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ELETRO CALHA W
TOMADA BAIXA — h=0.30m DO PISO ACABADO e
TOMADA BIFASICA — h=f.3¢/ 1,10 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA MEDIA — h=1.10m DO PISO ACABADO

TOMADA ALTA — h=2.20m DO PISO ACABADO

ANTENA — h=0.,éDm 2,70m DO PISO ACABADO
TELEFONE - h=0,30m DO PISO ACABADO

LOGICA — h=0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE LUZ NO TETO

PONTO DE LUZ NA PAREDE OU MURO — h=2.00m

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — h=1.10m

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA — h=1.10m

INTERRUPTOR PARALELO — h=1.10m
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QUADRO GERAL

=
e TUBULAGAO QUE SOBE
e TUBULAGAO QUE DESCE

FI0S: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE

NOTAS
— TUBOS E CONEXOES SAO EM PVC RIGIDO CLASSE A, MARCA TIGRE OU SIMILAR.

1
2
3
4
5

~N o

CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE BITOLA # 2,5 mm2.
ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE BITOLA ¢ 3/4".
O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO NEUTRO A HASTE.

— IDENTIFICAR AS FASES: A, B E C NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE,
DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDIGAO.

— TODAS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

— OS DISJUNTORES ATE 100 A INSTALADOS NO Q.M. DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES
CADASTRADOS NA COPEL.

— A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE TERRA DIRETA NO QUADRO.
— O POSTE DE ENTRADA DEVERA SER ADQUIRIDO DE FABRICANTE CADASTRADO NA COPEL OU SE
CONSTRUIDO NO LOCAL DE ACORDO COM A NTC 9-17100.

10 — OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS, DEVERAO SER

1M

ENVELOPADOS EM CONCRETO.
— TABELA

TABELA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADE

378
1/2"

16
20
25
32
40
50

mm

12 — AS PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DEVERAO SER REBITADAS OU APARAFUSADAS
NO CENTRO DE MEDIGAO.
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TUBULAGAO NA LAJE OU NO FORRO /Q‘?‘ ‘/\\k 915
- —  TUBULAGAO NA PAREDE Lf‘é Folha n" %
TUBULAGAO NO PISO i ( L‘{,:L// e
ELETRO CALHA Assinatire <

TOMADA BAIXA — h=0.30m DO PISO ACABADO
TOMADA BIFASICA — h=}é.3[)/ 1,10 2,170m DO PISO ACABADO
TOMADA MEDIA — h=1.10m DO PISO ACABADO

TOMADA ALTA — h=2.20m DO PISO ACABADO
TOMADA ANTENA — h=O.Z§Om 2,10m DO PISO ACABADO

TOMADA TELEFONE — h=0,30m DO PISO ACABADO
TOMADA LOGICA — h=0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE LUZ NO TETO
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PONTO DE LUZ NA PAREDE OU MURO — h=2.00m

o? INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — h=1.10m
apb INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA — h=1.10m
.a INTERRUPTOR PARALELO — h=1.10m

QUADRO GERAL

=
A TUBULAGAO QUE SCBE
« TUBULAGAO QUE DESCE

FIOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE

NOTAS

1 — TUBOS E CONEXOES SAO EM PVC RIGIDO CLASSE A, MARCA TIGRE OU SIMILAR.

2 — CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE BITOLA # 2,5 mm2.

3 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE BITOLA ¢ 3/4".

4 — O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO NEUTRO A HASTE.

5 — IDENTIFICAR AS FASES: A, B E C NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE,
DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDIGAQ.

6 — TODAS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

7 — OS DISJUNTORES ATE 100 A INSTALADOS NO Q.M. DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES
CADASTRADOS NA COPEL.

8 — A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE TERRA DIRETA NO QUADRO.

9 — O POSTE DE ENTRADA DEVERA SER ADQUIRIDO DE FABRICANTE CADASTRADO NA COPEL OU SE
CONSTRUIDO NO LOCAL DE ACORDO COM A NTC 9-17100.

10 — 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS, DEVERAO SER
ENVELOPADOS EM CONCRETO.

11 — TABELA

TABELA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADE
3/8 6 mm
1/2" 20 mm
3/4" 25 mm
1" 32 mm
1.1/4" 40 mm
1.1/2" 50 mm

12 — AS PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DEVERAO SER REBITADAS OU APARAFUSADAS
NO CENTRO DE MEDIGAO.
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TUBULAGAO NA LAJE OU NO FORRO
TUBULACAO NA PAREDE
TUBULAGAO NO PISO

ELETRO CALHA

TOMADA BAIXA — h=0.30m DO PISO ACABADO e
TOMADA BIFASICA — h=$.3¢/ 1,10 2,10m DO PISO ACABADO
TOMADA MEDIA — h=1.10m DO PISO ACABADO

TOMADA ALTA — h=2.20m DO PISO ACABADO
TOMADA ANTENA - h:O.ZéOm 2,70m DO PISO ACABADO

TOMADA TELEFONE — h=0,30m DO PISO ACABADO
TOMADA LOGICA — h=0,30m DO PISO ACABADO

PONTO DE LUZ NO TETO
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PONTO DE LUZ NA PAREDE OU MURO — h=2.00m

e INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — h=1.10m
apb INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLA — h=1.10m
o INTERRUPTOR PARALELO — h=1.10m

B  QUADRO GERAL

v TUBULAGAO QUE SOBE
o TUBULACAO QUE DESCE

FIOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE

— TUBOS E CONEXOES SAO EM PVC RIGIDO CLASSE A, MARCA TIGRE OU SIMILAR.

— CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE BITOLA # 2,5 mm2.

ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SAO DE BITOLA ¢ 3/4"

O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO NEUTRO A HASTE.

IDENTIFICAR AS FASES: A, B E C NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE,
DESDE A ENTRADA DE ENERGIA ATE A MEDICAQ.

6 — TODAS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

7 — OS DISJUNTORES ATE 100 A INSTALADOS NO Q.M. DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE FABRICANTES
CADASTRADOS NA COPEL.
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8 — A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE TERRA DIRETA NO QUADRO.

9 — O POSTE DE ENTRADA DEVERA SER ADQUIRIDO DE FABRICANTE CADASTRADO NA COPEL OU SE
CONSTRUIDO NO LOCAL DE ACORDO COM A NTC 9-17100.
10 — OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS, DEVERAO SER
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PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
FAZEND/ S o o
RIO GRANDE G DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOESZL=" 7%

PROTOCOLO N° 21745/2015
INFORMACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS

() Convite (x) Concorréncia

() Pregao Presencial ( ) Concurso

() Pregéao Eletrénico ( ) Dispensa de Licitagao

( ) Tomada de Precgos ( ) Inexigibilidade de Licitagao

1) OBJETIVO: A Secretaria Municipal de Educacgao Cultura e Esporte, solicita
abertura de licitagdo na modalidade Concorréncia Publica para contratagéo de
empresa para construgdo da Escola Municipal Izabel Cristina Schwalbe Borges no
Bairro Santa Terezinha.

2) VALOR MEDIO ESTIMADO:R$ 9.063.870,69 (Nove milhdes sessenta e trés mil
oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apds emissdo de Nota Fiscal.

4) DOTAGAO ORGAMENTARIA: Conforme PPA 2014 a 2017

Caddigo Funcional Fonte Recurso | Secretaria
Reduzido
316 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1103 PROPRIO SMECE
317 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1104 PROPRIO SMECE
346 16.02 12.361.0010 2.081.4.4.90.51 1102 FEDERAL SMECE
352 16.03 12.361.0010 2.082.4.4.90.51 1107 FEDERAL SMECE

5) RECURSOS FINANCEIROS

(X) Ha previsao de recursos financeiros e sera incluido na Programacao de acordo
com a disponibilidade
( ) Nao ha previsao recursos financeiros

Data: 05/11/2015

Assistente Administrativo
Compras e Licitagoes

-

Milton Mitsuo Misuguchi
Matricula — 353318
Contador

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagées - Cep: 83823-901 - Telefone: (41) 3627-8500
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE s ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 825/2015

Processo n°® 21745/2015 e 20605/2015 (Apenso)
Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas
Objeto: Modalidade de licitagdo

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimentos da Secretaria
Municipal de Educagdo e de Obras PUblicas, a contratagdo de empresa para a construcdo de Escola
Municipal.

Da analise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisicdes da Secretaria interessada, a Contabilidade
informou a dotagdo orcamentaria correspondente. O processo ainda n3o foi autorizado pelo Prefeito.

Consta Projeto Basico aprovado. Contudo, s&o necessarias algumas observagdes.
Dados apontamentos anteriores do TCE/PR, (Protocolo 31117-4/14) s3o0 necessarias algumas

ponderacdes (embora ndo haja conhecimento técnico de engenharia civil por parte desta Procuradoria

Geral do Municipio). Sendo assim, passa-se as observagoes:

a) N&o consta dos autos a ART referente a topografia;

b) A planilha orgamentaria tem como parametros varias tabelas (SEIL/DER 07/2015;
COTACAO SISTEMA STEEL FRAME/ARQ EDUCACAO; PINI/052010; COTAGAO ARQ OBRAS). No
supramencionado protocolo 31117-4/14, a Diretoria de Fiscalizagdo de obras Publicas do TCE/PR
apontou a necessidade de “zelo e coeréncia no momento da utilizagéo das tabelas referenciais’, que €
“incompreensivel que a entidade tenha feito uso de sistemas referenciais distintos, visto que a ja
citada tabela da Prefeitura de Curitiba, que foi utilizada pela Entidade em alguns itens do or¢amento
da obra (cddigos SMOP), contempla quase todos os servicos. Néo faz sentido, por exemplo, utilizar a
tabela SINAPI nos itens de pavimentagdo, como fez a Entidade, e nos itens de drenagem utilizar a
tabela da Prefeitura de Curitibd'.

Isto posto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, estao presentes 0s
requisitos para que a licitagdo ocorra pela modalidade de Concorréncia, como demonstrou pretender a
Administragdo PUblica Municipal, respeitando-se, entretanto, os critérios administrativos. Verifique-se
que a concorréncia é a modalidade de licitacdo entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitacdo preliminar, comprovem possuir 0s requisitos minimos de qualificagdo exigidos no edital
para execugdo de seu objeto. De forma que é cabivel tal opcdo pela Administragdo. Opina-se,

entretanto, que sejam verificadas as observacdes acima_consignadas antes do prosseguimento,

sequndo critérios administrativos.

Ressalte-se que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e conveniéncia do

pedido) constituem andlise técnica do solicitante, bem’ como, a Vverificagdo das dotagdes

o

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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R NDARDN,
AZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE ‘

-—
RIQ GRANDE i, ESTADO DO PARANA 'Qj"/é

DuBlicags -~ PORTARIA N.° 273/2014 SARnaNE, -

no urgao .
Sficég/_da Municfpio De 25 de novembro de 2014 |
e, . ‘ ) . ) ) .
Data: de 24 P‘g""—o’;aﬁm ; , Sumula: “Nomeia - Servidores
de JQQ\/ ‘ d@ﬁ : - Pdblicos Municipais para a -
I S e W - : - Comissdo  Permanente de.
e R Licitagdes”: ' '

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parand, no uso .
- -de suas atribuigoes legais e constitucionais, em conformidade comalein 8666de
:21de julho de 1983, nos termos do Processo Administrativo n. 24;1 19/2014, . -

" RESOLVE

~Art. 1° Ficam nomeados os servidores publicos municipais abaixo relacionados para
a composi¢ao, como membros efetivos, por periodo nio superior a 01 (um) ano, da
Comissao Permanente de LicitagGes: B : . »

o Presidente; Luiz Rafael Lopes, com matricula de n. 348.599; : '
- II'-Secretario: Carlos Henrique R. Santos, com matricula de n. 351.291;
Il = Membro: Priscila Lopes Alves, com matricula de n. 350.709. '

Art. 2° Ficam designados os servidores publicos municipais abaixo relacionados -
para a composicao, como suplentes, por periodo nao superior a 01'(um) ano, da
Comissao Permanente de LicitagGes:

| — Presidente: Carla Bueno, com matricula de n. 351.165; }
Il — Secretario: Simone Aparecida Angay Rodrigues, com matricula de n. 352.144;
Il — Membro: Dandhara Luanna Lima Alves dos Santos, com matricula de n.
363.236. ' ' ' o

Art. 3° Para realizacdo da sess3o de julgamento todos os membros da Comissao -
Permanente de Licitagées deverso estar presentes.

§ 1° Na auséncia nzo superior a 05 (cinco) dias Uteis e consecutivos de qualquer um
dos membros efetivos, o suplente o substituira automaticamente até que a situagao
se normalize. '

§ 2° Constatado a auséncia do membro efetivo por periodo superior ao prazo do
paragrafo anterior, -cabera a autoridade superior, por ato oficial, determinar a
substituicdo do membro efetivo por seu suplente, a qual podera ser proviséria ou
permanente. : . R :

- '§3°No m‘e‘émo ato de substituico a autoridade superior designara, do quad'rode,
Servidores pL’Jinc_os municipais, novo suplente, o ‘qual sera. destituido .
automaticamente com o retorno do membro efetivo. ' '

Art. 4° Fica delegada ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagées, acima. -

) Rua‘Jac_aranvdé, 300, Nag:é_es —V‘CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR s »\\
Y
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MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANA

nomeado ou ao Secretério, também acima nomeado, a atribuigdo de assinar todos
os Editais de Licitagao emitidos pelo Municipio. - '

Art. 5° Esta Portaria. entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitos
retroativos ao dia 14 de setembro de 201 4, revogadas as disposicées em contrario,
em especial a Portaria n. 209 de 23 de setembro de 2013 e suas alteragdes
_posteriores. C . o '

Fazenda Rio Grande; 25 de novernbip- 2014,

Prefeito em Exercicio

Rua Jacarandg, 300, Nagdes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grandé: PR



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA
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PREF_EITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas
Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2015.

A Divisdo de Licitagao.

Ref. Parecer Técnico de Qualificagdo Econémico Financeira

Do Embasamento Legal:

Constituicao Federal, artigo 37, Inciso XXI:

“Ressalvados os casos especificados na legislacédo, as obras, servigos, compras
e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagéo publica que assegure
igualdade de condi¢gbes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam
obrigacdes de pagamento, mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes.”

Lei 8666/93, em seu artigo 31§ 5°.

~“A comprovagdo de boa situagao financeira da empresa sera feita de forma
objetiva, através do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitagao que tenha dado inicio ao certame
licitatério, vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para
correta avaliagdo de situagdo financeira suficiente ao cumprimento das obrigacdes
decorrentes da licitagao (redacédo dada pela lei n° 8.883, de 1994)”

-
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ENDIVIDAMENTO

PARTICIPAGAO DE CAPITAL DE TERCEIROS — PCT GRAU DE ENDIVIDAMENTO
PCT= PC _+PNC GE=PC + PNC,

PL AT
Sendo: Sendo:
PC : Passivo Circulante PC : Passivo Circulante
PNC : Passivo nédo Circulante PNC : Passivo n&o Circulante
PL : Patriménio Liquido AT : Ativo Total
_ Este indice indica o percentual de Capital de Terceiros _ O grau de endividamento quanto o
em relagéo ao Patriménio Liquido, retratando a depen- Capital de terceiros representa sobre o
déncia da Empresa em relagéo aos recursos externos. total de recursos investidos no negécio.

RESULTADO
(> 1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra a dependéncia de Capital de Terceiros.
(=1) SE IGUAL A 1 : Resultado demonstra equilibrio no Capital de Terceiros e Capital Préprio.

( < 1) SE MENOR QUE 1 : Resultado que demonstra maior participagéo de Capital Proprio que de
Terceiros.

Com isso, temos um indice que demonstra uma participagédo de terceiros e um grau de
endividamento igual ou menor a 1,00 sdo mais recomendaveis, sendo que 1,00 representa uma
participagédo de Capital Préoprio de 1 para 1 em relagéo ao Capital de Terceiros. Logo, uma situagéo de
razoabilidade seria de, ao menos, 0,50, pois isto representaria uma Participagéo de Capital Proprio de 2
para 1.

Diante do exposto, cabe aos responsaveis dentro de sua discricionariedade, adotarem indices
que demonstrem uma situagdo financeira equilibrada, que garantam a seguranca necessaria a
Prefeitura.

wiilton Milg40 Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Contador
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Processo Administrativo n°. 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 016/2015
Protocolo n® 21.745/2015
Tipo: Menor Prego — Global

PREAMBULO

A Comissao Permanente de Licitagdes do Municipio da Fazenda Rio Grande torna publica a presente
licitagdo na modalidade Concorréncia Publica, tipo Menor Preco Global, a realizar-se as 08h00min do dia 15
de Dezembro de 2015, na sede desta Prefeitura, situada @ Rua Jacaranda, 300 — Nagdes, visando a
Contratacdo de empresa para construciao da Escola Municipal Professora Isabel Cristina Schwalbe
Borges, no bairro Santa Terezinha, no municipio de Fazenda Rio Grande.

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverdo solicita-lo por escrito a
Comissdo Permanente de Licitagdes, mediante protocolo, no enderego acima mencionado, dentro do prazo
de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data estabelecida para a sess@o de abertura da licitagéo e serdo
respondidas até 01 (um) dia util anterior & licitag&o.

A presente licitag@o sera regida pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes subseqtientes, Lei
Complementar 123/2006, bem como pelas condigdes contidas neste instrumento convocatorio e no processo
administrativo em epigrafe.

A licitagdo sera conduzida pelos membros da Comiss@o Permanente de Licitagdes, nomeados através da
Portaria 273/2014 de 25 de Novembro de 2014.

TIPO DE LICITAGAO: O tipo de licitagio ser4 o de MENOR PREGO GLOBAL, em conformidade com o
disposto no Inciso |, § 1°, Art. 45, da Lei n°® 8.666/93, ou seja: serd vencedor o licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificagdes do edital e ofertar o menor preco global.

O contrato originado da presente licitagdo sera efetuado através de execucdo indireta por meio de
empreitada por preco unitario.

Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagao” e “Proposta de Precos” deverdo ser protocolados
simultaneamente no PROTOCOLO GERAL situado na sede da Prefeitura, até as 08h50min do dia 15 de
Dezembro de 2015.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratagao de empresa para construcéo da Escola Municipal
Professora Isabel Cristina Schwalbe Borges, no bairro Santa Terezinha, no municipio de Fazenda
Rio Grande, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
equipamentos, mao-de-obra, canteiro de obras, servicos complementares, transportes, entre outras
obrigagdes que se fagam necessdrias para a plena execugdo dos servigos ora contratados.

1.2. O valor global maximo admitido sera de R$ 9.063.870,69 (Nove milhdes sessenta e trés mil
oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

Rua Jacarandd, 300 — Nagdes —~ Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500. X/
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4.4. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de mandato ou instrumento particular
com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da
proponente. Em sendo sdcio-proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera
apresentar copia autenticada do respectivo Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento
equivalente no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

4.5. S6 poderdo participar desta licitagdo empresas cujo objeto social ou ramo de atuagao sejam pertinentes
ao objeto desta licitagdo e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos nesta Concorréncia, seus
anexos e legislag@o em vigor.

4.6. Nao poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob faléncia,
concordata, recuperagao judicial, concurso de credores, dissolugéo e liquidagao.

4.7. Nao sera admitida a subcontratagéo total dos servigos licitados. Somente serd admitida subcontratagao
parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

4.8. Esta impedido de participar da licitagéo:

4.8.1. O autor do projeto basico ou executivo da obra, referente a licitagdo em aprego, pessoa fisica
ou juridica;

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

4.8.3. Empresa que tenha dirigente, sdcio, responsavel técnico ou legal que seja servidor publico,
funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administragéo Publica Direta ou
Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

4.8.4. Consorcio ou coligacao de empresas;

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar por qualquer
6rgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municipios, nos termos do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei 8.666/93;

4.9. As empresas proponentes enquadraveis na definicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
estabelecida pelo art. 3° da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem fazer uso dos beneficios
conferidos pelo citado diploma legal, deverdo apresentar juntamente com os documentos de habilitaggo,
declaragdo de enquadramento na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com o “MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE” apresentado no ANEXO VI deste Edital.

5. PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO

5.1. As propostas e documentagdo deveréo ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes fechados, colados
elou lacrados, datadas e assinadas na dltima folha, bem como rubricada em todas as demais pelo

[ g
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b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servico (FGTS),
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

c. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certiddo Negativa de Débito
— CND emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou através da Certidao
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, se esta
abranger inclusive as contribuicdes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e & Divida Ativa da Uni&o;
f.  Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;
g. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

h. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar Federal n?123/06, que queiram usufruir dos beneficios previstos no seu artigo
43, juntamente com a documentacéo fiscal sem regularidade, devera apresentar:

e Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da op¢ao pelo SIMPLES obtido no sitio da
Secretaria da Receita Federal;

e Quando ndo optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou Balango
Patrimonial e demonstrag@o do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda Registro do estatuto ou ato
constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
incisos | e I, do artigo 3°, da Lei Complementar n®123/06.

% A participacdo nas condigdes previstas nesta alinea implica no reconhecimento de néo se
encontrar em nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei
Complementar n?123/06.

6.1.2.1. A comprovagéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, porém, apresentar toda a
documentagcdo exigida no item 6.1.2, mesmo que apresente alguma restricdo, sendo-lhe
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para providenciar
regularizagao, conforme os preceitos do art. 42 e 43, § 1% e 2° da Lei Complementar n®. 123/06.

6.1.2.2. As empresas de pequeno porte € microempresas, por ocasido da Lei Complementar 123/06, deverao
apresentar toda a documentacao acima requisitada para efeito da comprovacéao da regularidade fiscal ainda
que com alguma restricdo. Destaca-se que nao serdo aceitos, em hipdtese alguma, documentos com
prazo de validade vencido.

6.1.2.3. A ndo regularizagdo da documentagao, no prazo fixado, implicard decadéncia do direito &
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

Rua Jacarandd, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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1.4.

s

Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de
seu prazo de validade.

a.1) Empresas que forem sediadas em outra jurisdic@o e, conseqlientemente, inscritas no
CREA de origem, se vencedor, devera apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR,
em conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugao n®. 413,
de 27/06/97 do CONFEA.

Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro
de seu prazo de validade.

Observacao: no Certificado de Registro de Regularidade da empresa expedida pelo CREA/CAU
ou expedida pelo CREA/CAU de origem da empresa visada pelo CREA/PR — CAU/PR,
devera(ao) constar o(s) nome(s) do profissional(is) indicando(s) para atuar(em) como
responsavel(is) Técnico(s).

c)

Declaragé@o formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital, (indicar o nome e
numero de inscricdo junto ao CREA/CAU), cujo nome vird a constar da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT relativo a
obra em questéo.

Certidao de Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de
validade, do profissional que tenha formacéo em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo,
que ird atuar na qualidade de Responsavel Técnico, Gerente e Supervisor dos Servigos.

Comprovacao da qualificag@o técnica do Profissional Habilitado, indicado conforme alinea “c”
supra, mediante apresentacdo de atesto ou certiddo de acervo técnico expedida pelo
CREA/CAU, comprovando ter executado diretamente, servicos de engenharia compativeis
elou semelhantes ao objeto da presente licitagdo, cuja parcela de maior relevancia é execugdo
concluida de Steel Frame, com comprovagdo de execucao de servicos em Light Steel
Frame, e seus servicos complementares. No caso de atestado ou certiddo fornecido por
pessoa de direito privado 0 mesmo devera estar devidamente registrado junto ao CREA/CAU.

Observacéo: serd admitida comprovagdo da parcela de maior relevancia, assim como a
comprovagdo de execucgdo concluida de Steel Frame, com drea similar a do objeto da
presente licitag@o, e servicos complementares mediante anexacgao da respectiva planilha de
servicos, juntamente com o(s) atestado(s) e/ou acervos conforme exigidos na documentagao
de Habilitagao.

Declarag@o de que se vencedora:

f.1. Mantera, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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i) Relagdo explicita e declaragéo formal, sob penas de Lei, de que dispde, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, equipe técnica contendo no

minimo:

e 01 (um) Arquiteto e/ou Engenheiro Civil - Responsavel técnico;
e 01 (um) Mestre de Obras;

e 06 (seis) oficiais;

e 10 (dez) serventes;

i.1) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagao
técnico-profissional de que trata o item “j" deverdo participar da obra ou servigo objeto da
licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovada pela administragao.

i.2) A comprovagdo de disponibilidade dos profissionais deverd ser realizada diretamente ao
fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.
6.1.5. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
a. Declaragéo de responsabilidadé da empresa, conforme modelo constante no ANEXO [V do
presente edital;

b. Declaragdo de enquadramento na condicdo de micro empresa ou empresa de pequeno
porte, podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI do presente edital; caso a
empresa se encaixe nesta condig@o e queira usufruir dos beneficios da lei 123/2006;

c. Declaragdo de Nao Impedimento que, para tanto, poder ser utilizado o modelo constante no
ANEXO VIl do presente edital;

d. OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de rentncia que, para
tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do presente edital;

e As declaragdes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, devidamente
assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

6.2. Os documentos necessdrios a habilitagdo deverdo estar dentro do prazo da sua validade e sua
apresentagéo podera ser feita através de fotocdpia autenticada em Cartdrio, ou pelo Presidente da Comissao
de Licitagdo, com a apresentagédo do original, em sess&o.

6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas expedicdes/emissoes néo
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua estrangeira, deverao ser
autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e traduzidos para o portugués por tradutor ptiblico
juramentado. /
6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentagdo em desconformidade com o
presente edital implicard na inabilitagdo da licitante, mesmo se tratando de microempresa ou empresa de
pequeno porte, ressalvado os documentos relativos a regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser
observado o contido no item 6.1.2.2.

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500. A{
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7.4. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo dos mesmos, sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outra justificativa.

7.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucéo do objeto, como _materiais,
equipamentos, frete e/ou transporte, instalagdes, mao-de-obra, bem como 0s encargos trabalhistas e sociais,
tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessarios a plena execucdo do objeto da licitagdo,
ndo sendo admitidos acréscimos, encargos ou guaisquer outras despesas.

7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, o Presidente da Comissdo de Licitagoes
entendera como sendo igual ao minimo previsto no edital.

7.7. Para elaboragdo da proposta de pregos, a empresa proponente deverd observar rigorosamente as
Especificagdes de Materiais e Servicos e Detalhes Diversos.

7.8. A proposta devera conter, obrigatoriamente, um percentual de desconto tnico e linear, diferente
de zero, para todos os pregos unitdrios constantes na PLANILHA DE VALORES, apresentada no
Projeto Basico. O percentual de desconto devera ser apresentado com apenas 02 (duas) casas
decimais apos a virgula.

7.9. Apés a fase de habilitagdo néo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo Permanente de Licitagoes (Artigo 43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

7.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de novo
valor em decorréncia do empate ficto, apés o encerramento da “Sesséo Publica’, esta devera encaminhar, em
até 01 (um) dia util, a(s) Proposta(s) de Pregos com 0s respectivos valores dos itens readequados
proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita
readequacéo na propria sessao de licitagao.

7.11. Na recomposicéo final, os pregos dos itens que compdem O anexo ndo poderdo ultrapassar os valores
méximos que estao fixados neste edital, bem como, ndo poderao ser majorados os valores unitérios consignados
na proposta inicial.

7.12. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execucdo do objeto
licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagéo de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretacdo de parte da licitante. O valor cotado € de inteira responsabilidade da licitante, devendo
observar com rigor, quando da elaboragéo da proposta, para que ndo ocorram erros de digitacéo,
especificagdes incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito
a desclassificacao da proposta.

8. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA DE PROPOSTA DE PRECO (

8.1. A empresa vencedora da licitagdo devera, sob pena de desclassificagdo de sua Proposta de Precos,
apresentar as planilhas detalhando o preco unitdrio proposto, contendo a composicdo de custos
(destacando os custos de material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas), devendo apropriar os custos e as distancias reais de transporte independente daquelas indicadas
no projeto basico da obra.

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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8.2. Para a Contratada que ird realizar a obra, a administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento,
mobilizagio e desmobilizagdo (de mio-de-obra e de equipamentos) devem compor a planilha orgamentaria
da obra, ficando vedada sua inclusdo na composicdo do BDI.

.8.3. Para a Contratada, no detalhamento da composicdo do seu BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais praticados, fica vedada a
incluséo de tributos de natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais como o IR
(Imposto de Renda) e CSLL (Contribuicio Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado ao
contratante, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).

8.4. A proponente deverd observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributdrio a que esta
enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situacdo através do Contrato Social ou
documento equivalente.

8.5. Considerar-se-d que os precos fixados pela licitante sdo com letos e suficientes para assequrar a
justa_remuneracdo de todas as etapas de execucio do objeto contratado, da utilizacio dos
equipamentos e da aquisicdo de materiais. Desta forma, a ndo indica a0 no conjunto de composicoes
de custos unitarios de qualquer insumo ou componente necessario para a execugio dos servicos,
conforme projetos significa tacitamente que seu custo est3 diluido elos demais itens componentes

4d05—custos—unitéries,—itens—estes—iuIqados—necessérios—e—sufi'cie’nﬁs. € nao_ensejarao_qualquer
alteracdo contratual sob esta aleqacdo, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei.

8.6. Para a elaborag&o da Proposta de Preco, as licitantes deverdo observar, entre outros critérios, que os
materiais a serem empregados na execugdo da obra, serdo fornecidos pela empresa contratada e todos os
custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizagdo, deverdo estar inclusos nos pregos unitarios
propostos para os diferentes servigos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificagbes e serem aprovados pela fiscalizagdo do Departamento competente.

8.7. A apresentacdo da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve
informagBes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b) Sendo vencedora da licitagio assumird integral responsabilidade pela perfeita e completa
€Xecugao dos servigos.

c) Considerou que os elementos desta licitagéo Ihe permitiram a elaboragdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

9. PROCESSAMENTO DA LICITACAO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagéo (envelope n° 1) e as propostas de prego (envelope
n° 2) deverdo ser protocolados simultaneamente junto a0 PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, até as
08h50min do dia 15 de Dezembro de 2015.
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9.2. Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta serd recebida, sob

nenhuma justificativa, € 0s envelopes serao encaminhados, de imediato, & Comisséo Permanente de
LicitagOes.

9.3. N&o serdo aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

9.4. Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, nao ser4 concedido prazo para apresentag@o ou complementag&o
da documentagéo exigida e ndo inserida nos envelopes n% 01 e 02. No entanto, a seu exclusivo critério, a
Comisséo de licitagdo podera solicitar informagoes e esclarecimentos adicionais que julgar necessario, de
conformidade com o Artigo 43. § 32, da Lei n® 8.666, de 21 .06.93.

9.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a

Administragdo podera fixar o prazo de oito dias Uteis para apresentagéo de nova documentagao ou de outras
propostas, nos termos do § 3, do Art. 48 da Lei 8.666, de 21.06.93.

9.6. No local, data e horario apontados no Predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitagdo se reunird em
sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, procedendo em
seguida & abertura dos envelopes com 0 titulo “HABILITACAQ", submetendo a documentagao neles contidas
a0 exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessoes, a empresa devera, obrigatoriamente,
nomear um representante que devera ser credenciado, conforme instrugBes contidas no item 3 do
presente Edital.

9.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata 0 presente item caso a empresa esteja
representada por seu responsavel legal, o qual devera comprovar essa qualidade através do
contrato social, estatuto ou documento pertinente.

9.7. Das reunides de abertura dos envelopes, seréo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pela
Comissdo Permanente de LicitagSes e os representantes legais das empresas participantes.

9.8. Declarada aberta a sessdo pelo Presidente da Comissao de Licitagdes, ndo mais seréo admitidos novos
credenciamentos.

10. JULGAMENTO DA HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS

10.1. A Comissdo Permanente de Licitacbes, de posse dos envelopes contendo os documentos para
habilitagio e as propostas de precos, em sessdo publica processara o julgamento, obedecendo a seguinte
seqliéncia:
a. Abertura e andlise do envelope 1 - Habilitagdo, sendo 0s documentos neles contidos,
submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes presentes
membros da Comissdo Permanente de Licitagdes;

b. Julgamento da habilitagdo pela Comissdo Permanente de Licitagdes, com divulgagao do
resultado das empresas habilitadas.
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¢. Devolugdo dos ENVELOPES N2. 02 — PROPOSTA DE PRECOS, aos representantes das
empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposicdo de recursos
administrativos cabiveis ou com a denegagéo ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou
ainda, havendo expressa rentincia de recursos por parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relagéo a fase
de habilitagdo, ter4 inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS, das empresas habilitadas,
uma vez transcorrido o prazo para interposicao de recursos administrativos cabiveis ou com o
julgamento ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia
de recursos por parte de todas as empresas participantes.

f. Havendo interposi¢éo de recurso relacionado com 0 julgamento da habilitagdo, somente apos
apreciagéo e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que se passara para a fase de
abertura do envelope 02 - Proposta de Pregos;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, 0s mesmo serdo rubricados

pelos-membros-da-Comissdo de Licitagao e pelos representantes das licitantes, os quais ficardo
mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo, até que sejam solucionados os problemas que
motivaram o interregno.

10.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto para 0s pregos
unitdrios constantes na PLANILHA DE VALORES do Projeto Basico, apresentado para a execucdo dos
Servigos ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta licitagdo do tipo “menor
preco”, bem como serdo observados os termos da Lei Complementar n. 123/2006.

10.2.1 Havendo erros aritméticos nos or¢amentos apresentados pelas licitantes, os mesmos serdo
corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor unitario

grafado, reservando-se & Comissao de Licitagdo o direito de levar em considerag&o o valor corrigido
para efeito de julgamento.

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, seré dada preferéncia de contratacdo para as microempresas
€ empresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

10.3.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores &
proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por licitante ndo
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-
a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderé apresentar em
ato publico, no dia e hora indicados na ‘CONVOCAGAQ” a ser expedida, a proposta de prego
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
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b. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alinea “a” supra, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipétese do § 1° do
Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para 0 exercicio do mesmo
direito;

c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artigo 44 da
Lei Complementar 123/2006, sera realizado sorteio em ato publico entre as mesmas, para qué
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d. N&o ocorrendo apresentagéo de proposta inferior a vencedora pela microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas as demais microempresas oOu
empresas de pequeno porte que por veniura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 1% do
Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.

10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo estabelecido no § 1°
do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, apresentar proposta inferior a vencedora, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.7. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) N&o atenderem a qualquer disposicéo deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens que
compdem a proposta, conforme dispe o Projeto Basico;

b) Contiver valor unitdrio (de um ou mais item) superior aquele estabelecido na Planilha
de Valores Méaximos (Projeto Basico), ainda que o valor total esteja compativel com a
mesma.

c) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente conforme
Planilha de Valores Maximos;

d) Cuja Proposta de Preco nio demonstre os valores unitarios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e) Cujos pregos unitarios demonstrarem-se manifestante inexeqiiiveis, observando o disposto
no Artigo 48, da Lei n® 8666/93 com alteragOes posteriores.

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comisséo de Licitagdo realizara sorteio entre as
mesmas, para definicéo da empresa vencedora, observado o teim 10.4 supra.

10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a

Administracdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de nova documentacéao
ou proposta.
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11. CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1. A presente licitagdo sera julgada pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

11.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Concorréncia e seus anexos serdo
desclassificadas.

11.3. N&o serd considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que nao esteja especificada na
proposta de prego, nem de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no §
2%, do Art. 3%, da Lei 8.666/93, a classificacao se fard, obrigatoriamente, por sorteio, na sessao.

11.5. A Comissdo, em seu exclusivo juizo, poderd suspender a audiéncia para melhor exame e avaliagdo das
propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e divulgagdo do
julgamento, independentemente de publicagdo. O ndo comparecimento de qualquer licitante ao
prosseguimento da audiéncia nio impedird que a mesma se realize, nao cabendo, nesta hipotese,
qualquer protesto ou reclamacéo posterior.

11.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o menor prego
global serd declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.7. Da reunido lavrar-se-4 ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que,
ao final, serd assinada pela Comiss&o Permanente de LicitagGes e pelas proponentes presentes.

11.8. Apds a emisséo do relatério de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a Comissdo
submeterd o processo licitatério ao Fiscal de Compras e Licitagdes, ao Secretario Municipal de
Administragdo, ao parecer juridico e, apos, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicagéo e homologagao,
revogagao ou anulagéo desta licitaggo.

11.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com pregos
manifestamente inexeqiiiveis, conforme paragrafo 19, artigo 48 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 9.648/98.

11.10. Sera declarada vencedora a proponente que apds atender todas as exigéncias previstas neste edital,
apresentar o menor prego global.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessdes da licitag@o, devendo
constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.

12.2, Das decisGes da Comissdo Permanente de Licitagdes cabera recurso, nos termos do Artigo 109, da Lei
8.666/93, com alteragdes subseqientes.

12.3. Se houver interposicao de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para os efeitos do previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subseqiientes.
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12.4. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao considerados.

eema,

/ ssinatgg/

13. CONDIGOES CONTRATUAIS

13.1. Findo o processo licitatorio e para a execugao do objeto a este destinado, sera firmado contrato entre 0
Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a minuta de Contrato, ANEXO X do
Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidas, 0
presente Edital e seus anexos, o Projeto Bésico e a proposta da empresa vencedora.

13.2. O objeto desta licitagdo devera ser rigorosamente executado pela proponente conforme determinagdes
do Municipio de Fazenda Rio Grande, conforme memorial descritivo e dentro das clausulas estabelecidas no
respectivo contrato.

13.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da regular
convocag#o para a assinatura do contrato, ensejar a aplicagao das penalidades previstas no edital.

13.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado rigorosamente de acordo com 0
pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permitido iniciar mudancas neste, fora
daquelas em que a Legislagéo vigente permitir e apos assinatura de Aditivo de Contrato.

13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada se 0
Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador & sua habilitagao, conhecido apds
julgamento.

13.5.1. Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, 0
Municipio de Fazenda Rio Grande poderd convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificagao.

13.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo poderd ser rescindido a qualquer tempo,
independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos
previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n®. 8.666/93.

13.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar garantia de execugao
conforme item 15 do presente edital.

13.8. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagdes pactuadas sofrerd aplicagdo das penalidades
previstas na Lei n°. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

13.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na Coordenacdo de
Contratos da Prefeitura todas as Certidoes de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitagao
atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento implicara na imediata inabilitagao da empresa, conforme
art. 55, XIll, da Lei 8666/93, bem como na andlise da classificagao/habilitagdo dos remanescentes, se houver,
na respectiva ordem.

13.9.1 A convocagcéo referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicagao que comprove

a data do correspondente recebimento.
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14. PRAZO DE EXECUCAO/ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consonancia com a minuta de contrato e
projeto bésico presente neste Edital.

14.2. O Contrato, objeto desta Concorréncia, teré prazo de vigéncia de 730 (setecentos e trinta) dias a contar
de sua assinatura.

14.3. Os prazos de vigéncia e de execucao do contrato poderdo ser prorrogados de acordo com a Lei ne.
8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

14.4. Os servigos contratados deverdo ser executados em até 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias a

contar da data de emissdo da Ordem de Inicio de Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A empresa deverd apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de execucdo dos

servios, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre as partes, pelo que
garantird a fiel observancia dos termos do contrato.

15.2. Ficard a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

% Caugdo em dinheiro
* Titulos da Divida Ativa;

** Fianga bancaria;
% Seguro Garantia.

15.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “‘Caugdo em dinheiro” esta devera ser
depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-1, Conta Corrente 7633-3.
APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, O COMPROVANTE DE DEPOSITO,
SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA A EMPRESA DECLARAGCAO COMPROVANDO A GARANTIA.

15.3. No que se refere 3 validade da garantia, esta devera ter condicées legais necessarias durante
toda a vigéncia do Contrato.

16. PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

16.1. A CONTRATADA deverd assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se
refere &s obrigagdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdencidrias, bem como &s que dizem respeito as
normas de seguranga do trabalho, previstas na legislagdo especifica, bem como os demais encargos que

porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93,
com alteragbes subseqiientes;
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16.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranca
obrigatorios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE
EPIs” do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

16.3. Durante a execugdo dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo do
Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras Ptblicas, os seguintes documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA devera apresentar ao Departamento
competente, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia, copia da CAT -
Comunicagéo de Acidente do Trabalho, providéncias tomadas, relatério do acidente efetuado pelo
SESMET, investigagao do acidente pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera informar imediatamente a
ocorréncia a fiscalizagao da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

17.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se refere as
Legislagdes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissdes Atmosféricas, bem
como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - RCC, de
acordo com as Legislagdes pertinentes.

18. DAS SANCOES

18.1. A aplicagdo das sangbes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86
e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragoes dela decorrentes, obedecerd as normas estabelecidas neste
edital.

18.2. A inexecugéo total ou parcial das obrigagoes assumidas, bem como, a execugao irregular ou com atraso
injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das penalidades de natureza pecunidria e
restritiva de direitos, previstas em lei.

18.3. As sangdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e 0 devido processo
legal.

18.4. Configurado o descumprimento de obrigago contratual, a contratada sera notificada da infragéo e da
penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre o
acolhimento ou rejeico das razdes apresentadas, concluindo pela imposigao ou ndo de penalidade.

18.6. Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados da intimagéo, ressalvada a san¢ao

prevista no “subitem 18.8”, de cuja decisdo cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da intimag&o do ato.
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18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecug&o total ou parcial do contrato, assim como a execucao irregular
Ou com atraso injustificado, sujeitar4 a Contratada a aplicagdo das seguintes sangdes:
a) Adverténcia;
b) Multa.
c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao Municipal por prazo ndo superior a dois anos.
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo.

18.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdo das necessérias medidas
corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagdes assumidas ou desatender a
determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

18.9. A pena pecunidria de multa, propria para a punicao de atrasos injustificados ou para o descumprimento
parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos,
previstas nas alineas “c” e “d” do subitem 18.7 supra, nos casos de inexecugao total ou parcial do contrato,
execucao irregular ou com atraso injustificado.

18:10-A-pena-de-suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo
Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais
consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o
ajuste.

18.11. Na fixagdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que ndo podera exercer a dois anos,
deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse piblico e o prejuizo pecunidrio decorrente
das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

18.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo, bem como de
contratar com os Orgéos da Administragéo Municipal, durante o prazo fixado.

18.13. A declaragzo de inidoneidade, san¢ao de maxima intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de
natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel reversio.

18.14. A declarago de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa
prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimago.

18.15. Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o interessado podera requerer a sua reabilitagéo,
cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua
acéo faltosa.

18.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorréncia Publica, a
Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande poderd, observados todos os dispostos neste item e
garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar & licitante vencedora as seguintes sangoes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, ser4 aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral
do contrato, ao dia, até o prazo méximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal), o contrato poderé ser rescindido, caso em que, além da presente
multa moratéria, serd aplicada multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por
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cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no
item 18.7, subitens “c” e “d";

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas, ou em
cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar documentos solicitados
no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subseqtiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, apds devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da
realizagdo das obras condigdes da aquisicdo dos imdveis objeto da alienagdo, a contratada
manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A
realizagéo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, € de eventuais sangoes
previstas no item 18.7, subitens “c” e “d”;

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de determinagdes do
fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentacao documentos solicitados nos prazos
solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condicdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93,
multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqiiente ocorréncia,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sancdes previstas no item 18.7, subitens “c” e “d”;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico, verificada
quando da medicdo mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por alteragdo, acréscimo, supressao
ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagao de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizagao, ainda que unica, de
quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisio, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancbes previstas no item 18.7,
subitens “c” e “d”.

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na mesma,
aplicada a penalidade prevista, em ndo realizada a obrigagdo de desfazer a parte ndo aceita e
refazé-la de acordo com o projeto bésico e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
da aplicagdo da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens “c” e “d”. \
Qualquer verificacdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
importard em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra,
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caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada pela mesma, a critério da administragdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa
contratada n&o apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizacéo,
ainda que uma dnica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas no item 18.7, subitens “c” e “d".

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea “’ anterior,
em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade, no cronograma fisico-financeiro,
noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagdo da proxima medicao
mensal, ou pelas demais, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral
contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagéo, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em
que, além da multa j& aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens “c” e “d",

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medic&do mensal da
obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em sendo nofificada a contratada_a

apresentar, no-prazo consignado na notificagao (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro que demonstre a finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em
a contratada ndo apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o
apresentando de forma ndo satisfatdria a critério da administracéo ptiblica do municipio, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos e das demais sangoes. A realizacdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além
das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisao, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no item 18.7, subitens “c” e “d".

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medicdo mensal da
obra, independentemente da aplicago de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificag&o (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro para demonstrar a finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em
a contratada, apés tal apresentagdo, nio realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma
fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral
contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais
sangoes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas,
incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescis&o, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes previstas no
item 18.7, subitens “c” e “d”.

Dada a previsdo da clausula quinta do contrato (Anexo Xl do Edital), em ndo apresentando a
contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagdo do pagamento, no prazo
necessario, ou a apresentagio de documento incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apds a notificagdo da contratada, nos
termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma terd o
prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrerd a contratada em multa
de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagdo, ainda
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que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)

ensejar rescis@o, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a contratada em multa

sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes previstas no item 18.7, subitens “c” e “d".

k) Quando da realizagdo da ultima medicdo, 0 pagamento relativo 2 mesma somente serd realizado
apos a apresentacao da certiddo negativa de débitos da obra, documento que a contratada
devera apresentar, impreterivelmente, no prazo méximo de 90 (noventa) dias da dltima medigo. A
ndo apresentagéo da certiddo negativa de débitos da obra, no prazo méaximo de 90 (noventa)
dias da ltima medicao, ensejara aplicacao de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em nao apresentando, a contratada, 0
referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicagéo da multa, incorrera a
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de
perdas e danos. A realizacdo de tal conduta pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em
multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,

sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens “c’ e “d”.

18.17. Poder4, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada & contratada pena de Suspensao
tempordria de participar em licitag@o e impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por
prazo de até 02 (dois) anos; ou declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Piblica, enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que @
contratada ressarcir Administragdo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da san¢ao aplicada.

18.18. A aplicagéo das sancdes previstas nesta licitagdo nao exclui a possibilidade de aplicagdo de outras,
previstas na Lei Federal ne. 8.666/93, inclusive responsabilizacao da contratada por eventuais perdas e danos
causados a Administracao.

18.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias coridos, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

18.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto a0 Municipio de Fazenda
Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, ¢aso 0 valor da multa seja superior a0 crédito existente, 0
débito, se nao adimplido, serd inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

18.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das
despesas decorrentes de quaisquer obrigacoes inadimplidas da Contratada.

18.22. As multas e outras sangoes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente € por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

18.23. Independentemente das sangdes previstas nos itens anteriores, em conformidade com o disposto nos
Arts. 58, II; 78 E79, I; todos da Lei 8666/93 & critério da autoridade competente para assinatura do contrato,
havera rescisao unilateral do contrato nos seguintes casos:

| — 0 ndo cumprimento de especificagoes, projetos, prazos € clausulas contratuais;

Il — o cumprimento irregular de especificagoes, projetos e clausulas contratuais;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da conclusdo da
obra nos prazos estipulados
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IV -0 atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para finalizar o contrato g
aceitagdo ou ndo dg justificativa eventualmente apresentada;

V-a paralisagdo da obra, sem justa causa, a critério da Secretarig Municipal de Obras Pblicas e prévia
comunicagédo do Municipio;

conformidade com o art. 67, inciso 12, da Lej 8666/93;

IX-a decretacdo de faléncia ou a dissolugdo da sociedade:;

X - a alteragdo da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucao do contrato;

XI - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade dg esfera administrativa do Municipio e exaradas no processo administrativo g que se
refere o contrato:

XIl - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucgdo do
contrato;

18.24. A rescisio unilateral do contrato, sem-prejuizo-das-demais =ahgoes previstas no Edital, no contrato e

na Lei 8666/93, acarreta as seguintes conseqtiéncias:

I — assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto préprio da
Administragéo;

Il - ocupagio e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execucao
do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lej 8666/93;

Il - execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das multas e
indenizagdes ao Municipio devido;

IV- retengéo dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados 3 administragéo.

18.25. Os itens 18.23 ¢ 18.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.

19 - DA FISCALIZACAO

19.1. Afiscalizagdo dos servigos, bem como a verificagdo do atendimento as especificagdes do projeto basico
ficardo a cargo do Engenheiro Civil Sandro Teixeira Ribeiro, CREA - PR 98.087/D.

19.3. 'O fiscal citado no subitem 19.1 respondera tecnicamente pelo Municipio e tera tota direito e
responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta e/oy parcela da obra em questso.

19.4.A fiscalizagdo do Contrato ficara a cargo de Josemar M, Floriano, matricula 351.054.
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20 - DO PAGAMENTO

20.1. A CONTRATADA, por ocasido do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, devers,
obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciarios da execucdo dos servigos, de
forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE, considerando o que dispde o
§ 22, do Artigo 71, da Lei n®. 8.666/93, com alteragbes subsegiientes.

20.2. O pagamento serd realizado em até 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada com o
recebimento definitivo da pasta, a ser emitida apos a realizagdo de cada medic&o da obra.

20.3. Os pagamentos serdo realizados por medic&o de servigos efetivamente executados os quais ocorrerdo
a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apos o inicio das obras.

20.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devers enviar também as Certiddes de Regularidade junto
ao FGTS e INSS, e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as
regularidades por via eletronica.

20.5. No preco pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os impostos,
encargos, taxas, frete, manutengo, leis sociais, instalagéo, bem como todo o material e equipamento
necessario para a execugao dos Servicos.

20.6. Para fins de efetivagdo do pagamento, deverd constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugdo do objeto
contratado;

b) Declaragéo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspondente termo de
quitagdo das verbas rescisdrias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos -
FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagéo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo,
integral ou parcial, de atuacao no més de apuracdo, com indicativo expresso da jornada
cumprida em cada posto de trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima deverd trazer, ainda, a qualificacdo civil e
numero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados
envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o més.

f) Certiddo Negativa de Débitos do INSS;
g) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
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21 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes da presente licitagao decorrem das dotaces orcamentarias:

Funcional Fonte
16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1103
16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1104
16.02 12.361.0010 2.081.4.4.90.51 1102
16.03 12.361.0010 2.082.4.4.90.51 1107

22 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

22.1. Para emissdo da Ordem de Servigo, a empresa Contratada compromete-Se a apresentar junto a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como
Responsavel Técnico conforme alinea “b” do subitem 5.1.4 do presente Edital, acompanhada de informages
relativas ao nimero de inscri¢ao junto ao CREA/CAU, niimero da Cédula de Identidade (RG) e nimero do

CPF/MF, bem como devera ser apresentado prova de registro e quitagao junto ao CREA/CAU.

22.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras Piblicas, quando da
conclusdo das obras, a “Built”, ou seja, um relatorio com a revisao final nos desenhos de projeto,
incorporando todas as adaptacdes feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi
efetivamente construido e que venha a refletir as condicoes finais da obra.

99.3. Ao término da execugo dos servigos, o local dos mesmos devera se apresentar limpo, sem qualquer
espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos pregos propostos.

229.3.1. Reserva-se, ainda, ao Municipio, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo dos Servigos contratados, desde que haja conveniéncia para 0 Municipio, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera direito a receber os
servigos efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente licitagdo, além
das sangdes legais previstas, seré responsabilizada civimente pelos danos e prejuizos causados & entidade
licitante, derivado da ndo conclus&o do processo licitatério, bem como do objeto pretendido.

29.5. O Municipio podera revogar a presente licitagao, por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando,
nesse dltimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n®.

8.666/93.

29.5.1. Serdo assegurados aos envolvidos o contraditério e a ampla defesa nos casos tratados no
item anterior.

22.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressoes em conformidade com o estabelecido no art.
65 da Lei n2. 8.666/93.
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22.7. A Comiss@o de Licitagdo resolverd os casos omissos com base na legislagdo vigente, mais
precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.8. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes serdo consideradas definitivas somente ap6s
homologacao pelo Prefeito Municipal.

22.9. A participagdo e a ndo impugnagdo deste instrumento pela licitante implica aceitagdo de todos os
termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposi¢des contidas nesta licitagéo.

22.10. Todos os documentos deverao ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

22.11. Todas as Declaragdes que formam os anexos desta licitagdo deverdo ser assinadas por pessoa com
comprovados poderes para tanto.

22.12. Em caso de paralisagdo (greve) dos servidores de érgaos publicos Federais, Estaduais e Municipais,
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judicidrio), que impega a expedicdo de documentos
oficiais, a habilitacdo da licitante ficard condicionada a apresentagdo do documento que n&o pode ser
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias uteis apos encerramento
da greve.

22.13. No caso de apresentacdo de certidao positiva (ou documento que demonstre que a licitante esta
irregular perante determinado 6rgao), havera a inabilitacdo em razdao de descumprimento das
exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, paragrafo 5° da Lei n° 8.666/93,
observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.

22.14. Demais esclarecimentos sobre esta Concorréncia serdo prestados pelo Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagdes e poderdo ser obtidos mediante solicitagéo por escrito, protocolada de segunda a
sexta-feira, das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, em até 03 (irés) dias Uteis antes da
abertura da presente licitagdo, na sede da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

24.15. Fazem parte do presente instrumento convocatdrio os seguintes anexos:
Anexo | — Memorial Técnico Descritivo

Anexo Il - Placa Indicativa da Obra

Anexo lIl - Carta Credencial

Anexo IV — Declaragéo de Responsabilidade

Anexo V - Termo de Rentuncia

Anexo VI - Declaragdo de Enquadramento na condigdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VIl - Declaragdo de N&o Impedimento

Anexo VIII - Modelo de Proposta de Precos

Anexo IX — Atestado de Visita Técnica

Anexo X — Minuta do Termo de Contrato

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de Novembro d

CARL "
Secretariq da C

Rua Jacarandd, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.







PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Processo !\dminist’rativo n2 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N&. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015

PROJETO BASICO

A ser disponibilizado em midia gravavel aos licitantes

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
[Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 <L
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES ] Area: ( m? ) 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
6DIGO 0 PRECO (R -
R R D 0 DO R o) i e - % /
; > tot
0 R 0 DR AR R 8

ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,

SEIL/DER 01.01.0| PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM [
07/2015 |73805/2(""] FELEn PIBROCIMENTO &MM, INCLUSO m 50,00( R$ 311,63 | RS 15.581,50 | RS 19.398,97
INSTALAGOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.
REAPROVEITADO 5 VEZES
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA
PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E
4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA
SEIL/DER 01.01.0f COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS 2
07/2015 |73752/1(%3 ONDULADRS; DE: GHM; DE: BIRROCIMENTY, ud| 1,00 R$ 3.533,85 | RS 3.533,85 | RS 4.399,64 g‘;
INCLUSIVE INSTALAGAO E APARELHOS, n
REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALAGOES E =
APARELHOS)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES
SEIL/DER 01.01.0| DEGABARITO DE TABUAS CORRIDAS .
0772015 |74977/3|°13 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 | ™| 1-921.65| RS 4,46 | R$ 8.570,56 | RS 10.670,35
VEZES.
~"EIL/DER o1.01.0| TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
( 172015 74220/1°"] (68M) - PINTURA A CAT. RBROVETTAMENTD 2% | ™ 170, 00| R$ 44,46 | R$ 7.558,20 | R$ 9.409,96
SOE_,I/"Z/;TSR 74209/1(0%-01-0(  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO ms 4,00/ R$ 298,78 | RS 1.195,12 | R$ 1.487,92

ESCAVAGAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM

SEIL/DER 01.02.0| MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM s
iy : 2.795,
07/2015 | 83338 1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE Ly 989,25| R$ 2,27 | RS 2.245,60 | RS 95,77
0,78.M3
SEIL/DER s1.02.0| ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM
07/9015 |74153/1|7 3% MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A m2| 4.946,26| RS 0,19 | R$ 939,79 | R$ 1.170,04
CATEGORIA
SELL/PER CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, <
07/2015 | 72844 01-92-°]  BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO [ T| 1.000,00| R$ 0,54 | RS 540,00 | R$ 672,30 ia
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) e
o
SEIL/DER 01.02.0] CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO )
07/201s | 72898 | s EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m 24,00| R$ 0,81 [ RS 19,44 | Rs 24,20
SEIL/DER 01.02.0] DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS )
07/2015 |73899/2| s FURADOS S/REAPROVEITAMENTO ® 12,00| R$ 79,93 [ R$ 959,16 | R$ 1.194,15
SEIL/DER 01.02.0 3
0775015 | 73516 p DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m 12,00 RS 207,82 | R$ 2.493,84 | R$ 3.104,83
SETL/DER o1.02.0| LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO,
o7/901s | 73672 [ INCLUSIVERETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M | m?| 4.946,26| RS 0,38 | R$ 1.879,58 | R$ 2.340,08

E 0,15M DE DIAMETRO

AR
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-

50571/1‘2/:1’5; 73942/2(°2-3-°|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg| 2.304,00 15.851,52 .735,14

DOBRA /COLOCAGAO.

ARMA( A x

IL/DER 55.6% CAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A i

e el LLELLVE] R | 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg| 4.736,00| R$ 7,05 | RS 33.388,80 | R$ 41.569,06 ]

103) / DOBRA /COLOCAGRO. &
SEIL/DER 02.01.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-25MPA, 7

.275,2 104.922

07/2015 |74138/3[75 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 256,00] :RY 329,20 | Ry 84.275,20 | R$ /62
serL/oeR | oo oa.0u0f  FORNA DE MADEIRA Comum BARA FUNDACORS - [ |, oo o 2e.82 | 58 595655 | s 2.200.70

07/2015 REAPROVEITAMENTO 5X

[ESTRUTURA 'COM PEREIS METALICC
ESTRUTURA DE AGO (Light steel

02.02.01 R$ 1.558.202,08
frame)
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE AGO
GALVANIZADO, COM SEGRO E ESPESSURA
COTAGAO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE O MESMO, AS-
SISTEMA [ARQ/EDU|02.02.0 BUILT, INSERTS METALICOS, BAMDA ACGSTICA o e
% .554, v .056.441,31 | R .315.
STEEL | CAGAO | 1.01 PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS PARA: w|l 2455498 RS 413,48 | R$  1.056 $  1.315.269,43 %‘,
FRAME PAREDES; LAJE DE PISO (MESANINO); -
ESCADAS; RAMPAS; COBERTURA; PRATIBANDAS; I~
APOIS.
MONTAGEM E INSTALAGAO DE ESTRUTURA DE
COTAGAO AGCO GALVANIZADO CONFROME PROJETO DAS
SISTEMA |ARQ/EDU|0z.02.0| PAREDES, LAJE DE PISO (MESANINO), .
STEEL | CAGRO | 1.02 ESCADAS, RAMPAS, COBERTURA INCLUSIVE wl 2.554.98{ RS 76,37 | RS 195.126:63 | R¥ #42.932.69
FRAME INSTALAGAO DAS TELHAS, PRATIBANDAS E
APOIS.

PLACAS DE VEDAGAO (Light steel

02.03.01
frame) i

R$ 696.498,76

( 1de 25



PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO

- CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 ,2
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES Area: ( m? ) 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - §
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
Py w
ReFERENcT COPX®0 - 2 FRECO. (85 parcial parcial
REFEREN ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS 3 unitario N
A =] (c = a . b) + bdi
CIA g (b)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS
CIMENT{CIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE
FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA
COTAGRO POR LIGA CMENTICIA, PERLITA E FIBRA DE
Séf_;iﬁ]’\ Aggé;gu 02,000 gggoaiggmcgg#'x‘:}émgg gissupskgcm m2| 1.459,64| R$ 77,29 | R$ 112.815,58 | R$ 140.455,40
FRAME CONFROME INDICAGAO DO FABRICANTE, AS-
BUILT, INCLUSIVE INSERTS METALICOS,
PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS -
PAREDES EXTERNAS (LADO EXTERNO)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS
CIMENT{CIAS ESTRUTURADA POR MALHA DE
FIBRA DE VIDRO, NAS DUAS FACES, COMPOSTA
COTAGRO POR LIGA CMENTICIA, PERLITA E FIBRA DE
SISTEMA |ARQ/EDU|0z.03.0/ VIDRO 10MM COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE
STEEL CAGAO | 1.02 TIPO BASE COAT, SELAMENTO DAS JUNTAS m 907.68| R$ 77,23 | R$ 70.154,59 | RS 87.342,46
FRAME CONFROME INDICAGAO DO FABRICANTE, AS-
BUILT, INCLUSIVE INSERTS METALICOS,
PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS -
PAREDES DAS AREAS MOLHADAS
PLACA DE GESSO ACARTONADO 12, 5HM COM
COTAGAO SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAGAO
SISTEMA |ARQ/EDU|oz.03.0] DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAGAO
STEEL czoxcﬁo 1.03 E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, - m| 1.433.65] RS 2303 | Rs 33.612032 | R 41.851.31
FRAME FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS
(LADO INTERNO)
PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM
COTAGAO SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAGAO
SISTEMA |ARQ/EDU[02.03.0f DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAGAO
STEEL CAGAO | 1.04 E AS-BUILT, INCLUSIVE, pmé'usos, CA m?| 2.821,24 RY 23,03 | R$ 64.973,16: | R¥ 80785158
FRAME FIXADORES E GABARITOS - PAREDES
INTERNAS .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS
ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADETRA
ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS,
COTAGARO UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E
SISTEMA [ARQ/EDU|0z.03.0] PRESSAO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM
praciuany CAGRO | 1.0 TRATAMENTO. NAS BORDAS; SELAMENTO DAS m2| 2.919,28| R$ 31,78 | R$ 92.774,72 | R$ 115.504,53
FRAME JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS
DAS PLACAS CIMENTfCIAS, E AS-BUILT,
INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E
GABARITOS - PAREDES EXTERNAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS
ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA
ORTENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS,
COTAGAO UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E
SISTEMA [ARQ/EDU|02.03.0] PRESSAO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM
STEEL, CAGRO | 1.0 TRATAMENTO NAS BORDAS, St OiE m? 907,68| RS 31,78 | R$ 28.846,07 | R$ 35.913,36
FRAME JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS
DAS PLACAS CIMENTICIAS, E AS-BUILT,
INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E
GABARITOS - PAREDES DAS AREAS MOLHADAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPAS
ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA
ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS,
COTAGEO UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E &
SISTEMA |ARQ/EDU|02.03.0| PRESSAO PAINEL DE MADEIRA 11,1MM COM 3
STEET, caGRo | 2.07 TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS m2| 2.821,24| RS 31,78 | R$ 89.659,01 | R$ 111.625,47 ©
FRAME JUNTAS, PARA CONTRAVENTAMENTO NOS PANOS b
DAS PLACAS CIMENTICIAS, E AS-BUILT, )
INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E
GABARITOS - PAREDES INTERNAS
COTAGAO MEMBRANA HIDROFUGANTE E
SISTEMA |ARQ/EDU|0z.03.0f IMPERMEABILIZANTE, FORNECIMENTO,
STEEL CAGRO | 1.0 INSTALACAG E AS-BUILT, INCLUSIVE m2| 1.459,64| RS 26,12 | RS 38.125,80 | R$ 47.466,62
FRAME FIXADORES.
ACRBAMENTO NOS VAOS DE ESCADAS E JANELAS
cotacko COM PLACA CIMENTICIA 10MM COM TRATAMENTO
SISTEMA |ARO/EDU|oz.03.0| DE SUPERFICIE TIPO BASE COAT, SELAMENTO
el CcACRO | 1.05 DAS JUNTAS CONFROME INDICAGRO DO ml 609,68| RS 41,82 | RS 25.496,82 | RS 31.743,54
FRAME FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
AS-BUILT, INCLUSIVE INSERTS METALICOS,
PARAFUSOS, FIXADORES E GABARITOS.
ACABAMENTO NOS VAOS DE PORTAS E JANELAS
cotacko COM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM
SISTEMA |ARO/EDU|02.03.0| SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAGAO
Srair, CAGRO | 1.10 DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALAGAO | ml 148,70| RS 20,01 | RS 2.975,49 | R$ 3.704,49
FRAME E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS,
FIXADORES E GABARITOS - PAREDES
INTERNAS.

02.03.02 PAREDES E PAINEIS

R$ 30.905,89
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 |2
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 (94

RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w

REFERENCT COPIGO 2 QUANT PREGO (R$) i e
i s ) 3
REFEREN ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS & unitario parc.a PRICS
CIA E (a) () (c =a.b) (c =a.b) +bdi

BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM,
SETL/DER — ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
04/2014 72139 5.01 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO m? 20,00| R$ 363,39 | RS 7.267,80 | RS 9.048,41
MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO E BARRAS DE AGQO

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,

SEIL/DER 02.03.0| CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM 5
0772015 |73774/1 75! ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA, POLIMENTO | ™ 39,96 RS 257,24 | B§ 20272433 | RY 12.797,74
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
SEIL/DER 02.03.0] FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO
5 .059,74
07/2015 74200/117 o3 CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS » 530,00| RS 13,73 | RS 7.276,90 | RS 9.059
TABUA 3A.
02.03.03 LAJE PISO SUPERIOR / FORRO - TERREO R$ 257.246,99
FORNECIMENTO E INSTALAGRO DE CHAPAS
ESTRUTURADA DE TIRAS DE MADEIRA
ORIENTADA PERPENDICULARMENTE EM CAMADAS,
coTagRo UNIDAS COM RESINA SOB ALTA TEMPERATURA E
SISTEMA |ARQ/EDU[o2.03.0] PRESSAO PAINEL DE MADEIRA 18,0MM COM R
STEEL CcAGRO | 3.01 TRATAMENTO NAS BORDAS, SELAMENTO DAS m?| 1.274,00| R$ 137,50 | R$ 175.175,00 | RS 218.092,88
FRAME JUNTAS, PARA O PISO DO MEZANINO,
S FORNECIMENTO, INSTALAGAO E AS-BUILT,
B INCLUSIVE PARAFUSOS, FIXADORES E
GABARITOS - MEZANINO
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
SEIL/DER 02.03.0| FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO
.796, .461,
07/2015 74200/11 75 o CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS m 495:00] RS 1373 || B¥ 6.796,35 | R§ 8.461,46
TABUA 3A.
SEIL/DER 02.03.0| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -
07/2015 73942/2|° 50 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg| 1.019,20| R$ 6,88 | RS 7.012,10 | R$ 8.730,06
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 02.03.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, s
07/2015 74138/3(° N D IvE TANCRMENTD B ADENSAMERTO m 50,96| R$ 329,20 | RS 16.776,03 | R$ 20.886,16
SEIL/DER 02.03.0 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - R
07/2015 | 5651 |'3l0s REAPROVELTAMENTO: L% m 30,00( RS 28,82 | RS 864,60 | R$ 1.076,43
02.03.04 FORRO - SUPERIOR RS 177.001,65
FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL
PINI/0520]|09500.8]02.03.0 removivel, modulagdo 625 x 1250 mm, g
10 .3.3 4.01 apoiados em perfis metdlicos tipo "T" w2l 2.549.22| RS 55,77 | RS 142.170.00 || RS 177.001, 65
suspensos por perfis rigidos, e=15 mm
" 02.04 IMPERMEABTLIZACOES E TSOLAMENT! B AR B RS T M 27 57 576 8)
SEIL/DER IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM 2
07/2015 |74106/1 02:94-°|  TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE [ m? 105,19 RS 8,58 | R$ 902,53 | R$ 1.123,65 Q
PEQUENAS DIMENSOES -
SETL/DER e TOTZACAT COM REVES TITENTS )
72075 |°55 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI- m2| 1.051,90| R$ 9,05 | RS

07/2015

] ; ! e : . 42.307,50
02.05.01 PORTAS RS 36.691,10

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,

< SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
"SEIL/DER | oo oo [oz2.05.0] 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
07/2015 1.01 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015

ud 37,00| RS 549,29 | RS 20.323,73 | RS 25.303,04

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SEIL/DER | oo fo2.05.0] ~80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
07/2015 1.02 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

ud 15,00| RS 515,92 | R$ 7.738,80 | R$ 9.634,81

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SEIL/DER | o004 [02.05.0 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
07/2015 1.03 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

0,467%

ud 3,00| RS 469,41 | RS

-

.408,23 | RS 1.753;25

02.05.02 FERRAGENS R$ 5.616,40

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SEIL/DER 91304 |02-95-0 EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
07/2015 2.1 POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

w

cj 55,00| R$ 60,96 | RS .352,80 | R$ 4.174,24

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
SEIL/DER | goo.o [02.05.0| ~BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO .
07/2015 2.02 MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - 4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

-

12,00| RS 96,53 | R$ .158,36 | R$ 1.442,16

SRR
i

e o3
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Q

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 <L
Projeto : DA ESCOLA PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 (8]
RUA NOSSA 5. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - é

Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w

€ODIGO g PREGO (R$)
REFEREN ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unitario
CIA g (b)

REFERENCI
a

parcial parcial
(e =a . Db) + bdi

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM

5[1571/1.2/;:15: 91338 [°*0°*°|  GUARNIGRO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m2 12,96 R$ 504,35 | RS 6.536,38 | RS 8.137,79
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
SEIL/DER 02.06.0 VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
o 22.738,67 | R 28.309,64 e
07/2015 | 21341 [772 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. 44,83| R$ 507,22 | RS $ 9 2
AF_08/2015 b3
SEIL/DER 02.06.0| JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA | . o~
: .105, .100,92
07/2015 |74967/1|%3 VEDRO, SEW EANDEIRA, LINHR 28 m 184,38| RS 575,47 | R$ 106.105,16 | R$ 132 ;
50571/1.2/;311-:5R 68052 |°°3°*°|  JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m? 38,85| RS 568,93 | RS 22.102,93 | R$ 27.518,15
GRADE DE FERRO DE PROTEGA CONFORME
SEIL/DER 02.06.0/ PROJETO, TELA ONDULADA, MALHA 2,FIO 14, 5
4 v 7.080,76 | R 71.065,55
07/2015 |73%3%/17s BARRA CHATA 3/16",TUBO E ACESSORIOS, mtl  289:00[ Re  229:24 (RS 51:080;76 | RS 06

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA

02.07.01 PAREDES INTERNAS RS 244.005,94
SEIL/DER 02.07.0] APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM .
= s L 54.658,86
07/2015 | 8897 |30 |  paREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 mA] Su76S5,24f RY 11,66 | Ry 43902, 70 || R% :
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SEIL/DER v2.07.0| EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
07/2015 | 87242 |10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A m2 753, 05| RS 156,36 | R$ 117.746,59 | RS 146.594,50
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014
g
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES w
SETL/DER INTERNAS COM PLACAS TIPO GRESOU SEMI- o
07/2015 | 87265 “’11“0’3'“ GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM | m? 982,53| RS 34,95 | RS 34.339,42 | RS 42.752,58
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
02.07.02 PAREDES EXTERNAS RS 232.517,53
REVESTIMENTO-CERAMICO—PARA
SEIL/DER ,.o| EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
07/2015 | 87242 iy CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A m2| 1.194,43| RS 156,36 | RS 186.761,07 | R$ 232.517,53
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014

02.08.01 PISOS RS 364.166,77

SEIL/DER 02.08.0| LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150
0779015 | 68953 |°T WICRAS ~ FORNECTMENYO E COROCACED m2| 1.203,97| RS 4,67 | RS 5.622,54 | RS 7.000,06
S°E7I/I.-2/C:DIESR sseas [02:000 ATERigMéggRNO (EDIFICACOES) COMPACTADO | /.| .0 ol po as)ss | ms 11560797 | ®s 18865, 51
505:71/1..2/;313: 74164/4|°%%°|  LASTRO DE BRITA m 72,24| RS 65,60 | RS 4.738,83 | RS 5.899,84
SEIL/DER 02.05.0| PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, .
0779015 | 72286 |"5 s BEPESSURA 3. 2MM, BIXATG. GO COLA m?| 1.989,80| RS 115,03 | RS 228.886,69 | RS 284.963,93
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SEIL/DER 02.08.0| PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES |
: J 16
07/2015 | 87260 | 1o 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m 490,09 R§ 63,32 | RS 3T.032,50 | R 38635 6
MAIOR QUE 10 M. AF_06/2014 =
(=3
o
SEIL/DER [ , oo lo2.08.0| ~REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. 4| 105009 e /54 | s o 28190 | ®S 22,800, 57 2
07/2015 1.06 APARENTE
02.08.02 gig:‘;ﬁ; R S OLEIRESRE R$ 53.417,92
— v2.00.0| SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CH,
07/2015 | 7411/ 5T ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA m|  190,95| RS 68,41 | RS 13.062,89 | R$ 16.263,30
COLANTE
S:;/"'Z/ff; galgs |°3 550  TESTETRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO m| 120,00 RS 26,64 | RS 3.196,80 | RS 3.980,02
SEIL/DER — RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
07/2015 | 88649 % %°| PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45CM. m|  342,30| RS 6,72 | RS 2.300,26 | RS 2.863,82
AF_06/2014
Sf_,I/'"z/t?lEsR 84095 [°%%°°| RODATETO EM MADEIRA DE LEI 15,0X2,5CM m[  700,00| RS 19,21 | RS 13.447,00 | RS 16.741,52
S;::/Lz/:f; 84096 [°2%%°| RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM m|  700,00| RS 15,57 | RS 10.899,00 | R$ 13.569,26

02.09.01 PAREDES E RODAPES R$ 48.658,57
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA .
SEIL/DER [ go4gg [02:99-0|  1&rpx AcRfLICA EM PAREDES, DUAS DEMROS. mz| 3.765,24| RS 10,38 | RS 39.083,19 | RS 48.658,57 s
07/2015 1.01 2
AF_06/2014 ©
02.09.02 ESQUADRIAS R$ 7.206,61 | ©
SEIL/DER 02.09.0/ PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, .
.788,44 | R 7.206,
07/2015 |73%24/2| 5.0 SOBRE SUPERFICIE METALICA o 252,00 R$ 22,87 | R$ 5:788 $ 206,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
2
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 2‘
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 (S04
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
6DIGO Q PRECO o
R R D 0 DO RVIGO ario P2 = %/
= tot
SEIL/DER 02.10.0| ELETRODUTO DE BVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM
07/2015 | 55866 |"i: (29); FORNECTHENTO. £ TNSTALACAD m| 226,00 R$ 22,46 | RS 5.075,96 | R$ 6.319,57
SEIL/DER 02.10.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM
7
07/a01s | 73613 |"1% 5/17) FORNECTMENTO B INSTALACAO m|  650,00[ R$ 12,02 | r$ 7.813,00 | RS 9.727,19
SETLIDER vs.10.0|  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
0779015 | 55868 "Ny 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO m|  150,00| RS 49,04 | RS 7.356,00 | RS 9.158,22
E INSTALACAO
SETL/DER os.10.0| ELETRODUTO DE BVC RIGIDO ROSCAVEL DN
07/901s | 55867 "o 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E | m| 130,00 R$ 39,01 | R$ 5.071,30 | R$ 6.313,77
INSTALACAO
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SEIL/DER 04.10.0| ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
07/9015 |74166/2[% 7 PXCLUSIVE TRMBAO B ESCAVACAO ud 15, 00| R$ 201,79 | R$ 3.026,85 | RS 3.768,43
FORNECIMENTO
E_INSTALACAQ
02.10.02 QUADROS DE DISTRIBUIGAO E RS 30.924, 69
DISJUNTORES
( UUADRO DE DISIRIBUICAU DE ENERGIA EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,
SEIL/DER 02.10.0] PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
07/5015 |74131/8)% %) VolOiAtARES. Saif DissioTrtve ann. caav | MO 11, 00| RS 769,30 | R$ 8.462,30 | RS 10.535,56
GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO. FORNECTMENTO E INSTALACAO
SETL/DER v2.10.0| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
0779015 |74139/5( "6y NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, ud 12, 00| R$ 107,81 | R$ 1.293,72 | RS 1.610,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER 42.10.6] DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
07/9015 |74139/6|°5 0y NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, ud 7,00| RS 309,01 | RS 2.163,07 | R$ 2.693,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETE/BER v2.10.0|  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
o07/s01s |74130/4|°5 0y NEMA (AMERICANO) 10 A SO0A 240V, ud 30, 00| RS 80,36 | RS 2.410,80 | R$ 3.001,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SET R v2.10.0]  DISIJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
0772015 |74139/3|% 0% NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, ud 66,00| RS 56,53 | R$ 3.730,98 | RS 4.645,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SEIL/DER v2.10.0| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
0779015 |74130/2| 750 PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, ud|  356,00| RS 19,04 | RS 6.778,24 | RS 8.438,91 ;
FORNECIMENTO E INSTALACAO
FIAGAO, LUMINARIAS E -
02.10.03 Img};ﬂés gLl R$ 139.657,38
[ — v2.10.0| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/201s | 83417 |"30) 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO | m| 6.896,30[ RS 3,20 | R$ 22.068,16 | RS 27.474,86
E INSTALACAO
RO DT COTI T TS ORI T TP LTS TICT
SEIL/DER 02.10.0
07/5015 | 83418 "3 ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E | m| 1.379,26| R$ 4,59 | RS 6.330,80 | RS 7.881,85
ol R T
07/a01s | 83419 |3 ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E | m| 1.034,45| R$ 5,52 | R$ 5.710,14 | R$ 7.109,12
e e R
07/5015 | 83420 "3y ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO m|  827,56| RS 7,54 | RS 6.239,77 | RS 7.768,51 §
“TL/DER e Er S ER A CAR T TSOTAME N TO TERMOPTAS TITO 0
b/yors | 83421 |3y ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO m|  758,59| RS 10,32 | RS 7.828,68 | RS 9.746,71 ~
SEIL/DER —ic Lt SRR AR TSR IO TERIMOP RS TIT
o7/901s | 83422 "5k ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO m|  689,63| RS 14,64 | R$ 10.096,18 | R$ 12.569,74
N E IMNSTAIACKO
SETLIDER oo CSSBE G R e rsomAmE T TErOP TS TTCD
07/9015 | 83423 |"3ly ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO m|  344,82| RS 19,88 | R$ 6.854,92 | RS 8.534,38
: L _JINCTATACAND
SEIL/DER 02.10.0] CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
o7/201s | 83431 |35, 0. 6/1KV 95MM2 ANTI.CHAMA - 275,85| R$ 49,53 | R$ 13.662,95 | RS 17.010,37
SEIL/DER 02.10.0| INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA
07/2015 | 84226 |"3%0s UNTVERSAE, [CONTUCADOS: S/ (PEACH, - ud 6,00| RS 22,08 | RS 132,48 | R$ 164,94
. INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
0773015 | 72331 9%,1%°|  SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E ud 26,00[ RS 10,31 | R$ 268,06 | RS 333,73
INSTALACAO
P— INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
07/2015 | 72332 02:19-°1 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E ud 12,00| R$ 18,97 | RS 227,64 | R$ 283,41
INSTALACAO
SEIL/DER v2.10.0] INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
07/2015 | 83467 |"3h% 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E ud 61,00[ RS 29,81 | RS 1.818,41 | RS 2.263,92
INSTALACAO
SEIL/DER 02.10.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
07/2015 | 83540 |"50 D ORLETIG b INeRiatAG ud|  231,00] R$ 12,11 | RS 2.797,41 | R$ 3.482,78
SEIL/DER 02.10.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/
07/2015 | 83556 | 514 PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV s 35,00 R§ 19,48 | RS 681,80 | RS 848,84
SEIL/DER 02.10.0| LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
0779015 |74041/2|°5 SIAFONTER. /i SOCAT/EAMERDE FRYX ‘254 ud|  s16,00| RS 47,52 | R$ 24.520,32 | R$ 30.527,80
SEIL/DER 02.10.0| LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
o7/901s |74041/1|75 TG PTAFONIER 7 BOCAL/LAMSADE. FRIA. 15W ud 54,00| R$ 47,52 | RS 2.566,08 | R$ 3.194,77
T T T T T T T TS O T TS
SEIL/DER |, 1004/1 02:19:°( LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE ud 15,00| R$ 24,72 | RS 370,80 | R$ 461,65
07/2015 : COMDACTA 25
02.10.04 TELEFONE E LOGICA 15.089,05
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

07/2015

1.211,12

1.507,84

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5%
reperEncr COPIGO St rcial arcial
- < = . parc parc
o REFEREN ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unitério - L
(8]

SETL/DER 02.10.0f TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO

07/2015 | 72337 | 4o TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO T 15:00) 8= 17:00: | RS 235400 | RS 31748

SETL/DER v2.10.0| CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE

0772015 | 83367 "l 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E ud 11,00| R$ 303,96 | RS 3.343,56 | R$ 4.162,73

INSTALACAO

SEIL/DER 02.10.0] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM

07/2015 | 73613 |% % (3/1%) FORNECTMENTO B INSOALACAS m| 250,00 RS 12,02 | RS 3.005,00 [ R$ 3.741,23

SEIL/DER 02.10.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM

07/2015 | 55965 | los (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m[  120,00| R$ 20,77 | R$ 2.492,40 | R$ 3.103,04

SETL/DER 02.10.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM

07/2015 |74252/1| %558 (1) » ‘FORNECTMENTD' E INSTALACHO m|  150,00| R$ 13,10 | RS 1.965,00 | RS 2.446,43

SEIL/DER

07/2/015 73915/2(°%3°-°|  PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS m 35,00 RS 30,25 | RS 1.058,75 | R$ 1.318,14

02510005 e iesaon e Ch AR DES INEEEGAC R$ 1.507,84
ELETRICA
SETL/DER CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA

SETE/DER - PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA PVC,

07/2015 | 6921 922 CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO ud| 23,00| R$ 206,43 | R$ 4.747,89 | RS 5.911,12
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASU SANITARIU INFANTIL SIFONADO, PARA
VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA,

SEIL/DER 02.11. COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO

07/2015 | 72732 2 PIASTICO. ‘OLSA DE SORRACKN. PAEX ud| 8,00| RS 406,66 | R$ 3.253,28 | R$ 4.050,33
LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO
E_INSTALACAQ

SEIL/DER 02.11. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO

07/2015 9535 3 TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 3,00] R$ 55,00 | R§ 165,00 | R¥ 20543
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL

SEIL/DER 02.11. AL <

07/2015 | 86920 EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE m 4,00| RS 288,32 | RS 1.153,28 | R$ 1.435,83
METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,

SEIL/DER 02.11. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO

07/32015 | 86936 s TTPO GARRAFA EM METAL CROMADO - ud 15,00| R$ 262,10 | R$ 3.931,50 | RS 4.894,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

SEIL/BER BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA

07/2015 | 86896 921 LAVATGRIO 0,50 X 0,60 M -FORNECIMENTO E m 100,00| R$ 202,24 | RS 20.224,00 | RS 25.178,88
INSTALAGRO. AF_12/2013_P
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,

SEIL/DER 02.11. 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,

07/2015 | 86910 3 DPADRRO MEDIO - FORNECIMENTO E ud 9,00| R$ 58,91 | R$ 530,19 | R$ 660,09
INSTALAGAO. AF_12/2013

SEIL/DER 02.11. Torneira de parede compacta

07/2015 | 191229 5 SRtivandilics ud 15,00 RS 318,06 | R$ 4.770,87 | RS 5.939,73
LAVATGRIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,

SEIL/DER 02.11. INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E

07/2015 | 86943 & ENGATE FLEXTVEL: S0CH B PLASTIE0 18 ud 13,00 RS 143,82 | RS 1.869,66 | R$ 2.327,73
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR

SEIL/DER 02.11. PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO

07/2015 | 6904 5 b TRETALAGED ud 31,00| RS 38,36 | R$ 1.189,16 | R$ 1.480,50

SETL/DER S SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA

07/2015 | 88571 |71 PAREDE), TIPO CONCHA, EM AGO INOXIDAVEL -| ud 28,00| RS 61,47 | R$ 1.721,16 | R$ 2.142,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SEIL/DER [73947/1[02.11. PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO

07/2015 ] 2 PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 29,00 By 25,56 | RS 715,68. | RS 831,02

x
~

SETL/iER » TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO S

07/2015 | 89446 o EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 392,00| R$ 3,07 | RS 1.203,44 | R$ 1.498,28 -
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

SETL/DER —_— TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO

07/2015 | 89449 W EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 283,00[ RS 10,79 | R$ 3.053,57 | R$ 3.801,69
INSTALAGRO. AF_12/2014_P

SEIL/DER 02.11. REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM

07/2015 | 73663 : (1) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 63,00[ RS 79,78 | R$ 5.026,14 | R$ 6.257,54
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"

SEIL/DER 02.11. OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

07/2015 | 86912 b MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ud 14,00| RS 44,77 | RS 626,78 | RS 780,34
AF_12/2013
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 e
chjeto B CORSTRUCXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF*® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES I j‘\rea: ( m? ) 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - é
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
s c6DIGO QUANT PREGO (R$) TOTAL
REFERENCI a -~ = parcial parcial
REFEREN ITEM DESCRIGAO DO ' a a 0,
¢ SESERVLCOS =1 (a) unitéario (c = a . Db) (c = a.Db) + bdi (6:13) /6/
cIA g (b) tot
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SEIL/DER 02.11.1| ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA
07/2015 | 89985 7 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | U9 3,00] R? 52,29 | R$ 156,87 | RS 125530
DE AGUA. AF_12/2014
SEIL/DER 02.11.1| VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 2" -
7387 = .661, .068,
07/2015 |738 0/6["*5 FORNECTMENTO E INSTALACAO 12,00[ RS 138,48 | R$ 1.661,76 | RS 2.068,89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 02.11.1| DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
07/2015 | 89712 5 DE! DESCARGH: 101 IRAMA ‘DE' ESGOTO m 312,00[ RS 21,10 | RS 6.583,20 | R$ 8.196,08
SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 02.11.2| DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
07/2015 | 89714 z RRiAL, D DLGGARGR GUEAMAL: DB BSGOTO m 285,00| RS 39,71 | R$ 11.317,35 | RS 14.090,10
SANITARIO. AF_12/2014_P
SETL/DER 02.11.2] CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-
07/2015 74051/1|%% 1% MOLDADO DN 60MM COM TAMPAFORNECIMENTO ud 2,00( R$ 211,06 | R$ 422,12 | RS 525,54
E INSTALACAO
SEIL/DER 02.11.2| CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM
( 2/a015 | 72289 3 ALVENARIA - EXECUGAO 12,00| RS 319,82 | RS 3.837,84 | R$ 4.778,11
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 02.11.2| DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
o7/2015: | 89849 3 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. 320.00) RS 41,17 [ R$ 4,340,480 || R¥ 6.150,80
AF_12/2014_P
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
SEIL/DER 02.11.2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
07/2015 83107 4 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ud 32.00| RS 21,33 | RS 682.56 | KBS 839.78
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 02.11.2| TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO
07/2015 7a0s8/1] ™y METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 RS 38,16 | BS 76,32 | RS 9302
SEIL/DER [ ooo0o o2.11.2|  CAIXA D¢AGUA EM POLIETILENO, 1000 wd 10, 00| &$ RS 6.890,40 | R$ 8.578,55

07/2015 6 LITROS, COM ACESSORIOS

».J.;fr S

2t

- = : KIS LR ARER 259.888,66
02.12.01 ESTRUTURA E TELHAS = e

COBERTURA com telha termoacfistica ,
ARQ / |o2.12.0 perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70

A 2
COTAGAO OBRAS 1.01 mm, largura Gtil 1000 mm e largura m 1.250,50| R$ 125,37 R$ 156.777,69 R$ 195.188,22
nominal 1056 mm
% ARQ / |o02.12.0 CUMEEIRA de aluminio termoaciistica,
N 5 v ’ .396,42 R 2.983,54
COTACAO OBRAS 1.02 perfil trapezoidal 65,00] RS 86,87 | ‘RS 2.39 $ 2
02.12.02 AGUAS PLUVIAIS R$ 61.716,90
SEIL/DER 02.12.0 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
.163,74 7.67
07/2015 72107 2.01 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM B 242,00| RS 25,47 R$ bl RE 673786
=
S
SEIL/DER 02.12.0 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO ~
07/2015 72104 2.02 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM 296,00 RS 32,02 R$ 9.477,92 R$ 11.800,01 g
o
~TIL/DER o CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC,

1/2015 84045 2.03 DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E m| 190,00| RS 25,86 | R$ 4.913,40 | RS 6.117,18

{ BRAGADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
SEIL/DER ) TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA
07/2015 | 83676 92,32:°]  DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m[  195,00| R 90,00 | RS 17.550,00 | R$ 21.849,75

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
SEIL/DER 02.12.0

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA
07/2015 83677 2.0 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m| 65,00| RS 112,11 | RS 7.287,15 | RS 9.072,50
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

SEIL/DER CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-

07/2015

74166/1|°%12-°

2.06 MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - ud| 20,00| R$ 208,98 | RS 4.179,60 | RS 5.203,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Qdro escolar chp melaminxca 4,00x1,25m -
completo

0,311%

SR

ATy g
SEIL/DER 0 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 73942/2 3'21'0 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / kg 560,00| RS 6,88 RS 3.852,80 RS 4.796,74
DOBRA /COLOCACAO
SEIL/DER 03.01.0 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, i
07/2015 7413873 2 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 4,75 RS 329,20 RS 1.563,70 RS 1.946,81
SEIL/DER 03.01.0 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - 2
¥ § 2+152;
07/2015 5651 a REAPROVEITAMENTO 5X m 60,00| RS 28,82 RS 1.729,20 RS 52,85 §
SEIL/DER 03.01.0 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" 8
07/2015 74072/2 a COM BRACADEIRA m 119,00| RS 106,13 RS 12.629,47 RS 15.723,69 &
SEIL/DER 03.01.0 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 5
07/2015 73631 5 1 1/2" m 54,00| RS 292,45 RS 15.792,30 RS 19.661,41
SEIL/DER 03.01.0 APLICACI‘SO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 2
= .7 'y % I 5 8
07/2015 88497 6 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_05/2014 m 150,00 RS 11,66 RS 1.749,00 RS 2 51
SEIL/DER 03.01.0 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, .
07/2015 72186 7 ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA m 95,00| RS 115,03 RS 10.927,85 RS 13.605,17 7
Jal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 <
Projeto 2 msTluc‘O DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES keu: ( m? ) 12_953,30 u‘
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO §
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
% oD 0 Q P R
REFER ! rio o 2 %/
b tot
04 DL,2 ACKO o o
04.01.01 MUROS E FECHOS R$ 530.484,54
SEIL/DER 0s.01.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
or/a00s |74128/3[°0 %, SHCTUEIVE LANCAMEIND T ADbLANTnte m?|  104,24| R 329,20 | RS 34.317,12 | R$ 42.724,81
SETE/BER ti.01.0| ARMACRO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/9015 |73942/2 0% FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg| 2.084,88| R$ 6,88 | RS 14.343,97 | R$ 17.858,24
DOBRA /COLOCAGAO.
SE/GER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
0772015 |74254/2 94:0-°]  12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg| 4.169,76| R$ 7,05 | RS 29.396,81 | RS 36.599,03
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SETL/DER 01.01.0| VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER N
07/201s | 87889 |"1 %, DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m2| 2.610,00[ RS 3,13 | R$ 8.169,30 | RS 10.170,78
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SETL/DER wi.010| COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
o1/9015 | 87531 |"5 %% EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m2| 2.610,00| RS 20,88 | RS 54.496,80 | R$ 67.848,52
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
o |po01120[00;0k0f - MURO PALITO DE CONC. H-2,00 M EST. E m|  114,00[ RS 248,37 | R$ 28.314,18 | R§ 35.251,15
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
SRR 200KG/M2, E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
07/2015 |74202/2 %% °| FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, m? 32,00 RS 69,46 | RS 2.222,72 | RS 2.767,29
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA
FORMA _PARA _ESTRUTURAS DE _CONCRETOQO
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
505:71/142/0:;::511 eaals, [0gmel  CHHPREAROA RESTIROR, DR Lif X 220 mz[  240,00] RS 35,02 | RS 8.404,80 | R$ 10.463,98
URA = )
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM)
SEIL/DER os.01.0| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
07/901s | 88431 |10y TEXTURIZADA ACRfLICA EM PAREDES EXTERNAS | m2| 2.610,00[ R$ 17,44 | RS 45.518,40 | RS 56.670,41
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
SETL/DER vs.o1.0| APLICAGRO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
o7/2015 | 88489 |"5%y LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMAOS. mz|  456,00( RS 10,38 | RS 4.733,28 | R$ 5.892,93
AF_06/2014
SEIL/DER 0s.01.0| ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM
07/2015 | 72822 ["131|  CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 Mpa | M| ~ 63:20| R¥ B4:76 | B3 S1:974,93 | RS G0l 66
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
SEIL/DER 04.01.0 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
o7/a00s | 87511 |"0 LfoUTOR. MENOR. GUB. Ehis COM VRS, 2 m2| 1.305,00( R$ 65,44 | RS 85.399,20 | R$ 106.322, 00
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
T— COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
07/2015 |73937/3 04:9%°]  7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO | m? 51,00 RS 120,98 | RS 6.169,98 | RS 7.681,63
1:3 (CIMENTO E AREIA)
SOE:/LZ/:;ESR 68054 [°'°L°]  PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" m? 75,00 R$ 200,47 | RS 15.035,25 | R 18.718,89
50571/"'2/:1‘5: 73932/1|°°.°|  GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m:| 164,00 R$ 229,24 | RS 37.595,36 | R$ 46.806,22
04.01.02 ESTRUTURA E TELHAS R$ 10.916,70
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO
St bR ,| E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS
07/3005 | 72110 o4-02. COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS m? 71,62| RS 94,63 | RS 6.777,40 | RS 8.437,86
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO,
SEIL/DER 04.01.0
07/9015 | 84040 [, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, 71,62| RS 27,80 | RS 1.991,04 | RS 2.478,84
INCLUINDO ACESSORIOS
04.01.03 g;ﬁg‘:;:z: PAVIMENTACAO E PISOS RS 242.794,35
Tab. P.
M. de | pav-s [°%-°| ExECUGKO DE BASE DE BRITA GRADUADA m 330,00| R$ 82,10 | RS 27.093,00 | R$ 33.730,79
Curitiba
Tab. P. 04.01.0/ FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO
M. de | par-s %% % m2| 1.650,00| RS 45,12 | RS 74.448,00 | R$ 92.687,76
3.02 =
SRR PAVER E= 6,0 CM COR NATURAL
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL .
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 ,9[
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALDE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 (S
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
A C6DIGO 2 QUANT PRECO (R$) TOTAL
REFERENCI a = o 2 parcial parcial
EFEREN fTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS 5
N Ri = M E. CAO DOS IGO0 S ) unitério (c=a.b) (c =a.b) +bdi (R$)
] (b) tot
Tab; By 04.01.0 FORNEC/ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO
M. de |PAV-52 %404 PRE MOLDADS Coif SAROETE R$ 17.182,00 | RS 21.391,59
Curitiba
SEIL/DER 0s.01.0] PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO
07/2015 | 41595 ["5l04 EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M|  123.00| R$ %23 | RS 1.135,29 [ RS 1:423;44 .
3
SETL/DER FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO ©
07/2015 | 72965 %4%°| BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),cCAP t 49,68| RS 170,80 | R$ 8.485,34 | R$ 10.564,25 &
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE
SOEEII/!;/ODIESR 72943 [°%-°]  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 460,00| RS 1,25 | R$ 575,00 | RS 715,88
SETL/DER os.01.0] PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO
0772015 |73922/1°% %, 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, | m2| 1.355,00| RS 48,78 | RS 66.096,90 | RS 82.290, 64
PREPARO MANUAL
04.01.04 PATSAGISMO E MOBILIARIO URBANO R$ 18.085, 62
SOE7I/I‘2/OD1E5R 74236/1|%%'°|  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m2| 1.836,00| R$ 5,80 | RS 10.648,80 | R$ 13.257,76
SEIL/DER 04.01.0/ PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A
07/2015 | 85178 |V % 100CH, EM CAVA: DE E0X602600H ud[  115,00| RS 33,72 | RS 3.877,80 | R$ 4.827,86
ATERRAMENTO E PRO!' A0 NT.
04.01.05 2 ks D aORCONTER R$ 73.386,14
DESCARGAS ATMOSFERICAS
SETL/DER " CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE
07/2015 | 72928 %% °| ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E m[  890,00| RS 32,35 | RS 28.791,50 | R$ 35.845,42
INSTALACAO
SEIL/DER 0s.01.0| HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM
07/2015 | 83484 |5 CONECTOR 153,00 R$ 60,05 | R$ 9.187,65 | R$ 11.438,62
SEIL/DER 0s.01.0] HASTE DE TERRA CANTONEIRA'GALVANIZADA
07/2015 | 83483 |55 33, 06M COM CONEXOES 58,00| RS 49,55 | R$ 2.873,90 | RS 3.578,01
SEIL/DER 0s.01.0| PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E
07/2015 | 68070 |55 SUPORTE ISOLADOR 263, 00| R$ 45,98 | R$ 12.092,74 | R$ 15.055,46
SEIL/DER 0s.01.0| TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM
0773015 | 72315 5% BESE DR BEiRAD Heateh 239,00| R$ 25,10 | R$ 5.998,90 | RS 7.468,63
04.01.06 INSTALAC&ES DE GLP R$ 5.763,54
SETL/DER o| INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO /
07/2015 |74003/1 i ATE 4 PAVTOS, MAX 16 PONTOS, MANGMETRO ud 1,00/ R$ 4.629,35 | R§ 4.629,35 | RS 5.763,54
CONFORME NBR
04.01.07 PREVENGAO DE INCENDIO RS 172.184,22
SEIL/DER 04.01.0/ EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG -
0772015 | 83635 |°5 % FORNECIMENTO E INSTALACAG ud 36,00[ RS 140,40 | R$ 5.054,40 | RS 6.292,73
SEIL/DER 0s.01.0/ EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E
0772015 | 72554 |55, INSTATACAD ud| 18,00 RS 382,76 | R$ 6.889,68 | RS 8.577,65
SETLbER » | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L
07/9015 |73775/2 b INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA ud 48,00| RS 124,87 | R$ 5.993,76 | RS 7.462,23
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SEIL/DER 04.01.0 Lumindria auténoma de emergéncia p/
07/2015 | 167257 [*5 5, parede 2xoW ud|  136,00| R$ 53,47 | RS 7.271,92 | RS 9.053,54
IL/DER 01.01.0/ ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO
6772015 |73887/1|°% % /' JUNTH ELASTICR - Dif 75 na m|  236,00| R$ 2,96 | RS 698,56 | RS 869,71
CUNJUUNTU DE MANGUEIRA PARA CUMBATE A
SEIL/DER 0s.01.0/ INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM
0772015 | 71516 |55, 1.1/2%, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 ud 12, 00| RS 440,00 | RS 5.280,00 | R$ 6.573,60
LANCES DE 15§M CADA
50371/1'2/:1'55‘2 83644 |°°°|  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | ud 2,00/ R$ 3.426,05 | RS 6.852,10 | R$ 8.530,86
~ ABRIGO PARA HIDRARNTE, YUXGUXI7CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°
SEIL/DER o4a.01.0/ 2.1/2",ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA
07/2015 | 72284 |°%% DE INCENDIO 20M, REDUCAG 2.3/3X1 172" ud 12,00 R$ 1.006,16 | RS 12.073,92 | R$ 15.032,03
EESGUICHO EM LATAO 1:1/2" - FORNECIMENTO
E_INSTALACAQ
SETLER 01.01.0] TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3"
07/2015 |73976/9 B (80MM) , INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO 236,00| R$ 141,41 | R$ 33.372,76 | R$ 41.549,09
E INSTALACAO
SEIL/DER 0s.01.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, E
0772015 |74138/3[°%5 5 INCLUSIVE LANCAMENTO B ADENSAMSILG m 32,40 RS 329,20 | RS 10.666,08 | RS 13.279,27
J— i ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
0779015 |73942/2 7%5°| FORNECIMENTO / CORTE (c/PERDA DE 10%) / | kg| 1.620,00| rs 6,88 | RS 11.145,60 | R$ 13.876,27
DOBRA /COLOCAGAO.
SEFL/BER ARMACRO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 |74254/2|°5 %[ 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg| 3.240,00| rs 7,05 [ R$ 22.842,00 | R$ 28.438,29
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SEIL/DER 0s.01.0| VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER N
.052,1
07/2015 | 87869 [543 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM L 270,001 R$ 3:d30 | RS 845,10 | R§ 1:052,13
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9de 25




NILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA E. M. PROF*ISABEL CRISTINA SCHWALBE B~ ORGES

FEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Mmrg SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE — PR Data: 14/10/2015
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES ] Area: ( m? ) 12.998, 30
2 - .

AU NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA

FRACAO

BDI: 24,5%

= Cc6DIGO QUANT PREGO (R$) TO
= . TAL

REFE];.ENCI REFEREN ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS et parcial parcial
CIA £ (a) s (c =a.b) (c =a .b) +bdi (®S) %/
tot

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMAS SA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE

5571/1‘2/(‘)31‘55*‘ 87531 |°4%°| EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m2 270,00| RS 20,88 | RS 5.637,6 © | R$ 7.018,81
. AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E_10M2, .

ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGRO DE
TALISCAS. AF_06/2014
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA

SEIL/DER 0i.01.0] COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20,

07/2015 | 84215 | 735 | ESPESSURA = 12 MM, 03 mz[ 105,00 RS 35,02 | RS 3.677,10 | RS 4.577,99
UTILIZACOES . (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA
73857/5|%4:92°|  TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ud 1,00 R$ 15.888,14 | R$ 15.888,1<1 | R$ 19.780,73
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO .

SEIL/DER
07/2015

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-

SOE_II/"'Z/:E: 73942/2|%%%°| FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kgl  120,00( RS 6,88 [ RS 825,6 O | R$ 1.027,87
DOBRA / COLOCAGRO. ,

SEIL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A

o71/a015 |74254/2 0.02.01  12,5MM(1/2)- _FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg|  168,00| RS 7,05 | RS 1.184,40 | R$ 1.474,58

: 10%) / DOBRA /COLOCAGAO. i

SEIL/DER 01.02.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,

07/2015 |74138/3| V.o INCLUSTVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m> 5,60 R$ 329,20 | R$ 1.843,5= | RS 2.295,18

SEIL/DER vs.02.0] FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES -

0772015 | %51 | 1.os REAPROVEITAMENTO 5X m? 62,00( R$ 28,82 | RS 1.786,8< | R$ 2.224,62

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN

SEIL/DER 04.02.0 N NEX
o7/a015 | 55898 |"i % 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO m 56,00| R$ 49,04 | RS 2.746,2& | RS 3.419,07 2
E INSTALACAO S
ALVENAR TA DE-V AO-DE A "o’-
FURADOS NA HORTZONTAL DE 9X19X19CM
SEIL/DER 04.02.0 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
0772015 | 87511 | 107 LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E m2 13,00| R$ 65,44 | RS 850,7= | R$ 1.059,15
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SEIL/DER 0s.02.0] VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER
07/2015 | 87869 | 1.0 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 26,00] R¢ 3,13 | R$ 81,32 | Rs 101,32
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SETL/DER COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
o7/2015 | 87531 0492:°) EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m? 26,00( R$ 20,88 | RS 542,82 | RS 675,89
: AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E_10M2, ‘

ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO

SEIL/DER 04.03.0 SIMPLES ., FLANGEADO, COM JANELA DE

07/2015 72769721 INSPECAO H-9M - FORNECIMENTO E ud 24,00 R$ 1.336,24 | RS 32.069,7& | rs 39.926,85
INSTALACAO
LOMINARTA FECHADA PARA ILUMINACAO

SEIL/DER 04.03.0 PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM

07/2015 | 83475 | 2 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - ud 24,00 R§ 247,34 | R$ 5.936,16 | R$ 7.390,52

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO

SEIL/DER 04.03.0
oa/aots | 83421 |73 ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO | m|  630,00( R$ 10,32 | rs 6.501,60 | RS 8/094. €9
E INSTALACAO
SETL/DER —+03.0] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM
07/2015 | 25866 | s (2"), FORNECIMENTO E INSTALACRO m|  230,00| R$ 22,46 | RS 5.165,80 | RS 6.431,42
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SEIL/DER si.03.0| ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. =
07/2015 |74166/2|"s EXCLUSIVE TAMPRO E ESCAVACAO ud 26,00| R$ 201,79 | RS 5.246,54 | RS 6.531,94 5
FORNECT MENTO 2
E INSTALACAO =
SEIL/DER vi.05.0| ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM
07/2015 | 7281 6 CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA m 96,00| R$ 84,76 | R$ 8.136,96 | R$ 10.130,52
S— ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
SEIL/EER rasunta 04.03.0|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 32,00| R$ 6,88 | RS 220,16 | rs S
DOBRA / COLOCAGCAO. ,
SEIL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 |74254/2 04-03.0 73, 5w4(1/2) ~FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 65,00| RS 7,05 | rg 458,25 | rs —
10%) / DOBRA /COLOCAGRO. ;
SEIL/DER 0s.03.0| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
0772015 |74138/3]7s INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m? 3,00( R$ 329,20 | R$ 987,60 | RS 1.229,56
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHIWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUCAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE — PR Data: 14/10/2015 ,9:
Projeto : CONSTRUGKO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES Area: ( m? ) 12.998,30 (&)

RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - N g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w

6DIGo QUA PRECO (R 0
R R D R O DO R (0] a o pa 3 pa = %/
= b tot
SEIL/DER 0s.03.1]  FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - |
o7/a00s | 5651 [°2 R ROVER LIS 1o m 6,00| RS 28,82 | Rs 172,92 | rs 215,29
SEIL/DER | 9537 [04-98.0] | 1vpEza riNaL on OBRA m2| 4.135,00| RS 2,18 | R$ 9.014,30 | Rs 11.222,80 e
07/2015 1 .138, ; .014, .222, =
0 QUADRA D Yo): - 0 LOE) (0
SETL/DER 0s.01.0] ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM
07/2015 | 72817 [ concreTO ARMADO MOLDADA TN-TOCO, 20 Mem | M|  420,00| Rs 84,76 | ®$ 35.599,20 | R§ 44.321,00
SE75/orm R ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6, OMM.-
07/2015 |73942/2|°75;°|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) J kg| 740,62 rs 6.88 | RS 5.095,47 | Rs 6.343,86
DOBRA /COLOCAGAO.
N — ARMACRO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
0772015 |74254/2[°7 5 °  12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE kg| 1.877,06| rs 7,05 | Rs 13.233,27 | rs 16.475,42
10%) / DOBRA /COLOCAGRO.
SETL/DER 0s.01.0|  FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - | |
gr/aoie | sest [*%e REREROVEIIE e £ n 251,76| RS 28,82 | Rs 7.255,58 | R$ 9.033,20
( JETL/DER .01.0f  CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-25MPA,

07/2015 ; INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 329:20 12.443,76 15-492.48

ALVENARTA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
SEIL/DER (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
07/2015 1.01 LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

m2? 578,00 RS 65,44 | RS 37.824,32 | RS 47.091,28

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) ,

S:;I/I‘Z/ODIESR 73937/3(°°|  7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO | me 133,60| RS 120,98 | R$ 16.162,32 | RS 20.122,09
1:3 (CIMENTO E AREIA)
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,

SEIL/DER 05.02.0[  CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM

07/5015 |73774/1|°5 % ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA, DOLIMENTO 36,00 RS 257,24 | R 9.260,64 | RS 11.529,50
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

SETL/oaR COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO,

07/2015 | 84040 [*5°|  TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 M, mz| 240,00 R$ 27,80 | RS 6.672,00 | R$ 8.306,64
INCLUINDO ACESSORIOS

SEIL/DER [, 500/9 os:92.0  ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL kg| 1.440,00| RS 11,56 | RS 16.646,40 | R$ 20.724,77

07/2015

PERFIL I 12 X 5 1/4

IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM
TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE m?
PEQUENAS DIMENSOES

IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO
IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI- 144,50| RS 9,05 | RS 1.307,73 | RS 1.628,12
COMPONENTE

SEIL/DER
07/2015

1.234,85

SEIL/DER
07/2015

05.03.0

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SEIL/DER 05.04.0 VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER

07/2015 1.01 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m 1.216,00] RS L3 | RS 3.806,08 | RS 4.738,57
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SEIL/DER . COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
0772015 | 87531 |°% %, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m? 1.216,00| RS 20,88 | RS 25.390,08 | R$ 31.610,65
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRESOU SEMI-
SEIL/DER | g7065 [05-95-9|  cpae pp DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM |m? 197,85| R$ 34,95 | RS 6.914,86 | R$ 8.609,00
07/2015 1.04 m d ’ i s

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

SEIL/DER
07/2015

m? 445,45| RS 17,44 | RS 7.768,56 | RS 9.671,86

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMAOS. m? 845,19| R$ 10,38 | RS 8.773,07 | RS 10.922,47
AF_06/2014

SEIL/DER 05.05.0
07/2015 88489 1.02
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m INILHA ORCAAIENT/fRIA DA CONSTRUCA.O DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

EFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL P ROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES J Area: C m? ) 12.998,30
SOR NoSSA 5. DE CASSIA, RUA NOSSA S- DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5%
6DIGO QUA PRECO (R y 2
R D R AO DO R (o} = - S -

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,

SEIL/DER 05.05.0 2
or/a01s |72924/2|° 103" |  soBRE SUPERFICIE METALICA m 24000 R$ 22,97 | RS 5512,80 | RS 6.863,44
SINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE
SEIL/DER | ,ogcc /1 [05.05.0|  aco CARBONO ABLICADO A REVOLVER, UMA m 645,00| RS 7,78 | RS 5.018,10 | RS 6.247,53
07/2015 1.04 DEMAO, ESPESSURA 25MICRA ’
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA
100 ACRTLICA - OBS: INCL. LIXAMENTO
SEIL/DER |,5500/2|%5:05-0|  LIMPEzA B TRES DEMAOS DE ACABAMENTO m? 505,00 RS 16,70 | R$ 8.433,50 | RS 10.499,71
07/2015 1.058 APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA
A 20%
O COM TINTA ACRILICA PARA PISOS
SEIL/DER DEMARCAC 180,00| RS 9,42 | RS 1.695,60

07/2015 DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA

FRACAO

X
&

g

i T TDECRADS LS
SEIL/DER ATERRO TNTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO 5 i 15,59
07/2015 | %832 MANUALMENTE m 171,00| RS .59 | RS 8.479,89 | RS 10.557,46
SEIL/DER 05.06.0 E BRITA :
STRO D m 34,20| R$ 65,60 | RS 2.243,52 | R
0772015 | 7416474 1.0z LA . $ 279318
SEIL/DER s.06.0] LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 i
e /2/0 15 | 68952 | 1.0 MICRAS — FORNECIMENTO E COLOCACAO m 684,00 RS 4,67 | RS 319428 | B8 3.976,88
PTSOEM CONCRETO PARA QUADRAS
POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO
SEIL/DER | ... g, |05:06.0|  MECANICO 20MPA, c/ AGO, ESPESSURA 7CM, m? 505,00 R$ 43,36 | RS 21.896,80 | RS 27.261,52
07/2015 1.04 INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM ’
SEIL/DER s0s.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, s
07/2015 |74138/3| 1os INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 18,00 R$ 822,20 | B¢ 5.925,60 | RS 137,37
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
SEIL/DER |,35,, /505060 FORNECIMENTO / _CORTE (C/PERDA DE 10%) / |kg 240,00| R$ 6,88 | RS 1.651,20 | RS 2.055,74
07/2015 106 DOBRA /COLOCACAO. ’
SEIL/DER s.06.0] REGULARIZACRO DE SUPERFICIE DE CONC. m 180,00] R 654 | R 1
0772015 | 49780 | '1.07 | APARENTE | &5 ' ¥ 3720 | 1§ -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA—PISO—COM
SEIL/DER PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES 5
07/2015 | 87250 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | ™ 180.00] RS 63,32 (RS 11.397.60 | RS 14.190,01

MAIOR QUE 10 M*. AF_06/2014

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU
TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO
E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS

SEIL/DER | ... [05.07.0|  pECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS m? 645,00 R$ 112,09 | RS 72.298,05 | R$ 90.011,07
07/2014 301 SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, ’
AS AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
COBERTURA com telha termoacistica ,
~ ARQ 05.07.0 perfil crapezo}dal, e=30 mm, altura 70 5
COTAGAO OBRAS/ 1.02 mm, largura Gtil 1000 mm e largura m 645,00] RS 125,37 | RS 80.863,65 | RS 100.675,24
nominal 1056 mm
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
SEIL/DER |40 05/2/95-97-0|  c/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, m? 70,13| R$ 69,46 | RS 4.871,23 | RS 6.064,68
07/2015 103 INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
SEIL/DER | 3040/ 05{0‘:7{0 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 140,00| R$ 6,88 RS 963,20 | RS 1.199,18

07/2015

DOBRA /COLOCAGAO.
EAD SR S A T AT

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO

VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGRO COM

SEIL/DER m? 3,000 RS 507,22 | RS 1.521,66 | RS 1.894,47

0s/z013 | 91341 | 1ot PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

5571;.-2/:;:: ssos2 [°5,05°|  JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m? 2,80| R$ 568,93 | R$ 1.593,00 | RS 1.983,29
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

SEIL/DER 9s.0s.0| 90X210CH, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

0772015 | 1016 | 1.0 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E ud 300 Rs 549,29 | B 1.647,87 | RS 2,051,650
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015

SOE7I/L.2/(I)Bf: 68054 05{0:4'0 PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" m? 6,72| R$ 200,47 | R$ 1.347,16 | RS 1.677,21

SEIL/DER
07/2015

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m? 5,04| RS 229,24 | RS 1.155,37 | R$

1.438,44

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM

SEIL/DER

07/2/015 1.00 (2v), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 250,00 R% 22,46 | RS 5.615,00 | RS 6.990,68
SETL/DER 0s.0| ELETRODUTO DE PVC REGIDO ROSCAVEL 20 MM

07/2/015 73613 %% 3/4v) FORNECIMENTO E INSTALACAO m £50,00) RS 12402 | BS 7.813,00| RS 9.727,19
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL AN,
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015
Projeto : DA ESCOLA PROF® ISABEL CRISTINA SCHW. BORGES I Area: ( m? ) 12.998,30
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5%
6DIGO QUA B 5
D 0 DO R 0 srio L
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SEIL/DER 05.09.0] ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
7
07/2015 |74266/2[ " 0a EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO ud 3,00 RS 201,79 IR 60537 [ RS 53,69
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,
SEIL/DER 05.09.0] PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
07/2015 |4231/8| Y s MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE | Y9 1,00 R$ 769,30 |R3 769,30 | RS 95718
GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
SEIL/DER DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAQO
07/2015 |74139/5 05:%-°|  NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, ud 1,00 RS 107,81 |R$ 107,81 | R$ 134,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
07/2015 |74130/4 :%:°| NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, ud 2,00] RS 80,36 |RS 160,72 | R$ 200,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SRIL/DER v5.05.0| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
07/9015 |74130/3° %y NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, ud 2,00| RS 56,53 |R$ 113,06 | R$ 140,76
L FORNECIMENTO E INSTALACAO
bt /588 4s.05.0| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
0“7/2015 74130/2|°% % PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, ud 5,00| RS 19,04 | RS 95,20 | RS 118,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER ,| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/2015 | 83417 bl 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO | m 138,00| R$ 3,20 |R$ 441,60 | RS 549,79
E INSTALACAO
SETL/DER CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/2015 | 83419 95:9%:°] ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E | m 240,00 R$ 5,52 | RS 1.324,80 | RS 1.649,38
INSTALACAO
SETL/PER CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/2015 | 83420 95:°%'°| ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO | m 220,00] R$ 7,54 | RS 1.658,80 | RS 2.065,21
E INSTALACAO
SETL/PER CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0772015 | 83421 95:9%:° ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO | m 160,00 R$ 10,32 | RS 1.651,20 [ RS 2.055,74
E INSTALACAO
SETL/DER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
0779015 | 72331 95:%%:°| 1 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E ud 3,00| RS 10,31 |RS$ 30,93 [ R$ 38,51
INSTALACAO
SETL/DER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
07/9015 | 83467 2% °| 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E ud 6,00| RS 29,81 [R$ 178,86 | RS 222,68
INSTALACAO
SEIL/DER 0s.09.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
07/2015 | 83590 |"Vs - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 12,00| R$ 12,11 | RS 145,32 [ R$ 180,92
SEIL/DER 05.09.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/
07/2015 | 83566 | 116 PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV ud 6,00| RS 19,48 | RS 116,88 RS 1552
SEIL/DER 05.09.0] LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
07/2015 |74041/2| 7 5y PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W ud 6.00) R$ 47,52 | B3 285,12 | RS 5437
SETTDER LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1
07/9015 |74094/1|°55°|  LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE ud 6,00 RS 24,72 |R$ 148,32 | RS 184,66
) COMPACTA 25W
ot LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO
SEIL/DER 05.09.0] PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM
07/2015 | 23475 | 11s LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - ud 24,00 RS 247,34 | RS 5.936,16 RS 7.380,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ALACOES =
o PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA PVC,
07/3015 | 6921 95:29:°1  CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO ud 6,00 R$ 206,43 | RS 1.238,58 | R$ 1.542,03
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETE/ER vs.10.| BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA
07/9015 | 86896 |"Tley LAVATORIO 0,50 X 0,60 M -FORNECIMENTO E | m 6,80| RS 202,24 | RS 137523 | R$ 1.712,16
INSTALAGRO. AF_12/2013_P
SHET/BER ,| CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
07/9015 | 86901 08104 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E 10,00 R$ 104,44 | R$ 1.044,40 | R$ 1.300,28
INSTALAGRO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SEIL/DER 0s.10.0] 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
07/2015 | 89910 | Y oa PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ud 8,00| RS 58,91 | RS 471,28 | RS 586,74
INSTALAGRO. AF_12/2013
= ARQ / |os.10.0 Torneira de parede compacta
cotagRo | "o | e tivarda T ud 6,00| RS 318,06 | R$ 1.908,35 | R$ 2.375,90
SETL/DER LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
07/2015 | 86903 |*7/5¢°|  55CM OU EQUIVALENTE, PADRRO MEDIO - ud 2,00[ R$ 210,29 |RS$ 420,58 [ R$ 523,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P
SEIL/DER 0s.10.0] PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
g bos | c00d & THSTATRCRD ud 6,00| R$ 38,36 |R$ 230,16 | RS zsz,ss
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LANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF? ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

FEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
© FSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE

S;I/’;/:IESR 72928 |°;}2:°|  ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E | m 41,00| RS 32,35 | RS 132635 | R$ 1.651,31
INSTALACAO

SEIL/DER | g34q [o5220| EASTE cOPemmuEio 3/4* X 3,00 coM 7i0d] 2 ¢, |8 ok | ag N

SEXL/OER | g4z [524;0] EASTE DE TERRA cANTONEIRA GALVANIZADA siool &s 49,55 | RS 247,75 | RS 308,45

T oo | Dl e o s T P T

Sg/['z/(?fs*‘ TaaEs [ o o0 GALVANIZRDG CoM 15,00] RS 25,10 |R$ 376,50 | R$ 468,74

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV.

SEIL/DER 02.12.0| RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
% A
07/2015 72207 <o 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM n 228,00 RS 25747, | RS 570528 | RS 703,07
SEIL/DER 02.12.0| CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
. .232,4
07/2015 72104 1| "0 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM 56,00] R$ 320:02 || Ry 179312 RS 223243
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, ACO
SEIL/DER 02.12.0| GALVANIZADO NUMERO 24, DIAMETRO 100 MM,
07/2015 84043 | 103 INCLUINDOCONEXOES E BRACADEIRAS - m 48,00] RS 25,86 [ RS 1242,28 | RS 150538
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SETL/DER 02.12.0|] TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA
07/2015 83676 | o) DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 70,00| RS 90,00 | RS 6.300,00 [ RS 7.843,50
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
SEIL/DER . TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA
07/2015 | 83677 )%°| DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 25,00| R$ 112,11 | R$ 2.802,75 | R$ 3.489,42
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M
SETL/DER . CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-
07/2015 |74166/1" o6 MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - ud 12,00 RS 208,98 [ RS 2.507,76 | R$ 3.122,16

50‘371/"2/:15: 74244/1(°23-°]  C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA |m? 18500| R$ 104,16 | RS 19.269,60 | R$ 23.990,65
EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA
QUADRADA COM ABERTURA DE 2".
Tabs B 06.13.0 TUBO F.G.2" H= 3,20 M, ESTICADOR E
a3 .G.2" H= 3,20 M,
M. de |2005080)°% 7 GANGHO B/ VOLET ud 2,00| RS 484,33 |R$ 968,66 | RS 1.205,98
Curitiba
Tab. P, CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS
M. de [2005090[%¢-22-° " | ud 2,00 R$ 641,85 | R$ 1.283,70 | RS 1.598,21
Curitiba 1.03 INCLUSO REDE

(]
z Data: 14/10/2015 -3
Projeto : CONSTRUGRO DA ESCOLK™MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES Area: (m? ) 12.998,30 ‘&"
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - o
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
oD 0 P R O
R R ) RIGEO DO R 0 srio & . g " o g %/
b tot
SETLJDER 0s.10.0| SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA
07/2015 | 88571 A PAREDE) , TIPO CONCHA, EM AGO INOXIDAVEL -|ud 4,00| RS 61,47 | RS 245,88 | RS 306,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SEIL/DER [73947/1|0s.10.0] PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO
7,29
07/2015 0 1.09 PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 400 RS 25,56 | RS 102:241| RS 1
SETL/BER i TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
07/3015 | 89446 7 2%°]  EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 190,00 R$ 3,07 |RS$ 583,30 | RS 726,21
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
SETL/OER - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
07/a015 | 89440 2%°|  EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 26,00 R$ 10,79 |R$ 280,54 | RS 349,27
INSTALAGRO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 5 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA
07/3015 |74174/2 3%°| AcaBAMENTO CROMADO SIMPLES - ud 2,00 RS 113,52 |R$ 227,04 | R$ 282,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATZO,
SEIL/DER 0s.10.0| ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA
07/2015 89987 17115 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | U4 8,00| R¥ 54,90 | RS 439,201 RS 546,80
DE AGUA. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 05.10.0] DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
07/2015 | ®%712 | 14 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 83,000 R$ 21,10 | RS 751301 Re 248037
SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM,
TooER |7ar6ssa|5 20| mcLustvE m 125,00| RS 39,71 | &$ 4.963,75 | RS 6.179,87
CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
SEIL/DER 0s.10.0| MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
6
0772015 | 8%7%7 [ "1 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ud 3001 ‘RS 283 | B £ai99 | RS 87
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 0s5.10.0| CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 1000
07/2015 | #8593 | 117 LITROS, COM ACESSORIOS ud 2,00| R$ 698,04 | R$ 1.396,08 | RS 1.738,12
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR 14/10/2015 L
Pgoj eto : CONSTRVC.XO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES ( m? ) 12.998,30 u‘
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - é

Local: BATRRO SANTA TEREZINHA 24,5% w

REFERENCI

D CIA

Tab. P.

CcODIGO
REFEREN ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM

parcial
. b) + bdi (RS)

TOTAL

¥ 2 d.E 2005060 LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO ud 1257.82
Curitiba
SEIL/DER 2
07/2015 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m 1.730,92
RS 1.790.535,47

TEATRO

e

s 00 azs.704,50]

SEIL/DER [ _ 00 g ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM 618961
07/2015 CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA B
SETL/DER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 73942/2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg pae 2.336,87
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 74254/2 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 6.236,77
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, s
34.
07/2015 78138/3 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO " 92%: 62
SEIL/DER | .o FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - | . 2.009,33

17/2015

REAPROVEITAMENTO 5X

06 ESTRUTURA - R$ 86.812,54
SEIL/DER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 73942/2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 4.006,98
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 74254/2 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 10.238,67
10%) / DOBRA /COLOCAGRO.
SEIL/DER CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, o
.261,18
07/2015 74138/3 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO mn o8
SEIL/DER FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - R
.305,
07/2015 | 631 REAPROVEITAMENTO 5X " 4.305,71
06 PAREDES E PAINEIS R$ 119.694,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
SEIL/DER (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
07/2015 | 8751t LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E " 92.634,57
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM,
SEIL/DER ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
07/2015 72176 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO m? 9.048,41
MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO E BARRAS DE ACO
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,
SEIL/DER CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM
07/2015 73774/1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO |™ 12.797,74
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
SEIL/DER FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO
07/2015 74200/1 CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS m sa1362
TABUA 3A.
06 LAJE PISO SUPERIOR / FORRO - TERREO R$ 34.394,84
SEIL/DER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
ey 73942/2 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 4.454,11
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
07/2015 raL3e)3 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 10.656,20
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
SETL/DER 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
07 /2015 74202/2 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, m 19.284,53
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
06.02.04 FORRO R$ 50.317, 87
FORRO ACUSTICO DE FIBRA MINERAL
PINI/0520|09500.8|06.02.0 removivel, modulagdo 625 x 1250 mm, m? 50.317,87
317,

10 .3.3

IMPERME:!

apoiados em perfis metdlicos tipo "T"
suspensos por perfis rigidos, e=15 mm

MI-FLEXIVEL COM

SEIL/DER ABILIZACAO SEI

07/2015 74106/1 TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE m? 1.123,65
PEQUENAS DIMENSOES

SETL/DER IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO

07/2015 | 72075 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI- m? 11.852,03

COMPONENTE

T A S LS

SR e
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% INILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

"PYEFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR

Projeto :

CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

1

Local:

A

= COD:
REFERENCI

RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
BAIRRO SANTA TEREZINHA

ODIGO
REFEREN ITEM
CcIA

06.04.01 PORTAS

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

QUANT

(a)

PREGO (R$)

unitdrio
(b)

(c

parcial

. b)

Data: 14/10/2015
Area: (m? ) 12.998,30
BDI: 24,5%
TOTAL
parcial
(c =a . b) + bdi (RS)

R$

9.809,81

SEIL/DER
07/2015

06.04.0

91016 ey

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015

ud

R$ 549,29

R$

3.845,03

R$

4.787,06

SEIL/DER
07/2015

06.04.0

91015 1.02

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2015

ud

R$ 515,92

R$

3.095,52

RS

3.853,92

SEIL/DER
07/2015

06.04.0

91013 1.03

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2015

ud

R$ 469,41

R$

938,82

RS

1.168,83

06.04.02

FERRAGENS

R$

999,31

SEIL/DER
07/2015

06.04.0

91304 2.01

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

cj

10,00

RS 60,96

R$

609,60

R$

758,95

SEIL/DER
07/2015

90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGRO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGARO. AF_08/2015

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM

cj

R$ 96,53

RS

RS

240,36

PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014

50571/1.2/(;)15: 91338 (°*'3*°]  GUARNIGRO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m2 17,00 RS 504,35 | R$ 8.573,95 | R$ 10.674,57
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
SEIL/DER 06.0s.0| VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
£ 4 .303,97 .093,4
07/2015 | 91342 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 12540] RS 507.22. | RS 7.303,97 | RS g 4
AF_08/2015
SEIL/DER 06.05.0|  JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA |
48.051,75 | R 59.824,43
07/2015 |74967/| 73 VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 o 83.50) RS 575,47 | R$ 51 $ 2
50371/1;/001111: 68052 [°°'9%°]  JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m? 12,80 RS 543,28 | RS 6.953,98 | R$ 8.657,71
GRADE DE FERRO DE PROTEGA CONFORME
SEIL/DER 06.05.0 PROJETO, TELA ONDULADA, MALHA 2,FIO 14
2/1 . s g s : 2 24 22.075,81 | R 27.484,38
07/2015 |7393 / BARRA CHATA 3/16",TUBO E ACESSORIOS, w 96,30 RS 222, ke # ‘
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA
06.06.01 PAREDES INTERNAS RS 178.868,09
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SEIL/DER 06.06.0| VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER
7 ’ 2| 2.274, R 7.117,62 | R 8.861,44
07/2015 | 87862 |10y DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m| 2.274,00) R$ Syis 2 s ‘
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SETL/DER 06.06.0| COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
07/2015 | 87531 |"Ton EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m2| 2.274,00[ R$ 20,88 | RS 47.481,12 | R$ 59.113,99
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SETL/DER 06.06.0| ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE
73747/1(° Oy POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 530,00| RS 43,21 | RS 22.901,30 | RS 28.512,12
07/2015 1.03
29KG/M3
PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM
COTAGAO SELAMENTO DAS JUNTAS CONFROME INDICAGAO
SISTEMA |ARQ/EDU|c6.06.0| DO FABRICANTE, FORNECIMENTO, INSTALACAO p
5 * .459, ,03 33.615,51 | R 41.851,31
STEEL | cagBo | 1.04 E AS-BUILT, INCLUSIVE, PARAFUSOS, m¥| 1.459,64) RS 23 RS $
FRAME FIXADORES E GABARITOS - PAREDES EXTERNAS
(LADO INTERNO)
SEIL/DER 06.06.0 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 5
= .305, R 15.216,30 | R 18.944,29
07/2015 | 88497 305 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?| 1.305,00f R$ 11,66 ¥ s !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SETL/DER 06.06.0] EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
0772015 | 87242 "1 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A m? 55,00[ RS 156,36 | RS 8.599,80 | R$ 10.706,75
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Municipio:FAZENDA RIO

Projeto

: CONSTRUGAO DA ESCO

ICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

Local:

REFERENCI

RUA NOSSA S. DE CASSIA,
BAIRRO SANTA TEREZINHA

CODIGO
REFEREN
cIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA

RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -

IDADE

UN.

QUANT

(a)

PREGCO (R$)

unitério
(b)

parcial
a . b)

Data:

14/10/2015

Area:

( m?

)

12.998,30

BDI:

parcial

a . b)

+ bdi

5571/2/001‘5: 88571 [°%2%-°|  PAREDE), TIPO CONCHA, EM AGO INOXIDAVEL -| ud 4,00| R$ 61,47 |R$ 245,88 | RS 306,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SEIL/DER [73947/1|0s.10.0] PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO

07/2015 o 1.09 PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 400 ks 23.56 | RS 102,24 | RS L2723

SETL/DER TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

07/9015 | 89446 9%:1%:°| EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 190,00 R$ 3,07 [RS$ 583,30 | RS 726,21
INSTALAGAO. AF_12/2014_P

SEIL/DER TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO

07/2015 | 89449 5:1°%°l  EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 26,00] RS 10,79 | RS 280,54 | RS 349,27

: INSTALAGRO. AF_12/2014_P

SETL/DER REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA

0772015 |74174/1 95:19-%1  ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - ud 2,00 R$ 113,52 | RS 227,04 [ RS 282,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

SEIL/DER 0s.10.0] ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA

07/2015 | 89987 | N CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | Y4 8,00 RS 54,90 [R$ 439,20 | RS 546,80
DE AGUA. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

SEIL/DER 05.10.0/ DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

0772015 | 89712 [ 1w DE DESCARGR OU RAMAL DE ESGOTO m 83,00 RS 21,10 | R$ 1.751,30 | R$ 2.180,37
SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM,

soE;/Lz/fst 74165/4|°7L°|  mcLustve m 125,00 R$ 39,71 [ RS 4.963,75 | RS 6.179,87
CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50

SEIL/DER 0s.10.0] MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

07/2015 | 89707 |16 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ud 3,00 RS 21,33 | RS 63,99 RS 79,67
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

soil/l‘z/ff: gasoy [°%10,0] CAIXA DTAGUA EM POLIETILENO, 1000 ud 2,00| R$ 698,04 | R$ 1.396,08 | RS 1.738,12

24,5%

TOTAL

(R$)

SEIL/DER _— CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE
07/2015 72928 1"01' ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E m 41,00| RS 32,35 RS 1.326,35 | RS 1.651,31
INSTALACAO

SEIL/DER 05.11.0 HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM

07/2015 83484 |"7 ) CONECTOR 7,00| RS 60,05 | RS 420,35 | RS 523,34
SEIL/DER 05.11.0 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA

07/2015 | 83483 |y 03 L=2,00M COM CONEXOES 5,00 R$ 49,55 [R$ 247,75 | R$ 308,45
SEIL/DER 05.11.0 PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E

or/a01s. | 68070 |* s CUSORTE oOrADOn 12,00 RS 45,98 | RS 551,76 | RS 686,94
SEIL/DER 05.11.0 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM

07/2015 12335 1.05 BASE DE FIXACAO H=30CM 15,00| RS 25,10 | RS 376,50 | RS 468,74
L

—

RENAGEM R I s

41252335
_25.33

SEIL/DER RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO

07/2015 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 224,00| R$ 25,47 7:103,07

SEIL/DER 02.12.0 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO

07/2015 | 72104 | Yoz 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM 56,00| RS 32,02 | & 179312 | RS 223043
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, ACO

SEIL/DER 02.12.0 GALVANIZADO NUMERO 24, DIAMETRO 100 MM,

07/2015 84045 1.03 INCLUINDOCONEXOES E BRACADEIRAS - . 48,00 R$ 25,88 RS 1.241,28| RS 1.545,39
FORNECIMENTO E COLOCACAO

SEIL/DER TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA

07/9015 | 83676 92-32:°]  DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 70,00 R$ 90,00 | RS 6.300,00 | R$ 7.843,50
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

SEIL/DER TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA

07/9015 | 83677 02:32-°]  DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 25,00 R$ 112,11 | RS 2.802,75 | R$ 3.489,42
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

SEIL/DER L il CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-

07/2015 |74166/1 i MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - ud 12,00| R$ 208,98 | RS 2.507,76 | R$ 3.122,16

: FORNECIMENTO E INSTALACAO

P RVIGOS DI B
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

SEIL/DER ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO GALV.

07/5015 |74244/1|°Xy°|  C/COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", E TELA |m? 185,00 R$ 104,16 [ RS 19.269,60 | R$ 23.990,65
EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA
QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

Tab. . 06.13.0 TUBO F.G.2" H= 3,20 M, ESTICADOR E

of‘r'iiia 2005080 °¢ Hiiicio &) Vores ud 2,00 RS 484,33 |R$ 968,66 | RS 1.205,98

Tab. P. o| coNgUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS

M. de [2005090]% 22" " ud 2,00 R$ 641,85 | R$ 1.283,70 | RS 1.598,21
Curitiba 1.03 INCLUSO REDE
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL \
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 .2
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES ] Area: (m® ) 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - <
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% E
2 c6DIGO 2 PREGO (R$)
REFERENCI pprEREN ETEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS 2 sndesrio pazead paxcldl ;
A & (c =a. a . b) + bdi
cIa g (b)
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SEIL/DER 05.09.0] ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
07/2015 |74168/2| Y0y EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO ud 300) R$ 201,79 IRS 605,37 | RS 753,69 <
FORNECTMENTO S
E INSTALACAO 8
~
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,
SEIL/DER 05.09.0] PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
07/2015 |74131/8| Yo MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE | Yd 1,00] RS 769,30 | RS 769,30 | RS 957,78
GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER v5.09.0| DISTUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
0779005 |74130/5(°% % NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, ud 1,00 RS 107,81 |R$ 107,81 | RS 134,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SEIL/DER v5.05.0] DISTUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
0779015 |74130/4(°5 NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, ud 2,00| R$ 80,36 | RS 160,72 | R$ 200,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SBIL/HER 45.09.0| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
o7/a01s |74139/3(° NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, ud 2,00| RS 56,53 | RS 113,06 | RS 140,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO
— s.09.0| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR .
07/01s |7413072|°5 5y PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, ud 5,00| RS 19,04 | RS 95,20 | RS 118,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER 45.00.0] CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
orsanis | 82407 UG 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO | m 138,00 R$ 3,20 |Rs 441,60 | RS 549,79
E INSTALACAO
SETL/DER 4s.00.0| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
or7a01s | 83918 5% ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E | m 240,00 RS 5,52 | R$ 1.324,80 | RS 1.649,38
INSTALACAO
—— 5000 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
o7/a00s | 83420 %% ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO | m 220,00| R$ 7,54 | R$ 1.658,80 | R$ 2.065,21
E INSTALACAO
, CABO DE_COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
"0“7‘/”2’6’1“_,; 83421 |"7,"| ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO | m 160,00| R$ 10,32 | RS 1.651,20 | RS 2.055,74
E INSTALACAO
SETL/DER 5.0.0] INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
or/aons | 7233 | 1 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E ud 3,00 RS 10,31 | R$ 30,93 | R$ 38,51
INSTALACAO
SETL/DER s.09.0| INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
0779005 | 83967 V% 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E ud 6,00 RS 29,81 |R$ 178,86 | RS 222,68
INSTALACAO
SEIL/DER 05.09.0] TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
07/2015 | 83540 |4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 12,00 R$ 12;11 | BS 14532 | RS 180,92
SETL/DER 05.05.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/
07/2015 | 83566 | 116 PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV ud 6,00 RS 13.48 | RS 116,88 | RS 145,52
SEIL/DER 05.09.0] LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
07/2015 |74041/2[ 17 PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W i 6,00 R$ 47,52 | RS 28512 | RS 334897,
SETL/bER LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1
07/2015 |74094/1 9%:92:°]  LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE ud 6,00| R$ 24,72 |R$ 148,32 | R$ 184,66
COMPACTA 25W
) LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO
SEIL/DER 0s.09.0| PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM
07/2015 83475 |7V g LAMPADK A VAPOR DE MERCURIO Z50i - ud 24,00 RS 247,34 | RS 5.936,16 | RS 7.390,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA
SETL/DER vs.10.0| PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA BVC,
or/a01s | 6021 |y CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO ud 6,00| R$ 206,43 | R$ 1.238,58 | RS 1.542,03
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER ” BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA
07/9015 | 86896 [*570;°|  LAVATORIO 0,50 X 0,60 M -FORNECIMENTO E | m 6,80| R$ 202,24 | R$ 1.375,23 | RS 1.712,16
INSTALAGRO. AF_12/2013_P
SEIL/DER 4s.10.0| ~CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
07/9015 | #6991 [°T7 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E 10,00| R$ 104,44 | RS 1.044,40 | R$ 1.300,28
INSTALAGRO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SEIL/DER 0s.10.0] 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
07/9015 | 86910 |°% PRnRED: NESTO, ~ BORNECTIENTG & ud 8,00 RS 58,91 [R$ 471,28 | RS 586,74
INSTALAGRO. AF 12/2013
= ARQ / |os.10.0 Torneira de parede compacta
COTAGRO [t & "% 0s anitvardatiems ud 6,00 RS 318,06 | RS 1.908,35 | RS 2.375,90
SETLBER vs.10.0| ~LAVATORIO LOUCA ERANCA COM COLUNA, 45 X
o7/a00s | 86903 [ 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - ud 2,00| R$ 210,29 | RS 420,58 | R$ 523,62
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2013_P
SEIL/DER 0s.10.0| PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
or/a01s | 6904 [V b INSTALACAG ud 6,00| RS 38,36 |R$ 230,16 | RS 282,55
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ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 L
Projeto : CONSTRUGRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - é

Loca! BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w

5 5 B UANT PREGO (RS) TOTAL
REEBRENCL Rc;:;fﬁon fTEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS 2 ¢ i 5 pazcisl pazcial
CIA s s :‘; (a) uni(t;a)rio (c =a . Db) (c = a . Db) + bdi (RS$)

SETL/DER 05.0s.0| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, )

07/2015 |73924/2[ 0 SOBRE SUPERFICIE METALICA m 240,00 R$ 22,97 | RS 5.512,80 | R$ 6.863,44

SETTbER PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE

07/2015 |73865/1 :%°| ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA m? 645,00 RS 7,78 | Rg 5.018,10 | RS 6.247,53
DEMAO, ESPESSURA 25MICRA
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA

SEitER - 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO

07/9015 |79500/2(°0;°|  LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO m? 505,00| R$ 16,70 | RS 8.433,50 | R$ 10.499,71
APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA
A 20%

SEIL/DER 05.05.0| DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS

07/2015 | 41595 | 106 DE FATXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA 180,00| R$ 9,42 | RS 1.695,60 | RS 2.111,02

——
_ 05.06 PISOS, DEGH

SEIL/DER 05.06.0| ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO |

07/2015 | 55835 | Vo MANUALMENTE m 171,00| R$ 49,59 | RS 8.479,89 | RS 10.557,46

SETL/DE!

ov/z/oD1sR 74164/4|°77;°|  LASTRO DE BRITA m? 34,20 RS 65,60 | RS 224352 | R$ 2.793,18

SEIL/DER 0s.06.0| LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 )

07/2015 | 68953 | .03 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO L 684,00 R$ 4,67 | RS 3.194,28 | RS 3.976,88 P
PISU EM CONCRETO PARA QUADRAS \

SETL/DER vs.05.0| POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO

07/2015 72182 [0 MECANICO 20MPA, C/ AGO, ESPESSURA 7CM, m? 505,00| R$ 43,36 | RS 21.896,80 | RS 27.261,52
INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM
POLTURETANO 2X2M

SEIL/DER 05.06.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, .

07/2015 |74138/3[ " o5 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 15,00 R¥ 329,20 | RS 5.925,60 | RS 731137

SETEDER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. -

07/2015 |73942/2 9%:%-91  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 240,00| R$ 6,88 | RS 1.651,20 | RS 2.055,74
DOBRA /COLOCAGAO.

SETL/DER 05.06.0| REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. 5

07/2015 | 40780 "G APARENTS m 180,00 R$ 8,54 | RS 1537,20 | RS 1.913,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM

SEIL/DER 05.06.0| PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES :

07/2015 | 87260 [y 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | ™ 180,00] RS 63.32 [ RS 11.397,60 | RS 14.190,01

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

e o
SRR

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU

TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO
SEIL/DER e o7 E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS
07/2014 72112 1.01 FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS m? 645,00 RS 112,09 | RS 72.298,05 | RS 90.011,07
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO,
AS AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

COBERTURA com telha termoactstica ,
ARQ / |os.07.0 perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70

A 2
cotagho [“oe o 1% 5% voi, Tavdites GEEL 1000 W -8, Tardusa m 645,00 R$ 125,37 | RS 80.863,65 | RS 100.675,24
nominal 1056 mm
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA B
SETiybER vs.07.0| 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CH, (
07/2015 |74202/2[° 0 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, m? 70,13| R$ 69,46 | RS 4.871,23 | RS 6.064,68 '
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
SEIJbER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 |73942/2 95:97:°|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / |kg 140,00 RS 6,88 RS 963,20 | RS 1.199,18
DOBRA /COLOCAGAO.
HERE R ESQUADRIAS = i
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
SEIL/DER 05.08.0 VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM 5
05/2013 | 91341 | 1o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o 3,00 RS 50722 | Re 1:521,66/| RS 1.894,47
AF_08/2015
SOE_]I/LZ/;J;:: 68052 [°5;%°°| JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 m? 2,80| RS 568,93 | RS 1.593,00 | R$ 1.983,29
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SEIL/DER 0s5.08.0] 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
07/2015 | 21016 [y 03 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E ud 30| RS 512,25 || Ry 1647,87 | ‘R 2.051,60
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015
5571/"'2/:135“ 68054 [°°:%%-°|  PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" m? 672| RS 200,47 | R$ 1347,16 | RS 1.677,21
SEIL/DER 05.08.0
0772015 |73932/1[*1 % GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 1.155,37 | RS 1.438,44
- e T s e e — ~ T I
S COES ELETRICAS 1 ; T L 33.8€
SEIL/DER 05.09.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM
07/2015 | %866 [T o1 (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 250,00| RS 22,46 | RS 5.615,00 RS 5.90,68
SEIL/DER 05.09.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM
07/2015 | 73613 | Yoz 3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m 650,00] R$ 12,02 | Ry 7.813,00| RS 9.727,19
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR

Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

Local:

REFERENCI

RUA NOSSA S. DE CASSIA,

RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO

BAIRRO SANTA TEREZINHA

CcODIGO
REFEREN

ITEM

DESCRI CAO DOS SERVIGOS

PREGO

(R$)

unitario
(b)

parcial

Data: 14/10/2015
Area: ( m? ) 12.998,30
BDI: 24,5%

parcial

a . b) + bdi

TOTAL

(R$)

SEIL/DER 04.03 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES -
72,92 215,29
i i - RERPROVEITANENTO SK______ Hm =5 __

05. QUADRA DE ESPORTE

SEIL/DER
07/2015

SEIL/DER 0s.01.0| ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM
4,76 | R 35.599,20 | R 44.321,00
07/2015 | 72829 ["iox CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 Mpa | M| ~ 420:00f R¥ 84 ? s
SRR vs.01.0| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 |73942/2|°7G;°| FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg|  740,62[ RS 6,88 | RS 5.095,47 | R$ 6.343,86
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 |74254/2 95:01-°] 12, 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg| 1.877,06| RS 7,05 | R$ 13.233,27 | R§ 16.475,42
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 0s.01.0/ FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - .
; R 9.033,20
07/201s | 5651 "0 SEABRGVETTALENTO S m 251,76| RS 28,82 | RS 7.255,58 | R$ ;

LEIL/DER
07/2015

74138/3

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

329,20

12.443,76

15.492,48

693.423, 09

IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM

SEIL/DER 0s.02.0| (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA y
o 37.824,32 | R 47.091,28
07/2015 | 87511 | 1o LIQUIDA MENOR QUE 6M: COM VAOS E L 578,00] R$ 65,44 | R$ ¢
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
SEIL/DER COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
07/2015 |73937/3 9%:92:%1  7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO | m? 133,60| RS 120,98 | RS 16.162,32 | RS 20.122,09
N 1:3 (CIMENTO-E-AREIA)
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,
SEIL/DER 05.02.0] CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM
,24 .260,64 | R 11.529,50
07/2015 |72774/ V03 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO 36,00] R¥ 5%, RS 2 ' $
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
SETI/DER vs.02.0] COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO,
07/2015 | 84040 | %r TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, m2[  240,00| RS 27,80 | R$ 6.672,00 | RS 8.306,64
INCLUINDO ACESSORIOS
SEIL/DER 05.02.0/ ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL
.440, 16.646,40 | R 20.724,77
07/2015 |7227%/1] Y os PERFIL I 12 X 5 1/4 kg| 1:440,00| R§ 11,56 | RS 2 #

COMPONENTE

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E

S:_,I/l‘z/:f: 74106/1|°5:%°|  TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE | m?| 115,60 R$ 8,58 | RS 991,85 | RS 1.234,85
PEQUENAS DIMENSOES

SEIL/DER v.0.0] IMPERMERBILIZACAO COM REVESTIMENTO

S faona | 72075 [*5%;°|  IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI- mz|  14a,50| RS 9,05 | RS 1.307,73 | RS 1.628,12

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

SEIL/DER 05.04.0] VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER 5
07/2015 | 87889 | 1o DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m 121600 R$ 3,13 | RS 3,806,08 | RS 473857
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SETL/DER vs.04.0| COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
07/2015 | 87531 ["Toz EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m? 1.216,00 R$ 20,88 | RS 25.390,08 | RS 31.610,65
AMBIENTES COM AREA ENTRE SM2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SEIL/DER 05.04.0 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM .
2 11,66 ; b
07/2015 | 88497 | 103 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 638,00 RS e BS 7.439,08 | RS 9.261,65
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SEIL/DER INTERNAS COM PLACAS TIPO GRESOU SEMI-
o07/9015 | 87265 %5:%°l GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM |m? 197,85| RS 34,95 | RS 6.914,86 | RS 8.609,00

AF_06/2014

505:71/1.2/;311:511 88431 |%%-°|  TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS |m? 445,45| RS 17,44 | RS 7.768,56 | RS 9.671,86
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

SETL/ER vs.05.0| APLICACRO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

07/701s | 88489 |75y LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMAOS. m? 845,19| R$ 10,38 | RS 8.773,07 | R$ 10.922,47
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NILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF*ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

FEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

[Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR

Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

Local:

REFERENCI CoPio0

CIA

SEIL/DER

07/2015 8753%

REFEREN ITEM

04.01.0
7.14

RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARNMO -
BAIRRO SANTA TEREZINHA

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

UNIDADE

QUANT

(€Y)

270,00

PREGO (R$)

unitéario
(b)

RS 20,88

R$

parcial
(c =a.b)

5

.637,60

Data: 14/10/2015
Area: ( m? ) 12.998,30
BDI: 24,5%
TOTAL
parcial
(c =a . b) + bdi (R$)

RS

7.018,81

SEIL/DER

07/2015 84215

04.01.0
7.15

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA = 12 MM, 03
UTILIZACOES. (FABRICACAO,
DESMONTAGEM)

MONTAGEM E

105,00

R$ 35,02

3

.677,10

R$

4.577,99

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA

AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SEIL/D
07/2/011? 73857/5(%"3**°|  TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ud| 1,00| R$ 15.888,14 | R$ 15.888,14 | RS 19.780,73
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
0772015 |73942/2 94:%:°|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg|  120,00| R$ 6,88 | R$ 825,60 | R$ 1.027,87
DOBRA /COLOCAGAO.
SETL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 |74254/2 94:%:°]  12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 168,00 R$ 7,05 | R$ 1.184,40 | RS 1.474,58
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 04.02.0| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, )
1.843,52 | R 2.295,18
07/2015 |74138/3[ s INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO " ;80| R$ 329,20 | R¥ ' ¥ ‘
SEIL/DER 0s.02.0/ FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - Z
: .224,62
0772015 | 5651 ["i%os REAPROVELTAMENTO /5% m 62,00| RS 28,82 | R$ 1.786,84 | RS 2.224,6
SETL/DER ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
07/2015 | 55868 04-%2:°1 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO m| 56,00| R$ 49,04 | RS 2.746,24 | R$ 3.419,07
E INSTALACAO
ALVENARIA DE VEDAGRO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
SEIL/DER 04.02.0| (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA ,
$ 7 1.059,15
07/2015 | 87511 | 1.0 LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E m 13,00 R3 65.44 | BY 850,72 | ks
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF _06/2014
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SEIL/DER 04.02.0| VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER N
. 101,32
07/2015 | 87859 | 1.0s DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM " 26,00 R$ 3,13 | R§ 81,38 | RS !
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
SETL/DER vs.02.0| ~COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
0772018 | 87531 |*Vos EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE m? 26,00| R$ 20,88 | RS 542,88 | R$ 675,89

ILUMINAGAO EXTERNA Ko

SEIL/DER

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO
SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE

.336, 069,76 | R 39.926,85
07/2015 |7376%/2[ 72 INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E ud 24,/00] R§  1.336,24; | BY 32:069,76 | R¢
INSTALACAO
LUMINARIA FECHADA PARA TLUMINACAO
SEIL/DER 04.03.0| PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM
936,16 | R 7.390,52
07/2015 | 83475 | 2 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - el 24,000 RS 247,34 | RS 5.9 s
FORNECIMENTO E INSTALACAO
p— o CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
TR | 83421 |°+ 90| Antr-cHAMA 0,6/1kV 16mMz - FORNECTMENTO | m| 630,00 Rs 10,32 | r$ 6.501,60 | R$ 8.094,49
E INSTALACAO
SEIL/DER 01.03.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM
, 5.165,80 | R 6.431,42
07/2015 | 55866 (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO m 230,00 B3 22,46 | RS $ ’
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SEIL/DER 04.03 ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
g 7 5.246,54 | R 6.531,94
07/2015 |74166/2[ s EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO 4 26,00 'BS 201,73 | R$ $
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
SEIL/DER 04.03.0| ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM
; 6 | r 10.130,52
07/2015 | 72819 | e CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | ™ 96:00] .R3 84;76: | BS B136.98' | B$
SEIL/DER aon ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
o7 /oo |73942/2|°°3°|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 32,00| RS 6,88 | RS 220,16 | RS 274,10
DOBRA /COLOCAGAO.
SR ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
S faons 14254723 12, 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 65,00| RS 7,05 | RS 458,25 | R$ 570,52
10%) / DOBRA /COLOCAGARO.
SEIL/DER 04.03.0| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, .
R 1.229,56
07/2015 |74138/375 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m ,00] R%: 329,20 | RS 987.60. | RS .
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA E. M. PROF*ISABEL CRISTINA SCHIWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGCAO CIVIL . o
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 .
P
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 (4
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - §
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
REFERENCI onica g = Euioh parcial parcial Ahe
- REFEREN ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS 5 o undesnie AR Ty e %/
cIa g (b) tot
Tab. P. 0s.01.0| FORNEC/ASSENT. DE MEIO-FIO DE CONCRETO
M. de |pav-sz %404 s . - m|  s50,00| RS 31,24 | R$ 17.182,00 | R$ 21.391,59
3.03
Guritita PRE MOLDADO COM SARJETA
SEIL/DER 0s.01.0| PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO
07/2015 | 41595 | "5 04 EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | ™|  123:00| RS 2:23 | R$ 1.135.29: | B3 143,94 o
3
FABRICAGEO E APLICAGAO DE CONCRETO ©
SEIL/DER 04.01.0 -
72965 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) , CAP t 49,68| R$ 170,80 | RS 8.485,34 | RS 10.564,25 =
07/2015 3.05
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE
5571/1‘2/:1’5: 72943 [°4'%-°|  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 460,00| RS 1,25 | RS 575,00 | R$ 715,88
o, . si.01.0| PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO
73922/1|% % 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, | m2| 1.355,00| R$ 48,78 | R$ 66.096,90 | RS 82.290,64
07/2015 3.07
PREPARO MANUAL
04.01.04 PATSAGISMO E MOBILIARIO URBANO R§ 18.085, 62
5571}‘2/0'355“ 74236/1(° % '°| PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m2| 1.836,00| R$ 5,80 | RS 10.648,80 | R$ 13.257,76
SEIL/DER 04.01.0] PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A
.877, 4.827,86
07/2015 | 85178 | oz 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM udj 215,00 RS 33,72 | RY 3.877,80 | RS
04.01.05 ATERRAMENTO E PR?TB(;AO CONTRA RS 73.386,14
DESCARGAS ATMOSFERICAS
SETL/DER 45.01.0| CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE
72928 |°5:°% ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E m|  890,00[ RS 32,35 | RS 28.791,50 | RS 35.845,42
07/2015 5.01
INSTALACAO
W
5571/1'2/:115: 83484 (%5 %0° Iggi‘;grggPPERwELD 3/4" X 3,00M Ol 153, 00| R$ 60,05 | RS 9.187,65 | R$ 11.438,62
R : -
3571/1'2/:1}:5 83483 [%5%° EﬁTEOEECgiRgNg%;g“EIRA GHEVANTZRDR 58,00| RS 49,55 | R$ 2.873,90 | R$ 3.578,01
Sf;/l'z/:ff 68070 |°5:%%° zu‘“PUO‘R,;ER’I‘égS e - 263,00 R$ 45,98 | R$ 12.092,74 | R$ 15.055,46
SOE7I/I‘2/;E5R 72315 (%5000 :iglg;\b;gﬁg:::;\gom%m\mmo com 239,00| RS 25,10 | R$ 5.998,90 | R$ 7.468,63
04.01.06 INSTALAGOES DE GLP R$ 5.763,54
SETT/DER vs.01.0| INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO /
07/9015 |74003/2[ ATE 4 PAVIOS, MAX 16 PONTOS, MANGMETRO | ud 1,00| R$ 4.629,35 | R$ 4.629,35 | RS 5.763,54
CONFORME NBR
04.01.07 PREVENGAO DE INCENDIO R$ 172.184,22
SEIL/DER 04.01.0| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG -
0779015 | 83635 |75 SORNGEHLATE B TherhiAce ud 36,00| RS 140,40 | R$ 5.054,40 | R$ 6.292,73
5571/1‘2/001‘55‘{ 72554 |00 BN ITOR oy €02 6KG - FORNECIMENTO £ ud 18,00 R§ 382,76 | RS 6.889,68 | RS 8.577,65
SETL/DER o EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L
73775/2(°4%-°|  INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA ud 48,00( RS 124,87 | R$ 5.993,76 | RS 7.462,23
07/2015 7.03
FORNECIMENTO E COLOCACAO
Sosvllllz/r?fsk 167157 |4 %40 ;g:‘:‘;:’;:af’“““"ma de; emergéncia p/ ud| 136,00 RS 53,47 | R$ 7.271,92 | rs 9.053,54
P
IL/DER Lo1. ASSENTAMEI
07/2/015 73887/1(%, %° o7 UNTA g{:sgic;u?oi“ns:xm FUNDIDO m| 236,00 R$ 2,96 | R$ 698,56 | RS 869,71
CUNJUNTU DE™ MANGUETIRA PARA CUMBAIE A
SEIL/DER 0s.01.0| INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM
07/2015 | 72516 "5 %6 1.775%, HEVEETIOA THTERNANERSE, CoM.2 ud 12,00| RS 440,00 | R$ 5.280,00 | RS 6.573,60
LANCES DF _1SM CADA
50571/1’2/51’55‘2 83644 |°%°°| BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | ud 2,00| R§ 3.426,05 | RS 6.852,10 | R$ 8.530,86
ABRIGO PARA KIDRANTE, SUXGUXI7CH, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°
SEIL/DER 01.01.0| 2.1/2",ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA
07/2015 | 72284 |75, 55 TNCRNDIO 20M. REDOCAS 2o3/5%1. 173" ud| 12,00/ R$ 1.006,16 | R$ 12.073,92 | R$ 15.032,03
EESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO
E_INSTALACAO
SETL/DER vs.010] TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3"
07/2015 |73976/9[°5 % (80MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO 236,00| R$ 141,41 | RS 33.372,76 | RS 41.549,09
E INSTALACAO
SEIL/DER 04.01.0| CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,
07/7015 |74138/375 %, T Lo 15 TANCAIENSO & ADEHSISEITE m? 32,40| RS 329,20 | R$ 10.666,08 | R$ 13.279,27
SETG/DER ws.010| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
73942/2[%4-%% FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg| 1.620,00| R$ 6,88 | RS 11.145,60 | RS 13.876,27
07/2015 7.11 1
DOBRA /COLOCAGEO.
SETL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/301s |74254/2|°5 5% 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE [ kg| 3.240,00| RS 7,05 | RS 22.842,00 | RS 28.438,29
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
SEIL/DER 04.01.0] VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER z
: 1.052,15
07/2015 87863 |7.13 DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM mn 270,,00| ‘RE 3,13 [ RS 845,10 [ &5
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: <L
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES 4] Area: ( m? ) 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -~ é
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
oD 0 QU P 0 R (0]
R D R 0 DO 0 a st40 = L %/
- b tot
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SEIL/DER R oE INTERNAS COM PLACAS TIPO GRESOU SEMI-
07/2015 | 87265 "%, °| GRBS DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM | m? 250,00| R$ 34,95 | R$ 8.737,50 | R$ 10.878,19
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
06.06.02 PAREDES EXTERNAS R$ 141.523,78
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SEIL/DER - EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X S
07/2015 | 87242 % °| oM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A m?2 727,00| R$ 156,36 | RS 113.673,72 | R$ 141.523,78
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014
= S o = = =
06.07.01 PISOS R$ 216.369,86
SEIL/DER 06.07.0] LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 3
07/2015 | 68953 | 1.ox MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO m 725,00| R$ 4,67 | RS 3.385,75 | RS 4.215,26
SEIL/DER 4s.01.0] ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 73942/2|° 5, FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg| 1.740,00| RS 6,88 | RS 11.971,20 | R$ 14.904,14
DOBRA /COLOCAGAO.
IL/DER . ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
0‘7/2015 74254/2|°% % ° 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg| 2.610,00| R$ 7,05 | RS 18.400,50 | R$ 22.908,62
10%) / DOBRA /COLOCAGRO.
SEIL/DER 0s.01.0| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES -
0772015 | 5651 | 1.04 L EADROVEITAMENTO' 5X m2 240,00| RS 28,82 | R$ 6.916,80 | RS 8.611,42
SEIL/DER 05.01.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, i
07/2015 7413873 00 INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 87,00| RS 329,20 | RS 28.640,40 | RS 35.657,30
SEIL/DER 06.07.0] ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO
07/2015 | 55835 | 1.0z MANUALMENTE m? 145,00| RS 49,59 | RS 7.190,55 | R$ 8.952,23
SEIL/DER 06.07.0
07/2015 74164/4" 3 LASTRO DE BRITA m? 43,50| RS 65,60 | RS 2.853,60 | RS 3.552,73
SEIL/DER 06.07.0 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, .
3 T
07/2015 | 72186 "1 0s ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA m 402,00| R$ 115,03 | R$ 46.242,06 | RS 57.571,36
SEIL/DER 06.07.0] REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. p
07/2015 | 40780 |7 os SOARENTE m 725,00| R$ 8,54 | RS 6.191,50 | R$ 7.708,42
PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA
SEIL/DER 06.07.0] ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECASDE .
0772015 | ™55 | 1.06 MADETRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO m 197,40| RS 146,36 | R$ 28.891,46 | RS 35.969,87
1:4 (CIMENTO/AREIA)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SEIL/DER 06.07.0 PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES o
.107, .318,5
07/2015 | 87260 [ 1.07 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA n 202,00 RS €332 | Bs 13.107,24 | R§ A5
MAIOR QUE 10 M?. AF_06/2014
06.07.02 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E RS 40.906, 98
PEITORIS
SEIL/DER v6.07.0| SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
74111/1|° ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA m 60,00( RS 68,41 | R$ 4.104,60 | RS 5.110,23
07/2015 2.01
COLANTE
SEIL/DER 06.07.0] TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO
~7/2015 | 84188 |20z COM: COER m 120,00| R$ 26,64 | RS 3.196,80 | R$ 3.980,02
m /DER , RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
o sseas |5 °7-° PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45CM. m 180, 00| R$ 6,72 | RS 1.209,60 | R$ 1.505,95
07/2015 2.03
AF_06/2014
5571/1‘2/:135}3‘ 84095 |°,%-°| RODATETO EM MADEIRA DE LEI 15,0X2,5CM m 700, 00| R$ 19,21 | R$ 13.447,00 | R$ 16.741,52
s:,ll/"'zlonf: 84096 |°%°%-°| RODATETO EM MADEIRA DE LEI 4,0X1,5CM m|  700,00| RS 15,57 | RS 10.899,00 | R$ 13.569,26
= = = - - = —— T TR L TS
06.08.01 PAREDES E RODAPES R$ 16.864,65
SEIL/DER APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
07/2015 | 88489 9¢:%:°| LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMAOS . m2| 1.305,00| R$ 10,38 | R$ 13.545,90 | R$ 16.864,65
AF_06/2014
06.08.02 ESQUADRIAS R$ 7.206,61
SEIL/DER 06.08.0 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, 3
.788, 7.2 1
07/2015 73924/2|° T SOBRE SUPERFICIE METALICA m 252,00| R$ 22,97 | RS 5.788,44 | R$ 06,6
TS - SR wy T
06.09.01 TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA R$ 22.519,44
SEIL/DER 06.09.0] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL S50MM
.087 R 5.089,21
07/2015 53866 || 01 (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO w 182,90) BY 22,46 | RS 4-087,72 $ 082
SEIL/DER 06.09.0] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM
.312, 6.614,49
0772015 | 72613 | 1oz 3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO " 442,00] RS 12702 | B3 5.312,84 | RS 61
SEIL/DER ,| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
07/2015 | 55868 iy 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO m 90,00[ R$ 49,04 | RS 4.413,60 | RS 5.494,93
E INSTALACAO xR
SEIL/DER 96.05.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 2
07/2015 | 55867 o 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E | m 63,00 RS 39,01 | R$ 2.457,63 | R$ 3.059,75 N
INSTALACAO Cid
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

O

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio:FAZENDA RIO . Data: 14/10/2015 T
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES ] Area: ( m? ) 12.998,30 2
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - [
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% (e
6DIGO = T— 0
R ) R 0 DO 0 = ES e .‘ e : %/
a : :
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SEIL/DER 06.09.0] ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
’ ,00| R 201,79 | R 1.816,11 | R 2.261,06
07/2015 |74166/2( 7 o EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO b 9.00] R$ ¢ $ '
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
06.09.02 QUADROS DE DISTRIBUICAO E Re otoeTi s
DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA,
SEIL/DER 06.05.0[ PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
oof R 769,30 | R 3.077,20 | R 3.831,11
07/2015 |7413%/8) 300 MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE | U9 e $ 6 s $
GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER v6.05 0| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
07/2015 |74130/5|°% 5%, NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, ud 4,00[ r$ 107,81 | R$ 431,24 | RS 536,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER . DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
07/2015 |74130/6|°5 5% NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, ud| 1,00| R$ 309,01 | R$ 309,01 | R$ 384,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER 50| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
07/2015 |74130/4)°% %y NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, ud 6,00| R$ 80,36 | R$ 482,16 | R$ 600,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETL/DER . DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
0772015 |74139/3|°55.°|  NEMA (AMERICANO) 10 A s0A 240V, ud 36, 00| RS 56,53 | RS 2.035,08 | RS 2.533,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO
——— o] DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
0772015 |7413072(°G PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, ud 92, 00| RS 19,04 | R$ 1.751,68 | RS 2.180,84
FORNECIMENTO E. INSTALACAO
0610903 FIAGAO, LUMINARIAS E APARELHOS - RS 62.711,10
INTERNOS
SETLDER o| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
83417 {90000 0, 6/1KV—2,5MM2—ANTI- CHAMA——FORNECIMENTO|—m|—3-—26900] RS 3720 RS T0-460,80 | RS 13.023,70
VAFEREs ’ E INSTALACAO
SETL/DER o CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/2015 | 83418 [°S;°|  ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E | m| 653,80 Rs 4,59 | RS 3.000,94 | RS 3.736,17
INSTALACAO
— .05.0| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/2015 | 83418 [°5% ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E | m|  490,35| RS 5,52 | RS 2.706,73 | R$ 3.369,88
INSTALACAO
SETL/DER | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/2015 | 83420 |°5 %y ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO m|  392,28| R$ 7,54 | R$ 2.957,79 | R$ 3.682,45
E INSTALACAO
SETL/DER 06.09.0| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/3015 | 83421 [°5 % ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO m|  359,59| R$ 10,32 | RS 3.710,97 | R$ 4.620,16
: E INSTALACAO
SEIT/BER 90| CABO DE COBRE TSOLAMENTO TERMOPLASTICO
0772016 | 83422 |°5% ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - FORNECIMENTO m| 326,90 R$ 14,64 | RS 4.785,82 | RS 5.958,35
E INSTALACAQ
SETL/bER 06.05.0| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0772015 | 83423 |°S 5y ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 - FORNECIMENTO m| 163,45/ R$ 19,88 | R$ 3.249,39 | RS 4.045,49
E INSTALACAO
SEIL/DER 06.09.0] CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
6 49,53 | R 6.476,54 | R 8.063,29
07/2015 | 83431 |50 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - 130,76 RS % 5 ' $ ‘
SEIL/DER 06.05.0| INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA
. 22,08 | R 132,48 | R$ 164,94
07/2015 | 84226 |75 09 UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - ud €00 B% 8| R
SEIL/DER o| INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
0772015 | 72331 0802 SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E ud| 18,00 RS 10,31 | R$ 185,58 | R$ 231,05
INSTALACAO
SEFHBER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
0772015 | 72332 |°5T0°| 2 TECLAS, coM PLACA - FORNECIMENTO E ud 12,00( R$ 18,97 | R$ 227,64 | R$ 283,41
INSTALACAO
SETL/RR INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
07/2015 | 83467 |°5°%°| 3 TECLAS, coM PLACA - FORNECIMENTO E ud 8,00| RS 29,81 | RS 238,48 | R$ 296,91
INSTALACAQO
SEIL/DER 06.09.0] TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
. 12, R 787,15 | R 980,00
07/2015 | 83540 |5 43 - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 65,00 R$ 11 ['rs *
SEIL/DER 06.05.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/
15,00 R 19,48 | R 292,20 | R 363,79
07/2015 | ®3%¢ | '5247|  pLaca, TIPO SILENTOQUE PIAL OU BQUIV ud 00| 'R$ $ $ ’
SEIL/DER 06.05.0| LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
202,00 7,52 | R 9.599,04 | R 11.950,80
07/2015 |74041/2[75 58 PLAFONTER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W ud 02y00( BY £ $ ' $ :
SEIL/DER 06.05.0] LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
,00 47,52 | R 1.188,00 | R$ 1.479,06
07/2015 |44/ 750 PLAFONTER / BOCAL/LAMPADA FRIA 15W ud 25 RS $
SETL/DER 06.09.0] LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1
07/2015 |74094/1)°% % LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE ud 15,00( R$ 24,72 | RS 370,80 [ RS 461,65
COMPACTA 25W
06.09.04 TELEFONE E LOGICA R$ 10.021,89
SEIL/DER 06.09.0] TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO
P 15,00 R 17,00 | R 255,00 | R 317,48
07/2015 | 72337 | Sl TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 5,00| R$§ $ $
- c.05.0| CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE
07/2015 | 83367 |°% 80XB0X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E ud| 11, 00| R$ 303,96 | R$ 3.343,56 | RS 4.162,73
INSTALACAO
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES Area: ( m? ) 12.998,30
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5%
A c6DIGO 4 QUANT PREGO (R$) TOTAL
REFERENCI o orEREN fTEM DESCRIGEO DOS SERVIGOS 3 i 5 CRECECH: poxcial
a an ¢ ¢ 8 ) ““i(tba)’i" (c =a .b) (c =a .b) +bdi (R$)
=
SEIL/DER 06.09.0] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM
73613 £99: ,02 [ R 1.983,30 | R 2.469,21
07/2015 4.03 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO m 165.00] RS 12.0 $ ‘ $
SEIL/DER 06.09.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM
5865 77 | R 623,10 | R: 775,76
07/2015 | ® 4.04 (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO & 30,00f R$ 20, $ 3
SEIL/DER 06.09.0| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM
78,57
07/2015 |74252/1[ 7 o5 (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO " 60,00| RS 13,30 | B¥ 786,00 | B3 78,9
SEIL/DER
07/2/015 73915/2|°,%:°|  PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS m 35,00| R$ 30,25 | RS 1.058,75 | R$ 1.318,14
06.09.05 EE.I;TMREIIC\:AE CAIXA DE INSPECAO RS 1.507,84
SEIL/DER us.us.ol CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA
07/2015 | 83449 |°% 1 O TAMA. ud 302,78 | RS 1.211,12 | R$ 1.507,84
. 7 06.10 FINSTALACOES HIDRO-SANITARIO ©' = ' =
e i
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA
SETL/DER 06.10.0 PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA PVC,
07/2015 | 6021 g CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO ud 12,00| R$ 206,43 | R$ 2.477,16 | RS 3.084,06
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
] TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L
( STL/DER . OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
\ 0‘7/2015 86920 |°°'1°°|  EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE m 1,00[ RS 288,32 | RS 288,32 | RS 358,96
METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P
SETL/DER ve.10.0| CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35
07/2015 | 86901 |77y X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E ud 8,00| RS 104,44 | RS 835,52 | RS 1.040,22
INSTALAGAO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
SEIL/DER 06.10.0 INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
326,31
07/2015 | 86936 4 TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - ud L,00] RS 26210 | BY 262,10 | RS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
SELL/DER v6.10.0| ~BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA
07/2015 | 86896 e LAVATORIO 0,50 X 0,60 M -FORNECIMENTO E m 10,00| R$ 202,24 | R$ 2.022,40 | RS 2.517,89
INSTALAGAO. AF_12/2013_P
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SEIL/DER 06.10.0 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA
_ # . R 73,34
07/2015 | 86910 6 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ud 1,00] R$ 58,91 | R§ 58451 $ :
INSTALAGAO. AF_12/2013
=~ |ArRQ /|os.10.0] TORNEIRA DE PAREDE COMPACTA
E .959,82
COTAGRO | ibns : ANTTANDALISMO ud 10,00[ RS 318,06 | R$ 3.180,58 | R$ 3.959,8
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
SEIL/DER 06.10.0 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
: 287,64 | R 358,11
07/2015 | 86943 8 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E ud 2,00 R¥ 123,82 | B8 ¢
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR
SEIL/DER 06.10.0 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
. 460,32 | R 573,10
07/2015 | 6004 9 E INSTALACAO ug 12400] B¥ 38,36 | B3 i
( ltr./pER . SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA
Y 0‘7/2015 ges71 [°6 0t PAREDE), TIPO CONCHA, EM AGO INOXIDAVEL -| ud 8,00| RS 61,47 | RS 491,76 | RS 612,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SEIL/DER [73947/1f06.10.1 PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO
. R 204,48 | R 254,58
07/2015 0 1 PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 8.00] RS 23,56 § ’ 5
SEIL/DER v6.10.,| TUBO., PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
07/2015 | 89446 G EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 86,00( RS 3,07 | RS 264,02 | RS 328,70
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
SEIL/DER TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
07/2015 | 89449 9¢-1°-1]  EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m| 42,00| RS 10,79 | RS 453,18 | R$ 564,21
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 06.10.1] REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM
- 3,
07/2015 | 73683 4 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 10,00f RS 79,78 [ RS 797,80 [ RS 993,26
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"
SEIL/DER 06.10.1] OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
: & v R 44,77 | R 44,77 | R 55,74
07/2015 | 86912 5 MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ud 1,00| B$ $ ’ $
AF_12/2013
SEIL/DER 06.10.1| VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 2" -
= 276,96 | R 344,82
07/2015 |7287%/6|"7% FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 RS 138,48 | RS 2 #
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 06.10.1] DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
i .521,87
07/2015 | 89712 3 BE 'DESCANGE. OF b EoGoTS m 96,00[ RS 21,10 | R$ 2.025,60 | RS 2.521,8
SANITARIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM,
SOE;/I‘Z/:lESR 74165/4°¢ 201 INCLUSIVE m 104,00| R$ 39,71 | RS 4.129,84 | RS 5.141,65
CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 =4
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES | Area: ( m? ) 12.998,30 ‘é‘
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - P

Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w

= Cc6DIGO Q QUANT PREGO (R$) ; TOTAL
REFERENCI REFEREN FTEM o & 2 4 parcial parcial
A = DESCRIGAO DOS SERVICOS g8 e uni(t:ba)rio (e < a .5 le's'a . b), & Bat ®S) %/
5

SEIL/DER CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-

07/2015 |74051/1 6-1°-1|  MOLDADO DN 60MM COM TAMPAFORNECIMENTO ud| 1,00| R$ 211,06 | RS 211,06 | R$ 262,77
E INSTALACAO
SEIL/DER 06.10.2] CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM
g 2 | R 3.837,84 | R 4.778,11
07/2015 | 72289 0 ALVENARIA - EXECUGRO ud 12, 00f RS 13,8 < s
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 06.10.2| DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
Z 20, 41,17 | R 4.940,40 | R 6.150,80
07/2015 | 89849 1 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. = 120,00 RS L ® E ¥
AF_12/2014_p
CAIXA SIFONADA, BVC, DN 100 X 100 X 50
SEIL/DER 06.10.2| MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
' s 170,64 | R 212,45
07/2015 | 89797 2 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ud 8,i00] (RS 21,33 [ RS ' s ’
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 06.10.2] TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO
2,00| ® 38,16 | R 76,32 | R 95,02
07/2015 |74958/1 775 METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO ud ¢ * ¥ ¥
SEIL/DER [ oo 06.10.2 CAIXA D:AGUA EM POLIETILENO, 1000 il 4,60 s e os || me 2.756,16 | R$ 3.491,43

07/2015 LITROS, COM ACESSORIOS

g : E DO
06.11.01 ESTRUTURA E TELHAS R$ 115.971,85

COBERTURA com telha termoacistica ,
ARQ / |os.11.0 perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70

COTAGK 2 759, R 125,37 | R 95.157,35 | R 118.470, 90
ACRO | ‘opras | 1.01 mm, largura Gtil 1000 mm e largura w 59:00( B¢ 5 $ ’ s g
nominal 1056 mm
s~ | ARQ / |os.11.0 CUMEEIRA de aluminio termoactistica
; g 32,70| R 16,87 | R 1.205,58 | R 1.500,95
COTAGRO OBRAS | 1.02 perfil trapezoidal $ * ’ $ !
06.11.02 AGUAS PLUVIAIS RS 26.201,92
SEIL/DER 06.11.0| RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
25,47 | R 5.603,40 | R 6.976,23
07/2015 | 722°7 | 2o 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m  220,00] RS ¢ $
SEIL/DER 06.11.0| CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
02 | R 4.226,64 | R 5.262,17
07/2015 | 72194 "2 e 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM 132,90] ‘RS 2, $ ’ *
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, ACO
SEIL/DER GALVANIZADO- 24 DIAMETRO—1-00-MM.
- 1.551,60 | R 1.931,74
07/2015 | 21045 | 20 INCLUINDOCONEXOES E BRACADEIRAS - b &0,00] RS 25,86 [ R$ s
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SETL/DER o6.11.0| TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA
0772015 | 83676 |*%los DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 66,00| RS 90,00 | R§ 5.940,00 | R$ 7.395,30
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 06.11.0/ DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
: X 7| R 2.470,20 | R 3.075,40
07/2015 | 89849 | 2.0s SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. L. 60,00| RS 41,1 s ¢
AF_12/2014_P
SEIL/DER _— CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-
07/2015 |74166/1| 2 06 MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - ud 6,00| R$ 208,98 | R$ 1.253,88 | R$ 1.561,08

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Poltrona para auditério com espaldar e
laterais revestidos, com capa de

ARQ / [o06.12.0

COTAGAO OBRAS 1,01 protegdo traseira do encosto em ud 240,00| RS 909,83 RS 218.360,00 RS 243.471,40
polipropileno, apoia bragos em madeira,
assento
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR
= ARQ / |0s.12.0 CONDICIONADO DE 24.000 BTU, INCLUSIVE
P 5, . R! 30.754,80 R 34.291,60
COTACRO OBRAS 1.02 ACESSORIOS E INSTALAGAO, DO MODELO SPLIT ud 9:00] B¢ 3¢417,20 $ ¥
TETO/PAREDE .
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR
% ARQ / |o06.12.0 CONDICIONADO DE 36.000 BTU, INCLUSIVE
A = . » 47.749,23 R 53.240,39
COTAGAQ OBRAS 1.02 ACESSORIOS E INSTALAGCAO, DO MODELO SPLIT ud 9,00] RS 5.305,47 RS ‘ $ !
TETO/PAREDE .

SEIL/DER vs.13.0] ARMACRO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,OMM.-
07/2015 |73942/2|" 0 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg| 237,50| R$ 6,88 | RS 1.634,00 | R$ 2.034,33
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 06.13.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=2SMPA N
g 1.563,70 | R 1.946,81
07/2015 |74138/3|7; INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO n 4,75 BY 323,20 [ RS ' s
SEIL/DER 06.13.0| FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - )
R 28,82 | R 691,68 | R 861,14
07/2015 | %51 3 REAPROVEITAMENTO 5X " 24,00 R§ $ i s
SEIL/DER 06.13.0| CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2"
636,78 | R 792,79
07/2015 |74072/2|™ oM BRicanET s m 6,00| RS 106,13 | R$ $
SEIL/DER 06.13.0| GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO )
877,35 | R 1.092,30
07/2015 | 73631 | s 11/2 m 3,00| RS 292,45 | RS s
SEIL/DER 06.13.0[ PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, .
2.875,75 | R 3.580,31
07/2015 | 72186 | s ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA W 25,00 R 135.03 | B3 ‘ $
CENTRO 492.260,52
SEIL/DER 05.01.0] ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM
s s 9.154,08 | R 11.396,83
07/2015 | 7281 | 4.ox CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA m 208,00 RS 8,76 | RS $ '
SETH/PER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
07/2015 |73942/2 ©7-91-9  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / |ka| 142,20 rs 6,88 | RS 978,34 | R$ 1.218,03

DOBRA /COLOCAGEO.

20 de 25



PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

qes

'R
w
o
O

CAssinaturz

Q

7
Z.
<
)
m

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR

Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES I
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA

Data: 14/10/2015 ,g
Area: (m? ) 12.998,30 [

<
BDI: 24,5% o

\

REFERENCI
A

CODIGO
REFEREN ITEM
CcIA

QUANT PRECO (RS) e
DESCRIGAO DOS SERVIGOS i unitario (Cpf': 5 )
o -a.
(b)

(c =

TOTAL

parcial

a

. b) + bdi

(R$)

Faa

SEILIDER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/201s |74254/2 ©7-9+-9  12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg| 189,60 R$ 7,05 | R$ 1.336,68 | RS 1.664,17
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 07.01.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, .
.560, R .942,71
07/2015 |74138/3| 7y INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO o 474] BS 329,20 | Rs 296042 | RS 1:9
50571;‘2/:11;: Sesi |mgue| FOXND DR MADEIER COMIM AR FUNDACOES - | m 80,00| R$ 28,82 | Rs 2.305,60 | R$ 2.870,47
- — — = T
R A A R S R R BB R TR RS ST e e ]
07.02.01 ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO R$ 7.695,38
SETLJDER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
73942/2(°7%2:°|  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / |kg| 142,20| R$ 6,88 | RS 978,34 | R$ 1.218,03
07/2015 1.01 J
DOBRA /COLOCAGRO.
SEIL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/3015 |74254/2 ©7:92:°] 12, 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 189,60 R$ 7,05 | R$ 1.336,68 | R$ 1.664,17
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 07.02.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA i
’ 5 .4 1.942,7
0772015 |74138/3| Y0y INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 4,74| RS 322,20' | RS 1:560:41 RS 22,7,
5571/1.2/:155 S651 | | R o iR CoNUM PARA FUNDACOES - | s 80,00[ RS 28,82 | R$ 2.305,60 | R$ 2.870,47
07.02.02 PAREDES E PAINEIS R$ 44.758,75
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
SEIL/DER 07.02.0|  (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA .
& . 29.330,21
07/2015 | 87511 |20 LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E w 360, 00] RS 63,44 | RS 23.558,40 | RS
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM,
SETL/DER ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
0772015 | 72176 o (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO m? 20, 00| RS 363,39 | R$ 7.267,80 | RS 9.048,41
MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO E BARRAS DE ACO
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,
SEIL/DER 07.02.0] CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM .
4.630,32 | R 5.764,75
0772015 |73774/1 Z0s ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO | ™ 18.00] RS 257,24. | RS $
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
SEIL/DER 07.02.0| FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO
615,38
07/2015 |74200/1(75 ¢4 CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS o 36,00| R$ 13,73 | B3 494,28 | RS ’
TABUA 3A.
07.02.03 LAJE PISO SUPERIOR / FORRO - TERREO R$ 14.217,08
SETL/DER . ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,O0MM.-
0772015 |13942/2 97:92:91  FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / |kg 90,00 R$ 6,88 | RS 619,20 | RS 770,90
DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 07.02.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, s
07/2015 |74238/3| 3oz INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO m 4,50| RS 329,20 | RS 1481,90 BS Laadad
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA
11, /bER ) 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,
572015 |74202/2 % °| C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, m? 134,16( R$ 69,46 | RS 9.318,75 | R$ 11.601,84
/ INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
I — L
T R
T ,;¢ SE
% 3 < = ’s
SETL/DER IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM
07/9015 |74106/1 ©7-93-°l  TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE |m2[  105,19| R$ 8,58 | RS 902,53 | R$ 1.123,65
PEQUENAS DIMENSOES
SETL/DER IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO
07/2015 | 72075 ©7-93-°( IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI- m? 200,00| R$ 9,05 | RS 1.810,00 | R$ 2.253,45
COMPONENTE
e T R T R,
PORTAS R$ 2.051,60
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SEIL/DER 07.04.0] 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
1.647,87 | R 2.051,60
07/2015 91016 1.01 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E ud 3:00] e 549,29 | RS $ !
INSTALAGRO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_06/2015
07.04.02 FERRAGENS R$ 948,77
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SEIL/DER 07.04.0| EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO ;
g 2 182,88 | R 227,69
07/2015 | °13% | 2.} POPULAR, INCLUSO EXECUGRO DE FURO - €l 3,00| 'R5 60,36 ) RS o '
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
SEIL/DER 07.04.0] BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO ;
. AC 79, 721,08
07/2015 | 29831 | 2.0z MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - 2 6,100 RS 96,53 | RS 57918 | BS .0
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_08/2015
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA E. M. PROF*ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR

Projeto

: CONSTRUGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

Local:

REFERENCI
A

RUA NOSSA S. DE CASSIA,

BAIRRO SANTA TEREZINHA

CODIGO
REFEREN
c1a

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM

RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO -

QUANT

(a)

PREGO

(R$)
unitério
(6]

parcial

(c =a . b)

Data:

14/10/2015

Area:

12.

998,30

parcial
. b) + bdi

24,5%

07

.06.01

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E PINTURA

PAREDES INTERNAS

S:f/l'z/:f: 91338 [°7*3°°]  GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m? 1,00| RS 504,35 | R$ 504,35 | RS 627,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
PORTA EM ALUMENIO DE ABRIR TIPO

SEIL/DER 07.05.0| VENEZIANA COM GUARNIGRO, FIXAGAO COM

07/2015 | 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 7,56| R$ 507,22 [ R$ 3.834,58 | RS 4.774,05
AF_08/2015

SEIL/DER 07.05.0| JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA | __

07/3015 |74057/1 SobRe, o PANETER, TavEd a5 m 6,60| RS 575,47 | RS 3.798,10 | RS 4.728,63
GRADE DE FERRO DE PROTEGA CONFORME

SEIL/DER 07.05.0| PROJETO, TELA ONDULADA, MALHA 2,FIO 14,

7 2 .639, 7.020,93
07/2015 |73932/1774 BARRA CHATA 3/16",TUBO E ACESSGRIOS, n 24,/60( R$ 229,24 | R$ 54639,30 | R$ 920;2

R$

38.983,94

SEIL/DER
07/2015

87869

07.06.0
1.01

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E
VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

854,16

R$

R$ 2.673,52

RS 3.328,53

SEIL/DER
07/2015

87531

07.06.0
1.02

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUGRO DE
TALISCAS. AF_06/2014

854,16

R$

20,88

17.834,86

RS 22.204,40

SEIL/DER

88497

07.06.0

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

630,00

RS

11,66

345,80

RS 9.145.52

0772015

1703

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SEIL/DER
07/2015

87242

07.06.0
1.04

REVESTIMENTO CERAMICO
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014

PARA PAREDES

m2

156,36

R$ 312,72

R$ 389,34

SEIL/DER
07/2015

87265

07.06.0
1.05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRESOU SEMI-
GRES DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m?2

90,00

RS

34,95

RS 3.145,50

R$ 3.916,15

07

-06.02

PAREDES EXTERNAS

R$

42.048,33

SEIL/DER
07/2015

87242

07.06.0
2.01

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS.
AF_06/2014

216,00

R$

156,36

R$ 33.773,76

42.048,33

COLANTE

07.07.01 PISOS 39.015,20
SEIL/DER 07.07.0] LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 2
07/2015 | 68952 |10y MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO " 04,31f RS 4,67 | RS 487.13 | RY 606,48
SEIL/DER 07.07.0| ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO 3
07/2015 | 55835 [ 1oz MANUALMENTE m 20,86| RS 49,59 | RS 1.034,55 | R$ 1.288,01
SEIL/DER 4s.01.0| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
0772015 |73942/2° %7 FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / | kg 250,34| RS 6,88 | RS 1.722,37 | R$ 2.144,35
DOBRA /COLOCAGAO.
SETL/DER s.01.0] RRMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
07/2015 |74254/2| 1oy 12,5MM(1/2) ~-FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE | kg 375,52| R$ 7,05 | RS 2.647,39 | RS 3.296,00
10%) / DOBRA /COLOCAGAO.
SEIL/DER 05.01.0] FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - 3
07/2015 | 5551 [ 1.0s REAPROVEITAMENTO, 5% m 240,00| RS 28,82 | RS 6.916,80 | RS 8.611,42
SEIL/DER 05.01.0] CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, N
0772015 |74138/3| T los NCLUBIVE HNTO B ADENSAMENTO m 12,52| R$ 329,20 | R$ 4.120,66 | RS 5.130,22
SEIL/DER 07.07.0
07/2015 |74164/4[ 1 03 LASTRO DE BRITA m3 6,26 RS 65,60 | RS 410,56 | RS 511,15
SEIL/DER 07.07.0| REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC.
07/2015 | 40780 |" 708 ADRERTE m? 104,31 R$ 8,54 | RS 890,81 | RS 1.109,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SEIL/DER 07.07.0| PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES N
07/2015 | 87260 "7 os 45x4t (4 AELLCADE. B AMAYENTES. DB, S5k m 207,00| R$ 63,32 | RS 13.107,24 | R$ 16.318,51
MATIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
07.07.02 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E RS 1.330,93
PEITORIS
SEIL/DER 07.07.0| SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM,
07/2015 74111/1°5 5 ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA m 6,00[ RS 68,41 | RS 410,46 | RS 511,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: -3
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES Area: 12.998,30 O
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: o
2 6DIGO
R R D 0 DO o %/
§ tot
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
SEIL/DER 07.07.0 ~
o7/901s | 88649 %0 PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45CM. 98, 00| R$ R$ 658,56 | RS
AF_06/2014
R s a0 L0 s D TN UR A G A S A AU e ey TR
07.08.01 PAREDES E RODAPES 8.141,55
SETL/DRR APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
07/7015 | 88489 07.08-9)  LATEX ACRILICA EM PAREDES,DUAS DEMAOS. 630,00 RS RS 6.539,40 | RS
AF_06/2014
07.08.02 ESQUADRIAS 2.916,96
SEIL/DER 97.08.0] PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,
07/2015 |73924/2| 201 SOBRE_SUPERFICIE METALICA 102,00| R$ RS 342,94 | RS
= - e T
T mammices, Toussomers
iz ) oM E PARA-RI .,.:a,L :
07.09.01 TUBULAGAO ELETRICA EMBUTIDA 1.754,04
SEIL/DER 57.05.0]  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM
07/2015 | >86€ [ 1oy (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00 R$ RS 269,52 | RS
SEIL/DER 07.09.0 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM
07/2015 | 73623 [ 1.0z 3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 78,00( RS RS 927,56 | RS e
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO
PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL.
SIL/DER 07.05.0| ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
1
57/2015 |74166/2[ 103 EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO 1,00 R$ R% 201,78 | RS
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
4709 .02 QUADROS DE DISTRIBUIGEO E Ao
DISJUNTORES
B
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM =
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, 3
SEIL/DER 07.05.0| PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS )
07/2015 |74131/8[ 2 01 MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE T,00] ‘RS RS 762430 | Ry
GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
—— - 0s.a| DISJUNTOR TERHOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
or/a01s |7413074[5 % NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 2,00| R$ RS 160,72 | R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SETHIOER ©-09.0|  DISTUNTOR TERHOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
o /aons |74130/3(75 %y NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 2,00| R$ RS 113,06 | R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SRIL/DER 0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
07/9015 |7413072|% -°|  DADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A S50A 240V, 15, 00| R$ RS 285,60 | R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO
R FIACAO, LUMINARIAS E APARELHOS - i o
INTERNOS
SEinjER >0 CAEO DE COBRE TSOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/9015 | 83417 o700 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO 120, 00| RS RS 384,00 | RS
E INSTALACAO
EIL/DER ' os.0| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
07/9015 | 83418 [P ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 - FORNECIMENTO E 24,00| RS RS 110,16 | R$
INSTALACAO
Ti/DER ©709.0] CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOBLASTICO
Lraors | 83419 |55 ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 - FORNECIMENTO E 18, 00| RS RS 99,36 | RS
- INSTALACAO
TR e CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
or/a01s | 83420 |5 99| ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 - FORNECIMENTO 14, 40| RS RS 108,58 | R$
E INSTALACAO
SEIL/DER 97.09.0] INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA
66,24 | R
07/2015 | 84226 UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - 3,00 ¥ Re G g
SETL/BER ., INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V
07/9015 | 72332 07.09.0| 5 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E 1,00| RS RS 18,97 | RS
INSTALACAO
SEIL/DER 97.05.0| TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA
145,32
07/2015 | 83540 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12,00| RS B3 5,32 [ RS
SEIL/DER 97.05.0] TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/
38,96 | R
07/2015 | 53566 PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV 2,00} (RS RS A9 | RS
SEIL/DER 97.09.0]  LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO /
70,24 | R
07/2015 |1404%/2 PLAFONIER / BOCAL/LAMPADA FRIA 25W 12,00| RS RS 570,24 | RS
SELL/OER v7.09.0| LUMINARIA INTERNA TIPO SPOT PARA 1
0779015 |7409471|°% 3 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 6,00[ RS RS 148,32 | RS
COMPACTA 25W
07.09.04 TELEFONE E LOGICA 2.470,96
SEIL/DER 07.09.0| TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO
: 17,00 | R
07/2015 | 12337 TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00| RS R$ »00 | RS
SEribEs ©7.05.0| CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE
or/a0ns | 83367 [N 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E 3,00[ R$ R$ 911,88 | RS 1.
INSTALACAO
SEIL/DER 07.09.0 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM
R 432,72 | R
07/2015 | 213 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 36/00] RY $ 2 2
SEIL/DER 07.05.0] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM
: 23,10 | R
07/2015 | 5586° (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO 30,001 R% R¥ 623,10 | RS
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= :PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES

/PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL

(=]
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 <L
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF® ISABEL CRISTINA SCHWALDE BORGES ] Area: ( m? ) 12.998,30 L<)‘

RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - P~
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w

5 a UANT PREGO (R TOTAL
REFERENCT R(in:or?:ﬁix iTEM DESCRIGAO DOS SERVICOS z i g -( - REZEhal pazcial %
A e ¢ & g (a) “ni(tba)’“ (c=a.b) (c=a.b) +bdi (R$) /
2

07.09.05 ENTRADA E CAIXA DE INSPEGKO
© "7 ELETRICA

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA

R$ 1.507,84

SEIL/DER
07/2015

RS 1.211,12 | R$ 1.507,84

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA
PADRAO POPULAR, COM CX DE DESCARGA PVC,

SEIL/DER

0772015 | 6921 |71°°|  CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO ud 4,00| R 206,43 | RS 825,72 | R$ 1.028,02
SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ST . CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35
07/2015 | 86991 |*"3°"°] X S0CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E ud 6,00| R$ 104,44 | RS 626,64 | RS 780,17
INSTALAGAO. AF_12/2013
SETT/OER BANCADA DE GRANITO AMENDOA POLIDO PARA
07/2015 | 86896 |°"3°"°|  LAVATORIO 0,50 X 0,60 M -FORNECIMENTO E m 12, 00| RS 202,24 | R$ 2.426,88 | RS 3.021,47
INSTALAGAO. AF_12/2013_P
TORNEIRA CROMADA TUBO MGVEL, DE PAREDE,
SEIL/DER 07.10.0]  1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
. 37 | R 513,40
07/2015 | 86910 [ PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ud 7,00 Ry 5891 | B9 e s :
INSTALAGAO. AF_12/2013
COTAGRO ?gm/ os10.0 ::i’i“e,;:af:sgzmde compacta ud 3,00 R§ 318,06 | Rs 954,17 | R$ 1.187,94
LAVATGRIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
SEIL/DER 07.10.0]  INCLUSO SIFAO FLEXfVEL EM PVC, VALVULA E
: : 3, R 143,82 | R 179,06
onf2015 | 86943 6 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E ud 1.00] RS 143.82 & ¢ ‘
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR
Soir/l;/ffsk s00a [07:20:0 EAIPEISJKEQC% LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO | - 4.00| RS 38,38 | &E 153,44 | &s 91,03
SETT/DER 07.10.0]  SRBONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA
07/2015 | 8857t d PAREDET, TIFO CONCHA, EM AGO INOXIDAVEL -| ud 3,00| RS 61,47 | R$ 184,41 | RS 229,59

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SEIL/DER |73947/1|07.10.0 PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO
0

25,56 76,68 | R 95,47
07/2015 9 PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 3,001 R$ «5 R$ o ‘

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

SOE;/LZ/(?IESR 89446 |°7"1°'|  EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m| 44,00| RS 3,07 | RS 135,08 | RS 168,17
INSTALAGRO. AF_12/2014_pP
SEITOER TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO
07/2015 | 89449 |°"1°}| EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E m 11,00/ R$ 10,79 | RS 118,69 | RS 147,77
INSTALAGAO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 07.10.1| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM
5 9,78 | R 478,68 | R 595,96
07/2015 | 73663 2 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO nd 6,00 R$ 12499 | B3 ’ ¢ Y
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SEIL/DER 07.10.1| ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA
. 104,58 | R 130,20
07/2015 | 89985 3 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | U9 2,00 R$ 3223 | ks ¢
DE AGUA. AF_12/2014
SEIL/DER 07.10.1]  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO
) . R: ,00 | R 110,00 | R 136,95
07/2015 | 9535 4 TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 2,00 R§ 35 ¢ $
SEIL/DER 07.10.1|  VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 2" -
. ° 8 276,96 | R 344,82
07/2015 |73879/6)"" ¢ FORNECIMENTO E INSTALAGAO £r00| B3 138,48 | RS 5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 07.10.1] DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
: 4 379,80 | R 472,85
07/2015 | 89712 [ DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO o 18.:00( R 2Ty20 . RS ' $
SANITARIO. AF_12/2014_P
SETT/OER 1o TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM,
07/2015 |74165/4 733 NcLusive m 60,00( R$ 39,71 | R$ 2.382,60 | R$ 2.966,34
CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO
SEIL/DER 07.10.1[ CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM
o 3 1.918,92 | R 2.389,06
07/2015 | 72289 8 ALVENARIA - EXECUGAO ud 6,00 R$ 22082 | ke ° ¢
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
SEIL/DER 07.10.1| MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
; S ’ 21, 127,98 | R 159,34
07/2015 | 89707 9 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ud 6:00] RS 1,33 | R3 ¥
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
SEIL/DER 07.10.2|  TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" COM BALAO
38,16 76,32 | R 95,02
07/2015 |74058/177 METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 200 Ry 8.16 | RS ¥
SEIL/DER 07.10.2| CAIXA D¢AGUA EM POLIETILENO, 1000
o ,00] R 689,04 | R 1.378,08 | R: 1.715,71
07/2015 | 88503 1 LITROS, COM ACESSGRIOS - 2:00] R§ . 2 s
07.11.01 ESTRUTURA E TELHAS RS 17.153,66
COBERTURA com telha termoactistica ,
cotacio ARQ / |o07.11.0 perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 - 104,31/ RS 125,37 | rs 13.077,55 | R 16.281, 55

OBRAS | 1.01 mm, largura dtil 1000 mm e largura
nominal 1056 mm
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PLANILHA ORGAMENTARIA DA CONSTRUGAO DA E. M. PROF* ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES o FO‘M n %
o mE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE .
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - .
Assinatura
ESTIMATIVA DE CUSTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio:FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 14/10/2015 L
Projeto : CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF*® ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES Area: ( m? ) 12.998,30 o
RUA NOSSA S. DE CASSIA, RUA NOSSA S. DO GUADALUPE, RUA NOSSA S. DO CARMO - g
Local: BAIRRO SANTA TEREZINHA BDI: 24,5% w
ODIGO o QUA PREGO 0
D AO DO R 0 3 A0 - . .' e %/
= tot
= ARQ / |o7.11.0 CUMEEIRA de aluminio termoactstica,
COTAGRO [“Jobas | 1.02 perfil trapezoidal 19,00| RS 36,87 | RS 700,49 | R$ 872,11
07.11.02 AGUAS PLUVIAIS RS 10.780,23
SEIL/DER 57.11.0] RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
07/2015 72107 500 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM m 80,00 R$ 25,47 | R$ 2.037,60 | R$ 2.536,81
SEIL/DER 07.11.0 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
07/2015 72104 |00 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM 40,00| R$ 32,02 | R$ 1.280,80 | RS 1.594,60
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, ACO
SEIL/DER 07.11.0| GALVANIZADO NUMERO 24, DIAMETRO 100 MM,
07/2015 84045 | o3 INCLUINDOCONEXOES E BRACADEIRAS - ki 18,00] R$ 25.86 | B3 465,48 | R 578,54
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SEIL/DER —_— TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA
07/2015 83676 | 5 04 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACRO m| 32,00| R$ 90,00 | R$ 2.880,00 | RS 3.585,60
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SEIL/DER 07.11.0| DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
07/2015 89849 |75 05 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. o 18,00| RS 41,17 || RS 741,06 | RS 943,62
AF_12/2014_P
SEIL/DER CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-
07/2015 MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - ud 6,00| RS 208,98 | RS 1.253,88 | R$ 1.561,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO
( R 0T 1 MARDULCE A E RS 635
ZIL/DER 07.12.0
07/2015 74072/2|" "} CoM BRACADEIRA 1.698,08 | R$ 2.114,11
SEIL/DER 37.12.0]  GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO !
07/2015 73631 2 11/20 m 33,00( RS 292,45 | R$ 9.650,85 | R$ 12.015,31
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
SEIL/DER 07.12.0 PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 3
07/2015 87260 3 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m 29,85| R¥ 63,32 | RS 1.890,10 | RS 2:353,17
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
SEIL/DER o7.12.0| ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO
07/2015 74194/1| ", GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS m 8,00| R$ 221,06 | R$ 1.768,48 | R$ 2.201,76
—— A5, DAVINE S = — - - :
X fi
Tab. P.
M. de EXECUGRO DE BASE DE BRITA GRADUADA m? 288,00| R$ 82,10 | R$ 23.644,80 | RS 29.437,78
Curitiba
Tab: By 07.13.0 FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIPO
_ .13, . o
M. de PAI-8 | 55 PAVER E- 6,0 CM COR NATURAL m 56,00 R$ 45,12 | R$ 2.526,72 | R$ 3.145,77
Curitiba
Tab. Ba 07.13.0 200304U FINCADINHA DE CONCRETO MOLDADA
M. de 2003040}, Gy IN-10CO 7 X 20 CM m 20,59 m 882,00| RS 20,59 | R$ 18.160,38 | R$ 22.609,67
Curitiba
SEIL/DER 07.13.0 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO
07/2015 | A15%5 | 1.os M QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | 456,00 RY 9,42 | RS 4.295,52 | RS 5.347,92
SEIL/DER oia36] PXSO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO
07/2015 73922/1|" 5 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, m? 32,00| R$ 50,33 | R$ 1.610,56 | RS 2.005,15
PREPARO MANUAL
SEIL/DER i FABRICAGAO E APLICAGARO DE CONCRETO
07/2015 72965 71"105“’ BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP t 207,36 R$ 172,76 | RS 35.823,51 | R$ 44.600,27
’ 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE
K _.IL/DER 07.13.0
~07/2015 72943 |55 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m2| 1.920,00( R$ 1,19 | RS 2.284,80 | R$ 2.844,58
SEIL/DER Ty SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
07/2015 72947 | o8 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA m2| 1.920,00( R$ 16,56 | RS 31.795,20 | R$ 39.585,02
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
SEIL/DER 97.13.0] REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA
07/2015 79472 |7 5e COM MOTONIVELADORA mz| 2.000,00| RS 0,43 | R$ 860,00 | R$ 1.070,70
Tab. 2. 07.13.0 EXECUGAO DE SUB BASE DE SAIBRO
2 -13. s
M. de PAV-2 |7 7q COMPACTADO m 264,00| R$ 56,39 | R$ 14.886,96 | R$ 18.534,27
Curitiba
5571/112/511-:: 74236/1 ‘”1"11’1'" PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 977,00| R$ 5,80 | R$ 5.666,60 | R$ 7.054,92
SEIL/DER 07.13.0 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A
N .315, .637,2
0772015 | 25178 [ 112 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM i 39,00 RS 33,72 | RS 1.315,08 | R$ 1.637,27
X
PR o OB R 9.06 870,69 g
-
Obs: Os custos unitarios dos servigos foram obtidos das Tabelas de pregos da:
SEIL/DER; Pini; cotagdo de servigos esp iais de nova logia e tab. de Curitiba.
Nestes custos unitarios acrescentou-se de B.D.l. conforme TC 025.990/2008-2.
SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
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13/10/2015 ART_20154519490

CREA-PR conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20154519490

Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Vinculo Empregaticio com Empresa

Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra Puablica

12 VIA - PROFISSIONAL ART Principal
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancaria.
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. g N° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro:
c " CPF/CNPJ:

ontratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE 95.422.986/0001-02
Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 Contrato:01
L?wl da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DO CARMOQuadra' Lote:
0 : 2
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 12998,3 M2
Ativ, Técnica 9 ELABORAGAO DE ORGAMENTO
Area de Comp. 1100 SERVIGOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 443 ORGAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Servigos 168 ELABORAGAO DE ORGAMENTOS
contratados 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO
635 ELABORAGAO DE ORCAMENTOS-NAO MULTIPLA
Dados Compl. 0

Guia N
ART N° Data Inicio 20/07/2015
20154519490 Data Conclusao 20/10/2015
VIr Obra R$ 10.000.000,00 ViIr Contrato R$ 10.000.000,00 Vir Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101
Base de calculo: _ TABELA TAXA MINIMA
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensoes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DESENVOLVIMENTO DE ORGAMENTO, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES COM 12.998,30M?,
CONTENDO UM GINASIO EM ALVENARIA, UM TEATRO, UM CENTRO DE INICIAGAO OLIMPICA COM PISTA DE ATLETISMO, PISTADE Insp.: 4230
CAMINHADA E CENTRO DE APOIO AO ATLETA. A EDIFICAGAO DA ESCOLA COMO A SUPRA ESTRUTURA, INCLUSIVE A COBERTURA, 13/10/2015
JUNTAMENTE COM A VEDAGAO DAS PAREDES E MEZANINOS, SERA NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

13 VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagdo deste documento poderd ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

“CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originad do p contrato, i no tocante a sua interpretagio ou
execugao, sera definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de
Mediag3o e Arbitragem do C. Iho Regional de E: iae Ag ia do Paran4 - CMA CREA-PR, | ia a RuaDr.Z hof 35,
Alto da Gléria, Curitiba, Parana [Central de informagdes 0800-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
optarem pela insergio da presente clausula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos".

e e T
Contratante/Proprictario Profissional Responsavel

Paraaadesio & Arbi as assi das partes sdo obrigatéri

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOF’GTO=N&V1=ON&V2=ON &V3=ON&NUMART=20154519490&CODREGTO=556143&....



13/10/2015 ART_20154519490

CREA-PR conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parané ART N° 20154519490
Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Vinculo Empregaticio com Empresa
Valorize sua Profissao: Mantenha os Projetos na Obra

Publica
3? VIA -LOCAL DA OBRA ART Principal
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancaria.
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) Ne Carteira: PR-98087/D
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPRICNR):
’ 95.422.986/0001-02

Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500

Contrato:01
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

01 Quadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5  VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 12998,3 M2
Ativ. Técnica 9 ELABORAGCAO DE ORGAMENTO
Area de Comp. 1100 SERVIGOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 443 ORGAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Servigos 168 ELABORAGCAO DE ORGAMENTOS
contratados 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO
635 ELABORAGAO DE ORGAMENTOS-NAO MULTIPLA
Dados Compl. 0
Guia N
ART N° Data Inicio 20/07/2015
20154519490 Data Conclusdo 20/10/2015
Vir Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101
Base de célculo: _ TABELA TAXA MINIMA
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DESENVOLVIMENTO DE ORGAMENTO, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES COM 12.998,30M?,
CONTENDO UM GINASIO EM ALVENARIA, UM TEATRO, UM CENTRO DE INICIAGAO OLIMPICA COM PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE Insp.: 4230
CAMINHADA E CENTRO DE APOIO AO ATLETA. A EDIFICAGAO DA ESCOLA COMO A SUPRA ESTRUTURA, INCLUSIVE A COBERTURA, 13/10/2015
JUNTAMENTE COM A VEDAGAO DAS PAREDES E MEZANINOS, SERA NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME. CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

3?VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / servigo, & disposigao das equipes de fiscalizagdo do CREA-PR.
Central de InformagGes do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLAUSULA COMPROMISSORIA Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagio ou

sera T sidi por arbltragem, de acordo com a Lei n® 9,307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de
M e Arbl do lho R 1 de lae Agr ia do Paran4 - CMA CREA-PR, local 4 Rua Dr. f 35,
Alto da Glérla. Curitiba, Parané [Central de informagdes 0800-410067], e de conformidade com o seu Regul de Arbi Ao

optarem pela insergao da presente clausula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprictirio Profissional Responsavel
Paraaadesdo a Arbitragem, as assi das partes sio obrigatrias.

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=N&V1=0ON&V2=0N&V3=ON&NUMART=20154519490&CODREGTO=556143%...
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13/10/2015 ART_20154518575

CREA-PR conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paran4

Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra Publica

12 VIA - PROFISSIONAL ART Principal

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagio bancaria.

Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04)
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada:

N° Visto Crea: -
N° Registro:

ART N° 20154518575

Vinculo Empregaticio com Empr

N° Carteira: PR-98087/D

W )
v wrra g

“Assanaturg P

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

CPF/CNPJ:

95.422.986/0001-02

Endereco:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

01 Quadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 12998,3 M2
Ativ, Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Area de Comp. 1101 EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL
Tipo Obra/Serv 009 EDIFICAGOES DE ENSINO QUALQUER AREA
Servigos 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL

003 PROJETO HIDRAULICO

004 PROJETOELETRICO Dados Compl. 0

005 PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS
Guia N 006 PROJETO TUBULAGOES TELEFONICAS
ART N° 126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE Data Inicio 20/04/2015
20154518575 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Conclusao 20/07/2015
Vir Obra R$ 10.000.000,00 VIr Contrato R$ 100,00 ViIr Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101
Base de calculo:  TABELA TAXA MINIMA
Qutras InformagGes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, ELETRICO DE BAIXA TENSAO,
TUB. TELEFONICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE E PREVENGAO DE INCENDIO, EM UMA AREA DE 12.998,30M2, DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES, E A CONSTRUGAO DE UM GINASIO EM ALVENARIA DE 644,16M?, UM TEATRO DE
759,00M?, UM CENTRO DE INICIAGAO OLIMPICA COM PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE CAMINHADA E CENTRO DE APOIO AO ATLETA COM Insp.: 4230
104,31M2. O A EDIFICAGAO DA ESCOLA COMO A SUPRA ESTRUTURA, INCLUSIVE A COBERTURA, JUNTAMENTE COM A VEDAGAO DAS 13/10/2015

PAREDES E MEZANINOS, SERA NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME, COM RESPONSABILIDADE DE OUTRO PROFISSIONAL.

Assinatura do Profissional

Assinatura do Contratante

1% VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticacdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

”CLAUSULA COMPROMISSGRIA Qualqusr conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagio ou

serd pur arbllragem, de acordo com a Lei n° 9,307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de
Mediagao e Arbitragem do C lho R e Agr ia do Parana - CMA CREA-PR, locali aRuaDr,Z hof 35,
Alto da Glérla, Curlitiba, Parana [Central de lnformagoes 0800-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
optarem pela insergdo da presente clausula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos”.

Contratante/Proprictirio Profissional Responsavel

Para a adesdo a Arbi as

das partes sdo obrigatéria:

CreaWeb 1.08

Declaro estar ciente quanto a
necessidade do atendimento as normas
de acessibiidade, conforme disposto no

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=N&V1=0N&V2=0N&V3=0ON&NUMART=20154518575&CODREGTO=556143&... 1/ )
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13/10/2015 ART_20154518575
CREA-PR conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana H' ART N° 20154518575

Anotagdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Vinculo Empregaticio com E|
Valorize sua me 5530 Mantenlm os Projetos na Obra Publica

22 VIA - ORGAOS PUBLICOS ART Principal

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancaria. . é ;
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D mf
Titulo Formagdo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro: W-—s_

, CPFICNPY: s‘"a‘U" a.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

95.422.986/0001-02
Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

01 Quadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000

Tipode Contrato 5 VINCULO EMPREGAT_ICIO Dimensao 12998,3 M2
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO

Area de Comp. 1101 EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL
Tipo Obra/Serv 009 EDIFICAGOES DE ENSINO QUALQUER AREA

Servicos 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL
003 PROJETO HIDRAULICO
004 PROJETO ELETRICO Dados Compl. 0
005 PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS
Guia N 006 PROJETO TUBULAGOES TELEFONICAS
ART N° 126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE Data Inicio 20/04/2015
20154518575 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Conclusdo 20/07/2015

Vir Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101
Base de célculo:  TABELA TAXA MINIMA
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, ELETRICO DE BAIXA TENSAO,
TUB. TELEFONICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE E PREVENGAO DE INCENDIO, EM UMA AREA DE 12.998,30M?, DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES, E A CONSTRUGAO DE UM GINASIO EM ALVENARIA DE 644,16M?, UM TEATRO DE

759,00M2, UM CENTRO DE INICIAGAO OLIMPICA COM PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE CAMINHADA E CENTRO DE APOIO AO ATLETA COM Insp.: 4230
104,31M2. O A EDIFICAGAO DA ESCOLA COMO A SUPRA ESTRUTURA, INCLUSIVE A COBERTURA, JUNTAMENTE COM A VEDAGAO DAS 13/10/2015
PAREDES E MEZANINOS, SERA NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME, COM RESPONSABILIDADE DE OUTRO PROFISSIONAL. CreaWeb 1.08

Declaro estar ciente quanto a

Assinatura do Profissional necessidade do atendimento as normas

de acessibiidade, conforme disposto no
art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

Assinatura do Contratante

2° VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a apresentagio nos 6rgdos de administragdo publica, cartérios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticacgdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou

¢ao, sera definiti r id por arbntragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de
Mediagido e Arbi o C lho R 1 de E: haria e Agronomia do Paran4 - CMA CREA-PR, localizada a Rua Dr. Zamenhof 35,
Alto da Glorla. Curlllba Parané [Central de informagdes 0800-410067], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
optarem pela insergao da presente cldusula neste contrato, as partes declaram h o referido R e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprictario Profissional Responsavel

Paraaadesdo a Arbi as assi das partes sdo obrigatérias.

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?0OPCAOPGTO=N&V1=0ON&V2=0N&V3=ON&NUMART=20154518575& CODREGTO=556143&.... 2/



13/10/2015 ART_20154518575

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parans
Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissao: Mantenha os Projetos na Obra

Publica
3" VIA - LOCAL DA OBRA

ART Principal

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancaria.

Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04)
Titulo Formac&o Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Ne° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro:

ART N° 20154518575

Vinculo Empregaticio com Empresa

N° Carteira: PR-98087/D

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS

CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500

Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE ESQUINA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

CPF/CNPJ:
95.422.986/0001-02

01 Quadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5  VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 12998,3 M2
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Areade Comp. 1101 EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL
Tipo Obra/Serv. 009 EDIFICACOES DE ENSINO QUALQUER AREA
Servigos 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL

003 PROJETO HIDRAULICO

004 PROJETO ELETRICO ~ Dados Compl. 0

005 PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS
Guia N 006 PROJETO TUBULAGOES TELEFONICAS
ART N° 126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE Data Inicio 20/04/2015
20154518575 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Conclusdo 20/07/2015

Vir Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101

Base de calculo:  TABELA TAXA MINIMA
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensoes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc ~
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, ELETRICO DE BAIXA TENSAO,
TUB. TELEFONICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE E PREVENGAO DE INCENDIO, EM UMA AREA DE 12,998,30M?, DA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSORA ISABEL CRISTINA SCHWALBE BORGES, E A CONSTRUGAO DE UM GINASIO EM ALVENARIA DE 644,16M?, UM TEATRO DE
759,00M?, UM CENTRO DE INICIAGAO OLIMPICA COM PISTA DE ATLETISMO, PISTA DE CAMINHADA E CENTRO DE APOIO AO ATLETA COM Insp.: 4230
104,31M2. O A EDIFICAGAO DA ESCOLA COMO A SUPRA ESTRUTURA, INCLUSIVE A COBERTURA, JUNTAMENTE COM A VEDAGAO DAS 13/10/2015

PAREDES E MEZANINOS, SERA NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME, COM RESPONSABILIDADE DE OUTRO PROFISSIONAL.

Assinatura do Profissional

Assinatura do Contratante

3" VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / servico, a disposicdo das equipes de fiscalizagdo do CREA-PR.
Central de Informagbes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretacio ou
execucdo, sera definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Camara de

iagdo e Arbitragem do lho Regi de Ei haria e Agr ia do Parand - CMA CREA-PR, I aRuaDr.Z hof 35,
Alto da Gléria, Curitiba, Parand [Central de informagdes 0800-410067), e de conformidade com o seu de Arbitrag Ao
optarem pela insercio da presente cliusula neste contrato, as partes declaram o referido R e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos”.

Contratante/Proprietrio Profissional Responsavel

Paraaadesio a Arbil as ias.

das partes sdo obrigatd

CreaWeb 1.08

Declaro estar ciente quanto a
necessidade do atendimento as normas
de acessibiidade, conforme disposto no

art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

=3
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http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?0PCAOPGTO=N&V1=ON&V2=0ON&V3=ON&NUMART=20154518575&CODREGTO=556143&... .33
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Processo AAdminist'rativo n2 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015
ANEXO I

PLACA INDICATIVA DA OBRA

a) Aempresa contratada deverd providenciar, antes do inicio de cada obra, a colocagao de placa(s)

indicativa(s), nas dimensdes e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser

apresentado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, e sem 6nus algum para esta
Secretaria.

- 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensdes e descricdo prevista no item 1.1 do
Memorial Descritivo, sendo que o texto serd definido pela fiscalizagao da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, quando da emisséo da Ordem de Servigo.

A empresa contratada deverd providenciar, ainda, durante a execugdo das obras, a colocagéo
nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizagdo, nas dimensdes e quantidades a serem

determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores
pertinentes.

Caso a fiscalizagdo venha a constatar o ndo cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de
Obras Publicas, se reserva o direito de aplicar & contratada multa de 1% (um por cento), sobre o
valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Rua Jacarandd, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA/ZZSN VA R/
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA » PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE &, COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Processo AAdminist’rativo n2 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N¢. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015

Assinatura
ANEXO Il
CARTA CREDENCIAL
A Comissao de Licitagdo

Ref.: Concorréncia Publica n2. 016/2015

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e 6rgao emissor),

na qualidade de responsavel legal pela proponente (inserir nome da proponente), vem, pela presente,

informar a V. Sas- que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e drgao

emissor), é a pessoa designada por nds para acompanhar a sess@o de abertura e recebimento da
documentacdo de habilitagio e propostas de pregos, para assinar as atas e demais documentos, com

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante
(Conter firma reconhecida)

OBSERVAGAO: A carta de credenciamento devera ser apresentada no inicio da sesséo, & Comiss&o de
Licitac&o, fora dos envelopes de habilitagéo e proposta, em conformidade com os preceitos do item 04 do

Rua Jacarandd, 300 — Nagoes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.

edital.
%




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA
RIO GRANDE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Processo !\dministrativo n2. 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015

ANEXO IV
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
A Comissio de Licitagdo da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagéo, sob a
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA n®. 016/2015, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Fazenda
Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-
nos a eventuais averiguagoes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao;

c¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgao correspondente, eventuais redugdes de pregos decorrentes
de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugéo do objeto, em fung&o de alteragdes de
legislac@o pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n®. 8.078 — Cddigo de Defesa do Consumidor,

bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante

D

Rua Jacarandd, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE i COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES —
AN R

A ERR

& Folhao® .

Processo Administrativo n°. 173/2015 o 5 I

CONCORRENCIA PUBLICA N2. 016/2015
Protocolo n® 21.745/2015

ANEXO V
TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitago da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

A proponente , participante da licitagdo modalidade CONCORRENCIA PUCLICA Ne

016/2015, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.2 8.666/93, de 21 de

junho de 1993, que a empresa que representa ndo pretende recorrer da decisdo da Comissao Permanente de
Licitac&o, que julgou a habilitagdo, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitagao
e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da comissao de licitagéo.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.

Assinatura




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE ‘i COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Processo AAdminist’rativo n2 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N&. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015

> .
éAssmatu. 18 ¢

ANEXO VI

DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(MODELO DE DECLARAGAO)
Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo I, Artigo 3° “Para os efeitos desta Lei
Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o
empresario a que se refere o art. 966 da Lei n?10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,...”

(Qualificacao da empresa proponente) , pessoa juridica de direito privado inscrita no

CNPJ/MF sob n® , com sede , através de seu

representante legal, para os fins da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na

condi¢do de (assinalar a opgao correspondente a situagdo da empresa):

[ ] microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[ ]empresa de pequeno porte — receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
igual ou inferior a R$3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como Microempresa ou

Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Juridicas.

DECLARA igualmente que:
I de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;
Il. que no é filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
lll. de seu capital social n@o participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n?

123/2006, ou, embora havendo participagéo, a receita bruta global das empresas néo ultrapassa o

limite de que trata o inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n®123/2006;
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IV. ndo possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global
das empresas nao ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art.32 da Lei Complementar
n2123/2006;

V. ndo possui sécio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins lucrativos,
ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas nao ultrapassa o limite de que trata o
inciso |1 do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006;

VI. nao é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIII. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

IX. néo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X. Nao é constituida sob a forma de sociedade por agoes;

Por fim, DECLARA, que esté ciente que a inverdade relativa as declaragbes ora prestadas, sujeita a

Declarante as penalidades legais, dentre elas a excluséo do certame licitatorio.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Local, de de 2015.

REPRESENTANTE LEGAL
(INDICAR NOME E R.G)
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Processo !\dministrativo n2. 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015

ANEXO VI

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa

(o]

....................................................................................................................... ; CNPJ o

contratar com a Administragdo Publica, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do

art. 87, Incisos Il e IV, da Lei n® 8.666/93; ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou

associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicio de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos
termos do art. 27, inc. V, da Lei n°. 8666/93 e art. 72, inc. XXXIII, da Constituicao Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagéo da situagéo ora declarada
ser4 imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio de

Fazenda Rio Grande.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante
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Processo Administrativo n®. 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA N&. 016/2015
Protocolo n2 21.745/2015
ANEXO VIl
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes,

Ref. : Concorréncia Publica n®. 016/2015

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Concorréncia Publica n? 016/2015, que
tem por com objeto a Contratagcdo de empresa para construcdo da Escola Municipal Professora Isabel
Cristina Schwalbe Borges, no bairro Santa Terezinha, no municipio de Fazenda Rio Grande,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méao-de-obra,
canteiro de obras, servicos complementares, transportes, entre outras obrigagdes que se fagcam necessarias
para a plena execugdo dos servicos ora contratados.

AQul DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS 0OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES
MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS (PROPOSTOS
PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE,
CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA
DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BASICO”

ESTA EX!GE'NCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES.

VALOR PROPOSTO = ....ccocoo, — ).

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagcdo de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3% da Lei Complementar n2. 123/2006. [somente na
hipdtese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

Local, __de__ de?2015.

(nome legivel, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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Processo AAdminist,ratiVO n2. 173/2015
CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 016/2015
Protocolo n? 21.745/2015

ANEXO IX

ATESTADO DE VISITA TECNICA

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Concorréncia Publica 016/2015

Objeto: Contratacdo de empresa para construgéo da Escola Municipal Professora Isabel Cristina
Schwalbe Borges, no bairro Santa Terezinha, no municipio de Fazenda Rio Grande.

Senhor Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagdes:

Declaramos que © , representante  da  proponente

_inscrita no CNPJ sob o n® . devidamente credenciado,

visitou os locais da execugdo do objeto da licitagdo em epigrafe.

Fazenda Rio Grande, ___de de 2015

carimbo, nome, RG n® e
assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio.
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ANEXO X
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE E A EMPRESA ........

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico interno, estabelecido a Rua
Jacaranda, n®. 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ n2. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Marcio Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio
Grande, portador da Carteira de Identidade RG n2. ...... e inscrito no CPF/MF sob o n®. ...., e assistido pelo (a)
Procurador (a) do Municipio OAB n® ; € em conjunto com o Secretario Municipal de
Obras Publicas CPF n® doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e
...................... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n2 ...................., Inscrigdo Estadual n2.
.................. , InscricAo Municipal n®. ..................., estabelecida na R. .............., N% ..., cocvvcverevnns, CEP ..,
21 < J——— por seu representante legal, Sr. ............. , inscrito no CPF sob n&. ................... , doravante
denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de
prestagao de servigos, cuja celebragéo foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo n2.
173/2015, e que se regera pela Lei n.2 8.666/9393, alem das clausulas e condicées abaixo discriminadas que
as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira — O objeto do presente contrato ¢ a Contratagéo de empresa para construgéo da Escola
Munlmpal Professora Isabel Cristina Schwalbe Borges, no bairro Santa Terezinha, no municipio de
Fazenda Rio Grande, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,
equipamentos, méo-de-obra, canteiro de obras, servicos complementares, transportes, entre outras
obrigagdes que se fagam necessarias para a plena execugdo dos servigos ora contratados, conforme Projeto
Basico e Edital da Concorréncia Publica 016/2015.

DO REGIME DE EXECU(;AO (Art. 55,11, da Lei 8.666/93)
Clausula Segunda O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por prego unitario.

DO PRECO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (Art. 55, I, Lei 8.666/93).
Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no certame licitatorio,
é de R$ ( ), no qual se inclui todos os tributos, diretos

ou indiretos, sobre a execugéo das obras ora avengadas.

Cléusula Quarta - Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAOQ, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.
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~XUsula'Quinta - O CONTRATANTE efetuara os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
nas medigGes de servicos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas as condi¢des estabelecidas no
rato.

REAJUSTE DE PRECO

Clausula Sexta — Para reajuste de prego serd considerado o INCC (indice Nacional de Custo da Construgao),
o qual incidird somente se e apds decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de
mercado. Para tanto, a contratada devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PACAMENTO
Clausula'Sétima - O pagamento sera realizado através de depésito bancério em até 30 dias subsequentes a
data de medigao da obra e posterior emissao da Nota Fiscal correspondente.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos seréo realizados por medigao de servigos efetivamente executados.
Paragrafo Segundo: O pagamento somente podera ser efetuado apds apresentagdo da Nota Fiscal atestado

pelo Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal da pasta, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei
8.666/93.

Paragrafo Terceiro: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverd enviar também a Certidao de
Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa & Seguridade Social, e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletronica, e, ainda, o
comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos salérios e verbas previdenciarias e fundo de
garantia de todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Quarto: No prego pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, j& estarao incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutengdo, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e
equipamento necessario para a execugdo dos Servicos.

Paragrafo Quinto: Para fins de efetivagdo do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na execugéo do objeto
contratado;

b) Declaragdo do responsdvel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cdpia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspondente termo de quitagao
das verbas rescisdrias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicacdo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo,
integral ou parcial, de atuagdo no més de apurag@o, com indicativo expresso da jornada cumprida
em cada posto de trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima, devera trazer, ainda, a qualificagdo civil e numero

da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem
como o motivo o afastamento durante o més.
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DO PRAZO DE INiCIO E EXECUCAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV,
8.666/93).

Cléusula Oitavd — Fica estabelecido o prazo de, no méximo 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
ordem de servigo para o inicio da obra, sendo sua execucao total efetivada em até 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, sendo que a vigéncia do Contrato serda de 730 (setecentos e trinta) dias a contar de sua
assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da
Contratante, respeitada a legislagéo em vigor.

Parégrafo Primeiro: Para emiss@o da Ordem de Servigo, devera a CONTRATADA providenciar:
[) Os respectivos Alvaras junto aos 6rgaos competentes;

m) Anotac@o de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT, relativa 4 obra, onde devera constar o nome e a inscri¢éo junto ao CREA/CAU
do(s) engenheiro(s)/arquiteto(s) que atuara(éo) como Responsavel(is) Técnico(s) e como
Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT” dos engenheiros ou
arquitetos responsaveis pela fiscalizacdo dos mesmos, os quais serdo indicados pela

CONTRATANTE.

n) A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico , inscrito no
CREA/CAU sob n® , RG, CPF, bem como apresenta o seguinte
documento comprovatdrio de vinculo , tudo conforme declaragéo emitida em

sede de licitagéo.

Paragrafo Segundo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao INSS, a
matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras Publicas e fiscal
da obra.

Parégrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo, deverd apresentar,
a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma relagdo da equipe completa de profissionais
disponibilizados para a execugéo da obra, devendo nesta relagdo dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro
civil, Mestre de Obras, encarregados, especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para servigos
especializados, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas
fungdes), acompanhada de declaragéo formal, passada pelo representante legal da CONTRATADA, de sua
disponibilidade para atuarem na execugao das obras.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA nao venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
contados da data da Ordem de Servigo, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Servigo
expedida, com a conseqente rescisao do contrato, fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e
Artigo 79, Inciso |, da Lei n° 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE podera vir a efetivar a
contratacdo das obras através da convocagao das outras proponentes habilitadas na licitagdo (em ordem
classificatoria) ou, sendo impossivel fazé-lo, podera realizar contratacéo direta nos termos do Artigo 24, Inciso
Xl, da Lei n° 8.666/93, com alteracdes posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretdrio Municipal de Obras Publicas, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequagao do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execuc@o ou de materiais
empregados, € obrigagdo da contratada proceder & reparagdo, correcdo, remogdo, reconstrucdo ou
substituic@o, as suas expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagao.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Clatisula’Nona — As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotago:

Funcional Fonte
16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1103
16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1104
16.02 12.361.0010 2.081.4.4.90.51 1102
16.0312.:361.00102.082.4.4.90.51 1107

DA GARANTIA PARA EXECUGAO DA OBRA

Clausula Décima — Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia
para a prestagdo dos servigos, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, por intermédio de (MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS
FORMAS ADMITIDAS .......coconmmmmmmssmsasssssssssassssssases )

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada serd liberada quando decorridos 03 (irés) meses da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante toda a vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras
inadimplidas pela Contratada, conforme as disposicoes do Edital da licitagdo e clausulas do presente
contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, Vil e XIll, Lei 8.666/93)
Clausula Décima Primeira— Sdo de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a
serem empregados e todos os custos de sua aquisi¢cao, transporte, armazenamento e utilizagao, bem como a
contratacdo, as suas expensas, da mdo de obra necessdria a prestagdo de servigos em objeto. Os materiais
deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificacbes e serem aprovados pela fiscalizagdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, antes da utilizagdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s) nao
ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem 6nus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e
oito) horas de sua notificacéo.

Paragrafo Primeiro: Sao responsabilidades da Contratada, além das disposi¢oes contidas no Edital da
Concorréncia 016/2015:
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Realizar adequadamente os servicos ora contratados, utilizando as técnicas constantes no
Projeto Bésico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais
previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes de
utilizagéo segundo a natureza dos servigos.

Dispor de todo o maquindrio, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que forem
necessarios para a execugdo da obra, em especial aqueles constantes nas declaragdes
apresentadas no procedimento licitatorio.

Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisicdes de corregdes feitas pela
Contratante.

Utilizar-se de mdo de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Basico, com
profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza
dolosa ou culposa que estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mao de obra.

Cumprir, durante a execucdo do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsdvel por prejuizos decorrentes das
infragbes a que der causa.

Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de Ocorréncias, que devera
ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos servigos, sendo que 0 mesmo nado
podera conter rasura sob qualquer hipdtese, o qual receberd o visto do Fiscal de Obras
semanalmente como forma de fiscalizacéo.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de qualificacdo e habilitagao.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o
respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execugéo da obra a
prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessario,
responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
até a aprovacao final.

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preco
global, necessario para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade
que mais |he convier, de acordo com a clausula oitava deste contrato.

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com
exames médicos e, no minimo, piso salarial da categoria profissional.

Manter a disposi¢éo dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos reguldmentados
por normas técnicas, em especial do CREA, CAU, ABNT, INMETRO.
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Conduzir e executar os servicos de acordo com as normas técnicas do servico e em estrita
observancia a legislagéo vigente;

Obedecer as Normas de Projeto e Execucdo de Obras da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vicios, defeitos
ou incorregdes, resultantes da execuga@o dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais
empregados, no prazo maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do
recebimento da notificagdo da CONTRATANTE.

Repor no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administracdo
efou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execugéo do objeto da
presente licitacao.

Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos executados com

)

erros—ou-imperfeicdes,-a-CONTRATADA-devera-solucionar-o-problema—dentro-de—um-prazo
maximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicagéo da
CONTRATANTE.

Se necessario ou solicitado pela Administragdo, custear ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto de que trata a presente
licitag&o.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e
EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatério de crachés de
identificag@o e uniforme.

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigagdes
fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem como as que dizem respeito as normas
de seguranca do trabalho prevista na legislagdo especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei
N° 8.666/93, com alteragdes subsequentes;

Providenciar, sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranca obrigatorio, inclusive
aqueles constantes nas declaracoes apresentadas no procedimento licitatorio, de acordo com as
normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE EPIs’
disponibilizado pelo CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execugao
de obras/servigos objeto do contrato, sendo obrigatorio o uso de uniformes.

Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execuc@o dos mesmos, o fornecimento
dos documentos exigidos na Cldusula Sexta do presente Contrato.

Durante a execucdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a

CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execugao dos servigos, isentando o
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CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

y) Comparecer, sempre que o0 CONTRATANTE solicitar, as suas repartices ou em outro local
indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do
Contrato.

z) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o
objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de
servicos executados por forga do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os
pormenores dos Servios;

cc) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade dos servigos executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as decisGes da
Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas;

ee) Respeitar, na execucdo das obras e servicos, as caracteristicas ambientais da regido,
obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os
entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e servigos.

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislagdo municipal,
estadual e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedega a todos os requisitos
dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais
impactos ambientais, decorrentes da execugao.

gg) Manter os Profissionais e a Qualificagdo técnica durante toda a vigéncia do Contrato, sendo
que, em caso de substituicdo de Responsdvel Técnico, a Contratada devera enviar comunicado
a Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de ndo aceitagdo e aplicagdo de
penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

if) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicbes necessdrias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

ji) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e subcontratad
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originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcbes monetarias e acréscimos de mora.

ragrafo Segundo: Sao responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informagdes e garantir acesso 8 CONTRATADA a toda documentagéo técnica
necessaria para a execugao do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no
instrumento convocatdrio e minuta do contrato;

c¢) Emitir Ordem de Servigos e Autorizagdes especificas para a atuagéo da CONTRATADA,;

d) Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde seréo realizados 0s servigos, com
adequagdes de locais préximos para armazenamento de todo o material utilizado pela
contratada;

——— @) Comunicar-por-escrito-imediatamente-a-Contratada-as-irregularidades-no-desenvolvimento
da obra;

f) No ato do recebimento da comunicagdo supracitada, a Contratada devera emitir o
comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de
descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado,
0 que ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Clausula Décima Segunda — CONTRATADA n#o podera ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como nédo serd admitido a subcontratagéo total das obras objeto do
contrato. Somente sera admitida subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia
prevista Clausula Oitava deste Contrato.

Paréagrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as
obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obriga¢des da CONTRATADA frente
a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre
0 CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontratagdo total ou parcial do objeto, fica a
subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatdrios de
idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitagao.

Clausula’Décima Terceira — Qualquer modificagdo que se faga necessdaria durante o andamento das obras,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
da Secretaria Municipal de Obras Pblicas, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a
aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas
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obras para melhor adequagdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteragdes posteriores.

Parégrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizagao de servicos adicionais nao
previstos originaimente, 0 custo dos mesmos seré definido com base nos pregos unitarios constantes da
Tabela de Pregos Unitérios vigente na Secretaria Municipal de Obras Publicas, ou, se for 0 caso, 0 custo
praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condigdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de
desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servigos, a Ordem de Servigo correspondente somente sera
expedida apods a formalizagéo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas s formalidades
legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedecerdo as condigoes
estabelecidas no Item 20 do Edital.

ClalslialDécima Quarta ~ A fiscalizagao dos sevigos bem como a verificacdo do atendimento as
especificagdes do projeto basico ficara a cargo do Engenheiro Civil Sandro Teixeira Ribeiro, CREA - PR
98.087/D, e a fiscalizagao do Contrato ficara a cargo de Josemar M. Floriano, matricula 351.054.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuagao da fiscalizagao, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, Gnica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
concerne a execugao do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal citado nesta clausula respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total direito
e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta e/ou parcela da obra em questao.

Parégrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funciondrios, engenheiros, especialistas e demais
profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execugdo das obras,
examinem os registros e documentos que considerem necessarios conferir, bem como qué verifiquem se
estao disponiveis no canteiro das obras: os veiculos, maquinas € equipamentos, indicados na relagdo e no
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No
desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboragéo da
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Didrio de Ocorréncias” o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagao.

Paragrafo Quinto: Quando for 0 caso e a critério da fiscalizagao da Contratante, para inicio de uma nova
etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovagao de laboratorio e/ou topografia indicada pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, tendo em vista a necessidade de verificagdo, por uma terceira
empresa especializada, que a parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a sequiéncia da

obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos 0s 6nus e custos decorrentes de tal yerificagéo.
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| Paragrafo Sexto: A CONTRATADA & obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalizacdo o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessarios nas obras. As despesas
decorrentes sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

informada por escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagéo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por
escrito. Quando se tratar de ‘notificagdo”, a mesma somente tornar-se-d efetiva apés o recebimento da
mesma por parte da CONTRATADA.

Parag
total e

rafo Nono: A ag&o ou omissio da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo eximira a CONTRATADA de sua

. s \

exclusiva responsabilidade quanto a perfeicdo da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras

obrigagSes contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por
qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade. ‘

Paragrafo Décimo: A fiscalizagdo da execugdo da obra compete a0 CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, nos termos do Convénio firmado com o
FNDE.

Paréagrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
agdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos Servicos e obras em execugao, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FlSCALlZACAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

a.

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagio pertinente aos trabalhos, incluindo
0 contrato, Caderno de Encargos, orcamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,

Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisérias e canteiro de servico apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de eXecucao e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Promover reunides periédicas no canteiro de servigo para andlise e discussio sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato:

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,

memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagées e
instrucdes necessdrias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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f. Solucionar as dividas e questdes pertinentes a prioridade ou seqiiéncia dos servicos e obras em.”
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

g. Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condigoes reais de execugdo e os parametros,
definicées e conceitos de projeto;

h. Paralisar efou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que nao sejam executados em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j. Solicitar a realizaggo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, 0s quais deverdo ser realizados as expensas da
contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

. Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agao
da FISCALIZACAO ou cuja presenga no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretagdo dos
desenhos, memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto, bem como na conducao dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execucao
dos servicos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicagdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizada através
de correspondéncia oficial e anotagoes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

Paréagrafo Décimo Quinto: As reunioes realizadas no local dos servigos e obras serao documentadas por Atas
de Reunido, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responséveis pelas providéncias a serem
tomadas.

Clausula’Décima Quinta - Obriga-se a CONTRATADA, para © bom andamento das obras colocar a
disposicdo dos mesmos, veiculos, méaquinas e equipamentos adequados e necessarios em quantidade e
qualidade & execugéo do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagéo de qualquer veiculo,
maquina ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condigoes de uso ou que julgar improprio para a
execugo do objeto do contrato. 'l /]

Rua Jacarand4, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.



F7_

“ssnatvs/RIO GRANDE i COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

'REFEITURA MUNICIPAL

ENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado & CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias
de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as normas de seguranca do trabalho
e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as normas de
seguranca instituidas pelo Cédigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma
Regulamentadora n. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade
solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados o0s servigos, somente podera retirar equipamentos e
pessoal necessdrio 3 execugdo dos mesmos e, mediante prévia solicitacdo e expressa aprovagdo do
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a afixagéo de adesivo ou placa
em todos os equipamentos/veiculos destinados & execucao do objeto do Contrato, conforme modelo a ser
fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, sendo vedada a utiizagdo de tais
equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras obras e/ou servigos que ndo correspondam ao objeto
do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada & CONTRATADA a utilizagdo de placas de sinalizagdo padrdo da P.M de
Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a indicagéo de “A SERVICOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL_DE_EAZENDA_BIO—GRANDE”,—em—servigos—néo—comraTa‘dos pelo

CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o ndo atendimento a este item, ficara a
CONTRATADA suijeita a aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa
prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete & CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados na eXecucao
dos servigos somente poderio trafegar por vias definidas pela Fiscalizagéo, sendo que as cargas e descargas
de materiais de construgdo somente poderdo ocorrer através de autorizacdo, por escrito da FAZTRANS,
inclusive quanto ao acesso de caminhdes de dimensdes e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o trafego dos
veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA sera notificada e devers recompor, as
Suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calcamento que por ventura venha a ser danificado em
sua decorréncia. Caso a CONTRATADA nio venha a recompor os danos causados, o Contratante se
reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida 4 CONTRATADA os valores
despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita 2 aplicacdo das penalidades previstas
em lei, no instrumento convocatério e cldusulas do presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos pesados sobre a
calcada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizagéo de uma protecdo
especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em decorréncia de tal trafego,
obriga-se a CONTRATADA a repara-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido
no paragrafo anterior.

Clausiila'DécimalSexta — A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranga, obriga-se a prover de

sinalizagdo os locais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e
demais instrumentos de sinalizagdo, bem como placas indicativas das mesmas.
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Paragrafo unico — No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o néo atendimento ao item anterior, ficara
a CONTRATADA suijeita & aplicacdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa
prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula Décima Sétima — A CONTRATADA ¢é responsavel pela solidez do objeto do contrato, nos termos

do Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro e demais legislagéo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servigos, bem como pela
execucdo dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificagoes e
memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo podera impugnar ou interditar no todo
ou em parte qualquer servico, quando 0s mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em
desacordo com os projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugdo das obras contratadas, inclusive,
quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, indenizagdes, entre outros, isentando o
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Oitava — A aplicagdo das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecerd as normas
estabelecidas neste edital.

Paragrafo Primeiro: A inexecugdo total ou parcial das obriga¢des assumidas, bem como, a execugao irregular
ou com atraso injustificado, tem como conseqiéncia a aplicagdo combinada das penalidades de natureza
pecunidria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e
o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigac@o contratual, a contratada sera notificada da
infrac@o e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre
o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, concluindo pela imposigcao ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias uteis, contados da intimagao, ressalvada
a sancao prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a”, de cuja decis@o cabe pedido de reconsideragéo, no prazo de
10 (dez) dias Uteis, a contar da intimagao do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato, assim como a
execucdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicacdo das seguintes sangoes:

a) Adverténcia;

b) Multa.
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c) Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal por prazo n&o superior a dois anos.

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag@o Publica, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢&o ou até que seja promovida a reabilitagao.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdo das necessarias
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigages assumidas ou desatender
a determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecunidria de multa, propria para a puni¢cdo de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangdes restritivas
de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do Paragrafo Sexto da Clausula Décima Oitava, nos casos de
inexecugao total ou parcial do contrato, execucao irregular ou com atraso injustificado.

Pardgrafo Nono: A pena de suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as
faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisao contratual,
quando vigente o ajuste. '

Paragrafo Décimo: Na fixacdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que ndo podera exercer a

dois anos, deverao ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecunidrio
decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspenséo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagao,
bem como de contratar com os Orgaos da Administragdo Municipal, durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragao de inidoneidade, sangdo de maxima intensidade destina-se a punir
faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou
impossivel reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal,
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimag&o.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitacdo, cujo deferimento estard condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao
interesse publico resultantes da sua agéo faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorréncia, a
Administracdo do Municipio de Fazenda Rio Grande poderd, observados todos os dispostos neste item e
garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sangoes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral
do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em que, além da presente
multa moratéria, serd aplicada multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangcdes previstas na
Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;
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b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas, ou em
cumprir determinacgdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar documentos solicitados
no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, € de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em
iniciar os servicos quando, apds devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da
realizagdo das obras condicoes da aquisicdo dos iméveis objeto da alienagdo, a contratada
manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A
realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatdria decorrente da resciséo, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes
previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de determinagdes do
fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela néo apresentagdo documentos solicitados nos prazos
solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condigdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93,
multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqiiente ocorréncia,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatoria
decorrente da rescis@o, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto,
subitens “c” e “d”;

d) Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico, verificada
quando da medicdo mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por alteracdo, acréscimo, supresséo
ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigacdo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizagdo, ainda que Unica, de
quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrerd a
contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula
Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na mesma,
aplicada a penalidade prevista, em n&o realizada a obrigagéo de desfazer a parte ndo aceita e
refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
da aplicacdo da penalidade da alinea “d” anterior, incorrerd a contratada em multa de 05% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizag&o,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrerd a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes previstas na Clausula Décima Oitava,
Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

f)  Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo g | da obra,
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caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada pela mesma, a critério da administrag@o publica, ndo é aceita, ou quando a empresa
contratada ndo apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagéo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatdria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima Oitava,
Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea “f” anterior,
em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade, no cronograma fisico-financeiro,
noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagéo da préxima medigéo
mensal, ou pelas demais, incorrerd a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral
contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em
que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;
Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigdo mensal da
obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma

fisico-financeiro que demonstre a finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em
a contratada ndo apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o
apresentando de forma ndo satisfatoria a critério da administragao publica do municipio, incorrerd a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso em que, além
das multas ja aplicadas, incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangOes previstas na Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medi¢ao mensal da
obra, independentemente da aplicacdo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagéo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro para demonstrar a finalizagao da obra dentro do prazo contratualmente previsto, em
a contratada, ap6s tal apresentagao, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma
fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral
contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais
sangoes. A realizacdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além das multas ja aplicadas,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescis@o, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na
Clausula Décima Oitava, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Dada a previs@o da clausula quinta do contrato (Anexo XlI do Edital), em ndo apresentando a
contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagdo do pagamento, no prazo
necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apds a notificagdo da contratada, nos
termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma terd o
prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a contratada em multa
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de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagéo, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrerd a contratada em multa
sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima Oitava,
Paréagrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

k) Quando da realizagdo da Ultima medi¢o, o pagamento relativo a mesma somente sera realizado
ap0s a apresentagdo da certidao negativa de débitos da obra, documento que a contratada
devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima medigéo. A
ndo apresentacdo da certidao negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias da Ultima medic&o, ensejard aplicagdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a contratada, o
referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicagdo da multa, incorrerd a
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de
perdas e danos. A realizagéo de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Décima Oitava,
Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Paragrafo Décimo Sexto: Poderd, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena
de suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda
Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangéo aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo de outras, previstas na Lei Federal n®. 8.666/93, inclusive responsabilizagdo da contratada por
eventuais perdas e danos causados a Administragao.

Parédgrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paréagrafo Vigésimo: As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO (Art. 55,
Vil e IX, Lei 8.666/93).

Cléustla Décima ‘Nona - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato
unilateralmente quando ocorrerem as hipdteses do art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666 de 21.06.93, garantido o
contraditdrio e a prévia defesa.
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forma do art. 79, Il da Lei n®. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislagao.

DA VINCULAGAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

ClausilaVigesima- O presente contrato esta vinculado & Concorréncia Publica 016/2015.

DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Claustila’Vigésima Primeira — O presente contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n2. 8.666 de
21/06/93, suas alteragdes, e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-se supletivamente os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢oes de Direito Privado.

Parégrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteragbes, recorrendo-se a
analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGAGAO DA CONTRATADA (Art. 55 XIll, Lei 8.666/93)

Clausula Vigésima Segunda — O contratado é obrigado a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagdo

exigiaas na licitacao.

DO FORO (Art. 55, § 2, Lei 8.666/93).

Claustia'Vigésima Terceira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais
questdes oriundas do presente contrato, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
Fazenda Rio Grande, .......

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
MUNICIPIO DE FAZENDARIO GRANDE ~  eeeeeeessesesesssssssssnanns
CONTRATANTE CONTRATADO
XXXXXXXOKORKXXKKXXKKXXKKXXKKXXKXXKKXX XXXXXXXKXXXKKXRKX XXX XXX XXX XXXKXXXXXXXX
(nome e CPF) (nome) OAB n?
Secretario Municipal de Procurador (a) do Municipio

Obras Publicas

Testemunhas:
NOME: wovveereeeernn, Assinatura:
NOmMe: v, Assinatura:
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 832/2015

Processo n° 21745/2015
Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas
Objeto: Avaliagdo de minuta de edital de licitacdo e Contrato

Requer a Comissdo Permanente de Licitagdes, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Finangas, a andlise da minuta do edital de licitagdo modalidade de Concorréncia
Publica e respectiva minuta de contrato, que tem como objeto a construgdo de escola municipal.

Da andlise tdo somente da minuta do edital e respectiva minuta de contrato
apresentadas, tem-se que seguiram o rol de exigéncias da Lei 8.666/93. Todavia, necessario
consignar as seguintes observagbes: a) quanto aos indices pedidos no item 6.1.3 do Edital
(Habilitagdo/Qualificacdo Econ6mico-Financeira) é necessario consignar-se que tais indices, segundo o
Tribunal de Contas do Estado do Parana, precisam ser usuais, e ndo podem ser anti-competitivos,
abusivos ou excessivos (conforme Acdrddo 286/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paranad).
Cite-se que consta parecer técnico contdbil a este respeito nos autos e a Procuradoria Geral do
Municipio ndo possui conhecimento técnico suficiente para realizar tal andlise; b) foi pedida visita
técnica, com vérios dias para agendamento, a qual devera obedecer ao lapso temporal do art. 21 8
20, 1, "b” da Lei 8.666/93 (o poderd ser observado quando da publicagdo do Edital), bem como,
ainda, ter um lapso temporal de alguns dias a ser escolhidas data e horario pelo proponente (dentro
do lapso). Reporto-me ao parecer juridico 825/2015.

Saliente-se, contudo, que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificagdio
das dotagbes orcamentérias e especificidade do objeto do procedimento licitatério, pelo que, o
presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de outubro de 2015.

Do/

_/ Fabiana Marjia Fonte:
Procuradoria ugo Municipio
Matricula 351.014
OAB/PR 37233

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
FAZENDA e |

_ Comiss&o Permanente de Licitagdes
RIO GRANDE S

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 016/2015
Protocolo n° 21.745/2015
Tipo de licitagéo: Menor Prego Global

OBJETO: Contratagdo de empresa para construgdo de escola municipal no bairro Santa
Terezinha.
Horério/Data da Abertura: as 09h00min do dia 15 de Dezembro de 2015.
Horério/Data Recebimento dos Envelopes: até as 08h50min do dia 15 de Dezembro de 2015.
Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada a Rua Jacaranda, 300 — NagGes.
- Sala de Licitagdes da Prefeitura.
O edital completo e o Projeto Basico estardo a disposi¢édo dos interessados de 11 de Novembro a
15 de Dezembro de 2015, no enderego eletrénico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas — Setor de LicitagGes.

-

Carlos Hefirigué Rei
Seyeftério d/ ¢

-FSECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAGRO
SECAQ DEATOS QOFICIAIS

RECEBIDO EM: 06 J 41 145 .

Ve




gy PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
- FAZENDA )

Comissdo Permanente de Licitagoes
RIO GRANDE

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 016/2015
Protocolo n° 21.745/2015
Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

OBJETO: Contratagdo de empresa para construgdo de escola municipal no bairro Santa
Terezinha.
Horario/Data da Abertura: as 09h00min do dia 15 de Dezembro de 2015.
Horario/Data Recebimento dos Envelopes: até as 08h50min do dia 15 de Dezembro de 2015.
Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada a Rua Jacarand, 300 — Nagdes.
- Sala de Licitagdes da Prefeitura.
O edital completo e o Projeto Basico estardo a disposigéo dos interessados de 11 de Novembro a
15 de Dezembro de 2015, no endereco eletronico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas — Setor de Licitagdes.

) /]

/P 06 de Novembro de 2015.

g/ ﬁt// ; Publicado no Orgéo
/ Se/re ario darG/ Oficial do Municipio
N°,_SIA__Pg.

Data:de_ O2 a (O&
NOV _ deoi5S




Resuliado Edital 11-15 CAF < —
PRE - REQUISITOS PARA PROGRESSAO ’
LE! 48/12 E DECRETO 3337113 LEGENDA:
|~ NOTA NA APRESENTAGAO DE TITULOS ATENDE AD PRE REQUISITO 7
i ~ NAO TER USUFRUIDO LICENGA OU AFASTAMENTO, NO BIENIO § 5 DO ART 14 A: ATENDE \
il - NAQ TER APRESENTADO MAIS DE 5 FALTAS INJUSTIFICADAS . _NA:NAO ATENDE -
iV - NAO TER SOFRIDO PENALIDADE DISCIPLINAR NO INTERSTICIO, INC: NAQ COMPARECEY
O i
)
Wit &

MATRICULA TITULOS | AFASTAMENTOS It FALTAS il PENALIDADE DISCIPLINAR IV
349707 R A A A
350569 A A A A
350546 A A A A
51477 A
56001 A A A A
241501 A A A A
281661 A A A A
306301 A A A A
348995 A A iy A
348144 A A Iy A
344535 A A Y ry
350658 A A A A

348756 A A A A
121401 A A A A
56601 A A A A
309001 A A A A
350804 NE A A A
335801 [

31301 fic

Comissée Permanente de Liciiagdes

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
FAZEN% oo

CONCORRENCIA PUBLICA N, 016/2015
- Pzﬁuo&o n° 21.745/2015
ipo de ficitagio: Menor Prego Giobal
0:5;& Centratagie de empsa para canstrucdo de escola municipal no bairo Senis
¥

da : @8 do dia 15 de Dy bro de 2015,
mﬂ:&:ﬁg;&mﬁgﬁ? En;otg:a até as 08hS0min do dia 15 de Dezembra de 2015,
Aunic azenda Rio Crands, situada & Ru
- Saia de Lisitagbes da Prefoitira. o S

C acils’ compleln e o Projeto Bisico estardo & di i de 11 de Ne
15 de Dmmbm de 2015, B0 endereco eleldnico Mwmwbﬂ & '~—a
de Plane e Finangas - Selor de Lickagses.

Fagsnda Rio Gmndg)f’t-( 05 de Novembra de 2015,

}”*‘ ) .
Carfos Him}izuc Rois doy s:ﬁm
dn‘éfl. <

DA
R
nE

2o

me

" s PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
F. AZEN% ESTADO DO PARANA
RIO GRANDE'

PREGAC PRESENCIAL N°. 064/2015
Processo Administrativo n*, 170/2015 { Protocolo n® 1998912015
TIPO: MAIOR DESCONTC POR ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

HOMOLOGACAD DE LICITACAO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parand, no uso

de suas atrib legais, b © Pregdo Pr i n® 55/2015, com objeto o
Registro de prego para aquisic3o de Lixeiras Ambientais, e adjudica o objeto em favor das
empresas: SATELITE COMERCIAL LTDA ~ EPP, pessca juridica inscrita no CNPJ n®
82.629.072/0001-67, vencedor dos itens 01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15,
resultando no valor total de RS 182.838,97 {cento e citenta e dois mil oitocentos e trinta
¢ oito reais e e sete os}. K37, COMERIAL LYOA —~ ME, pessoa juridica
inscrita no CNPJ n? 10.626.569/0001-10, vencedor dos itens 07, 08, 18, 19 e 20,
resuitando no valor total de RS 47.500,40 {quarenta e sete mil ¢ guinhentos reais).
METALFLEX LTDA. - ME, pessoa juridica inscrita no CNPJ n? 08.296.553/0001-45,
vencedor dos itens 05 e 06, resultando no valor total de R$ 64.254,00 (sessenta e quatro
mil duzentos ¢ cinguenta e quatro reals). DS COMERTIO DE LIXEIRAS E PLACAS, pessoa
juridica inscrita no CNPJ n2 05.299.150/0001-61, vencedor dos itens 03 e 16, resultando
no valor total de RS 8.541,00 {oitoc mii quinhentos & guarenta e um reais). MARCIA
REGINA CALOI, pessoa juridica inscrita no CNPJ n% 22.683.848/0001-03, vencedor do
item 17, resultando no valor total de R$ 2.940,06 {dois mil novecentos e quarenta reais).
di em toda sua tramitagdo, consoante

Parecer da ¥ ia Geral do
osd nvembr{ jms

Fazenda Rio Gean

e
CLAUDIO" WDZNIACIB
Prefeitc em Exercicio //

e

OBJETO: Rugistre de Pregos pars de na Tabeia de Pregos
du Revists da A i o Combreis F - ABCFARMA, por i o Maior
Dmaconis por ltem, da e Sadde © §
Sﬂaﬂ © Hablacsio,
SLA(;AO' Les Fmrms 0o, 8, BES003 l ~a 52002002, Lex Oommma' ¢ 1 2H3008, Lei
Dueretcs

Diata para mmdvsuwsmade?wnmdo Prmudeknbﬂmw 23 de Novembro de
2015, & 14n00min.

LOCAL: Profeiiura Munisipat de "umda Rio Grande, sinada & Rua Jacatands, 300 - Nagoes.
0’:3::1 ipleto astard & @105‘3&“0\@‘&0*&15”
anderegn mmmﬂﬂmm! e na
Finangas.

stwa”;oo am—mvn 05 e Novernbr de 2015,
3,

PREFETTURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

REVOGACAO DE LICITACAO
Couveorréncia Publica n° 1272015

O Prefeito do Municipio de Fazends Rio Grande, Sstado do Parand, no uso de
'nms atribuigtes legais, com fulcre no Arh. 49 da Lol Fedoral n® 8.666/1993, RFVO(!A a
Concorréncia Publice 8° 12/2013, com objew ac( de v, aliz

parn hlabumt;lo de Projetos, S

da de Obras Pn’lbhcu. por razdes de nmmne
plablico dtwrremc de fato super @ decisdo do
de Mmlmstm;ﬂo com base no Payscer n® BOT/2015 da Pr i Geral do
guanto de 0 wo io para i das novas
omzmm do Tribonal de Contas do Estado do Parand.

Paw:dalho(inndc,%du de 2015.

’rtl'mln an em&cl

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO CRANDE
ESTADO DO PARANA -

HOMOLOGACAD DE LICITACAG
“fomada de Pregos n® ¢7/2015

O Prefeito do Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do Parand, 2o uso de suas
atribuigdes Jegais, HOMOLOGA a Tomada de Presas ni° 4772015, com abjelo a Cotratagio
de empresa para aquisiclio do maieriais ¢ servigos de Reforma, lastalaglio, Mamutengio ¢
Desmontagem de Enfvites Natafinos, de seordo com 2 Lei Municipal 5° 70522009,
conforme solicitagdo da Secretaria Musicipsi de Usbanismo ~ Divisio de Thuminaglo
Pébfica ¢ adjudica 0 objeto em favor da empresa P DUQUR IRULEGUT - URBANISMO,
inserita no CNPJ sob n® 17.376.835/0601-43, vencedor do Lote 01 com o valor de RS
118.800,00 (cento ¢ dezoito mil e vitocentos reais). STREET DECOR IMPORTACAO
INDUSTRIA E COMERCIO LIDA - EPP, insorite 5o ONPJ sob 1° 12.112.382/0001-24,
vmdmdnbﬁe&wmovﬂadek:%ﬁmw(\mewmrrwumsemlaﬂzm)
¢ ENERGEPAR PRESTADORA DE SERVICUS LTDA - ME, inserita no CNPJ sob o°
15.156.1 1170000169, vencedor do Lote 03 com o valor de RS 84.297,30 (oiteata ¢ quatro
il duzenios ¢ novents ¢ seie reais ¢ trint ventavos) ¢ Lote 04 com o valor de RS 39.306,00
{irinta ¢ nove mii trezenios € Seis reais).

O processo atendew: o fegislaglo pertincaie em tods sva tramifagdo, consoante
Parecer da Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenda Rio, Mdcmwmbﬂ) 215,

J X “‘ s

J)!/ 4\
i

MARGIO CLAUBIO WOZNIACK

i «nﬁmﬁdo/

-

Jacarandd, 300, Naces, Fazenda Rio Grande - PR - Fone / Fax: (41) 3627-8500




Didrio Indistria8&Comércio
Curitiba, ter¢a-feira, 10 de novembro de 2015 | AS

PUBLICIDADE LEGAL

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENCA DE OPERAGAO

Laboratério De Cosméticos Sancris Ltda, 75.988.261/0001-

60 torna publico que ira requerer ao IAP a Licenga de Opera-
d

CARTORIO DE SANTA FEIJCIDADE
IRIO DAS CHAGAS LIMA ~
Av. Manoel Ribas, 6031 - Fone (41)1372 -1671 - CEP smoooo CURITIBA -

Barco Ceriraldo Bras- Ar Circh e Abea, 30 - arh - Coro Ciko- Custta - FR- CEP RS04

BANCO PETRA S.A.
CHPJR" 11.758.741/0001-52
DECLARAGAO DE PROPGSITO

¢do para F e C il no de EDITAL DE PROCLAMAS
Colombo/PR. CCONVERSAO DE UNIAO ESTAVEL EM CASAMENTO DO CASAL:
1- JOANILDO DE BRITO CASTILHO COM DANIELA ALINE DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-0 na forma da Lei, no prazo de
BANCO PETRA S.A. 15 (quinze) dias.
CNPJr® w,nmml& Curitiba, 09 de novembro de 2015
DECLARAC DE PROPOSITO
Moy p —_ IRIO DA CHAGAS LIMA
iz oRcl
socant
Atary worpytan d

CARTGRIO DE SANTA FELICIDADE
LIMA - OFICIAL
Av. Manoel Ribas, 5031 Fone (41) 3372 1671 - CEP 82020-000 - CURITIBA ~
PARANA

EDITAL DE PROCLAMAS
FACO SABER QUE PRETENDEM SE CASAR:
1- JONATAN GUEDES DE SOUZA COM LILIAN ALVES DE AUAEDA‘
2- JULIANO TOALDQ COM MARLI APARECIDA DOS SANTO
3- GIOVANI DE SOUZA GUIMARAES COM CLAUDIA DE MELu DA SILVA;
4-NILO DA SILVA MENDES COM ROSELI DA SILVA DE PAULA;
5- MARCOS DIAS GOMES COM LUZENI MARTINS DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no prazo de
15 2

(Cindihde Abr=a 344"y -Corto Civo-Curtba - PR-CEPRSI05'4.

sovemmo FEoERAL

22 BANCODOBRASIL BRAS

ATRIA EDUCADORA

EDITAL DE NOTIFICAGAO

O Banco do Brasi SA., conforme aut concedida por intermédio da
Portaria MF n® 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Ex de Divida
MDA/SRA n® 01, de 29 de |unhc de 2011 a o contralo de ﬁr\andamenln enlm

(s) apos
as tentativas de ciéncia ficago via remessa

meio il (AR)
NOTIFICA POR OPERAGAD INADIMPLIDA DE CREDITO FUNDIARIO, que a
o liquidagdo da no 90 (noventa) dias, contados

a pamrda iata de publicagso desle EAal, resuitarh no ancaminhamanto da
processo & Prociradoria Geral da Fszenda Nadonal ~ PGFN, paa nscrcSo om
Divida Ativa da Unio
Crtios o Gsiadon do Setor Pisics Fedorars Catin

Para realizagdo dos pagamentos devdos. o devedor deverd se dingir 4

Mauricio Memu Blrreln Cordeiro
Gerente Geral

Curitiba, 09 de novembro de 2015
IRIO DA CHAGAS LIMA
Oficial

4° Servigo de Registro Civil de Pessoas Nalurais e 16® Servigo Notarial d:
Comarca de Curitiba/PR.

ADILSON TABORDA - Titular
Rua Voluntirios da Pitria, 233, loja 06, Cen!rn Curitiba-PR
fone: 3233-2444

Fago saber que pretendem casar-se:

01- SAMUEL COSTA BEZERRA DE ARAUJO E ELENIZE AGGIO
02- LUIZ FERNANDO RODRIGUES E FLORIZA DE FATIMA NUNES
03 - FAUSTO FERREIRA DA LUZ DE OLIVEIRA E FRANCINE LAHUD
04 - GERSON JORGE BATISTA E VALQUIRIA DE PAULAFI

05 - CAIO CESAR FERREIRA DE PAULA E CAROLINE RODRIGUES PER
06 - JOALDO ANTONIO DOS ANJOS E STELLA MARYS PORTELA M

07 - ALDEVIR LOPES JUNIOR E MARIA THEREZA ARAUJO MARCDND
LEAL

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei, no prazo
do  quinze (15) dias. Este sora afixado no lugar de costume e publicado na
Imprensa local.

Curitiba, 09 de novembro de 2015.

Adilson Taborda
Registrador Civil e Notario.

EDITAL DE CONVOCAGAO
0 Presidente do Conselho Diretor do Clube Atiético Primavera, no uso de suas. atr-
buiges estatutdrias, convoca os s6cios patrimoniais, na plenitude dos seus direitos
sociais e quiles com as suas obrigacdes perante a Tesouraria e Secretaria do Clube,
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a ser realizada no dia 14 de no-
vomiyo de 2015, s 12h00min, na sodo socil do Parqup Rocreativo Comendador
s

® 4170 (ant

rada Pri-
mavera, n ® 318), Jurugui -Nmnnl! Tamandard ~Pr, com a seguinte Ordem do Dia:

elat Fundo de Obras
e Fundo Juridica recebidos até outubro do corrente ano; Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no prazo
b) quadro geral da situagao dos de 15 dias. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser publicado e afixado em
¢) atualizac3o sobre questoes juridi ms lugar de costume.
) definigho do valor da Anuidace para 2016: CURITIBA, 09 DE NOVEMBRO DE 2015
" de poderdo ser por pro-

3* OFicio DE REGISTRO CML E 15’TABELIONATO
S NATU
Municipio & Cnmarm de cunmaA Btzdo PARANA
Bel. Ménica Maria Guimardes de Macedo Dalla Vecchia
Registradora Designada

Fago saber que prelendem se casar:
01- GUILHERME VIEIRA E SIMONE CRISTINA CARVALHO
Se alguém souber de algum impedimento, 0ponha-0 na forma a lei no prazo de 15

{quinze) dias.
CURITIBA, 09 NOVEMBRO DE 2015

1° Orico Do ReGisTRO CVL
13° Tazeuowato Leio
BeL. Ricaroo AucusTo oe LEAO - Oricut
Trav. Nestor oe Castro, 271 - CEP 80.020-120 Cento - Cusmaa - PR
EDITAL DE PROCLAMAS
FAGO S48ER QUE PRETENDEM CASAR-SE:
1+ TARLIS VINCI E KAREN CRISTINA DA SILVA.

0s
cura3o.
A maio-

“ JUSTIGA FEDERAL
%) SECAQ JUDICIARIA DO PARANA
" 3*VARAFEDERAL DE CURITIBA
Av. Anita Garibaldi B88 - 4° andar - Ahu - Curitiba/PR - CEP: 80540180 - Fone
(41)3210-1750.
Alendimento a0 pablico das 13h s 18h.
ATO ORDINATORIO

EXECUGAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N° 2002.70.00.020509-6/PR

EXEQUENTE  : CAIXA EEONOIMCA FEDERAL - CEF
ADVOGADO DTDIM KBHLMA

ANGELA 'SAMPAIO CHICOLET MOREIRA

RISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA

EXECUTADO ADILSO! ZEN
ADVOGADO GILBERTO ADRIANE DA SILVA
EXECUTADO 1A TINA CALDEI!
ADVOGAI 7 LUz

DO  : RICARDO
APENSO(S)  : 2002.70.00.073043-8
CERTIFICO que nos termos do ar. 162, § 4% o Cédigo de Processo Chl e art. 231,
Normativa 1 da Justica Federal da 4° Regido:

el g e oo para
EDITAL DE LEILAO, VENDA DIRETA E INTIMAGAO
A ML Juiza Fodora) Subsitua, Or® Ana Caroina Morozowskl, faz sabor sos

" . s
ia simples dos associados e, om segunda unnvnacéo apés 30 minutos do hordrio
marcado para sua realizagao com qualquer nimero de presentes.
Aumizants Tamandard, 07 de novembto do 2015
ANTONIO CARLOS ROCHA MOREIRA
eresdiote do Conedihe Dretr

COOMEP - COOPERATIVA DE MOTORISTAS EXECUTIVOS DO PARANA
CNPJ 16.918.058/0001-01
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAGAOQ

O Presidente da iva do Motoristas do Parans, no
usa de suas alribuicdes que Ihe conlere o Estatuto Socia, convoca os associados,
quo nesta data s30 em nimero de 17 (Dezessele), em condigdes de votar, para s
reunirem em Assembléia Geral Extraordinaria, a realizar-se em 21 de novembro de
2015 em sua residéncia, sito na Travessa Guaporé, n° 609, Baimo Jardim Aeroporio,
Cidade de S30 José dos Pinhais, Estado do Parand, as 1000 horas com a presenca
de 2/3 (dols tergos) dos associados, em primeira convocago; as 12:00 horas com a
presenga de metade mais um dos associados, em segunda convocasdo e, as 14:00
horas com a presenca de ho minimo quatro associados, em terceifa convocagao,
para deliberar sobro os Seguintes assuntos como ORDEM DO DIA:

1) Alteragao de enderego da Sede;

nos autos em ep(gm!e.nassegum scoma;bes
ch 25/11/2015, s 10:00h, maior lance, igual ou superior ao valor da

o PRACA: 09/1272015, s 10:00h, maior lance, igual ou superior & 60% do valor da
avaliaggo.

VENDA DIRETA: O leloeiro podera efetuar a venda direta do bem mesmo anles do
VENDAD) 3 o

Ras pacas dasignadas e fcard hsponvv s vaeda e peko pariodde 04
meses que sa sucederem A sequ s mesmas condicdes.

Local do lildo: Rua Prefeito Angelo Farrgno Lopes o 1705, em CuritbalPR.

LOTE: Sobrado n° 1, mm[ﬂn da frente para a Rua Coronel Luiz Vitorino Ordine

3) Reformulag3o do Estatuto Social
" . erexadpne®

5) Demais assuntos de interesse coletivo
Curitiba, 09 de novembro de 2015.

PAULO SERGIO GUERREIRO
Presidente

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTAD! ARANA

Homologag3o de Licitagio
Pregdo Presencial N°. 0552015

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, no uso de suas
atribuigdes legais, homologa o Pregao Presencial n 055/2015, com objeto o Registro
de prego para aquisicdo de Lixeiras Ambientais, e adjudica o cbjeto em favor das

empresas: SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP, pessoa juridica inscrita no CNPJ
n° 82.629.072/0001-67, vencedor dos itens 01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15,
resultando no valor total de RS 182.838,97 (cento e oitenta e dois mi oitocentos e
trinta e oito reais e noventa e sete centavos); K.D.P. COMERIAL LTDA~ ME, pessoa
juridica inscrita no CNPJ n® 10.626.569/0001-10, vencedor dos itens 07, 08, 18, 19 e
20, resultando no valor total de RS 47.500,40 (quarenta e sete mil e quinhentos reais);
METALFLEX LTDA. - ME, pessoa juridica inscrita no CNPJ n® 08.296.553/0001-45,
vencedor dos itens 05 e 06, resultando no valor total de RS 64.254,00 (sessenta
& quatro mil duzenlos e cinquenta e quatro reais); DDS COMERCIO DE LIXEIRAS
E PLACAS, pessoa juridica inscrita no CNPJ n° 05.299.150/0001-61, vencedor
dos itens 03 e 16, resultando no valor total de R$ 8.541,00 (oito mil quinhentos e
quarenta e um reais); ¢ MARCIA REGINA CALOI, pessoa juridica inscrita no CNPJ n®
22.683.848/0001-03, vencedor do item 17, resultando no valor lotal de RS 2.940,00
(dois mil novecentos e quarenta reais). O processo atendeu a legislag3o pertinente
em toda sua tramitagdo, consoante Parecer da Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de Novembro de 2015.
Marcio Claudio Wozniack
Prefeito em Exercicio

n® 2059, em S30 José dos Pinhais/PR, constituido de dois geminado
em alvenaria, com drea total g 192,18m*, sendo que ocupa do terreno uma drea de
74,90m’, do sobrado, e 40,00m’ de edicula, perfazendo a area do 114,90mY, e tem
ima Brea de tameno e uso exchiso 66 145,107, localizada na frento 6 nos fundos,
consinicho e uso exclusivo lendo
, e lote A-644 da quadra 03, da
Planta Vila Racca Il, stuada n6 quadro urbano da Cidade de S30 Jasé dos Pinhals,
com rea total de 792,00m?, com demai & confrontagdes na Matricula n®
56.228, do 2° Registro de Imdveis de S50 José dos Pinhais/PR.

AVALIAGAO: R$675.000.00 (seiscentos e selenta cinco mi reais), cont. laudo de fl

192, datado de 09/102014.

ONUS (conforme certidao de fis. 183/186, datada de 27/03/2014): hipoleca em favor
da CEF (R4), penhora em favor da Fazenda Nacional

DECIMA NONA VARA CVEL DO FORO CENTRAL DA

METROPOLITANA|

EDITAL nzcm;looos REUS AUSENTES, INCERTOS,

RESSADOS, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

FAZS&BER-WI: ‘edal vrem ou doles tverem conhedmento que

15° Vara Chvel de Curisha PR, 320 3 Ria batheus IF 1102, & andar. Corty 80530010

S.CrmaPR, tamtam ce aukos de acka de USUCAPULD, regebao s of G020865-33 20180160001,
KROISS. brasior, advogado, £35ad0 50b 0 regrme ¢
m?‘"m“"‘"’”“’" s, Chin, 1514, Corts.

mmpﬂ:?n-mmnn\h
AL, funciondio putkco estadual, G 179.291 PR, Eb, do br.
mnmmcvrmszsums\momm ksspo
1, o e desde £ JUZ0, 0. Bcado e aumk

RCA DAREGUO

arso, neste hiza da

PR
SF_efih PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
& ESTADO DO PARANA
R

Homologagio de Licitag3o
Tomada de Pregos N°. 07/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, no uso de suas alribuiges
legais, HOMOLOGA a Tomada de Pregos n° 007/2015 com objelo a Contratag3o de
empresa para aquisigao de materiais e servicos de Reforma, Instalacdo, Manutencdo
e Desmontagem de Enfeites Natalinos, de acordo com a Lei Municipal n° 709/2009,
conforme solicitag3o da Secretaria Municipal de Urbanismo — Divis3o de lluminagio
Pubfm. e adjudica o objelo em favor das empresas: JP DUQUE IRULEGUI -

0, inscrita no CNPJ sob n° 17.376.835/0001-43, vencedor do Lote 01

(R&/AVY). p

execugdo (R, penhora em favor do Muniipio de S0 José dos Pinhais (R10),
nhora em favor do Estado do Parand (R1

DEBITO EXECUTADO: RS81.209.08, om 145872015 (con. 1. 215). 2 sor aualizado

mento.
CONDIGOES DE VENDA: 1) Pagamento  vist. 2) Comiss3o de leido; a) em caso
de aematago: 5% sobre o valor da arrematagao; b) em caso de adjudicalo: 2%
scbre o valor da svaliacda; c) mcasoaammmonuamwmaooapasa
gublicacso do eital: 2% sabxe o valorda avakacso ou do acorda, o qul for menct
3) Em caso da invalidade da arremataco, serdo devohidas o valores pagos pelo
da arremataglo, rolativo &s

nmussuaxs de arrematag3o.
OBSEMVACOES:

iocaizado 3 coma. Flonano Pecxcla, co com coordenadas
BT 248 I IBERG0T3 s Sders UTHE = DATOM 20 8 ma distinca oo
31504M 2o (Cocr EcR1522570 e . 7180219643 Pora coerm
cbiena o bte e ferte 3 pare da Rua Cide, o el e @ conkrontagdes:
e 33075073 o kv oo Mot oo Coriba, 6 0om 0t lado crwdo, conéontanco
com o Lote 22.075.002 de Admnistadors contontandy

oo A S35 L 15 0 o s
fechando

com o Lote 22.075.013 de Admbéetrsdors Educacional Novo Atsney S5 Lita; 0 perimetr, perfazendo
rna bl do

com o valor de RS 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais); STREET
DECOR IMPORTAGAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
sob n® 12.112.382/0001-24, vencedor do Lote 02 com o valor de RS 26.380,00 (vinte
e seis mil trezenlos e citenta reais) e ENERGEPAR PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 15.156.111/00001-69, vencedor do Lote 03 com

tramitag3o, consoante

una 00LF"20ndo Gue & &rea ocupada & do B64 45U 1 ~ O Imdvel usucapiond) portonce a o valor de RS54.29730(oi.amauqua!mmildmnmsanovenlaaselamisewua
WO Ak davir  possa por s Go 10 1008) ...““%'::::;M"M“ e centavos) e Lote 04 com o valor de RS 39.306.00 (vila ¢ nave md vezenlos e seis
compromcs decorere &3 v, rckisve adrpieds com o3 £unos respecives. carme o a

30 dences polos Camd o UV C reais).

bom coma tak Pamcer da Procuradoria Geral do Municipio.

mmmammmunmlm
s oo born s orens £iea 0o Tavars pebica, Com Sobm Jaten & 0o fams, vipis 13 s o8 10

£,
L S st

1) Fica(m) o(s) Execu'ado(s). na(s) pessoa(s) de seu(s) legal(k)
bem como el(is), cnjuge(s), herdeiro(s) elou

v o pato o 15
t ek oot o pars oo o sand v e

rwm(em)) o(s) ) deposiiriofs) & ols) credories) preteaencial(s. por melp s
publicagio deste, devidamente intimado(s) da alienag3o judicial, caso n3o o seja(m)
por qualquer pricos legal.
2)0s fianis que deseforem poderso pariopar da hasia piblca glerecendo lances

trdnico, a partr do primeiro dia il subsequents ép\ﬁmcéorbedmldslei.’n
aser o(srsd\h em tempo real o em igualdade do condighes com o pregdo presendial,

tegram este edital.
3) &) licito 2o execitado, no prazo do 05 (onaa) dias, contados da adjudicag3o,
embargos, na forma do arligo 746 do CPC.
4) Admitemse embargos de lerceiro, coniados até 5 (cinco) dias depois da
remic3o, mas assinatura da respectiva
canta, consoante ariga 1048 do CPC.
5) Oferecidos os embargos, 0 adquirente podera desistir da aquisigao, como dispde
o artigo 746, § 1° do CPC.
§) Evontuals 8ébitas fiscais fcam 1 Sutstogadcs 1 Vake da srematkcS (M. 190,
§ Gnico, CTN), sendo obrigag3o do arrematante arcar com 0s tibutos cujos fatos
geradores ocorrerem apos a data daaxnd-czo carta de aremata
&) Eventuais débiios condominials ficam Sub-rogados até o limite do valor da
amematacao, respondendo o arrematante por eventual saldo remanescente.
8) Em caso e bens iméveis, os dous incdentes sobre eventua's reguarizacdes ou

9) Os bens alcancados pelo presente edilal, estando em maos dos depositarios

em que sa encontrarem,
sendo exclusiva atribuic3o dos amematantes a verificacdo destes, nda cabendo &
Justica Federal nem a0 Ledoeto quaisauer responsabildades.

A (art. 694,

L Indsu 1do CPC), sujeitando-se 0 agente &5 penalidades da lel.

12) Acs ipantes da hasta lica, ¢ defeso desco nheamen.n das
cldusulas desto edita, para so exinirem das obrigacbes peradas. Jockaive o
de ordem criminal, na forma dos artigos 335 e 358 do Codigo Penal
13) Qe pode aremalar lodas as pessoas fisicas copares e s pessoas kridicas
regulamente consmuldas s podem paricpar do leido. A Kentficacso das pessass
fisicas serd feita dodenidada s do GPFAMF.
Aspessaas jux-dus oot representadas por quem os ammms indicarem, devendo
portar CNP, tutdrio atualizado. Todos
Poderdo s fazer representar por procurader com poducs especificos com a devida

garte.

identificagdo do
de todos, em especial dofo) execuiadafo),

E, €, pora e chegue 20 conhecimento
por esta meio fica lnhmada(n) o passats o presente edital, que serd

Curitisa/PR
2015, Eu, {2) Guilnerma Toporosh, Leiosiro Pabiico Oficial, que o diitel & subscrevo,
por ordem da MM. Juiza Federal abaixo assinada.
Ana Caroiina Morozowski
Juiza Federal Substituta
Curba, 20 do outyn do 2015.
Andréa Liibke
Senidors 52 Sacre
Documento eletrdnico assinado por Carla Andréa Lilbke, Servidora da Secretaris,
naformadoarigo 1% incso ., daLel 11.419,de 10 de dezembro da 2006 ¢ Resolu
TRF 4* Regido n° 17, de 26 do margo do 2010. Aconleréncia da autentlcidade do
documenty esth dxsponlvel o endereco eletrbnico hipIhuunipejus.bri dpm/
php, media o cacigo veriicador 50439963 &

sa solicitado, do codigo CRC SGFAZJQI.
Informagses adicionais da assinatura:
Signataria (a): Carla Andréa Libke
Data e Hora: 29/10/2015 15:30

muwdmmwm.u(mmmnmupmwmmm
© xac na foma ca K. € para e chedus 33 Conhecemant Ge 104z & Binguer £353 N RELFD Megar

Zumzmmwmm - Capal do Estado 6o Parand, 204 seis cas do mis do
Povemtro 60 ano de cos mie.

(T

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de Novembro de 2015.
Marcio Claudio Wozniack
Prefeito em Exercicio

Mssmatura

= CAMARA MUNICIPAL DE PINHAIS

¢ ESTADO DO PARANA
NERE o sz

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 016/2015
Processo Administrativo n®. 173/201 Pmmcolo n°21.74572015
Tipo: Menor Prego Global
‘OBJETO: Contratagio de empresa para construc3o du escola municipal no baimo
Santa Terezinha. LEGISLACAQ: Lei n°. B.666, de 21 de junho de 1.993, com as.
alteracdes introduzidas pela Lei ne. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar
n®123, de 14 de dezembm de 2006 e pela Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.
um OQhDOmnn do dia ° 15 de Dezemhm de 2015. Hordrio/Data

MODALIDADE TOMADA DE PREGO N° 00472015

Objeta: Coneatagio de empresa especisbzaa ra prostaglo Ca servos de

Proge Wimo:

Prico Gt 39 RS 8 403 £4 (Noverta @ telf A, JUMDCTICS € roverta € 163 man k-
Basterts ¢ 303t cartavon).

Asertura

Dia 30 Co rovemtro da 2015, 38 CaNImin, o Plenarinho ¢a Camars Municsal de
Prtai, s2uada ra Avenda Carmio ¢i Lofis 1393

Informagges Complomentares:

O Edtal o domas iclrmastes exontomse 3 daposclo doa reessadn o
Deparamerts Admiaisyativd ¢ Cimaa Muncpal ge Prnas, siuada na Avena Camio co
Lot o 3

Prbais, 1 ¢ norembro de 2015

G I AR
Céina Luiza Aves cox Reis

15 de Dezembro de 2015, Local:
F'rzleurura Munmpal de Faz:nda Rio Grande, situada & Rua Jacarandd, 300 - Nagdes
~ Sala de Licitagdes da Prefeitura. O edital completo e o Projeto BAsico estardo 4
disposi¢do dos interessados enlre os dias 11 de Novembra a 15 de Dezembro ce
2015 no enderego eletrdnico hn.pJan.!azendamgrande prgovbfl e na Secretaria
unicipal de Plane;amenlo e Financas — Setor de
Fazenda Rio Grande/PR, BGdeNavembmdeZ)lS

rios Henrique Reis dos Santos

Secretério da CPL.

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
PREGAO PRESENCIAL N*, 064/2015
Processo Administrativo n®. 170/2015 / Protocolo n* 15612/2015
Tipo: Malor Desconto por ltem
OBJETO: Registro de Preos para aquisigio de medicamentos constantes na
Tabela de Precos da Revista da Associagdo Brasileira do Comércio Farmacéutico
- ABCFARMA, por meio do Maior Desconto por Item, conforms solicitagdo da
Secretarias Municipais de Satde e Assisténcia Social e Habitagdo. LEGISLAGAO:
Lei Federal n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Complementar n* 123/2006 Lei
Municipal n®. 260/2005 e Decrelo Municipal n°. 1254/2006. Data fHordrio da
Abertura: 23 de Novembro de 2015, as 14h00min. Local: Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de Licitagbes
da Prefeitura. O edital completo estard 8 disposig3o dos -nlmessada: de 10223 de
Novembro de 2015, nat eletrdnico pr.gov.brl e
na Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas - Setor de Licitagdes.
Fazenda Rio Grande/PR, 06 de Novembro de 2015.
Luiz Rafael Lopes

Pregoeiro
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I Cambarda

I Colombo

MUNCIPIO DE CAMBARA - PR
TOMADA DE PRECO TIPO MENOR PRECO GLOBAL 08/2015

OBJETO: Contratagio de pessoa juridica idonea para REPAROS NO BARRACAQO
DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE
CAMBARA — RECICLAM.
ABERTURA: 09 H do dia 27/11/2015
LOCAL: AV. BRASIL, 1.229, CENTRO - CAMBARA - PR.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL:
REQUISITADO, GRATUITAMENTE, PELO E-MAIL: municipiocambara@
gmail.com

Cambara, 09 de novembro de 2015.

JOAO MATTAR OLIVATO
PREFEITO

97818/2015

I Cascavel

MUNICIPIO DE CASCAVEL
RETIFICACAO DO AVISO DO PREGAO ELETRONICO N°. 305/2015

Retifica-se o aviso publicado em 09/11/2015, edi¢do n° 9571, pg. 22, conforme
segue: Onde se Le: Recebimento das propostas: até as 18h do dia 19/11/2015;
Abertura ¢ avaliagio das propostas: dia 20/11/2015 a partir das 08h30min; Inicio
da sessdo publica de disputa de pregos: dia 20/11/2015 a partir das 09h. Leia-se;
Recebimento das propostas: até as 12h do dia 23/11/2015; Abertura e avaliagdo
das propostas: dia 23/11/2015 a partir das 13h30min; Inicio da sessdo publica de
disputa de pregos: dia 23/11/2015 a partir das 14h. Cascavel/PR, 09 de novembro
de 2015. Emerson Marcante, Pregoeiro.

97936/2015

I Castro

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
ADJUDICAGCAO E HOMOLOGACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 007/2015
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUI-
SICAO DE MATERIAL GRAFICO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE
CASTRO, IMPRESSAO DA CARTILHA TURMA DO CAMARADINHA E
ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DESTA
CASA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I
Expirado o prazo recursal, torna-se piiblica a homologagio do procedimento licita-
tério em epigrafe ¢ a adjudicagdo dos objetos para os proponentes:
GRAFICA ALTA DEFINICAO CNPJ: 13.919.051/0001-63
VALOR: LOTE 02 — Item 001, 002, 004 — RS 875,00 (Oitocentos ¢ Sctenta ¢
Cinco Reais).
GRAFICA RADIAL LTDA EPP: CNPJ: 81.709.495/0001-24
VALOR: LOTE 01 —Item 001 — R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
LOTE 02 — Item 003 — R$ 680,00 ( Seiscentos e Oitenta Reais)
DOTAGAO ORCAMENTARIA:
01.001.01.031.0001-2002 — 33.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS PESSOA JURIDICA
Natureza Especifica 33.90.39.63.01 ; 33.90.39.63.02
Castro, 09 de Novembro de 2015.
GERSON SUTIL
Presidente
98143/2015

I Céu Azul

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR
AVISO DE LICITACAO - PREGAO N° 115/2015 -M.C.A.

Objeto: aquisi¢do de enfeites natalinos (portais em forma de arco com estrutura
metélica, drvore luminosa, nota musical, coreto em estrutura metélica, estrutura
metilica vazada com formato de quadrado e estrela e servigos de reforma com solda e
pintura dos arabescos ji existentes), que serdo aplicados na Praga Luiz Carlos Ruaro,
referente a realiza¢do do Natal 2015, com abertura no dia 29 de novembro de 2015.
Abertura dia 20/11/2015 as 08:30 horas. O texto do Edital e informagdes poderdo ser
obtidos no Pago Municipal de Céu Azul, Tel. 45-3266-1122, e-mail: pref.compras@
netceu.com.br. Céu Azul/PR, 09/11/2015. Jaime Luis Basso — Prefeito Municipal.

98049/2015

Aviso de Licitacdo - Errata

Edital — Pregdo Presencial N°. 101/2015
Objeto: Contratagdo de empresa especializada por meio do SISTEMA DE
TRO DE PREGOS para fomecimento de Jaquetas Escolares para atender a toddse
os alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2016.
Comunicamos aos senhores licitantes que o referido Pregdo Presencial foi trans-
ferido para o dia 27 de NOVEMBRO de 2015 as 09:00 horas, conforme ERRATA
publicada no sitio: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 09 de novembro de 2015.
Izabete Cristina Pavin
Prefeita Municipal

98055/2015

I Cruzeiro do Oeste

AVISO
EDITAL PREGAO ELETRONICO 98/2015
PROCESSO LICITATORIO n° 193/2015
Objeto: Contratagdo de empresa para fornecimento de equipamentos
para atender PROINFANCIA tipo B, conforme especificagdes constantes
no Termo de Compromisso PAR n° 201401369 do FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educagao. Orgao solicitante Secretaria
Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:30 horas, do dia
26/11/2015

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26/11/2015, as 08:45 h.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: Dia 26/11/2015, as
09:00 h.

FORMALIZAGAO DE CONSULTAS: PREGAO ELETRONICO 98/2015
e-mail: elianecorreira@cruzeirodooeste.pr.gov.br,
keila@cruzeirodooeste.pr.gov.br, ou www.licitacoes-e.com.br “Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Oeste — Setor de Compras.

Fone: (44) 3676-8150 — Fax: (44) 3676-8150 ramal 168 e 169.

Horario de expediente: das 07:30 as 13:30 horas.

REFERENCIA DE TEMPO: Horério de Brasilia-DF

TIPO: Menor Prego

REGIME CONTRATAGAO: lote
PREGO MAXIMO TOTAL
2.093,56

VALOR DA DESPESA POR EXTENSO

Dois mil noventa e ter reais e cinquenta e
seis centavos

CODIGO DA DESPESA CODIGO DA FONTE DE RECURSO
156 156

CONDIGOES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias Uteis conforme
liberagdo de recursos, contadas a partir do recebimento cdpia de
empenho emitido pela Secretaria da Fazenda

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias conforme liberagdo de recursos,
contadas a partir do recebimento cépia de empenho emitido pela Secretaria
da Fazenda e Administragdo.

Maiores informagdes poderdo ser obtidas junto & Divisdo de Licitagdes
do Departamento de Compras, sito na Rua Jodao Ormindo de Rezende,
n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Parana ou pelo telefone n° (44)
3676-8150 ramal 168 e 169.

Cruzeiro do Oeste, 06/11/2015

MARCOS GONGALVES RIBEIRO
AUTORIDADE COMPETENTE

97951/2015

il Fazenda Rio Grande

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 016/2015
Processo Administrativo n°. 173/2015 - Protocolo n° 21.745/2015

Tipo: Menor Prego Global

OBJETO: Contratagdo de empresa para construgdo de escola municipal no bairro
Santa Terezinha. LEGISLACAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as
alteragdes introduzidas pela Lein°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complemen-
tar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.
Horério/Data da Abertura: 09h00min do dia 15 de Dezembro de 2015. Horario/
Data Recebimento dos Envelopes: até as 08h50min do dia 15 de Dezembro de
2015. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada a Rua Jacaranda,
300 — Nagdes — Sala de Licitagdes da Prefeitura. O edital completo ¢ o Projeto
Basico estardo a disposi¢do dos interessados entre os dias 11 de Novembro a 15 de
Dezembro de 2015, no enderego eletronico http://www.fazendariogrande.pr.gov.
br/ e na Secretaria Municipal de Plancjamento ¢ Finangas — Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de Novembro de 2015.
Carlos Henrique Reis dos Santos
Secretério da CPL

98159/2015
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editais estardo disponiveis a partir de 05/11/15, das 08:30 as 11:00

horas ¢ das 13:30 as 16:30 horas de scgunda a sexta-feira, com a

Comissdo de Licitagdo, a Rua Carlos Alberto Ribeiro, n° 21, Centro

- Bocaiiiva do Sul/PR. ¢oes poderdo ser obtidas pelo telefone

(41) 3675 3970 - 3675 3971, ou solicitagdo através do corrcio cle-
@b

trénico | dosul.pr.gov.br

Em 9 de novembro de 2015,
MARCIA PEREIRA SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

AVISOS DE LICITACAO
PREGAO N 38/15

Objeto: Contratagdo de empresa para efetuar coleta de residuos da
Sccretaria de Saude

Abertura 23 de Novembro de 2015, ds 08:45hrs,

no Pago Municipal de Cafezal do Sul, Av. Italo Orcelli, 604 - Cafczal
do Sul/PR

PREGAO N° 39/2015

Objeto: Aquisicdo de uniformes, materiais de expediente ¢ equipa-
mentos para

atender a Secretaria municipal de Saude.

Abertura 25 de Novembro de 2015, as 08:35hrs,

no Pago Municipal de Cafezal do Sul, Av. Italo Orcelli, 604 - Cafezal
do Sul/PR

PREGAO N° 40/2015

Objeto: Aquisi¢do de resfriadores para atender a Secretaria de Agri-
cultura.

Abertura 27 de Novembro de 2015, as 09:45hrs,

no Pago Municipal de Cafezal do Sul, Av. Italo Orcelli, 604 - Cafezal
do Sul/PR

ASCANIO ANTONIO DE PAULA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

_ AVISO DE LICITACAO(*)
PREGAO PRESENCIAL N°, 61/2015 - PMC

Processo Licitatério N°. 103/2015

O Municipio de Califérnia, Estado do Parani, através do
Pregociro Sr. José Végula Filho ¢ sua Equipe de Apoio, nomeada pela
Portaria n° 058/2015 de 16 de junho de 2015, toma publico aos
interessados que, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 ¢
10.520/02, fara realizar s 13:30min do dia 13 de novembro de 2015,
na sede da Prefeuurm sllo a Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 224/2015

OBIJETO: CONTRATACf\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA-
RA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA.
EMISSAO: 09/11/2015.

ABERTURA: 25/11/2015.

HORARIO: 09:00 HORAS.

VALOR MAXIMO: RS 3.800.200,00 (trés milhdes, oitocentos mil ¢
duzentos reais).

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias teis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo.
INFORMAGOES COMPLEMENTARES O Edital ¢ demais infor-
magdes a icdo dos i na Superinten-
déncia de Supnmcnlos sito a Praga Pedro Kaled, 22 - Centro, Fone:
(42) 2122-5046 - Site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenct/ - E-mail:
licitacao.castro@gmail.com.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 85/2015

Modalidad,

Municipio de Chopinzinho/PR Pregio n°
85/2015, Fonna Presencial. Data da Licitagdo: 25 de novembro de
2015, as 10:00 (dez) horas. Objeto: Aquisigio de Distribuidor de
Fertilizantes. Convénio n° 804824/2014 - MAPA. O Edital encontra-
se a disposigdo dos interessados no Prédio da Prefeitura de Cho-
pinzinho, Divisdo de Licitagdes ¢ Cnnlralus, Rua Santos Dumont, n®
3.883 - Chopinzinho/PR ds ico: www.chopinzi-

PR, ¢ no
nho.pr.gov. br. Informagdes pelo telefone: (46) 3242-8600.

Chopinzinho, 9 de novembro de 2.015.
ROGERIO MASETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

AVISO DELICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 340/2015

Prorrogagio de Prazos

O Municipio de Clancm,, através da Divisdo de Licitagoes,
toma publico, para conh a quem i possa, que com
autorizagio do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislagio em
vigor, que fard realizar, na Sala da Divisio de Licitagdes, sito no
Centro Civico n° 100, Cianorte, Parani, PREGAO ELETRONICO,
inte objeto: Aquisigdo de equi]

Pregdo P de Pregos para Aqulanno de tipo menor prez;o, com o
pneus novos ¢ cimaras novas, de fabncagnu ional ou
lizados, nio ldados, ndo dendo as normas

da ABNT v1gcntc, atcndcndo as ncccsndadcs da frota de veiculos da

e Califérnia -PR. Menor Prego.
Obs O Edital dever ser retirado diretamente no site www.califor-
nia.pr.gov.br, e informagdes poderio ser obtidas pelo telefone (43)
3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito a Rua 17 de dezembro, n®
149, no horirio das 8h00min as 11h30min ¢ das 13h00min as
17h00min, de 2* a 6* feira ou através do e-mail: licitacao.califor-
nia@hotmail.com.

Califérnia, 9 de novembro de 2015
ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

(*) Republicado por ter saido, no DOU de 16-10-2015, Segdo 3, pag.
198 e 30-10-2015, Segdo 3, pig. 208, com incorre¢do no original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
AVISO DE RETIFICACAO

Pregdo Eletronico n.® 305/2015. Tipo: (menor prego). Re-
tifica-se o aviso publicado em 09/11/2015, edigdo n°® 213, pg. 259,
conforme segue: Onde sc Le: Recebimento das propostas: até as 18h
do dia 19/11/2015; Abertura e avaliagio das propostas: dia
20/11/2015 a partir das 08h30min; Inicio da sessio publlca de disputa

mesa, cadeira, ar condicionado, forno micro-
undas cu.nmfuga freezer, maquina de lavar roupa e outros) para duas
unidades do PROINFANCIA de Cianorte. Credenciamento até as 8:00
horas do dia 23 dc Novembro de 2015 através do site www.cai-
xa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 23 de
Novembro de 2015; a abertura da sessdo piiblica s 14:00 horas do
dia 23 de Novembro de 2015. O Edital e seus respectivos modelos,
adendos e ancxos, bem como informagdes quanto a quanudndcs,
prazos, valores estimados e demais estio disponi no
cnderego acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formagées adicionais, davidas e pedidos de esclarecimentos deverdo
ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-
6210.

Cianorte, 6 de Novembro de 2015.
GUSTAVO GARCIA
Chefe da Divisdo de Licitagoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N°. 101/2015

Objeto: Contratagio de empresa meio do SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS para fornecimento de Jaquetas Escolares para atender a
todos 0s alunos da rede mumcxpnl de ensino no ano letivo de 2016.

de pregos: dia 20/11/2015 a partir das 09h. Leia-se; Recet das
propostas: até as 12h do dia 23/11/2015; Abertura ¢ avaliagio das
propostas: dia 23/11/2015 a partir das 13h30min; Inicio da sessdo
piiblica de disputa de pregos: dia 23/11/2015 a partir das 14h. Cas-
cavel/PR.

MARLY DO ROCIO CORREA
Dirctora do Departamento de Compras

C aos que o referido Pregio Pre-
sencial foi transferido para o dia 27 de NOVEMBRO de 2015 as
09:00 horas, conforme errata publicada no sitio: www.colom-
bo.pr.gov.br.

Colombo, 9 dc novembro de 2015.
IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA
RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANCAS

AVISOS DE HOMOLOGACAO
PREGAO PRESENCIAL N°. 55/2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO
GRANDE, no uso de suas atribui¢des legais, homologa o Pregdo
Presencial n® 055/2015, com objcto o Registro de prego para aqui-
siio de Lixeiras Ambientais, ¢ adjudica o objcto em favor das
empresas: SATELITE COMERCIAL LTDA - EPP, pessoa juridica
inscrita no CNPJ n°® 82.629.072/0001-67, vencedor dos itens 01, 02,
04, 09, 10, 11, 12, 13, 14 ¢ 15, resultando no valor total de RS
182.838,97 (cento ¢ oitenta ¢ dois mil oitocentos ¢ trinta ¢ oito reais
e noventa e sete centavos); K.D.P. COMERIAL LTDA - ME, pessoa
juridica inscrita no CNPJ n° 10.626.569/0001-10, vencedor dos itens
07, 08, 18, 19 ¢ 20, resultando no valor total de RS 47.500,40
(quarenta ¢ sete mil ¢ quinhentos reais); METALFLEX LTDA. - ME,
pessoa juridica inscrita no CNPJ n° 08.296.553/0001-45, vencedor
dos itens 05 ¢ 06, resultando no valor total de RS 64.254,00 (sessenta
¢ quatro mil duzentos ¢ cinquenta ¢ quatro reais); DDS COMERCIO
DE LIXEIRAS E PLACAS, pessoa juridica inscrita no CNPJ n°
05.299.150/0001-61, vencedor dos itens 03 e 16, resultando no valor
total de RS 8.541,00 (oito mil quinhentos ¢ quarenta ¢ um reais); ¢
MARCIA REGINA CALOI, pessoa juridica inscrita no CNPJ n°
22.683.848/0001-03, vencedor do item 17, resultando no valor total
de RS 2.940,00 (dois mil novecentos ¢ quarenta reais). O processo
atendeu a legislagio pertinente em toda sua tramitagdo, consoante
Parecer da Procuradoria Geral do Municipio.

TOMADA DE PRECOS N°. 7/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE,
no uso de suas atribuigdes legais, HOMOLOGA a Tomada de Pregos
n° 07/2015 com objeto a Contratagdo de empresa para aquisi¢do de
materiais ¢ servigos de Reforma, Instalagio, Manutengio ¢ Desmon-
tagem de Enfeites Natalinos, de acordo com a Lei Municipal n®
709/2009, conforme solicitagio da Secretaria Municipal de Urba-
nismo - Divisdo de Iluminagdo Piblica, e adjudica o objeto em favor
das empresas: JP DUQUE IRULEGUI - URBANISMO, inscrita no
CNPJ sob n® 17.376.835/0001-43, vencedor do Lote 01 com o valor
de RS 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais); STREET
DECOR IMPORTAGAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob n® 12.112.382/0001-24, vencedor do Lote 02
com o valor de RS 26.380,00 (vinte ¢ seis mil trezentos ¢ oitenta
reais) e ENERGEPAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob n° 15.156.111/00001-69, vencedor do Lote 03
com o valor de RS 84.297,30 (oitenta ¢ quatro mil duzentos ¢ noventa
e sete reais e trinta centavos) e Lote 04 com o valor de RS 39.306,00
(trinta ¢ nove mil trezentos ¢ scis reais). O processo atendeu a le-
gislagio pertinente em toda sua tramitagdo, consoante Parecer da
P doria Geral do M

Fazenda Rio Grande/PR, 4 de Novembro de 2015.
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Prefeito
Em exercicio

AVISOS DE LICITACAO
CONCORRENCIA N°. 1612015

Processo Administrativo n°. 173/2015 - Protocolo n® 21.745/2015
Tipo: Menor Pre¢o Global

OBJETO: Contratagio de empresa para construgio de escola mu-
nicipal no bairro Santa Terezinha. LEGISLACAO: Lei n°. 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei n®
8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 de
dezembro de 2006 e pela Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.
Hordrio/Data da Abertura: 09h00min do dia 15 de Dezembro de
2015. Hordrio/Data Recebimento dos Envelopes: até as 08hSOmin do
dia 15 de Dezembro de 2015. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda
Rio Grande, situada 3 Rua Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de Li-
citagdes da Prefeitura. O edital completo ¢ o Projeto Bésico estardo a
disposi¢io dos interessados entre os dias 11 de Novembro a 15 de
Dezembro de 2015, no enderego eletrdnico http://www.fazendario-
grande.pr.gov.br/ e na Sccretaria Municipal de Plancjamento ¢ Fi-
nangas - Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 6 de Novembro de 2015.
CARLOS HENRIQUE REIS DOS SANTOS
Sccretdrio da CPL.

licidade html D

Este documento pode ser verificado no
pelo codigo 00032015111000284

http://www.in.gov

conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infracstrutura de Chaves Piblicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Detalhes processo licitatorio

= % 2
Informrag Gerails

Entidade Executora 1 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Ano* | 2015

N@ licitagdo/dispensa/inexigibilidade* i 16 1

Modalidade™* ' Concorréncia

Nimero edital/processo* E 173/2015 ‘

Descrigdo Resumida do Objeto* | contratacsio de empresa para construgio da Escola Municipal

Professora Isabel Cristina Schwalbe Borges, no bairro Santa Terezinha, no
municipio de Fazenda

Rio Grande

Forma de Avalicio | Menor Prego v]

Dotagéo Orcamentéria* | 1601100944905100000000000000 |
) .

Preco méaximo/Referéncia de prego - i9'063'870'69
R$*

Data de Langamento do Edital t11/11/2015 |

Data da Abertura das Propostas 1175/12/2015 — Data Registro 11/11/2015

NOVA Data da Abertura das I—— | Data Registro ]
Propostas — ]

Data Cancelamento

Editar

Excluir

CPF: 8481666980 (Logout)

N
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SEXTA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, casado sob o regime de separagdo universal

poce de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 5.792.831-0 SESP/PR e .

cTett e CPF/MF n°. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba~PR, & Rua Vereador
e | ETES Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e; CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI,
ot . brasileira, maior, casada sob o regime de comunhdo universal de bens, empresaria,
portadora da Cédula de Identidade RG n°. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF n°. 826.524.579-

Clece ieedt 34, residente e domiciliada em Curitiba—PR, a Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri,
; ¢ ° CEP: 82515-240. Unicos componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob a
denominagéo de BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede e foro & Rodovia BR

e 476 — Estrada da Ribeira, 60 — KM 16 — Guaraituba — CEP: 83411-000 — Colombo-PR, com

contrato social arquivado na Junta Comercial do Parana sob n°. 41 2 0464735-9 em sess3o
c do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o n° 04.649.967/0001-50, resolvem proceder a
presente alteragéo de contrato social de acordo com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R$ 450.000,00 (quatrocentos
e cinquenta mil reais), divididos.em 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$
1,00 (um real), totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais e
reserva de lucros, fica elevado para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), divididos em
750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e integralizados, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da
sociedade, conforme saldo credor na conta Lucros Acumulados, demonstrado no Balanco
Patrimonial encerrado em 31/12/2013. Face as alteragdes, fica assim o novo capital social
distribuido entre os sécios: :

SOCIOS - ok e | (%) | _QUOTAS [ CAPITAL (R$)
MARCELO LEAL BRIOSCHI 80 600.000 600.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIQSCHI 20 150.000 150.000,00
TOTAL 100 | 750.000 750.000,00

CLAUSULA SEGUNDA: A sécia CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI, que possui na sociedade
150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente no pais,
no presente ato, vende e transfere 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) totalmente subscritos e
integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais para o socio MARCELO LEAL BRIOSCHI,
acima qualificado, dando plena quitaggo das quotas vendidas.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social que ¢ de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil
reais), divididos em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais sera distribuido
da seguinte forma:

SOCIOS - - N R A ‘ (%) QUOTAS CAPITAL (R$)
MARCELO LEAL BRIOSCHI 90 675.000 675.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI 10 75.000 75.000,00
TOTAL A 100 750.000 750.000,00

CLAUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social. 7
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SEXTA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP|Z

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9 e

CLAUSULA QUINTA: CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas s3o indivisiveis e
<« N&o poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sécios, a quem
. fica assegurado, em igualdade de condigdes e prego, o direito de preferéncia para a sua aquisi¢gdo

‘¢ se postas a venda, formalizando, se realizada a cesséo delas, a alteracdo contratual pertinente.
€€ . . Paragrafo Unico: O sdcio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas devera
notificar por escrito aos outros sécios, discriminando a quantidade de quotas postas a venda, o
preco, forma e prazo de pagamento, para que estes exergam ou renunciem ao direito de
preferéncia, o que deverdo fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificagéo
© cccccc OU €M prazo maior a critério do socio alienante. Se todos os sdcios manifestarem seu direito de
. *° preferéncia, a cessdo das quotas se fara na proporgéo das quotas que entdo possuirem. Decorridos
esse prazo sem que seja exercido o direito de preferéncia, as quotas poderdo ser livremente

. transferidas.

An A

s
cccccoc
s c

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

A A
~
~nn AA

CLAUSULA SETIMA: A vista da modificag&o ora ajustada e em consonancia com o que determina
0 art. 2.032 da Lei n° 10.406/2002, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condigées
contidas no contrato primitivo que,” adequado as disposigdes da referida Lei n°. 10.406/2002
aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a seguinte redagéo:

CLAUSULA OITAVA: Permanecem em vigor as demais_cléusulas do contrato social consolidado
que n&o colidirem com as disposigdes do presente instrumento.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, casado sob o regime de separag&o universal
de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 5.792.831-0 SESP/PR e
CPF/MF n°. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba-PR, a Rua Vereador
( . Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e; CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI,
. brasileira, maior, casada sob o regime de comunhdo universal de bens, empresaria,
portadora da Cédula de Identidade RG n°. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF n°. 826.524.579-
34, residente e domiciliada em Curitiba—PR, & Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri,
CEP: 82515-240. Unicos componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob a
denominagéo de BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede e foro & Rodovia BR .
476 — Estrada da Ribeira, 60 — KM 16 — Guaraituba — CEP: 83411-000 — Colombo-PR, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Parana sob n°. 41 2 0464735-9 em sess3o
do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o n° 04.649.967/0001-50, que se rege pelas
seguintes clausulas e disposigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA: Nome empresarial, sede e domicilio: A sociedade //tgiraré sob o nome 7
empresarial de BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede e fory Rodovia BR 476 —
Estrada da Ribeira, 60 — KM 16 — Guaraituba — CEP: 83411-000 — Colomb . A
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SEXTA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPF

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

CLAUSULA SEGUNDA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A sociedade podera a qualquer
momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependéncia, no pais ou no exterior, mediante alteracdo
contratual assinada por todos os sécios.

Assinatura

._m-""

.. CLAUSULA TERCEIRA: iNICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAGAO DA SOCIEDADE: A °

sociedade iniciou suas atividades em 08/08/2001 e seu prazo de duragdo é por tempo
indeterminado. ’

CLAUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploragédo no ramo de

" preparagdo de massa de concreto e argamassa para construgdo, transmissdo e distribuicdo de

energia elétrica, gestdo de redes de esgoto, coleta de residuos n&o-perigosos, tratamento e
disposicdo de residuos perigosos, construgdo de edificios, rodovias, ferrovias, obras-de-arte

« especiais, estagbes e redes de distribui¢do de energia elétrica, manutencéo de redes de distribuigao

de energia elétrica, construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes
correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metdlicas, construgdo de
instalages esportivas e recreativas, preparacdo de canteiro e limpeza de terreno, perfuragges e
sondagens, obras de terraplenagem, urbanizag&o - ruas, pragas e calgadas, drenagem do solo
destinado & construgso, demarcag&o dos locais para construgao, rebaixamento de lengois freaticos,
drenagem de terrenos agricolas ou florestais, instalagdo e manutengso elétrica, instalagao,
manuteng&o e reparagéo de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilizagéo em obras
de engenharia civil, obras de fundagdes, administragdo de obras, montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas temporarias, concessionarias de rodovias, pontes, ttneis e servicos
relacionados, holdings de instituices n&o-financeiras, atividades de consultoria em gestdo
empresarial, servicos de engenharia, servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e
engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo, andaimes e outras maquinas e
equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicilios, atividade de limpeza de
maquinas industriais, embarcagdes e ruas, atividades paisagisticas e medigdo de consumo de
energia elétrica, gas e agua.

CLAUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R$ 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais
sera distribuido da seguinte forma:

SOCIOS .. : | (%) [ QUOTAS | CAPITAL (R)
MARCELO LEAL BRIOSCHI 90 675.000 675.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI 10 75.000 75.000,00
TOTAL ' 100 750.000 750.000,00

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada sécio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital
social, conforme dispée o art. 1.052 da lei 10.406/2002. '

CLAUSULA SETIMA: CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas so indivisiveis e
;é@”,'
1
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nao poderio ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sécios, a quem
fica assegurado, em igualdade de condigdes e prego, o direito de preferéncia para a sua aquisicdo
se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragdo contratual pertinente.

Paragrafo Unico: O sécio que pretenda ceder ou transferir todas oy parte de suas quotas devera
notificar por escrito aos outros socios, discriminando a quantidade de quotas postas & venda, o
prego, forma e prazo de pagamento, para que estes exergam ou renu| E/em ao direito de
preferéncia, o que deverao fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recébifhento da notificagéo

3
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50 )
NIRE n°. 41 2 0464735-9 .

Ou em prazo maior a critério do sécio alienante. Se todos os sécios manifestarem seu direito de

«cc« preferéncia, a cesséo das quotas se fara na proporgéo das quotas que entdo possuirem. Decorridos

¢°°° . esse prazo sem que seja exercido o direito de preferéncia, as quotas poderdo ser livremente
“L7°f¢ transferidas.

' CLAUSULA OITAVA: ADMINISTRAGAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A
ccccc: @dministragdo da sociedade cabe ao sécio MARCELO LEAL BRIOSCHI, com os poderes e
¢ ‘atribuigdes de gerir e administrar os negocios da sociedade, representa-la ativa e passivamente,
cccccc judicial e extra judicialmente, perante orgéos publicos, instituiges financeiras, entidades privadas e
“ “terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessarios a consecucéo dos objetos
ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
coce isoladamente.

. .« § 1°. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatérios da sociedade,

¢ especificando no instrumento aos atos e operagGes que poderao praticar.

§ 2°. E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigagSes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar .

bens iméveis da sociedade, sem autorizagdo do outro sécio.

CLAUSULA NONA: RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sécios poderdo, de comum acordo fixar
uma retirada mensal, a titulo de “pro-labore”, observadas as disposicdes regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA: . EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAGCOES FINANCEIRAS E
PARTICIPACAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercicio social,
coincidentemente com o ano civil, o(s) administrador(es) prestara(do) contas justificadas de sua
administragdo, procedendo a elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e demais
demonstragdes contébeis requeridas pela legislagéo societaria, elaboradas em conformidade com
as Normas Brasileira de Contabilidade, participando todos os s6cios dos lucros ou perdas apurados,
conforme resolugéo da sociedade.

Paragrafo Unico: A sociedade poderéa levantar balangos ou balancetes patrimoniais em periodos

inferiores h& um ano, e o lucro apurado nessas demonstragdes intermediarias, podera ser -

distribuido mensalmente aos sécios, a titulo de Antecipagdo de Lucros, conforme resolugédo da
sociedade. Nesse caso sera observada a reposigéo dos lucros quando a distribuicgo afetar o capital
social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n°. 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
termino do exercicio social, os sécios deliberardo sobre as contas e designardo administradores
quando for o caso.

Paragrafo Unico: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuni&o, o balango patrimonial e
o de resultado econdmico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento,
a disposigéo dos s6cios que ndo exercem a administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDIGAO DE SOCIO: Falecendo ou
interditado qualquer sécio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. N&o sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sécios reanescentes, o valor
de seus haveres ser4 apurado e liquidado com base na situaggo patrimonial sociedade, & data de
resolugéo, verificada em balango especialmente levantado.

<
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«¢«.CLASULA DECIMA TERCEIRA: DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador(es)
ccce declara(m), sob as penas da lei, que n&o estdo impedidos de exercer a administragdo da sociedade,
coc rr~§por lei especial, ou em virtude de condenagéo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda, que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagéo, peita ou suborno, concusséo, peculato, ou contra a economia popular, contra o

”(”;sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagGes de
¢ consumo, fé plblica ou a propriedade.

A A A A

~ h A A A
AnA AN
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«

s ‘CLAUSULA DECIMA QUARTA: FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacSes resultantes deste contrato, com expressa
cec <. Fendncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam a
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, obrigando
cumpri-lo em todos os seus termos,

presente alteragdo
-se fielmente por si, e por seus sucessores legais a

~~

Colombo, 14 de Novembro de 2014.
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SEXTA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAC CONTRATUAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EpPpP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, casado sob o regime de separacdo universal
de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 5.792.831-0 SESP/PR e
CPF/MF n° 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba—PR, & Rua Vereador
Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 e; CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI,
brasileira, maior, casada sob o regime de comunhdo universal de bens, empresaria,
portadora da Cédula de Identidade RG n°. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF n°. 826.524.579-
34, residente e domiciliada em Curitiba—PR, a Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri,
CEP: 82515-240. Unicos componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob a
denominagdo de BRIODSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede e foro a Rodovia BR
476 — Estrada da Ribeira, 60 — KM 16 — Guaraituba — CEP: 83411-000 — Colombo-PR, ccm
contrato social arquivado na Junta Comercial do Parana sob n°. 41 2 0464735-9 em sessio
do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o n° 04.649.967/0001-50, resclvem proceder a
presente alteragdo de contrato social de acordo com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R$ 450.000,00 (quatrocentos
e cinquenla mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$
1,00 (um real), totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais e
reserva de lucros, fica elevado para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), divididos em
750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
tolalmente subscrito e integralizados, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da
sociedade, conforme saldo credor na conta Lucros Acumulados, demonstrado no Balango

Patrinonial encerrado em 31/12/2013. Face as alteragtes, fica assim o novo capilal social
distribuido entre os sécios:

SOCIOS (%) | _QUOTAS | CAPITAL (R$)
MARCELO LEAL BRIOSGHI 80 600.000 600.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI 20 150.000 150.000,00
TOTAL 100 750.000 750.000,00

CLAUSULA SEGUNDA: A socia CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI, que possui na sociedade
150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente no pais,
no presente ato, vende e transfere 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00
(urn real) cada uma, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) totalmente subscritos e

integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais para o socio MARCELQO LEAL BRIOSCHI,
acima qualificado, dando plena quitagio das quotas vendidas.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social que €& de R$ 750.000,00 (setecentos e cinguenia mil
reais), divididos em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no vaior de R$ 1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais sera distribuido
da seguinte forma:

SOCIOS ' (%) QUOTAS | CAPITAL (R$) '
MARCELO LEAL BRIOSCHI 90 675.000 675.000,00
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI 10 75.000 75.000,00

[ TOTAL 100 750.000 750.000,00

CLAUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quota

s, may
todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.
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NIRE n°. 41 2 0464735-9

CLAUSULA QUINTA: CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas sao indivisiveis e
ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, a quem
fica assegurado, em igualdade de condigdes e prego, o direito de preferéncia para a sua aquisicao
se postas a yenda, formalizando, se realizada a cessé@o delas, a alteragdo contratual pertinente.

Paragrafo Unico: O socio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas devera
notificar por escrito aos outros socios, discriminando a quantidade de quotas postas a venda, 0
preco, forma e prazo de pagamento, para que estes exergam ou renunciem ao direito de
preferéncia, o que deverao fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nofificagao
ou em prazo maior a critério do socio alienante. Se todos os socios manifestarem seu direilo de
preferéncia, a cesséo das quotas se fara na proporgao das quotas que entdo possuirem. Decorridos

esse prazo sem gue seja exercido o direito de preferéncia, as quotas poderdo ser livremente
transferidas.

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o exercicio e O
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLAUSULA SETIMA: A vista da modificagao ora ajustada e em consonancia com o que determina
o art. 2.032 da Lei n° 10.406/2002, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condigées
contidas no contrato primitivo que, adequado as disposigbes da referida Lei n°. 10.406/2002
aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a seguinte redagao:

CLAUSULA OITAVA: Permanecem em vigor as demais ctausulas do contrato social consolidado
que nao colidirem com as disposi¢des do presente instrumento.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

MARCELO LEAL BRIOSCHI, brasileiro, maior, casado sob o regime de separagao universal
de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de ldentidade RG n°. 5.792.831-0 SESP/PR e
CPF/MF n°. 017.208.369-90, residente e domiciliado em Curitiba—PR, a Rua Vereador
Augusto Staben, 46, Bacacheri, CEP: 82515-240 ¢; CANTORINA ODILIA LEAL BRIGSCHI,
brasileira, maior, casada sob o regime de comunhdo universal de bens, empresaria,
portadora da Cédula de |dentidade RG n°. 1.014.601 SESP/PR e CPF/MF n°. 826.524.579-
34, residente e domiciliada em Curitiba—PR, & Rua Vereador Augusto Staben, 46, Bacacheri,
CEP: 82515-240. Unicos componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob a
denominacgdo de BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede e foro a Rodovia BR
476 — Estrada da Ribeira, 60 — KM 16 — Guaraituba — CEP: 83411-000 — Colombo-PR, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Parana sob n°. 41 2 0464735-9 em $essao
do dia 29/08/2001, inscrita no CNPJ sob o n° 04.649.967/0001-50, que se rege pelas
seguintes clausulas e disposigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA: Nome empresarial, sede e domicilio: A sociedade girard sob o nom '

empresarial de BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede e foro a Rodovia BR 476
Estrada da Ribeira, 60 — KM 16 — Guaraituba — CEP: 83411-000 — Colombo-PR.

CONFusz COM O ORIGINAL
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SEXTA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

CLAUSULA SEGUNDA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A sociedade podera a qualquer

momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependéncia, no pais ou no exterior, mediante alteragéo
contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA TERCEIRA: iNICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAGAO DA SOCIEDADE: A

sociedade iniciou suas atividades em 08/08/2001 e seu prazo de duragdo é por tempo
indeterminado. ‘

CLAUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploragdo no ramo de
preparacdo de massa de concreto e argamassa para construgéo, transmissdo e distribuigdo de
energia elétrica, gestdo de redes de esgoto, coleta de residuos n&o-perigosos, tratamento e
disposigdo de residuos perigosos, construgdo de edificios, rodovias, ferrovias, obras-de-arte
especiais, estagbes e redes de distribuigdo de energia elétrica, manutengéo de redes de distribuigao
de energia elétrica, construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes
correlatas e redes de transportes por dutos, montagem de estruturas metalicas, construgdo de
instalagbes esportivas e recreativas, preparagao de canteiro e limpeza de terreno, perfuragdes e
sondagens, obras de terraplenagem, urbanizagéo - ruas, pragas e calgcadas, drenagem do solo
destinado & construgao, demarcagéo dos locais para construgdo, rebaixamento de lengois freaticos,
drenagem de terrenos agricolas ou florestais, instalagdo e manutengZo elétrica, instalagao,
manutenc¢ao e reparagéo de elevadores, escadas e esteiras rolantes, impermeabilizacdo em obras
de engenharia civil, obras de fundagges, administragdo de obras, montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas temporarias, concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servigos
relacionados, holdings de instituigbes nao-financeiras, atividades de consultoria em gestao
empresarial, servicos de engenharia, servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e
engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construg&o, andaimes e outras maquinas e
equipamentos comerciais e industriais, limpeza em prédios e em domicilios, atividade de limpeza de

maquinas industriais, embarcages e ruas, atividades paisagisticas e medigdo de consumo de
energia elétrica, gas e agua.

CLAUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: O capital social que é de R$ 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais), divididos em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00

(um real) cada uma, totalmente subscritos e integralizados, neste ato, em moeda corrente no pais
sera distribuido da seguinte forma:

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada socio é

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital
social, conforme dispde o art. 1.052 da lei 10.406/2002. '

CLAUSULA SETIMA: CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas s&o indivisiveis e
ndo poderéo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, a quem
fica assegurado, em igualdade de condi¢des e prego, o direito de preferéncia para a sua aquisicao
se postas a venda, formalizando, se realizada a cess&o delas, a alteragdo contratual pertinente.
Paragrafo Unico: O sécio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas devera
notificar por escrito aos outros sécios, discriminando a quantidade de quotas postas a venda, o
preco, forma e prazo de pagamento, para que estes exercam ou renunciem ao direito de
preferéncia, o que deverdo fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificaca

|
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SOCIOS (%) QUOTAS CAPITAL (R$) \
MARCELO LEAL BRIOSCHI 90 675.000 675.000,00 /
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI 10 75.000 75.000,00 /
TOTAL ' 100 750.000 750.000,00
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ou em prazo maior a critério do sécio alienante. Se todos os socios manifestarem seu direito de
preferéncia, a cessdo das quotas se fara na proporgao das quotas que entdo possuirem. Decorridos

esse prazo sem que seja exercido o direito de preferéncia, as quotas poderéo ser livremente
transferidas.

CLAUSULA OITAVA: ADMINISTRAGAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME ENMPRESARIAL: A
administracdo da sociedade cabe ao s6cio MARCELO LEAL BRIOSCHI, com os poderes e
atribuicdes de gerir e administrar os negocios da sociedade, representa-la ativa e passivamente,
judicial e extra judicialmente, perante orgdos publicos, instituigdes financeiras, entidades privadas e
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessarios a consecucao dos objetos

ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
isoladamente.

§ 1°. Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatarios da sociedade,
especificando no instrumento aos atos e operagdes que poderao praticar.

§ 2°. E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigagbes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imoveis da sociedade, sem autorizagéo do outro socio.

CLAUSULA NONA: RETIRADA DE PRO-LABORE: Os socios poderdo, de comum acordo fixar

uma retirada mensal, a titulo de “pro-labore”, observadas as disposigdes regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA: EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS E
PARTICIPAGAO DOS sSOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercicio social,
coincidentemente com o ano civil, o(s) administrador(es) prestara(éo) contas justificadas de sua
administragdo, procedendo @ elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e demais
demonstracdes contabeis requeridas pela legislagdo societaria, elaboradas em conformidade com

as Normas Brasileira de Contabilidade, participando todos os socios dos lucros ou perdas apurados,
conforme resolugéo da sociedade.

Paragrafo Unico: A sociedade podera levantar balangos ou balancetes patrimoniais em periodos
inferiores ha um ano, e o lucro apurado nessas demonstragbes intermediarias, podera ser
distribuido mensalmente aos socios, a titulo de Antecipagdo de Lucros, conforme resolugdo da
sociedade. Nesse caso sera observada a reposigéo dos lucros quando a distribuig&o afetar o capital
social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n°. 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao

término do exercicio social, os socios deliberardo sobre as contas e designardo administradores
quando for o caso.

Paragrafo Unico: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunido, o balango patrimonial e
o de resultado econdmico devem ser postos, por escrito, € com a prova do respectivo recebimento,
a disposigéo dos socios que nao exercem a administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDIGAO DE SOCIO: Falecendo ou
interditado qualquer socio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores € o,
incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos socios remanescentes, 0 valor /

de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situacdo patrimonial da sociedade, a data de
resolucdo, verificada em balango especialmente levantado. ‘
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SEXTA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ n°. 04.649.967/0001-50
NIRE n°. 41 2 0464735-9

CLASULA DECIMA TERCEIRA: DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador(es)
declara(m), sob as penas da lei, que néo estio impedidos de exercer a administracéo da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenag&o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda, que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de
consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: FORO: Fica eleito o foro da comarca de Colombo-PR para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam a presente alteracao

em 03 (trés) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, e por seus sucessores legais a
cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo, 14 de Novembro de 2014.
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CERTIDAO SIMPLIFICADA Pagina: 001/ 002

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes

na data da sua expedigao.

Nome Empresarial T
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Natureza Juridica: SOGIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Numero de ldentificagdo do Registro de CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0464735-9 04.649.967/0001-50

Data de Arquivamento do Data de Inicio
Ato Constitutivo de Atividade

29/08/2001 08/08/2001

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

_BR 476 - ESTRADA DA BJ.BEBA;@ML%_GHABALTHE&_QQEQMBQ PR, 83.411-000
Objeto Social

PREPARAGAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUGAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS NAO- PERIGOSOS, TRATAMENTO E
DISPOSIGAO DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENGAO DE REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS E REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METALICAS, CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAGAO DE CANTEIRO E LIMPEZA
DE TERRENO, PERFURAGOES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, URBANIZAGAO- RUAS, PRAGAS E
CALGADAS, DRENAGENS DO SOLO DESTINADO A CONSTRUGAO, DEMARCAGAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUGAO,
REBAIXAMENTO DE LENCOIS EREATICOS, DRENAGEM DE TERRENOS AGRICOLAS OU FLORESTAIS, INSTALAGAO E
MANUTENGAO ELETRICA, INSTALAGAO, MANUTENGAO E REPARAGAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS
ROLANTES, IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE FUNDAGOES, ADMlNlSTRA(}AO DE
OBRAS, MIONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, CONCESSIONARIAS
DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIGOS RELACIONADOS, HOLDINGS DE INSTITUIGOES NAO-FINANCEIRAS,
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, SERVIGOS DE ENGENHARIA, SERVIGOS DE DESENHO
TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUGAO, ANDAIANIES E OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIIPEZA EM
PREDIOS E EW DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, EMBARCAGOES E RUAS,
ATIVIDADES PAISAGISTICAS E MEDIGAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS EAGUA.

Capital: R$ 750.000,00

Microempresa ou Prazo de Duragao
(SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte
(Lei n° }2372006)
. . Indeterminado
Capita! Integralizado: R$ 750.000,00

(SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

Socios/Participagao no Capital/Espécie de Sécio/Administrador/Término do Mandato ‘Término do
Nome/CPF ou CNPJ Participac@o no capital (R$) Espécie de Sécio  Administrador Mandato
WMARCELO LEAL BRIOSCHI 675.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX
017.208.369-90
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI 75.000,00 SOCIO XXX XRXXKXXXX

 826.524.579-34

-

CURITIBA - PR, 02 de dezembro de 2015
15/681553-2
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Continuagao

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes

na data da sua expedigao.
Nome Empresarial
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Namero de Identificagdo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0464735-9

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAD?

CERTIDAO SIMPLIFICADA

-

CNPJ

04.649.967/0001-50

\bssma\\f\f?.-

S
N

Paaina: 002/ 002

Ultimo Arquivamento
Data: 30/04/2015

Ato: DESENQUADRAMENTO DE E

Evento (s):

15/681553-2

AR

Numero: 20152810366

MPRESA DE PEQUENO PORTE

CURITIBA - PR, 02 de dezembro de 2015

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CCNFERE COM O ORIGINAL

Situagao
REGISTRO ATIVO

Status i
OXKKXKIXXXKKKXXXKK bl
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Comprovante de Inscrigdo e de Situagao Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagdo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a

RFB a sua atualizacéo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
£

T

NUMERO DE INSCRIGAO 7 A A DATADE ABERTURA
04.649.967/0001.50 CONMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO 26/08/2001

SRATRER CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Sk ek Ak

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

23.30-3-05 - Preparagéo de massa de concreto e argamassa para construgao
35.12-3-00 - Transmissdo de energia elétrica

35.14-0-00 - Distribuigo de energia elétrica

37.01-1-00 - Gestdo de redes de esgoto

38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

38.22-0-00 - Tratamento e disposigao de residuos perigosos

42.11-1-01 - Construgio de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais

42.21-9-02 - Construgéo de estagdes e redes de distribuigdo de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutencao de redes de distribuigdo de energia elétrica

irrigagao

42.23-5-00 - Construgao de redes de transportes por dutos, exceto para aguae esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

42.99-5-01 - Construgéo de instalagdes esportivas e recreativas

43.11-8-02 - Preparagéo de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfuragdes e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalagédo e manutengdo elétrica

42.22-7-01 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO NUMERO . COMPLEMENTO
BR 476 - ESTRADA DA RIBEIRA - K. 16 60 CASA
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
83.411-000 GUARAITUBA COLOMBO PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

(41) 2576-281

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

KKK

AL

A
SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CABDASTRAL
ATIVA S 27108/2005 |
L

]

00/ 11/201°



Comprovanté de Inscri¢iio e de Situagiio Cadastral - Impressao hllp://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/ ImprimePagit

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
Aprovado pela Instrugéo Normativa RFB n® 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 09/11/2015 as 16:12:30 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/2/

A
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Comprovariie de Inscri¢éio e de Situagio Cadastral - Impresséo hitp://www.receita.fazenda.gov.br/prepararin
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL m/;‘ % _|m}
Y
, G v iroywron
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA Assinaturs
e D COWMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | DATDE ASERTURA
04.649.967/0001-50 29/08/20011
SAPREE CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
43.29-1-03 - Instalagdo, manutengao e reparagao de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.30-4-01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil
43.91-6-00 - Obras de fundagdes
43.99-1-01 - Administragao de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias
52.21-4-00 - Concessionarias de rodovias, pontes, tlineis e servigos relacionados
64.62-0-00 - Holdings de instituigdes ndo-financeiras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestio empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
82.99-7-01 - Wedigdo de consumo de energia elétrica, gas e agua
CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
BR 476 - ESTRADA DA RIBEIRA - KWM. 16 60 CASA
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
83.411-000 GUARAITUBA COLOMBO PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
(41) 2576-281
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 7 27/08/2005
MOTIVO DE SITUAGAOQ CADASTRAL
SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
Ak kkdokkd Fekdokkkokk
Aprovado pela lns:tﬁugéé\Normétiva RFB n® 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 09/11/2015 as 16:12:30 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/2
C_— ’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO GUIA UNICA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Controle: }H._)l_ii}-'ll;)(: 15
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA Bance. @37

Emissao: 05/03/2015
Eimissor:

i
;nn NT II-lCAQ AO DO CONTRIBUINTE
i

cine/Razao 875520 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CPFICNPJ: 04.649.967/0001-50

L ndernego. ESTRADA DA RIBEIRA - BR 476,60
{ Leanro GUARAITUBA
e Colombo Eslado: PR CEP: 83.4108-000
HOENTIFICAGAD
L Cad. Econdmico: HA017267 .
Logpadouro: RUA RIBLEIRA, GO KM 16
Hanio. GUARAITUBA CEP: 83.408-000
(TSR uh Colombo

Estado: PR *

REL ACAO DOS DEBITOS (EM R$)

2 Lo Langamento lnscrigho  Sub-Receila Parcela Vencimenlo Tributo Corregao Multa Juros Desconto 1ok
500010015 17267 9000 - Taxa de Alvara, 0 10/04/2015 143,57 0.00 0.00 0.00 000 e
locahsagio e

lincionamento

A
|
i
| il l)\ l)ltu( ) Listado(s) TOTAL GERAL EM R§ ====x ,_._,_.,_.,..jq:’i:‘
R TT] anenlo Parcela Dala de Vencimenlo ) -
UL PREEER l MUIAL ML Hlt NO BANCO BRADESCO UNICA 10/04/2014%
g o s Cod. Cedente Espécie Moeda Nosso Namero/Caodigo do Documento (=) Valor do Documento/Valor G Cobrndo
B a8 102650 R 01500030354 1473,
sttt

TAUTE R ICAGA RIE Gt

23791.86709 60150. 003030 34001 025003 3 63‘)4()00()() 14357

i Pl l>.|.| . TR
[RARECRTEN I'.l FPREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO UNICA 1070472015
- AgencialCad. Cedente T

{BANCO BRADESCO 1867 -8/ 0010250 - 4
i " e Mossao Numeio T
l MUNICIPIO DE COLOMBO - CNPJ 76.105.634/0001-70 0B/ATH0VV3VT5A -
i ( , CadastoiDocumentu Espécie Espeécie Moeda (=) Valor Documeno R

! 9579306 Outros R$ o R

‘l'.» |||u; do Codenta)

P iNtio receber apos o vencimento,

Y DescontosAbatinicrton

(-) Outras Dedugoes

(1) MoradMulia

(=) Outios Aciescimos

(=) Vil Cobiiedo

NEREIS IS -
HRIOSCHE ENGENHARIA LTDA

Eoderegan ESTRADA DA RIBEIRA - BR 476, NY 60

TSI Colombo

(I ETS NIEN N 04 61996 //0001-50

Bt GUARAITURA
CEPR: 83.403-000 Lstaclo: PR
CADASTRO UNICO: 875520

I

TR T

Fichur dee Sl weatersag B

CONFERECOMO ORiGlNALﬁ ‘
A 1AL Y] Dar; L’R.dosSantos

prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grandel




121212015 https://www.sifge,caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp’?VARPessoaMatriz= 11321377&VARPess0a=11321377&VARU=PRS&.. .

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricao: 04649967/0001-50
Razao Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Endereco: EST DA RIBEIRA 60 KM 16 / JARDIM CRISTINA / COLOMBO / PR/
83411-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado n3o servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

- h

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016

Certificagdo Nimero: 2015120506564490485548
Informacgdo obtida em 12/12/2015, as 09:15:08.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
/ www.caixa.gov.br

https://www sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=11321377&VARPessoa=1 1321377&VARUf=PR&VARIns... 11
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CERTIDAO NEGAT!VA DE DEBlTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

| 23/09/2015

PREF

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da-Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerélda Fazenda Nacional

Nome: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.649.967/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que nao constam
pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido junto a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esia certidao, valida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se a situagdo do sujeito
passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas nas

alineas 'a' a'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 14:43:40 do dia 23/09/2015 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 21/03/2016.

Codigo de controle-da certiddo: CDBC.2685.6B11.D9DD

Qualquér\,ra_suré/bu emenda invalidara este documento.

hitos/aww receila.fazen da.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidac/CND Conj untalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=04649967000150&passagens= 1&lipo=1



Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS N° 16548/2015

Nome/Razao:
CNPJ/CPF:
“nderego:

SN

Bairro:
Situagao:

womplemento:

875520 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

04.649.967/0001-50 Inscrigdo Municipal: 54017267
RUA RIBEIRA, 60

KM 16

GUARAITUBA Cidade: Colombo

Ativa

Requerenie

Nome/Razao:

Finalidade

LICITAGAO PUBLICA

Opservagiao

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributo

débitos municipais, inscritos ou néo em Divida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda
smpreendidos nesta certidéo.

\

N

N

A presente certiddo é valida-até 06/01/2016. : /)

A autenticidade dessa cerliddo podera ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br

COLOMBO - PR, 7 de dezembro de 2015

codigo de autenticidade N° 16548/2015

Emilido por: RENILDO BONTORIN em 7 de dezembro de 2015 11:41:30

s mobiliarios, imobiliarios e oulros

Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a periodos

ravés do

RUA XV DE NOVEMBRO - n® 105 - Centro - Cep CEP: 83.414-000 - COLOMBO - PR.
Home Page: http://www.colombo.pr.gov.br




Estado do Parana
A Secretaria de Estado da Fazenda
PARANA Coordenacéo da Receita do Estado

GOVERNO DO ESTADO
Secrelnio da Fazenda

NDAR/
Qﬁr . Gy
» L FoRar ¢
i - o"\ i '
Certidado Negativa P e
de Débitos Tributarios.e de Divida Ativa Estadual
N° 01398347486

Certidao fornecida para o CNPJ/MF:

04.649.967/0001-50
Nome: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data. _
(‘" ‘ Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
) natureza tributaria e n&o tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.
Valida até 23/03/2016 - Fornecimento Gratuito
A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
(
\
Pagina 1 de 1
Emiticdo via Internel Pablica (24/11/2015 14:0-:26)
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CERTIDAO NEGATIVA\DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.649.967/0001-50

Certid&o n°: 152706316/2015

Expedicdo: 2370972015, as 10:14:56

Validade: 20/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gue BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.649.967/0001-50, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas. b —_

Certidio emitida com base no art. 642-A da Consolidacgdo das Leils do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores & data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacado
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se & verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAC@O IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam OsS dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério PuUblic dé
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.

-



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
COMARCA DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL TITULAR
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO JOAO NUNES MONTEIRO
COLOMBO/PR - 83414010 JURAMENTADOS

ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS
THIAGO NUNES MONTEIRO
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
ELISANGELA MASCHIO
DAIENY BONIN
MARCELO NUNES MONTEIRO

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicdo CIVEL Agées de (FALENCIA, CONCORDATA PREVENTIVA OU
RECUPERAGCAO JUDICIAL) sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

CNPJ 04.649.967/0001-50, no periodo compreendido desde 01/03/1950, data de
instalagao deste cartério, até a presente data.

,,»u».-,“q"

Ui o
\)\0 O
IRV LA ARV eSores
) "’J'Q' t"—‘,-’—:*\,
Jo L =R |
P>

COLOMRBO/PR, 7 de Dezembro de 2015, 14:42:18

A ' ,‘/ A . {,.‘: ')«,v'LL \_{ { -, i »i‘—~ \
U CINEIAlGONCALVES DOS SANTOS

1. L. A. dlos Santos -
ompras e Licitagoes
Matricula 353.236 Q
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Contém
~ Paginas numeradas
=59 escrituracao dos

este

LIVRO DIARIO GERAL
eletronicamente do
lancamentos

Pagina: 00001

TERMO DE ABERTURA

namero 020 (vinte), 00131 (cento e trinta e uma)
namero 00001 ao numero 00131 e se destina a

das operacdes proéprias do estabelecimento do

=3 contribuinte abaixo identificado.

Eia
== Raz&o Social:

=== Enderego:

ﬁ CEP:

== Registro na Junta Comercial do Parana

o
po——

.. Data do Registro:
= )

==@9 Inscricdo Estadual:

=% CN.P.J/CPF.:

Data de encerramento:

e——

COLOMBO , 01 de Janeiro de 2014

0
P

# /., \J‘/ /

MARpEL/o/LEAL BRIOSCHI

SOCIO-ADMINISTRADOR

RE 5.792.831-0/PR
F:017.208.369-90

&mm&ﬁﬁﬂ&&ﬂ%ﬁﬂﬁmmmﬂﬂﬁiﬁ

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

RODOVIA BR 476 - ESTRADA DA RIBEIRA, 60, CASA
GUARAITUBA

COLOMBO

PR

83.411-000

4120464735-9

29/08/2001

04.649.967/0001-50
31/12/12014 ¢

g JUNTA COMERCIAL DO PARANA
i AGENCIA REGIONAL DE COLOMBO

Termo de Autenticagdo 15/039121-8 / ;
0 presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em canforfnidade coma foks
legislagdo em vigor em seus termos de abertura e encerramento. f

COLOMBO f

Vo

TR
EQ—

_ JORO'MARCELO SGf DA
Rfé?aNSAVEL PELA AUTENTICAGAN,

OSAAR CIPRIAN]
_CONTADOR
- RG:’;.521.550/PR
CRC! PR-020403/0-7 UF: PR

—

CONFERE COM O ORIGINAL

DM& tos /w 1R 415

Compras e Licitagdes Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
Matricula 353.236
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=) BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

~~ CNPJ: 04.649.967/0001-50
= Cordilheira Sistema Contabil

greereean

Y

!
|

i

]

y

pLBLLLL L

BELY

Consolidagao: Empresa

ATIVO
CIRCULANTE

DISPONIVEL
NUMERARIOS
Caixa Geral

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco Itau S/A
Caixa Econdmica Federal

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Aplicagao CDB - Banco ltau
Aplicagao BB Fix - Banco do Brasil S/A
Caixa FIC Movimentagoes Automaticas

CREDITOS
CLIENTES

Secretaria de Estado da Educagéo - SEED

Balango Patrimenial

Grau: 5

Segundo Cent. Int. de Defesa Aérea e Cont. de Traf. Aéreo
Fundagao UFPR P/Des. Ciéncia Tec.Cultura - FUNPAR

Prefeitura M. de Fazenda Rio Grande
Prefeitura Mun. de Campo Magro

Secretaria de Estado da Seguranga Publica - FUNESP/PR
COCEC - Centro de Orientagao Controle de Excepcionais CTBA

ANDREIA LEITE DE ALMEIDA

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF a Recuperar
INSS a Recuperar
ISS a Recuperar

PIS a Recuperar
CSLL a Recuperar
COFINS a Recuperar

INSS Retido Pago Indevidamente

ESTOQUES
ESTOQUES

Condominio Marrocos Il - Sobrado 03
Condominio Marrocos Il - Sobrado 04
Condominio Marrocos V - Sobrado A
Condominio Marrocos V - Sobrado B
Condominio Marrocos V - Sobrado C

ATIVO NAO - CIRCULANTE
IMOBILIZADO
TERRENOS
Terrenos

OBRAS EM ANDAMENTO

Sobrado Tingui
Sobrados Atuba
Sobrados Bairro Alto

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) Depreciagéo Acumulada s/ Magquinas e Equipamentos

Maquinas e Equipamentos

VEICULOS

(-) Depreciagao Acumulada s/ Veiculos

Veiculos
Motocicletas
Caminhao

FERRAMENTAS E MATERIAL DE TRABALHO
Ferramentas e Material de Trabalho

i

(-) Depreciagao Acumulada s/ Ferramentas de Trabalho

MOVEIS E UTENSILIOS

Moveis e Utensilios

(-) Depreciagdo Acumulada s/ Moéveis e Utensilios

TELECOMUNICAGOES

Aparelhos de Telecomunicagoes
(-) Depreciagao Acumulada s/ Telecomunicagdes

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CCNFERE COM O ORIGINALY

M A2 1D

()

Matricula 353.2

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Pagina: 109
Data: 02/01/2015
Hora: 14.40

Encerrado ém: 31/12/2014

1212014 1202013

3.976.671,21 4.375.174,19
2.078.470,64 2.027.200,83

527.307 .51 421.614,84
14.217,73 1.368,90
14.217,73 1.368,90

50,00 231.249,78
0,00 231.249,78
50,00 0.00

513.039,78 188.996.16
0,00 33.352,80
59.828,42 155.643,36
453.211,36 0,00

.029.694,55 1.605.585,99
904.098,50 1.479.989,94
167.729,72 397.971,96
0,00 187.527,80

0,00 310.317,62
346.957,84 444.561,90
145.935,94 0,00
0,00 46.693,94

0,00 92.916,72

Y

243.475,00 0,00
125.596,05 125.596,05
887,34 887,34
112.043,91 112.043 .91
8.022,41 8.022,41
459,61 459,61
859,03 859,03
212131 2.121.31
1.202.44 1.202,44
521.468,58 0,00
521.468,58 0,00
140.803,28 0,00
140.803,30 0,00
79.954,00 0,00
79.954,00 0,00
79.954,00 0,00

1.898.200,57 2.347.973,36
1.672.93331 2.174.288.47
1.444.680,00 869.680,0C
1.444.680,00 869.680,0C

0,00 1.069.601,2¢
0,00 422.409,8¢
0,00 352.262,3¢
0,00 294.929,0!

13.688;76 16.428.0
-13.691,24 -10.952,0
27.380,00 , 27.380,0

168.772,00 172.380,0
-77.218,00 -33.120,0
146.500,00 138.500,0
139.490,00 7.000,0
60.000,00 60.000,C

7.371.14 10.130,2
13.795,50 13.795,¢
-6.424,36 -3.665,2
15.516,29 17.402,¢
18.863,88 18.863,t
-3.347,59 -1.461,

e 4.017,34 4.548,

gw" ‘ 5.313,00 5.313,

7 -1.295,66 -764,
andhara L, L. A. dos Sants

Compras e Licitaghes, 14 17

56816 61
<

"
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 04.649.967/0001-50
Cordilheira Sistema Contabil

Consolidagao: Empresa

Balango Patrimanial

Grau: §

Equipamentos de Informatica
(-) Depreciagédo Acumulada s/ Equipamentos de Informatica

SOFTWARE
Software

(-) Depreciagdo Acumulada s/ Software

IMOBILIZAGOES EM ANDAMENTO
CONSORCIOS DE CAMINHOES
Consoércio de Caminhao - Servopa Adm de Consorcios

CONSORCIO DE IMOVEL
Consorcio de Imovel | - Servopa Adm de Consorcios Ltda
Consoércio de Imovel |l - Servopa Adm de Consércios Ltda

TOTAL DO ATIVO

N\

ra b
Dan(;omp*as el

W"‘:‘W
W 7assinatura .

Pagina:
Data:
Hora:

110
02/01/2015
14:40

Encericao em: 31/12/2014

12/2014

24.980,07

-7.463,46

1.371,17
1.645,37
-274,20

225.267,26
98.882,21
98.882,21

126.385,05
61.501,30
64.883,75

3.976.671,21

[CONFERE COM O ORIGINAL
s 4 112 115

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Matricula 353-23

12/2013

16.585,00
-2.467,50

0.00
0,00
0,00

173.684,89
76.281,16
76.281,16

97.403,73
46.683,10
50.720,63

4.375.174,19



b
) BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

Pagina: T

CNP_J: 04.649.967/0001-50 Balango Patrimerial: Data: 02/01/2015

) Cordilheira Sistema Contabil Hora: 1440

Consolidagéo: Empresa Grau: & Enceirado em: 31/12/2014

) 12/2014 12/2013
)

) PASSIVO 3.976.671,21 4.375.174,19

) CIRCULANTE 310.735,78 113.063,40

FORNECEDORES 39.040,00 71.935,10

) FORNECEDORES DIVERSOS 39.040,00 71.935,10

Fornecedores Diversos 0,00 4.925,00

) Com. De Tintas, Mat. Elétrico e Hidraulico Verginia Ltda 1.944,00 3.415,10

Diferrago Distribuidora de Ferro e Ago Ltda 5.922,00 0.00

) Irmaos Abage & Cia Ltda 0.00 1.647,24

Eletrorastro Com. De Materiais Elétricos Ltda 0,00 2.276,45

] Alumaxi - lvanete Maia Souza dos Santos - Serralheria 5.162,67 29.710,00

COMERCIO DE FERRO E ACO UMBARA LTDA ME 0,00 13.910,00

) VIDRACARIA PARAISO LTDA 4.200,00 0.00

PIONNER MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA 1.922,69 1.000,95

H SAO JOSE COM E REP DE MAT DE CONST LTDA 0,00 9.781,26

MADELESTE LAZZARI COM DE MADEIRAS E TRANSP LTDA 0.00 1.364,16

) SEIVA-E.A.C. FLORESTAL S.A. 0.00 1.692,60

IMPERMIX COM DE MAT DE CONST LTDA 0,00 1.960,00

) MINERAGCAO SUL MINAS LTDA - ME 0,00 252,34

) Mabe Divisorias Ltda 1.600,00 0,00

{ Metal Colombo Ltda - ME 13.500,00 < 0,00

) Ceramica California Ltda 350,00 0,00

Agos Futura Industria e Comercio 3.820,80 0,00

) Casa dos Assentos Americos Ltda 320,00 0,00

Pioneira - Central do Parafuso 297,84 0,00

) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 216.598,60 23.876,20

¥ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 216.598,60 23.876,20

Financiamento Veiculo 2.230,60 6.692,20

} Bueno Imoveis Ltda 34.368,00 17.184.00

) Financiamento Terreno Estrada das Olarias 180.000,00 0,00

N OBRIGACOES TRABALHISTAS 12.527,54 17.139,04

H FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 5.440,05 9.674,64

Salarios a Pagar 5.294,68 9.477,90

) Contribuigdo Assistencial a Pagar 145,37 196,74

i FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES 2.603,83 2.514,45

) Pro-Labore a Pagar 2.603,83 2.514,45

) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.483,66 4.949,95

INSS a Recolher 3.378,16 3.604,60

) FGTS a Pagar 1.105,50 1.345,35

) OBRIGAGOES TRIBUTARIAS 25.287,22 113,06

() IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 66,17 66,55

| I IRRF a Recolher 66,17 66,55

) IMPOSTOS E CONTRIBUIGCOES S/ RECEITA 25.221,05 46,51

PIS s/ Faturamento a Pagar 4.491,42 0,00

) Cofins a Pagar 20.729,33 © 0,00

) CSLL s/ Faturamento a Pagar 0,00 46,51

PROVISOES TRIBUTARIAS 17.282,42 0,00

) PROVISOES TRIBUTARIAS 17.282,42 0,00

) CSLL a Recolher 7.462,67 0,00

IRPJ a Recolher 9.819,75 0,00

) PASSIVQ NAO - CIRCULANTE 194.752,00 229.120,00

) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 194.752,00 229 120,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 194.752,00 229.120,00

) Bueno Imoveis Ltda 194.752,00 229.120,00

»  PATRIMONIO LiQUIDO 3.471.183,43 4.032.990,79

CAPITAL ( 750.000,00 450.000,00

) CAPITAL SOCIAL 750.000,00 450.000,00

) Capital Social 750.000,00 450.000,00

) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.721.183,43 3.582.990479

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

' 2.721.183,43 3.582.990,79
) Lucros ou Prejuizos Acumulados f, 2.721.183,43 3.582.990,79
ﬂdg@ (igNFERE COM O ORIGINAL
) TOTAL DO PASSIVO (108 n 3.976.671,21 4.375.174,19
ke
35
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

Pagina: 112
CNPJ: 04.649.967/0001-50 Balango Patrimonia® Data: 02/01/2015
Cordilheira Sistema Contabil o Hora: 14:40

Consolidagdo: Empresa _ o _ Grau: R Encerr=dc em: 31/12/2014

1212014 12/2013

Reconhecemos a exatiddo do presente Balango Patrimonial com base nas informagdes e na documentacio apresentada, encerrado em
31/12/12014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia de R$ 3.976.671,21 (trés milhdes, novecentos e setenta e seis mil,
seiscentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), e em 31/12/2012, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia de R$
4.375.174,19 (quatro milhdes, trezentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos).

s _ \ :é:'/ = "’}
//,» « ///{_/1 /
iy 7 f o
MARCELO LEAL BRIOSCHI OSCAR CIPRIANI _~~
SOEIO-ADMINISTRADOR CONTADOR
CPI‘{\01’7.2084369-90 ) CRC PR-040403/0-7

e
L%

CONFERE COM O ORIGINAL

ICAUNY L.

D%s \e \;gag):s Prefeitura Mun, de Fazenda Rio Grande
atriculd ==




) BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP ) g\iDA ’?70 Pagina; 113
CNPJ: 04.649.967/0001-50 Demonstragao do Resultado do Exercitio (2 - o Data: 02/01/2015
) Cordilheira Sistema Contabil _ /LLQJT:; Y ’é’, Hora: 14:41
) Consolidagao: Empresa . .. 1§ . Folhan® sl - Grau: 5
: ;0 i m
) ' 2014 2013
S R e _Aasinatura
) RECEITA OPERACIONAL BRUTA - o _ 4.775.093,78  2.955.376,18
L] Vendas de Imoéveis 1.716.975,00 0,00
, Vendas de Servigos 3.058.118,78 2.955.376,18
5 DEDUGOES DA RECEITABRUTA v 232.002,92  215.255,23
ISS s/ Servigos 57.712,00 36.265,55
9 PIS s/ Faturamento 31.038,11 19.209,95
COFINS 143.252,81 88.661,28
9 CSLL s/ Faturamento 0,00 32.165,23
9 IRPJ s/ Faturamento 0,00 38.953,22
: RECEITA LIQUIDA o _ o - 4.543.090,86 2.740.120,95
H CUSTOS , 4.131.996,26  1.620.570,31
5 Custos do Material Aplicado 3.223.789,31 1.285.959,52
Custo - Salarios e Ordenados 134.210,48 196.468,16
9 Custo - Férias 12.158,71 3.301,22
Custo - Décimo Terceiro Salario 12.669,24 18 787,02
B Custo - Vale Transporte 3.772,72 0,00
Custo - Descanso Semanal Remunerado 1.236,69 1.377,69
9 ( Custo - GRFC 7.564,50 9.416,73
. Custo - Adicional Noturno 0,00 1.001,49
) Custo - INSS 0,00 56.543,78
Custo - Seguro Acidente de Trabalho 5.011,83 6.919,36
% Custo - INSS Terceiros 8.857,00 13.377,37
CUSTOS GERAIS 12211177 7.417 97
% Aluguel de Maquinas e Equipamentos 38.304,31 7.417.97
Custo com Alimentagao 72.562,96 0,00
3 Custos de Servigos de Terceiros - PJ 11.244,50 0,00
. CUSTOS IMOVEL VENDIDO 600.614,01 0,00
% Custos Imovel Vendido 600.614,01 0,00
% LUCRO BRUTO ) o o o ) ) 411.094,60 1.119.550,64
?
a DESPESAS OPERACIONAIS o o ] - o 767.581,61 594.426,69
DESPESAS TRABALHISTAS 40.765,25 36.463,62
® Assisténcia Saude 2.625,00 460,00
Pré-Labore 36.000,00 34.800,00
9 Seguro de Vida 1.564,55 1.203,62
Vale Transporte 575,70 0,00
9 ENCARGOS SOCIAIS 92.964,85 ©  16.923,22
) INSS 81.682,03 0,00
FGTS 11.282,82 16.923,22
g DESPESAS GERAIS 637.470,93 537.521,06
( Impostos e Taxas 35.440,28 5.791,38
) L/ Aluguel 0,00 1.500,00
Contribuigao Sindical Patronal 563,94 1.251.78
@ Agua e Esgoto 5.541,53 4.058,13
Combustivel e Lubrificantes 29.234.,25 31.497,79
@ Conservagao e Reparagédo de Maquinas e Equipamentos 0,00 214,00
Multas e Infragdes 7.634,58 170,25
=) Depreciagdes e Amortizagdes 60.784,32 0,00
Alimentacéo 284.696,65 297.993,86
% Despesas Gerais 1.781,64 1.034,78
Despesas com Informatica 60,00 1.123,00
% Despesas com Seguranga 2.460,00 280,00
Energia Elétrica 985,33 2.440,64
é Estacionamento de Veiculos 0,00 10,00
% Fretes e Carretos 1.080,00 Q,OO
i Honorarios Contabeis 19.289,35 16.105,00
% Impressos e Material de Expediente 1.910,65 651,40
Material de Limpeza 48,37 82,59
é Material de Consumo 2.394,69 1.267,28
Seguros 1.583,77 2.433,71
% Servigos de Terceiros - PJ 41.758,76 134.942 62
’ Viagens e Representagdes 13.517,60 0,00
2 Telefone Fixo 3.402,01 3.24212
Conservagédo e Reparagéo de Veiculos 22.193,70 17.820,89
& Comissdes s/ Vendas 83.073,00 0,00
Despesas c/ Associagdes e Entidades de Classe 1.173.07 | 1 196.60
9 NN CONFERE COM O ORIGINAL
= ORI
. andraraL LAdSSENS AL 4717 415
= Compras 6353_236 Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
& Matricula
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 04.649.967/0001-50
Cordilheira Sistema Contabil

Consolidagéo: Empresa

Despesas Cartorarias
Condominio
Despesas com Feiras, Homenagens e Eventos
Roupas e Equipamentos de Seguranga
Licitagdo/Caugéo de Obras
Telefone Celular
Mensalidade Associativa

DESPESAS FINANCEIRAS
Juros Passivos
Despesas Bancarias
IOF
Juros Financiamento

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

GANHOS COM APLICAGCOES FINANCEIRAS

Rendimentos de Aplicagées

RESULTADO ANTES DAS OPERAGOES FINANCEIRAS

RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL

PROVISAO DE CSLL
PROVISAO DE CSLL
Provisao de CSLL

) RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA

PROVISAO DE IRPJ
PROVISAO DE IRPJ
Provisao de IRPJ

LUCRO/PREJUIZO LiQUIDO DO EXERCICIO

,"‘;v' .
| - 1)

i

{

Demonstrag@o do Resultado do Exercicio

,// /i_} AR / ' »
_;/' 'i_.:" . . / = S - i e
MARCELO LEAL BRIOSCHI OSCAR C|PRIANI 1/
'SOCIO-ADMINISTRADOR CONTADQR ///

CPF _017;208‘369—90 CRC PRTQ :3403/0-7

N ‘ /‘

_

CCNFERE COM O ORIGINAL

N 1A 1D

prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

Pagina:
Data:

_ Hora:

2014
4.178,28
83,28
0,00
0,00
4.997,40
5.736,08
1.868,40
2.542 41
911,50
108,00
1.313,59
209,32
6.161,83
6.161,83
6.161,83

-356.487,01

-356.487,01

51.571,02
51.571,02
51.571,02

-408.058,03

73.749,33
73.749,33
73.749,33

-481.807,36

114
02/01/2015
14:41
Grau: 5

. 2013
1.398,88
0,00
200.00
720,00
2.112,00
6.218,36
1.804,00
3.518,79
18,87
0,00
0,00
3.499,92
0,00
0.00
0,00

525.123,95

525.123,95

0,00
0,00
0,00

525.123,95

0,00
0,00
0,00

525.123,95
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

: Pagina:
CNPJ: 04.649.967/0001-50 Demonstragédo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados Data:
Cordilheira Sistema Contabil ' Hera:
Consolidagdo: Empresa - P N
¢ S QNDA /?/0
o = 12/2014
e g

Saldo inicial de lucros acumulados fg Folhan = 3.5682.990,79
Ajustes de exercicios anterlores - T & 0,00
Saldo ajustado S 3.582.990,79
Raversdo de reservas ' N ' h ' 0,00
lucro/prejuizo liquido do exercicio -481.807,36
Destinagao do lucro S N 380.000,00

Lucros mcorporados ao capltal somal 300.000,00

Lucros distribuidos 80.000,00
Saldo final de lucros acumulados 2.721.183,43
Dividendos por agao do capital soc1a| 0,00
( / ;):L ’

/;’/ 1255
Y= / - L

MARCELO LEAL BRIOSCHI
bQCIO ADMINISTRADOR
CPVF 017:208.369-90

LAZARY

@%Sﬂm CONFERE COM O ORIGINAL
- .

Cﬂ‘;{’n‘f\,\asss.zw 4 11 115

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande

115
02/01/2015
14:42

1212013

3.477.866,84
0,00

3.477.866,84
0,00
525.123,95
420.000,00

0,00
420.000,00
3.5682.990,79
0,00
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP Pagina: 116
Cordilheira Sistema Contabil Demonstragao dos Fluxos de Caixa o L Data: 02/01/2015
S R Hora: 14:43

Consolidagado: Empresa ) o R o i 5 Método: Indireto

L U A W W & W W W

&

Qs

Conta Descrigao

1 OPERACIONAIS

1.01 Ajustes

1.01.001 (+) Depreciacao
1.01.005 (-) Clientes
1.01.010 (-) Estoques
1.01.015 (+) Fornecedores
1.01.020 (+) Outros passivos
2 INVESTIMENTO

2.01 Entradas/Saidas
2.01.001 Ativo imobilizado
2.01.005 Investimentos

3 FINANCIAMENTO
3.01 Entradas/Saidas
3.01.001 Emprestimos
3.01.005 Integralizagdes de capital

Aumento/Redugéo de Caixa e Equivalentes de Caixa

Disponibilidades
No inicio do Periodo
No final do Periodo

Variagdo -~

s [~ ,.'i
MARCELQ!LEAL BRlOS‘_G.H|
SpClO—ADMlNlSTRADOR
CFQ: 017,:208.369-9]0"3

T
v

-~

OSCAR CIPRIANI
CONTADO

CONFERE COM O ORIGINAL

12/2014

1.502.421,84
1.502.421,84
0,00
904.098,50
521.468,58
39.040,00
37.814,76

1.672.933,31
1.672.933,31
1.672.933,31

0,00

966.598,60
966.598,60

216.598,60
750.000,00

4.141.953,75

421.614,84
527.307,51

105.692,67

12/2013

1.569.177,14
1.569.177,14
0.00
1.479.989,94
0,00
71.935,10
17.252,10

2.174.288,47
2.174.288,47
2.174.288,47

0,00

473.876,20
473.876,20

23.876,20
450.000,00

4.217.341,81

666.799,62
421.614,84

-245.184,78

i

e

San
L\d' 2 (\)
a‘mﬂ\ma uc\\a@es
L cm;.‘a;\‘;mm

/lLUkU/S

prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

Pagina: - _ 119
CNPJ: 04.649.967/0001-50 Notas Explicativas Data: 02/01/2015
Cordilheira Sistema Contabil : ‘ : Hora: 14:45
Consolidagao: Empresa =~ o o ‘Més/Ano: 12/2014

Estabelecimento: 01 - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP - 04.649.967/0001-50

Notas Explicativas Gerais
0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA == EPP, CADASTRADA NO : %
04.649.967/0001-50, CONSTITUIDA EM 29/08/2001, E UMA PESSOA JURIDICA DE DII@EIU ) . £
PRIVADO, COM FINS LUCRATIVOS, TEM POR FINALIDADE A EXPLORACAO POR CONTA PROPR(Z

DO RAMO DE: : “

CONSTRUGOES DE EDIFICIOS;

PREPARAGAO DE MASSA DE CONCRETO E  ARGAMASSA PARA CONSTRUGAO;
TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA;

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA;

GESTAO DE REDES DE ESGOTO;

COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSIGAO DE RESIDUOS PERIGOSOS;

CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS;

CONSTRUGCAO DE ESTAGOES E  REDES DE DISTIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA;
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA;

CONSTRUGCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;

CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;

CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

PREPARAGAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;

PERFURAGOES E SONDAGENS;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

OBRAS DE URBANTZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS;

SERVICOS DE PREPARACAO DO  TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ;
INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA;

INSTALAGCAO, MANUTENGAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES:
IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

OBRAS DE FUNDACOES;

ADMINISTRAGAO DE OBRAS;

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARTAS;
CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIGOS RELACLONADOS;
HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS;

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNTCA
ESPECIFICA;

SERVIGOS DE ENGENHARIA;

SERVIGOS DE DESENHO  TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, FEXCETO

ANDAIMES ;
ALUGUEL DE ANDZIMES;
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIATS NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
ATIVIDADES PAISAGISTICAS;

MEDIGAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA.

COM SEDE E FORO A RODOVIA BR 476 - ESTRADA DA RIBEIRA, N°. 60 - KM 16 - JARDIM
GUARAITUBA - CEP 83.411-000 - COLOMBO/PR.

REGIME DE TRIBUTAGAO LUCRO PRESUMIDO.

SEXTA ALTERAGCAO E CONSOLIDAGAO CONTRATUAL NO DIA 19/11/2014 SOB O REGISTRO N
20146811348.

- CAPITAL SOCIAL: QUE E DE RS 450.000,00, FICA ELEVADO PARA RS$ 750.000,00,
ATRAVES DE CONTA LUCROS ACUMULADOS DA SOCIEDADE, CONFORME BALANCO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2013.

- FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE COLOMBO-PR PARA O EXERCICIO E O CUMPRIMENTO
DOS DIREITOS E OBRIGACOES.

EM 2014 FEITC UMA DISTRIBUIGAO DE LUCROS NO VALOR DE RS 80.000, 00 (OITENTA MTI,
REAIS) SENDO, R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) PARA O SOCTO MARCELO LEAL
BRIOSCHI E R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA A SOCIA CANTORINA ODILIA LEAL

CONFERE COM O ORIGINAL
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP

&

3 Pagina: 120

CNPJ: 04.649.967/0001-50 Notas Explicativas Data: 02/01/2015

Cordilheira Sistema Contabil : Hora: 14:45

Consolidagdo: Empresa _ Més/Ano: 12/2014
BRIOSCHT .

0002 - APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

A  EMPRESA DECLARA PARA TODOS 0OS FINS QUE ESTA ADOTANDO A LEI 11 638/2007
MEDIDA PROVISORIA 449/2008 E TEM COMO BASE DE ELABORAGAO O QUE ESTA CONTIDO
NBCT 19.41 - CONTARILIDADE PARA PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.

NOSSAS DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS
CONTABEIS ADOTADAS NO BRASTL,
AJUSTADAS PARE INCLUIR AS MUDANG
11638/2007 E MEDIDA PROVISORIA 44

FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRAT T CAQ
VIGENTE ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007, E FORAM
AS DAS PRATICAS CONTABEIS INTRODUZIDAS PELA LET
9/2008, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008.

AS DEMONSTRACOES CONTABEIS LEVANTADAS EM 31/12/2014 FORAM ELABORADAS
OBSERVANDO-SE (01 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E AS NORMAS
BRASTILEIRAS DE CONTABILIDADE. HOUVE OBSERVACAO DOS PRECEITOS PREVISTOS NAS
NORMAS NBC - T 19 - 13, DESTINADAS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO FPORTE .

0003 - DETERMINACAO DO RESULTADO

O RESULTADO E APURADO EM OBEDIENCIA AQ REGIME DE COMPETENCIA DE EXERCICIOS.

0004 - CAPITAL SOCIAL

\ CONTADOR | —
CPF 017.208:369-90

O CAPITAL SOCIAL ESTA REPRESENTADO POR RS 750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA
MIL REAIS) DE QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 CADA.

O CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R$ 750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REATIS)
ESTA TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NO PAIS.

A PARTICIPAGAO SOCIETARIA ESTA ASSIM DIVIDIDA ENTRE OS SOCIOS:

a) MARCELO LEAL BRIOSCHI SOCIO ADMINISTRADOR COM 90% DO CAPITAL SOCIAL E POSSUT
675.000 QUOTAS C QUE EQUIVALE A RS 675.000,00. :

b)  CANTORINA CODILIA LEAL BRIOSCHI 10% DO CAPITAL

SOCIAL E POSSUL 75.000 QUOTAS
O QUE EQUIVALE A R$ 75.000,00.

PATRIMONIO LIQUIDO E CONSTITUIDO DE CAPITAL SOCIAL E LUCROS ACUMULADOS.

7 /’_ e
/////f/F '\gx“i%{J" - ///////
I N 1 -
= > i e e e - e
MAgCEtO LEAL BRIOSCHY OSCAR CIPRIANI /
SOCIO-ADMINISTRADOR

CRC PR-020403/0-7
_/'/

CONFERE COM O ORIGINAL
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Pagina: 00131

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIARIO GERAL nimero 020 (vinte), 00131 (cento e trini§
Paginas numeradas eletronicamente do nimero 00001 ao nimero 00131 e se destH
-+ @scrituragdo dos langamentos das operagdes proprias do estabelecimento

OO LLL LY

=¥ _opntribuinte abaixo identificado, referentes ao periodo de 01/01/2014 a 31/12/2014
=
=5 Razao Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP
% Endereco: RODOVIA BR 476 - ESTRADA DA RIBEIRA, 60, CASA
_;..,(7‘ Rairro: GUARAITUBA
=3 Cidade: COLOMBO
:_%ﬁ Estado: PR
_=a GCEP: 83.411-00
% P 1 0
=29 Registro na Junta Comercial do Parana 4120464735-9
“’_"ja Data do Registro: 29/08/2001
% I icdo Estadual
. Inscricdo Estadual:
=g ¢
== CNPJI/CPF.: 04.649.967/0001-50
s
=3
=3
=

COLOMBO , 31 de Dezembro de 2014
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MARCELO LEAL BRIQSCHI OSCAR CIP T/INl /
SOCIO-ADMINISTRADOR CONTADOR|
RG; 5:792.831-0/PR RG: 1.521.550/PR
CPF{017.208.369-90 CR(;R.-ozoztpa/o-? UF: PR
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BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP :
CNPJ: 04.649.967/0001- 50

iNDICES DE LIQUIDEZ FINANCEIRA E ECONOMICA

-
INDICES Calculo 2014
%
o Ligquidez Corrente
2.078.470,64
LC = AC 310.735,78 6,69 /
PC
e Liquidez Geral
2.078.470,64
LG =AC +RLP 505.487,78 4,11 /
PC + ELP

e Solvéncia Geral (SG)
3.976.671,21

SG=__ AT 505.487,78 7,87
PC + ELP
o Endividamento em Relagao ao PL
505.487,78
E=(PC +ELP) 3.471.183,43 @15
PL il

CURITIBAIPR - CEP: 82560435

\ oA wg:? - FONEIFAX: (041) 32576987
/)/ E-mail: oscar@contabitidadecipnani.com.or
) OSCAR CIPRIANI

Contador
CRC n°. PR-020403/0-7
CPF n°. 232.554.989-53

e Grau De Endividamento Total
505.487,78
GE =PC + ELP 3.976.671,21 0,13 «_ "
AT Z:A I
L )
OYCAR CIPRIANI
o CONTADQR - .
/ R(3.1.524:5$07PR - CPF 232.554.989-63 .
~~RUA JOVINO f}O ROSARIO, 651 ~ BOAVISTA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARTA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certid3o de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n° 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do
Parana, circunscrita a(s) atribuicao(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidio n°: 101025/2015 Validade: 24/02/2016

N

Raz3o0 Social: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP
CNP3: 04649967000150

Num. Registro: 39165 Registrada desde : 12/03/2002
Capital Social: R$ 750.000,00

Endereco: ESTRADA DA RIBEIRA KM 16, 60 GUARAITUBA

Municipio / Estado: COLOMBO-PR CEP: 83411000
Objetivo Social:

Preparacdo de massa de concreto e argamassa para construgdo, transmissac e
distribuicdo de energia elétrica, gestdo de redes de esgoto, coleta de residuos ndo
perigosos, tratamento e disposicdo de residuos perigosos, construcdo de edificios,
rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, estacBes e redes de distribuicdo de energia
elétrica, manutencdo de redes de distribuicdo de energia elétrica, construcdo de redes
de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcdes correlatas e redes de
transportes por dutos, montagem de estruturas metélicas, construcdo de instalacoes
esportivas e recreativas, preparagdo de canteiro e limpeza de terreno, perfuragdes e
sondagens, obras de terraplenagem, urbanizagdao - ruas, pragas € calgadas, drenagem
do solo destinado a construgdo, damarcagdo dos locais para construgao, rebaixamento
de lencois freaticos, drenagem de terrenos agricolas ou florestais, instalacac e
manutencdo elétrica, instalagao, manutencdo e reparagdo de elevadores, escadas e
esteiras rolantes, impermeabilizagdo em obras de engenharia civil, obras de fundacoes,
administragdo de obras, montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporarias, concessionarias de rodovias, pontes, tlneis e servigos relacionados,
holdings de instituigbes ndo financeiras, atividades de consultoria em gestao
empresarial, servigos de engenharia, servigos de desenho técnico relacionados a
arquitetura e engenharia, aluguel de magquinas e equipamentos para construgao,
andaimes e outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza em
prédios e em domicilios, atividade de limpeza de maquinas industriais, embarcagoes e
ruas, atividades paisagisticas e medigdo de consumo de energia elétrica, gas e agua.

Restricdo de Atividade : Atividades técnicas circunscritas as atribuigdes do responsavey /
técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2015. /
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa ate a
presente data. 1

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - MARCELO LEAL BRIOSCHI
Carteira: PR-32625/D Data de Expedicdo: 03/02/1999

fupicreaweh.crea-pr org hi/consullas/cert daojuridica.asp?SESSAO=cRCztIDUrx M&CODREGTO=561048DEPTO=5330&CODFUN C=094G9998&MNU...
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CREA
Desde: 12/03/2002 Carga Horéria: 8: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Quadro(s) Técnico(s):
1 - ADRIANE DALPRA PANSOLIN ASSIS

Carteira: PR-27653/D Data de Expedicdo: 23/08/1995
Desde: 11/06/2012

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(des) nos elementos contidos neste
documento, esta Certiddo perderd sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certid3o podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea~pr.org.br), através do protocolo n.o 287515/2015, ressaltando a
impossibilidade de execugao de quaisquer servicos ou obras sem a participagao efetiva
de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/08/2015 11:02:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servico N°© 002/2014.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agéo penal.

Niipi/lereaweb.crea-pr.org be/constltas/ces lidaojuridica.asp?SES5A0=cRCztJDUr9xM&CODREGTO=561 048DEPTO=5330&C ODFUNC=9909G2NI |
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

| = 2
E AGRONOMIA DO PARANA Assinafurz -

Certidio de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo no: 12682372015 Validade: 31/03/2016

Nome: MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira - CREA-PR N° :PR-32625/D
Registro Nacional : 1702052729
Registrado(a) desde : 03/02/1999

Filiacdo : ALEMAR DE SOUZA BRIOSCHI
CANTORINA ODILIA LEAL BRIOSCHI
Data de Nascimento : 09/06/1975
Carteira de Identidade : 57928310 CPF : 01720836990
Naturalidade : CURITIBA/PR

Titulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colac&o de Grau : 02/02/1999 Diplomagcgo : 02/02/1999
Situagao : Regular

AtribuicBes profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2015.
N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa ate a
presente data.

A

Para fins de: Cadastro %

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CI/QEA—PR
(http://www.crea—pr.org.br), através do protocolo n.° 377247/2015,

Emitida via Internet em 09/11/2015 16:22:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico Ne 002/2014.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo pPenal Brasileiro, sujeitando o autor a

hitpe/lereaweb crea-proorg.br/iconst Ias/certidao.asp?SESSAO=bpBWAYYivi). CRCODREGTO=561048NUMPRGT=&AN OPROT=&CODFUNC=49559...
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respectiva acgdo penal.

X
,

hiplereaweb.crea-pr.org nr/eonsulias/cartidao.asp?SESSAO= bpBWA4YYrvUrC&CODR EGTO=56104&NUMPROT=&ANOPR OT=&CODFUNC=30599 ..



Brioscil Engenhiaria

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N°/ 016/2015 —
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

OBJETO: Contratagdo de empresa para construgéo da Escola Municipal Professora Isabel
Cristina Schwalbe Borges, no bairro Santa Terezinha, no municipio de Fazenda Rio Grande,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgao empregado, equipamentos, mao-de-obra, canteiro de
obras, servigos complementares, transportes, entre outras obrigagbes que se fagam necessérias para a plena
execucao dos servigos ora contratados.

NOME DA EMPRESA: Brioschi Engenharia Ltda.

Declaramos, para efeito da licitagdo em epigrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que
indicamos, de acordo com as Resolugées N.° 218 e N° 317 do CONFEA - Conselho Federal -de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, bem como o § 10 do artigo 30 da Lei N.° 8666/93, o(s)
profissional(is) responsavel(is) técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitagao:

1. Engenheiro Responséavel Técnico:
Nome: MARCELO LEAL BRIOSCHI
CREA: 32625/D - PR/ J,jj
Assinatura: ey

2. Engenheiro Supervisor:
Nome: MARCELO LEAL BRIOSCHI
CREA: 32625/D - PRy _ ,JJ'?
Assinatura: e

3. Engenheiro Residente:

Nome: MARCELO LEAL/BRIOSCHI
CREA: 32625/D -PR / )
Assinatura: Ao X/

/ P
f y
-

Declaramos outrossim,&que todos os engenheiros acima relacionados pertencem ao nosso
quadro tecnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro
das leis trabalhistas vigentes.

/ Colombo, 15 de Dezembro de 2015

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LEAL BRIOSCH]
CPF: 017.208.369-90 |
CREA: 32625/D - PR

PROPONENTE: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA )

Certidiao de Acervo Técnico

MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira Profissional:PR-32625/D RNP N©.:1702052729

Acervo Técnico N©°.:870/2011 Protocolo N°.:2011/00011128
ART N2 20093299534 0 c..ovevvenan Registrada:09/09/2009 ...........
ART Co=-Respons. ... .. ... : ART Vinculada: . ...

Pinpresa Bxecutora :BRIOSCHL ENGENHARIA LTDA-EPP
Conl ratante () FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA -FUPEEF DO

ARANA - CNPJ/CPE: 75.045.104/0001-21 ...
Tipee de Contraro s PRESTAGAO DE SERVICOS . o...viiiie e
v idade Teonica :EXECUCAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO. .. ..vvweeennceenns
Area de Competéncia. :EDIFICACOES - CONSTRUGAO CIVIL......ieeeionavnn s
Pipo de Obrasservico:EDIFICAGOES DE ENSINO QUALQUER AREA .. v e
Servico Contratado. s EXECUGCAD oo e s e e
Pimieiigda (2. T81,48 M2 owss vwn Area Existente:; 0,00 M2.... vt envennonn
Mrea Ampliada tlde, LD M2L.L L. Area de Reforma: 147,16 M2 ............

Dados Complemnentares: 0,00 ..o iii i

Local da Obra AV PREFEITO LOTHARIO MEISSNER, 900 JARDIM BOTANICO . «uwwww . '
Municipio/BEstado CURITI AN I IR
Pata de Thnicio :20/08/2009 Data de Conclusao:20/02/2010 . ...
Docto de Conclusao. . : DECLARAGAO PROFISSIONAL .............

Doscr. Campl. Serv .. :EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIACARO DO EDIFICIO
DE CTENCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA - LABORATORILIO
DE GENETICA E MELHORAMENTO FLORESTAL - LAMEF

e

CONFERE COM O ORIZIN

14412175

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande O/ |




Pagina 2 de 4

CREA-PR Consello Regional de Engenharia, Arquitetura e IART N° 20093299534
Agronomia do Eslado do Parana . i i
Anotagdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 O?{?— cl);u-S(alN|F° Teanies
Valarize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Qbra A finclpa

2% VIA - PROFISSIONAL

AN R
Profissional Conlratado: MARCELO LEAL BRIOSCHI Ne° Carteira: PR-32625/D < Z}/j G
Tiulo Farmacao [rof.: ENGENHEIRO CIVIL Ne Visto Crea: - Y o
Empresa contratada: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP N° Registro: 39165 W Fohano %
Contratante: FUNDAGAQ DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA - FUPEF DO PARANA  CPF/CNPJ: 75.045.104/0001-1 a 7 e}
Fndereco:AV PREFEITO LOTHARIO MEISSNER 900 JARDIM BOTANICO m
CEP: 80210170 CURITIBA PR Fone: 33604222

o ) N k S e——
Local da Obra: AV PREFEITO LOTHARIO MEISSNER 900 Quadra: Lote: . Ascinatura
JARDIM BOTANICO - CURITIBA PR CEP: 80210170

Tipo de Contrato PRESTAGAO DE SERVICOS Dimenséo 2.781,48 M2

Aliv. Tecnica 11 EXECUCAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO

Area de Comp. 1101 EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL

A ] Area Reformada 147,16 M2
Fipo Obra/Serv. 009 EDIFICAGOES DE ENSINO QUALQUER AREA Area Ampliada 2.781,48 M2
Selvigos 050 EXECUGAO Dim/Garagem 13 M2
contralados

Dados Compl. 0
Guia B
ART NY Dala Inicio 20/08/2009
20093299534 Data Conclusao 20/12/2009
Vir Obra R$ 0,00 Vir Servigo R$ 0,00 Vir Taxa R$ 300,00 Entidade de Classe 101

Base de calculo:  TABELA AUXILIAR - EDIFICAGOES

Outras Informagoes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTSs substituldas, contratantes, eltc

T S — < - Insp.: 4269
EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DO EDIFICIO DE CIENGIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA -
LABORATORIO DE GENETICA E MELHORAMENTO RLORE fvxt?@es?\%ﬁ’*%" S 05
N o ‘!D"“ )] o reavve ¥
2 e [ e o e
! <1 O e [ TECNICO
ProfTTTet i»""“y{af“i\-«‘ v iv", l‘?l".hu' ;\g.‘w«;l;,‘éaffi I»j;‘ ": ;
pwgmwnaurfa}@u{%gwé MRS AR j -—W;y_%ﬁﬁ\ﬁh 48 Brofission:
NMair. a63209 )

Declaro.éstar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de
acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

24 VIA - PROFISSTONAL Destina-se 40 arquivo do Profissional /7 Empresa.

Cental de Informagoes do CREA-PR 0800 410067 A autenticaciio deste documento podara ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

As Anotacoes de Responsabliidade Técnica - ARTs - foram instituidas pela Lel no 6496, de 07/12/1977, e sua aplicagdo esta regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomla (CONFEA), através da Resolugdo n° 425, de 18/12/1998, que define os
seguintes aspectos: '

+ Fatos geradores de ARTs

+ ARTs originais ¢ ARTs vinculadas

+ Substituigdes de ARTS

+ Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade

+ Responsabllidade pelo preechimento das ARTs e pagamentos das taxas

+ Condighes em (ue as ARTs serdo conslderadas nulas

+ Impllcagdes da Inexlsténcla/nulidade de ARTs - autuacéo e aplicagéo

de multas prevls:tas na Lel n0 5194, de 24/12/1966.
+ Qutros

O texto completo destas normas estido disponivels via Internet no seguinte endereco www.confea.org.br

__Autenticagdo Mecanica___

_ , -
CONFERE COM O ORIGIIYAL

/ b
1Y 4177 4
itura Mun, te Fazenda Rio Grande

I

l\up://c1'c‘mvcb.crcu—pr.org.br/consultas/imprimcart.asp?OPCAOPGTO=B&V 1=ON&V2=... 09/09/2009
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MINISTERIO DA EDUCACAOQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
Prefeitura da Cidade Universitaria

ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRA "

Alestamos que a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - CNPJ
04.649.967/0001-50, sediada na BR 476, Km 16 n° 60 - Jardim Guaraituba — Colombo -
Parand, tendo como Responséavel Técnico o Engenhciro Civil Marcelo Leal Brioschi,
executou os servigos para reforma e ampliacdo do edificio de Cidncias Florestais ¢ da
Madeira - Laboratério de Genética e Melhoramento Florestal — LAMEF, proprio da
Universidade Federal do Parana, C'NPJ 75.095.769/0001-49, através de contrato de
prestacao de servigos de engenharia firmado com 2 Fundagdo de Pesquisas Florestais do
Paranda — FUPEF PARANA — CNPJ 75.045.104/0001-11, situada a Av. Pref. Lothario
Meissner, n® 900 - Jardim Botinico no Municipio de Curitiba/Pr, conforme
caracleristicas abaixo relacionadas:

¢ Inicio das obras: 20/08/2009
@ ‘Término das obras: 20/02/2010
e End. da Obra: Av. Pref. Lothario Meissner, n® 900 - Jardim Botanico — Curitiba

=PR
¢ Responsivel téenico: Eng. Marcelo Leal Brioschi — CREA 32625/D - PR — ART
20093299534

e Arca reformada: 147,16m2

e Arca ampliada: 2.781,48 m*<¢—

¢ Valor total da obra: R$ 912.783,43novecentos ¢ doze mil, setecentos e oitenta ¢
trés reais ¢ quarenta e trés centavos)

e Servigos executados: Execugio de servigo para reforma e ampliacio do edificio
de Ciéncias Florestais e da Madeira — Laboratério de Genética ¢ Melhoramento
Florestal — LAMEF, conforme segue abaixo:

[CINFERE COM O ORY;

71417

itura Mun, de tazeada Rio Grande
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MINISTERIO DA EDUCAGAO ) “v Q?-B 1y
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Ui " Eplha e
PRO REITORIA DE ADMINISTRAGCAO o
Prefeitura da Cidade Universitaria Gt Q/Q}‘-/
PLANILHA DE PRECOS E T
REFORMA E AMPLIACAO DO LABORATORIO DE GENETICA E MELHORAMENTO FLORESTAL
Item Codigo Descricao Quant.
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 CB9026 MOBILIZACAO, TRANSPORTE DE PESSOAL E DESMOBILIZACAO DA OBRA 1,00
01.02 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00
01.03 73805/001 |BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 60,00
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS
1,04 INSTALACOES PROVISORIAS
01.04.01 CB9029 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO INCLUSIVE RESERVATORIO 1,00
01.04.02 CB9030 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 1,00
1,05 MURO DE DIVISA
01.05.01 MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E =15 CM, H = 2,20 M, 402,80
INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50
X 55CM
01.05.02 73954/001 |PINTURA  LATEX  ACRILICA  AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 1.772,32
TRES DEMAQS
1,06 ANDAIME
01.06.01 CB9000 TORRE DE ANDAIME 2X 2 M 12,00
01.06.02 73673 ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A 1.780,08
TOTAL ITEM: 01
02. ESTRUTURAS METALICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
02.01 CH9205 FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 10.760,00
(ACO ESTRUTURAL PARA PORTICO E CAIXA D'AGUA)
02. 02 CB9034 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS 2.545,60
METALICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E
ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING
02.03 CP9045 FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT 2.545,60
STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE
VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS
PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA
LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO 1
5 % 04 CB9033 TRANSPORTE DA ESTRUTURA METALICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE 8,00 J // .
REVESTIMENTO E FORRO
TOTAL ITEM: 02 ] /
ALVENARIAS E DIVISOES Tmhn |
76445/001 |ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 8,0%
10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM
73862/003 |DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA 53,00
LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL A
PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
03.03 CP9042 DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE /4’3,00
FERRAGENS EM LATAQO CROMADO
TOTAL ITEM: 03
4 COBERTURAS
04.01 75381/001 |COBERTURA COM TELHA CHAPA AGO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM 2.781,48
04. 02 CC9058 FABRICAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 82,32
CUMEEIRA METALICA PARA TELHA
04. 03 CC9053 FABRICAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPIM EM CHAPA DE 820,00
ACO GALVANIZADA CONFORME PROJETO
04. 04 CC9059 FABRICACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CALHA METALICA 584,64
CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO CONFORME
PROIJETO
04.05 CC9060 FABRICACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RUFOS EM CHAPA DE ACO 613,64
GALVANIZADA CONFORME PROJETO
TOTAL ITEM: 04 i

/N
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MOLDADO DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOUCAS E METAIS

5 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTO ©
05 .01 C19104 CAMADA DE TRANSIGAO COM GEOTEXTIL M2 93,60
200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO [
05.02 C19004 CAMADA DE REGULARIZAGAO ARGAMASSA TRACO M2 93,60
1:3, ESPESSURA MEDIA 3,0 CM -
05.03 C19100 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA COM CONSUMO DE  |M2 365,04
5,0KG/M?, ESTRUTURADA COM TELA POLIESTER RESINADA MALHA DE 3X3
MM
05. 04 73753/001 |IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA |M2 124,92
COM FILME DE ALUMINIO ~ GOFRADO ESPESSURA  0,8MM,
INCLUSO EMULSAO ASFALTICA
05. 05 C19102 PROTECAO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO  |M2 124,92
1:3
05. 06 C19103 JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE M 461,12
PERIMETRAL) 2X2 CM
TOTAL ITEM: 05
6 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
06. 01 TUBULACOES E CONEXOES 0,00
06. 01. 01 CL9258 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 24,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06. 01. 02 75030/001 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 744,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.01. 03 75030/002 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 288,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.01. 04 75030/004 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - ;\ M 144,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO .
06. 01. 05 75030/005 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 120,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06. 01. 06 75030/006 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 95,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06. 01. 07 74165/001 |TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 432,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.01.08 74165/002 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE M 336,00
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.01. 09 74165/003 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE M 72,00
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.01. 10 74165/004 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, M 528,00
INCLUSIVE CONEXOES - _FORNECIMENTO E INSTALACAO
‘?6. 01.11 CL9200 TUBO DESCARGA VDE COM JOELHO AZUL - FORNECIMENTO E UN 16,00
INSTALACAO
06.01. 12 CL9201 ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E UN 16,00
INSTALACAO
06. 01. 13 CL9202 TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16,00
06.01. 14 CL9203 CAIXA D'AGUA 5000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA UN 4,00 J
06.01. 15 CL9215 BOLSA DE LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 40,00 |/
06. 01. 16 CL9217 BUCHA DE REDUGAO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E UN 40,00
INSTALACAO
06. 01. 17 CDY000 CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA (40 MM 31 UN 4,00 |
L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
06.01. 18 CD9001 CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA 40 MM 50 UN 24,00 )
L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4
06.01. 19 74166/001 |CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE- MOLDADO DN 60MM COM UN 32,00 /%
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQO
06. 01. 20 40777 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - |UN 40,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.01.21 72685 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 20,00
INSTALACAO
06. 01. 22 74102/001 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE- MOLDADO - UN 4,00
wd FORNECIMENTO E INSTALACAO
74218/001 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO o
74217/002 |HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ '
CL9502 ADICIONAL NA ALTURA DA CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE M 4,00
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06.02. 01 CL9227 VASO SANITARIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALEIA, CELITE OU
EQUIVALENTE, ASSENTO
SANITARIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE
06. 02. 02 74193/001 |VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUGA UN 24,00
BRANCA ‘
06.02. 03 73911/001 |CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAD EM METAL UN 36,00
CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.02. 04 CL9229 CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRAO UN 24,00
CELITE OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE COM VALVULA, SIFAQ CROMADOS
06. 02. 05 CL9230 LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRAO DECA QU UN 16,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAQ OU EQUIVALENTE
06. 02. 06 CL9231 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRAO UN 48,00
CELITE OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE COM VALVULA, SIFAQ CROMADOS
06. 02. 07 73947/004 |TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED UN 12,00
60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL
CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605
E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO
( 06.02.08 CL9232 EXPURGO HOSPITALAR EM AGO INOX. FISHER UN 8,00
' iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO EM ACO INOX o
06. 03 ACESSORIOS 0,00
06.03. 01 CL9233 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA UN 40,00
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
06. 03. 02 €J9041 CHUVEIRO ELETRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS,  [UN 12,00
PADRAO LORENZETTI OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PG. 03.03 CL9234 TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRAO UN 16,00 .
DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
06.03. 04 CL9235 TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRAO UN 72,00
DOCOL OU EQUIVALENTE-
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
06. 03. 05 CL9237 TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRAO FABRIMAR OU UN 28,00
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
06. 03. 06 CL9236 TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY,  PADRAO [UN 8,00
FABRIMAR  OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
06. 03. 07 CL9252 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 UN 28,00
PADRAO LORENZETTI OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
( 06. 03. 08 CL9238 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4" OU UN
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
G 06.03. 09 73975/001 |REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO UN
o % 3/4"0U__EQUIVALENTE - FORNECIMENTO _E INSTALAGAO
06. 03. 10 74176/001 |REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO UN
3/4"0U__EQUIVALENTE - FORNECIMENTO _E INSTALACAO
06.03. 11 74175/001 |REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - |UN 28,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.03. 12 74174/001 |REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO UN 8,00
1.1/2"0U_EQUIVALENTE - FORNECIMENTO _E INSTALACAO
“{06.03.13 74185/001 |REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 8,00
INSTALACAO
06.03. 14 74182/001 |REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 12,00
INSTALACAQ
06.03. 15 74181/001 |REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAQO
06.03. 16 74180/001 |REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E UN 12,00
2 INSTALACAO
6. 03. 17 CL9241 VALVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.. MONTANA [UN 16,00
HIDROTECNICA OU
/7 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
95%3. 18 40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL UN 8,00
Y4y CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO '
06.@3. 19 CL9264 BARRA DE APOIO LATERAL EM AGO INOX L =60 UN 4,00
CM
’%g}!. 03.20 CL9242 BARRA PARA APOIO EM AGO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L=80 CM UN 40,00
6.03.21 CL9243 BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM ACO INOX L=60CM UN 15460
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J6. 03, 22 CLY244 BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AGO INOX PARA
LAVATORIO EM "U" i
06. 03. 23 CLY%500 BANCO ARTICULADO PARA BANIHO UN so0
06. 03. 24 CLY501. LIGAGAQ FLEXIVEI CROMADO 1/2 X 30 CM UN 906,00
06. 03. 25 CLY246 PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO. LALEKLA OU FQUIVALENTLE {UN 40,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO [ I
06. 03. 26 CL9247 PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLASTICO RESISTENTE L |UN 96,00
LAVAVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
06. 03. 27 L9248 SABONETEIRA COM RESERVATORIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABAO |UN 96,00
LiQUIDO EM PLASTICO RESISTENTE E LAVAVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
06.03. 28 CL9255 RESERVATORIO BRANCO P/ ANTI-SEPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS |UN 00
OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ IR
06. 03. 29 CLY249 CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU UN 10,00
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ I I
06. 03. 30 CL9250 GRELHA/PORTA GRELHA AGO INOX, FECHO GIRATORIO 100 X 100 MM - UN 20,00
’ FORNECIMENTO E INSTALACAO i
7 06. 03. 31 CL9251 GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX, FECHO GIRATORIO 150 X 150 MM - UN 40,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ e
TOTAL ITEM: 06 o
7 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO o
07.01 CK9000 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20- B:C, CAPACIDADE 6 KG  |UN 24,00
07.02 CK9001 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 UN 28,00
COM LAMPADA DE 8 W _-FORNECIMENTO E INSTALAGAQ I
07.03 CK9002 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X UN 4,00
190 MM (SAIDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.04 CK9003 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E UN 20,00
- INSTALAGCAQ S I
07.05 CK9006 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ P
07. 06 CK9007 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM UN 1,00
ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO B
07.07 CK9028 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 24,00
TOTAL ITEM: 07
8 DRENAGEM
08. 01 73965/015 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <=1,50 M IVE 230,00
08. 02 73733 COMPACTAGAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAGO=10 KG M2 |4 17,00
) 08. 03 73964/006 |REATERRO MANUAL DE VALAS : M3 (230,00
% 08. 04 CDY002 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO NBR-7362 D =75 |M l;u),u]ﬁ/
MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES -
08. 05 CDY003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR-7362 D = 100 |M “Uj
MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES
03. 06 CD9004 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO NBR-7362 D = 150 (M 21606
MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES /
08. 07 CDY005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO NBR-7362 D =200 (M 126,00
MM, INCLUSIVE.CONEXOES E SUPORTES BN, RN
08. 08 CD9009 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC Vi 24,00
RIGIDO NBR-7362 D = 250 MM, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES
ST 2.
03. 09 CD9006 CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AGO-PASSAGEM, |UN 12,00
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA
) 94' 10 CDY007 CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE ACO-PASSAGEM, |UN
“l.,,r?.._ " / INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA
4’5}-. 08. 11 CDY011 CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X G0 CM, TAMPA EM GRELHA DE AGO-PASSAGEM, |UN 8,00
ey L 044 o INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA | _
Tl 2 §7 TOTAL lTElﬂVl: 08 ‘ L
), P, 7 Fage INSTALACOES ELETRICAS N
\"ve(,‘ \5 /.’01 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E M 120,00
S s INSTALACAQ S R —
&G y 09. 02 €J9058 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE M 156,00
CONEXOES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO .
09. 03 72308 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 3/4", M 2.840,00
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

o
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09. 04 19059 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE M 252,00
CONEXOES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO R
09, 05 72331 INTERRUPTOR ~ SIMPLES - 1 TECLA - UN 841,00
_ FORNECIMENTO E INSTALACAO FORNECIMENTO o
09,06 7233 INTERRUPTOR  SIMPLES - 2 TECLAS - FORNFCIMIENTO E UN 40,00
INSTALACAO |
09, 07 72334 INTERRUPTOR ~ PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMIENTO E UN 32,00
INSTALACAO _
09. 05 19205 INTERRUPTOR , TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN o0
09. 09 72335 ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E UN 540,00
INSTALACAO , o
09. 10 72336 ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN /00
09, 11 €J9062 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 00
09. 12 73861/005 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 4,00
TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO
09. 13 73861/008 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 48,00
TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO : g
09. 14 73861/020 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 58,00
TIPO "T" - FORNECIMENTO E | NSTALACAO B
09. 15 73861/017 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 4,00
TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
09. 16 73861/014 |CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 300,00
TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
09. 17 CJ19063 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 1,00
TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO B
09. 18 CJ9064 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 42,00
TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
09. 19 €19204 CONDULETE TIPO TB EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = |UN 60,00
3/4" :
09. 20 €19086 CONDULETE METALICC REDONDO DO TIPO MULTIPLO COM TAMPA DE UM |UN 332,00 /7
FURO @3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE |
09. 21 €19043 CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA  |UN 3,00
09.27 19053 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS UN 176,000/1
FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T* DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE ACO
TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO NA
COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM  ALUMINIO \
ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E
PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001
2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE -
COMPLETA
09.28 CJ9054 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES  |UN 16,00

DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL
“T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCGA E
PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001
2xT26-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE -

COMPLETA
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09.29 CJY055 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS UN 56,00 ]
FLUORESCENTES TUBULARES DF 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM
CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA CLETROSTATICA
EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA
COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA
DE SEGURANCA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.:
MOD.: 2109

2xT16-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE -

cAananiCTa

09.30 CJ9056 LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES UN
DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MOPULADO COM PERFI
"T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA.
DIFUSOR EM ACRILICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA
ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E
PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109
2xT16-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE -

COMIPLETA

Yoo

09.31 19057 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO UN 96,00
( ) ARANDELA PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W.

o INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAGAO EM
PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO
TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM OU
EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-

inhaTalVi CONDICTA EUITSEUI ECE——————
09.32 CJ9003 CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: |UN 540,00
TIGREFLEX TIGRE OU

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO SRS, S
09,31 CJ9004 CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF: [UN 76,00
TIGREFLEX TIGRE OU

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

09.34 €19091 TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE M _#_ @m

9,35 C19092 BRACADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4" UN_ [8.520,00

09.36 19093 SUSPENSAO PARA TIRANTE. REF.. MEGA OU EQUIVALENTE UN '_ LOO0,00

09.37 €19094 CHUMBADOR CBA — 1/4” X 2. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE UN 000,00

09.38 C19016 TOMADA 2P+T SEM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - N aoo
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ | I

9,39 C19065 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA Un e

09.40 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN a0

L CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, com
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO,

CONFORME DIAGRAMA LINIFILAR_PR 04/05
TOTAL ITEM: 09

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO
10,01 CJ9067 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS Mo
10.02 CJ9068 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO M
PROPAGANTE A CHAMA
10.03 CJ9069 PATCH PANEL 48 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cJ
10.04 CJ9070 CALHA DE TOMADAS PARA FIXACAO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T cl
10.05 CJ9071 GAVETA DE VENTILACAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" o]
10.06 €19072 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" cl
10.07 CJ9073 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RI45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA C) {7600
10.08 Cl19074 PRENSA CABO METALICO $3/4" (FURO DE 7 A . UN 060O4,00
15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE I
10.09 CJ9075 CAIXA DE DERIVACAO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM UN £,00
; PVC, (2" - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE B
&%’d €J9076 CAIXA DE PASSAGEM 15x15¢cm COM TAMPA UN 8,00
REVERSIVEL. CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO, FUNDIDA EM
‘:\"'U'FERE o Mqu?E PERMANENTE, DE BOI\/l ACABAMENTO, ALTA RESISTENCIA .
M & AT MECANICA E A PROVA CORROSAQ. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE

AGCO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDACAQ. REF.: CP-1515-
10 DA WETZEL OU EQUIVALENTE

Ll /] Z / ’
K2 My, o [ {E:Zg - Y
s e Grandi
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10.11 CJ9077 INTE™ " "'*TOR INTERMEDIARIO SIMPLE,, UN 4,00
10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE
10.12 CJo078 RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM UN 4,00

PORTA DE VIDRO. REF.:
MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE

10.13 C19079 SWITCH ETHERNET PADRAO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - |UN 4,00
48 PORTAS + 4 PORTAS
GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE

10.14 CJoos1 NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAIDA 115Vac UN 4,00

1,2kVA E AUTONOMIA MiNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA
ENGETRON OU EQUIVALENTE

TOTAL ITEM: 10

11 CFTV E SONORIZAGAO

11.01 CJ9059 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE M 348,00

CONEXOES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11. 02 CJ9058 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE M 32,00

CONEXQES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.03 CJo063 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 8,00

TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

11.04 CJo088 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 4,00

TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11. 05 C19064 CONDULETE'1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 28,00
TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO _

11. 06 CJ9068 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NAO VE 28,00
PROPAGANTE A CHAMA

11. 07 CJ9067 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS M 648,00

11. 08 €J9115 CABO SONORIZACAO 2x2,5mm? M 360,00
TOTAL ITEM: 11

12 SPDA

12.01 CK9010 TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 UN 64,00

FURO PARA CABO DE ACO GALVANIZADO

#50mm?2.REE - TERMQOTFCNICA OU FOUIVAIFNTF

12.02 CK9011 CONECTOR DE PRESSAQ TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE ACO UN 208,00
GALVANIZADO #50mm? — ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA
OU EQUIVALENTE

12.03 CK9012 FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO LARGURA 15mm E FURO @5,5mm E UN 1.212,00
TRAVA PARA CABOS DE ACO GALVANIZADO #50mm?. REF.: TERMOTECNICA

5 12. CK9020 SIKAFLEX . = SELANTE ELASTICO, MONOCOMPONENTE, DE  [UN 4,00

12.04 CK9013 PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AGO INOX (4,2 x 32mm.  |UN 2.468,0
REF.: TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

A

ou f /Z

EQUIVALENTE - EQRNECIMENTO E INSTALACAQ /)
"

12.05 CK9014 BUCHA DE NYLON N2 6. REF.: TERMOTECNICA OU : UN 2.468 00 \/

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12. 06 CK9015 PRESILHA DE LATAO ESTANHADO COM FURO DE UN 48,00
7mm E TRAVA PARA CABO DE ACO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO \

12.07 CK9018 HASTE DE ACO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO UN 68,00
COPPERWELD @ 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A
UMA

PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50m

12.08 CK9019 CABO DE COBRE NU 50mm?, 7 FIOS x #3,00mm M 684,00
. / (NBR  6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

¥ NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

Zd’z. 09 CK9016 CORDOALHA EM ACO GALVANIZADO ($3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME  |M 1.100,00
é{ (A INSTALACAO

BAIXO MODULO, A BASE
DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML.

CJ9200 BARRA CHATA DE'ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E UN 288,00

INSTALACAO
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12. 12 CJ9201 TERMINAL _DE  COMPRESSAQ  EM  ACO GALVANIZADO #150mm?  |UN 88,00
12. 13 19202 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXOESD=1"- [M 108,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12. 14 73861/006 |CONDULETE 1" EM'LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 44,00
TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.15 €J9203 CONECTOR DE MEDICAO PARA SPDA EM ACO COM UN 36,00
4 PARAFUSOS
12.16 €)9206 CONECTOR - REFORCADO EM BRONZE PARA CONEXAO DE DOIS CABOS [UN 12,00
#50mm?
12.17 €J9207 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE FERRO UN 12,00
FUNDIDO $30cm
12.18 €J9208 CONDULETE METALICO REDONDO DO TIPO UN 36,00
(0]
MULTIPLO COM TAMPA DE UM FURO  1". REF.:
DAISA OLL EQULUNALENTE J
12.19 €J9209 ABRACADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA ¢1" UN 324,00 4\
12. 20 €J9210 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO UN 68,00
h=25cm @3/8" COM BANDEIRA
12.21 cJ9211 CONECTOR DE PRESSAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE |UN 68,00
ROSCA MECANICA @3/8" E CABO #50mm?
12.22 CJ9212 SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE UN 136,00
TOTAL ITEM: 12
13 CLIMATIZACAO
13.01 CL9259 DRENO EM TUBO PVC @ 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - M 120,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.02 CL9260 DUTO FLEXIVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E M 60,00
INSTALACAO
13.03 CL9261 EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - UN 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.04 CL9262 VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC  |UN 20,00
280 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.05 CL9263 FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALACAO DA VENEZIANA AUTO UN 20,00
FECHANTE 15 X 15 CM
TOTAL ITEM: 13
14 ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 PORTAS
14.01. 01 CF9178 P60 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E|UN
MARCO DE MADEIRA
14. 01. 02 CF9171 P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E|UN
MARCO DE MADEIRA
14.01. 03 CF9172 P90 . PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E|UN
MARCO DE MADEIRA
14. 01. 04 CF9100 P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA UN
PINTURA, COM BATENTE
E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM
14. 01. 05 CF9101 P110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E UN
MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM .
14. 01. 06 CF9169 P8OA - PORTA DE CORRER, TIPO PRANCHETA, COM UN 4,00
BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 80 X 210 CM \
14. 01. 07 74139/002 |PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO [UN 16,00
TEXTURIZADO
0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO
LIVRE/QCUPADO JANELA DE MADEIRA
14. 01. 08 CF9174 PORTA PVC SANFONADA 80 X 180 CM UN 8,00
14. 02 FERRAGENS 0,00
}702. 01 CF9102 FECHADURA COM MACANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, |UN 120,00
PADRAO LA FONTE OU EQUIVALENTE
14. 02. 02 CF9103 FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO UN 4,00
@) GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR
A /{r..zo}z. 03 CF9139 FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, UN 32,00
f ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP.
/ 34" - LATAQO CROMADO
1/. 02.04 CF9140 CHAPA EM ACO INOX PARA PROTEGAO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS |UN 16,00
g 90 X 40 CM o
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TOTAL ITEM: 14
15 ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 CF9104 101 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 8,00
PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 116
X70CM
15. 02 CF9105 JO3 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 8,00
PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 167
X70CM
15.03 CF9106 JO4 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 8,00
PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 172
X70CM
15. 04 CF9107 JOS5 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 4,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 190 X 140 CM
15. 05 CF9108 JO6 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 8,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 200 X 140 CM
15. 06 CF9109 JO7 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 8,00
PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205
X70 CM
15. 07 CF9110 JO8 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 8,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO
ANODIZ. NATURAL - 230 X 140 CM
15. 08 CF9111 JO9 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO UN 4,00
INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 239 X
140 CM
15. 09 CF9112 110 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 16,00
PELICULA JATEADA, - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL
260X 70 CM
15. 10 CF9113 111 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 8,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM
15.11 CF9114 112 - JANELA CORRER EM:VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 4,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 305 X 140 CM
15. 12 CF9115 J13 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 4,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO
ANODIZ. NATURAL - 520 X 200 CM
15.13 CF9116 114 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 4,00
PELICULA JATEADA, - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL
225X70CM
15. 14 CF9117 J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - UN 4,00
ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 560 X 140 CM
15.15 CF9118 J16 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 4,00
PELICULA JATEADA, - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL
267X 70 CM :
15. 16 CF9119 J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 8,00
PELICULA JATEADA, - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL
360 X 70 CM 4 ”
15.17 CF9120 J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO UN 4,00 i I )
INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 445 X \/
140 CM
15. 18 CF9121 120 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 4,00 u
PELICULA JATEADA, - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL
145X 70 CM
15.19 CF9122 121 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM UN 4,00
PELILUCA JATEADA, - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL /
155 X 70 CM
15.20 CF9123 GUICHE - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM UN 4,00
15. 21 CF9137 P150 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO UN 8,00
/ 10MM, INCOLOR, COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 150CM.
ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM
INOX - 150 X 210 CM
TOTAL ITEM: 15
ESQUADRIA METALICA
CF9175 PA150 -PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VENEZIANA - UN 8,00
150 x 260 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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16. 02 CF9158 PA120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA
MOSQUETEIRO - 120 X 210
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
16. 03 CF9136 PTO1 - PORTAO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS UN 4,00
120 X 220 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
16. 04 74073/001 |ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS UN 4,00
TOTAL ITEM: 16
17 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
17.01 73928/002 |CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 10,00
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL
17.02 73927/005 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), M2 10,00
ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL
17.03 €S9058 REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 M2 1.422,48
CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO J
17.04 €S9059 REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBA E M2 22,16
=2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALCAO DE ATENDIMENTO
17.05 €S9075 REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA M2 54,00
2,5 X 2,5 JATOBA OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRE- FABRICADA
( "\ TOTAL ITEM: 17
. 18 PISOS
18. 01 PISO INTERNO
18.01. 01 €S9076 SOCULO DE CONCRETO MAGRO E =10 CM M2 |62,76
18.01. 02 73919/005 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO M2 2.143,68
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
18.01. 03 73922/005 |PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 100,80
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL
18. 01. 04 €S9028 PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 M2 2.042,88
XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRES OU EQUIVALENTE,
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
18.02 FRISOS E RODAPES 0,00
18.02. 01 €S9061 RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 M 1.690,60
X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- FABRICADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
18. 02. 02 €59062 FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBA H M 159,20
= 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- FABRICADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
18. 03 SOLEIRAS E PEITORIS 0,00
’ 18.03.01 CS9065 SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA L = 15 CM M 194,20
( 18. 03. 02 €59070 PEITORIL EM MARMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L= |M 309,00 j
16 CM /l
18.03.03  |CS9071  |MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBA L = 15 CM M 720 [l]/
TOTAL ITEM: 18 I i
19 ESPELHOS '
19.01 CF9130 ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, 1=10°, FIXADO COM UN 32,00 / \U
PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALACAO i
| i 19. 02 CF9131 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, UN 12,00
| : 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO \
i E INSTALACAO
TOTAL ITEM: 19
20 PINTURA INTERNA / EXTERNA /)
20. 01 PINTURA INTERNA £
20.01. 01 74233/001 |FUNDO  SELADOR  ACRILICO  AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, M2 6.335,00
UMA DEMAOQ
20.01. 02 73955/002 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, M2 6.202,28
2 DUAS DEMAQS ‘
| % oS 20.01. 03 73832/001 |EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 687,96
| GIE /l %/ 01.04 73954/001 |PINTURA  LATEX  ACRILICA  AMBIENTES + M2 6.335,00
{ o2 INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS
" ’ / 20. 01. 05 74065/001 |PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO M2 687,96
"o 2
LJRFERE COM@ PTTe. APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
¢ 0-01%0d-|  |6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA M2 220,00
/ Z ?,J, ?f FERRO g

Frefoltura IMui, e f o
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20. 02 PINTURA EXTERNA (FACHADA) ' [0.00
00501 |74233/001 |FUNDO _ SELADOR _ ACRILICO  AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, M2 2.959,44
UMA DEMAO
20. 02. 02 TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - |M2 \
PIGUIMENTADA NA COR AZUL MINERAL E329

20. 02. 03 TEXTURA TIPO GRAFIATO SOBRE PAREDE, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR - |M2 \1.242,48
PIGUIMENTADA NA COR GOIABADA R243

TOTAL ITEM: 20 T : | |
21 . BANCADA : i : i ‘ 2

21. 01 CL9256 SANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE | M2 56,72
BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO

1.716,96

21. 02 CL9100 BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBA COM ACABAMENTO M2 6,04
BAULEADO CONFORME PROJETO !
21.03 CL9101 BALCAO EM GRANITO - CINZA CORUMBA ACABAMENTO BAULEADO M2 30,32 ¢

21.04 CL9102 RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, H M 131,64
=10CM,E=2CM
21.05 CL9257 PRATELEIRA EM ARDOSIA POLIDAE=2CM M2 71,12
: TOTAL ITEM: 21 A ' : S

22 SINALIZACAO . : : :

22.01 Ccu9204 PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 250 X 32CM UN 4,00
DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAGAO.
0 FUNDO SERA EM PELICULA NA COR AZUL €100, M70, YO, KO REF.:

3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM
LETRA FONTE "GOTHAN

BLACK"

(

22.02 Ccu9205 PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA  [UN 4,00
ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME
DIAGRAMACAO. O FUNDO SERA EM PELICULA NA COR AZUL €100, M70, YO,
KO REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR

BRANCA

22.03 CU9206 PLACA DE SINALIZAGAO EM ACRILICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA [UN 16,00
COR AZUL C100, M70,

Y0, KO REF.: 3M OU EQUIVALENTE
22.04 Cu9207 PLACA EM AGO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA UN 64,00
- |ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE “GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR
AZUL €100, M70, YO, KO REF.: 3M OU EQUIVALENTE

22.05 Cu9208 PLACA EM ACO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA UN 8,00

ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR
AZUL C100, M70, YO, KO REF.: 3M OU EQUIVALENTE _

TOTALITEM:22 & = .- DR

() 23 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES .

23.01 73892/002 |EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO M2 14611,7//

MECANICO, E=7CM

23.02 Ccu9212 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E M2 31,76
DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE y,
CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

23.03 CX9000 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica M2 602,48

: TOTAL ITEM: 23
245k ' ‘|LIMPEZA GERAL e £ ,. .
24.01 Ccu9213 CARGA E TRASNPORTE DE . ENTULHO EM CACAMBAS M3
24,02 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
: T T L TOTALMEMZE e iR :
\ 25 — |- |ADMINISTRACAO LOCAL - o ; R UN
| fe : . |TOTALITEM: 25 Sy : ' :
| /
| 1 /] _ ‘ L
i L i [ TOTALDA PLANIRAG A4 i v o e e A
R e e Curitiba, 25 de maio de 201%

(7115

dz Kic Grands

L

LuciananNEmilia Madhado Garcia
Engenheira Civil —- CREA 85.212/D-PR
UFPR — Matricula: 200425

< Luclana Emilia Machado Garcla

Engenheira Civil
Rialr ONNA2R . CREA RR212/N



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidiao de Acervo Técnico

MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira Profissional:PR-32625/D RNP NO©.:1702052729

Acervo Técnico N°.:17544/2012 Protocolo N©.:2012/00389495

Selos de autenticidade:A 012.417, A 012.418, A 012.419, A 012..42, A 012.420, A
012.421, A 012.422, A 012.423, A 012.424, A 012.425, A 012.426, A 012.427, A
012.428, A 012.429, A 012.430, A 012.431, A 012.432, A 012.433, A 012.434, A
012.435, A 012.436, A 012.437, A 012.438, A 012.439, A 012.440, A 012.441, A
012.442, A 012.443, A 012.444, A 012.532

ART N° . i ot v e vacnenn :20101747227(0 ...... Registrada:l3/05/2010 ............
ART CO-RESPONS. .. . v o fcucnenscecannn s ART Vinculada:....-c«.-ceeeeecens s
Empresa Executora. . .:BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP. .. ...t cemmeneemeer s
Contratante(s) ...... :APPF E.M ELEVIR DIONISIO = CNPJ/CPF:
00.724 .665/0001-48 . cueuuenneaenmsmenssesensnsosssencs
Tipo de Contrato. ...:PRESTAGAO DE SERVIGOS....... T L L LLE L L L
Atividade Técnica...:EXECUGARO DE OBRA -OU SERVIGO TECONTCO -« e eeee e emmeenes
Area de Competéncia.:EDIFICAGOES - CONSTRUGEO CIVIL. .uovoconemnnnnanessnes
Tipo de Obra/Servico: EDIFICAGOES DE ESPORTE QUALQUER AREA . c v cvemeeeeananes
Servigo Contratado. . :EXECUGEO. . v ovevesrnsonnescnssnsososesanssosoenossss
Dimensdo. ...........:450,00 M2......... .. Area Existente:0,00 M2 ........--
Area Ampliada.......:0,00 M2 ........... Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0,00 .« .....oeeeeeesomneerocennnnreamsy o0 T
Local da Obra.......:R CAPITAO JOSE MARIA SOBRINHO, 1382 FANNY .%o e vueenns
Municipio/Estado....:CURITIBA/PR ..........................................
pata de Inicio......:27/04/2010......... Data de Conclus&o:26/01/2011.....

Docto de Conclusdo. . .DECLARACAO PROFISSIONAL. . .....cws-veemoomcrre o " "
Descr. Compl. Serv.. :RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

CIVIL PARA A CONSTRUCAO DA CANCHA POLIESPORTIVA
. COBERTA. ORDEM DE SERVICO: 01/10 . ccveeememecenssnes
ObSEIrVAGEG .« - o v e e st alnesssstnnasnesassasecnnmamreensess et T

e CONFERE CL .., U GRIGINAL !

fos /
C\g?“rgyas e\;gaz%b: . /ﬂ'i / /)i / /);7 ' / /)

Watriculd 333 Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande v/
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Page 2 ol 4

Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 % Dt
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ART Princlgal

CREA-PR cConselho Regional de Engenharia, Arquitetura e ART N° 20101747227
Agronomia do Estado do Parana Obra ou Servigo Técnico
27 VIA - PROFISSIONAL

Profissional Contratado: MARCELO LEAL BRIOSCHI N° Carteira: PR-32625/D

Titulo Formacgéao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. Ne° Visto Crea: - B T S —
Empresa contratada: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA-EPP N° Registro: 39165 _Assinatura .
Contratante: APPF E.M ELEVIR DIONISIO CPF/CNPJ: 00.724.665/0001-48

Enderego:R CAPITAO JOSE MARIA SOBRINHO 1382 FANNY
CEP: 81030300 CURITIBA PR Fone:

Local da Obra: R CAPITAO JOSE MARIA SOBRINHO 1382 Quadra: Lote:
FANNY - CURITIBA PR CEP: 81030300
Tipo de Contrato 4 PRESTAQAO DE SERVICOS Dimens&o 450 M2

Ativ. Técnica 11 EXECUGAO DE OBRA QU SERVIGO TECNICO
Area de Comp. 1101 EDlFICACQES - CONSTRUCAO CIVIL

Tipo Obra/Serv. 012 EDIFICAGOES DE ESPORTE QUALQUER AREA
Servigos 050 EXECUGCAO

contratados

Dados Compl. 0
Guia B
ART N° Data Inicio 27/04/2010
20101747227 Data Conclusé@o 27/11/2010
Vir Obra R$ 308.784,33 VIr Servigo VIr Taxa R$ 316,50 Entidade de Classe 101

Base de calculo: TABELA AUXILIAR - EDIFICACOES
~ Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensoes, AR,Ts"ii'{nculadas, ARTSs substituidas, contratantes, etc

; ; 2 o WU :
RESPONSAVEL PELA EXECUGCAO DE OBRAS DE ENGENI—&RP&&L Wﬁﬁ%‘lg ANSTRUGAO DA CANCHA |1n0$}%5/;%?g
- Al B
POLIESPORTIVA COBERTA. ORDEM DE SERVIGO: 01/10 “;/ ol I CreaWeb 1.08
h
o e B TECNICO
m,j,uz e %Vgiiﬁi‘%;l prioschl
TRl - CREA P Fon LS50
Assinatura do Contratante Assinaﬁ}ra ﬁd Profissional

Declaro esta,r",ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de
acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2° VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067 A autenticagédo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs - foram instituidas pela Lei n°® 6496, de 07/12/1977, e sua aplicagdo esta regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), através da Resolugdo n° 425, de 18/12/1998, que define os
seguintes aspectos:

* Fatos geradores de ARTs

* ARTs originais e ARTs vinculadas

* Substituigdes de ARTs

* Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade

* Responsabilidade pelo preechimento das ARTs e pagamentos das taxas

* Condigdes em que as ARTs serdo consideradas nulas

* ImplicacBes da inexisténcia/nulidade de ARTs - autuacdo e aplicagdo de multas previstas na Lei n® 5194, de 24/12/1966.

* Qutros

0 texto completo destas normas estdo disponiveis via Internet no seguinte enderego : www.confea.org.br

Autenticagiio Mecinjica

CONFERE COM O ORIGINAL

aLL AR ﬁ—/ﬁlﬂz__

Dande e U et
W

¢ de Fazenda Ri
O icute 3532 — aRio Grande

http ://creaweb.crea—pr,org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAO_PGTO=B &V1=ON&V2=.. 10/5/2010

y
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13/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:22:17

124401244 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1244-0 CONTA: 17.210-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401017472273646080000031650

NR. DOCUMENTO 51.303
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 316,50
VALOR COBRADO 316,50
NR.AUTENTICACAO 0.40E.14D.477.93C.9BA

Transag&o efetuada com sucesso por:  J1377636 MARCELO L BRIOSCHI

M Ny 5

Prefeitara Mun. de Fazenda RI)ENAG




ASSOCIAGAO DE PAIS PROFESSORES E FUNCIONARIOS
ESCOLA MUNICIPAL ELEVIR DIONISIO-CNPJ 00.724.665/0001-48

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A APPF E. M. ELEVIR DIONISIO declaramos o Atestado para os devidos
fins que a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA — CNPJ 04.649.967/0001-50,
estabelecida na BR 476, Km 16 1 60 - Jardim Guaraituba — Colombo — Parana,
forneceu e executou para APPF da Escola Municipal ELEVIR DIONISIO - CNPJ
00.724.665/0001-48 situada a a rua: Capitao José Maria Sobrinho,n°1382 - Vila
Fanny no Municipio de  Curitiba/Pr ,o(s) material(ais) /equipamento(s) /servigos,

abaixo especificados, no periodo de:

27/04/10 a 26/01/11 pelo responsavel técnico Marcelo Leal Brioschi-Crea-PR32. 625/D
ART N° 20101747227
SERVIGOS EXECUTADOS: Execugao de Servicos de engenharia civil para

construgao de Quadra Poliesportiva Coberta de conformicdade com as especificagoes e

quantidades de servigos constantes na planilha, conforme segue abaixo.

Matricula 353,23
APPF-ESCOLA I\/IUCI(.IP/\L LLEVIR DIONISIO

Rua: Capitao José Maria Sobrinho n?1382 ~Vila Fanny —Curitiba-PR  @sazs

ITEM SERVIGO UN | QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES i
1.1 Locagéo de obra me | 450,00
12 Deposito de obra m* 18,00
1.3 Tapuime de chapa compensada resinada 6 mm m* 102,43
1.4 Demolicao de piso cimentado m? 203,00
1.5 Demolicao de muro de alvenaria completo, incluindo baldrame, viga cinta, pilares e
alvenaria m? 96,00
1.6 Limpeza e regularizacio de terreno m?2 203,00
1.7 Carga e transporte de entulhos com cacamba m® 149,50
1.8 Placa de obra nas dimensdes 2,00x3,00 e chapa de galv. pintada c¢/ tinta autom.,
inclusive estrutura ud 1,00
2 MOVIMENTACAO DE TERRA (
2.1 Terraplenagem
211 Material de empréstimo para aleiro (s/transporte) Come Y 1.319,50
2.1.2 | Espalhamento do matenal para aterro m® 1.319,50
2.1.3 | Compactagao de aterro m? 1.319,50
214 | Transporie de material com caminhao basculante DMT 5 001 a 10.000 m m | \1,3‘19,50
2.2 Drenagem ‘
221 Escavacao manual m?®
2.2.2 | Reaterro com apiloamento m?
223 | Carga e transporte de entulhos com cacamba co P m?
53 Fm?d&@_s_: ‘ -ty NFERE COM O ORIGINAL
221 |Escavacao manual Dandharg ; 4(1’ 7‘2 4) m?
2.2,2 Reaterro com apiloamento COmpralggL,c,fa _&'&f@ f.‘iﬂ"_‘{e_f_xzenda Rio Grande m?*

0] S?LO DE AUTE NTICIDADE FO
AFIXADC NA ULTIMA FOLHA
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ASSOCIAGAO DE PAIS PROFESSORES E FUNCIONARIOS u .“_2____0
ESCOLA MUNICIPAL ELEVIR DIONISIO-CNPJ 00.724.665/0001-48 o Folhan

223 Carga e transporte de entulhos com cagamba m

3 ESTACAS

3.1 Estaca pré-moldada de concreto, secao 26 cm x 26 cm x (12m+1m devido ao

aterro) (P1 ao P10) m 260,00
3.2 Estaca pre-moldada de concreto, secao 26 cm x 26 cm x (4m-+1m devido ao

aterroj, nos apoios AP m 30,00
3.3 Arrasamento de estaca ud 26,00
3.4 Mobilizag&o e desmobilizacdo de bate-estacas gb 1,00

4 FORMAS
4.1 Fundagdes

411 | Forma de madeira m? 66,71
4.1.2 Espacador de argamassa fck 50MPA para armadura de blocos 40 mm pe 460
4.2 Vigas
421 | Forma de madeira m? 66,82
4.2.2 Espagador de argamassa fck 50MPa para armadura de vigas e pilares 30mm pe 401
4.3 Pilares (estruturas e tab. Basquete)
4.3.1 Forma com chapa compensada plastificada e= 12 mm com canto chanfrado m?* 94,44
4.3.2 Espacador de argamassa fck 50MPA para armadura de vigas e pilares 30 mm pe 567
5 ACO
5.1 Fundagdes
511 Ferragem CA-50 kg 92,04
9.1.2 | Ferragem CA-60 kg 79,14
5.2 Vigas
5.21 | Ferragem CA-5( kg 537,08
9.2.2 | Ferragem CA-60 kg 75,66
5.3 Pilares (esfruturas e tab. Basquete)
2.3.1 | Ferragem CA-50 kg 801,38
9.3.2 | Ferragem CA-G0 kg < 237,41

6 CONCRETO
6.1 Fundacoes

6.1.1 Concreto magro m? 0,51

6.12 | Concrelo usinado fck= 25,0 mpa aplicado m? 8,58
6.2 | Vigas

6.2.1 | Concreto magro m? 0,74
6.2.2 | Concreto usinado fck= 25,0 mpa aplicado m* 5,83
6.3 Pilarcs (estrutura e tab. Basouete)

chapas de ligacgao, soldas e parafusos de fixacao. kg

7.2 Cobertura com telha de ago zincado perfil ondulado, e=0,5mm, h=25 mm,
ncluindo fixagao com parafusos. m? 45720
7.3 Cobertura com lelha translucida perfil ondulada e=1,20mm, h=25 mm, instaladas

6.3.1 | Concreto usinado fck= 25,0 mpa aplicado m* 8,26
7 COBERTURA
7.1 “Estrutura metalica para cobertura conforme projeto, incluindo fabricacéo,
transporte, montagem, jateamento padrao SA 21/2", pintura com 1 demao de
fundo epoxi e 1 deméao de acabamento com tinta esmaite sintético, chumba dores,
entre os quatros vaos dos pilares, incluindo fixagéo com parafusos. m? > 52.80

7.4 Fechamenlo lateral com telha de aco zincado perfil trapezoidal e=0,5mm,
h=2bmm. pre-pintada na face externa m? 91,46
CONFERE COMO CRI {NAL APPF-ESCOLA MUCICIPAL ELEVIR DIONISIO @ f‘
/)q //}()2 /4\7 Rua: Capitdo Jgsé Maria Sobrinho n21382 —Vila Fanny —Curitiba-PR Ermss
‘ : L%% 7 r) O SELO DE AUTENTICID
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande Dandham dOS Sante AFIXADO NA G:LIT"\/;;\ 7-!2)?54:0
g Compras e Licitagdes

Matricula 353,236



ASSOCIACAO DE PAIS PROFESSORES F FUNCIONARIOS
ESCOLA MUNICIPAL ELEVIR DIONISIO-CNPJ 00.724.665/0001-48

CONFERE COM O CRIGINAL| Rua; Capitdo José Maria Sobrinho n®1382 —Vila Fanny —Curitiba-PR

/Mf /4&//]5 Da

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grapde o L. A dOS Sante.

pras e Licitagses . ‘

Matririla ara AX2

7.5 Calha em chapa galvanizada espessura=0,8mm, corte 1,00m (dobra
O,34x0,31x0,35m) m
8 REVESTIMENTO DE PISOS
8.1 Piso da Quadra
8.1.1 Regularizagao e compaclacao do terreno m? 744,00
8.1.2 | Base de brita graduada compactada a rolo e=0,15m m? 67,50
8.1.3 Filme de polietileno 0,2 mm c/sobreposi¢ao minima de 15cm nas emendas m® 517,50
8.14 Piso em concreto usinado; e=12cm: fck=30mpa; fac=050% m* 54,00
8.1.5 | Tela eletrosoldada malha 15 X 15 cm fio 4,2 mm - Q92 m? 517,50
8.1.6 | Espacador de argamassa fck 50MPa para armadura de piso 80mm pc 3.105
8.1.7 Armadura CA-25 O 12,60mm (1/2"), p=0,99kg/m kg 82,65
8.1.8 Espacador de argamassa fck 50VPa para barra de transferéncia 60mm PG 337
8.1.9 Regularizag&o de piso. com maquina alisadora para concreto. sobre piso em
concreto da quadra, inclusive juntas de dilatagdo com mastique m?® 450,00
8.1.10 |Forma de madeira m? 25,80
8.2 Calcada lajota concreto
8.2.1 Lajota pré-moldada de concreto 45 X 45 X 05 cm m?* 469,50
822 Fincadinha de concreto 45 X 225X 05¢cm m 70,00
9 PINTURA
9.1 Pintura de pilares de concreto (estrutura e tabela de basquete) com duas demaos
de tinta latex acrilica semi-brilho m?2 78.96
9.2 Pintura das tubulacées de descida de aguas pluviais com duas demaos de tinta
latex acrilica semi-brilho m? 32.99
9.3 Fornecimento e colocagao de placa metalica em chapa galvanizada, medindo
2,00x2,00m, com espessura de 1 /8', com pintura em duas demao em uma das
faces na cor amarelo trator e com pintura do brasé&o oficial do Municipio de
Curitiba na cor preta em esmalte sintelico fosco, afixada no oitdo frontal da
cobertura, colocada com parafusos tipo francés zincado transpassante e duas
barras de perfil tubular 4" x 1 e 1/4 ud 100
9.4 Pintura do nome oficial da unidade escolar, na fonte helvética média, caixa alta
(maidscula), altura da letra h=50cm, espessura e=8cm, no oitao frontal da
cobertura na cor preta. ud 1.00
9.5 Demarcagao das quadras poliesportivas largura= 7 cm, conforme procedimento no
memorial descritivo (basquete, volei, handebol e futebol de salao) m 330.00
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 Entrada de servico
10.1.1 | Escavaco manual de valas m? 2,80
10.1.2 | Poste de concreto armado de 100daN padrao Copel pe 1,00
10.1.3 | Caixa do tipo CN (450x350x200)mm, padrao Copel pe 1,00
10.1.4 | Disjuntor termomagnélico bipolar geral de 50A, 240Vca, 10kA pc 1,00
10.1.5 | Eletro duto de PVC rigido, classe B, rosqueavel, fornecido em barras de 3m com
01 luva da TIGRE ou equivalente, diamelro 40mm (1.1/4") br 2.00
10.1.6 | Curva longa PVC rigido classe B rigido classe B rosqueavel, com duas luvas da
TIGRE ou equivalente, diametro 40mm (1.1/4"): ¢j 1.00
10.1.7 | Bucha e arruela de FG diametros 40mm (1.1/4"). 7] 1,00
10.1.8 | Condutor de cobre. com isolamento antichama 450/750 v bitola 10mm? m 25,00
10.1.9 | Curva135° de PVC rigido classe, classe B, de diametros 40 mm (1.1/4"): ol 1.00
10.1.10 | Armagao secundaria de um estribo com isolador de porcelana vidrada pe 1,00
10.1.11 | Parafuso de aco galvanizado, de diametro 16 mm com cabega e porca quadradas pe 1,00
10.1.12 |.Caixa de Inspecao do eletrodo de alerramento com tampa em concreto armado v
30x30x30cm, ¢/ alca de suslengao ¢j 1,00
S
APPF-ESCOLA MUCICIPAL ELEVIR DIONISIO g’/j’ -
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10.1.13

10.1.14

10.1.15
10.1.16
10.1.17
10.2
10.21
10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6
10.3

ASSOCIAGAO DE PAIS PROFESSORES E FUNCIONARIOS
ESCOLA MUNICIPAL ELEVIR DIONISIO-CNPJ 00.724.665/0001-48

Mureta em alvenaria nas dimensées: 1,70 x 1,70 x 0,30 m, com fundacéo,
revestimento, e pintura.

Cadeado 30mm com 2 chaves para colocar na linglieta de acesso ao disjuntor na
caixa CN

Conector tipo parafuso para cabo de cobre 16mm?*

Conector tipo cabo/haste para cabo de cobre 16mm?

Haste de aterramento COPPERWELD, 300x@1.6cm, com conector tipo "GAR".

Ramais alimentadores da quadra

Bucha e arruela de FG diametros 40mm (1 114"):

Curva longa PVC rigido classe B rigido classe B rosqueavel, com duas luvas da
TIGRE ou equivalente, didmetro 40mm (1.1/4":

Eletroduto de PVC rigido, classe B, rosqueavel, fornecido em barras de 3m com
01 luva da TIGRE ou equivalente, diametro 40mm (1.1/4")

Conduter singelo de cobre, isolamento antichama 0.6/1kV, secao 16mm?

Fita isolante auto fusao rolo 10m, capa cor amarela, branca, vermelha e azul.
Arame guia 14BWG

Quadro de distribui¢do geral {gdq)

Quadro de distribuicdo de energia composlo de armario metalico proprio para

embutir com porta e espelho (490x570x260)mm, confeccionado em chapa n® 14,
com tratamento anli-oxido, guardando

distancias e acessos adequados entre barramenios, com plaqueta metalica
aparafusada com a inscricao "QDG-QUADRA", tendo dobradigas do lzdo
esquerdo e fecho tipo rapido e miolo para chave do lado direito, agrupando:

“ mini-disjuntores termomagnéticos tipo europeu, com tenséo dz isolagdo maxima
400V e capacidade de ruptura minima 5kA, da série SD56*C* da STECK ou
equivalente, para montagem em trilho DIN 35mm, de corrente nominal:

* 071 bipolar de 50A

* 05 bipolares de 20A

" 071 unipolar de 20A

- 02 mini-contatores 2 Polos 25A 1NA + INF S-50944 da STECK ou equivalente
- 03 barramentos de cobre nus 172"x1/8" 1solados da caixa

- 01 barra de cobre 1/2"x1/8" em contato com a caixa

— 03 DPS - Disposilivos de Protegéo contra Surtos - da CLAMPER ou equivalente
— 02 conectores a pressao para cabo 16mm?* com 2 furos de fixagéo tipo
chapa/cabo

- 06 conectores a pressao para cabo 35mm?® com 2 furos de fixac&o tipo
chapa/cabo

= 02 tiithos DIN 35mm e cabos 35mm?

= 01 Tomada 2P+T universal, 15A/250V. sem espelho, fixada na tamga interna do
quadro para alimentacdo em 127V

— 01 Tomada 3F, sem espelho, 15A/250V, fixada na tampa interna do quadro para
alimentagéao em 220V

— espelho interno aparafusado com plaquetas metalicas rebitadas com as
inscricbes : 1,2 3.4, |E , MP

— porta externa com dobradicas, fecho tipo rapido, miolo para chave, porta
documentos na parte Interna, plaquetas metalicas rebitadas com as inscrigoes :
127V, 220V, 1, 2, LIGA, DESLIGA: 02 leds verdes,

02 leds vermelhos, 02 botoeiras verdes, 02 botoeiras vermelhas

- tela de protecao padrao Copel chumbada com porta e cadeado 35mm com duas
chaves

- 02 relés temporizadores analogicos, 16A, 60Hz, 127-220V(bivolt automatico),
modelo TE-1163 da Decorlux oy equivalenie

- 02 chaves reversoras 2 polos

— acessorios para montagem e fixacac conforme diagrama e detalhes em projeto

CONFERL i & TRISINAL

M A4S

APPF-ESCOLA MUCICIPAL ELEVIR DIONISIO
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i ~  Anhira 3
10.4 luminac¢do da quadra
10.4.1 | Eletroduto de PVC rigido, classe B, rosqueavel, diametro nominal 25mm (374"), em
barras de 3m, com 2 luvas br 40,00
10.4.2 | Curva longa de PVC rigido, classe B, rosqueavel, /E 90° 25mm (3/4") com 1 luva Cj 2.00
10.4.3 | Estanho para solda das conexdes kg 2,00
10.4.4 | Bucha e arruela de FG 3/4" Cj 2,00
10.4.5 | Fita isolante Tecno-Tape, rolo de 20m rl 2,00
10.4.6 | Arame guia galvanizado 14 BWG m 120,00
10.4.7 | Condutor de cobre PR3y 2,5mm?, isolamento antichama 450/750V m 120,00
10.4.8 | Caixa em AISi com tampa cega, entradas roscaveis %", com junia de vedacéo na
tampa, tipo T034. cj 10,00
10.4.9 | Abracadeira metalica lipo econodmica referéncia MG2663 da MEGA ou equivalente
para eletroduto %", com parafuso cabega sextavada MG2579-1 com duas arruelas
lisas ¢ uma de presséo e uma porca sextavada 3/8" Cj 16.00
10.4.10 | Luminaria tipo projetor em chapa de ago galvanizado, refletor repuxado em
aluminio anodizado, facho aberto com fechamento com vidro temperado e tela de
protecio, com lampada de vapor metalico de 400W, reator AFP, completo para
fixagcdo @ monlagem G 10.00
10.5 Spda
10.56.1 | Condutor de cobre nu secao 16mm?2 m 280,00
10.5.2 | Material para ponto de solda exotérmica cabol/ferragem da esltrutura (molde,
cartucho, alicate, limpador, solvente, escova) ¢j 1,00
10.5.3 | Terminal aéreo h=0,60m diamelro 3/8" com bandeirinha referéncia TEL-040 da
TERMOTECNICA ou equivalente técnico pC 17.00
10.5.4 | Conector com rabicho para terminais aéreos com bandeirinha referéncia TEL-040
da TERMOTECNICA ou similar para cabo 35mm? pe 17,00
10.5.5 | Coneclor cabo/haste com corpo em bronze e ferragens galvanizadas a fogo. para
hastes de 5/8" até: 3/4". para cabo 16 mm2, ref. Tel 580 da Termotécnica ou
equivalente pC 10,00
10.5.6 Haste cobg‘eada D5/8"x2,4m camada alta referéncia TEL-5814 da
TERMOTECNICA ou equivalente técnico pC 10,00
10.56.7 | Conector cabo — hasle cobreado para aterramento referéncia TEL-585 da
TERMOTECNICA ou equivalente técnico Cj 10,00
10.5.8 Caixa de aterramenio 30x30x40cm a executar na obra ou pré-fabricada cj 4,00
10.56.9 | Presilha de lalédo para concrelo para cabo de cobre 16mm? referéncia TEL-744 da
TERMQTECNICA ou equivalente técnico PG 20,00
10.5.10 | Terminal de compressao com furo vertical para barras e cabos ref. Tel 5021 da
Termolécnica ou equivalente pe 20,00
10.5.11 | Conector de pressao com furo verlical para barras e cabos, ref Tel 5021 da
Termotécnica ou equivalente Pe 20,00
11 HIDRAULICA (
1.1 Aquas pluviais
11.1.1 | Escavacao manual de valas m?® 81,08
11.1.2 | Reaterro manual de valas com apiloamento m”* 81,08
11.1.3 | Anel de borracha para bolsa SR 150 mm ol /54,00
11.1.4 | Luva de correr, em PVC soldavel SR 150 mm pe 24,00
11.1.5 | Joelho 45" PVC 150 Mm Esgoto ol 12,00
11.1.6 | Joelho 90° PVC 150 Mm Esgolo ol 6,00
11.1.7 | Curva 90° longa em PVC soldavel 150 mm PG 6,00
1118 1 Tubo de PVC rigido SR reforgado, soldavel tipo bolsa e virola, para aguas pluviais
em barras de 6 metros - 150 mm m 42,00
11.1.9 | Anel de borracha para bolsa 200mm pc 19,00
CONFIRT LA O ORIGINAL 0 e’
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11.1.10 Tubo de PVC rigido scldavel tipo bolsa e virola, para aguas pluviais em barras de
6 metros - 200mm

11117 | Luva de correr, em PVC soldavel 200mm
11.1.12

Caixa de Inspecao de Aguas Pluviais (CIAP) em alvenaria, moldada “in loco”,
conforme detalhe especifico do projeto com dimensées variaveis de (80x80)cm e
(1,00x1,00)m, com lela aramada para impedir a entrada de residuos nas
tubulacdes ud ’ 9,00
11.2 | Drenagem

11.2.1 | Luva de emenda para tubo dreno perfurado em PEAD, diametro

11.2.2 [100mm ud 5,00
1123 |170mm ud 5,00
11.2.4 | Tampao para tubo dreno perfurado em PEAD, diametro:

11.2.5 [170mm ud 2,00
11.2.6 | Derivacao em "Y", para tubo dreno perfurado em PEAD

11.2.7  [170x100mm pe 8,00
11.2.8 | Tubo dreno perfurado em PEAD para drenagem de aguas pluviais, diametro:

11.2.9 100mm m 50,00
11.2.10 170mm m 90,00
11.2.11

Manta geotextil, tecido ndo agulhado de filamentos continuos 100% poliéster,
com resisténcia a tragéo (carga distribuida) 10, alongamento na ruptura > 40% e
largura 2,15m m 140,00
11.2.12 | Execucao de camada dreno com brita 2 m? 35,00

12 MUROS E ALANIBRADOS

12.1 Muro de arrimo junto ao fundo e a lateral da quadra (63,50m)
12.1.1 | Estaca tipo Broca d= 0,.20m (h=2,00m) m 66,00
12.1.2 | Forma de tabuas de pinho (Cintas e Pilaretes) m? 47,70
12.1.3 | Ferragem CA-50 para concreto armado kg : 179,00
12.1.4 | Ferragem CA-60 para concreto armado kg 107,40
12.1.5 | Concreto fck= 15.0 MPa com betoneira (Vigas, Escadas, Pilaretes e Piso) m?* ’ 3,58
12.1.6 | Alvenaria de elevacao tijolos 6F. 1 vez e=20cm m? 4410
12.1.7 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3, no muro lateral Ja existente m? 127.00
1214 Emboco com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, no muro lateral ja existente - 127 09
12.1.9 _ . . ; - —
Pintura do muro com latex acrilico para piso 2 deméos, no muro lateral ja existente 2 127 00
12.1.10 Impermeabilizacao do muro com 2 demaos de emulsdo asfaltica m? 63,00
12.2 Muro frontal e lateral (40,00m)
¢ 1221 | Mure de alvenaria 1/2 vez, h=2,00m, reveslido com chapisco e embogo nas 2
faces m 40,00
12.2.2 | Pintura do muro com latex acrilico para piso 2 deméaos m?* 160,00
12.2.3 | Pintura do muro exisiente junto & quadra descoberta, com latex acrilico para piso 2
demaos m* 136,00
12.3 Alambrado
12.31 Alambrado h=2,00 m. com montantes em tubo de f.g. 2" parede interna 1,55mm,
a cada 2,50m, com travessas horizontais: superior e inferior de ubo de f.g. 1 1/2"
a cada 2,50m, vedadas com tela fio 12, malha 2" amarradas com arame liso
galvanizado fio 16 sem pontas, engastado sobre muro de alvenaria com chapa v
perfil C, parafusada com barra rosqueavel m 40.00
12.3.2 Alambrado h= 4,00 m com montantes em tubo de f.g. 0 2" acada 2,50 m, /
travessas horizonlais com tubos de f.g. o 1.%4" a cada 2 Im, vedadas com tela
galvanizada fio 12, malha 2" amarradas com arame liso galvanizado fio 16 sem
pontas, engastado em estacas, incluindo baldrame e contraventamento com tubo
de f.g. ¢ 2" e 3 tbos de f.g. o 1" como lravamento. em montantes intercalados. m
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Matricula 353.236
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13 | PAISAGISMO yonne
13.1 Fornecimento e assentamento de grama em leivas, com terra preta m? 286,00
14 EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
141 Poste para vélei em tubo oficial com buchas e cremalheiras (lubo F.G.2" H= 3,20
m, eslicador e gancho) pC 2.00
14.2 Fornecimento e colocagéo de trave com tubo FG 2" para futebol de saldao pC 2.00
14.3 Rede futsal polietileno 4 mm. oficial fio grosso pe 2,00
14 .4 Rede para volei oficial comn larja de algodao pe 1,00
14.5 Fornecimento e instalacéo de tabela basquete em compensado naval 1.8X1, 2M
com pinwura ud 2.00
4.6 Fornecimento e colocagao de aro para tabela de basquete incluindo pintura e rede
oficial (fio grosso) ud 200
15 ARQUIBANCADA
15.1 Estaca Tipo Broca D= 0,20 M m 17,60
15.2 Concreto Usinacdo Fclk= 20,0 Mpa m® 2,90
16.3 Ferragem CA-50 kg 75,57
154 Ferragem CA-60 kg 70,33
15:5 Forma de madeira m? ) 14,85
15.6 Alv. de elevagao tijplos 6 F 1/2 Vez E=10cm m? 39,60
15.7 Lastro de Brita 2 apiloado m? - 1,60
15.8 Chapisco com argamassa de cimento e areia 13 m? 33,00
15.9 Emb. c/arg. cimento. cal e areia tragco 1:2°6 m* 33,00
15.10 Latex Acrilico Fosco, 2 demaos (arquibancada) m? 33,00
15 LIMIPEZA FINAL
16.1 Limpeza geral vb 1,00
_ - j
A l
GLOSA
iTEM SERVICO UN QUANT
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
' 1.1.2 | Poste de concrelo armado de 100DAN padrao Copel pc , 1,00
10.1.4 | Disjuntor termomagnético bipolar geral de 50A, 240vca, 10KA pc / 1,00
! (n
B
/-
’
ADITIVO d \
ITEM SERVICO UN QUA
1 SERVICCS PRELIMINARES
1.1 Tapume de chapa compensada resinada 6 mm m* 53,04
1.2 Carga e transporte de entuthos com cacamba m?® 20,00
2 MOVIMENTACAO DE TERRA
2.1 Terrapienagem
211 Material de empréstimo para aterro (s/transporte) m?® 40,00
2.1.2 | Espalhamento do material para aterro m?®
L
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Compactacéao de aterro
Transporte de material com caminhao basculante DMT 5.001 a 10 000 m

MUROS E ALANVMIBRADOS

Wluro de arrimo frontal da quadra (27 ,50m)

Forma de tabuas de pinho (Cintas e Pilareles)

Ferragem CA-50 para concreto armado

Ferragem CA-60 para concreto armado

Concreto fck= 15,0 MPa com betoneira (Vigas, Escadas, Pilareis e Piso)
Alvenaria de elevagao tijolos 6F. 1 vez e=20cm

Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3, no muro lateral ja existente

Embogo com argamassa de cimento, cal e areia 1'2:6, no muro lateral ja existente
Reboco com Argamassa de Cal e Areia
RPintura do muro com latex acrilico para piso 2 demaos, no muro lateral ja existente

Impermeabilizagdo do muro com 2 deméos de emulséo asfaltica

Aumento do muro de divisa lateral

Forma de tabuas de pinho (Cintas e Pilaretes)

Ferragem CA-50 para concreto armado

Ferragem CA-60 para concreto armado

Concrelo fck= 15,0 MPa com betoneira (Vigas, Escadas, Pilaretes e Piso)
Alvenaria de elevacdo tijolos 6F. 1 vez e=20cm

Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3, no muro lateral ja existente

Embogo com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:6, no muro lateral ja existente
Reboco com Argamassa de Cal e Areia

Pintura do muro com latex acrilico para piso 2 demaos, no muro lateral ja existente

Entrada de luz

Entrada de luz pela frente da escola

Projeto Elétrico

Demolicao de piso cimentado

Escavac¢ao manual

Reaterro com apiloamento

Carga e transporte de entulhos com cagcamba

Regularizagéo e compactacéao do terreno

Concreto fck= 15,0 MPa com betoneira (Vigas, Escadas, Pilaretes e Piso)
Eletroduto de PVC rigido rosqueavel 60 mm (2")

Condutor de cobre 35mm? ¢/ isol. Plastico 1000 V

Fita isolante auto fusao rolo 10m, capa cor amarela, branca, vermelha e azul.
Arame guia 14BWG

Caixa de inspecao do eletrodo de aterramenlo com tampa em concreto armado
30x30x30cm, ¢f alga de sustencéo

Fornecimento e assenlamento de grama em leivas, com terra preta

Poste de concreto armado de 300 DAN H = 7,60 padrao Copel

Disjuntor termomagnetico tri polar 150 A

HIDRAULICA
Escavacao manual de valas
Reaterro com apiloamento
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Tubo de PvVC rigido SR reforgado, soldave| lipo bolsa e virola, para aguas pluviais

para bolsa SR 150mm

Caixa de Captacao de aguas Pluviais(AP), em alvenaria medindo O,60><O,60xvar.m,

Desempenado E= 7cm

lmpermeabihzagéo de baldrame com papel alcatroado

Perfuracao mecanica para eslacas escavadas de @ 25¢m

Estrutura - Pilares, vigas, laje, pilaretes, cintas

para forro sem capeamento e com escoramento

.0 Mpa para Capeamenlo
asfaltica e=4mm e protecdo mecanica com

Alvenaria de elevacao tijolos 6 furos 1/2 vez e=10cm
Calha em chapa galvanizada 26 corte 0,30 m, colocada

m, colocado
26, D=0.10 m, colocado

PIsO com cimento e areia 1:4

14.3
em barras de 6 metros - 150mm
4.4 | Joelho 9o Pvc 150 Mm Esgolo
14.5 | Anel de borracha
14.6
com tampa e fundo em concreto.
15 Pavimentacio interna
15.1 Demolicao de P SO cimentado
162 Piso de Concreto
15 Pavimentacio Externa
15.2 Piso de Concreto Desempenado E= 7¢m
16 REVESTIMENTO D& MUROS
16.1 Reboco com Argamassa de Cal e Arela
17 |BANHEIRO
171 Infraestrutura
( 17.1.1 Locagao de obra
17.1.2 Escavacgéo manual de valas
17.1.3 | Reaterro apiloado
17.1.4 Formas de abuas de pinho
17.1.5 Ferragam cas50
17.16 Ferragem CA60
17.1.7 | Lastro de concreo magro e=5¢m
17.1.8 Concreto Fck=250 Mpa
17.1.9
17.1.10 | Estaca escavada
f 17.1.10.1
| 17.1.10.2 Concreto Fck= 20 0 Mpa
117.1.10.3 Ferragem CA-50
17.1.10.4 Ferragem CA-60
17.2
17.2.1 | Forma de madeira compensada
17.2.2 Ferragem CA50
\_7.23 Ferragem CAB0
17.2.4 Concreto Fck=25 0 Mpa
17.2.5 Laje pré-moldada
1726 convencional
17.2.7 | Concreto Fck= 20
17.2.8 lmpermeabihzagéo da laje com mania
drgamassa de cimenlo e areia
17.3 Paredes, piso ¢ Cobertura
17.3.1
17.3.2
17.3.3 | Rufo ein chapa galvanizada 26. corte 0,15
17.3.4 Condulor em chapa galvanizada
17.3.5 | Lastro de brita 2 apiloado
17.3.6 | Lastro de concreto magro
17.3.7 Regularizacio de
17.3.8

Chapisco com arg
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17.3.9 Emboco com argamassa cimento, cal e areig trago 1.2:6
17.3.10 Reboco com argamassa de cal e areig
17.3.11 Pastilha ceramica 10x10 Cm, assentada com cimento colante
17.3.12 | Piso ceramico antiderrapante PEI-5, assentado ¢/ cimento colante
17.313 | Porta em chapa de ferro com veneziang o Meia altura, medindo 70x210cm. com
fechadura externa para banheiro
17.3.14 | Janela em perfil de ferro basculante ou fixo
17315 | Emass. Paredes C/ 2 Demaos Massa Acrilica
17.317 | Latex acrilico semi-brilho 2 demaos, em paredes
17.3.18 | Latex acrilico fosco, 2 demaos, em tetos
17.3.19 | Esmalte sintético em esquadrias metalicas, 2 demaos
17.3.20 | Vidro liso simples, espessura = 4 mm
17.4 Instalacées hidrosanitarias
17.4.1 | Vaso sanitario de louca sifonada, equipada com: 01 valvula de descarga com
acabamento anli-vandalismo: 01 - ubo para valvula de descarga de PVC 50mm,
01 - tubo para ligacao de bacia com flanges cromado, 01 - bolsa de ligacao, 01 -
ligacéo para saida da bacia sanitaria PvC 100 mm; 01 - assento plastico sanitario:
- acessorios para lixacao da louca
1742 Torneira antj vandalismo para parede
71743 | Tubo de PVC rigido soldavel 25 mm
17.4.4 Adaplador soldavel curto com bolsa e rosca pararegistro em PVC 25mmx3/4"
17.4.5 | Joelho 9gv soldavel 25 mm
17.4.6 | Luva soldavel 25 mm
1747 | Te 900 soldavel 25 mim
17.48 | Te 9p° soldavel 100 mim
17.4.9 | Joelho 90° soldavel com bucha de latdo e reforco com anel de ferro zincado
1 25mmx3/4"
17.4.10 ‘Registro de gavela com canopla cromada 3/4"
17.4.10 | Registro de gavela com canopla cromada 1 172"
17.4.11 | Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola 50 mm
17412 | Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola 100 mm
17.4.13 | Tubo de PVC com ponta e bolsa com virola 150 mm
17.4.14 | Anel de borracha para bolsa 50 mm
17.4.15 | Anel de borracha para bolsa 100 mm
17.4.16 | Anel de borracha para bolsa 150 mm
17.4.17 | Curva 90° curta 100 mm
(1418 | Joelho 450 50 mm
17419 | Joelho 90° 50 mm
17.4.20 Juncéo simples 100x50mm
17.4.21 |Luva simples 50 mim
17.4.22 | Luva simples 100
17423 | Luva simples 150 mm
17.424 | Terminal de ventilacdo soldavel 50mm
17.4.25 Ligacao para saida de vaso sanitario 100mm
17.4.26 | Tubo de PVC com ponta e bolsa soldavel 40mm
17.4.27 | Joelho 450 soldavel 40mm
17.4.28 | Joelho 9gv soldavel 40mm
17.4.29 | Joelho 90° soldavel com bolsa para anel 40mmx1.1/4"
17.4.30 | Anel de borracha para bolsa 40mm
17.4.31 | ADAPTADOR 3/4"X25 MM CIFLANGES LIVRES P/ CX DAGUA
17.4.31 |ADAPTADOR 1 172°X50 MM C/IFLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA
17.4.31 | Caixa d'agua em PVC com capacidade de 500 litros
17.4.32 |*Torneira boia metalica 3/4"
APPF-ESCOLA MUCICIPAL ELEVIR DIONISIO
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ASSOCIAGAO DI pAlS PROFES
LSCOLA MUNICIPAL £LEYR DIONI

SORES E FUNCIONARIOS
SIO-CNPJ 00.724.665/0001-48

17.4.33 | Caixa sifonadas em pPyC com grelha quadrada / redonda em PVC cromado 100 x
150 x 50 mm, com dispositivo anti-infillracao

17434 | Cx de INSpegéo de esgoto alv. 50 x

10.3 Ramais alimentadores dos banheiros
10.3.1 Eletroduto de pPvC rigido, classe B, rosquecavel, fornecido em barras de 3m, com 2
S5mm
10.3.2 | Eletroduto de PVC rigido, Classe B, rosqueavel, forne
071 luva da TIGRE U equivalente, diametro 40mm (1.
10.3.3 Bucha e arruela de IFg diamelros 40mm (11/4"):
10.3.4 | Curva longa PVC ngido classe B rigido classe B rosqueavel, com duas Juvas da
TIGRE ou equivalente, diamelro 40mm (1 1/4"):
10.3.5 | Condutor monopolar de cobre, Isolamenio antichama
nominal 2,5mm?= capa cor

luvas, diametro de 2

10.3.6 |amarela (fase A)
10.3.7 | branca (fase B)
10.3.8  |azul {neutro)
10.3.9  |verde (lerra)

50 x 50 cm lampa de

concreto

cido em barras de 3m com

1/4")

0.6/1kV em metros segao

10.3.10 | Caixa de INsSpecaon do eletrodo de aterramento com tampa em concreto armado
30x30x30cm), ¢f alca de sustencao

“10.3.11 Minidisjuntor termomagnetico monopelar de 20A, curva C, 5kA (instalacao no

QDG da quadra).
10.3.12 | Arame quia 14BWG

luvas, diametro de 2

p 25mm

10.4.10 Condulormonopoleu

10.4.10.1 | amarela (fase A)
10.4.10.2 | branca (fase B)
10.4.10.3 | azul (neutro)
L0.4.10.4 | verde (terra)
10.4.10.5 preta (relorno)

10.4.13 | Pasia para solda

18 Portdes

CONFERE COM O ORIGINAL

&,.\_..51-.8 Caixa de metalica re
10.4.9 | Caixa metaiica Ociog

Rug:

044 [ Luminaria de sobrep.or para 2 14ar
Corpo e refletor em chapa de aco lralada com pinlura elelostatica epoxi-po na cor
I branca, alojamentio do reator ha cabecerra, completa

-

L0.4.11 | Fita isolanie antichama, espessura minim
19Mmx20m na cor Dreta
10.4.12 | Estanho para solda das conexdes

langular (10x5)
Jonal simples (1 0x10x5)
de cobre, Isolamenlty
nominal 2 5mm? capa cor;

10.4 Acessoérios instalacées elétricas dos banheiros
10.4.1 Interruptor 1 tecla simples, completo padrao Inmetro
1042 | Tomada 2P+T, padrao NBR 14136,
L0433 | Luminaria de sobrepe:

refletor em chapa de

Prara 2 lampadas fluorescentes tubul
aco tratada com pintur
Alojamento do reaio na cabeceira. Ref. Al 3532, cor

QIMIm.
1046 {Bucha e aryela de IF'G diametros 25mm (3/4")
10.4.7 Curva longa 90° pve rigido, cl

18.1 Portao “em Ferro de 172"

APPF-ESCOLA MUCICIPA
A0 1056 Maria Sobrinho ne

A. dDS &
Compras ¢ Licita;:dessan b
la 353 22a

a elelrostatica e

npadas fluorescentes lubu

Mpleta

c¢m. em chapa n°16
¢m, em chapa n°16
antichama 0.6/1k\. em metros secao

ares de 32w. Corpo e

POXI-pd na cor branca.
lares de 1 6W/127V,

10.4.5 [ Eletroduto de PVC rigido, classe B. rosqueavel, fornecido em barras de 3m, com 2

asse B, rosqueavel com duas luvas, diamelro

a 0,19mm da Tigre em rolo de

LELEVIR DIONISIO

1382 -vil

a Fanny —Curitiba-pR
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ASSQOCIAGCAO DI PAIS PROFESSORES | FUNCIONARIOQS
ESCOLA MUNICIPAL ELEVIR DIONISIO-CNPY 00.724.665/0001-48

13

Paisagismo
13.1 Fornecimento e assentamento de grama em leivas, com terra preta

> AREA CONSTRUIDA: 450 m?

¢ VALOR TOTAL Da OBRA: R$ 308.784,33 ¢
oitenta e quatro re

Trezentos e oito mil setecentos e
cals e trinta e trég centavos).

Atestamos  ainda que tais fornecimentos/servigos foram

tindo, em nossos registros,
( desabonem sua conduta e i

executados

até a presente data, fatos que
abilidade com as obrigacées assumidas.

satisfatorian’]enle‘ nao exis

espons

Curitiba, 12 de abril de 2011

; !
/]
ey
Z ('!m],z ——
_—

/
( MARCELO LEAL BRIOSCH]I MARIA GORETE PIONTEKIEVICZ

CREA-PR 32.625/D CPF:736.349.189-87
CPF017.208.369-90 AAPP E.M. ELEVIR DIONISIO
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA

" Atestado registraco m
vinculagao a respe

CREA - PR 2

A 02442

APPE-ESCOLA MUCICIPAL ELFVIR DIONISIO @
CONFERE COM O ORIGINAL

“Capitdo José Maria 50brinho n21382 -vila Fanny —Curitiba-pR
14112415 .

Prefeltira tiun. de Fazenda Riv Grand

Compyag.5 2205 Santy
Malﬁcula 35,:3{?2268
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANA

Certiddo de Acervo Técnico

MARCELO LEAL BRIOSCHI

Carteira Profissional:PR-32625/D RNP N©,:1702052729

Acervo Técnico N©.:870/2011 Protocolo N©.:2011/00011128

ART N2 . . ... ienennnat -20081705162 0...... Registrada:18/06/2008.......... .-

ART CO-RESPOINS . « ¢« v vl mveemeeeemmaesses e ART Vinculada:..... ...«

Empresa Executora... .BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.........c0..emeemcenr-mr

Contratante(s) ...... : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
CNPJ/CPF: 95.422.986/0001-02. ... ... vncnremrmrrr s

Tipo de Contrato.... :PRESTACAO DE SERVICOS. . ... oo s

Atividade Técnica. .. : EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNTICO . o e v oo eeeee oo n s

Area de Competéncia. :EDIFICACOES - CONSTRUCAO CIVILi. . ovvvmmnnmeeee s

Tipo de Obra/Servigo: EDIFICACOES DE ESPORTE QUALQUER AREA . « oo eeeeemmeee
Servico Contratado. . B 056 1610167200 D

DiMENSAO0 . « v v v e e e e 21.093,84 M2........ Area Existente:0,00 M2 .........-:
Area Ampliada....... 20,00 M2 ..iveennn- Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0,00 ...........eueeener et T
L.ocal da Obra....... :RUA JAGUARIAiVA S/N ESTADOS. .. i iveeemmme e mme s o e
Municipio/Estado. ... :FAZENDA RIO GRANDE/PR . ¢ ot v ecmoe e eaemmmmmmme e
Data de Inicio...... :25/06/2008......... Data de Conclusao: 21./701./2009. . « ..

Docto de Conclusdo.. .DECLARACAO PROFISSIONAL. ... ....cuvnnn e mmmom s
Descr. Compl. Serv..:RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA QUADRA COBERTA DE

ESPORTES NO JARDIM ANGICO, NO MUNICIPIO DE FAZENDA

CONFERE COM O ORIGINAL

14409 119 %
Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande| A dosbamo\

Compras e Licita
Matricula 353, Zgges
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Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ART Principal

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e i l ART N° 20081705162
Agr ia do Estado do Parana : : ’
B i 507 (i e

29 VIA - PROFISSIONAL 'LQNDA ‘Q/o \
Profissional’Contratado: MARCELO LEAL BRIOSCHI N° Carteira: PR-32625/D &« ?QO
Titulo Formagéo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL Ne Visto Crea: - LLI:J. - o
Empresa contratada: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA N° Registro: 39165 o Faiha n°
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02 § O i g
Endereco:RUA JACARANDA 300 NACOES -
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36272342 '&N
Local da Qbra: RUA JAGUARIAIVA S/N Quadra: Lote: sinafur:
ESTADOS - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 4 PRESTACAO DE SERVICOS Dimensao 1093,84 M2
Ativ. Técnica 11 EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO

Area de Comp. 1101 EDIFICACOES - CONSTRUGAQ CIVIL .
Tipo Obra/Serv 012 EDIFICAGOES DE ESPORTE QUALQUER AREA

Servigos 050 EXECUGAO
contratados

Dados Compl. 0

Unidade Medida
Guia B
ART N° Data fnicio 17/06/2008
20081705162 Data Conclusao 17/11/2008
Vir Obra R$ 227.889,1¢€ Vir Servico R$ 45.577,83 VIr Taxa R$ 600,00 Entidade de Classe 101

Base de calculo:  TABELA AUXILIAR - EDIFICACOES
Qutras Informagdes sobre a hatureza dos servicos contratados, dimensées, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA QUADRA COBERTA DE ESPO ;Es 'NO JARDIM ANGICO, NO '1”73/86 12008 .
‘MUI)\:HCIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR. LA CreaWeb 1.08
\\ ) R
\ \\\ 4 .~.. \"\\J"\w
Assinatura do Contratanle Ksﬁnatura do ‘Pré)ﬁs'siéh'al e

Declaro ‘estar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de
cessxbllldade conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2" VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ARTs - foram instituidas pela Lei n® 6496, de 07/12/1977, e sua aplicacao esta regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), através da Resolugdo n® 425, de 18/12/1998, que define os
seguintes aspectos:

* fFatos geradores de ARTs

* ARTs originais e ARTs vinculadas

* Substituigdes de ARTs

* Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade

* Responsabilidade pelo preechimento das ARTs e pagamentos das taxas

* Condigbes em que as ARTs serdo consideradas nulas

* ImplicacBes da inexisténcia/nulidade de ARTs - autuacso e aplicacdo de multas previstas na Lei n® 5194, de 24/12/1966.

* Qutros

0 texto compieto destas normas estdo disponiveis via Internet no seguinte enderego : www.confea.org.br

_Autenticagdo Mecanica__

¥

CONFERE COM O ORIGINAL

14 112 112 L. A, hos Santo:
prefeitura Mun, de Fazenda Rio Grande C&f;‘m: 3%%'12%%95

hitp://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCACPGTO=B&V1=ON&... 1 7/06/2008



PREFEITURA MUNICIPAL

fFEd g My Ead E i B f
; ?%Nﬁ}ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
-. ;

;.
F/
up Sy Geréncia Municipal de Obras Pablicas

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

Atestamos para fins de acervo que a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA
LTDA, sediada a Estrada da Ribeira, Km 16, n°. 60, Guaraituba — Colombo, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 04.649.967/0001-50, executou na forma de projeto e especificagbes, bem como

houve pleno cumprimento das disposigdes contratuais.

LICITAGAO: Tomada de Pregos n°. 004/08

CONTRATO: n°® 099/08

OBRA: Construcao de quadra de esporte no Jardim Angico

LOCAL: Rua Jaguariaiva, n°. 1146, Bairro Estados.

DIMENSAO: 1.093,84 m®

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 224.871,48 (duzentos e vinte e quatro mil,

oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).

PERIODO DE EXECUGAO: 25/06/08 a 21/01/09

RESPONSAVEL TECNICO: Eng.® Marcelo Leal Brioschi — CREA 32.625/D-PR
— ART n°. 20081705162.

Em anexo, segue planilha de servigos executados. {@5422986/00@@ _@2‘“5

PREFEITURA MUNlCiPAL DE
FAZENDA RIO GRANDE

1 RUA JACARANDA N.° 300
Atenciosamente, BAIRRO NAGCOES - CEP 83820-000
o)

! O FAZENDA RIO GRANDE - PR _|

, (ﬁ, \S}"‘Q\J\Q\ ' "

nio Munarb

~Gerente Municipal de Obras’ Publicas
,‘/w ”@Em‘a p O SELO DE AL
f%\\ AFIXADD Nit

gl i
Q‘:L }&"?;.Eﬁa\ N
EHTICID ADE FOI
SLTIVA FOLHA

Fazenda Rio Grande, 21 de julho de 20089.
? J P
wﬁ%% %£ dos Santos

pras e Licita
atricula 353.2%8 s
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95 4 )001-02
ﬁ-[:':“"'m g s Prefeitura Municipal de Fazenda Rio §§i 422'986/®®U ! ‘
.}ZE: %VEJ/A Geréncia Municipal de Obras Publiegg FEITURA MUNICIPAL DE
FAZENDA RIO GRANDE

RUA JACARANDA N.° 300
BAIRRO NACOES - CEP 83820-00u

Interessado: Prefeitura Municipal de Fazenda Ric grande R
GRANDE - PR
Local: Jardim Angico 5m FAZENDA RIO .

Endereco: Rua Jaguariaiva, n° 1146, Bairro Estados Lote n° 01/Quadra 14 da Planta Jardim Angico.
Tipo da Obra: Construcao de Quadra coberta

Area a construir m?: 1093,84 2 a1 RO
R$/m* 208,34 L@)@&%y CONFERE COM O ORIGINAL 1 pE AUTENT W02,
Dandhara L. L. X Os“ﬁmw i‘</ [ AD /= N SAF\Yr\DoNAU‘ 0 {'LEDLWH"M :
et s bt ot .a— av,
ITEM atricula 353.23g7refeitura Mun. de Fazenda Rin Grande ‘___ 7
chBlen ESPECIFICAGAO DO SERVIGO T UD. | QUANT. \ Haniura

1 |Servigos preliminares/instalacao de Canteiro de Obras

1.1 |Placa de obra padrao CEF (2,00x1,00) un | 2,00 1,00
1.2 |LOCACAO DA OBRA: execugao de gabarito m2 |1.093,84| 1.093,84
1.3 |Instalagdo sanitaria provisoria un 1,00 1,00
1.4 |LIGACAO proviséria de agua un 1,00 0,00
2 |Fundagdes

2.1 ESCAVAGAO MANUAL em campo aberto em solo de 1% categoria, profundidade até 2 m m3 1562 1562
2.2 |APILOAMENTO de fundo de vala com mago de 30 kg m2 | 210 2,10
23 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO cravada, segdo 18x18 cm, carga m

420,00 420,00

admissivel até 40 t

2.4 |LUVA para estaca pré molda 18x18 und| 28,00 28,00
2.5 |CORTE e preparo de cabega de estacas und| 28,00 28,00
26 |Reaterro Manual de Vala m3 0,84 0,84

3 [Supra-Estrutura

w

CONCRETO estrutu -al virado em obra , controle "A", conS|stenC|a para vibracao, brita 1, fck 25 MPa | m3

13,31 13,31

32 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, preparo com betoneira e langamento m3 1,34 1,34
3.3 ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-5,0 @ 6,3 mm, corte e dobra na obra kg 111,00 111,00
3 4 |ARMADURA de aco para estruturas em geral, CA-50 @ 10,0 mm, corte e dobra na obra kg 970,00 970,00
3.5 ARMADURA de acgo para estruturas em geral, CA-50 @ 16,0 mm, corte e dobra na obra kg 807,00 807,00
3.6 FORMA feita em obra para PILARES/BLOCOS, de chapa compensada, fabricagdo, montagem e m2 14.00 14 00

desmontagem, 3 reaproveitamentos ' '
37 |TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto m3 13,31 13,31

4 |Piso

4.1 LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maco de até 30 kg , e = 3cm m3 24,48 24 .48
4.2 |LASTRO DE CONCRETO nao estrutural impermeabilizado, e=10 cm m2 816,00 816,00
43 |FORMA de madeira para estruturas em geral com sarrafo 2,5 x 8 cm para piso de concreto m2 116,00 116,00
4 4 |ARMADURA de tela de ago CA-60 B 5,0 mm 10x10 cm m2 | 816,00 816,00

LlXAMtNT"O de superficie de concreto grosso ou fino com lixadeira elétrica, para preparagao e 816,00 816.00
4.5 |conservagio m2
4.6 CORTE e definicao de junta de dilatagdo em piso de concreto utilizando disco de corte m 842,00 36&@0

5 |Arquibancada )

5.1 ALVENARIA de vedagao com tijolo ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espzsssura da parede 9 cm, m2 // \

juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8 - 176,00 176,00

tipo 1 -
52 BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=13,5 Mpa , @ 25 cm m 81,00 81,00
5.3 |CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consisténcia para vibrag&o, brita 1, fck 18 MPa | m3 6.66 g 666
54 |Aterro Manual de Vala com material importado m3 68,00 68,00
5.5 |ARMADURA de tela de ago CA-60 B 4,2 mm 10x10 cm m2 | 136,00 136,00
5.6 |LASTRO DE CONCRETO n#o estrutural impermeabilizado, =5 cm m2 | 136,00 136,00
57 LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com mago de até 30 kg , e = 3cm m3 4,08 4,08

i i 3 i 2

58 FORMA feita de obra para VIGAS, fabricagdo, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos m 122,40 122,40
59 FORMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricagdo, montagem e m?2 18.00 18.00

desmontagem, 3 reaproveitamentos T n !

Ci\\) ) | Pagina 1 de 4@
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FAZENDA RIO

N.° 300
RUA JACARANDA
BAIRRO NAGOES - CEP 83820-000

P FAZENDA RIO GRANDE - PR
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- o Fothens | Z}
ITEN . o e &
/CODIGO ESPECIFICAGAO DO SERVIGO Dé{f)wT ~ Quant
% ? Pt |
510 |ARMADURA de aco para estruturas em geral, CA-60 até @ 6,3 mm, corte e dobra na obra kq 53.10 5310
511 |ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-60 @ 5 mm, corte e dobra na obra kq 33,30 33,30
512 SL-ISA\'ZIHS]CO para parede interna/externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, m2 352,00 352,00
513 |EMBOGCO/MASSA UNICA para parede com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, m2 -
~ 176,00 176,00
e=20 mm
6 |Estrutura metalica e Cobertura
6.1 ESTRUTURA de ago para cobertura em arco, epazamento entre arcos 6 mts, vao 30 mts m2 | 1093,84 1.093,84
6.2 COBERTURA com telhas de aco galvanizado ondulado 0,6mm, fixado com parafusos m2 s
autoperfurantes. 1093,84 | 1.093,84
7 |Pinturas Externa (pilares)
71 REVESTIMENTO texturizado em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com rolo m2 42,00 42,00
g8 |Pintura de Pisos, Faixa e Arquibancada
8.1 TINTA ACRILICA em piso de concreto, duas demaos, aplicada com rolo de 1a m2 | 384,00 294,00
82 |TINTA ACRILICA em piso para faixas de demarcagéo, com faixas de 10cm de largura, aplicada com| m 152 60 0.00
trincha ) '
g |Pinturas de esquadrias
9.1 PINTURA com esmalte sintético em estrutura de ago com duas deméaos, e=50 micra, a revolver m2 1.093.84 1.093 34
10 |Instalagoes Elétricas
10.1 |KIT (REFLETOR) completo para lampada Vapor Metalico de 400 Wts, com alojamento para reator cj 800 8.00
com acessorios de fixagao ' '
102 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM CHAPA DE AGO de embutir, 12 divisées modulares, un 1.00 " ’00
com barramento ' J
10.3 [DISJUNTOR MONO termomagnético de 15 A em quadro de distribuigdo un 2,05 0,00
10.4 |DISJUNTOR MONO te momagnético de 25 A em quadro de distribui¢ao un 1,00 0,00
DISJUNTOR MONOFASICO termomagnético de 10 A em quadro de distribuigdo un 8,00
DISJUNTOR BIFASICO termomagnético de 15 A em quadro de distribuigao un 4,00
10.5 |ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com conexdes 25mm (3/4") m 105,00 105,00
10.6 |FIOISOLADO de PVC secéo 2,5 mm2 - 750V -70°c m 315,00 315,00
10.7 |FIO ISOLADO de PVC segdo 10 mm2 - 750V -70°c m 60,00 60,00
Haste Terra 5/8"x2,40, com grampo Gar 3/8 un 1,00
CAIXA DE LIGAGCAO de PVC rigido para eletroduto roscavel, quadrada, dimensées 4 x 4" und
10.8 4,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo revestido internamente com und
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, 3,00 3,00N
10.9 |dimensdes 50 x 50 x 50 cm A
11 |Alambrado \
11.1 |ALAMBRADO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos p )36/
de ago galvanizado, altura até 5 m m2 | 260,00 260
11.2 |BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", fck=18,0 Mpa , @ 25 cm m 40,00 40,00
11.3 |FORMA feita de obra para VIGAS, fabricagdo, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos 2 33,60 33,60
11.4 |ARMADURA de aco para estruturas em geral, CA-60 até @& 6,3 mm, corte e dobra na obra ke _— B 54.00
11.5 |ARMADURA de ago para estruturas em geral, CA-60 @ 5 mm, corte e dobra na obra kq 29,00 29,00
11.6 |CONCRETO estrutural virado em obra , controle "A", consisténcia para vibragéo, brita 1, fck 18 MPa m3 3.36 3.36
12 |Prevencgao de Incéndio
12 1 |EXTINTOR de pé quimico pressurizado, capacidade 4kq un 2,00 2,00
12 2 |EXTINTOR de agua pressurizada , capacidade 10 litros un 1,00 1,00 /}
13 |Limpeza \ /
131 |LIMPEZA geral da edificacao - e g%ﬁlm m2 | 1.09384] 1.093| hfn
YhA4LL. A X ‘
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Brioschil Engenharia

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 016/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

DECLARAGCAO

A empresa Brioschi Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ ne° 04.649.967/0001-50, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Leal Brioschi, portador da Carteira de
Identidade n° 5.792.831-0 e do CPF n°017.208.369-90. Declara de que se vencedora:

mantera durante toda a execucao da obra os Profissionais indicados que atuaram como
Responsaveis Técnicos; Eng® Civil Marcelo Leal Brioschi, CREA 32625/D-PR.

\para fins de contratagao, comprovara, através de cépia autenticada da Carteira de Trabalho
acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) Profissional(s)
Indicado(s) como Responsavel Técnico, pertence(m) ao quadro permanente da empresa.
Caso o Profissional(s) em questao seja proprietario da empresa, devera fazer prova
mediante apresentacdo de atos constitutivos (estatuto social oy contrato social ou

i documento equivalente):

De que se vencedora, para fins de contrataco, indicara um Profissional que atuara como
Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da penalidade
prevista na clausula Décima Oitava, paragrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo X):

ispbe de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita e completa execugao do objeto
\ desta licitagao;

assume inteira responsabilidade pela perfeita e completa execucao dos servigos; /

. Colombo,15 de Dezembro de 2015/’
( /”;W*‘JJ} '

NOME: MARCELO LEAL BRIOSCHI

CREA: 32625/D-PR

CPF: 017.208.369-90 :
PROPONENTE: BRIOSCH| ENGENHARIA LTDA

INSCR. ESTADUAL: ISENTO

Brioschi Enigenharia Ltda. - CcNPJ 04.649.967/0001—50‘\"“”
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 016/2015 —
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

DECLARAGAO DE RELAGAO DE EQUIPAMENTOS

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.° 04.649. 967/0001-50, sediada a BR 476 KM 16,
N° 60 — GUARAITUBA - COLOMBO declara, sob as penas da lei, que dispde de
equipamentos e ferramentas minimas, indispensaveis para reallzagao dos servigos
conforme a relagdo a seguir:

- 01 (UMA) ESCAVADEIRA; -
- 01 (UMA) MOTO NIVELADORA;
- 01 (UM) CAMINHAO;
- 01 (UM) GUINDASTE;
- ANDAIME SANFONADO;
- FERRAMENTAS MANUAIS PROPRIAS:

A empresa declara que caso venha a ser vencedora do certame licitatorio mantera
permanentemente na obra todos equipamentos acima citados, até o final da execugaoﬁd
mesma.




Brioschi Engenharia

CONCORRENCIA N°/ 016/2015 —
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA
BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.° 04.649.967/0001-50, sediada a BR 476 KM 16,

N° 60 — GUARAITUBA - COLOMBO, declara que dispde, em seu quadro permanente,
na data prevista para a entrega dos envelopes, equipe técnica contendo no minimo:

01(um) Responsavel Técnico Engenheiro Civil: Engenheiro Civil: Responsavel técnico e
qual recolherd ART/RRT de execucao e respondera tecnicamente pela obra assim como o
unico com atribuigées para discussées e esclarecimento de medigdes efetuadas; Marcelo
Leal Brioschi — CREA: 32625/D-PR;

01 (Um) Mestre de Obras: Mestre de Obras: Gerenciamento sobre os encarregados e
interlocutor com o arquiteto/engenheiro da contratada, assim também com o responsavel
técnico da fiscalizaggo:

6 (Seis) Oficiais:

10 (Dez) Serventes:

A empresa declara que caso venha a ser vencedora do certame licitatério mantera a equipe
técnica acima citada, até o final da execugao da mesma.

Colombo, 15 de Dezembro de 2015, \

MARCELO LEAL BRIOSCHI

R.G.: N° 5.792.831-0 SSP/PR

\
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Brioschl Engenfiarta

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 016/2015
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A Comiss&o de Licitag&o da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do
procedimento de licitagéo, sob a modalidade CONCORRENCIA PUBLICA ne.
016/2015, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos & eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e
qualificagéo exigidas na licitagao; '

¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgao correspondente, eventuais redugdes
de pregos decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre 3
execugéo do objeto, em fungéo de alteracdes de legislagdo pertinente, publicadas
durante a vigéncia do contrato:

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 — Cédigo de
Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de
Fazenda Rio Grande.

Por ser express&o de verdade, firmamos o presente.

Colombo, 15 de Dezembro de 2015,

BRIOSCH EN%\%@%« L10r
Responsévéi"Té‘gyﬁco

o Leal Brigschi__
Eng‘%ai:hl - CREA PR 32625
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Brioschl Engeniiarta

CONCORRENCIA PUBLICA N, 016/2015

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro expressamente que a Empresa BRIOSCHI|
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 04.649.967/0001-50, nao ¢ declarada inidénea;
nao esta suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administragéo Publica,
em suas esferas federal, estadual €. municipal nos termos do art. 87, Incisos Il e
IV, da Lei n° 8.666/93: nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou
associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao
de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n°.
8666/93 e art. 7°, inc. XXXIII, da Constituicdo Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo
da situagdo ora declarada ser imediatamente comunicada, por escrito, a

Comiss&o Permanente de Licitagdes do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Colombo, 15 de Dezembro de 2015.

BRlOSG}Uf@JEgH@g}!A LTDA

- sponsével Téghico
,ﬁlg'?ce'i) Leal Brioschi
Eng® Ciyil- CREAPR 32625
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PREFEITURA MUNICIPAL

NDA

%

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande A ) C%_ay
W tihan Z

% . % " a i o)

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano & N~ TP

| Ganatura /

e

Concorréncia Publica N2 016/2015

Atestado de Visita Técnica

~

A
prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Concorréncia Publica N2 016/2015

Objeto: A presente licitagéo tem por objeto a Contratacdo de empresa para construgdo da
Escola Municipal Professora lsabel Cristina Schwalbe Borges, no bairro Santa
Terezinha, no municipio de Fazenda Rio Grande, compreendendo 0 fornecimento de
todo o material de construcdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, canteiro de
obras, servigos complementares, transportes, entre outras obrigagbes que se facam
necessarias para a plena execucao dos servigos ora contratados.

Senhor Presidente, da Comissdo Permanente de Licitagbes:

Declaramos que o Senhor, Marcelo Leal Brioschi representante da Proponente:

Brioschi Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o numero CNPJ 04.649.967/0001-50,

devidamente credenciado, visitou os locais da execugao do objeto da licitagdao em
T epigrafe. Salientando que o horario e data da visita sao: 14/12/2015, horas as 14:00
da tarde (horario de Brasilia).

Fa 2 Rio Grande, em 14 de dezembro de 2015.

Wi_rc{lo Leal Brioschi
CREA - PR-32625/D-PR.

9

Adelson Luiz Klem
Engenheiro Civil
Fiscal da Obra
CREA/MS 1064/D




