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EL ARQUITETURA LTDA- EPP

End.: Fernando Amaro, n°. 45 - Centro Histérico — Morretes - PR

Y

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR.

Assunto: Processo Licitatorio na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 01/2018,
Fundamentado na Lei 8666/93 e Processo Administrativo n® 027/2018.

ANEXO VIII
PROPOSTA TECNICA

A proponente EL Arquitetura Ltda EPP, com sede na cidade de Morretes — PR,
na Rua Fernando Amaro, n.° 45, CEP 83.350-000, telefone: (0**41) 3408-6050/99916-
2065, fax (0**41) 3408-6050, inscrito no CNPJ n.° 04.911.728/0001-26, inscri¢do
estadual isenta, email: emilianalima@terra.com.br, por intermédio de seu representante
legal a Sra. Emiliana Figueira Lima, portadora da Carteira de Identidade n°. 555.790-0
e do CPF n°. 929938699-49, abaixo assinado, apresenta proposta técnica, que tem por
com objeto a Elaboragio de Estudos e Projeto de Engenharia para pavimentagio e
drenagem das vias publicas, situadas na drea denominada Jardim Morumbi, no
bairro Santa Maria, no Municipio de Fazenda Rio Grande, CONFORME
TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL, na
modalidade Tomada de Pregos n° 01/2018, a realizar-se no dia 05 de abril de 2018, as
09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR, sito a Rua
Jacarand4, n°. 300.

Y

emilianalima@terra.com.br
Fone - (0**41) 3408-6050 / 99916-2065
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EL ARQUITETURA LTDA- EPP

End.: Fernando Amaro, n°. 45 - Centro Histérico — Morretes - PR

Pontuacio | Pontuaciio da |Pontuagdo Conferida pela
Requisitos Mséxima | Proponente Comissiio

Tempo de Atuagio da Proponente

* () < TAP < 4 anos : 2 (dois ) pontos.

* 4 <TAP < 6 anos : 4 (quatro ) pontos.

* <TAP < 8 anos : 6 (seis ) pontos.

* < TAP < 10 anos : 8 (oito ) pontos.

* TAP > 10 anos : 10 (dez ) pontos.

Experiéncia Especifica da Proponente

( méximo trés atestados).

* Ext. < 3,0 Km: 5 ( cinco) pontos 30 30

* 3,0 Km < Ext.< 5,0 Km : 8 ( oito) pontos

* Ext> 5,0 Km: 10 ( dez) pontos

Capacidade da Equipe Técnica - Para o

Engenheiro Coordenador ( 5 pontos por 25 25

Atestado).

Capacidade da Equipe Técnica - Para o

Resonsavel pelo Projeto Geométrico ( 5 15 15

pontos por atestado).

Capacidade da Equipe Técnica - Para o

Resonsavel pelo Projeto de Pavimentagéo ( 5 10 10

pontos por atestado).

Capacidade da Equipe Técnica - Para o

Resonsavel pelo Projeto de Drenagem ( 5 10 10

pontos por atestado).

10 10

a) Validade da Proposta Técnica: 60 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da
proposta Técnica.

Morretes, 05 de abril de 2018.

v il

EMILIANA FlGUIfI‘liA L’" MA
Arquiteta e Urbanista -
CAU:A257397 .
SOCIA- ADMINSTRADORA 104.911.728/0001-26
RESPONSAVEL TECNICA El Arquitetura Lida

) Rua Fernando Amaro , n° 45
Centro - CEP 83350-000
L Morretes-PR ..}

emilianalima@terra.com.br
Fone — (0**41) 3408-6050 / 99916-2065
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EL ARQUITETURA LTDA- EPP

End.: Fernando Amaro, n°. 45 - Centro Histérico — Morretes - PR

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR.

Assunto: Processo Licitatério na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 01/2018,
Fundamentado na Lei 8666/93 e Processo Administrativo n° 027/2018.

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:

A proponente EL Arquitetura Ltda EPP, com sede na cidade de Morretes — PR,
na Rua Fernando Amaro, n.° 45, CEP 83.350-000, telefone: (0**41) 34086050/99916-
2065, fax (0**41) 3408-6050, inscrito no CNPJ n.° 04.91 1.728/0001-26, por intermédio
de seu representante legal a Sra. Emiliana Figueira Lima, portadora da Carteira de
Identidade n°. 5.555.790-0 ¢ do CPF n°. 029938699-49, abaixo assinado, Declaramos
que os responsaveis técnicos pela execugdo dos servicos da Tomada de Pregos n’.
001/2018 sera o engenheiro civil o Sr JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no
CREA n° 23.948/D-PR, pertencente ao quadro técnico da empresa perante ao CREAea
arquiteta e urbanista Emiliana Figueira Lima, com registro no CAU n® A257397, a
qual é socia-administradora e responsavel técnica pela empresa.
Os mesmos atuardo diretamente na execugdo dos projetos até o recebimento definitivo
do mesmo pela contratante e responderdo tecnicamente pelos servigos previsto no
Edital.

Declaro estar ciente, de ter disponibilidade e de estar de acordo com a minha indicag@do
pela empresa acima como responsavel técnico pelos trabalhos decorrentes da
contratagdo dos servigos objeto dessa licitago.

. Morretes, 05 de abril de 2018.
/|

~

" A/if :/74
EMILIANA FIGUEIRA LIMA
Arquiteta e Urbanista
CAU: A257397
SOCIA — ADMINISTRADORA
RESPONSAVEL TECNICA

R

emilianalima@terra.com.br
Fone — (0**41) 3408-6050 / 99916-2065




EL ARQUITETURA LTDA- EPP

End.: Fernando Amaro, n°. 45 - Centro Histérico — Morretes - PR

Declaro estar ciente, de ter disponibilidade e de estar de acordo com a minha indicagdo
pela empresa acima como responsavel técnico pelos trabalhos decorrentes da
contratagdo dos servigos objeto dessa licitagéo.

Morretes, 05 de abril de 2018.
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JOSE;,#E$.SCHJ JUNIOR™

Engenheiro Civil
CREA: 23948/D-PR
RESPONSAVEL TECNICO

104.911.728/0001-261
El Arquitetura Ltda

Rua Fernando Amaro , n® 45
Centro - CEP 83350-000

L Morretes-PR

emilianalima@terra.com.br
Fone — (0**41) 3408-6050 / 99916-2065
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 48242/2018 Validade: 01/10/2018

Razdo Social: EL ARQUITETURA LTDA - EPP

CNPJ: 04911728000126

Num. Registro: 39780 Registrada desde : 31/07/2002
Capital Social: R$ 300.000,00

Endereco: RUA FERNANDO AMARO, 45 CENTRO

Municipio/Estado: MORRETES-PR CEP: 83350000
Objetivo Social:

Servigos técnicos de arquitetura, engenharia e projetos em geral.

Restricdo de Atividade : Atividades restritas as atribuigbes do responsavel técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.
N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - JOAO ARCANGELO FOLTRAN

Carteira: PR-14136/D Data de Expedicdo: 21/03/1984
Desde: 06/03/2012 Carga Hordaria: 4: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art. 7°

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.°© 23.569/1933 e
do art. 79 da Resolugdo do Confea N.°© 218/1973.

Quadro(s) Técnico(s):

1 - JOSE PESUSCHI JUNIOR _

Carteira: PR-23948/D Data de Expedic3o: 09/03/1992 %

Desde: 18/08/2007 sl D
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL )

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.° 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.°© 218/1973.

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA

.
http://creaweb.crea-pr.org.briwebrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=EEso7Ceylk WA&CODREGTO=46996




04/04/2018 CREA
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 289 de 11/12/1933

Para fins de: LICITAGOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°® 129639/2018, ressaltando a
impossibilidade de execugdo de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/04/2018 12:02:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva acdo penal.

S

http://creaweb.crea-pr.org.briwebrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=EEso7Ceylk WA&CODREGTO=46996 2/2
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04/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisic
Negativa de Débitos

o))
o

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuicdo(0es) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 48241/2018 Validade: 01/10/2018

Nome Civil: JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira - CREA-PR N° :PR-23948/D
Registro Nacional : 1703232232
Registrado(a) desde : 09/03/1992

Filiagdo : JOSE PESUSCHI
ZUCULIA PROENCA PESUSCHI
Data de Nascimento : 09/08/1949
Carteira de Identidade : 9397876 CPF : 06245994934
Naturalidade : MARILANDIA DO SUL/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colagado de Grau : 05/01/1991 Diplomacao : 05/01/1991
Situacdo : Regular
Atribuigbes profissionais:

Decreto Federal N.°© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observacoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 79 da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data.

=y

Para fins de: LICITAA+A«ES

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na péagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 129638/2018.

Emitida via Internet em 04/04/2018 12:02:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N° 002/2014. \?}
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=EEso7CeylkWA&CODREGTO=46996 1/2
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CREA

respectiva acdo penal.

hitp://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _prof/Default.aspx?SESSAO=EEso7CeylkWA&CODREGTO=46996 2/2




INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE /< Y1) "2\

SERVICOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE TECNICA. |5 “Fohe =
'an / --"i)
N Rssafpes/

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servigos de
Engenharia e Responsabilidade Técnica que entre si fazem, de um lado como
CONTRATANTE, a Empresa EL ARQUITETURA LTDA, pessoa juridica
inscrita no CNPJ sob o numero 04.911.728 / 0001 — 26, com sede a Rua
Fernando Amaro, 45 — CEP: 83.350 — 000, na cidade de Morretes — Parana,
representada neste ato pela Sra. EMILIANA FIGUEIRA LIMA, pessoa fisica,
CPF/MF nimero 929.938.699 — 49 e RG numero 5.555.790 — 0 / PR, brasileira,
casada, Arquiteta e Urbanista, portadora do registro no CREA-PR sob o
nimero PR - 30.724 / D, ao final assinado, doravante denominado
simplesmente EL ARQUITETURA LTDA e, por outro lado na qualidade de
CONTRATADO, JOSE PESUSCHI JUNIOR, brasileiro, casado, Eng. Civil
portador do registro no CREA — PR sob o nimero PR-023.948/D, inscrito no
CPF/MF sob o numero 062.459.949-34 e RG 939.787-6 / PR, residente e
domiciliado @ Rua Eduardo Geronasso, 1.701 — Apto.12 — CEP: 82.510-280,
bairro Bacacheri - Curitba Parana, aqui denominado simplesmente
CONTRATADQO, tem justo e acertado o que segue;

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETIVO.

O objetivo do presente contrato, firmado entre EL ARQUITETURA LTDA e o
CONTRATADO, destina — se a prestacdo de servigos na area de Engenharia
Civil e Responsabilidade Técnica, para EL ARQUITETURA LTDA, em Projetos
e Consultoria na area de Engenharia Civil e afim.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES.

EL ARQUITETURA LTDA se obriga a dar condigdes de trabalho para o bom
desenvolvimento dos servigos técnicos prestados pelo contratado, tais como:
transportes até o local de trabalho, escritério equipado com computador e
programas especificos para desenvolvimentos de projetos, materiais de
expedientes etc.

CLAUSULA TERCEIRA — DA REMUNERAGAO.

O CONTARATADO recebera mensalmente da EL ARQUITETURA LTDA, por
uma jornada de 4 (quatro) horas de trabalho de segunda a sexta — feira a
importancia equivalente a 6 (seis) Salarios Minimos.

"R_EE::I-S_T_RO OE IMOVEIS - REGISTRO cnm

DAS PESSOAS NATURAIS E JURIDICAS

IREGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

| MORRETES - PR

l {vonete Pazinatto Wistiba
Oficial N

Célia Solange de Ramos Silt

%Denisa gy creﬁnﬁ - & Anriceli de Qliveira
i A - Escreventes

\
, /‘%D CNPJ. 00.511.471/000T
] a3 C




Este contrato tera validade por prazo indeterminado, com inicio em 03 de maio
de 2.010.

{.\\\DA R"O
A T Q&
CLAUSULA QUINTA — DA RESCISAO. fu F 'haul'l° *;_;
[ o Z

Este contrato podera ser rescindido, a critério de qualquer das partes, desde |
que a parte interessada comunique a outra, por escrito, com antecedéncia \—-{ alur .4
minima de 30 (trinta) dias, ou assumindo o custo de 1 (um) Salario Minimo.

CLAUSULA SEXTA — DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO.

Este CONTRATO regula — se pelas suas disposi¢gbes e pelos preceitos de

direito privado aplicavel.

CLAUSULA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS.

E competente para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO o foro da
cidade de Curitiba — Parana.

E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 3 (trés)

vias de igual teor e forma, juntamente com 2 testemunhas, sedo 2 (duas) vias
destinadas ao contratante e 1(uma) via destina ao contratado.

Curitiba, 03 de maig de 2010.

EL ARQUITETURA LTDA
CONTRATANTE

b .-C-AE TORIE DO TABK
.(J?é PESUSCHI JUNI ?V‘ 25 Cyt
ONTRATADO - ENGl o Py esent

CREA —23.948 /D - PIQU”‘

TESTEMUNHA:
TESTEMUNHA:
o :
'ABELIONATO | REGISTRO DE TITULOS
Comarca de Morretes - PR

7 T

'* Rua XV de Novembrd; 594 - Centro

OECIRL .
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA
JURIDICA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo N° 0000000412356

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010
VA
20170000412356

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA
Validade: 20/05/2018

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10,
de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa ndo se encontra
em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscrita a(s) atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s)

INFORMACOES DO REGISTRO

Razdo Social: EL ARQUITETURA LTDA-EPP
Registro CAU : 18854-9

CNPJ: 04.911.728/0001-26
Objetivo social: SERVICOS DE TECNICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PROJETOS EM GERAL.
Atividades econdmicas:

- SERVIGCOS DE ARQUITETURA
Capital social: R$ 300.000,00

Ultima atualizagao do capital: 01/12/2011 (,’NDA R o
v.‘é'h_ - ‘:.‘
RESPONSAVEIS TECNICOS & —:Q;,?;,;r
n: .
Nome: EMILIANA FIGUEIRA LIMA i
Titulo: T
- Arquiteto e Urbanista 95 AT

Inicio da responsabilidade técnica: 31/07/2002




Pagina 111
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACRO

N° 0000000412355

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAC‘O
Lei N°® 12378 de 31 de Dezembro de 2010

I

0000412355

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Validade: 20/05/2018

CERTIFICAMOS que o Profissional EMILIANA FIGUEIRA LIMA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos
da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o
Profissional ndo se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMACOES DO REGISTRO

Nome: EMILIANA FIGUEIRA LIMA
Registro CAU : A25739-7

Registro Anterior CAU : 49990-0

CPF: 929.938.699-49

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Situagao de registro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto e Urbanista

Cursos anotados no SICCAU:

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuicbes e campos de atuagdo profissional sdo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVACOES

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(mg alteragcdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélida em todo territério nacional.

2,



ELARQUITETURA LTDA - EPP
6" ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

C.N.P.J. N° 04.911.728/0001-26
NIRE JUCEPAR N” 41206339937

EMILIANA FIGUEIRA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, ARQU@
NISTA, RESIDENTE NA CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANA, A
ADES PLAISANT, 850, 3° ANDAR AP. 44, AGUA VERDE, CEP 80620-270, PORT
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL, RE (J[SII{() GERAL N° 5.555.790-0 SSP/PR E CPF/MF
N° 929.938.699-49. E, ANA MENDONCA FIGUEIRA LIMA, PORTADORA DA CEDULA DE
IDENTIDADE, REGISTRO GERAL N° 1040680-3 E CPFMF 138858719-04, BRASILEIRA,
CASADA SOB O REGIME COMUNHAQO UNIVERSAL DE BENS, B M[’BL&[\J&[A RESIDEN-
TE A TRAVESSA JOAO TURIM, 80 AP 1602, AGUA VERDE CEP 80240-100. SOCIAS COM-
PONENTES DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, QUE GIRA NLSTAPRACA SOB O
NOME DE “EL ARQUITETURA LTDA - EPP.”, COM SEDE NO MUNIC P10 DE MORRE-
TES, ESTADO DO PARANA, CENTRO, A RUA F I IRNANDO AMARQO, N° 45, CEP 83350-000.
[, NA DATA DE 07/11/2008, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PA-
RANA - JUCEPAR, SOB O N° 41206339937, RESOLVEM ALTERAR CONFORME CLAUSU-
LAS A SEGUIR E ADEQUAR, CONSOL INDANDO O SEU CONTRATO SOCIAL E SUAS
RESPECTIVAS ALTERACOES, PARA ATENDER AO CODIGO CIVIL, LEI N° 10.406 DE 10
DE JANEIRO DE 2.002, COMO SEGUE:

CLAUSULA PRIMEIRA: - RESOLVEM RE-RATIFICAR O PREAMBULO DO SEU CONTRATO SOCI-
AL. EM SUA 5* ALTERACAO; REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA — JUCE-
PAR-PR SOB O N° 20114371016 NA DATA DE 04/01/2012 EM QUE O NOME DE SUA 15X -SOCIA DEOLINDA
MARA FIGUEIRA LIMA, PASSOU A SE CHAMAR DEOLINDA MARA FIGUEIRA LIMA STANIESKI, EM
RAZAO DE SEU MATRIMONIO REALIZADO NA DATA DE 27/05/2010 NA CIDADE DE CURITIBA NO 16°
TABELIONATO DE NOTAS, 4° OFICIO DE REGISTRO CIVIL, DAS PESSOAS NATURAIS, TABELIONATO
TABORDA ; PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL, REGISTRO GERAL N® 563

SSP/PR C'PFIM‘F 035002139-28, CONFORMT C OP1AS EM ANEXO. : _CI\ -
CONSOLIDACI . 2 TABOAD)|
DO ! Aprssen n,,“ﬂcr)wa ™
1 00 <L apresantado, |
CONTRATO S(? ]
/ I

ELARQUITETURA LTDA - EPP
6" ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

C.N.P.J. N° 04.911.728/0001-26
NIRE JUCEPAR N" 41206339937

ling Fran
Y nld‘-r\o Escre '
Buneck adiun 1es - E"Cnevenleveme

& c-acrever te

EMILIANA FIGUEIRA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MA[OR ARQI_H"ITTA B URBA-
NISTA, RESIDENTE NA CIDADE DE CURITIBA, ESTADO DO PARANA, A RUA ALCEBI-
ADES PLAISANT, 850, 3° ANDAR AP 44, AGUA VLRDF CEP 80620-270, PORTADORA DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL, REGISTRO GERAL N° 5.555.790-0 SSP/PR E CPF/MF
NP 929.938.699-49. 1i, ANA MENDONCA FIGUEIRA LIMA, PORTADORA DA CEDULA DE
IDENTIDADE, REGISTRO GERAL N° 1040680-3 E CPFMF 138858719-04, BRASILEIRA,

CASADA SOB O REGIME COMUNHAOQ UNIVERSAL DE BE INS, EMPRESARIA RESIDEN-
TE A TRAVESSA JOAO TURIN, 80 AP 1602, AGUA VERDE CEP 80240-100. SOCIAS COM-
PONENTES DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, QUE GIRA NESTA PRACA SOB O
NOME DE “EL ARQUITETURA LTDA - EPP.”, COM SEDE NO MUNIC P10 DE MORRE-

TES, ESTADO DO PARANA, CENTRO, A RUA FERNANDO AMARO, N° 45, CEP 83350-000.

E, NADATA DE 07/11/2008, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO k‘blAD() DO PA-
RANA - JUCEPAR, SOB O M’ 41206339937, RESOLVEM ALTERAR CONFORME CLAUSU-
LAS A SEGUIR E ADEQUAR, CONSOL H)/\NDO O SEU CONTRATO SOCIAL E SUAS
RESPECTIVAS ALTERACOES, PARA ATENDIR AO CORIGO CIVIL, LEI N° 10.406 DE 10
DE JANEIRO DE 2.002, COMO SEGUE:

CLAUSULA PRIMEIRA: - POR DELIBERACAQ UNANIME DAS SOCIAS, A SOCIEDADE QUE GIRA
SOB A DENOMINACAO “EL ARQUITETURA LTDA - EPP”, 12, DI NATURE 7,4 JURIDICA; COMO SOCI-
EDADE EMPRESARIA LIMITADA. E TERA SUA SEDE E FORO, A RUA FERNANDO AMARO, N° 45, CEP
83350-000, CENTRO, NA CIDADE DE MORRETES, NO ESTADO DO PARANA. (ART. 997, IL).

CLAUSULA SEGUNDA: - O CAPITAL SOCIAL INTEIRAMENTE SUBSCRITO Ii INTEGRALIZADO,
NA FORMA DE MOEDA CORRENTE NO PA{S, SERA NA IMPORTANCIA DIi R$ 300.000,00 (TREZENTOS
MIL REATS) DIVIDIDOS EM 3000.000 (TREZENTOS ML) QUOTAS, DE VALOR NOMINAL R$ 1,00 (UM
REAL) PARA CADA QUOTA, (ART. 997, 111 E£ ART. 1.055) FICANDO ASSIM A DISTRIBUICAO ENTRE AS
SOCIAS:

FL. 01/03
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ELARQUITETURA CARTORIO DO

¢ ALTERACAO DO,CONTRALG SOCKAL: 77 2i0a PR
C.N.P.J. N° 04.911. 72810 € ffe 30 docunénto apresentado, |
NIRE JUCEPAR N° #120633993 R |
) CUTRa, 7% Y Ok 2018 I
SOCIAS / | QUOTAS™
EMILIANA FIGUEIRA LIMA Kellf Csefine Franda da Sitva - Escrevente |~ 298-060 298.060,00
ANA MENDONCA FIGUEIRA DE p&' ¢ Buneck ptunes - Escrevents 1.940 1.940,00
7= ' FSoMme - 300.000 RS 300.000,00
CLAUSULA TERCEIRA: - A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO: SERVICOS TECNICOS DE ARQUI-
TETURA, ENGENHARIA E PROJETOS EM GERAL.
CLAUSULA QUARTA: - A SOCIEDADE, INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 28 DE JANEIRO DE 20-
02, E O SEU PRAZO DE DURAGAO F INDETERMINADO (ART.997, IL.).
CLAUSULA QUINTA: - AS QUOTAS SAQ INDIVISIVIIS 1 NAO PODERAO SER CEDIDAS OU

TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DA OUTRA SOCIA, A QUIIM FICA ASSEGU-
KADO, EM IGUALDADE DE COMDICONS 18 PRECO, DIREITO DI PREFERENCIA PARA A SUA AQUISI-
CAO, SE POSTAS A VEMDA, FORMALIZANDO, S1i REALIZADA A CESSAO DELAS, A ALTERACAO
CONTRATUAL PERTINENTE, (ART. 1,056, ART. 1.057).

CLAUSULA SEXTA: - A RESPONSABILIDADE DAS SOCIAS RESTRITA AO VALOR DE SUAS
QUOTAS, MAS TODAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCI-
AL (ART. 1.052).

CLAUSULA SETIMA: - A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE CABERA A SOCIA-ADMINISTRA-
DORA: BMILIANA WGURIRA LUYIA, COM OS PODERIES I A‘I'RIHUICOHS DE ADMINISTRAR, A QUAL
COMPETIRA A REPRESENTACAO ATIVA 18 PASSIVA, JUDICIAL F EXTRAJUDICIAL DA SOCIEDADE,
AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, HO ENTAIITO, M ATTVIDADES ESTRA-
NHAS AQ INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR ()I!I{!('{/--.(“(')I'f:-; SEIA TR FEAVOR DIE QUALOUER DAS
QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMOVELS DA SOCIEDADE,
SEM /\U’]‘()I{IZJ'\(,.';\() DA OUTRA SOCIA. (ARTS. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064).

CLAUSI;LA OITAVA: - AQ TERMINO DI CADA LEXERCICIO SOCIAL, PROCEDER-SE-A A ELA-
BORACAO DO INVENTARIO, DO BALANCO PATRIMONIAL 15 DO BALANCO DIE RESULTADO ECONO-
MICO.

CLAUSULA NONA: - NOS QUATRO MESES SEGUINTES AO TERMINO DO EXERCH-
CIO SOCIAL, AS SOCIAS DELIBERARAO SOBRE AS CONTAS 1 DESIGNARAOQ ADMINISTRADORES
QUANDO FOR O CASO. (ARTS. 1071 E 1.072 PARAG 2° E ARY, 1.078).

CLAUSULA DECIMA: - A SOCIEDADE PODERA A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FI-
LIAL OU OUTRA DEPENDENCIA, MEDIANTE ALTERAGAO CONTRATUAL ASSINADA POR TODAS AS
SOCIAS. ‘

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA; - PELO SERVICO QUE PRESTAR A SOCIEDADE, PERCEBERA A
SOCIA-ADMIMISTRADORA A TTTULOD DI REMUNERACAO “PRO-LABORE” QUE SERA FIXADO DE
COMUM ACORDO POSTERIORMENTE,

CLAUSULA DECIMA - SEGUNDA: - PiiLLA FUNCAO DE SOCIA-ADMINISTRADORA, A SOCIA EMI-
LIANA FIGUEIRA LIMA, FICA DISPENSADA DA PRESTACAO DE CAUCAO LEGAL.

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA: - O FALECIMENTO QU INTERDIMENTO DE QUALQUER DAS
SOCIAS, NAO DISSOLVERA NECHSSARIAMINTTE A SOCIEDADIEL FICANDO O§ HERDEIROS OU SU-
CESSORES SUB-ROGADOS MOS DIAEITON 1 OBRICACOES DA “DE CUIUS” OU INTERDITA, PODENDO
NELA FAZEREVC-S1 REPRESEMTAR FERQUAMTO IMDIYISO O QUIMI IAO RESPECTIVO, POR UMA DEN-
TRE ELAS DEVHIAMENT T CIFSITINCTATTA A0 008 THAA r'(!; MACT ST ff!’)ffﬁi'f‘_/i""l’,. M INEXTSTINDO
INTERESSE DESTES OU DA SOCIA REMANESCTIIT O VALOR DI SELS BAVEIRES SHRA APURADO B
LIQUIDADO COM BASE MA SYVUACAD PATRIAOMHIAL DA SOOI ADE, A DAVA DA RESOLUCAO, VE-
RIFICADA 1M BALAMCO ESPECIALMENTE LIEYANTADO,

PARAGRAFO UMICO - O MESMO PROCEDIMENTO SERA ADOTADO EM QUTROS CASOS EM QUE A
SOCIEDADE SE RESOLVA EM RELACAQO A SEU SOCIO. (ART. 1.028 E 1.031).

éf_l,g-fi;!!&;_ihllj.«\ DECIMA - QUARTA: - A SOCIA-ADMINISTRADORA: EMILIANA FIGUEIRA LIMA. E,
A SOCTA-QUOTISTA ANA MENDONCA FIGUEIRA LIMA DECLARAM SOB AS PENAS DA LEI, QUE
NAO ESTAO IMPEDIDAS DE EXERCER A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE POR LEI ESPECIAL, QU
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6" ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE JUCEPAR N” 41206339937

EM VIRTUDE DE CONDENACAO CRIMINAL OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEIT
PENA QUE VEDE AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, G ACESS0 A CARGOS PUBLICOS
CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICACAO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSAQ, PECULATO, OU
CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA
NORMAS DE DEFESA DA CONCORRENCIA, CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO, FE PUBLICA,

QU ADADPRIFDADE (ART 1011 E1° 002002}

ggi\_{;ﬁUL:‘x DECIMA ~ QUINTA: - _FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE MORRETES ~ PARA-
NA PAFRA DIKIMIK QUALQUEK ACAU FUNDADA NESTE CONTRATG.

E, PORASSIM TEREM JUSTO E CONTRATADO, ORRICAM.SF PORSIF POR
SEUS HERDEIROS, A CUMPRIREM TUDO QUANTO CONTRATARANM, OUTORCANDO-SE (CON.
TRATANTES, UNS A0S OUTROS, EXPRFESS0OS PODERES DE MANDATO PARA SATISFAZEREM AS
DETCRMINACOES DAS AUTORIDADES E REPARTICOES COMPETENTES DESTINADAS A PER-
FRliA DEGALIZACAD DESTE CONTRALG, INULUSIVE FUDERES PARKA RETIVICAR B RALIFICAK
ESTE INS IRUMENTO A FIM DE ATENDER QUAISQUER EXIGENCIAS EA/MRMALIDADES NECES-
SARIAS PARA O DEVIDO REGISTRO E ARQUIVAMENTO. PARA TAIS FINS ASSINAM, AS PARTES O
PRESENTE INSTRUMENTO, FM 3 (TRES) VIAS DF ICTIAL TEOR F FOR

MOl

fy.\ 7
EMILIANA FIGUEIRA CIMA
SOUCIA-ADMINISTR

ANAMENDONCA i"l(;‘ifﬂii{;\ L LIMA

SOCIA-QUOTIS A Og
@@Z? Q

BEGE:,?{‘I)A MARA FIGUEIRA LIMA STANIESKI
EX-SOLTA QUOTISTA.

SRV

* JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 2%%%/2012
SOB NUMERO: 20121152050 4

Protocolo: 12/1115209-0 !
i Empresa:a1 2 0633995 5 3 DE.1.4,[03{20

'EL ARQUITETURA LTDA EPP

BOAO|

y b l. | - 1.25 Quritiba PRy
PN v VIICAQAD
’i_ | Agesont ~ . dazunfalo apresentado, |

L3 ciane Butheck Aftunes - Escrevente
Denise Lilian Wilt - Escrevente -
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVi¢® 9%
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com registro no CREA/PR sob o n° 039780, no CAU sob n° 18854-9 e CNPJ sob n°
04.911.728/0001-26 e enderego na rua Fernando Amaro, n° 45 —Morretes / PR, e seus
responsaveis téenicos a arquiteta e urbanista EMILIANA FIGUEIRA LIMA, com registro no
CAU sob o n® A25739-7, residente e domiciliada na Rua Alcebiades Plaisant, n°. 850, apto 44 —
Curitiba / PR, inscrita no CPF n°. 929938699-49 ¢ RG n°. 5555790-0, e o engenheiro civil
JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no CREA/PR sob o n°. PR-023.948/D, inscrito no
CPF n°® 062.459.949-34 ¢ RG N° 939.787-6/PR, residente e domiciliado a Rua Eduardo
Geronasso n° 1.701, Apto. 12, — Curitiba / PR, concluiram os projetos com rigor técnico, dentro
dos prazos contratuais e atendendo aos padrdes de qualidade, conforme discriminagdo abaixo:

Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul — Parana, sito na Praga
Bento Munhoz da Rocha, n° 30, bairro Centro, no municipio de Campina Grande do Sul —
Parana, inscrito no CNPJ 76.105.600/0001-86.

- Obra/Servigo: ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZACAO DE
34 VIAS PUBLICAS, EM 14 BAIRROS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL -
PARANA.

1) ESTUDOS REALIZADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL, ESTUDOS GEOTECNICOS, ESTUDOS DE TRAFEGO E ESTUDOS

HIDROLOGICOS;
2) PROJETOS ELABORADOS PARA URBANIZACAO DAS VIAS: GEOMETRICO,

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES CORRENTE, PAVIMENTACAO,
SINALIZACAO VIARIA E PAISAGISMO.

! g < 3) OUTROS: LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE E ORCAMENTOS;
§ ,§ COORDENAGAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E COMPATIBILIZACAO DE TODOS
| g g g (ON PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS PELA EMPRESA.
g %‘J :;(3 4) EXTENSAO TOTAL DAS 34 RUAS = 12.090,33 METROS.
WS § 5) AREA TOTAL DAS 34 RUAS = 102.102,73 M2.

0 SELD
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Praca Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 - Centro

Fone (41) 3676-8000 - Fax: (41) 3676-1099 CEP 83430-000 - Campina Grande do Sul - PR
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O SELO DE AUTENTICIDADE Foy

AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

Engenheiro Civil Jme Pesuschi Junlor— CREA: 23.948 'PR ~ VNt ra

Projetos executados:
De responsabilidade do Engenheiro Civil José Pesuschi Janior — CREA: 23.948/D-PR,
Projeto Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentacio e Obras de Arte
Corrente. Estudos topogrificos, de trifego, hidrolégico e geotécnicos e Elaboragio de
Org¢amentos. E pela Coordenagéio de equipe multidisciplinar e compatibilizagdo de todos os
projetos elaborados.

- De responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU:
A25739-7, Projeto de Urbanizagio das vias e de Paisagismo (compreendendo projeto dos
passeios da rua, com defini¢do de dreas de calgadas, rampas para PNE - pessoas com
necessidades especiais, implantagéio de gramas e 4rvores), Sinaliza¢do Viaria (horizontal e
vertical), coordenagdo de equipe multidisciplinar e compatibilizagio de todos os estudos e
projetos  desenvolvidos pela empresa(estudo topografico, de trafego, geotécnico,
hidrologico, projetos: terraplenagem, geométrico, pavimentagio, drenagem, obras de arte
corrente, sinalizagdo viaria e paisagismo).

- Relagiio das ruas projetadas:

1) AV. ALDERICO BANDEIRA DE LIMA, NO BAIRRO JARDIM PAULISTA, COM
EXTENSAO DE 327,50 M E AREA DE PAVIMENTO DE 2.808,89 M2;
2)RUA PROF. DUILIO CALDERARI, NO BAIRRO JARDIM PAULISTA, COM
EXTENSAO DE 33929 M E AREA DE PAVIMENTO DE 2.788,76M2;
3) RUA PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, JARDIM PAULISTA,
EXTENSAO DE 870,01 M E AREA DE PAVIMENTO DE 7.658,66 M2;
4) RUA HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, JARDIM PAULISTA,
EXTENSAO DE 89629M E AREA DE PAVIMENTO DE 9.376,28 M2;
5) RUA ANDRE STRAPASON, JARDIM PAULISTA, EXTENSAO DE 655,51 M E

AREA DE PAVIMENTO DE 5.521,19M2;
6) RUA ADELIO FERREIRA, JARDIM GRACIOSA, EXTENSAO DE 256,85M E
AREA DE PAVIMENTO DE 2.223,92 M2;
7) RUA LUIZ WAGNER, JARDIM GRACIOSA, EXTENSAO DE 482,23 M E AREA
DE PAVIMENTO DE 4.206,12 M2;
8) AV.VER. HILDO RIBEIRO DOS SANTOS, JARDIM IPANEMA, EXTENSAO DE
319,20 M E AREA PAVIMENTADA DE 2.682,07M2;
9) R. ANTONIO HENRIQUE FERREIRA, VILA SANTA FE, EXTENSAO 270,52 M
E AREA DE 1.669,99 M2;
10)R. GABRIEL BOUARD, VILA SANTA FE, EXTENSAO DE 136,92M E AREA DE
866,48 M2;
11) R. ANTONIO FERRARINI, VILA SANTA FE, EXTENSAO DE 175,92 M E AREA
DE 1.070,66 M2;
12) R. ALFREDO BERTOLI, J. N.S. DAS GRACAS, EXTENSAO DE 283,61M E
AREA DE 1.729,94M2;

13) R. JOSE BOTEJHRe i MASdGRAGARJITENSAMO DE 282,86 M E AREA

Fone (41) 3676-8000 - Fax: (41) 3676-1099 CEP 83430-000 - Campina Grande do Sul - PR _

www.pmcgs.pr.gov.br(
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14) RUAS BERNARDO ZANON / PEDRO MANIKA; 4RO,

EXTENSAO DE 625,20 M E AREA
15) RRHERY MARTINS DA ROSA, JOANA OLIMPIA, EXTENSAO DE 90,72M E
AREA : 829,85M2;
16) R. JOAO V. FALAVINHA, JOANA OLIMPIA, EXTENSAO DE 244,41M E AREA
1.976,77 M2;
17) R. LEONARDO FRANCISCHELLI, J.PAULISTA, EXTENSAO DE 546,13 M E
AREA 4.695,25M2;
18) R. LUIZ SANTOS GUENO, J.SANTA ROSA, EXTENSAO DE 242,64M E AREA
1.964,40 M2;
19) R. JULIO GUIDOLIN, J.SANTA ROSA, EXTENSAO DE 437,08 M E AREA
3.732,51 M2;
20) R. MARIA L. ZANETTI, J. SANTA ANGELINA, EXTENSAO DE 273,09 M E
AREA 2.339,45 M2;
21) R.PROF. JOVELINA BANDEIRA DE LIMA, EXTENSAO DE 96,69 M E AREA
1.082,91M2;

22) R.RUI CARLOS MOCELIN, J.JOAO PAULO II, EXTENSAO DE 41524 M E
AREA DE 3.520,54 M2;
24) WALDOMIRO C. DE SOUZA, J.JOAO PAULO II, EXTENSAO DE 227,22 M E
AREA 1.833,23 M2;
25) R. ANTONIO CUSTEL SOBRINHO, JOAO PAULO 11, EXTENSAO DE 69,02 M
E AREA 659,81 M2;
26) R.JULIO APPEL, J. ARACATUBA, EXTENSAO DE 214,89 M E AREA 1.723,95
M2;

27) R. FELIPE MOCELIN, J. ARACATUBA, EXTENSAO DE 303,59 M E AREA DE
2.149,72 M2;
28) R.VER. LEONILDO ZANONA, EXTENSAO DE 458,91 M E AREA DE 3.272, 38
M2;

29) R. ERNESTO C. BELLI, J. MITRA, EXTENSAO DE 566,20 M E AREA DE
4.748,57TM2;

30) R. VALDEMIR KICHE, J. MITRA, EXTENSAO DE 504,15 M E AREA DE

5.557,17 M2;
31) R. MANOEL ALVES KUSTEL, J. MITRA / SEDE, EXTENSAO DE 469,13 M E
AREA DE 4.213,23 M2;
32) R. TELEMACO CRISOSTOMO DA SILAVA, SEDE, EXTENSAO DE 88,38 M E
AREA DE 730,55 M2;
33) R. ARGEMIRO RIBEIRO BATISTA, SEDE, EXTENSAO DE 88,90 M E AREA
DE 737,31 M2;

34) AV. RICIERI NIVANOR BERNARDI, LOCALIZADA NA AREA INDUSTRIAL
CAMPO FUNDO, EXT. 833,02 M E AREA DE PAVIMENTO DE 9.152,97 M2.

TOTAIS:
-EXTENSAO =12.090,33
- AREA DE PAVIMENTO =102.102,73

Praca Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 - Centro
Fone (41) 3676-8000 - Fax: (41) 3676-1099 CEP 83430-000 - Campina Grande do Sul - PR %

www.pmcgs.pr.gov.br7




Data inicio: 15/04/2013.
Data termino: 28/08/2013.

Para que surta os efeitos legais firmamos em,

Campina Grande¢/do Sul, 17 de dezembro de 2013.

AMPINA GRANDE DO SUL — PR
0/0001-86
IMIAO

PREFEITURA
CNPJ: 76.105.6f

JOAO LUIZ

DIRETOR DO SETO

Atestado reg!
yinculagao

CREA-PR

Praca Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 - Centro
Fone (41) 3676-8000 - Fax: (41) 3676-1099 CEP 83430-000 - Campina Grande do Sul - PR
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Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada EL Arquitetura Ltda - EPP,
com registro no CREA/PR sob o n° 039780, no CAU sob n° 18854-9 ¢ CNPJ sob n°.
04.911.728/0001-26 e endere¢o na rua Fernando Amaro, n° 45 —Morretes / PR, e seu
responsavel técnico o engenheiro civil JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no
CREA/PR sob o n°. PR-023.948/D, inscrito no CPF n°® 062.459.949-34 ¢ RG N° 939.787-
6/PR, residente e domiciliado a Rua Eduardo Geronasso n® 1.701, Apto. 12, — Curitiba / PR,
concluiram os projetos com rigor técnico, dentro dos prazos contratuais e atendendo aos padrdes
de qualidade, conforme discriminago abaixo:

ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICO

- Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul — Paranai, sito na Praga
Bento Munhoz da Rocha, n° 30, bairro Centro, no municipio de Campina Grande do Sul —

Parana, inscrito no CNPJ 76.105.600/0001-86.

- Obra/Servigo: ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR. SEGUE ABAIXO DESCRIMINACAO DOS
ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS.

5 x « ‘”!:_'_C_ - -?-"" . e
1ESTUDOS: ' 1B R 210 DOJTABC Ao¢
1.1)ESTUDOS TOPOGRAFICOS; Aot sty - NP AER G

i l DQJ 'r.'E. (25 W ae «J‘. inEnt 5.“’5‘39“.36&, l
1.2) ESTUDOS GEOTECNICOS; 1' Curitiba |
r .' '
1.3) ESTUDOS DE TRAFEGO,[; = oy ol ’,
g Liscizne Bun e Screvente
1.4) ESTUDOS HIDROLOGICOS. I CE“EE@LM a4 v
2) PROJETOS: - -l
2.1) PROJETO GEOMETRICO;
2.2) PROJETO DE TERRAPLENAGEM;
2.3) PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE;
2.4) PROJETO DE PAVIMENTACAO.
- cnm- ADE FOL
2.5) PROJETO DE SINALIZACAQ; AUT
3) OUTROS: AFIRADO N
3.1) COORDENACAO E SUPERVISAO; o
3.2) LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS; %2
Praca Bento Munhoz da Rocha Neto, 30 - Centro -
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Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul

s \\‘.DA .‘?/

. Y
3.3) ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO; (& —(%a—— 2
 Jas [
3.4) ELABORACAO DE ESPECIFICACAO DE SERVICO,E; 7
3.5) ELABORAGCAO DE ORCAMENTOS. sgfiatlig/
EXTENSAO  TOTAL  DAS  DUAS  ESTRADAS =  3.296,85M.

Autor dos Projetos: Engenheiro Civil José Pesuschi Janior — CREA: 23.948/D-PR.

Projetos executados:

De responsabilidade do Engenheiro Civil José Pesuschi Janior — CREA: 23.948/D-PR,
Projeto Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimenta¢io, Obras de Arte
Corrente e Sinalizagiio Vidria (vertical ¢ horizontal). Estudos topograficos, de trifego,
hidrolégico e geotécnicos e Elaboragio de Or¢amentos. E pela Coordenagio de equipe
multidisciplinar e compatibilizag@o de todos os projetos elaborados.

- Relagiio das estradas projetadas:

1) ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO PARA APAE, NO TRECHO ENTRE A
RODOVIA PR-506 ( ESTRADA DO CAQUI) E APAE, NO BAIRRO OLHOS
D'AGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR.

- EXTENSAO = 1.876,85 M.

- AREA DE PAVIMENTO = 12.117,50 M2.

2) ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A CANELINHA, NO TRECHO ENTRE A
FAIXA DE DOMINIO DA RODOVIA BR-116 E A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
EM CANELINHA, DISTRITO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR.

- EXTENSAO = 1.420,00 M.

- AREA DE PAVIMENTO = 8.732, 26 M2.

3) TOTAL DAS DIMENSOES DE ESTUDOS E PROJETOS.
3.1) I*;XTENSAO = 3.296,85 M.
3.2) AREA DE PAVIMENTO = 20.849,76 M2.

e I — A PR FO!
Daninicio: OOBA0LS.  ofF ?ﬁnmmm R0 7 Epme‘mo'p?gf%
H . I s Lem H itiba ¢
Data termino: 30/09/2013 : JE 57?- Lo A & 03“—\'0%0\%“"“%
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Para que surta os efeitos legais firmamos em,

Campina Grande do Sul, 17 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINA GRANDE DO SUL - PR
CNPJ: 76.103.600/0001-86
JOAO LUJZ SIMIAO
DIRETOR DO SETOR DE ENGENHARIA
CPF - 182/781.379-53
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA \ %dty
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n° 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais o0s responsdveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.? 5.194/66,
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrucodes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteracdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serda um complemento que contera detalhamentos quanto
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.? 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informacbes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o contetdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©:1703232232

Acervo Técnico N°.:1693/2014 Protocolo N°.:2014/00113000
Selos de autenticidade:A 015.865, A 015.866

hitp://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=PcgFQJ4Ue6WA&CODREGTO=46996 f‘
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

-P..‘;" ﬂ&@

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©.:1703232232

Acervo Técnico N°.:1693/2014 Protocolo N°.:2014/00113000

Selos de autenticidade:A 015.865, A 015.866

ART N°.....¢0c000...320133388281 0...... Registradas28/08/2013: s vawwms sva

Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA = EPP. .. uveteneneneneenensnnnnnns

Contratante(s)......:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUIL -
CNPJ/CPF: 76.105.600/0001-86. .. uuiuieeeetennennnnnnnnn

Tipo de Contrato....:PRESTAGCAO DE SERVICOS . v vt v et mneneeennesennseesneeennnns

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES........
Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES. . .« uvvvnsnsnnsnennnnennennns
Tipo: ide Obra/ServigcoARRUAMENT Qi s s s & a/aicisiis & 5 6 % 668 85.505 5 5 4 5 mibraroiaie o o o oiomes

BROJETC DE-~PAVIMENTRQRG:: &+ s s s sss a5 6555 005 6eossssenos
PROJETC -DE OBRAS DE“ARTE CORRENTE . v s 62 cvsscosssnmons
PROTJETO-GEOMEBRICO, «vwsiass s s 5 s wnioisioi s ¢ & o sfsieasia s s s 5 6o
OUPROS: & s e 5 & % & sud@ioaiive § § & 5 DEUSEEE & 5 5 & Srommme o ¥ 5 5 s
Dimensdo............:12.090,33 METRO.... Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliada.......:0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados Complementares:0, 00 ... eeer e ennennneensenesseeenenneeneennennens
Local da Obra.......:34 RUAS, S/N 14 BAIRROS . . 't v e tmesesneenesemesan
Municipio/Estado....:CAMPINA GRANDE DO SUL/PR. .t veuenonnnnnneeeeeeennnnnns
Data de Inicio......:15/04/2013......... Data de Conclusdo:28/08/2013.....

Docto de Conclus&o..:DECLARACAO PROFISSTIONAL . ¢t vt s eecneeeeneeesnenennnnns
Descr. Compl. Serv..:ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA
GRANDE DO SUL - PR. SEGUE ABAIX0O DESCRIMINACAO DOS

ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS. 1) ESTUDOS. 1.1)
ESTUDOS TOPOGRAFICOS; 1.2) ESTUDOS GEOTECNICOS;
1.3) ESTUDOS DE TRAFEGO, E; 1.4) ESTUDOS
HIDROLOGICOS. 2) PROJETOS. 2.1) PROJETO GEOMETRICO;
2.2) PROJETO DE TERRAPLENAGEM; 2.3) PROJETO DE
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE; 2.4) PROJETO DE
PAVIMENTACAO. 3) OUTROS. 3.1) QUANTITATIVOS E
ORCAMENTOS. SEGUE NO VERSO RELACAO DAS RUAS..
RELACAO DE RUAS DOS PROJETOS. 1) AV. ALDERICO

BANDEIRA DE LIMA, NO BAIRRO JARDIM PAULISTA, COM
EXTENSAO DE 327,50 M E AREA DE PAVIMENTO DE 2.808,89
M2; 2)RUA PROF. DUfLIO CALDERARI, NO BAIRRO JARDIM
PAULISTA, COM EXTENSAO DE 339,29 M E AREA DE
PAVIMENTO DE 2.788,76M2; 3) RUA PRESIDENTE ARTHUR DA
COSTA E SILVA, JARDIM PAULISTA, EXTENSAO DE 870,01 M
E AREA DE PAVIMENTO DE 7.658,66 M2; 4) RUA HUMBERTO
DE A. CASTELO BRANCO, JARDIM PAULISTA, EXTENSAO DE
896,29M E AREA DE PAVIMENTO DE 9.376,28 M2; 5) RUA
ANDRE STRAPASON, JARDIM PAULISTA, EXTENSAO DE 655,51
M E AREA DE PAVIMENTO DE 5.521,19M2; 6) RUA ADELIO
FERREIRA, JARDIM GRACIOSA, EXTENSAO DE 256,85M E AREA
DE PAVIMENTO DE 2.223,92 M2; 7) RUA LUIZ WAGNER,

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=PcgFQJ4UeBWA&CODREGTO=46996
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CREA

JARDIM GRACIOSA, EXTENSAO DE 482,23 M E AREA DE
PAVIMENTO DE 4.206,12 M2; 8) AV.VER. HILDO RIBEIRO
DOS SANTOS, JARDIM IPANEMA, EXTENSAO DE 319,20 M E

AREA PAVIMENTADA DE 2.682,07M2; 9) R. ANTONIO
HENRIQUE FERREIRA, VILA SANTA FE, EXTENSAO 270,52 M E
AREA DE 1.669,99 M2; 10)R. GABRIEL BOUARD, VILA

SANTA FE, EXTENSAO DE 136,92M E AREA DE 866,48 M2;
11) R. ANTONIO FERRARINI, VILA SANTA FE, EXTENSAO DE
175,92 M E AREA DE 1.070,66 M2; 12) R. ALFREDO
BERTOLI, J. N.S. DAS GRACAS, EXTENSAO DE 283,6IM E
AREA DE 1.729,94M2; 13) R. JOSE BOTELHO, J.N.S.DAS
GRACAS, EXTENSAO DE 282,86 M E AREA DE 1.721,58 M2;
14) RUAS BERNARDO ZANON / PEDRO MANIKA, VILA SAO
COSME, EXTENSAO DE 625,20 M E AREA DE 3.856, 62M2;
15) R.HERY MARTINS DA ROSA, JOANA OLIMPIA, EXTENSAO
DE 90,72M E AREA 829,85M2; 16) R. JOAO V. FALAVINHA,
JOANA OLIMPIA, EXTENSAO DE 244,41M E AREA 1.976,77
M2; 17) R. LEONARDO FRANCISCHELLI, J.PAULISTA,
EXTENSAO DE 546,13 M E AREA 4.695,25M2; 18) R. LUIZ
SANTOS GUENO, J.SANTA ROSA, EXTENSAO DE 242,64M E
AREA 1.964,40 M2; 19) R. JUOLIO GUIDOLIN, J.SANTA
ROSA, EXTENSAO DE 437,08 M E AREA 3.732,51 M2; 20)
R. MARIA L. ZANETTI, J. SANTA ANGELINA, EXTENSAO DE
273,09 M E AREA 2.339,45 M2; 21) R.PROF. JOVELINA
BANDEIRA DE LIMA, EXTENSAO DE 96,69 M E AREA
1.082,91M2; 22) R.RUI CARLOS MOCELIN, J.JOAO PAULO
II, EXTENSAO DE 415,24 M E AREA DE 3.520,54 M2; 24)
WALDOMIRO C. DE SOUZA, J.JOAO PAULO II, EXTENSAO DE
227,22 M E AREA 1.833,23 M2; 25) R. ANTONIO CUSTEL
SOBRINHO, JOAQO PAULO II, EXTENSAO DE 69,02 M E AREA
659,81 M2; 26) R.JULIO APPEL, J. ARACATUBA, EXTENSAO
DE 214,89 M E AREA 1.723,95 M2; 27) R. FELIPE
MOCELIN, J. ARACATUBA, EXTENSAO DE 303,59 M E AREA DE
2.149,72 M2; 28) R.VER. LEONILDO ZANONA, EXTENSAO DE
458,91 M E AREA DE 3.272, 38 M2; 29) R. ERNESTO C.
BELLI, J. MITRA, EXTENSAO DE 566,20 M E AREA DE
4.748,57M2; 30) R. VALDEMIR KICHE, J. MITRA,
EXTENSAO DE 504,15 M E AREA DE 5.557,17 M2; 31) R.
MANOEL ALVES KUSTEL, J. MITRA / SEDE, EXTENSAO DE
469,13 M E AREA DE 4.213,23 M2; 32) R. TELEMACO
CRISOSTOMO DA SILAVA, SEDE, EXTENSAO DE 88,38 M E
AREA DE 730,55 M2; 33) R. ARGEMIRO RIBEIRO BATISTA,
SEDE, EXTENSAO DE 88,90 M E AREA DE 737,31 M2; 34)
AV. RICIERI NIVANOR BERNARDI, LOCALIZADA NA AREA
INDUSTRIAL CAMPO FUNDQ, EXT. 833,02 M E AREA DE
PAVIMENTO DE 9.152,97 M2. TOTAIS. - EXTENSAO =
12.090,33 M - AREA DE PAVIMENTO = 102.102,73 M2.....
ObServagdo. .cvuoveeeeioenensens T — SN B RIS & ¥ 8 SOEIRENE 5 B SeeeTee & 5

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=PcgFQJ4Ue6WA&CODREGTO=46996 3/6
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©.:1703232232

Acervo Técnico N°.:1693/2014 Protocolo N°.:2014/00113000

Selos de autenticidade:A 015.865, A 015.866

ART N e ¢ v 5 o wesenszanes $20133964037 0. svves Reqgistrada:03/10/2013.  cccwnseiss

Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA - EPP............ SR ¥ 8§ R §

Contratante(s)......:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL -
CNPJ/CPF: 76.105.600/0001-86. . v uuuuueeeneereennennns

Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS......0uue.. e e

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES........

Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES . .t v v v veennesennnneeenneennnes

Tipo de Obra/ServiGo:ARRUAMENTO. ... v veenennnnnnnn G s & B ® RN & B 8 S SAReE
Servico Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. . ....ouuieeenneennns 5w Bieusenens
PROJETO-DE-“PAVIMENTAGEOD . + ¢4 covaissssnosiosisssssones —
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. .. ..cvcveucrennnees

PROJETO GEOMETRICO. .:cacssssos TR # A E SRS § 3 5 Ll

OUTROS cissmamai & & & s eaiaassiais § & § 5 000 aeed s s s lumaiiee s s
Dimensdo........ovu..: :3.296,85 METRO..... Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliada.......:0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados Complementares:0, 00 ...ueuet oo eneeeneseneeeneneeseneneaaanennnsns
Local da Obra.......:2 ESTRADAS MUNICIPAIS, S/N CANELINHA E OLHOS DAGUA.
Municipio/Estado....:CAMPINA GRANDE DO SUL/PR. . u.vuieeneneeannnnns. " —
Data de Inicio......: :01/08/2013......... Data de Conclusio: 30/09/2013.....

Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL. .. vvvecunnn. e
Descr. Compl. Serv..:ELABORAGCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR. SEGUE ABAIXO
DESCRIMINACAO DOS ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS. 1)
ESTUDOS. 1.1) ESTUDOS TOPOGRAFICOS; 1.2) ESTUDOS
GEOTECNICOS; 1.3) ESTUDOS DE TRAFEGO,E; 1.4)
ESTUDOS HIDROLOGICOS. 2) PROJETOS. 2.1) PROJETO
GEOMETRICO; 2.2) PROJETO DE TERRAPLENAGEM; 2.3)
PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE; 2.4)
PROJETO DE PAVIMENTACAO. 2.5) PROJETO DE
SINALIZACAO; 3) OUTROS. 3.1) COORDENACAO E
SUPERVISAO; 3.2) LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS;
3.3) ELABORACAC DE MEMORIAL DESCRITIVO; 3.4)
ELABORACAO DE ESPECIFICACAO DE SERVICO,E; 3.5)
ELABORACAO DE ORCAMENTOS. SEGUE NO VERSO A
RELACAO DAS ESTRADAS PROJETADAS.. RELACAO DAS
ESTRADAS MUNICIPAIS PROJETADAS. 1) ESTRADA
MUNICIPAL DE ACESSO PARA APAE, NO TRECHO ENTRE A
RODOVIA PR-506 ( ESTRADA DO CAQUI) E APAE, NO BAIRRO
OLHOS D AGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL -
PR. - EXTENSAO = 1.876,85 M. - AREA DE PAVIMENTO =
12.117,50 M2. 2) ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A
CANELINHA, NO TRECHO ENTRE A FAIXA DE DOMINIO DA
RODOVIA BR-116 E A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM
CANELINHA, DISTRITO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR. -

hitp://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=PcgFQJ4UeBWA&CODREGTO=46996
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EXTENSAO = 1.420,00 M. - AREA DE PAVIMENTO = 8.732,
26 M2. 3) TOTAL DAS DIMENSOES DE ESTUDOS E
PROJETOS. 3.1) EXTENSAO = 3.296,85 M. 3.2) AREA DE
PAVIMENTE = 20.8499,76 M2i <z smefoses s & § paiseisses s s o5
ObServacan: ;s sesmvye s & 5 & s BE S EEEREE © S RIS ¢ 4 b e § § e
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA G /
DO PARANA

Certiddao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©,:1703232232

Acervo Técnico N°.:1693/2014 Protocolo N°.:2014/00113000

Selos de autenticidade:A 015.865, A 015.866

A autenticidade desta certiddo poderda ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°© 2014/00113000.

Emitida via Internet em 03/04/2018 21:46:18 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servico N°

002/2014,
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acdo penal.

http://creaweb.crea-pr.org.briwebrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=PcgFQJ4UeBWACODREGTO=46996 /7:5




Comlar

AN

Planejamento e Urbanizagio

ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada EL Arquitetura Ltda -
EPP, com registro no CREA/PR sob o n°. 039780, no CAU sob n° 18854-9 ¢ CNPJ sob n".
04.911.728/0001-26 ¢ enderego na rua Fernando Amaro, n° 45 —Morretes / PR, e seus
responsiveis técmicos a arquiteta e urbanista EMILIANA FIGUEIRA LIMA, com
registro no CAU sob o n® 49.990-0, residente ¢ domiciliada na Rua Alcebiades Plaisant,
n’. 850, apto 44 — Curitiba / PR, inscrita no CPF n°. 929938699-49 ¢ RG n°. 5555790-0, ¢
o engenheiro civil JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no CREA/PR sob o n°. PR-
023.948/D, inscrito no CPF n° 062.459.949-34 ¢ RG N° 939.787-6/PR, residente e
domiciliado 2 Rua Eduardo Geronasso n® 1.701, Apto. 12, — Curitiba / PR, concluiram
0s projetos com rigor técnico, dentro dos prazos contratuais e atendendo aos padries de
qualidade, conforme discriminacio abaixo:

- Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Largo — Parand, sito na Av. Padre Natal
Pigatto, n” 989, bairro Centro, no municipio de Campo Largo — Paran4, inscrito no
CNPJ 77.158.517/0001-38.

Obra/Servico: ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA
URBANIZACAO DO TIPO 01 E 02 DE 29 VIAS PUBLICAS, EM 10 BAIRROS, NA
CIDADE DE CAMPO LARGO - PARANA
1)  ESTUDOS REALIZADOS: LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL, ESTUDOS GEOTECNICOS, ESTUDOS DE TRAFEGO E ESTUDOS
HIDROLOGICOS;

2) PROJETOS ELABORADOS PARA URBANIZACAO DE VIAS DO TIPO 01:

GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES

CORRENTE, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VIARIA. PROJETOS

ELABORADOS PARA URBANIZACAO DE VIAS DO TIPO 02: GEOMETRICO,

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES CORRENTE,

PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VIARIA E PAISAGISMO.

3) OUTROS: LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE E ORCAMENTOS;

COORDENACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E COMPATIBILIZACAO DE

TODOS OS PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS PELA EMPRESA.

4) EXTENSAO T()IAL l)A'ﬂ 29 RUAS = 10.570,00M.
CA‘Q i (\- 0 p.(, TA D.OAOi
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Autores dos Projetos: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU: 49.990-0 e
Engenheiro Civil José Pesuschi Junior - CREA: 23.948/D-PR.

- Projetos executados:

- De responsabilidade do Engenheiro Civil José Pesuschi Junior — CREA: 23.948/D-PR,
Projeto Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagdo, Obras de Arte Corrente e
Sinalizagdo Vidria (vertical e horizontal). Estudos topogréficos, de trafego, hidrologico e
geotécnicos e Elaboragio de Orgamentos. E pela Coordenagiio de equipe
multidisciplinar e compatibiliza¢do de todos os projetos elaborados.

- De responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU: 49.990-0,
Projeto de Urbanizagdo das vias e de Paisagismo (compreendendo projeto dos passeios
da rua, com defini¢io de dreas de cal¢adas, rampas para PNE - pessoas com
necessidades especiais, implantagio de gramas e drvores). E pela Coordenagiio de

equipe multidisciplinar e compatibilizagio de todos os projetos elaborados.

- Relagdo das ruas projetadas:

| TIPO DE OBRA LOGRADOURO ~ TRECHO BAIRRO EXTENSAO
N M)

1 Urb. Tipo 2 Rua Theodoro Kochinski Entre a PR-510 e Rua 3 Campo do Meio 800,00

2 Urb. Tipo 2 Rua ‘G’ Entre Rua Antonio G. Junior e Rua 'G’ Vila Campese 720,001

3 Urb. Tipo 2 Rua'G' ~ |Entre Rua'G' e Rod. Dos Expediciondrios Vila Gloria 300,00
Entre a Rua Bermardino Bassani e Rua

4 Urb. Tipo 2 Rua José de Paiva Vidal Alcebiades Afonso Guimardes Moradias Bom Jesus 775,00
Ruas Califsrni, Petrépolis, Niteroi e

5 Urb. Tipo 2 Itinerario Onibus Bonsucesso Lot. Rivabem 1.040,00

6 Urb. Tipo 2 Itinerdrio Onibus Rua das Bandeiras Lot. Rivabem 400,00

Rua Paulo Abdala, Rua José
7 Urb. Tipo 2 Amaldo Cosmo Entre BR-277 e fim de Rua Salgadinho 900,00
8 Urb. Tipo 2 Rua das Acécias Entre Rua Jodo Stukas e Rua das Begdnas Jardim das Acécias 700,00

Ruas Emidio Andreassa, Ambrosio
Andreassa, E. Moreira de
Almeida, A. F. Andreassa, Jodo
de Miranda, C. F. Borges e Val

9 Urb. Tipo | F. Oliveira Todo trecho nfio pavimentado Vila Rivabem 850,00
Rua Pedro Badui, J. B. de
Carvalho, José B. Malmovskie

10 Urb. Tipo | Elias Vidal Todo trecho ndio pavimentado Jardim das Palmas 1.000,00
Ruas Antonma Parze Razera e

11 Urb. Tipo | Agostinho Razera Todo trecho ndo pavimentado Jardim Italia (Razera) 420,00
Ruas Agostmho Razera, Jodo

12 Urb. Tipo 1 Razera e Atilo Razera Todo trecho nfio pavimentado Jardim Italia (Razera) 365,00
Ruas Atilio Bressan Filho, Corina
Rivabem, Pedro Rivabem e Jodio Loteamento Industral

13 Urb. Tipo 1 Cecatto Todo trecho nio pavimentado Rivabem 1.000,00
Ruas Gumercindo E. Vierra, Pedro Loteamento Industrial

14 Urb. Tipo | Rivabem Todo trecho ndio pavimentado Rivabem 1.300,00

TOTAL = 10.570,00M.
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- PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 21/11/2011 A 20/03/2012.

- ART PROJETOS TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE
CORRENTE, GEOMETRICO E OUTROS N°: 20120232504

RESPONSAVEL TECNICO: JOSE PESUSCHI JUNIOR — CREA-PR N° 23.948/D
- RRT PROJETO PAISAGISMO N°: 0000000278751

RESPONSAVEL TECNICO: EMILIANA FIGUEIRA LIMA — CAU N° 49.990-0
- CONTRATO N°: 488/2011 — PMCL

- PROCESSO LICITATORIO: TP N° 011/2011 - PMCL

Campo Largo, 24 de maio de 2012.
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COMLAR - Companhia de Desenvolvimento de Campo Largo

Parque Municipal Cambui, s/n? - CEP 83.601-000 - Campo Largo - PR- Fone: (041) 3392-1939.
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Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdao n°® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolugbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serda um complemento que contera detalhamentos quanto
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.? 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informacgdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.? 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©:1703232232

Acervo Técnico N°.:8635/2012 Protocolo N°.:2012/00210499
Selos de autenticidade:A 008.921, A 008.922, A 008.923, A 008.924

=,

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2iT&CODREGTO=46996 ;
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Téchnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N°.:1703232232
Acervo Técnico N°.:8635/2012 Protocolo N°.:2012/00210499
Selos de autenticidade:A 008.921, A 008.922, A 008.923, A 008.924
ART N®......iivvuun. £20093102595 0. .uc.s Registrada:27/08/2009............
Empresa EXecutora....:EL ARQUITETURA TTDR s « s ¢ i sisieisiins & o & 555000 6 5 5 oibeimsn o
Contratante(s)...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
TP 158 BUTLQVOL=IB s civiis 5 5 5 3 aiss s « 5 & v @wEEe 5 5 5 bameis s
Tipo de Contrato....:PRESTAGCAO DE SERVICOS. ¢t v v ueenenneeneensnsnnnnenennais
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES ........
Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES. . . v s vnensnnesnensnnnnnnnnnns
Tipo de Obra/ServiGo:ARRUAMENTO. .« v v et it ettt nneneennenneaneeseseseeneeenns
Servico Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. v vttt v tm e me e eee e eeeeee s
PROJETO DE PAVIMENTACAO. .t v i ittt st seeeeeesenenennns
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. . ... cvuveeennennnnn
PROJETO GEOMETRICO . .« v et venennannnnnnennasenennnnnnnn
DIMensS8o.cowwa s s s s 6514331, 83 METRO: < < 4 4 Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliada.......:0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados: Complementaress0,00 ..:oaumeinssss suesasssssssdassssssiosmeenesss o
Local da Obra....... :RUA ARAPONGAS, S/N LOTEAMENTO DONA FINA. .. vuuuunennn
Monicipio/Bstado. . « «iCAMPO LARGO/PRus & & + s sraie e & 6 & & @0 st 5 5 5 5 0550554 5 5 o svae
Data de Inicio...... 216,07/ 2008 w5 5 Data de Conclusdo:04/09/2009.....
Docto de Conclus&o..:DECLARACAO PROFISSIONAL . vt veeeesonenesnennsnmenenennan

Descr. Compl. Serv..:ELABORAGAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM,
GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM E ESTUDOS GEOTECNICOS PARA
A OBRA DE URBANIZACAO DA RUA ARAPONGAS, NO MUNICIPIO
DE CAMPO LARGO - PR. TOTALIZANDO 9.749,38 M2 E
1.331,834 M DE EXTENSAO. . vttt et ettt esesenenenennenens
QLSERTECHG: 3 wimionreeis 5 35 0 SEioies § § « s Summmmmniors & » = « AT o 1 aiEEEEELE & § § S § & <

/

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHAT Jgd2iT&CODREGTO=46996
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©.,:1703232232

Acervo Técnico N°.:8635/2012 Protocolo N°.:2012/00210499

Selos de autenticidade:A 008.921, A 008.922, A 008.923, A 008.924

ART N¥ . mire s o ¥ U R 220111213640 Q% :: w5 Registrada:25/03/2011.......... v u

Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA - EPP....... Gechnd, 5 = B anepevsxexsim » & @ =iis

Contratante(s)... :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF.
77:158.:517/0001=38: 550 55 E PEEIIEE 5§ B hiEasiie o & & s

Tipo de Contrato. ... PRESTACAD DE SERVICOS: ci:: s ¢4 sseainssssssstcsssssomon

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES.... st

Area de Competenc1a. SISTEMAS DE TRANSPORTES........ eTaTE S & & b BRI & 8 § B
Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO..... e e eTEEE & & S ¥ @S § i RS E & S
Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. . .t vt v vms e s ssee s seeeennnnns

OUTBOS : & 5 & 5 o500m W E B W A e e w eNeel e 6§ eSS El & E §
Dimensd@o..coevenaeast $1.712,93 METRO:<::: Area Existente:0, OO METRO .......
Area Ampliada.......: :0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ..... .
Dados Complementares:0,00 ........ccouu.u.. 4 BT B 8 R e 5 5 % Sryszenarevm s = =
Local da Obra.......:RUAS CAETANO M. DA ROCHA E ANTONIO G.JR., S/N OURO

VERBDE E: WILA KUSTER: i s s upwces s » 55 s aieseid 7 3 5 B Bt Gidie o n
Municipio/Estado.. .. sCAMPO LARGO/ PR css s s s s esimnisiass ossnssisssssoossoeesnn
Data de Inicio......:23/02/2011......... Data de Conclusdo: 17/06/2011 .....
Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSTIONAL. . v e vennennnens 5B EEREREE S

Descr. Compl. Serv..:1) ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZACAO
DA RUA ANTONIO GABARDO JR, NO TRECHO ENTRE A RUA
TEODORO AUGUSTYN E RUA C, LOCALIZADA NAS VILAS KUSTER
E CAMPESE / JARDIM ESMERALDA, NO MUNICIPIO DE CAMPOQO

LARGO -PR. 1.1) ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS:
ESTUDOS : TOPOGRAFICO, GEOQTECNICO, HIDROLOGICO E
TRAFEGO; PROJETOS : GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE E PAVIMENTACAO.
1 2 OUTROS : LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES E
ORCAMENTOS. 1.3) EXTENSAO = 1.052,93 M. 2.4

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REURBANIZACAO
DA RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO TRECHO ENTRE A
AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA E A RUA JERONIMO
DURSKI, NO BAIRRO OURO VERDE, NO MUNICIPIO DE CAMPO
LARGO - PR. 2.1) ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS. -
ESTUDOS : TOPOGRAFICO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO E
TRAFEGO; PROJETOS: GEOMETRCO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E
OBRAS DE ARTE CORRENTE E PAVIMENTACAO; 2.2) OUTROS:
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES E ORCAMENTOS,E; 2.3)
EXTENSAO = 660,0 M. TOTAL = 1.712,93M. .. uverennnn..
OBSOTVACIO convenves v ¢ 5 % Eiwrmisieis & 6 o & § SeRaEE 5 5 5 & B e A O RO

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2iT&CODREGTO=46996 -/: 37
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©.:1703232232

Acervo Técnico N°.:8635/2012 Protocolo N°.:2012/00210499

Selos de autenticidade:A 008.921, A 008.922, A 008.923, A 008.924

BRT N % coawasssswiwnt20l1d4269272 0,654 Registrada:29/09/2011............

Empresa Executora....%ElL ARQUITETURA LTDA = EPP: . cswsonssssssussiosssssiboss

Contratante(s)...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
T 158 51T/ 000 T=FBsciriaces v ¢ v s 5 wwaborsrs ¢ & & soorazaiarss 3 & ¥ & sl

Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS . .. vt ieeeenenenennracnenneeosnnss

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETQ, ESPECIFICACOES........

Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES . .. vuueennnsennnseennnesennens

Tipo de Obra/ServiCo:ARRUAMENTO. ¢« vt it entnssesarosnasaacenennasnaneanannsas

Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. . .. v v veenneesonnoeonnannnaena

PROJETO DE PAVIMENTACAD . ¢ vttt et eeee s eeeenenennanans
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE . . . v v eveunennennnnns
PROJETO (GEOMETRICD: wwmnms s s s 4 wiicanss i 5 4 5 siismss s § 5 ol

QUTROS: 5 civioame 5 8 85 ieieiaig s & 5 wdmetime & s s 5 L aeadssssben
DIMBNSE0. cvmwvs s s o v 316,841,108 M2:vwcsas Area Existente:0,00 M2 ..........
Area Ampliada....... £0,00 M2 . cwwwes s Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dadog Complementated D, 00 . svameannes s saiessie s s s swaesssss swEeessss e
Local da Obra...s.ss :RUA EMA TANER DE ANDRADE, S/N FERRARI.....:..0ieeeeuasn
Municipio/Estado....:CAMPO LARGO/PR. ..t v iutteeeneneennnenonosoeeaneennnns
Data de Inicio...... :20/06/2011......... Data de Conclusdo:28/09/2011.....

Docto de Conclusdo..:DECLARACADO PROFISSTONAL . ¢ v v e v nenennnnseenesnsennnens
Descr. Compl. Serv..:ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REURBANIZACAO
DA RUA EMA TANER DE ANDRADE, NO TRECHO ENTRE A RUA
MARIA BERTOJA RIVABEM E A BR-277 PISTA NORTE.NO
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - PR. 1) ESTUDOS
REALIZADOS: LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL,
ESTUDOS GEOTECNICOS, ESTUDOS DE TRAFEGO E ESTUDOS
HIDROLOGICOS; 2) PROJETOS ELABORADOS: GEOMETRICO,
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTE E
PAVIMENTACAQ; 3) OUTROS: LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE

E ORCAMENTOS. 4) EXTENSAO TOTAL DO PROJETO = 900,00
M 5) AREA TOTAL DO PAVIMENTO PROJETADO = 16.841,18
M2 iiivsanism s & 5 & wmveraray v 5 8 § FEREEEEE § 58 SOEWIEE ¥ § 5 T RS EETE Y E 8

OESEEVACED » wwinmmisn s § 0 ¢ woamrareis s & ¢ 5 @O@SweEE & 6 8§ SRS & § 5 FASEIE § 5 § 8 R § 8

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2i T&CODREGTO=46996 }
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Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©.:1703232232

Acervo Técnico N°.:8635/2012 Protocolo N°.:2012/00210499

Selos de autenticidade:A 008.921, A 008.922, A 008.923, A 008.924

ART N®...'veeunwnnnnnt :20120232504 0...... Registrada:23/01/2012............

Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA = BEPP ivsissncsncsavsssnsanssasenss

Contratante(s)..... .:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
TPl 585 T 0C0L=38 5 « s 5 5 sisivamres » & 5 SwEwes 55 » 5 SEEems s s s

Tipo de CONErato: .« : - :PRESTACAD DE SERVICOS: ;s sissisisie s s 3 s esiesisls s & & 5 suasas s ¢4

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES........

Area de Competé&ncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES...::veseeeecansasoanannannann
Tipo de Obra/Sexrvigo:ARRUBMENTO . o o ca saesssos sicoinnessasscasnsssssnsssossass
Servico Contratado. .:PROJETO DE TERRAPLENAGEM......cccceicevssscnnssnn “usa
PROJETO DE PAVIMENTACAO.......coveuunn e
PROJETODE~OBRAS-DE-ARTE CORRENTE. . coecsscrrersaseneas
PROJETO GEOMETRICO. . v vt vennnnnnnannsanaeeeaneeeanesns

OUTROS . . . i sttt s snasnassssnsssansssasssssssenss diasai £ a8
Dimensdo.......oueu.t :10.570,00 METRO.... Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliada.......: :0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ......
} Dados Complementares:0;00 .....civnissosissinesivssssssnssssssssihssnsos :
| Local da Obra.......: :29 RUAS EM 11 BAIRROS DA CIDADE, S/N CAMPO DO MEIO E
OUPROS s i sRisBnEs s i35 puEamiEs s s WamvaE g & o % Balaem s esy
Minicipio/Estado.: .. :CAMPO EARGO/PR:venss 53 musiminms ses slaenieis s d o s paeewevsss
Data de Inicioc......: s 21 10/ 200T . « woniaie .. Data de Conclusdo:20/03/2012.....

Docto de Conclus@o..:DECLARACADO PROFISSIONAL, v.sescssssssascssscssassnsioss
Descr. Compl. Serv..:ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAGAO DE
VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPO LARGO - PARANA. 1)
ESTUDOS ELABORADOS. 1.1) ESTUDOS TOPOGRAFICOS; 1.2)
ESTUDOS GEOTECNICOS; 1.3) ESTUDOS HIDROLOGICOS,E;
1.4) ESTUDOS DE TRAFEGO. 2) PROJETOS ELABORADOS.
Diils) PROJETO GEOMETRICO; 2.2) PROJETO DE
TERRAPLENAGEM; 2.3) PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE
ARTE CORRENTE; 2.4) PROJETO DE PAVIMENTACAO,E; 2.5)
PROJETO DE SINALIZACAO. 3) OUTROS. 3.1) COORDENAGAO
GERAL DOS ESTUDOS E PROJETOS; 3.2) COMPATIBILIZAGCAO
DE PROJETOS,E; 3.3) LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE E
ORCAMENTOS.. RELACAO DAS RUAS DE PROJETOS. 1)
BAIRRO: CAMPO DO MEIO. 1.1) RUA THEODORO KOCHINSKI,
NO TRECHO ENTRE A PR-510 E A RUA 3, COM EXTENSAO DE

800,00 M; 2) BAIRRO: VILA CAMPESE / VILA GLORIA.

2. 1) RUA G, NO TRECHO ENTRE A RODOVIA DOS
EXPEDIDIONARIOS E A RUA ANTONIO GABARDO JUNIOR,

EXTENSAO DE 1.020,00 M; 3) BAIRRO: MORADIAS BOM

JESUS. 3.1) RUA JOSE DE PAIVA VIDAL, NO TRECHO ENTRE

AS RUAS BERNARDINO BASSANI E ALCEBIADES AFONSO c__l::>
GUIMARAES, COM EXTENSAO DE 775,00 M; 4) BAIRRO:

LOTEAMENTO RIVABEM. 4.1) RUA CALIFORNIA, NO TRECHO .

ENTRE AS RUAS DA BANDEIRAS E LUIZ RIVABEM; 4.2) RUA
PETROPOLIS, NO TRECHO ENTRE AS RUAS NITEROI E

http://creaweb.crea-pr.org.briwebrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHAT Jgd2iT&RCODREGTO=46996 /é? 57
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BANDEIRAS; 4.3)RUA NITEROI, NO TRECHO ENTRE AS RUAS
BONSUCESSO E PETROPOLIS; 4.4) RUA DAS BANDEIRAS, NO
TRECHO ENTRE AS RUAS PETROPOLIS E CALIFORNIA; 4.5)
RUA BONSUCESSO, NO TRECHO ENTRE AS RUAS LUIZ RIVABEM
E NITEROI. EXTENSAO TOTAL DAS 5 RUAS = 1.440,00 M.
5) BAIRRO: SALGADINHO. 5.1) RUAS PAULO ABDALA E JOSE
ARNALDO COSMO, NO TRECHO ENTRE A BR -277 ATE O FIM DA
RUA, COM EXTENSAO DE 900,00 M. 6) BAIRRO: JARDIM DAS

ACACIAS. 6.1) RUA DAS ACACIAS, NO TRECHO ENTRE AS
RUAS JOAO STUKAS E BEGONIAS, COM EXTENSAO DE 700,00
M; 7) BAIRRO: VILA RIVABEM. 7.1) RUA EMIDIO

ANDREASSA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS EMILIANO MOREIRA
DE ALMEIDA E AMBROSIO ANDREASSA; 7.2) RUA AMBROSIO
ANDREASSA, NO TRECHO ENTRE INICIO E FIM DA RUA; 7.3)
RUA EMILIANO MOREIRA DE ALMEIDA,NO TRECHO ENTRE A RUA
CARLOS BARAUSSE ATE O FINAL DA RUA; 7.4) RUA AHYRDO
F. ANDREASSA, NO TRECHO ENTRE O INICIO E O FIM DA
RUA; 7.5) RUA JOAO MARIA DE MIRANDA, NO TRECHO ENTRE
AS RUAS VALDEMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA E AHYRDO F.
ANDREASSA; 7.6) RUA CLAUDIO FERREIRA BORGES, NO
TRECHO ENTRE A RUA CARLOS BARAUSSE ATE O FINAL DA
RUA; 7.7) RUA VALDOMIRO FAUSTINO DE OLIVEIRA, NO
TRECHO ENTRE A RUA JOAO MARIA DE MIRANDA ATE O FINAL
DA RUA. ESTENSAO TOTAL DAS 7 RUAS = 850,00 M. 8)
BAIRRO: JARDIM PALMAS. 8.1) RUA PEDRO BADUI, NO
TRECHO ENTRE A RUA PAULO BRANCO ATE O FINAL D ARUA;
8.2) RUA JOSE BIANCO MALINOVSKI, NO TRECHO ENTRE AS
RUAS PEDRO BADUI E ELIAS VIDAL; 8.3) RUA JOAO BORGES
DE CARVALHO, NO TRECHO ENTRE A RUA PEDRO BADUI ATE O
FINAL DA RUA,E; 8.4) RUA ELIAS VIDAL, NO TRECHO
ENTRE A RUA PEDRO CAMPAGNARO ATE O FINAL DA RUA.
EXTENSAO TOTAL DAS 4 RUAS = 1.000,00 M; 9) BAIRRO:
JARDIM ITALIA. 9.1) RUA ANTONIA PARIZE RAZERA, NO
TRECHO ENTRE A VIA VENEZA ATE O FINAL DA RUA; 9.2)
RUA AGOSTINHO RAZERA, NO TRECHO ENTRE A RUAS ANTONIA
PARIZE RAZERA E JOAO RAZERA; 9.3) RUA JOAO RAZERA,
NO TRECHO ENTRE A VIA VENEZA E A RUA AGOSTINHO
RAZERA; 9.4) RUA ATILIO RAZERA, NO TRECHO ENTRE A
RUA AGOSTINHO RAZERA E O FINAL DA RUA. EXTENSAO
TOTAL DAS 4 RUAS = 785,00 M; 10) BAIRRO: LOTEAMENTO
INDUSTRIAL RIVABEM. 10.1) RUA PEDRO RIVABEM, NO
TRECHO ENTRE A RUA LUIZ RIVABEM E O FINAL DA RUA;
10.2) RUA JOAQ CECATTO, NO TRECHO ENTRE A RUA PEDRO
RIVABEM E PEDRO RIVABEM,E; 10.3) RUA CORINA RIVABEM,
NO TRECHO ENTRE AS RUAS LUIZ RIVABEM E PEDRO RIVABEM.
EXTENSAO TOTAL DAS 3 RUAS = 2.300,00 M. TOTAL
GERAL DAS RUAS = 10.570,00 M. .. iirinnnrnnonnnnnns
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WOA B/
Ao RO
(5 ~Fomarw
:zlx gina n __

A

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2iT&CODREGTO=46996 i



, 03/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©,:1703232232

Acervo Técnico N°.:8635/2012 Protocolo N°.:2012/00210499
Selos de autenticidade:A 008.921, A 008.922, A 008.923, A 008.924

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.© 2012/00210499.

Emitida via Internet em 03/04/2018 20:26:33 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°©
002/2014.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva acdo penal.

7
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo N° 0000000326242

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N® 12378 de 31 de Dezembro de 2010
WA
2016000032624 2

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: EMILIANA FIGUEIRA LIMA

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n® 000A257397

Validade: Indefinida

Numero do RRT: 4843033 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em:
Forma de Registro: RETIFICADOR a 3499820 Participagédo Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: ELABORAGAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAGAO E REABILITAGAO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE
TELEMACO BORBA - PR. SEGUE ABAIXO DESCRIMINACAO DOS PROJETOS ELABORADOS. 1) PROJETOS: 1.1) PROJETO
GEOMETRICO; 1.2)PROJETO DE TERRAPLENAGEM; 1.3)PROJETO DE PAVIMENTAGCAQ E REABILITACAO DE VIAS URBANAS,
1.4)PROJETO DE DRENAGEM; 1.5PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA(VERTICAL E HORIZONTAL); 1.6) PROJETO DE
PAISAGISMO; 1.7)SISTEMA VIARIO E ACESSIBILIDADE. 2) OUTROS. 2.1) QUANTITATIVOS, ORGCAMENTOS,CRONOGRAMAS E
MEMORIAL DESCRITIVO, COORDENACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E COMPATIBILIZAGAO DE TODOS OS PROJETOS E
ESTUDOS ELABORADOS PELA EMPRESA.RELACAO DAS RUAS: 1) RUA IMBUIA, NO TRECHO ENTRE A RUA JACARANDA E A
ROD. PR - 160: EXTENSAO= 677,42 M E AREA = 5.985,47 M2; 2)RUA JACARANDA, NO TRECHO ENTRE A RUA IMBUIA E AV. DAS
FLORES: EXTENSAQ = 525,28 M E AREA = 4.248 61 M2; 3) RUA PEROBA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS PALMEIRA E IMBUIA:
EXTENSAO = 572,25 M E AREA =4.348,29 M2; 4) RUA ARAUCARIA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS PALMEIRA E IMBUIA:
EXTENSAO = 659,79 E AREA = 5.152,17 M2; 5) RUA FREI TIMOTEQ, NO TRECHO ENTRE A AV. DAS FLORES E A RUA CARMO DA
MATA: EXTENSAO = 519,61 M E AREA = 3.797,67 M2; 6 E 7) RUAS CAMBE E PEPITA, NO TRECHO ENTRE A RUA CAMPO BONITO
E AV. SAO SEBASTIAO: EXTENSAO = 719,06 M E AREA = 5.523,97 M2; 8) RUA FRANCISCO KROLL, NO TRECHO ENTRE AS RUAS
CAMBE E APACHES: EXTENSAO = 296,69 M E AREA = 2.586,62 M2; 9) RUA APACHES, NO TRECHO ENTRE A RUA CANTILHO
GONGCALVES E AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA: EXTENSAQ = 624,90 M E AREA = 4.214,54 M2; 13) AV. IPE ROXO,
ENTRE A RUA AGUA MARINHA E AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO: EXTENSAO = 535,69 M E AREA = 5.443,24 M2; 15) RUA
JURUTANHI, NO TRECHO ENTRE AS RUAS OLINDA E ITAMBE: EXTENSAO = 784,75 M E AREA = 6.196,27 M2; 17) AV. SAO JOAO
DEL REY, NO TRECHO ENTRE A RUA ITAMBE E O FINAL DA RUA: EXTENSAO = 1.248 43 M E AREA = 10.127,58 M2; 18) RUA
CHARQUEADA, NO TRECHO ENTRE A ROD. PR-160 E A RUA RIO BRANCO: EXTENSAO = 589,75 M E AREA = 4.517,11 M2; 19)
RUA RIO BRANCO, NO TRECHO ENTRE AS RUAS CHARQUEADA E RIO PITANGUI: EXTENSAO = 1.605,49 M E AREA = 13.828,34
M2,E; 21) RUA GOV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO TRECHO ENTRE A RUA ARTHUR FERREIRA E AV. NOSSA SENHORA DA
LUZ: EXTENSAO = 890,32 M E AREA = 7.678,68 M2. EXTENSAO TOTAL = 10.249,43 M. AREA TOTAL DE PAVIMENTO = 83.648,76
M2.

Empresa contratada: EL ARQUITETURA LTDA-EPP
CNPJ: 04.911.728/0001-26

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR
CPF/CNPJ: 76170240000104

PRAGA HORACIO KLABIN N° 37
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261170
Contrato: Celebrado em 07/10/2014

Valor do Contrato: R$ 130.000,00 Tipo do Contratante: Orgéo Publico
Data de Inicio: 16/12/2014 Data de Fim: 14/05/2015

Atividade Técnica

1.8.7 - Projeto de sistema viario e acessibilidade , 10249.43 m - metro; 1.10.4 - Cronograma , 14.00 un - unidade ; 1.10.3 -
Orgamento , 14.00 un - unidade ; 1.10.1 - Memorial descritivo , 14.00 un - unidade ; 1.9.4 - Projeto de sinalizagio viaria , 83648.76
m? - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentagéo de terra, drenagem e pavimentagdo , 83648.76 m? - metro quadrado; 1.6.3 -

Projeto de arquitetura paisagistica , 10249.43 m - metro; §

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https.//siccau caubr org briapp/view/sight/externo?form=Servicos, a chave: 3CD5D165Y7BD37162203
Impresso em: 25/08/2016 as 09:42:49 por: EMILIANA FIGUEIRA LIMA, ip: 201.21.128.157
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM

ATESTADO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo N° 0000000326242
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N© 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Enderego da obra/servigo

RUA IMBUIA N° sem numero
Complemento: Bairro: A-1

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261170

Coordenadas Geograficas: 0 0

1. Descrigdo ii i
3

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

2. Informacgodes

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado constituirda prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolugdo n°
21/2012-CAU/BR, esta Certiddo € valida somente para os servicos condizentes com as atribuigbes profissionais acima
discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93,
expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificagéo da atividade profissional em conformidade com a Lei
n° 12.378/2010 e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizagdo de trabalho de competéncia privativa ou
de atuagéo compartilhadas com outras profissées regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certiddo n° 326242/2016
25/08/2016, 09:42
Chave de Impressdo: 3CD5D165Y7BD37162203
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25/08/2016, 09:42
Chave de Impresséo: 3CD5D165Y7BD37162203

O atestado neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016, e contém 4 folhas

io De

de Arquitetura e Urbanismo , vinculado a Ci

Acervo Técnico Com Atestado n° 326242, ennuda em

25/08/2016

MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

ESTADO DO PARANA

&

PODER EXECUTIVO [ 224\

1 Y-
ATESTADO DE CONCLUSAO DE SERVICO kémy

——

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada EL Arquitetura Ltda - EPP,
com registro no CAU sob n? 18854-9 e CNPJ sob n?. 04.911.728/0001-26 e endereco na rua
Fernando Amaro, n? 45 — Morretes / PR, e sua responsdvel técnica a arquiteta e urbanista
EMILIANA FIGUEIRA LIMA, com registro no CAU sob o n? A25739-7, residente e domiciliads na
Rua Alcebiades Plaisant, n2. 850, apto 44 - Curitiba / PR, inscrita no CPF n2. 929938699-49 « RG
n?. 5555790-0, concluiu os projetos com rigor técnico, dentro dos prazos contratuzis e
atendendo aos padrdes de qualidade, conforme discriminagdo abaixo:

Contratante: Prefeitura Municipal de Telémaco Borba ~ Parand, sito na Praca Horicio
Klabin Munhoz da Rocha, ne 37, bairro Centro, no municipio de Telémaco Borba — Paranj,
inscrito no CNPJ 76.170.240/0001-04.

5,

A
®

Obra/Servico: ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PAVIMENTACAO E
REABILITACAQ DE VIAS URBANAS (RESTAURACOES E MELHORIAS DE ﬁVIMENTO), NA CIDADE
DE TELEMACO BORBA - PARANA. «

1) ESTUDOS REALIZADOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PwlAéiMhmco CADASTRAL;
2) PROJETOS ELABORAéos PARA PAVIMENTACAO E REABILITACAO DAﬂnAs
. GEOMGTRICD (drea de 83.648,76m2),
B TERRAPLENAGEFM (area de 83.648,76m?2),
e DRENAGEM @rea de 83.648,76m2), &
. PAWMENTAcM) E REABILITACAO DO PAVIMENTO (irea de 83.648 ,76m2),
o SINALIZACAO VIARIA (drea de 83.648,76m2),
e SISTEMA VIARIO E Ai:'EsslmuiiAbe (extensdo de 10.249,43m) e
e PAISAGISMO (extensdo de 10.249,43m).

¥
X

o r
T

3) OUTROS: LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE E ORCAMENTQS (quantidade de 14 unidades,
pois a Rua Cambé e Pepita estdo orgadas juntas), CRQNOGBAM;H‘(quantidade de 14 unidades,
pois a Rua Cambé e Pepita estdo ndo mesmo cronograma) E MEMORIAIS DESCRITIVOS
(quantidade de 14 unidades, pois a Rua Cambé e Pepita estdo no mesmo memorial descritivo);
COORDENAGAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E COMPATIBILIZACAO DE TODOS OS PROJETOS E
ESTUDOS ELABORADOS PELA EMPRESA.

4) EXTENSAO TOTAL DAS VIAS = 10.249,43 METROS. ,
5) AREA TOTAL DAS VIAS = 83.648,76 m2. @
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25/08/20186, 09:42
Chave de Impresséo: 3CD5D165Y7BD3716ZZ03

O atestado neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016, e contém 4 folhas
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de Arquitetura e Urbanismo , vinculado a Ce

Acervo Técnico Com Atestado n® 326242, emitida em

25/08/2016

- Autora dos Projetos: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU: > >

ESTADO DO PARANA

PODER EXECUTIVO |[:

- Relagdo das ruas projetadas:

e Ly
v

MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

RELACAO DAS RUAS:
NUMERO |RUA EXTENSAO (m) AREA (m?)
1 IMBUIA 677,42 5.08547
2 - |JACARANDA 525,28 4.248,61
3 PEROBA 572,25 4,348,29
4 ARAUCARIA 659,79 5.152,17
5 |FREI TMOTEO 519,61 3.797,67
6 |PEPITA
7 CAMBE 719,06 | 5.523,97
8 |FRANCISCO KROLL 29669 | 2.586,82
9 |APACHES 62490 | 4.214,54
13 |AV. IPE ROXO 535,69 | 5.443,24
15 |JURUTANHI 784,75 6.196,27
17 |AV.SAO JOAO DEL REY 1.24843 10.127,58
18 |CHARQUEADA 589,75 . 4.517,11
19 |RIO BRANCO 160549 | 13.828,34
21 |GOV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA 890,32 | 7.678568
: TOTAIS 1024943 | 83.648,76
TOTAIS:
- EXTENSAO =10.249,43 m.
- AREA DE PAVIMENTO = 83.648,76 m’.

Data de inicio: 16/12/2014.
Data de termino: 14/05/2015. .
RRT( Registro de Responsabilidade Técnica do CAU/BR) n2: 0000003499820.

Para que surta os efeitos legais firmamos em,

Telémaco Borba, 05 de maio de 2016.

PREFEITU

CNPJ: 76.170.240/0001-04
DENI WALTER GIBSON
SMOSP - Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos

ACO BORBA - PR
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Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada EL. Arquitetura Ltda - EPP,

com registro no CREA/PR sob o n° 039780, no CAU sob n° 18854-9 e CNPJ sob n°.
04.911.728/0001-26 e enderego na rua Fernando Amaro, n°® 45 —Morretes / PR, e seus
responsaveis técnicos a arquiteta e urbanista EMILIANA FIGUEIRA LIMA, com registro no
CAU sob o n°® 49.990-0, residente e domiciliada na Rua Alcebiades Plaisant, n°. 850, apto 44 —
Curitiba / PR, inscrita no CPF n°. 929938699-49 ¢ RG n°. 5555790-0, e o engenheiro civil
JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no CREA/PR sob o n°. PR-023.948/D, inscrito no
CPF  n® 062.459.949-34 ¢ RG N° 939.787-6/PR, residente e domiciliado a Rua Eduardo
Geronasso n° 1.701, Apto. 12, — Curitiba / PR, concluiram os projetos com rigor técnico, dentro
dos prazos contratuais e atendendo aos padrdes de qualidade, conforme discriminagfio abaixo:

- Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Largo — Parana, sito na Av. Padre Natal
Pigatto, n® 989, bairro Centro, no municipio de Campo Largo — Parana, inscrito no CNPJ
77.158.517/0001-38.

- Obra/Servi¢o: ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA RESTAURACAO DA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, NO BAIRRO OURO VERDE, NO MUNICIPIO DE
CAMPO LARGO - PR.

1)

2)

3)

4)
3)

ESTUDOS  REALIZADOS: LEVANTAMENTO  PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL, ESTUDOS GEOTECNICOS, ESTUDOS DE TRAFEGO E
ESTUDOS HIDROLOGICOS;

PROJETOS ELABORADOS: GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,
OBRAS DE ARTES CORRENTE, PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VIARIA E
PAISAGISMO.

OUTROS: LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE E ORCAMENTOS;
COORDENACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E COMPATIBILIZACAO
DE TODOS OS PROJETOS ELABORADOS PELA EMPRESA. & s,
EXTENSAO TOTAL DO PROJETO = 1830,41 m :
AREA TOTAL DO PAVIMENTO PROJETADO = 12.977,90 m2. V

- Projeto elaborado para aprovagdo na Caixa Econdmica Federal.
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- Autores dos Projetos: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU: 49.990-0 e
Engenheiro Civil José Pesuschi Junior — CREA: 23.948/D-PR.

- Projetos executados:

- De responsabilidade do Engenheiro Civil José Pesuschi Jinior — CREA: 23.948/D-PR,
Projeto Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentacio, Obras de Arte
Corrente, Sinalizacio Vidria, Estudos topogrificos, de trifego, hidrolégico e
geotécnicos e Elaborag¢io de Or¢amentos.

- De responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU: 49.990-0,
Projeto de Paisagismo (compreendendo projeto de passeios da rua, com definigio de édreas
de calgadas, rampas para PNE - pessoas com necessidades especiais, piso tatil e 4rea de
grama). E pela Coordenagdo de equipe multidisciplinar e compatibilizagdo de todos os
projetos elaborados.

- Data inicio: 15/02/2011.
- Data termino: 21/02/2011.

Para que surta os efeitos legais firmamos em,

Campo Largo, 05de margo de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO —.

s

José Roberto Ribeiro Dias

w’ l‘, o
Atestado'registrado mediante'if

Eol vinculacho a res
: i I '
Tabelionato de FISIYC roline Franga da chrgz;ii *
Exclusivo :/-:.:-i'ar» Bunpok Antungs - Escrevente
; I iienise. Litan\Witt - BScrevante
FNPQEIG?*_— —— e —— .

CAMPO LARGO PREFEITURA DA CIDADE

Av. Padre Natal Pigatto, 925 CEP: 83607-240 Campo Largo- PR Telefone: (41) 3291-5000 Fax: (41)3291-5128
www.campolargo.pr.gov.br
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CERTIFICADO DE EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

-

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada EL Arquitetura Ltda -
EPP, com registro no CREA/PR sob o n°. 039780, no CAU sob n° 18854-9 ¢ CNPJ sob n°.
04.911.728/0001-26 e endere¢o na rua Fernando Amaro, n° 45 —Morretes / PR, e seus
responsaveis técnicos a arquiteta e urbanista EMILIANA FIGUEIRA LIMA, com
registro no CAU sob o n® A 25.739-7, residente e domiciliada na Rua Alcebiades
Plaisant, n°. 850, apto 44 — Curitiba / PR, inscrita no CPF n°. 929938699-49 ¢ RG n".
5555790-0, e 0 engenheiro civil JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no CREA/PR sob
0 n° 23.948/D, inscrito no CPF n° 062.459.949-34 ¢ RG N° 939.787-6/PR, residente e
domiciliado 2 Rua Eduardo Geronasso n® 1.701, Apto. 12, — Curitiba / PR, concluiram |
0s projetos com rigor técnico, dentro dos prazos contratuais e atendendo aos padroes de
qualidade, conforme discriminacfo abaixo:

- Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Largo — Paran4, sito na Av. Padre Natal
Pigatto, n® 925, Vila Elizabeth, no municipio de Campo Largo — Parana, inscrito no
CNPJ 76.105.618/0001-88.

I) Estudos Realizados: Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Estudos Geotécnios,
Estudos de Trafego e Estudos Hidrologicos;

2) Estudos e Projetos Supervisionados, Coordenados e Orientados: Estudos Topogréficos,
Geotécnicos, de Trafego e Hidrolorico, Projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem,

Obras de Arte Corrente, Pavimentagio e Sinalizagio Vidria, Levantamento de Quantidades e

A0

- Autores dos Servigos: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU-BR: A
25.739-7 e Engenheiro Civil José Pesuschi Junior — CREA: 23.948/D-PR.

Orgamentos.

- Relagdo das vias urbanas onde foram executados os servigos:

1) RUA ANTONIO PIANARO no Bairro Aparecida Municipio de Campo Largo PR.
Trecho: Rua Domingos Cordeiro até Rua Francisco Chemim

Dimensdo = 1.247,00 m;

Periodo de Execugdo dos Servigos: 02/09/2014 a 30/01/2015 (?
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ART Projetos de Terraplenagem, Restauragio e Recuperagio de Pavimento,
Pavimentagdo, Obras de Arte Corrente, Geométrico e Outros n°: 20151229718
Responsavel Técnico: Eng. Civil José Pesuschi Junior - CREA-PR N° 23.948/D

Data de Inicio: 02/09/2014
Data Conclusio: 23/03/2015

RRT Memorial Descritivo, Orgamento, Cronograma, Projeto de Arquitetura Paisagistica,
de Sistema Viario e Acessibilidade n°: 0000003380030

Responsavel Técnico: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU-BR N° A
25.739-7

Data de Inicio: 02/09/2014

Previsdo de término: 08/04/2015

Contrato n®: 213/2014 — PMCL
Processo Licitatorio: TP n° 011/2014 - PMCL

Campo Largo, 28 de outubro de 2015.

" Clauber Baroni Ramos |
Eng? Civil - CREA-PR: 67.082/D
C.P.F. 027.260.199-35

” Atestado registrado med
vinculagao a respes f

CREA - PR
A 028 048/

PREFEI':TURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO — DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Parque Municipal Newton Puppi, s/n? - CEP 83.601-000 - Campo Largo - PR-Fone: (041) 3392-1939.
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CERTIFICADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
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Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada EL Arquitetura Ltda -
EPP, com registro no CREA/PR sob o n°. 039780, no CAU sob n° 18854-9 ¢ CNPJ sob n°.
04.911.728/0001-26 e endereco na rua Fernando Amaro, n° 45 —Morretes / PR, e seus
responsiveis técnicos a arquiteta e urbanista EMILIANA FIGUEIRA LIMA, com
registro no CAU sob o n° A 25.739-7, residente e domiciliada na Rua Alcebiades
Plaisant, n°. 850, apto 44 — Curitiba / PR, inscrita no CPF n°. 929938699-49 ¢ RG n".
5555790-0, e o engenheiro civil JOSE PESUSCHI JUNIOR, com registro no CREA/PR sob
0 n° 23.948/D, inscrito no CPF n° 062.459.949-34 ¢ RG N° 939.787-6/PR, residente e
domiciliado 2 Rua Eduardo Geronasso n° 1.701, Apto. 12, — Curitiba / PR, concluiram
0s projetos com rigor técnico, dentro dos prazos contratuais e atendendo aos padroes de
qualidade, conforme discriminag¢fio abaixo:

- Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Largo — Paran4, sito na Av. Padre Natal
Pigatto, n® 925, Vila Elizabeth, no municipio de Campo Largo — Paran4, inscrito no
CNPJ 76.105.618/0001-88.

1) Estudos Realizados: Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Estudos Geotécnios,
Estudos de Trafego e Estudos Hidrologicos;

2) Estudos e Projetos Supervisionados, Coordenados e Orientados: Estudos Topograficos,
Geotécnicos, de Trafego e Hidrolorico, Projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem,

Obras de Arte Corrente, Pavimentagdo e Sinalizagdo Vidria, Levantamento de Quantidades e

£ Y,

Or¢gamentos.

- Autores dos Servigos: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU-BR: A
25.739-7 e Engenheiro Civil José Pesuschi Junior - CREA: 23.948/D-PR.

- Relagdo das vias urbanas onde foram executados os servigos:

1) ESTRADA DOM RODRIGO, no Loteamento Miranda Municipio de Campo Largo
PR.

Trecho: Antiga Pista Sul da BR-277 até Rua Angelo Zanetti

Dimensdo = 1.397,66 m;

Periodo de Execugio dos Servigos: 02/09/2014 a 30/01/2015

/
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ART Projetos de Terraplenagem, Pavimentagdo, Obras de Arte Corrente, Geométrico e
Outros n®: 20151229246

Responsavel Técnico: Eng. Civil José Pesuschi Junior - CREA-PR N° 23.948/D

Data de Inicio: 02/09/2014

Data Concluséo: 23/03/2015

RRT Memorial Descritivo, Orgamento, Cronograma, Projeto de Arquitetura Paisagistica,
de Sistema Vidrio e Acessibilidade n°: 0000003380198

Responsavel Técnico: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU-BR N° A
25.739-7

Data de Inicio: 02/09/2014

Previsdo de término: 08/04/2015

Contrato n®: 213/2014 — PMCL
Processo Licitatorio: TP n° 011/2014 - PMCL

2) RUA ANGELO ZANETTI no Loteamento Itaboa Municipio de Campo Largo PR.
Trecho: Antiga Pista Sul da BR-277 até Estrada Dom Rodrigo

Dimensao = 1.047,87 m;

Periodo de Execugdo dos Servigos: 02/09/2014 a 30/01/2015

ART Projetos de Terraplenagem, Pavimentagio, Obras de Arte Corrente, Geométrico e
Outros n°: 20151229246

Responsavel Técnico: Eng. Civil José Pesuschi Junior — CREA-PR N° 23.948/D

Data de Inicio: 02/09/2014

Data Conclusdo: 23/03/2015

RRT Memorial Descritivo, Or¢gamento, Cronograma, Projeto de Arquitetura Paisagistica,
de Sistema Viario e Acessibilidade n°: 0000003380198

Responsavel Técnico: Arquiteta e Urbanista Emiliana Figueira Lima — CAU-BR N° A
25.739-7

Data de Inicio: 02/09/2014
Previséo de término: 08/04/2015

Contrato n®: 213/2014 — PMCL
Processo Licitatorio: TP n° 011/2014 - PMCL
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Campo Largo, 28 de outubro de 2015.

- .
Clayber Baroni Rgfﬁos
Eng® Civil - CREA-PR: 67.082/D
C.P.F. 027.260.199-35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - DEPAR'IVAMENTO DE ENGENHARIA
Parque Municipal Newton Puppi, s/n® - CEP 83.601-000 - Campo Largo - PR- Fone: (041) 3392-1939.




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugao n° 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacdo e
conclusdo do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)

atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instrucdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que contera detalhamentos quanto
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sao) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.® 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informacbes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©:1703232232

Acervo Técnico N°.:5663/2015 Protocolo N°.:2015/00369875
Selos de autenticidade:A 028.045, A 028.046, A 028.047

7

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2iT&CODREGTO=46996
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA N\ "Zssibuiray
DO PARANA ey

Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©°,:1703232232
Acervo Técnico N°.:5663/2015 Protocolo N©.:2015/00369875
Selos de autenticidade:A 028.045, A 028.046, A 028.047
BRT N ussmssv s wosta@lI2652052 0.6 Registrada:21/06/2011.......00uu.
ART Substituida..... $201T0620852 0 s pmmmanes & o 6 4 oreveingees & ¢ 8 Suaesely 8 W v s iee
Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA - EPP......ccictiteecncrcnannnann
Contratante(s)...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
T7 158 . 517/ 0001L=38 .0 canvsnnsvamosmnseassmoesessssssses
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS. ... .0useveecnronnanncannanenans
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES « + 565w
Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES...::eueeeneasacsananannnassans
Tipo de Obra/ServiGo:ARRUAMENTO. .. ucuverrareroeeananscansoasassssssssoans
Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. ....ceetverecrcnncnnccnnnnes
BROJETD=DE-PAVIMENTACEQO. . « ; s ovonioss s 5 v $@esos s s s o aesem
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. ....cctevesvsacsass
PROJEDOMEROMBERIEE . u <o s « & & 5 & lnisieiiis s s 5 » @ amaias & 5 4 slatarssle
OUTBOS < cnavintie & 5 & 5 amieseid & § 5 § SHENT § 8 § SORIENE § 8 & Smuesme
DIMBNESAD cvivis v 4 § % wiwinse £12.977,90 M2...:.4. Area Existente:0,00 M2 ..........
Arvea Baplisda. s vweviBy00 M2 cuvinsssines Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0,00 ........oiccitnceanccecsnancasasassassansassnanas
Local da Obra.......:AV. AYRTON SENNA DA SILVA, S/N OURO VERDE...........
Municipio/Estado. .. .:CAMPO LARGO/PR.:csstsvocnssonansiossessosonossensasens
Data de Inicio...... :15/02/2011......... Data de Conclusdo:21/02/2011.....
Docto de Conclus&do..:DECLARACAO PROFISSIONAL. .. .ueeeeeenoosscessasansnanns

Descr. Compl. Serv..:ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA RESTAURACAO DA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, NO BAIRRO OURO VERDE NA
CIDADE DE CAMPO LARGO - PARANA. 1) ESTUDOS
REALIZADOS: LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL,
ESTUDOS GEOTECNICOS, ESTUDOS DE TRAFEGO E ESTUDOS
HIDROLOGICOS; 2) PROJETOS ELABORADOS: GEOMETRICO,
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTE E
SINALIZAGAO; 3) QUTROS: LEVANTAMENTOS DE QUANTIDADE
E ORCAMENTOS. 4) EXTENSAQO TOTAL DA AV. AYRTON SENNA
= 1.830,41 M; 5) AREA TOTAL DE PAVIMENTO = 12.977,90

Observagdo...c.cceeas ST & B NCERSDMTAE u X6 N TS s PR eRe e s e SEX WRNANASTASAS ® 8 =eURHREnE

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2iT&CODREGTO=46996
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA % i
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©,:1703232232

Acervo Técnico N°.:5663/2015 Protocolo N°.:2015/00369875

Selos de autenticidade:A 028.045, A 028.046, A 028.047

ART NP:icownmmmwiyss 220151229246 0.icowss Registrada:23/03/2015............

Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA = EPP.....ccovevevssccscccsanassss

Contratante(s) ...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
T0 158 SEVSOD0L=38% ¢ o s wnmvainscs o 5 fitmmnesnes & & ¢ sEaEaes s s s

Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS. ... vuteteeeacanoacssanasannenns

Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES........

Area de Competéncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES.....ceeueeuunnsscsanaanannsnns

Tipo de Obra/ServiGo:ARRUAMENTO. .t v oot ssssssssassassssssnssnsssnsssssasass

Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. ... c. vt nennonerennnnnnnnnns
PROJEBIODE=RPAVIMENTACAG: « s sss s s fasansss s o s sassasssase
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. ....ccccccennncccas

PROJENO=GEOMAPRIGO. : : & awssves s « o amieiss s § 5 e eewes s sy

OULROS < s s a5 ansmninm v s § 4 @eeaiies s s aldiass/sme s s vaewshesssm
Dimensdo............:2.445,53 METRO..... Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliada....... 50,00 METRO & oswews s Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados CotipleehRtares 20,00 jiwe s swamensss s paseeess slls smeass é § s osaeeess s s
Local da Obra....... :EST DOM RODRIGO E RUA ANGELO ZANETTI, S/N LOTEAMENTO

ITRABOR o & 5 & 4 savevanus & & § © 5 slaasies § § §e srateelsss ¢ ¢ & & @meieaies s &5 @
Municipio/EstadG ... : (CAMPO LARGO/PR. ciciws s s wisnes s s $oemnenmessesssansonssss
Data de InYeio.ees s 02F098/2014.. . <o Data de Conclusdo:23/03/2015.....
Docto de Conclus@o..:DECLARACAD PROFISSIONAL . .. vuteeesensonensonnnnnnnnnns

Descr. Compl. Serv..:ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REURBANIZAGCAO
DA ESTRADA DOM RODRIOG E RUA ANGELO ZANETTI , NO
LOTEAMENTO ITABOA, NO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO,
REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA-PR. 1) ESTUDOS
REALIZADOS. 1.1) TOPOGRAFICO; 1.2) GEOTECNICO;
1.3) HIDROLOGICO,E; 1.4) TRAFEGO. 2) PROJETOS
REALIZADOS. 2.1) GEOMETRICO; 2.2) TERRAPLENAGEM;
2.3) DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTE; 2.4)
PAVIMENTACAO; E; 2.5) SINALIZACAO VIARIA. 3)
OUTROS. 3.1) COORDENACAO E SUPERVISAO DOS ESTUDOS E
PROJETOS; 3.2) LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS,E;
3.3) ORCAMENTOS. - EXTENSAO DA ESTRADA DOM RODRIGO
= 1397,66 M. - AREA DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DOM
RODRIGO = 14.566,29M2. - EXTENSAO DA RUA ANGELO
ZANETTI = 1.047,87 M - AREA DE PAVIMENTACAO DA RUA
ANGELO ZANETTI = 11.906,72 M2. - EXTENSAO TOTAL DAS
DUAS RUAS = 2445,53 M E AREA TOTAL DE 26.473,01 M2...
ObSeYrvVacat: s wesvaee s AT RS ST VRS NGRS N E S SRR § 8§ RO e

7

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=0BuHATJgd2iT&CODREGTO=46996
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©,:1703232232
Acervo Técnico N°.:5663/2015 Protocolo N°.:2015/00369875
Selos de autenticidade:A 028.045, A 028.046, A 028.047
ART N°.....cuv. st 20l53229718 Ousssa . Registrada:23/03/2015............
Empresa Executora...:EL ARQUITETURA LTDA - EPP.........itutiimannnnennnnns
Contratante(s)......: :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
77:158.517/0001-38: caviiins s o § BUEBREIRE § § § ETEe ——
Tipo de Contrato....:PRESTAGAO DE SERVICOS......ccvesecscccscsassnsnsonnnns
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES ...... -
Area de Competéncia..SISTEMAS DE TRANSPORTES. .. vvvencennenennnnen 3 & SEa
Tipo de Obra/Servigo:ARRUAMENTO........... wiwain) & % @ ik BReta & 5 & 2 enirdudok & 3 Bl
Servico Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM............ v # BeiEe A B E Y BRI
PROJETO DE PAVIMENTAGAO........ e b RAEERE § ¢ b A g
PROJETO GEOMETRICO...... . § e A T AR Y § ST
OUTROS. . eveunnnnn i € § AR § b o A 5 R
Dimens&0. ..ceeeuuennt :1.247,00 METRO..... Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliada.......: :0,00 METRO ........ Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados Complementares:0,00 ............... SeeTE B B B B STeIREEELY ¥ - Wae SR & @ N SRR
Local da Obra.......:R ANTONIO PIANARO, S/N VILA NOSSA SENHORA DO CARMO..
Municipio/Estado....: fCAMPO TARGO/ PR i « sis wiaie 5 5 & @i awahessi s s § weeeamm & o e spieéies
Data de Inicio......: s 0270972018 s a o5 oo Data de Conclusio: 23/03/2015

Docto de Conclus&o..:DECLARAGAO PROFISSIONAL..... .........................
Descr. Compl. Serv..:ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A RESTAURACAO E
RECUPERACAO DE PAVIMENTO E DA REURBANIZAGCAO DA RUA
ANTONIO PIANARO, NO TRECHO ENTRE A RUA DOMINGOS
CORDEIRO E A RUA FRANCISCO CHEMIM, NO BAIRRO VILA
NOSSA SENHORA DO CARMO, COM EXTENSAO DE 1247,00 M E
AREA DE PAVIMENTO DE 14551,45 M?, NO MUNICIPIO DE
CAMPO LARGO, NA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA -
PARANA. 1) ESTUDOS REALIZADOS. 1.1) TOPOGRAFICO;
1.2) GEOTECNICO, COMPREENDENDO ANALISE DE PAVIMENTO
ATRAVES DA VIGA BENCKEMAN, AVALIACAQ VISUAL DE
PAVIMENTO, INSPECAO DE PAVIMENTO, ENSAIOS IN SITU E
ENSAIOS LABORATORIAIS PARA MATERIAIS DE PAVIMENTAGAO

E: 1.3) TRAFEGO. 2) PROJETOS REALIZADOS. 2.1)
GEOMETRICO; 2.2) TERRAPLENAGEM; 23
PAVIMENTAGAOQ; E; 2.4) SINALIZACAO VIARIA. 3)
OUTROS . 3.1) COORDENAGCAO E SUPERVISAQ DOS ESTUDOS E
PROJETOS; 3.2) LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS,E;
3.3) ORCAMENTOS . v v vevveeeeneeansssesssannnnnnnannnsss
OBERLVACAD . ¢ s s wwn el s o s suiam e e e e e cimd § 83 SRR EE S A Siweeia N
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03/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PESUSCHI JUNIOR

Carteira Profissional:PR-23948/D RNP N©.,:1703232232

Acervo Técnico N°,:5663/2015 Protocolo N°.:2015/00369875
Selos de autenticidade:A 028.045, A 028.046, A 028.047

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2015/00369875.

Emitida via Internet em 03/04/2018 20:37:57 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°
002/2014.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agdo penal.

-
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hitp :!!creaweb.crea-pr.org.brlwabrestrila_proffDefauIt.aspx?SESSAO=OBuHATJgdZiT&CODI%EGTO=46996
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ENVELOPE N°. 03 - Proposta de Precos”
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR.
TOMADA DE PRECOS n° 01/2018.

EL ARQUITETURA LTDA EPP.

Rua Fernando Amaro, 45, Morretes - PR
(0**41) 340986050 / 999162065.

Email: emilianalima@terra.com.br

N.” CNPJ: 04.911.728/0001-26
Data:05/04/2018

Prefeitura Municipal - Ciiade
de Fazenda Rio Grande - PR

04 ppR. 208
Protocelo N{M‘AD-'L




EL ARQUITETURA LTDA- EPP

End.: Fernando Amaro, n°. 45 - Centro Histérico — Morretes - PR

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR.

Assunto: Processo Licitatorio na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 01/2018,
Fundamentado na Lei 8666/93 e Processo Administrativo n® 027/2018.

ANEXO IX
PROPOSTA DE PRECOS

A proponente EL Arquitetura Ltda EPP, com sede na cidade de Morretes — PR,
na Rua Fernando Amaro, n.° 45, CEP 83.350-000, telefone: (0**41) 3408-6050/99916-
2065, fax (0**41) 3408-6050, inscrito no CNPJ n.° 04.911.728/0001-26, inscrigdo
estadual isenta, email: emilianalima@terra.com.br, por intermédio de seu representante
legal a Sra. Emiliana Figueira Lima, portadora da Carteira de Identidade n°. 555.790-0
e do CPF n°. 929938699-49, abaixo assinado, apresenta proposta de pregos, que tem por
com objeto a Elaboragiio de Estudos e Projeto de Engenharia para pavimentacio e
drenagem das vias publicas, situadas na drea denominada Jardim Morumbi, no
bairro Santa Maria, no Municipio de Fazenda Rio Grande, CONFORME
TERMO DE REFERENCIA, CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL, na
modalidade Tomada de Precos n° 01/2018, a realizar-se no dia 05 de abril de 2018, as
09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR, sito a Rua
Jacaranda, n°. 300.

emilianalima@terra.com.br

Fone — (0**41) 3408-6050 / 99916-2065

A




EL ARQUITETURA LTDA- EPP

End.: Fernando Amaro, n°. 45 - Centro Histérico — Morretes - PR

) VALOR VALOR
FASE | ITEM | QTDE. | UNID. ESPECIFICACAO TOTAL (R$) | TOTAL DA
Referencial normativo e planos de sondagens :
| 1 1 Serv. 2.3 16'Km : 1.400,00 5.100.00
Mobilizagdo de equipes de sondagens ¢ de
N 1 Serv. _|topografia: 2,316 Km 3.700,00
) 3 1 Serv. |Estudos Geologicos ¢ Geotécnicos : 2,316 Km. 18.300,00 26.800.40
4 1 Serv. |Estudos e Levantamentos Topogréificos: 2,316 Km. 8.500,40
5 1 Serv. |Estudos de Trafego: 2,316 Km. 3.250,00
6 1 Serv. |Estudos de Seguranga de Trinsito: 2,316 Km. 1.588,00
7 1 Serv. |Estudos ¢ Cadastros de Interferéncias: 2,316 Km. 3.910,08
3 8 1 Serv. |Estudos e Cadastros de Desapropriagdes: 2,316 Kn|  6.902,80 | 23.259,27
9 1 Serv. |Aspectos e Componente Ambiental: 2,316 Km. 4.821,46
10 1 Serv. |Estudos Hidrologicos: 2,316 Km. 2.061,93
11 1 Serv. |Impressdo - Fase Preliminar: 2,316 Km. 725,00
12 1 Serv. |Projeto Geomérico: 2,316 Km. 8.928,49
4 13 1 Serv. |Projeto de Terraplenagem: 2,316 Km. 4.001,56 22050,55
14 1 Serv. |Projeto de Pavimentagdo: 2,316 Km. 9.120,50
15 1 Serv. |Projeto de Drenagem: 2,316 Km. 6.995,14
16 1 Serv. |Projeto de Sinalizagdo: 2,316 m. 4.135,53
5 17 1 Serv. |Projeto de Obras Complementares: 2,316 Km. 5.151,68 23.028.35
Projeto de Canteiros de Obras e Acampamento:
18 1 Serv. [2.316 Km. 1.468,00
19 1 Serv. [Projeto de Iiminagdo: 2,316 Km. 5.278,00
20 1 Serv. |Plano de Execugdio das Obras: 2,316 Km. 1.803,00
6 21 1 Serv. |Cronograma, Quantidades ¢ Orgamento: 2,316 Km|  3.405,00 6.626,00
22 1 Serv. |Impressdo - Projeto Basico : 2,316 Km 1.418,00
VALOR TOTAL | 106.864,57| 106.864,57

Valor Total Proposto: R$106.864,57 (Cento e seis mil, oitocentos e sessenta e
quatro reais e cinqiienta e sete centavos).

a) Validade da Proposta de Pregos: 60 (noventa) dias, a contar da data do
recebimento da proposta de pregos.

b) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagio de
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 30 da Lei
Complementar no. 123/2006.

Morretes, 05 de abril de 2018.

[04.911.728/0001-26!
‘ El Arquitetura Ltda
EMILIANA FIGUEIRA LIMA Rua Fernando Amaro , n° 45
Arquiteta e Urbanista Centro - CEP 83350-000
CAU:A257397 i Morretes-PR
SOCIA - ADMINSTRADORA
RESPONSAVEL TECNICA

emilianalima@terra.com.br
Fone - (0**41) 3408-6050 / 99916-2065




AZIMUTE ENGENAHEIROS CONSULTORES £ _ LTDA
CNPJ: 04.967.284/0001-40

Rua Clodoaldo Gomes, n°® 415

Bairro: Distrito Industrial

CEP 089.219-550 “‘ﬂ
Joinville/SC

Fone: 47 3473 6777 ou 47 99994 5145 )

Email: comercial@azimute.eng.br iyl 16 3/,@
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TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO BASICO DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS
SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM
MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA, CONFORME
SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS.

PROPONENTE: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

PROPOSTA TECNICA ('5%- i ‘)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PREGCOS N°. 01/2018 <
PROPOSTA TECNICA
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1.0 - APRESENTACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR ;
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




ENGENHARIA
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°, 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

CARTA DE APRESENTAGAO
Joinville/SC, 05 de Abril de 2018. ‘/_"T@T”)“’
A *%%3 ?
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR ,_IIL i~
Tomada de Pregos n° 01/2018 N Fahodi %
Protocolo n° 1351/2018 . "
Processo Administrativo n°027/2018
Razao Social: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.
CNPJ: 04.967.284/0001-40 Inscricdo Estadual: Isento
Enderego: Rua Clodoaldo Gomes  N°: 415 Bairro: Distrito Industrial
Cep: 89219-550 Cidade: Joinville Estado: SC
Fone/Fax: (0xx47) 3473-6777
E-mail: comercial@azimute.eng.br
Banco: Sicredi — Codigo 748 Conta Corrente: 39.233-2 Agéncia: 2602

Prezados,

Através desta presente carta, apresentamos todos os “DOCUMENTOS REFERENTES
A PROPOSTA TECNICA”", que se fazem necessarios, conforme estabelecido no edital
de Tomada de Pregos n° 01/2018.

Valendo ressaltar que:

Esta empresa se compromete a manter disponivel a sua equipe e pessoal técnico
responsavel, nos termos previstos para esta proposta apresentada;

O periodo de validade desta proposta € de no minimo 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da abertura desta proposta;

Esta proponente se responsabiliza pela plena execugédo dos servigos licitados e
aceita integralmente e sem reservas as condigdes estabelecidas no edital e todos
seus anexos.

Atenciosamente,
Antonio ski
Sécio - Administratior e esponsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR 7

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




PEIMUTE

ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

2.0 - PONTUAGAO TECNIC -
M
Rq:b‘\\‘ }6\

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




PONTUAGAO TECNICA @ 'BZ'MUT’E

ENGENHARI A

Requisitos Pontuagdo Maxima Pontuagédo da Proponente Pontuagdo Conferida pela Comisséo

Tempo de Atuagéo da Proponente

+ 0 <TAPs 4 anos: 2 (dois) pontos;

* 4<TAP< 6 anos: 4 (quatro) pontos;

* <TAP =8 anos: 6 (seis) pontos;

« <TAP =10 anos: 8 (oito) pontos;

* TAP> 10 anos: 10 (dez) pontos.
Experiéncia Especifica da Proponente
(maximo trés atestados)

« Ext. < 3,0 km: 5 (cinco) pontos 30 30
* 3,0 km < Ext. < 5 km: 8 (oito) pontos
« Ext. 2 5 km: 10 (dez) pontos
Capacidade da Equipe Técnica

10 10

Engenheiro Coordenador (5 pontos por 25 25

atestado)

Capacidade da Equipe Técnica

Responsavel pelo Projeto Geométrico 15 15
\ { ) pontos por atestado)

Capacidade da Equipe Técnica

Responsavel pelo Projeto de

Pavimentagéo Ly 1

pontos por atestado)

Capacidade da Equipe Técnica

Responsavel pelo Projeto de Drenagem 10 10

pontos por atestado) ™

Data: Nome da Empresa: Identificagéo, qualificagdoe assihatura do resp.informagdes:
05/04/2018 Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda Antonio Carlos Ramuski - Socio i e Resp. Técnico
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TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR 7
PROPOSTA TECNICA




& PZIMUTE

ENGENHARIA

3.1 - TEMPO DE ATUAGAO DA PROPONENTE (CERTIDAO CREA DA EMPRES

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018
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{ ZA-SC NET - Certiddo de Pessoa Juridica https://www.crea-sc.org.br/creanet_emp/imp_certidao.php
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL &5 “Fohare

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

]

- F \—’:b u\..-u.:-.':.,-
CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA ' P

Elei

Razio Social: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA Aprovado em: 12/04/2002
CNPJ: 04.967.284/0001-40
Registro: 060122-9
Enderego: RUA CLODOALDO GOMES, 415 DIS INDUST
89219-550 JOINVILLE SC
Capital social atual: R$ 3.102.000,00 - TRES MILHOES CENTO E DOIS MIL REAIS

Objetivos  Sociais: EXPLORACAO DOS RAMOS DE CONSULTORIA, PROJETOS, EXECUCAO,
SUPERVISAO,CONTROLE E FISCALIZACAO DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AGRONOMA,
ENGENHARIA SANITARIA, GEOLOGIA, ADMINISTRACAO, TELECOMUNICACAO, PROCESSOSE
LOGISTICA, SISTEMAS INFORMATIZADOS, SEGURANCA PORTUARIA, SEGURANCAAEROPORTUARIA,
SEGURANCA RODOVIARIA, TERRAPLENAGEM, ENGENHARIA VIARIA,DRENAGEM, PAVIMENTACAO,
PORTUARIA, AEROPORTUARIA, TERMINAIS DE  CARGA,INSTALACOES PORTUARIAS E
AEROPORTUARIAS, URBANISMO, URBANIZACAO, LOTEAMENTOS, CONDOMINIOS, RECUPERACAO
AMBIENTAL, PLANEJAMENTO URBANO, CADASTRO TECNICO URBANO, GEODESIA, CARTOGRAFIA,
GEOPROCESSAMENTO, LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO, MEIO AMBIENTE (RELATORIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL), MONITORAMENTO E RECUPERACAO AMBIENTAL, PAISAGISMO, AGROPECUARIA,
ATERROSANITARIO E SANEAMENTO, LEVANTAMENTOS HIDROGRAFICOS E
OCEANOGRAFICOS,LEITURA, COLETA DE DADOS DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA, GAS
EEMISSAO E ENTREGA DE FATURAS, PROJETO, SUPERVISAO, FISCALIZACAO E MANUTENCAO EM
ENGENHARIA ELETRICA. *#¥#¥¥*¥kkxiibhikhktss£x3¥¥x¥*REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES
DE: EXPLORACAO DOS RA-MOS DE CONSULTORIA, PROJETOS, EXECUCAO, SUPERVISAO, CONTROLE E
FISCA-LIZACAO DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AGRONOMA, ENGENHARIA
SANITARIAADMINISTRACAO, PROCESSOS E LOGISTICA, SISTEMA INFORMATIZADOS,SEGURANCA
PORTUARIA, SEGURANCA  AEROPORTUARIA, SEGURANCA  RODOVIARIATERRAPLENAGEM,
ENGENHARIA VIARIA, DRENAGEM, PAVIMENTACAO,PORTUARIA, AEROPORTUARIA, TERMINAIS DE
CARGA,INSTALACOES PORTUARIAS EAEROPORTUARIAS, URBANISMO, URBANIZACAO,
LOTEAMENTOS, CONDOMINIOS,RECU-PERACAO AMBIENTAL, PLANEJAMENTO URBANO, CADASTRO
TECNICO URBANO, GEO-DESIA, CARTOGRAFIA, GEOPROCESSAMENTO, LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO, MEIO AAMBIENTE (RELATORIOS DE IMPACTO AMBIENTAL), MONITOTAMENTO E
RECUPERA-RACAO EMBIENTAL, PAISAGISMO,ATERRO SANITARIO E SANEAMENTO, LEVANTAMEN-TOS
HIDROGRAFICOS, LEITURA, COLETA DE DADOS DE CONSUMO DE AGUA, ENER-GIA ELETRICA, GAS E
EMISSAO E ENTREGA DE FATURAS.

Responsdveis Técnicos:

Nome: JOSE ANTONIO VALDEZ

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/04/2002

Registro: SC S1 025517-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2501689631

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuig¢des do Profissional:"ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR 218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA".

Nome: ANTONIO CARLOS RAMUSKI

Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2003

Registro: SC S1 026930-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500765229 9

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL :

Atribuig¢des do Profissional:"ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR 218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA".

1ge3 29/03/2018 15:52
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EA-SC NET - Certiddo de Pessoa Juridica

https://www.crea-sc.org.br/creanet_emp/imp_certidao.php

Nome: FABIO DOMINGOS BOCARDO
Responsabilidade Técnica aprovada em 20/02/2003
Registro: SC S1 050315-0 Expedido pelo CREA-SC

M
AQ,’\\ \_‘A H’/O

RNP: 2501460189 (;'-“:‘_,v Q: \
i ¥ Vv ; Z
Titulo:ENGENHEIRO CIVIL w F‘ oélhal'___no Z

Atribui¢des do Profissional:"ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR.218/73, DO CONFEA". | &

Nome: EDSON ROCHA NERY

Responsabilidade Técnica aprovada em 15/07/2004

Registro: SC S1 057308-3 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2505064156

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuig¢des do Profissional:" ART. 7 DA RES. 218/73, DO CONFEA ".

Nome: LUIS IRINEU DENES

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/08/2002

Registro: SC S1 059813-1 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2501982738

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional:" ART. 7 DA RES. 218/73, DO CONFEA ".

Nome: VANDER PISKE

Responsabilidade Técnica aprovada em 04/08/2004

Registro: SC S1 061487-1 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2503475450

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional:" ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA ".

Nome: CLAUDIA CELENE ZAGO NERY

Responsabilidade Técnica aprovada em 04/07/2008

Registro: SC S1 076436-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500328147

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: ELISANGELA BRESCIANI

Responsabilidade Técnica aprovada em 26/04/2013

Registro: SC S1 079530-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500824845

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuig¢des do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEAARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91,
DO CONFEA

Nome: GLAUCIANO NECKEL

Responsabilidade Técnica aprovada em 14/02/2014

Registro: SC S1 090932-8 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2506667385

Titulo:ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdes do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: GABRIELA CRISTINA RIESENBERG

Responsabilidade Técnica aprovada em 17/02/2012

Registro: SC S1 100587-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2508472379

Titulo:ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuigdes do Profissional:"RESOLUCAO 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, DO CONFEA."

Nome: GIANE TRICHES
Responsabilidade Técnica aprovada em 16/08/2017
Carteira: 160754/D Expedida pelo CREA-PR (Visada sob nro 150817-4 por este CREA-SC)

RNP: 1716323657 ?

z ie 3 29/03/2018 15:52
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EA-SC NET - Certiddo de Pessoa Juridica https://www.crea-sc.org.br/creanet_emp/imp_certidao.php

Titulo:ENGENHEIRO AGRIMENSOR

ENGENHEIRO CARTOGRAFO

Atribuigdes do Profissional:RESOLUCAO DO CONFEA No 218/1973 - ART 40 DE 29/06/1973 DO
CONFEARESOLUCAO DO CONFEA No 218/1973 - ART 60 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Certificamos que a pessoa juridica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a
pessoa juridia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, ndo se encontram em débito com o0 CREA-SC.
Certificamos, mais, que esta certiddo ndo concede a firma o direito de executar quaisquer servigos técnicos sem a
participagdo real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuigdes.

A certiddo perderd a validade caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 15:52:22 do dia 29/03/2018 valida até 30/04/2018 .
Cédigo de controle de certiddo: EH4A-C59D-415E-THF2

A autenticidade desta certiddo poder4 ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrugiio Normativa 005/01 de 13/07/2001
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3.2 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DAZROPONENTE (ATESTADO TECNICO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
! PROPOSTA TECNICA




CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

& PEIMUTE

ENGEMNHARIA

Item

Identificagdo de Servigos Executados Compativeis Com o Objeto da Licitagio

Periodo Execugdo

Inicio (Més/ano)

Fim (Més/ano)

Identificagio do
Contratante

Atestado n2

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DO EIXO ALMIRANTE
JACEGUAY PARA REABILITACAO, RESTAURAGAO E MELHORAMENTO DA VIA COM
AUMENTO DE CAPACIDADE E SEGURANGCA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
JOINVILLE/SC, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL NO 127/2007
COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVICOS: ESTUDO DE TRAFEGO, ESTUDO E
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO , ESTUDO GEOTECNICO, ESTUDO HIDROLOGICO,,
PROJETO GEOMETRICO INCLUINDO INTERSECOES E TRAVESSIAS, PROJETO DE
SINALIZAGAO VIARIA, PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PROJETO DE
RECUPERAGCAO E RESTAURACAOQ DE PAVIMENTO ASFALTICO, PROJETO DE
TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PROJETO
DE OBRAS COMPLEMENTARES, PROJETO DE DESAPROPRIACAO, QUANTITATIVO E
ORGAMENTO, ELABORAGAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS E
MATERIAIS E PLANO DE EXECUCAQ DAS OBRAS - 9.485,04 m.

set-11

mai-12

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA - JOINVILLE

Pag.n? 14

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA REFERENTE A
DUPLICAGAO DA AVENIDA SANTOS DUMONT PARA REABILITACAO, RESTAURACAO
E MELHORAMENTO DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E SEGURANCA,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COMPREENDENDO OS SEGUINTES
SERVICOS: ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS DE TRAFEGO,
GEOTECNICO, HIDROLOGICO, PELOS PROJETOS GEOMETRICO, DE PAVIMENTAGAO,
DE RECUPERACAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
TERRAPLENAGEM, DE DRENAGEM, DE DESAPROPRIACAQ, DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL (VIADUTO), DE SINALIZACAO, DE OBRAS COMPLEMENTARES E PELA
ELABORACAO DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, ORCAMENTO E PLANO DE
EXECUCAO DA OBRA - 8,01 KM.

out-08

jan-09

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA - JOINVILLE

Pag.n2 20

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA IMPLANTAGAO E
PAVIMENTAGCAQ ASFALTICA DA RODOVIA 5C-390, TRECHO: ENTRONCAMENTO
COM A RODOVIA BR-116 - SAO JORGE E ACESSO AO BODEGAO (USINA PAI-QUERE)
COM EXTENSAQ DE 42,09 KM, ABRANGENDO 0S MUNICIPIOS DE CAPAO ALTO E
LAGES. COMPREENDENDO OS SERVICOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, ESTUDO DE TRAFEGO, ESTUDO HIDROLOGICOS,
ESTUDO DE TRACADO, ESTUDO E PROJETO GEOTECNICO, DE MEIO AMBIENTE,
PROJETO GEOMETRICO, DE TERRAPLENAGEM, DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
CORRENTES, DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, OBRA DE ARTE ESPECIAL, OBRAS
COMPLEMENTARES, DE CONTENGOES, DESAPROPRIAGAO, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANO DE EXECUGAO DE OBRA, E ORCAMENTO, NUMA EXTENSAO DE 42,09 KM,
NOS MUNICIPIOS DE CAPAO ALTO E LAGES.

dez-12

dez-13

SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DE LAGES

Pag.n2 27

Data:
05/04/2018

Nome da Empresa:
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda

Identificagdo, qualificagdoe assinatury do resp.informagdes:

Antonio Carlos Ramuski - S6cio Admi




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFOITURA DE JOINVILLE

ATESTADO TECNICO

Atesto, para os fins de comprovagdo de capacidade técnica, que a empresa Azimute
Engenheiros Consultores S/C Ltda, com sede na Rua Clodoaldo Gomes, 415, Distrito Industrial,
Joinville/SC, registro no Crea /SC 60.122-9, inscrita no CNPJ 04.967.284/0001-40, elaborou o
Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria do Eixo Almirante Jacequay para reabilitacao,

restauracao e melhoramento da via com aumento de capacidade e sequrancga, |ocalizada no

Municipio de Joinville/SC, com extenséo de 9.485,04 m, conforme dispositivo contratual n® 127/2007

e ordem de servigo Ordem de Servigo n° 34.

A - Estudos e Projetos desenvolvidos:

O Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria do Eixo Almirante Jaceguay, no Municipio de
Joinville/SC contemplou a criagdo de um eixo de ligagdo direto entre a Rua Blumenau e a Estrada
Anaburgo, visando melhorias e adequagéo do sistema viario local, através da abertura em alguns
trechos e duplicagdo da Rua Almirante Jaceguay, juntamente com a Estrada dos Suigos, desde a
intersecao da Rua Almirante Jaceguay com a Rua Blumenau até a intersegdo da Estrada dos Suicos
com a Estrada Anaburgo, conforme caracteristicas a seguir:

e Dados da via: Extensdo de 9.48504 m - Com segdes tipo que variam entre 12,00 m

(constituidas de 2,00 m de passeio, 8,00 m de pista e 2,00 m de passeio) a segdes de 30,40

m (constituidas de 2,00 m de passeio, 2,20 m de ciclovia, 0,80 m de canteiro, 9,20 m de pista,

3,00 m de canteiro central, 10,00 m de pista e 3,20 m de passeio). Em alguns trechos também

ha a presenca de faixas para estacionamento.

v
oyt

Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes estudos e projetos:
e Estudo e Levantamento Topografico - 9.485,04 m; )
» Estudos Hidroloégicos - 9.485,04 m; (\
« Estudo de Trafego - 9.485,04 m;
« Estudo Geotécnico - 9.485,04 m;

e Projeto Geométrico incluindo Interse¢des e Travessias Urbanas - 9.485,04 m;
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PREFEITURA DF JOINVILLE

Projeto de Terraplenagem - 9.485,04 m;

* Projeto de Pavimentagao - 9.485,04 m;

» Projeto de Recuperagédo e Restauragao de Pavimento Asfaltico — 3.113,50 m?,

* Projeto de Drenagem Pluvial e Obras de Arte Correntes - 9.485,04 m;

* Projeto de Sinalizagéo - 9.485,04 m;

* Projeto de Obras Complementares (cercas, meio-fio, passeios, abrigo de passageiros e
remogéo de redes de servigos publicos) - 9.485,04 m;

« Projeto de Desapropriagdo - 9.485,04 m;

» Especificacdes, Quantitativos, Orgcamento e Plano de Execucgédo da Obra - 9.485,04 m.

B — Quadro de Quantidades do Projeto:

DISCRIMINAGAO UNID. | QUANTIDADE
1.0 SERVICOS INICIAIS
Placa de obra m? 24,00
2.0 TERRAPLENAGEM
Desmatamento e limpeza do terreno (¢! transporte) - Condiggo 1 m? 80.643,48
Desmatamento e limpeza do terreno (¢/ transporte) - Condigéo 3 m? 20.160,87
Escav., carga e transp. de material de 1° categ. 200<DMT<=250 m? 7.835,47
Escav., carga e transp. de material de 1* categ. 1000<DMT<=1200 m? 11.753,21
Escav., carga e transp. de material de 2°* categ. 400<DMT<=500 m? 3.917,74
Escav., carga e transp. de material de 2° categ. 1000<DMT<=1200 m* 2.611,82
Escav., carga e transp. de material de 3 categ. 3000<DMT<=3500 (Bota-Fora) m? 2.204,79
Escav., carga e transp. de material de 1° categ. 3000<DMT<=3500 (Bota-Fora) m? 43.600,93
Compactacdo de aterros 100% PN m? 42.000,23
Escav., carga, transp. e espalh. de mat. de jazida em seixo classificado p aterro m* 21.909,27
Remocéo de solos moles com transporte 100<DMT<=1200 m® 3.950,00
Colchdo de Areia Comercial (e=50cm) m? 4.345,00
Esc. carga transp. e espalh. de argila 800<DMT<1000m (aterro dos passeios) m? 14.1567 41
Esc. carga transp. e espalh. de argila 800<DMT<1000m (aterro dos canteiros) m? 4.308,50
3.0 PAVIMENTAGCAO
3.1 PAVIMENTACAQ DA PISTA PRINCIPAL
Regularizag&o do subleito 100% Proctor Normal m? 88.658,18
Camada de Macadame Seco (p/ sub-base com espessura compactada) - esp..30,0 cm m? 26.597 45
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 15.0 cm m? 13.298,73
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PREFEITURA DE JOINVILLE

[ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANTIDADE
Imprimacéo da base m? 88.658,18
Pintura de ligagdo m? 88.658,18
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.: 50cm m?* 4.432 91
3.2 PAVIMENTACAO DA PISTA - RECOMPOSICAO DA PISTA EXISTENTE
Regularizago do subleito 100% Proctor Normal m? 3.013,50
Camada de Macadame Seco (p/ sub-base com espessura compactada) - esp.:30,0 cm m? 904,05
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 15,0 cm m? 452,03
Imprimagéo da base m? 3.013,50
Pintura de ligacéo m?* 3.013,50
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.: 5,0 cm m* 150,68
3.3 PAVIMENTACAO DA CICLOVIA
Regularizagdo do subleito 100% Proctor Normal o 15.820.25
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 10,0 cm m? 1.582,02
Imprimacgéo da base m? 15.820,25
Pintura de ligagéo m? 15.820,25
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.: 3,5cm m* 553,71
3.4 PAVIMENTACAQ DA PISTA - VIAS SECUNDARIAS |
Regularizagao do subleito 100% Proctor Normal v | 9.122.72
Camada de Macadame Seco (p/ sub-base com espessura compactada) - esp.:25,0 cm m? 2.280,68
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 12,0 cm m? 1.094,73
Imprimacéo da base m? 9.122,72
Pintura de ligagdo m? 9.122,72
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.. 4,0cm m? 364,91
4.0 DRENAGEM E OAC
Escavacéo valas para Drenagem profunda em mat. - 1° Categoria m* 1.750,91
Escavagao valas para Drenagem profunda em mat. - 2* Categoria m? 350,18
Escavacgéo valas para Drenagem profunda em mat. - 3° Categoria m* 233,45
Escavacdo mec. de valas para obras de arte correntes - 1* Categoria m* 22.035,00
Escavagio mec. de valas para obras de arte correntes - 2° Categoria m* 5.876,00 |
Escavacao mec. de valas para obras de arte correntes - 3° Categoria m* 1.469,00
Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm com material de 1° categoria m* 29.380,00 |
Fornec.. transp. e exec. de corpo de BSTC D=30cm com lastro de brita m 780,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=40cm com lastro de brita m 6.231,00
Fornec., fransp. e exec. de corpo de BSTC D=60cm com lastro de brita m 3.499,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=80cm com lastro de brita - CA-2 m 1.784,00
Fornec., iransp. € exec. de corpo de BSTC D=100cm com lastro de brita - CA-2 m 384,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=120cm com lastro de brita - CA-2 m 628,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=150cm com lastro de brita - CA-2 m 266,00 !
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSCC 3,50 x 220m- 10<H<=25M m 8.00
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PREFEITURA DE JOINVILLE

r DISCRIMINAGAO UNID. | QUANTIDADE
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSCC 2,00 x 1,50m - 10<H<=256M m 21,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSCC 2,50 x 250m- 10cH<=25M m 151,00
Fornec., fransp. e exec. de corpo de BSCC 3,00 x 2.50m - 10<H<=25M m 41,00
Dreno Tipo XVI m 2.993,00
Sarjeta em Meia Calha com D=30cm m 1.994,00
Caixa de Ligagao - CL-01 p/ tubos de 40cm unid 149,00
Caixa de Ligagao - CL-02 p/ tubos de 60cm unid 119,00
Caixa de Ligagdo - CL-03 p/ tubos de 80cm unid 48,00
Caixa de Ligagao - CL-04 p/ tubos de 100cm unid 12,00
Caixa de Ligagdo - CL-05 p/ tubos de 120cm unid 16,00
Caixa de Ligagdo - CL-06 p/ tubos de 150cm unid 8,00
Caixa de Inspecéo p/ Bueiro Celular de 2,50m x 2,50m unid 2,00
Caixa Coletora de Sarjeta - C.C.S. 00 P/ tubos de 40cm unid 15,00
Caixa Coletora de Calha p/ calhas de 30cm - CCC-01 unid 4,00
Boca para BSTC D=60cm - Tipo DER/SC, normal unid 8,00
Boca para BSTC D=80cm - Tipo DER/SC, normal unid 4,00
Boca para BSTC D=100cm - Tipo DER/SC, normal unid 3,00
Boca para BSTC D=120cm - Tipo DER/SC, normal unid 3,00
Boca para BSTC D=150cm - Tipo DER/SC, normal unid 3,00
Boca para BSCC 2,00 x 1,50m - Normal unid 2,00
Boca para BSCC 2,50 x 2,50m - Normal unid 2,00
Boca para BSCC 3.0 x 2,50m - Normal unid 2,00
Boca de Lobo em Alvenaria com abertura na guia unid | 626,00
Transp. e exec. de meio fio de concreto simples pré-fabricado (15x30x100cm) m 25.282,00
5.0 SINALIZACAQO
Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Branca m* 15.322,56
Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Amarela m? 3.801,20
Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Vermelha m? 11.090,10
Pintura de seta e/ou dizeres na pista com tinta branca m? 3.303,91
Pintura de seta elou dizeres na pista com tinta amarela m? 227,00
Pintura de seta e/ou dizeres na pista com tinta vermelha m? 756,86
Fornecimento e Colocacao de Tachdes Birefletivos Amarelos unid 1.631,00
Fornecimento e Colocagdo de Tachinhas Birefletivas Brancas unid 1.182,00
Fornecimento e Colocagéo de Tachinhas Birefletivas Amarelas unid 119,00
Sinalizagéo - Placas R-1 unid 75,00
Sinalizagao - Placas R-2 unid | 6,00
Sinalizagéo - Placas R-4a unid 27,00
Sinalizagéo - Placas R-4b unid 9,00
Sinalizagso - Placas R-19 (60 km/h) unid 12,00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA DE JOINVILLE

DISCRIMINAGAO UNID. | QUANTIDADE
Sinalizagdo - Placas R-24b unid 2,00
Sinalizagéo - Placas R-25d unid 3,00
Sinalizagéo - Placas R-33 unid 5,00
Sinalizacéo - Placas R-34 unid 28,00
Sinalizagdo - Placas A-30b unid 24,00
Sinalizagdo - Placas R-34 unid 28,00
Sinalizacdo - Placas |-23 unid 13,00
Sinalizacéo - Placas A-1a unid 1,00
Sinalizacéo - Placas A-2b unid 2,00
Sinalizagéo - Placas A-5a unid 2,00
Sinalizagéo - Placas A-10b unid 1,00
Sinalizagdo - Placas A-13b unid 1,00
Sinalizagéo - Placas A-14 unid 2,00
Sinalizacéo - Placas A-13b unid 1,00
Sinalizagdo - Delineador ¢/ placa de 50 X 60 cm - GTVI unid 36,00
Sinalizacéio - Placas Refletivas para sinalizagdo 150 X 300cm - GT/GT unid 2,00
Sinalizacéo - Placas Refletivas para sinalizagéo 200 X 80cm - GT/GT unid 1,00
Sinalizagdo - Placas Refletivas para sinalizag&o 300 X 80cm - GT/GT unid 1,00
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES ‘
Demoligdo de Alvenaria m? 1.629,12
Demoligio de Estrutura em Concreto Simples m? 564,90
Enleivamento para canteiros m? 16.571,15
| Remogéo e Relocalizagdo de Postes und 28,00
Remocéo de pavimento a Lajota m? 386,65
6.1 PASSEIO EM CONCRETO
Regularizagéo e Compactacdo do Subleito m? 54 451,57
Concreto Fck 18 Mpa - Preparo, Langamento e Cura m? 2.722,58
Lastro de Brita m? 2.722,58

Os Estudos e Projetos abrangeram uma extensZo total de 9.485,04 m. O inicio dos servigos
ocorreu em 22/09/2011 e o término em 22/05/2012.

~ -Responsaveis Técnicos pelos Servigos: ,
- Coordenador Geral do Projeto: Antonio Carlos Ramuski - Engenheiro Civil - CREA/SC n.
26.930-7 - ART 4394582-6 e ART 4394706-9,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFUTURS DF JOINVILLE

- Responsavel Técnico: Edson Rocha Nery - Engenheiro Civil - CREA/SC n. 57.308-3 - ART

4394863-7 e 4394959-8; e
% Wie
- Responsavel Técnico: Vander Piske - Engenheiro Civil - CREA/SC n. 61.487-1 — ART o -

4394904-0 e 4394974-1;

- Responsavel Técnica: Claudia Celene Zago - Engenheira Civil - CREA/SC n. 76.436-4 -
ART 4394912-1 e 4394991-1;

- Responsavel Técnico: Jose Antonio Valdez - Engenheiro Civil - CREA/SC n. 25.517-9 -
ART 4394883-1 e 4394969-5;
Responsaveis Técnicos pelo Estudo e Levantamento Topografico, Estudos de Trafego,
Geotécnico, Hidrolégico, pelos Projetos Geométrico, de Pavimentacéo, de Recuperagao e
Restauracdo de Pavimento Asféltico, de Terraplenagem, de Drenagem, de Desapropriagao,
de Sinalizagdo, de Obras Complementares e pela elaboragdo de Especificagdes,

Quantitativos, Orcamento e Plano de Execugéo da Obra.

Declaramos ainda que, os servigos foram executados dentro do prazo contratual, que

atenderam as técnicas de engenharia atuais e que foram cumpridas as normas técnicas vigentes.

Joinville, 23 de maio de 2012. f CREA-SC
{ Registrada(s) ce seopdo cor: i
@ Certidiio de 4 Ty
» - fess
o Q13 99wk
!«H , Q_{_
Ariel Arfg Pizzolatti i

Secretario Infraestrutura

Fnr.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA DE JOINVILLL

ATESTADO TECNICO

Atesto, para os fins de comprovagdo de capacidade técnica, que a empresa Azimute

Engenheiros Consultores S/C Ltda, com sede na Rua Clodoaldo Gomes, 415, Distrito Industrial,
Joinville/SC, registro no Crea /SC 60.122-9, inscrita no CNPJ 04.967.284/0001-40, elaborou o

Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria referente a Duplicacdo da Avenida Santos
Dumont para reabilitacdo, restauracdo e melhoramento da via com aumento de capacidade e

seguranca, localizada no Municipio de Joinville/SC e compreendida entre a Rua Dona Francisca e o
Aeroporto de Joinville, com extensdo aproximada de 8,01 Km, conforme dispositivo contratual n°

127/2007 e ordem de servigo Ordem de Servigo n° 26.

- Estudos e Projetos desenvolvidos:
O projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria para Duplicagdo da Avenida Santos Dumont,

no municipio de Joinville/SC foi desenvolvido visando melhorias e adequagao do sistema viario local,
através da reabilitagdo, restauragdo e implantagdo de melhorias em 8,01 Km de via e implantacéo de
trés elevados, conforme caracteristicas a seguir;

Elevado 01 - Dimensdes: L: 9,50 x C: 480,00 m — Intersegdo com a Rua Dona Francisca:
Elevado 02 - Dimenséo: L: 10,00 x C: 280,00 m — Intersegdo com a Rua Arno Dohler:

Elevado 03 - Dimensa&o: L: 8,00 x C: 360,00 m — Intersecdo com a Rua Tenente Anténio Jodo:

.
Via - Extens&o de 8,01 Km — Com segdes tipo que variam entre 11,20 m (constituidas de 3,20

m de passeio e 8,00 m de pista) a secbes de 30,40 m (constituidas de 2,00 m de passeio,
6,10 m de pista, 2,70 m de plataforma, 3,40 m de pista para énibus, 2,00 m de canteiro "
central, 3,40 m de pista para énibus, 2,70 m de plataforma, 6,10 m de pista e 2,00 m de |
ciclovia/passeio). Em alguns trechos também hé a presencga de faixas para estacionamento. @/'
Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes estudos e projetos:

e Estudo e Levantamento Topografico — 8,01Km;

* Estudo de Trafego — 8,01Km;

« Estudo Geotécnico — 8,01Km:

Rua Saguagu, 265 — Saguacu — 89221-010 — Joinville/SC
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Documento registrado para 4rea de Engenharia
Civil, conforme atividades e quantidades anotadas
nas ARTs n° 3399749.5, do Engenheiro Civil
Antdnio Carlos Ramuski, certificada na Certidao de
Acervo Técnico n® 00736/2012, n° 3399794-0. do
Engenheiro Civil Vander Piske, certificada na
Certiddo de Acervo Técnico n® 00737/2012 e n°
3402857-1, do Engenheiro Civil Edson Rocha Nery,
certificada na Certiddo de Acervo Técnico n°
00738/2012 e n° 3399832-0, da Engenheira Civil
Claudia Celene Zago, certificada na Certiddo de
Acervo Técnico n° 00739/2012. x-X-X-X~X-X-X~X-¥-X
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA DE JOINVILLE

» Estudo Hidrolégico — 8,01Km;
* Projeto Geométrico incluindo Intersecdes e Travessias Urbanas — 8,01Km;
* Projeto de Pavimentagdo — 8,01Km;
| e Projeto de Recuperagdo e Restauragéo de Pavimento Asfaltico — 8,01Km;
* Projeto de Terraplenagem — 8,01Km;
e Projeto de Drenagem - 8,01Km;
¢ Projeto de Desapropriagéo — 8,01Km;
¢ Projeto de Obra de Arte Especial (Elevados - Concepgéo Arquiteténica) — 10.240,00 m?;
* Projeto de Sinalizagdo — 8,01Km;
* Projeto de Obras Complementares (cercas, meio-fio, passeios, abrigo de passageiros e
remogao de redes de servigos publicos) — 8,01Km;

» Especificagdes, Quantitativos, Orgamento e Plano de Execugao da Obra — 8,01 Km.

B — Quadro de Quantidades do Projeto:

| DISCRIMINAGAO UNID. | QTD.

1.0 SERVIGOS INICIAIS

Placa de obra und 3,00

2.0 TERRAPLENAGEM

Desmatamento e limpeza do terreno (¢/ transporte) - Condigdo 1 | m? 192.000,00

Desmatamento e limpeza do terreno (¢/ transporte) - Condigéo 3 [ m 48.000,00

Escav., carga e transp. de material de 1° categ. 200<DMT<=250 m? 56.191,82

Escav., carga e transp. de material de 1° categ. 1000<DMT<=1200 m* | 2497414

Escav., carga e transp. de material de 2° categ. 400<DMT<=500 m? 37.461,22

Escav., carga e transp. de material de 2° categ. 1000<DMT<=1200 m? 37.461,22

Escav., carga e transp. de material de 3° categ. 400<DMT<=500 | m 41.469,38

Escav., carga e transp. de material de 3° categ. 900<DMT<=1000 ( m? 27.648,26

Escav., carga e transp. de material de 1* categ. 2000<DMT<=2500 (bota-fora) m? 17.018,64

Remogéo de solos moles com transporte 1000<DMT<=1200 m* 55.125,00

Compactagéo de aterros 100% PN m? | | 120.068,00 ’\
sc. carga transp. e espalh. de argila 800<DMT<1000m (aterro dos passeios) m* ! 15.298,92 / "
5c. carga transp. e espalh. de argila 800<DMT<1000m (aterro dos canteiros) m? ] 8.307,78 | | ]

3.0 PAVIMENTAGAO | ; é,}

3.1 PAVIMENTACAO DA PISTA - ALARGAMENTO J ] ‘

Rua Saguagu, 265 - Saguagu — 89221-010 — Joinville/SC
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Documento vegisirado para drea de Engenharia
Civil, confonne atividades e quantidades anotadas
nas ARTs n® 3399749-5, do Engenheiro Civil
Anténio Carlos Ramuski, certificada na Certidio
de Acervo Técnico n® 06736/2012, n* 3399794-0,
do Engenheiro Civil Vander Piske, certificada na
Certiddo de Acervo Técnico n® 00737/2012 e n°
34028357-1. do Engenheiro Civil Edson Rocha
Nery, certificada na Certidio de Acervo Técnico
n® GO738/2012 e n® 3399832-0, da Engenheira
Civil  Claudia elene Zago, certificada na
Certidao de Acervo Técnico n® 00739/2012. x-x-
H=X=N-X-X-N-x-X S
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DISCRIMINAGAO UNID. | QTD.
l i H 0, 2
Regularizagao do subleito 100% Proctor Normal m 114.430,18
Fornec., transp e Execugdo de mat. de jazida em seixo classificado p/ reforgo m* 18.375,00
Camada de Macadame Seco (p/ sub-base com espessura compactada) - esp.:30,0 cm m?® 34.329.05
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 15,0 cm m? 17.164 52
- - A = |
i B m— T £
Imprimag&o da base m? 114.430.16 \x{; 1 .au_l’.;_;’
o
Pintura de ligagao ™ | 228.860,32
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.: 6,0 cm m? 5721 51
3.2 PAVIMENTAGAO DA PISTA - RECOMPOSIGAO DA PISTA EXISTENTE
§ i o 2
Regularizagéo do subleito 100% Proctor Normal m 11.880.00
Camada de Macadame Seco (p/ sub-base com espessura compactada) - esp.:30,0 cm m? 3.564.00
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 15,0 cm m? 1.782.00
3 2
mprimagéc da base m | 11.880,00
- . 1
Pintura de ligagéo m? 111.518,76
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.: 6,0 cm m? 5.100.74
3.3 PAVIMENTAGAO DA CICLOVIA
3 . o, 2
Regularizagdo do subleito 100% Proctor Normal m 19.559.00
Camada de Brita Graduada (p/ base com espessura compactada) - esp.: 10,0 cm m? 1.955,90
| imaga :
| Imprimagao da base " 19.559,00
Pintura de ligagéo m? 19.559,00
Camada de CAUQ, faixa "B" do DNER - esp.: 3,5 cm m? 684.57
4.0 DRENAGEM E OAC
-1 i
Escavagéo mec. de valas para obras de arte correntes - 1* Categoria m? 53.040,00
Escavagao mec. de valas para obras de arte correntes - 2° Categoria m* 4.680,00
Escavagdo mec. de valas para obras de arte correntes - 3* Categoria m* 4.68000
: ; . ;
Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm com material de 1* categoria m* 39.000,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=30cm com lastro de brita m 520,00 &
0 1
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=40cm com lastro de brita m 5.518.00 ./ f
A y [ |
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=60cm com lastro de brita m 2.771.00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=80cm com lastro de brita - CA-2 m 2.181.00
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Documento registrado para drea de Engenharia Civil,
conforme atividades e quantidades anotadas nas
ARTs n® 3399749-5, do Engenheiro Civil Antdnio
Carlos Ramuski, ceriificada na Certidido de Acervo
Técnico n° 00736/2012, n° 3399794-0, do
Engenheiro Civil Vander Piske, certificada na
Certiddo de Acervo Técnico n° 00737/2012 e n°
3402857-1, do Engenheiro Civil Edson Rocha Nery,
certificada na Certiddo de Acervo Téenico n®
00738/2012 e n® 3399832-0, da Engenheira Civil
Claudia Celene Zago, certificada na Ceitiddc de
Acervo Técnico n® 00739/2012. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA DI JOINVILLE

DISCRIMINACKO UNID. QTD.
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=100cm com lastro de brita - CA-2 m 1.362,00 .‘_‘ 2 r??{_
{ Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=120cm com lastro de brita - CA-2 m 2.670.00 "..\ — o) 'm.‘.".?_?‘:r_/

Fornec., transp. e exec. de corpo de BSTC D=150cm com lastro de brita - CA-2 m p— S A
Dreno Profundo - Tipo XVI - Execugéo m 1.483,00
Fornec., transp. e exec. de corpo de BSCC 2,50x2,00m m 47.00

Fornec., transp. e exec. de corpo de BSCC 2,00x2,00m - 0,0< H<=25M m 160,00
Sarjeta em Meia Calha com D=30cm m 3.028.00
Sarjeta em Meia Calha com D=40cm m 74,00
Descida d' agua em corte - Tipo DD-1 m 416,00
Descida d' agua em aterro - Tipo DD-1 m 12,00

loca para descida d'agua em aterro - Tipo DD-1 unid 1.00
Caixa de Ligagao - CL-01 p/ tubos de 40cm unid 86.00
Caixa de Ligagao - CL-02 p/ tubos de 60cm unid 7200

Caixa de Ligag&o - CL-03 p/ tubos de 80cm unid 29.00
Caixa de Ligagdo - CL-04 p/ tubos de 100cm unid 16,00
Caixa de Ligagdo - CL-05 p/ tubos de 120cm unid 35.00

Caixa de Ligagdo - CL-06 p/ tubos de 150cm unid 25.00

Caixa de Inspegéo p/ Bueiro Celular de 2,50m x 2,00m - Cl - 01 unid 2.00

Caixa Coletora de Sarjeta - C.C.S. 00 P/ tubos de 40/60cm unid 16,00

Caixa Coletora de Calha p/ calhas de 40cm - CCC-02 unid | 2.00

Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC unid 249,00

Boca para BSTC D=60cm - Tipo DER/SC, normal unid 200

Boca para BSTC D=80cm - Tipo DER/SC, normal unid 1.00

Boca para BSTC D=100cm - Tipo DER/SC, normal unid 3.00

Boca para BSTC D=120cm - Tipo DER/SC, normal unid 200

Boca para BSTC D=150¢m - Tipo DER/SC, normal [ unid | 100

Boca para BSCC 2,00x2,00m - Tipo DER/SC, normal unid 4.00

Boca para BSCC 2,50x2,00m - Tipo DER/SC, normal unid 2.00
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Documento registrado para drea de Engenharia Civil,
conforme atividades e quantidades anotadas nas
ARTs n° 3399749-5, do Engenheiro Civil Antdnio
Carlos Ramuski, certificada na Certiddo de Acervo
Téenico n°  00736/2012, n° 3399794-0, do
Engenheiro Civil Vander Piske, certificada na
Certiddo de Acervo Técnico n°® 00737/2612 ¢ n°
3402857-1, do Engenheiro Civil Edson Rocha Nery,
certificada na Certiddo de Acervo Técnico n°
00738/2012 e n° 3399832-0, da Engenheira Civil
Claudia Celene Zago, certificada na Certidio de
Acervo Técnico n® 00739/2012. x-X-X-X-X-X-X-X-X-X
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFUTURA DE JOINVILLE

5.0 SINALIZAGAO
\
\

—_—

DISCRIMINAGAO UNID. | QTD

Boca de Lobo em Alvenaria com abertura na guia id :
Boca de Lobo em Alvenaria com grelha de concreto un‘d e

uni
Transp. e exec. de meio fio de concreto simples pré-fabricado (1 5x30x100cm) m Sy
33.600,00
Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Branca 2

Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Amarela "". §.739.98
Pintura de Faixa Horizontal com Tinta Acrilica Vermelha m, 43517
Pintura de seta e/ou dizeres na pista com tinta branca mz 18030
Pintura de seta e/ou dizeres na pista com tinta amarela :, 2.050.00
Pintura de seta e/ou dizeres na pista com tinta vermelha m? e
Fornecimento e Colocagéo de Tachinhas Mono-Refietivas Branco i 2
Fornecimento e Colocagéo de Tachdes Mono-Refletivos Branco unid RO
Regulamentagéo - Placas R-1 ! 109100
Regulamentagéo - Placas R-4a unfd =
Regulamentagdo - Placas R-19 (40 km/h) ::: =
Regulamentagéo - Placas R-19 (60 km/h) n:d s
Regulamentagéo - Placas R-25a - i 1600
Regulamentagéo - Placas R-26 L’”"d LIS
Regulamentagio - Placas R-34 unfd 100
Regulamentagio - Placas R-32¢ un.ld 2%
Adverténcia - Placas A-2a “"l'd 800
Adverténcia - Placas A-2b ”"fd 400
Adverténcia - Placas A-12 unfd 400
Adverténcia - Placas A-30b un.'d 1500
Adverténcia - Placas A-30c U"fd =
Adverténcia - Placas A-32b = -
Indicagéo - Placas |-23 - : ”"é 10
Indicagao - Placas IND-01 t un: 1200
o 1,00

Rua Saguagu, 265 — Saguacgu — 89221-010 - Joinville/SC

Tel: (47) 3431-5000 — Fax: (47) 3422-7237 — E-mail: seinfra@joinville.sc.gov.br

www.joinville.sc.gov.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA DE JOINVILLE

Os Estudos e Projetos abrangeram uma extenséo total de 8,01 Km. O inicio dos servigos ocorreu

em 01/10/2008 e o término em 30/01/2008.

C — Responsaveis Técnicos pelos Servigos:

- Coordenador Geral do Projeto: Antonio Carlos Ramuski - Engenheiro Civil -

26.930-7 - ART 3399749-5;

CREA/SC n.

"""'-n-

DISCRIMINAGAO UNID. | QTD. ANDAR ﬁt\‘
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES ’L-r:‘ 1 :‘-:.‘- \
Demoligao de Alvenaria m? 1.000,00 u % .Lf;":.
Demoligdo de Estrutura em Concreto Simples m? 4.200,00 2 m
Enleivamento para canteiros m* 31.953,00 pe i
Remogao de meio fio pré-moldado m 4.620,00 g aiid’ :'.-."
Remogdo e recolocagdo de cercas de arame farpado m 2.850,00 .
Remogéo de pavimento de CBUQ m?* 1.188,00
Remogéo de pavimento a paralelepipedo ¢/ transp. de material m? 6.200,00
6.1 PASSEIO EM CONCRETO
Regularizagdo e Compactagdo do Subleito m? 58.842,00
Concreto Fck 18 Mpa - Preparo, Langamento e Cura m? 294210
Lastro de Brita m? 2.942,10
7.0 OBRA DE ARTE ESPECIAL - Elaboragéo e Implantagio de 3 elevados
Projeto Executivo e Implantagdo de OAE (Elevado) m? 9.029,00
3.0 REMANEJAMENTO DE REDES DE SERVIGCOS PUBLICOS '
Remocao e relocalizagéo de postes da rede elétrica de distribuigio de 13,8 kV unid 93,00
Remog&o e relocalizagao de postes da rede de interligagdo 138 kV unid 3,00
Remogdo e relocalizagéo de postes da rede de interligagio 69 kV unid 2,00

Responsavel Técnico: Edson Rocha Nery - Engenheiro Civil - CREA/SC n. 57.308-3 - ART
3402857-1;

Responsavel Técnico: Vander Piske - Engenheiro Civil - CREA/SC n. 61.487-1 — ART
3399794-0;

Responsavel Técnica: Claudia Celene Zago - Engenheira Civil - CREA/SC n. 76.436-4 -
ART 3399832-0

Responsaveis Técnicos pelo Estudo e Levantamento Topografico, Estudos de Trafego,
Geotécnico, Hidrologico, pelos Projetos Geométrico, de Pavimentagdo, de Recuperacdo e

Rua Saguagu, 265 - Saguagu — 89221-010 — Joinville/SC
Tel: (47) 3431-5000 - Fax: (47) 3422-7237 — E-mail: seinfra@joinville.sc.gov.br
www.joinville.sc.gov.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA DE JOINVILLE

Restauragdo de Pavimento Asféltico, de Terraplenagem, de Drenagem, de Desapropriagéo,
de Obra de Arte Especial (Viaduto), de Sinalizacdo, de Obras Complementares e pela
elaboragédo de Especificagbes, Quantitativos, Orgamento e Plano de Execugdo da Obra.

Declaramos ainda que, os servigos foram executados dentro do prazo contratual, que

atenderam as técnicas de engenharia atuais e que foram cumpridas as normas técnicas vigentes.
Joinville, 29 de fevereiro de 2012.

WA

Ariel Arnp/Pizzolatti
Secretario dg Infraestrutura

Rua Saguagu, 265 — Saguagu — 89221-010 - Joinville/SC
Tel: (47) 3431-5000 — Fax: (47) 3422-7237 — E-mail: seinfra@joinville.sc.gov.br
www.joinville.sc.gov.br

=

0 i o1
£ et s 0 i Tl

L] g_g_'_*.

¥

| K - AUTENTICAGAO 56204 " o™

! utentico a presentes og o .

= v presente copia fotostatica por ser re

i m.ufnento que me foi apresentado com N
- %. Joinville, 03 de abril de 2018 153943
PF"" gm testemunho da verdade

1 Qlo D. - . - 3

ig igital de Fiscalizagio - Selo normal FAQ5838

:mﬁra os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

"

S s o L

i |
s O“”W'"Mdlwmumuum
Indicio
5‘# (=] Dﬁﬁhm-mclimummlhu%l:?_m~n. m“'ww"""""‘“"“'
] e e o P o e e .
e . 1 Wik s s - s -i_‘",‘:"",_:“" Frcmmnst: T Maie i i o Sty 1

Meczas sty 1 g N oot e Moy ]




Documento registrado para 4rea de Engenharia Civil,
conforme atividades e quantidades anotadas nas
ARTs n° 3399749-5, do Engenheiro Civil Anténio
Carlos Ramuski, certificada na Certidio de Acervo
Técnico n° 00736/2012, n° 3399794-0, do
Engenheiro Civil Vander Piske, certificada na
Certiddo de Acervo Técnico n°® 00737/2012 e n°
3402857-1, do Engenheiro Civil Edson Rocha Nery,
certificada na Certiddo de Acervo Técnico n°
00738/2012 e n° 3399832-0, da Engenheira Civil
Claudia Celene Zago, certificada na Certiddo de
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LAGES %%
GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto, para os fins de comprovagdo de capacidade técnica, que a empresa Azimute
Engenheiros Consultores S/C Ltda, com sede na Rua Clodoaldo Gomes, 415, Distrito
Industrial, Joinville/SC, registro no Crea /SC 60.122-9, inscrita no CNPJ 04.967.284/0001-
40, elaborou o Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria para Implantagdo e
Pavimentacdo Asfaltica da Rodovia SC-390, Trecho: Entroncamento com a Rodovia
BR-116 - Sao Jorge e acesso ao Bodegao (usina Pai-Queré) com extensao de 42,09
Km, abrangendo os municipios de Capdo Alto e Lages, conforme dispositivo
contratual 045/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
de Lages — SDR. O trecho de projeto foi segmentado em quatro subtrechos, a saber:

- Subtrecho 01: Entr. BR-116/SC - Entr. acesso a localidade de Escurinho - Ext.:
9,58 Km;

- Subtrecho 2A: Entr. acesso a Escurinho - Entr. acesso & Sdo Jorge - Ext.: 17,60
Km;

- Subtrecho 2B: Entr. acesso a S&o Jorge - Sdo Jorge - Ext.: 7,31 Km;

- Subtrecho 2C: Entr. acesso a Séo Jorge - Bodegao - Ext.7,60 Km.

A - Estudos e Projetos desenvolvidos:
Este projeto foi desenvolvido de acordo com as Instrugdes de Servigo - IS do DEINFRA e

normas pertinentes, compreendendo o seguinte escopo de servigos:

e Estudo e Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral - Amarragio de todos os
pontos de interesse do projeto, cadastramento dos iméveis lindeiros a rodovia, nivelamento e
contranivelamento do eixo, nivelamento das segdes transversais, detalhamento das intersegdes,
implantagdo de marcos e detalhamento do trecho - Extensdo de 42,09 Km;

e Estudo de Trafego - Caracterizagdo do trecho, contagens volumétricas
classificatérias de trafego, determinagdo dos fatores de corregdo, estimativa de
volume de trafego, determinagdo do trafego futuro e calculo do nimero “N”
(pardmetro para o dimensionamento do pavimento flexivel) - Extensdo de 42,09 Km;

RODQVIABR - 282 - KM 212 - LAGES/SC - TEL.: 3221 3800
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CREA - e\,
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTQ REGICNAL DE LAGES  ao2a824

GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

Estudo Hidrolégico - Caracterizagdo do comportamento pluviométrico da regido através da
coleta e andlise de dados pluviométricos e determinagdo de vazdes para subsidios ao
dimensionamento dos dispositivos de drenagem e obra de arte corrente - Extensdo de 42,09
Km; '

Estudo de Tragado — Determinagdo das principais condicionantes existentes, relativas ao uso
do solo, a redes de servigos publicos e aos controles geométricos, geotécnicos e hidrologicos.
Levantadas estas condicionantes, foram identificadas a partir dos elementos topogréficos
planialtimétricos as alternativas de tragado e ajustes no tragado existente de forma a
proporcionar uma geometria dentro de parimetros de conforto, seguranga e economia -
Extensio de 42,09 Km;

Estudo e Projeto Geotécnico - Caracterizagdo qualitativa e quantitativa das condicionantes €
problemas geotécnicos, realizagdo dos ensaios de analise granulométrica, ISC (fndice de
Suporte Califérnia), expansdo, compactagio e umidade Otima em 28 amostras de solo,
realizagdo de 41 furos de sondagem a trado (46,00m), 06 furos de sondagem mista - percussio e
rotativa (30,01m), classificagdo de solos e avaliagdo de pontos com presenca de solos de baixa
capacidade de suporte - Extensdo de 42,09 Km;

Estudo e Projeto de Meio Ambiente - Caracterizacdo e diagnostico das éreas de intervengao
das obras e seu entorno (meios fisico e bidtico), andlise dos impactos ambientais possiveis,
resultantes das obras de escavagdes, terraplenagem, drenagem e pavimentagdo, proposigdo de
medidas preventivas, mitigadoras e compensatorias - dispositivos provisérios de contengdo de
sedimentos, indicagdo dos dispositivos provisérios de seguranca, indicagdo e especificagdo de
revestimento vegetal, etc, elaboragio de plano de gerenciamento, monitoramento € controle
ambiental para a protegdo dos recursos naturais e levantamento e propostas de recuperagdo dos
passivos ambientais - Extensdo de 42,09 Km;

Projeto Geométrico — Definigdo e caleulo da diretriz do tragado com utilizagdo de curvas,
langamento de greide e célculo de greide de terraplenagem e rampas de exportagdo e
importagdo compensadas para cada raio de curva horizontal, Foram projetadas pistas de
rolamento, faixas de borda e banquetas pavimentadas - Extensdo de 42,09 Km;

Projeto de Terraplenagem - Definicdo das segdes transversais tipo para corte e aterro, céleulo

de volumes e elaboragdo de notas de servigo de terraplenagem - Extensdo de 42,09 Km;
2
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SECRETARIA DE ESTADO DQ DESENVOLVIIENTO REGIONAL DE LAGES ~ CREA-SC g
GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA A

e Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes — Definicdo e dimensionamento de
dispositivos de drenagem superficial, drenagem profunda, drenagem urbana e drenagem de
transposigdo de talvegues - Extensdo de 42,09 Km;

o Projeto de Pavimentagio Asfiltica - dimensionamento de pavimento flexivel com
revestimento em CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), defini¢do das camadas
componentes e estabelecimento dos materiais constituintes e compatibilizagéo das novas
estruturas - Extensdo de 42,09 Km;

» Projeto de Sinalizagio Vertical e Horizontal - Definigdo dos dispositivos empregados na

sinalizagdo horizontal, sendo utilizados: linhas de eixo e de bordo de pista, marcagdo de éreas

de pavimentagdo ndo utiliziveis (zebrado), linhas de retengdo, sinalizagao da ciclovia, legendas,
setas, tachas e tachdes. Quanto & sinalizagdo vertical, o projeto definiu os tipos de placas de
adverténcia, placas de regulamentagdo, placas de indicagio e marcadores de obstaculos,
dimensdes de placas, posicionamento e tipos de fixagao - Extensdo de 42,09 Km;

e Projeto de Obra de Arte Especial: Concepgdo arquiteténica, dimensionamento ¢
detalhamento de 03 pontes em concreto armado, sendo: Ponte sobre a Sanga Tatetos: 10,30 x
27,00 m (278,10 m?); Ponte sobre o Rio Pelotinhas: 10,30 x 65,00 m (669,50 m?) e Ponte sobre
o Arroio Penteado: 10,30 x 43,00 (442,90 m?);

e Projeto de Obras Complementares — Remanejamento, definicdo e quantificagdo dos
elementos necessirios A seguranga, conforto e operagdo da rodovia (defensas, meio-fio,
protegdo do corpo estradal, passeios, abrigo de passageiros, cercas, relocagdo de postes € passa
fauna) - Extenséo de 42,09 Km;

e Projeto de Contengdes — Dimensionamento e detalhamento de muro de contengdo em gabido -
Altura: 4,00 m; Volume: 360,00 m?

e Projeto de Desapropriacio — Elaboragio de plantas contendo a identificagdo das faixas de
dominio e ndo edificavel e identificacio e quantificagdo das 4reas dos terrenos atingidos -
Extensdo de 42,09 Km;

e Memorial Descritivo e Plano de Execugiio da Obra — Apresentagdo de memorial de todas as
disciplinas do projeto, especificagdes e dados para o plano de execugio das obras - Extensdo de

42,09 Km;

RODQVIA BR-282 - KM 212 - LAGES/SC - TEL.: 3221 3800
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LAGES
GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

s

“Atestado

vincul

e Orcamento da Obra — Elaboragio de planilha orcamentéria, fundamentado em

quantitativos de servigos e materiais constantes em projeto - Extensdo de 42,09 Km.

B - Quantitativos do Projeto:

Trecho: Entroncamento com a Rodovia BR-116 - S@o Jorge e acesso ao Bodegao (usina

Pai-Queré)
Item Discriminagdo Unidade = Quantidade
1.0 | SERVIGOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira m? 24,00
2.0 | TERRAPLENAGEM
21 | Desmatamento e limpeza do terreno - condigao 1 m? 370.392,00
2.2 | Desmatamento e limpeza do terreno - condigédo 3 m? 62.288,00
2.3 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat DMT<=50m m? 81.234,30
2.4 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1* cat 50<DMT<=100 m m? 118.569,07
2.5 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 12 cat 100<DMT<=150m m?* 10.959,50
2.6 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 150<DMT<=200m m? 3.446,75
2.7 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1°* cat 200<DMT<=250m m? 1.296,30
2.8 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 250<DMT<=300m m? 6.624,19
2.9 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1* cat 300<DMT<=350 m m? 10.055,14
2.10 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 350<DMT<=400m m* 1.339,19
211 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1? cat 400<DMT<=500m m? 28.077,60
2.12 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 500<DMT<=600 m m? 3.869,12
213 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 700<DMT<=800 m m? 59.255,86
2.14 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 800<DMT<=900 m m? 39.257,03
2.15 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 12 cat 1000<DMT<=1200 m m? 26.081,84
2.16 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 1400<DMT<=1600 m m? 176.741,58
217 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 1600<DMT<=1800 m m? 19.413,23
218 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 2000<DMT<=2500 m m? 30.169,37
2.19 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 2500<DMT<=3000 m m? T 2071
220 | Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 4500<DMT<=5000 m m? 12.337,21
221 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1° cat 5000<DMT<=6000 m m? 11.406,94
222 |Esc. carga e transp. de mat. clas. 1* cat 6000<DMT<=7000 m - Empréstimo m? 6.813,39
223 | Esc. carga transp. e espalh. mat. 3° cat. 000< DMT <=050m - Empréstimo m? 333,05
224 | Esc. carga transp. e espalh. mat. 3° cat. 300< DMT <=350m - Bota-Fora m? 1,00
2.25 |Esc. carga transp. e espalh. mat. 3* cat. 700< DMT <=800m - Bota-Fora m? 1.444 .60
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLYIMENTO REGIOQNAL DE LAGES

GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA

Item Discriminagao Unidade | Quantidade
2.26 |Esc. carga transp. e espalh. mat. 3° cat, 800< DMT <=900m - Bota-Fora m? 5.946,51
227 | Esc. carga transp. e espalh. mat. 3 cat. 1000<DMT<=1200 m - Bota-Fora m? 559,63
2.28 |Esc. carga transp. e espalh. mat. 3° cat. 1400<DMT<=1600 m - Bota-Fora m* 1.760,60
2.29 | Esc. carga transp. e espalh. mat. 3° cat. 5000<DMT<=6000 m - Bota-Fora m? 1.319,28
2.30 | Compactagéo de aterro em rocha m? 8.742,05
2.31 | Compactagdo de aterros 100% Proctor normal m? 110.721,00
2.32 | Compactago de aterros a 95% Proctor normal m? 258.349,00
2.33 | Fendilhamento de rebaixo de corte em rocha m? 2.920,00
234 |Fornec. e espalh. de brita para regulariz. de corte em rocha m? 2.920,00
235 | Camada drenante c/pedra pulméo - fechamento c/brita m? 584,00
2.36 | Compactagdo de material de bota-fora m? 134.526,40
3.0 | PAVIMENTACAO
3.1 | Regularizagao do subleito 100% Proctor normal m? 480.432,00
3.2 | Camada de macadame seco m? 80.426,00
3.3 | Camada de brita graduada m? 73.454,00
3.4 |Imprimagdo m? 451.935,00
3.5 | Pintura de ligagao m? 453.281,00
3.6 | Camada concreto asfaltico usinado a quente t 48.696,00
Fornecimento de Materiais Betuminosos
3.7 | Aquisigdo de CAP-50/70 t 2.922,00
3.8 | Aquisigio de asfalto diluido CM-30 t 543,00
3.9 | Aquisigao de emulsdo asfaltica RR-1C t 227,00
Transporte de Materiais Betuminosos
3.10 | Transporte de CAP-50/70 t 2.922,00
3.11 | Transporte de asfalto diluido CM-30 t 543,00
3.12 | Transporte de emulséo asféltica RR-1C t 227,00
4.0 | DRENAGEM E OAC
4.1 | Escav. valas p/drenagem profunda em material de 13categoria m? 14.865,00
4.2 | Escav. valas p/drenagem profunda em material de 3%categoria m? 6.371,00
4.3 | Sarjeta triangular de concreto - tipo | m 47.550,00
4.4 | Sarjeta trapezoldal de concreto - tipo | m 29.887,00
4.5 |Dreno tipo XVI - execugdo m 27.225,00
4.6 | Saida para drenos profundos - tipo U unid 126,00
4.7 | Travessia sobre vala em acesso secundério com tubo D=40cm m 78,00
4.8 | Travessia sobre vala em acesso secundario com tubo D=60cm m 356,00
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Item

Discriminagao Unidade | Quantidade

49 |Esc. mec. de valas plobras de arte correntes - 1? categoria m? 13.034,00
4.10 | Esc. mec. de valas p/obras de arte correntes - 3° categoria m? 3.259,00
4.11 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm m? 6.868,00
4.12 | Corpo de BSTC D=40 cm com lastro de brita m 1.923,00
4.13 | Corpo de BSTC D=60 cm com enrocamento e laje de concreto m 678,00
414 | Corpo de BSTC D=80 cm com enrocamento e laje de concreto m 318,00
4,15 | Corpo de BSTC D=100cm com enrocamento e lzje de concreto m 371,00
4.16 | Corpo de BSTC D=120cm com enrocamento e laje de concreto m 62,00
417 | Corpo de BSTC D=150cm com enrocamento € laje de concreto m 206,00
418 | Corpo de BSCC de15X1,5M1,0< H <=2,5 M - Passa Fauna m 72,00
4.19 | Corpo de BSCC de 2,0 X2,0M 1,0< H <=2,5M - Passa Gado m 55,00
4.20 | Corpo de BSCC de3,0X20M50<H<=75M m 42,00
421 | Corpo de BTCC de3,0X2,0M25<H<=50M m 61,00
422 | Corpo de BTCC de 3,0 X3,0M5,0<H <=7.5 M m 40,00
423 | Boca para BSTC D=40cm - tipo DER/SC, normal unid 3,00
424 | Boca para BSTC D=60 cm - tipo DER/SC, narmal unid 40,00
425 | Boca para BSTC D=60 cm - tipo DERJ/SC, esconsidade 15 graus unid 4,00
4.26 | Boca para BSTC D=60 cm - tipo DER/SC, esconsidade 30 graus unid 5,00
4.27 | Boca para BSTC D=80 cm - tipo DER/SC, normal unid 25,00
428 | Boca para BSTC D=80 cm - tipo DER/SC, esconsidade 15 graus unid 2,00
4.29 | Boca para BSTC D=80 cm - tipo DERJ/SC, esconsidade 30 graus unid 1,00
4.30 | Boca para BSTC D=100cm - tipo DER/SC, normal unid 22,00
431 |Boca para BSTC D=100cm - tipo DER/SC, esconsidade 30 graus unid 2,00
432 |Boca para BSTC D=120cm - tipo DER/SC, normal unid 6,00
433 |Boca para BSTC D=150cm - tipo DER/SC, normal unid 10,00
434 |Boca paraBSTC D=150cm - tipo DER/SC, esconsidade 30 graus unid 1,00
435 |BocaparaBSCCde1,5x15m- normal unid 5,00
4.36 |BocaparaBSCCde15x15m- esconsidade de 15 graus unid 1,00
4,37 |BocaparaBSCCde2,0x20m- normal unid 4,00
4.38 |Boca para BSCC de 3,0x2,0 m - normal unid 2,00
430 |Boca para BTCCde3,0x2,0m - normal unid 4,00
4.40 |Boca para BTCC de 3,0 x3,0m - normal unid 2,00
4.41 | Caixa coletora com boca de lobo para BSTC D=40 cm e h=1,5m unid 67,00
4.42 | Caixa coletora com boca de lobo para BSTC D=60 cmeh=1,5m unid 5,00
4.43 | Caixa coletora de sarjeta para BSTC D=60cm e h=1,50 m unid 24,00
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTQ REGIONAL DE LAGES

GERENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
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CREA - 8C

Item Discriminagao Unidade | Quantidade
4.44 | Caixa coletora de sarjeta para BSTC D=60 cm e h=2,50 m unid 1,00
4.45 | Caixa coletora de sarjeta para BSTC de D=80 cm e h=1,5m unid 6,00
4.46 | Caixa coletora de sarjeta para BSTC de D=80 cm e h=2,0m unid 1,00
4.47 | Caixa coletora de sarjeta para BSTC de D=100cm e h=1,5m unid 1,00
4.48 (j:u;i;c;;t?rggse ggri\eéaf;g;a BSTC de D=100cm e h=2,0m - (Dissipador - 1,00
4.49 | Boca para descida d'agua em aterros - tipo DD-1 unid 8,00
450 |Boca para descida d'agua em cortes - tipo DD-2 unid 6,00
451 | Boca para descida d'dgua em cortes - tipo DD-4 unid 3,00
4.52 | Descida d'agua em cortes - tipo DD-1 m 6,00
4.53 | Descida d'agua em aterros - tipo DD-1 m 85,00
454 | Descida d'agua em aterros - tipo DD-2 m 29,00
455 | Descida d'agua em aterros - tipo DD-4 m 21,00
4,56 | Rapidos m 1.002,00
457 | Sarjeta em meia calha com D=30cm m | 330,00
4.58 | Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC unid 1,00
4.59 | Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC unid 1,00
| 4.60 | Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC unid 1,00
| 4.61 | Caixa de amortecimento para descida d'agua tipo DDV unid 15,00
| 462 | Remogao de bueiro com D=20cm m 119,00
i 463 | Remogao de bueiro com D=30cm m 16,00
| 2.64 | Remogdo de bueiro com D=40 cm m 179,00
465 | Remogao de bueiro com D=60 cm l m 277,00
4.66 | Remogao de bueiro com D=80 cm I m 33,00
4.67 | Banqueta de condugdo - tipo Il [ m | 1520700
5.0 | SINALIZAGAO [
5.1 | Pintura de faixa horizontal com tinta acrilica branca { m? 11.577,00
5.2 | Pintura de faixa horizontal com tinta acrilica amarela I m? 9.301,00
5.3 | Pintura de seta e/ou dizeres na pista l m? 1 414,00
5.4 | Sinalizagao - placas D=60 cm - GTVI | unid | 5,00
55 | Sinalizagdo - placas D=80 cm - GT/VI unid | 171,00
56 | Sinalizagéo - placas de 80 x 80 cm - GTV! unid | 222,00
5.7 I Sinalizagdo - placas de 30 x 90 cm - GTVI unid 110,00
5.8 | Sinalizagao - placas de 50 x 60 cm - GTIGT unid 335,00
5.9 |Sinalizagao - placas de 60 x 60 cm - GTVI unid 9,00
[ 510 | Sinalizagao - piacas de 50 x 200cm - GT/GT | unid | 74,00
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Item Discriminagdo Unidade | Quantidade
511 | Sinalizacao - placas de 100 x 130 cm - GT/GT unid 3,00 /LQ,“DA Ri O
5.12 | Sinalizago - placas de 100 x 200 cm - GT/GT unid 5,00 & 9&},,9
5.13 | Sinalizag&o - placas de 110 x 50 cm - GTVI unid 3,00 ' Lli.' oha ° 'é
[ 5.14_| Sinalizagéo - placas de 200 x 125 om - GT/GT unid 13,00 1"-‘— =
5.15 | Sinalizagdo - placa triangular com L=75cm - GT/IGT unid 6,00 "\ %ol m‘@
5.16 | Sinalizagdo - placa octogonal com L=33 cm - GTIGT unid 12,00 e Ve
517 | Fornecimento e colocagdo de tachdes birrefletivos unid 1.168,00
518 | Fornecimento e colocagao de tachinhas birrefletivas unid 10.088,00
519 | Marco quilométrico de 50 x 67 cm unid 45,00
5.20 | Defensa singela semi-maleével m | 16.716,00
6.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
Muro de Contengdo em Gabiao
6.1 | Gabido caixa PVC h=0,5m m? 140,00
6.2 | Gabido caixa PVC h=1,0m m? 220,00
6.3 | Gabido colchdo esp 0,23m 6XBZN/AL+PVC D=2,00mm m? 120,00
6.4 | Fornecimento e Instalagdo de Manta Geotéxtil m? 475,00
Diversos
6.5 |RemogZo e recolocagdo de cercas de arame farpado m 19.598,00
6.6 | Cercas c/4 fios de arame c/mourbes de concreto de 10x10x220 m 1 42.090,00
6.7 | Calcada em lastro de brita com revestimento em concreto m? 3.478,00
6.8 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm para passeios/canteiro m? 1.022,00
6.9 | Demoligdo de estrutura em concreto simples m? 1.338,60
6.10 | Demoligio de estrutura em concreto armado m* 153,00
6.11 ] Remogao e relocalizagdo de postes unid 4,00
6.12 | Abrigo de passageiros padrdo DETER und 2,00
6.13 | Enrocamento de pedra arrumada I m* 1.338,60
6.14 | Demoligdo de ponte em madeira m? 136,00
6.15 1 Remogao de meio-fio m 32,00
7.0 | MEIO AMBIENTE
7.1 l Enleivamento para canteiros - grama comercial m? | 204.736,00
7.2 | Barreira de sitagem m 2.118,00
7.3 | Hidrossemeadura m? 167.437,00
8.0 | OBRA DE ARTE ESPECIAL
8.1 | Ponte sobre a Sanga Tatetos
Infraestrutura e Mesoestrutura I
8
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Item Discriminagao Unidade | Quantidade
8.1.1 | Escav. mecan. p/cavas de fundagao em 1* cat. h<=4,0m c/esg. m? 177,00
8.1.2 | Escav. manual p/cavas de fundagdo em 12 cat, h<=4,0m c/esg. m? 18,00 /
8.1.3 | Escavagdo para cavas de fundagao em mat. 3° cat. cl/esgot. m? 18,00 g Y:
8.1.4 | Enrocamento de pedra arrumada m? 90,00 !l__ e
8.1.5 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm m? 177,00 Ry ...-nu-.':,a
8.1.6 | Concreto magro com brita comercial m? 3,00
8.1.7 | Formas de placa compensada para mesoestrutura m? 132,00
8.1.8 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura m? 40,00
8.1.9 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocag@o kg 2.127,00
8.1.10 | Fornecimento e colocagao de aparelho de apolo neoprene kg 149,00
8.1.11 | Escoramento de madeira (cimbramento) m? 333&
Superestrutura
8.1.12 | Formas de placa compensada plastificada m? 519,00
8.1.13 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura m? 129,00
8.1.14 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocagao kg 19.440,00
8.1.15 | Escoramento de madeira (cimbramento) m? 761,00
Placa de Transigao '
8.1.16 | Concreto magro com brita comercial I m? 8,00
8.1.17 | Formas de placa compensada plastificada } m? 9,00
8.1.18 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura l m? 19,00
8.1.19 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocagé@o l kg 2.162,00
Barreira New Jersey
8.1.20 | Formas de placa compensada plastificada m? 111,00
8.1.21 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura m? 15,00
8.1.22 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec, dobr. e colocagao kg 1.075,00
Acabamentos e Obras Complementares ]
8.1.23 | Dreno de PVC D=100mm - fornecimento e colocagéo unid 10,00
8.1.24 | Concreto para pavimentacao de pista de rolamento m? 13,00
8.2 | Ponte sobre o Rio Pelotinhas 1
Infraestrutura e Mesoestrutura . |
8.2.1 | Escav. mecan. p/cavas de fundagdo em 1° cat. h<=4,0m clesg. m? \ 147,00
8.2.2 | Escav. manual p/cavas de fundagdo em 1? cat. h<=4,0m c/esg. m? 18,00
8.2.3 | Escavagdo para cavas de fundagio em mat. 3° cat. c/esgot. m? 36,00
8.2.4 | Enrocamento de pedra arrumada l m? 72,00
8.2.5 | Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm l m? l 147,00
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Wem l Discriminag@o l Unidade Quantidam
8.2.6 | Concreto magro com brita comercial 1 m? 5,00
8.2.7 | Formas de placa compensada para mesoestrutura | m? 273,00
a.m Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura l m? 1 83,00
82,9 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - forec. dobr. © colocag@o kg | 451200
8.2.10 \ Fornecimento e colocagdo de aparelho de apoio neoprene . kg il 297,00
8.2.11 1 Escoramento de madeira (cimbramento) m? l 484,00

l Superestrutura l
8.2.12 ] Formas de placa compensada plastificada l m? l 1.293,00
8.2.13 1 Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura l m? ]_ 325,00
8.2.14 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. & colocagao 1 kg [ 39.451,00
8.2.15 | Escoramento de madeira (cimbramento) T m* 3.226,00
Placa de Transigdo l
8.2.16 l Concreto magro com brita comercial \ m? 8,00
8.2.17 [ Formas de placa compensada plastificada I m? I 9,00
8.2.18 ] Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura I m? ] 19,00
8.2.19 l Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocagao j kg 1 2.162,00
lBarreira New Jersey \ l
8.2.20 | Formas de placa compensada plastificada l m? l 250,00
8.2.21 \ Concreto Fek 25 MPa - preparo langamento e cura l m? h 33,00
8.2.22 l Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocagdo l kg \ 2.438,00
l Acabamentos e Obras Complementares \ I
8.2.23 | Dreno de PVC D=100mm - fornecimento e colocagao | unid | 26,00
8.2.24 I Concreto para pavimentacao de pista de rolamento ] m? ] 31,00
8.3 l Ponte sobre o Arroio Penteado 1 T
] Infraestrutura e Mesoestrutura l l
8.3.1 1 Escav. mecan. p/cavas de fundagdo em 1? cat. h<=4,0m c/esg. ‘ m? l 79,00
8.3.2 l Escav. manual p/cavas de fundagdo em 1? cat. h<=4,0m c/esg. [ m? [ 9,00
833 | Escavagao para cavas de fundaglo em mat, 3 cat. clesgol Il 36,00
8.3.4 \Enrocamenm de pedra arrumada l m? I 96,00
8.3.5 I Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm ] m? 1 79,00
8.3.6 l Concreto magro com brita comercial ! m? l 5,00
8.3.7 \ Formas de placa compensada para mesoestrutura T m? \ 198,00
8.3.8 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura \ m? ] 61,00
839 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - formec. dobr. e colocagao | kg | 356800
@10 Fornecimento e colocagdo de aparelho de apoio neoprene l kg l 171,00
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Item Discriminagdo l Unidade l Quantidade
8.3.11 | Escoramento de madeira (cimbramento) l m® l 429,00
Superestrutura \ I
} 8.3.12 | Formas de placa compensada plastificada l m? 717,00 ;
8.3.13 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura l m? 185,00 A "
8.3.14 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocagao 1 kg 23.682,00 "“\' J B
8.3.15 | Escoramento de madeira (cimbramento) | m | 128900 N T affiendi®,
p ik ~
Placa de Transigdo i
~8?%.1 6 | Concreto magro com brita comercial m?* 8,00
| 8.3.17 l Formas de placa compensada plastificada m? l 9,00
8.3.18 l Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura \ m? 19,00
8.3.19 I Armadura de ago CA-50/CA-60 - fornec. dobr. e colocagdo | kg 2.162,00
Barreira New Jersey }
8.3.20 | Formas de placa compensada plastificada l m? ! 168,00
8.3.21 | Concreto Fck 25 MPa - preparo langamento e cura ] m? l 23,00
8:3.22 | Armadura de ago CA-50/CA-60 - fomec. dobr. e colocagdo kg | 164800
l Acabamentos e Obras Complementares |
| 8.3.23] Dreno de PVC D=100mm - fornecimento e colocagao unid 1 18,00
8.3.24 \ Concreto para pavimentacao de pista de rolamento l m? l 21,00

C - Periodo de Execugéo dos Estudos e Projetos:

O inicio dos servigos ocorreu em 05/12/2012 e o término em 05/12/2013.

D - Responsaveis Técnicos pelos Estudos e Projetos:

Participaram da equipe técnica e tiveram bom desempenho, os seguintes profissionais:

- Eng® Antonio Carlos Ramuski (CREA/SC 026.930-7 — ART 4587865-9 e 4588337-6):
Coordenador Geral e Chefe de Equipe do Estudo e Projeto Geotécnico e de Obras de
Arte Especial.

- Eng® Edson Rocha Nery (CREA/SC 057.308-3 - ART 4588069-7 e 4588339-2): Chefe
de Equipe do Estudo Topografico e de Trafego, Projetos de Desapropriagdo e de
Pavimentacdo e Membro de Equipe dos Estudos Hidrologico, de Tragado, Estudos e

Projetos Geotécnico e de Meio Ambiente, Projetos Geométrico, de Terraplenagem,
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Drenagem e OAC, de Sinalizagdo, de Obras de Arte Especial, Obras Complementares, de
Contengdes, Memorial Descritivo, Plano de Execugéo de Obra e Orgamento;

- Eng® Vander Piske (CREA/SC 061.487-1 — ART 4588084-0 e 4588343-0): Chefe de
Equipe do Estudo Hidrolégico, Projetos de Drenagem e OAC, Obras Complementares &
Memorial Descritivo, Plano de Execugdo de Obra e Orgamento e Membro de Equipe dos
Estudos Topogréfico, de Trafego, de Tragado, Estudo e Projeto Geotécnico e de Meio
Ambiente, Projetos Geometrico, de Terraplenagem, de Pavimentagdo, de Sinalizagdo, de
Obras de Arte Especial e de Desapropriagao;

- Eng® Claudia Celene Zago (CREA/SC 076.436-4 — ART 4588100-9 e 4588341-4).
Chefe de Equipe do Estudo de Tragado, Projeto Geométrico e de Terraplenagem &
Membro de Equipe dos Estudos Topografico, de Trafego, Hidroldgico, Estudo e Projeto
de Meio Ambiente, Estudo e Projeto Geotécnico, Projetos de Drenagem e OAC, de
Pavimentagao, de Sinalizagdo, de Obras de Arte Especial, de Obras Complementares, de
Desapropriagéo, de Contengdes, Memorial Descritivo, Plano de Execugdo de Obra e
Orgamento;

- Eng® Jose Antonio Valdez (CREA/SC 025517-9 — ART 4590419-9 e 4590542-2).
Chefe de Equipe do Projeto de Sinalizagdo e Membro de Equipe dos Estudos
Topografico, de Trafego, Hidrolégico, de Tragado, Estudo e Projeto de Meio Ambiente,
Estudo e Projeto Geotécnico, Projetos Geométrico, de Terraplenagem, de Drenagem €
OAC, de Pavimentagdo, de Obras Complementares, de Obras de Arte Especial, de
Desapropriagao, de Contengdes, Memorial Descritivo, Plano de Execugdo de QObra e
Orgamento;

- Eng® Gabriela Cristina Riesenberg (CREA/SC 100.587-4 — ART 4759342-7): Membro
de Equipe do Estudo e Projeto de Meio Ambiente (Caracterizagéo e diagnéstico - meio
fisico, andlise dos impactos ambientais, proposigéo de medidas preventivas, mitigadoras
e compensatoérias, plano de gerenciamento, monitoramento e controle ambiental para a
protegdo dos recursos naturais e levantamento propostas de recuperagdo de passivos
ambientais;

- Bidloga Priscila De Lima Watanabe (CRBio 058288/03-D — ART 201 3/08364):
Membro de Equipe do Estudo e Projeto de Meio Ambiente (Caracterizag@o e diagnostico
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— meio bidtico, andlise dos impactos ambientais possiveis, proposigdo de medidas
preventivas, mitigadoras e compensatdrias (definigdo dos tipos de revestimento vegetal,

formas de aplicagdo e qualidade de mudas).

Declaramos ainda que, os servigos foram executados dentro do prazo contratual, que

atenderam as técnicas de engenharia atuais e que foram cumpridas as normas técnicas

vigentes.

Lages, 04 de fevereiro de 2015.

GER/INFRAESTRUTURA
Mat’ 662.892-3-01
SDR -LAGES
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RESPONSABILIDADE POR PROJETOS

SL PZIMUTE

ENGENHARIA

Item/Disciplina Identificagdo do Profissional Responsavel | Entidade de Classe | Registro Profissional n® Formacao ART/RRT n°
1 - Estudos e Levantamentos Topograficos Edson Rocha Nery CREA 057.308-3 Eng.Civil Né&o se aplica
2 - Estudos de Seguranga de Transito Edson Rocha Nery CREA 057.308-3 Eng.Civil Nao se aplica
3 - Estudos de Trafego Claudia Celene Zago CREA 076.436-4 Eng.Civil Néao se aplica
4 - Estudos Geologicos e Geotécnicos Claudia Celene Zago CREA 076.436-4 Eng.Civil Nao se aplica
5 - Estudos Hidrolégicos e Projeto de Drenagem Vander Piske CREA 061.487-1 Eng.Civil Né&o se aplica
6 - Estudos e Cadastro de Interferéncias Edson Rocha Nery CREA 057.308-3 Eng.Civil Nao se aplica
7 - Estudos de Desapropriagbes Edson Rocha Nery CREA 057.308-3 Eng.Civil Nao se aplica
8 - Componente Ambiental Vander Piske CREA 061.487-1 Eng.Civil Nao se aplica
9 - Projeto Geométrico Edson Rocha Nery CREA 057.308-3 Eng.Civil Nao se aplica
10 - Projeto de Terraplenagem Claudia Celene Zago CREA 076.436-4 Eng.Civil Nao se aplica
11 - Projeto de Pavimentagao Claudia Celene Zago CREA 076.436-4 Eng.Civil Né&o se aplica
12 - Projeto de Sinalizagéo Edson Rocha Nery CREA 057.308-3 Eng.Civil Né&o se aplica
13 - Projeto de Obras Complementares Vander Piske CREA 061.487-1 Eng.Civil Nao se aplica
14 - Projeto de Canteiro de Obras Vander Piske CREA 061.487-1 Eng.Civil Nao se aplica
15 - Projeto de lluminagéo Leandro Perondi CREA 079.270-1 Eng.Eletricista Né&o se aplica
16 -Plano de Execugéo de Obras Vander Piske CREA 061.487-1 Eng.Civil N&o se aplica
17 - Cronograma, Quantidades e Orcamentos Vander Piske CREA 061.487-1 Eng.Civil Né&o se aplica
18 - Coordenagdo Geral dos Trabalhos Antonio Carlos Ramuski CREA 026.930-7 Eng.Civil Néao se aplica

Data:

05/04/2018

Nome da Empresa:
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda

Identificagao, qualificagéoe a
Antonio Carlos Ramuski - Séci

inatura do resp.informagées:
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR ;‘: X . £
Tomada de Precos n° 01/2018 o T ..
Protocolo n° 1351/2018 5 }uae/

Processo administrativo n°027/2018

DECLARAGCAO DE VINCULO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que sou Sécio Administrador da empresa

Azimute Engenheiros Consultores SC LTDA, conforme coépia do Contrato Social da
Empresa ja apresentado na Documentacdo de Habilitagdo e devidamente registrada no
Cartério de Registro de Pessoas Juridicas da comarca de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao.

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CNPJ: 04.967.284/0001-40

Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia www.azimute.eng.br

Clodoaldo Gomes, 415 | Distrito Industrial | CEP 89219-550 comerclal@azimute.eng.tr
Joinville | SC | 055 (47) 3473.6777
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CONSULTORIA € PROIETOS DE ENGENMARIA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

CONTRATANTE: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob o n®
04.967.284/0001-40, com sede a Rua Clodoaldo Gomes, 415, Bairro: Distrito Industrial, CEP:
89219-550, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo sua
socia administradora Ana Carolina Briiske: brasileira, administradora de empresas, solteira,
portadora da cédula de identidade n® 3.531.444-SESPDC/SC, inscrita no CPF sob o n°®
023.908.219-28, residente e domiciliada na Rua Euzébio de Queirds, n® 640, Bairro Atiradores,
CEP: 89.203-100 na cidade de Joinville (SC)

CONTRATADO: Edson Rocha Nery, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do
documento de identidade n® 2.065.932.093 - SSPC/RS, inscrito no CREA/SC n° 057308-2,
inscrito no CPF sob o n°® 905.565.260-15, residente e domiciliado a Rua Expedicionario Holz, n°
388, bloco tnico 156, Bairro Atiradores, CEP 89201-740, na cidade de Joinville/SC.

As partes acima nomeadas e qualificadas tém entre si como justo e acordado o presente
Contrato de Prestacdo de Servigos que se regera pelos termos, clausulas, obrigagdes e
rondigbes adiante pactuadas:

.. O Contratado prestard servigos especializados na area de engenharia civil, na funcao de
Engenheiro Civil, autorizando neste ato a sua inscrigdo no quadro técnico da Contratante.

2. O Contratado prestara os servigos descritos no item 1 (um) deste termo, em local a ser
definido pela Contratante.

3. O Contratado podera ser requisitado para realizagdo dos servigos contratados em outros
locais destinados pela Contratante, devendo, para tanto, a Contratante prover o custeio das
despesas de deslocamento e hospedagem do Contratado.

4. O Contratado recebera mensalmente, até o quinto dia atil do més subseqliente ao da
prestacdo dos servigos, o valor de R$5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais),
conforme instrugdo normativa do CREA/SC.

5. O Contratado prestara os servigos contratados de segunda a sexta-feira no horario das
14:00 as 18:00 horas.

6. O Contratado devera apresentar mensalmente no setor de Recursos Humanos da
Contratante, copias das guias de recolhimento de INSS e IR, incidentes sobre a prestagao dos
Servigos.

7. O Contratado responsabilizar-se-a pelo recolhimento de todos os tributos federais,
estaduais, municipais e previdenciarios, incidentes sobre a prestagdo dos servigos, bem como
pela contratagdo de seguro de vida e acidentes, alimentacdo e transporte.

8. O presente contrato tem prazo de vigéncia de S (cinco) anos iniciando em 04/01/2016 e
terminando em 04/01/2021, podendo ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde
que comunique a outra parte com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.

[raratar e
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9. As questdes relativas a este contrato que ndo sejam passiveis de solugdo amigavel entre as

PZIMUTE

COMSULTORIA E PROJETON DE ENGENNARIA

partes, serao processadas e julgadas na Justica Estadual da Comarca de Joinville (SC).

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Contrato em trés vias de igual

M@m“

teor, para um so efeito.

Joinville SC, 04 de janeiro de

Azimute Engﬁnhgﬂ:s Consultores S/C Ltda.
Ana Carolina Brii

e — Socia Admmnstradora
Contratante

mad /

Edson Rocha Nery
Engenheiro Civil

Contratado

Testemunhas:

-'C' (1 )f Ina (G Lo f".L.{,Ei ,'/s-
Cristiana da Cunha Batista

CPF: 044.800.879-31
. Al

‘Renan Morone da Silva
CPF 074.143.039- 35
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PRIMUTE

CONSULTORIA E PROUETOS DE ERCEMMARIA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

CONTRATANTE: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob o n®
04.967.284/0001-40, com sede a Rua Clodoaldo Gomes, 415, Bairro: Distrito Industrial, CEP:
89219-550, na cidade de loinville, estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo sua
sécia administradora Ana Carolina Briiske: brasileira, administradora de empresas, solteira,
portadora da cédula de identidade n° 3.531.444-SESPDC/SC, inscrita no CPF sob o n9
023.908.219-28, residente e domiciliada na Rua Euzébio de Queirds, n® 640, Bairro Atiradores,
CEP: 89.203-100 na cidade de Joinville (SC)

CONTRATADO: Vander Piske, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de
identidade n° 3.281.087 - SSP/SC, inscrito no CREA/SC n° 061487-1, inscrito no CPF sob o n®
030.956.669-00, residente e domiciliado na Rua Jativoca, n® 3.509, Bairro Nova Brasilia, CEP
89214-700, na cidade de Joinville/SC.

As partes acima nomeadas e qualificadas tém entre si como justo e acordado o presente
Contrato de Prestacdo de Servigos que se regera pelos termos, clausulas, obrigagdes e
condicOes adiante pactuadas:

1. O Contratado prestard servigos especializados na area de engenharia civil, na fungdo de
Engenheiro Civil, autorizando neste ato a sua inscricao no quadro técnico da Contratante.

2. O Contratado prestara os servigos descritos no item 1 (um) deste termo, em local a ser
definido pela Contratante.

3. O Contratado poderd ser requisitado para realizagdo dos servigos contratados em outros
locais destinados pela Contratante, devendo, para tanto, a Contratante prover o custeio das
despesas de deslocamento e hospedagem do Contratado.

4. O Contratado recebera mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subseqliente ao da
prestacdo dos servicos, o valor de R$5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais),
conforme instrugdo normativa do CREA/SC.

5. O Contratado prestara os servicos contratados de segunda a sexta-feira no horario das
14:00 as 18:00 horas.

6. O Contratado devera apresentar mensalmente no setor de Recursos Humanos da
Contratante, copias das guias de recolhimento de INSS e IR, incidentes sobre a prestagao dos
servigos.

7. O Contratado responsabilizar-se-a pelo recolhimento de todos os tributos federais,
estaduais, municipais e previdenciarios, incidentes sobre a prestagdo dos servigos, bem como
pela contratagdo de seguro de vida e acidentes, alimentagdo e transporte.

8. O presente contrato tem prazo de vigéncia de 5 (cinco) anos iniciando em 04/02/2017 e
terminando em 04/02/2022, podendo ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde
que comunique a outra parte com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.
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PZIMUTE

9. As questdes relativas a este contrato que ndo sejam passiveis de solugdo amigavel entre as
partes, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual da Comarca de Joinville (SC).

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Contrato em trés vias de igual

teor, para um so efeito.
é/ml//,

Azimute En lenheiros Consultores S/C Ltda.
Ana Carollna Briiske - Sécia Admmistradora
Contratante

”

% . F_';‘;bu tul:;jf / - /7 \;
e Y

Vander Piske
Engenheiro Civil
Contratado

{qinville SC, 04 de fevereiro de 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PREGOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




(  IA-SC NET - Certiddo de Pessoa Fisica https://www.crea-sc.org.br/creanet/imp_certidao.php

CT L,

SERVICO PUBLICO FEDERAL =

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

Nome: ANTONIO CARLOS RAMUSKI Aprovado em: 17/12/1988
CPF: 421.947.099-91
Registro: SC S1 026930-7 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2500765229
Endereco: RUA ORLEANS,276 230 AMERICA
89204-580 JOINVILLE SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 17/12/1988

Atribuicdes profissionais: "ARTIGO 7 DA RESOLUCAO NR 218 DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA",

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n®5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 15:55:17 do dia 29/03/2018 valida até 31/03/2019 .
Cadigo de controle de certidio: BHB6-415D-CAS50-2HB1

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugdo Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

1ge 29/03/2018 15:55
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| SERVIGCO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Nome: EDSON ROCHA NERY Aprovado em: 07/08/2001
CPF: 905.565.260-15
Registro: SC S1 057308-3 Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2505064156
Endereco: RUA EXPEDICIONARIO HOLZ 388 APTO 156 ATIRADORES
89203-085 JOINVILLE SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Data: 18/08/2001

Atribui¢des profissionais: " ART. 7 DA RES. 218/73, DO CONFEA ".

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

CERTIDAO DE PESSOA FISICA

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 09:37:01 do dia 03/04/2018 valida até 31/03/2019 .
Cadigo de controle de certiddo: B E6-HA8B-1998-D5S7TH

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugdo Normativa 005/01 de 13/07/2001

CREA-SC

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Fone: (Oxx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

1gel 03/04/2018 09:37
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Nome: CLAUDIA CELENE ZAGO NERY Aprovado em: 23/02/2006
CPF: 007.291.229-48
Registro: SC S1 076436-4 Expedido pelo CREA-SC

CERTIDAO DE PESSOA FiSICA

Registro Nacional: 2500328147
Enderego: RUA EXPEDICIONARIO HOLZ 388 APTO 156 ATIRADORES
89203-085 JOINVILLE SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 11/02/2006

Atribuicdes profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente regisirado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n®5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 08:27:26 do dia 04/04/2018 vilida at¢ 31/03/2019 .
Caédigo de controle de certiddo: SHE7-20F3-BBHC-1132

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-S

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - tacorubi - Fone: (0>48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

«del 04/04/2018 08:27
Ry
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SERVICO PUBLICO FEDERAL A ¢
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Nome: VANDER PISKE Aprovado em: 07/08/2002
CPF: 030.956.669-00
Registro: SC S1 061487-1 Expedido pelo CREA-SC

|
|
CERTIDAO DE PESSOA FISICA

Registro Nacional: 2503475450
Endereco: RUA SACADURA CABRAL 637 SAGUACU
89221-450 JOINVILLE SC

Titulos

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Data: 10/08/2002

Atribui¢des profissionais: " ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA ".

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n°5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data ndo
constam pendéncias em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida as 15:56:53 do dia 29/03/2018 valida até 31/03/2019 .
Caédigo de controle de certiddo: 3H1B-FA14-78H9-A105

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrugdio Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - COORDENADOR

& PEIMUTE

ENGENNANIS

Formagio

Identificagiio de Servigos Executados Compativeis Com o Objeto da
e

T Periodo

Identificacdo do

Atestado/CAT n*

Inicio (Més/anc)

Fim [Més/ano)

ANTONIO CARLOS RAMUSKI

ENG .CIVIL

ANTONIO CARLOS RAMUSKI

ENG.CIVIL

ALMIRANTE JACEGUAY PARA REABILITAGAO, RESTAURAGAG E

COMPREENDENDO O0S SEGUINTES SERVIGOS: ESTUDO DE|
TRAFEGO, ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO , ESTUDO)
GEOTECNICO, ESTUDO HIDROLOGICO, PROJETO GEOMETRICO

ELABORAGAO
MATERIAIS E PLANO DE EXEC DAS OBRAS - 9.485,04 m.

set-11

mai-12

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

Pag.n® 14/Pag.n® 56

NHARIA|
RODOVIARIA REFERENTE A DUPLICAGAO DA AVENIDA SANTOS)
DUMONT PARA REABILITAGAO, RESTAURAGAO E MELHORAMENTO
DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E SEGURANGA, LOCALIZADA
NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COMPREENDENDO OS SEGUINTES
SERVIGOS: ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS DE

GEOMETRICO. DE PAVIMENTACAO, DE RECUPERAGAO E
RESTAURAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE TERRAPLENAGEM, DE
, DE DESAPROPRIAGAO, DE OBRA DE ARTE ESPECIAL

DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS, ORGAMENTO E
PLANO DE EXECUGAO DA OBRA - 8,01 KM.

TRAFEGO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO, PELOS PROJETOS out-08

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

Pag.n® 20/Pag.n® 58

ANTONIO CARLOS RAMUSKI

ENG.CIVIL

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA
IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RODOVIA 5C-380,
TRECHO: ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA BR-116 - SAO JORGE E
ACESSO AO BODEGAO (USINA PAI-QUERE) COM EXTENSAO DE 42,00
KM, ABRANGENDO OS MUNICIPIOS DE CAPAO ALTO E LAGES.
COMPREENDENDO OS SERVIGOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, ESTUDO DE TRAFEGO, ESTUDO

GEOTECNICO, DE MEIO AMBIENTE, PROJETO GEOMETRICO, DE
TERRAPLENAGEM, DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES,
DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, OBRA DE ARTE ESPECIAL, OBRAS
COMPLEMENTARES, DE CONTENGOES, DESAPROPRIAGAO,
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANO DE EXECUGAO DE OBRA, E
ORCAMENTO, NUMA EXTENSAO DE 42,09 KM, NOS MUNICIPIOS DE
CAPAO ALTO E LAGES.

HIDROLOGICOS, ESTUDO DE TRAGADO, ESTUDO E PROJETO dez-12

dez-13

SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMEN
TO REGIONAL DE
LAGES

Pag.n® 27/Pag.n® 59-A

ANTONIO CARLOS RAMUSKI

ENG.CVIL

ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA,
CONFORME QUANTITATIVOS: ESTUDO TOPOGRAFICO ; PROJETOS
DE TERRAPLENAGEM, DESENHO GEOMETRICO, PAVIMENT,
ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZAGAO, RODOVIA E ESPECIFICAGOES
DE OBRAS - 3,96Km

out-05

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
RIO NEGRINHO

Pag.n® 60/Pag.n® 62

ANTONIO CARLOS RAMUSKI

ENG.CIVIL

ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA DA RODOVIA
COSTA DO ENCANTO - ETAPA |, CONFORME QUANTITATIVOS:
ESTUDOS DE TRAFEGO, TOPOGRAFICO, GEOTECNICO E|
HIDROLOGICO - 14,87 Km; PROJETOS DE RODOVIA, GEOMETRICO,
SINALIZAGAO, PAVIMENTAGAO  ASFALTICA, TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE E DE OBRAS
COMPLEMENTARES - 14,87Km; QUANTITATMO E ORGAMENTO,
ESPECIFICAGOES TECNICAS DE SERVIGOS E MATERIAIS E PLANO DE
EXECUGAO DE OBRAS - 1 Obra

05/04/2018

Pag.n® 84/Pag.n® 66

Nome da Empresa:
Azimute Engenheiros Consultores SC Lida




Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro.
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1lo.
da Lei Federal Nro.
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica
registradas neste

Estado

PROFISSIONAL.:
TITULOS. s sau: &

NASCIMENTO...:
\RT 4394582-6

Bripresa. . « cwws
Contratante..:
Proprietario.:
Endereco Obra
Bairro

de Santa Catarina
responsavel conforme consta na Portaria Nro.

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01707/2012

EMITIDA EM 24/05/2012

SERVICO PUBLICO FEDERAL
.FOLHA..... 0001

317/86 do CONFEA
do artigo 30
CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
profissional e as
- ART - abaixo identificadas,
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
(CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo
027/2002 deste Conselho.

8.666/93,

ANTONIO CARLOS RAMUSKI

ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 17/12/1988 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - 8C

SC 81 026930-7

421.947.099/91

12/06/1964

AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTCRES S/C LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE

AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

COSTA E SILVA

89200 - JOINVILLE = 8C
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em....: 23/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE
Profissional: -
Tipo....: NORMAL
COORDENACAO
TOPOGRAFIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TRAFEGO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
HIDROLOGIA
Dimensaoc do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
GEOTECNIA )
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
DESENHO GEOMETRICO
Dimensaoc do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensac do Trabalho ..: $9.485,04 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

TINUA ==> FOLHA 0002

Francisca, 36 - G- FelFa: (47)
sk f.__. AUTENTICAGAO 562930 -

Autentico a presente cépia fotostatica por ser
documento que me foi apresentado com a gual c ;
Joinville, 03 de abril de 2018. 15 39:50
Em testemunho da verdade

Selo Digital de Fiscalizagdo - Selo normal FAQ 420-ITHQ
Confira os dados do ato em: selo.tisc.jus.br
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01707/2012

EMITIDA EM 24/05/2012

SERVICO PUBLICO FEDERAL
Prof.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI FOLHA..... 0002
SINALIZACAO A
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S) /3Q§UARK%?-
PROJETQO EXECUTIVO DE ENG RODOVIARIA A gl 7
ART 4394706-9 f 1L Z
== EEEEEES 1 Fo\h nl, F’
Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA "
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE o
- "d o

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE
Endereco Obra: AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Bairro : COSTA E SILVA
89200 - JOINVILLE - 8C
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/20117 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE
Profissional: -
TIP0w el COMPLEMENTACAQO VINCULADA A ART: 4394582 6
COORDENACAO
SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM VIAS E/QU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
SERVICO TECNICO NAQO CADASTRADO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

PROJETO EXECUTIVO DE ENG RODOVIARIA
Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA .....
datado(s) de 23 de maio de 2012, a quem cabe a exatidaoc e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-

selho.
Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado

conforme, por ser verdade, firmeo o presente termo.

@.é CREA- “ deuvl.n Admar Gonzaga, 2125 ~ Itacorubl - Floriandpolis - 5C - Fone: l‘lL}_{!l-m = Fax: (48) 3331-2009 -

Cammihe Srvienel o Eogauirin Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 - www br - crea-SefPcres-sc.org.br

7° Tabelionato de Notas e 3“( ‘(T))ﬁssg gg P&u}eﬂiﬂ
s o %ENT!CAGAO 562930
Autentico a presente copia fotostatica por se!
documente que me foi apresentado. com 2 §

Joinville. 03 de abril de 2018. 15:38 50
Em testemunho da verdade. :
Selo Digital de Fiscalizagao - Selo nonpal FAQS84
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
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CERTIDAO ACERVC TECNICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL  CERTIDAO NRO 00736/2012

EMITIDA EM 06/03/2012

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO gue se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo
responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI

TITULOS...... : ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 17/12/1988 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - S8C
REGISTRO..... : SC S1 026930-7
C.P.Fuouvueueonrt 421.947.099/91
JASCIMENTO...: 12/06/1964
ART 3399749-5
Empresa...... . AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereco Obra: AV SANTOS DUMOND

89200 - JOINVILLE - SC
cadastrada em: 21/01/2009 Baixada em...: 01/03/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 01/10/2008 Termino......: 30/01/2009
AUEoE1a. « wews § BQUIDE TIPO wvacars o o v : NORMAL
COORDENACAO
GEOTECNIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DESENHO GEOMETRICO
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensaoc do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
SINALIZACAO
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
RODOVIA
Dimensao de Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
TOPOGRAFIA

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
COORDENADOR GERAL DO PROJETO

-

/" \ @ONTINUA ==> FOLHA 0002

]
w
M)
" CREA- ' g
) i e e Rodovia Admar Gonzaga, 1125 - lscorubs « Fone: (4%) 33312000 - .':\!f.ll) 33312008 = Caixa Poutal 123 ~ CEP SW034001
- www.crea-sc.org.br S ——_

: o Ofcio d
2 Tabelionato de Notas & 3 9,“35;2 a&

G - Cantro- (4 E
Roa Do Francica, 363~ KT o CAGAO 562030 -

Autentico a presente cépia fotostatica pdr ser rep
documenta que me foi apresentado. coq 2
Jcinville, 03 de abril de 2018 153944
Em testamunho da verdade.

Selo Digital de Fiscalizagdo - Selo nom.nl
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
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CERTIDAO ACERVO TECNICO
sERvicoPiBLICOFEDERAL  CERTIDAD RO 00736/2012

EMITIDA EM 06/03/2012
Prof.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI FOLHA..... 0002

Esta Certidac foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA .....
datado(s) de 29 de fevereiro de 2012, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.

Nada mais tendo sido solicitado, gque depois de lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

|

e

o

Armans

@ ity oo Rodovia Admar Gomaga, 2125 - hacoryti » Fone: (48) 33312000 — P (4%) 33312009 = Caia Postal |25 — CEPRRO001
s e s o
WWW.Crea-sc.or

. Floriandpolis - SC

gg Eﬁmm de Notas e 3° Oficio de Protestos

m-mmx-mttnuzzm-mr lZSDder IOS
e UTENTICACAO 562038 oo | ©
prein presente copia fotostatica por
o mento que me foi apresentado co
oinville. 03 de abril de 2018 15 3944
grrll tegremunho da verdade
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Pagina 1/3

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CREA-SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
g Resolugéo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252016072288
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional = Anotagdo (des) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo
descriminado(s) :

Profissional.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI

Registro.....: SC S1 026930-7 e
_xﬂhﬂhrtzaf}

C.P.F........: 421.947.099-91 /0 o
Data Nasc....: 12/06/1964 f M,,
- F7 “FohalM T
Titulos...... : ENGENHEIRO CIVIL ‘ A
DIPLOMADO EM 17/12/1988 PELO(A) o

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA e

FLORIANOPOLIS - 8¢

®ART 5972182-1

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA
Proprietdrio.: SECDE ESTADO DE DESENV REGIONAL DE LAGES
Enderego Obra: RODOVIA SC 390 SN

Bairro........ SC 390

88500 - LAGES - SC
Registrada em: 07/10/2016 Baixada em. . 21/10/2016
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/12/2012 Término......: 05/12/2013

Autoria: EQUIPE
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5912401-9
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI |
COORDENACAO
TRAFEGO |
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO (S)
GEOTECNIA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
DESENHO GEOMETRICO
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimens3o do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO (S)
DRENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
HIDROLOGIA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO (S)
TRACADO VIARIO
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
SONDAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 76,01 METRO(S)
SINALIZACAO VERTICAL
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO (S) “n
COORDENACAO ? ‘?j'\ U/:(\
DA MITIGACAO IMPACTO AMB. 2G.. SH-A
Certiddo de Acervo Técnico n° 252016072288 emitida em 21/JQ(2016 /}
- “w

N ... - o



Pagina 2/3

CREA"SC | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certiddao de Acervo Técnico - CAT

S Resolugao n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252016072288
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
TERRAPLENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
COORDENACAO
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Dimensdo do Trabalho ..: 42.090,00 METRO(S)

COORDENACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA OBRAS DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 42 09 KM DA RODOVIA SC 390 CONFORME CONTRATO

45 2012

®ART 5972210-3 —
Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA _""_;i-‘““‘” ’Z‘ :
Proprietdrio.: SECDE ESTADO DE DESENV REGIONAL DE LAGES « 020
Endereco Obra: RODOVIA SC 390 0 [ (=}
;T U R SC 390 /
88500 - LAGES -a S€ W diaturs/

Registrada em: 07/10/2016 Baixada em.. 21/10/2016 : —~
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/12/2012 Término......: 05/12/2013

Autoria: EQUIPE
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI

TLPO: w3 SUBST. ART VINCULADA A ART: 5912415-9
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI
COORDENACAO
DA MITIGACAO IMPACTO AMB.
DRENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO (S)
COORDENACAO
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 27,00 METRO(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 65,00 METRO (S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 43,00 METRO(S)
SINALIZACAQO HORIZONTAL
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO (S)
MUROS DE GABIAO
Dimensd3o do Trabalho ..: 360,00 METRO(S) CUBICO(S)
RODOVIA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)

COORDENACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA OBRAS DE
éTEng%gCAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 42 09 KM DA RODOVIA SC 390 CONFORME CONTRATO

n\

- -.\

PN
Certiddo de Acervo Técnico n° 252016072288 emitida em 21/10[20165—@ ‘E,\,
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’ :""'{-‘i ':, Certidao de Acervo Técnico - CAT C REA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
¥ Resolugdo n® 1.025, de 20 de outubro de 2009 252016072288
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

InformagSes complementares:
0 Atestado estd registrado apenas para as atividades técnicas e gquantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuicdes do(a) profissional na &rea de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, conforme selos de seguran¢a A023823 a A023835, o atestado contendo 013 pagina(s)
expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252016072288
21/10/2016,13:53:57

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova de capacidade situagdo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
de declaragao entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina CRE A_sc
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - ltacorubi - Florianépolis (SC), CEP: 88034-001 2

Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

ATESTADO TECNICO Py

Atestado, para os fins de comprovagéo de capacidade técnica, que a empresa
Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda, com sede na Rua Clodoaldo Gomes, -,,&
415, Distrito Industrial, Joinville/SC, registro no Crea/SC 60.122-9, inscrita no A v
CNPJ 04.967.284/0001-40, realizou a prestagdo de servicos tecnicos para
elaborag&o de projeto de engenharia rodoviéria da Rodovia SC — 422, conforme
0s quantitativos abaixo:

item Descrigédo Quantidade
01 Estudo topografico 3,96 Quilometros
02 Projeto de terraplanagem 3,96 Quilometros
03 Projeto de desenho geométrico 3,96 Quilometros
04 Projeto de pavimentagdo asfaltica 3,96 Quilometros
05 Projeto de Drenagem 3,96 Quilometros
06 Projeto de sinalizac&o viaria 3,96 Quilometros
07 Projeto de rodovia 3,96 Quilometros
08 Projeto de especificagGes de obras rodovigrias 3,96 Quilometros

Responsaveis técnicos pelos servigos:

- Antonio Carlos Ramuski — Engenheiro Civil — CREA/SC n° 26.930-7 —
ART 2.421.199-1 — Coordenagéo geral.

- Edson Rocha Nery — Engenheiro Civil — CREA/SC n° 57.308-3 — ART
2.421.202-8 — Membro de equipe.

- Fabio Domingos Bocardo — Engenheiro Civil — CREA/SC n° 50.315-0 ART
2.421.200-1 — Membro de equipe.

- Vander Piske - Engenheiro Civii — CREA/SC n°® 61.487-1 — ART
2.421.201-0 - Membro de equipe.

Responsavel pelas seguintes atividades:

- Prestagéo de servigos técnicos de engenharia para eleaboragdo do projeto
de engenharia rodovidria da Rodovia SC — 422, no trecho compreendido
entre a Rodovia BR — 280 e o entroncamento de Acesso a Volta Grande,
compreendendo estudo topogréfico, projeto de terraplanagem, geométrico,
pavimentag&o, drenagem, obras complementares, especificagdes,
cronogramas e quadro e quantidades e custos, com uma extenséo de

3.959,62m. CREA.SC
Registrado(a) de acordo com a
Certidgo de Acervo Técnico:
caT o (2065 42031)] 7005
ng 0% 1 AM103 m. 01102

|van Heusser
1 K
VISITE NOSSO SITE: http://www.rionegrinho.sc.gov.br %\F{W ’{/‘L jb\’ /K‘M _Atesdente

Larimbo ¢ Assinatéra’do Responsdvel %mﬂ

e AUTENTICACAO 562030 -
Autentico a presente copia fotostatica por sed/reprodugdo fiel do

Joinville. 03 de abril de 2018. 15:38'54
Em testemunho da verdade !
Selo Digital de Fiscalizagao - Selo normal FAQ58438-
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
32

Wuth Sitva - Tadwha: (] Marsa Firsa Watoad da Sabea - Excrvvaite Subatitots Logat
'Hblhulwmmuhn-h— Excovwunte Sabstituta. ] Ana Paudd e Blowirs - Encomvmste.
] Cornane homer: - Faceveste: (] Hasen Crtina Lavs e Sesn - Escrwventn: (] Joinss Mariam Imﬂhﬂﬂl_-!ﬂlﬁ_—
1 Wichel Fo e - Lscowemsn, (] Wictn Agus B - Escwveste. ] N Frrww dos Saotns Machads - Excromente. (] i il ot 40

Qualquer emenda ou rasura serd considerado como indicio de adulteragio
] Clantla
=




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

- Localizagdo da obra : Rodovia SC — 422 — Volta Grande — Rio Negrinho -
SC

- Periodo de execugdo : 05/09/2005 a 05/10/2005. TS
Registrade(s) de acor;?: com a
ortid@o de Acerve Tecnicoe:

Joinville, 06 de Outubro de 2.005. C:;:.m L‘E Aok e honic

de OB A1 05 .07 102
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29 Tabelionato de Nota

S CERTIDAO ACERVO TECNICO
SERVICO PUBLICO FEDERAL

CERTIDAO NRO 02068/2005

EMITIDA EM 03/11/2005

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo lo. do artigo 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as

Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo

respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000
deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI A TOA Té‘m
TITULOS......: ENGENHEIRO CIVIL A G\

DIPLOMADO EM 17/12/1988 PELO (A) f mﬂ,

UNIV P/DESENV DE SANTA CATARINA - JVLLE w Feghe™ T

JOINVILLE - 8C 2 A m
REGISTRO..... : SC 81 026930-7 \ .y
‘. P.F........: 421.947.099/91 e [N RS
JASCIMENTO. ..: 12/06/1964 T
ART 2421199-1 )
Empresa......: AZIMUTE ENGENHETIROS CONSULTORES S/C LTDA

Proprietario.: PREF MUN DE RIO NEGRINHO
Endereco Obra: RODOVIA SC 422

89295 - RIO NEGRINHO - 8C
cadastrada em: 29/09/2005 Baixada em...: 29/09/2005
periodo (Previsto) - Inicio: 05/09/2005 Termino......: 05/10/2005
Autoria...:.. : EQUIPE TAPO: - « » wiviwnie 1 NORMAL
COORDENACAO
ESTUDO
TOPOGRAFIA
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)
COORDENACAQO
PROJETO
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)
DESENHO GEOMETRICO
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)
SINALIZACAO
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 3,96 QUILOMETRO (S)

SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensao do Trabalho 3,96 QUILOMETRO (S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002

CREA-SC

Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e =

WWw.Crea-sc.org.br - crea-sc@crea-sc.org br

Florianopolis - SC

Agronomia de Santa Catarina Rodovia Admar Gofizaga, 2125 Itacorubi - Fone; (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 .
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

ERVICO PUBLI
SERVIGO PUBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 02068/2005

EMITIDA EM 03/11/2005
prof .: ANTONIO CARLOS RAMUSKI FOLHA.....0002

PROJETO DE ENGENHARTIA RODOVIARIA

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por:PREF MUN DE RIO NEGRINHO
datado(s) de 06 de OUTUBRO de 2005, a quem cabe a exatidaoc e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

\%_mw (u w W\
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — JOINVILLE

GABINETE DO SECRETARIO

ATESTADO TECNICO

Atesto, para os fins de comprovagéo de capacidade técnica, que a empresa Azimute
Engenheiros Consultores S/C Ltda, com sede na Rua Clodoaldo Gomes, 415, Distrito
Industrial, Joinville/SC, registro no Crea/SC 60.122-9, inscrita no CNPJ 04.967.284/0001-40,
elaborou o Projeto de Engenharia Viaria da Rodovia Costa do Encanto — Etapa |, localizada
nos municipios de Joinville e Sao Francisco do Sul/SC.

A — Foram desenvolvidos os seguintes Estudos e Projetos:

|
! A-1 - Estudos ey
| i

e A-1.1 - Estudo de Trafego; ‘!,g_‘;"\\-l},: AN
s A-1.2 - Estudo Topografico; £Vt \
« A-1.3-Estudo Geoténico; A M ;

e A-1.4 - Estudo Hidrolégico. Folnanm ¢

! o
A-2 — Projetos ) s
A-2.1 — Projeto de Rodovia (definificio e otimizagao do tragado); \ o
A-2.2 - Projeto Geométrico; W e
A-2.3 — Projeto de Sinalizagao Viaria; '

A-2.4 — Projeto de Pavimentagado Asfaltica;

A-2.5 — Projeto de Terraplenagem;,

A-2.6 — Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente;

A-2.7 — Projeto de Obras Complementares;

A-2.8 — Quantitativo e Orgamento;

A-2.9 — Elaboragéo das Especif. Técnicas de Servicos e Materiais;

A-2.10 — Plano de Execugao das Obras.

B - Os servigos realizados compreenderam o seguinte escopo e quantitativos:

B-1 — Estudos Realizados:

e B-1.1- Estudo de Trafego = 14,87 Km;

e B-1.2 — Estudo Topogréfico = Implantagdo de marcos de poligonal, locagdo do eixo
do projeto, nivelamento e contranivelamento e levantamento planialtimétrico e
cadastral = 14,87 Km;

e« B-1.3 — Estudo Geotécnico = Reconhecimento e identificagéo in-loco, execugéo de
sondagens e ensaios, caracterizagdo e localizacdo de jazidas e ocorréncias de
materiais = 14,87 Km;

e B-14 - Estudo Hidrolégico = Reconhecimento e identificagdo das Bacias
Hidrograficas, anélise das maximas enchentes/cotas de inundagéo e estudos
pluviométricos e fluviométricos = 14,87 Km,

B-2 — Projetos Executados:
« B-2.1 - Projeto de Rodovia (identificagdo e otimizag&o do tragado) = com utilizagao
de parametros técnicos minimos, raio horizontal e rampas compensadas de
exportagdo e importagédo = 14,87 Km;

Rua Nove de Margo, 817 - Centro * Joinville/SC + CEP: 89201-400
Fone/Fax: (47) 431-2800 + e-mail: sdr-joinville@jve.sdr.sc.gov.br
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B(;é_uTn;n—t'(;—r;gi'slradol conforme atividades '

e quantitativos anotados mna ART n.°

2268635-9, certificada na Certiddo de CREA.SC
Acervo Técnico n.° 00073/2005, na ART n.° >

2268634-0, certificada na Certiddo de
Acervo Técnico n.° 00074/2005, na ART n.°
2383042-0, em substituigdo a-~ ART n.°
2268633-2, certificada na Certiddo de
Acervo Técnico n.° 01015/2005 e na ART
n.® 2383043-8, em substituigdo a ART n.°
2268631-6, certificada na Certidio de
Acervo Técnico n.° 01016/2005.x-x-X-X-X-
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — JOINVILLE
GABINETE DO SECRETARIO

« B-2.2 - Projeto Geométrico = Defini¢éo e calculo da diretriz do tragado com utilizag&o
de curvas, lancamento de greide e calculo de greide de terraplenagem e rampas de
exportagdo e importagdo compensadas para cada raio de curva horizontal;

e B-2.3 - Projeto de Sinalizagao Viaria = sinalizagao horizontal e vertical, composta de
placas, faixas, setas e dizeres = 14,87 Km;

e B-2.4 - Projeto de Pavimentagdo Asfaltica = dimensionamento da espessura das ——
camadas de acordo com o Método de Pavimentos Flexiveis do DNER = 14,87 Km;

e B-2.5 - Projeto de Terraplenagem = definicao de segdes transversais tipo para corte
e aterro, calculo de volumes de terraplenagem, elaboragéo de notas de servico de Folha n°
terraplenagem = 14,87 Km; : s

+ B-2.6 - Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente = calculo e dimensionamento
dos dispositivos de drenagem, sarjetas, escadas, bueiros e drenos = 14,87 Km; g 1allrs 4

e B-2.7 - Projeto de Obras Complementares = enleivamento, hidrossemeadura, P4

remogao e relocalizagio de postes e defensas metalicas = 14,87 Km;

e B-2.8 — Quantitativo e Orgamento = levantamento e cdlculo das quantidades de
servicos e materiais de todos os itens componentes do projeto e elaboragdo do
orgamento da obra;

e B-2.9 - Especificagdes Técnicas de Servigos e Materiais = elaboragdo das
especificagbes técnicas de todos os servicos e materiais, inclusive dos
procedimentos previstos e necessarios para execugao da obra.

e B-2.10 - Plano de Execugdo das Obras = elaboragéo do plano de execucgao da
estrutura do pavimento = 14,87 Km.

\

|

|

|

Os Estudos e Projetos abrangeram uma extensao total de 14,87 Km de rodovia.
O inicio dos servigos foi em 04/05/2004 e o término em 04/10/2004.

Responsaveis técnicos pelos servigos:

- Antonio Carlos Ramuski - Engenheiro Civil - CREA/SC n. 26.930-7 — Coordenador
Geral do Projeto - ART 2.268.635-9;

- Fabio Domingos Bocardo — Engenheiro Civil - CREA/SC n. 50.315-0 — Chefe de
Equipe na elaboragéo do Projeto — ART 2.268.634-0;

- Vander Piske — Engenheiro Civil - CREA/SC n. 61.487-1 — Membro da Equipe na
elaboragdo do Projeto — ART 2.268.633-2;

- Edson Rocha Nery — Engenheiro Civil = CREA/SC n. 57.308-3 — Membro da Equipe
na elaboracéo do Projeto - ART 2.268.631-6.

Declaramos ainda que, os servigos foram executados dentro do prazo contratual, que
atenderam as técnicas de engenharia atuais e que foram cumpridas as normas técnicas
vigentes.

Joinville, 11 Janeiro de 2.005.

secretario Adjunto

Rua Nove de Margo, 817 + Centro » Joinville/SC « CEP: 89201-400
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SINALIZACAO

CREA-SC

Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Santa Catarina

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro.
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo lo. do artigo 30
da Lei Federal Nro.
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica
reglstradas neste Conselho Regional de Engenharia,
nomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), gque vai

Dimensao do Trabalho

Dimensao do Trabalho
PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensao do Trabalho
TERRAPLENAGEM

Dimensao do Trabalho

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Cana Fus‘lal 125 - CEP 88034-001
crea-sc@crea-sc.org.br

CERTIDAC ACERVO ‘TECNICO

SERWQOPUBUCOFEDERAL CERTIDAO NRO 00073/2005

EMITIDA EM 29/06/2005

317/86 do CONFEA

8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
identificadas,

Arquitetura e Agro-
assinada pelo

- ART - abaixo

respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000
deste Conselho.
PROFISSIONAL.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI
TITULOS......: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 17/12/1988 PELO(A)
UNIV P/DESENV DE SANTA CATARINA - JVLLE P Jf T:
JOINVILLE - sC O\N
REGISTRO.....: SC S1 026930-7 ;JLQEK)_
BB Pocnn s « oz B21, 547.089/91 7 “Folhan® &t
NASCIMENTO. 12/06/1964 b ﬁd
ART 2268635-9 ' /
_____________ e prea |
Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA il
Proprietario.: SECRET DE ESTADO DO DESENV REG JOINVILLE
Endereco Obra: RODOVIA COSTA DO ENCANTO
89200 - JOINVILLE - SC
Cadastrada em: 28/09/2004 Baixada em...: 28/09/2004
Periodo (Previsto) Inicio» 04/05/2004 Termino......: 04/10/2004
Autoria......: INDIVIDUAL TiPOs o« o wreeie : NORMAL
COORDENACAQO
ESTUDO
TRAFEGO
Dimensao Trabalho 14,87 QUILOMETRO(S)
TOPOGRAFIA
Dimensao Trabalho ..: 14,87 QUILOMETRO(S)
GEOTECNIA
Dimensao Trabalho 14,87 QUILOMETRO(S)
HIDROLOGIA '
Dimensao Trabalho 14,87 QUILOMETRO(S)
COORDENACAQO
PROJETO
RODOVIA

14,87 QUILOMETRO (S)
14,87 QUILOMETRO(S)
14,87 QUILOMETRO (S)
14,87 QUILOMETRO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0002
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CERTIDAO ACERVO TECNICO
- ' SERVICO PUBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 00073/2005

EMITIDA EM 29/06/2005

Prof.: ANTONIO CARLOS RAMUSKI FOLHA..... 0002
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 14,87 QUILOMETRO(S)

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por:SECRET DE ESTADO DO DESENV REGIONAL JLLE
datado(s) de 11 de JANEIRO de 2005, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de 1lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

(J/{prﬁw. /bd Sl "'N/\

lvan Heusser —
Agente de Inspetoria e WNDA R/Aa™

0 . r "I
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&
CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - PROJETO GEOMETRICO @ 'BZIMUT'E

ENGENHAR)

Equipe

Formacao

Identificagdo de Servigos Executados Compativeis Com o Objeto da
Licitagao

Periodo Execugdo

Inicio (Més/ano) Fim (Més/ano)

Identificacéo do
Contratante

Atestado/CAT n°

EDSON ROCHA NERY

ENG.CIVIL

ALMIRANTE JACEGUAY PARA REABILITAGAO, RESTAURAGCAO E
MELHORAMENTO DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E
SEGURANGA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC,
CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL NO  127/2007
COMPREENDENDO 0OS SEGUINTES SERVICOS: ESTUDO DE
TRAFEGO, ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO , ESTUDO
GEOTECNICO, ESTUDO HIDROLOGICO, PROJETO GEOMETRICO
INCLUINDO INTERSEGCOES E TRAVESSIAS, PROJETO DE
SINALIZACAO VIARIA, PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PROJETO DE RECUPERAGAO E RESTAURAGAO DE PAVIMENTO
ASFALTICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PROJETO DE DESAPROPRIACAO,
QUANTITATIVO E ORGAMENTO, ELABORAGAO DAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS DE SERVICOS E MATERIAIS E PLANO DE EXECUGAO DAS
OBRAS - 9.485,04 m.

set-11 mai-12

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

Pag.n® 14/Pag.n® 69

EDSON ROCHA NERY

ENG.CIVIL

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIARIA REFERENTE A DUPLICAGAQO DA AVENIDA SANTOS
DUMONT PARA REABILITAGAO, RESTAURAGAO E MELHORAMENTO
DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E SEGURANCA, LOCALIZADA
NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COMPREENDENDO OS SEGUINTES
SERVICOS: ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS DE
TRAFEGO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO, PELOS PROJETOS
GEOMETRICO, DE PAVIMENTAGAO, DE RECUPERAGAO E
RESTAURAGCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE TERRAPLENAGEM,
DE DRENAGEM, DE DESAPROPRIAGAO, DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
(VIADUTO), DE SINALIZAGAO, DE OBRAS COMPLEMENTARES E PELA
ELABORAGAO DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS, ORGAMENTO
E PLANO DE EXECUGAOQ DA OBRA - 8,01 KM.

out-08 jan-09

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

Pag.n® 20/Pag.n® 71

EDSON ROCHA NERY

ENG.CIVIL

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA
IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RODOVIA SC-390,
TRECHO: ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA BR-116 - SAO JORGE E
ACESSO AO BODEGAO (USINA PAI-QUERE) COM EXTENSAO DE 42,09
KM, ABRANGENDO OS MUNICIPIOS DE CAPAO ALTO E LAGES.
COMPREENDENDO OS SERVIGOS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, ESTUDO DE TRAFEGO, ESTUDO
HIDROLOGICOS, ESTUDO DE TRAGADO, ESTUDO E PROJETO
GEOTECNICO, DE MEIO AMBIENTE, PROJETO GEOMETRICO, DE
TERRAPLENAGEM, DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES,
DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, OBRA DE ARTE ESPECIAL, OBRAS
COMPLEMENTARES, DE CONTENGOES, DESAPROPRIAGAO,
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANO DE EXECUGAO DE OBRA, E
ORGAMENTO, NUMA EXTENSAQ DE 42,09 KM, NOS MUNICIPIOS DE
CAPAO ALTO E LAGES.

dez-12 dez-13

SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMEN
TO REGIONAL DE
LAGES

Pag.n® 27/Pag.n® 72-A

Data:

05/04/201

Nome da Empresa:
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda




CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01709/2012

SERVICO PUBLICO FEDERAL EMITIDA EM 24/05/2012

FOLHA .« s« 0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo lo. do artigo 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo
responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: EDSON ROCHA NERY ngdAi-n

TITULOS......: ENGENHEIRO CIVIL pA0% &
DIPLCOMADO EM 18/08/2001 PELO(A) ’“52‘5 L
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA f; Folha n° :
FLORIANOPOLIS - S8C Y -

REGISTRO.....: SC S1 057308-3

e B & » momys : 905.565.260/15

NASCIMENTO...: 03/05/1978

RT 4394863-7

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE
Endereco Obra: AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Bairro COSTA E SILVA
89200-- JOINVILLE - SC
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE
Profissional: -
Tipo....: NORMAL VINCULADA A ART: 4394912 1
ESTUDO
LEVANTAMENTO
TOPOGRAFIA
Dimensaoc do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ESTUDO
HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TRAFEGO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
GEOTECNIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
PROJETO
DESENHO GEOMETRICO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalhc ..: 9.

==> FOLHA 0002

1 %\} CREA sc Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Flariandpolis - SC - Fone: (48) 3331-2000 ~ Fax: (48) 3331-2009 -
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01709/2012

SERVIGO PUBLICO FEDERAL EMITIDA EM 24/05/2012

Prof.: EDSON ROCHA NERY FOLHA..... 0002

PAVIMENTACAQ ASFALTICA

Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
DRENAGEM

Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
SINALIZACAQ

Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA
ART 43949556-8

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE

Endereco Obra: AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Bairro COSTA E SILVA
89200 - JOINVILLE - 8C
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE
Profissional: -
ipo....: COMPLEMENTACAOQ VINCULADA A ART: 4394863 7
PROJETO
SERVICO TECNICO NAO CADASTRADC EM VIAS E/QOU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensaoc do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
SERVICO TECNICO NAQ CADASTRADO
Dimensaoc do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ESPECIFICACAQ
MENSURACAQO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ORCAMENTO
PLANEJAMENTO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA .....
datado(s) de 23 de maio de 2012, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do gue nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.

Nadd mais tendo sido solicitado, que depcis de 1lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

réa dos'Santos Kieper
nistrativo
Matr, 0262
.z,;r CREA Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubl - Flariandpolis — 5C - Fope: (48)3331-2000 ~ Fax: (48) 3331-2009 -
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

SEEvICOPUBLICO FEDERAL  CERAAUND NRO 00738/2012

EMITIDA EM 06/03/2012

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento a0 disposto no paragrafo 1o. do artige 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Santa catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo
responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: EDSON ROCHA NERY

TITULOS. . ....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 18/08/2001 PELO(A) P
UNTVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA AN
FLORIANOPOLIS -~ B f{v
REGISTRO. .. .- . sC 81 057308-3
00 Ty s a : 905.565.260/15 o
‘ASCIMENTO...: 03/05/1978 O

ART 3402857-1

EmMpresa....--- AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES s/C LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereco Obra: AV SANTOS DUMOND

89200 - JOINVILLE - 8C
Cadastrada em: 28/01/2009 Baixada em...: 28/01/2009
periodo (Previsto) - Inicio: 01/10/2008 Termino....- - . 30/01/2009
Autoria.....- : EQUIPE TipPO.svsern=s : NORMAL
ESTUDO
ENSAIO

GEOTECNIA

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DESENHO TECNICO
PROJETO

DESENHO GEOMETRICO
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PROJETO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
TERRAPLENAGEM

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DRENAGEM

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
RODOVIA

Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)

ESTUDO i

CONTINUA ==> FOLHA 0002
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 00738/2012

EMITIDA EM 06/03/2012

prof.: EDSON ROCHA NERY FOLHA..... 0002

HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
LEVANTAMENTO
DESENHO TECNICO
TOPOGRAFIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PROJETO EXECUTIVO DE ENG RODOVIARIA
Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA .....
Datado(s) de 29 de fevereiro de 2012, a quem cabe a exatidac e veraci-
dade do gue nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.
Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.
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Pégina 1/3
¢ Certiddao de Acervo Técnico - CAT c REA-SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
e Resolugao n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252016072291
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotacéo (6es) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo

descriminado (s):

Profissional.: EDSON ROCHA NERY

Registro.....: SC S1 057308-3

PP sscusss : 905.565.260-15

Data Nasc....: 03/05/1978

Titulos......: ENGENHEIRO CIVIL i
DIPLOMADO EM 18/08/2001 PELQO(A) Vfﬁﬂﬂ"“{
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA ,\‘\03
FLORIANOPOLIS - sC 5 ~Fowa®

*ART 5912443-4 PICT < T

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C"LIDA

Proprietdrio.: SECDE ESTADO DE DESENV REGIONAL DE LAGES
Endereco Obra: RODOVIA SC 390 SN

Bairrt. sue s sCc 390
88500 - LAGES - §C
Registrada em: 12/08/2016 Baixada em.. 21/10/2016
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/12/2012 Término...... : 05/12/2013
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5912401-9
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4588069-7
Profissional: 057308-3 EDSON ROCHA NERY
ESTUDO
TRAFEGO
Dimensdo de Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
ESTUDO
PROJETO
GEOTECNIA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PROJETO
DESENHO GEOMETRICO
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
DRENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
ESTUDO
HIDROLOGIA ;?V
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
TRACADO VIARIO
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
EXECUCAO
SONDAGEM

Certidido de Acervo Técnico n°® 252016072291 emitida em 21/10/
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Pégina 2/3
# S8 Certiddo de Acervo Técnico - CAT C REA'SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
| e Resolucao n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252016072291
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
Dimensdo do Trabalho ..: 76,01 METRO(S)
PROJETO
SINALIZACAQO VERTICAL
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S) ?
ESTUDO 5
LEVANTAMENTO =
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Dimensdo do Trabalho ..: 42.090,00 METRO(S)
ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL
TERRAPLENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOGRAMA(S)

ELABORACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA OBRAS DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAQ ASFALTICA DE 42 09 KM DA RODOVIA.SC 390 CONFORME CONTRATO
45 2012

*ART 5930383-2

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA
Proprietédrio.: SECDE ESTADO DE DESENV REGIONAL DE LAGES
Endereco Obra: RODOVIA SC 390 SN

Bail¥rocameus SC 390
‘ 88500 - LAGES - sC
Registrada em: 30/08/2016 Baixada em.. 21/10/2016
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/12/2012 Término......: 05/12/2013
Autoria: EQUIPE VINCULADA A ART: 5912401-9
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI
Tipo...: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 5912443-4

Profissional: 057308-3 EDSON ROCHA NERY
ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL

DRENAGEM
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PROJETO
SINALIZACAO HORIZONTAL
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PONTE EM CONCRETO
Dimensdo do Trabalho ..: 135,00 METRO(S)
MUROS DE GABIAO
Dimensdo do Trabalho ..: 360,00 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO
MENSURACAQO
TOPOGRAFIA
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
DESENHO TECNICO
TOPOGRAFIA
Dimensdc do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)
PROJETO

e A0

Certiddo de Acervo Técnico n° 252016072291 emitida em 21/10/2 HBGJiéEié_j
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Pégina 3/3
Certiddo de Acervo Técnico - CAT C REA SC CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo n° 1.025, de 20 de outubro de 2009 252016072291
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluida
Dimensdo do Trabalho ..: 42,09 QUILOMETRO(S)

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA P OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO
ASFALTICA DE 42 09 KM DA RODOVIA SC 390 CONTRATO 45 2012 PROJETO DE TOPOGRAFIA
REFERE SE AO PROJETO DE DESAPROPRIACAOQ

Informagdes complementares:
0O Atestado esti registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades
constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as
atribuicdes do(a) profissional na Area de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidac de Acervo Técnico
- CAT, conforme selos de seguranca A023823 a A023835, o atestado contendo 013 pagina(s)
expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a.responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n. 252016072291
21/10/2016,14:02:18

A CAT a qual o atestado estad vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdc dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteragéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova de capacidade situacdo do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
de declaragdo entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina CRE A_ sc
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianépolis (SC), CEP: 88034-001

Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Consaiho Regional de Engennaria
« Agronomia de Santa Catarina

Certiddo de Acervo Técnico n°® 252016072291 emitida em 21/10/20:&"‘_?_\‘




CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - PROJETO DE PAVIMENTAGAO

&

IMUTE

Equipe

Formagdo

Identificagdo de Servigos Executados Compativeis Com o Objeto da
Licitagao

Periodo Execugdo

Inicio (Més/ano)

Fim (Més/ano)

Identificagdo do
Contratante

Atestado/CAT n°

ALMIRANTE JACEGUAY PARA REABILITACAO, RESTAURAGAO E
MELHORAMENTQO DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E
SEGURANGA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC,
CONFORME  DISPOSITIVO CONTRATUAL NO  127/2007
COMPREENDENDO 0S SEGUINTES SERVIGOS: ESTUDO DE
TRAFEGO, ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO , ESTUDO
GEOTECNICO, ESTUDO HIDROLOGICO, PROJETO GEOMETRICO
INCLUINDO INTERSEGOES E TRAVESSIAS, PROJETO DE
SINALIZACAQ VIARIA, PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PROJETO DE RECUPERAGAO E RESTAURAGCAO DE PAVIMENTO
ASFALTICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PROJETO DE DESAPROPRIAGAQ,
QUANTITATIVO E ORCAMENTO, ELABORAGAQ DAS ESPECIFICACOES
TECNICAS DE SERVICOS E MATERIAIS E PLANO DE EXECUGAO DAS
OBRAS - 9.485,04 m.

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIARIA REFERENTE A DUPLICACAO DA AVENIDA SANTOS
DUMONT PARA REABILITAGAO, RESTAURAGAO E MELHORAMENTO
DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E SEGURANGA, LOCALIZADA
NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COMPREENDENDO OS SEGUINTES
SERVICOS: ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS DE
TRAFEGO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO, PELOS PROJETOS out-08 jan-09
GEOMETRICO, DE PAVIMENTAGAO, DE RECUPERAGCAO E
RESTAURACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE TERRAPLENAGEM,
DE DRENAGEM, DE DESAPROPRIAGAO, DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
(VIADUTO), DE SINALIZAGAO, DE OBRAS COMPLEMENTARES E PELA
ELABORAGAO DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS, ORGAMENTO \
E PLANO DE EXECUGCAQ DA OBRA - 8,01 KM. [ \
Data: Nome da Empresa:

05/04/2018 Azimute Engenheiros Consuiltores SC Lida

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

CLAUDIA CELENE ZAGO NERY ENG.CIVIL set-11 mai-12 Pag.n® 14/Pag.n® 74

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

CLAUDIA CELENE ZAGO NERY ENG.CIVIL Pag.n® 20/Pag.n® 76

Identificacéo, qualificagioe assinajura esp.j
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01708/2012

| e =
i SERVICO PUBLICO FEDERAL EMITIDA EM 24/05/2012
FOLHA..... 0001

Em cumprimentoc ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA

e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafeo 1o. do artigo 30

da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-

contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo

responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: CLAUDIA CELENE ZAGO

TITULOS......: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS - S
REGISTRO.....: SC S1 076436-4
C.P.Finsassnat 007.291.229/48
NASCIMENTO...: 29/06/1983
ART 4394912-1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE
Endereco Obra: AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA
Bairro ® : COSTA E SILVA
89200 - JOINVILLE - SC
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE
Profissional: -
Tipo....: NORMAL VINCULADA A ART: 4394582 6
ESTUDO
LEVANTAMENTO
TOPOGRAFIA .
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ESTUDO
HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TRAFEGO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
GEQTECNIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
PROJETO
DESENHO GEOMETRICO
Pimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 TRO(S)

i IINUA ==> FOLHA 0002

2

-
CREA sc Rodavia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Floriandpolis = S€ - Fone: (48) 3331-2000 - Fax: (48) 3331-2009 -

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 - W-H crea-sc@crea-sc.org.br

)

Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6968 - CEP 89201-250 - Joinville - SC
- AUTENTICAGAO 562830 -4
Autentico a presente cépia fotostatica por ser reprodu;!o fiel do
documenta que me foi apresentado. com a'qual ¢ e dou fé

Joinville. 03 de abril de 2018 15:39:51
Em testemunho da verdade.

Selo Digital de Fiscalizacdo - Selo normal FAQ
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01708/2012

SERVICO PUBLICO FEDERAL EMITIDA EM 24/05/2012
Prof.: CLAUDIA CELENE ZAGO * FOLHA. . ... 0002 |
I
PAVIMENTACAQ ASFALTIC |
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensac do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S) . JE—
SINALIZACAO A NDA RN,
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S) £ b G\
PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA e %
ART 4394991-1 g~ Feihan® 5
_____________ g m
Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA _W‘}i
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE e 4 YTV
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE o
Endereco Obra: AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY
Bairro : COSTA E SILVA
2 89200 - JOINVILLE = 5C
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE
Profissional: -
— lipo....: COMPLEMENTACAO VINCULADA A ART: 4394912 1
PROJETO "
SERVICO TECNICO NAQO CADASTRADO EM VIAS E/QU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ESPECIFICACAQO
MENSURACAQO
RODOVIA
Dimensac do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ORCAMENTO
PLANEJAMENTO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

datado(s) de 23 de maio de 2012 a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do gue nele con sta e cuja copia encontra-se argquivada neste Con-
selho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado
conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

E(g. Rodovia Admar Gonzaga, 2125 ~ Itacorubl - Florianépelis =5C . Fnﬂl (48) 3331-2000 = Fax: (48) 3331-2009 -
-

b e i (L Caixa Postal 125 ~ CEP 88034-001 - mﬂw = cren-sc@crea-sc.org.br

Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6963 - CEP 8920! - Joirwlle - SC
~weneeez AUTENTICAGAO 562930 -+—-f -
Autentico a presente copia fotostatica por se
documento que me foi apresentado. com a qual ¢
Joinville 03 de abril de 2018 15:38 51
Em testemunho da verdade.
Selo Digital de Fiscalizagao - Selo normal FAQ58427-0JY
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

s CERTIDAO NRO 00739/2012
SERVICO PUBLICO FEDERAL

EMITIDA EM 06/03/2012

| FOLHA. . ... 0001

Em cumprimento ac disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o0. do artigo 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo
responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: CLAUDIA CELENE ZAGO
TITULOS......: ENGENHEIRO CIVIL

s

DIPLOMADO EM 11/02/2006 PELO(A) STNDA RGN
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA Al ¢
| FLORIANOPOLIS - sC ‘:.Jlﬁﬂigl'
| REGISTRO.....: SC S1 076436-4 g~ Folha
C.P.Fov.o....: 007.291.229/48 - 3
“JASCIMENTO...: 29/06/1983 -
_ ART 3399832-0 e { X
Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereco Obra: AV SANTOS DUMONT

89200 - JOINVILLE - SC
Cadastrada em: 21/01/2009 Baixada em...: 21/01/2009
| Periodo (Previsto) - Inicio: 01/10/2008 Tearmind.. s ¢« : 31/01/2009
Autoria...--- : EQUIPE TAEG .  cowere s o v : NORMAL
ESTUDO
ENSAIO N
GEOTECNIA
| Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DESENHO TECNICO
PROJETO
\ DESENHO GEOMETRICO
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PROJETO
PAVIMENTACAQO ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
SINALIZACAO
Dimensac do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
ESTUDO

CONTINUA Z=3 FOLHA 0002

A

RE -“ é’ "‘ .

{ c A J

|f‘\g/§ Rodovia Admar Gonzaga, 3128 = Nacorubi - Fone (48) 33313000 - Fax (48) 1331-2009 — Czixa Paftal x:j - CEP 88004001
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: v 0 CERTIDAO ACERVO TECNICO

- CERTIDAO NRO 00739/2012
SERVICO PUBLICO FEDERAL

EMITIDA EM 06/03/2012

HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
LEVANTAMENTO
DESENHO TECNICO

TOPOGRAFIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PROJETO EXECUTIVO DE ENG RODOVIARIA

Prof.: CLAUDIA CELENE ZAGO FOLHA..... 0002

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de

Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA ...
| datado (s) de 29 de fevereiro de 2012, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-

‘ selho.

conforme, por ser verdade, firmo © presente termo.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado

/1 i “Fone™ O
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CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - PROJETO DE DRENAGEM

& PEIMUTE

Equipe

Formacgio

Identificagdo de Servigos Executados Compativeis Com o Objeto da
Licitagao

Periodo Execugdo

Inicio (Més/ano)

Fim (Més/ano)

Identificagdo do
Contratante

Atestado/CAT n°

VANDER PISKE

ENG.CIVIL

ALMIRANTE JACEGUAY PARA REABILITACAO, RESTAURAGAO E
MELHORAMENTO DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E
SEGURANCA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC,
CONFORME  DISPOSITIVO  CONTRATUAL NO  127/2007

COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVICOS: ESTUDO DE
TRAFEGO, ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO , ESTUDO
GEOTECNICO, ESTUDO HIDROLOGICO,, PROJETO GEOMETRICO
INCLUINDO INTERSEGOES E TRAVESSIAS, PROJETO DE
SINALIZACAO VIARIA, PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PROJETO DE RECUPERAGAO E RESTAURAGAO DE PAVIMENTO
ASFALTICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PROJETO DE DESAPROPRIAGAO,
QUANTITATIVO E ORCAMENTO, ELABORAGAO DAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS DE SERVICOS E MATERIAIS E PLANO DE EXECUGAQ DAS

set-11

mai-12

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

Pag.n® 14/Pag.n® 79

VANDER PISKE

ENG.CIVIL

ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIARIA REFERENTE A DUPLICAGAO DA AVENIDA SANTOS
DUMONT PARA REABILITAGAO, RESTAURAGAO E MELHORAMENTO
DA VIA COM AUMENTO DE CAPACIDADE E SEGURANGA, LOCALIZADA
NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COMPREENDENDO OS SEGUINTES
SERVIGOS: ESTUDO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ESTUDOS DE
TRAFEGO, GEOTECNICO, HIDROLOGICO, PELOS PROJETOS
GEOMETRICO, DE PAVIMENTAGAO, DE RECUPERACAO E
RESTAURACAQ DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE TERRAPLENAGEM,
DE DRENAGEM, DE DESAPROPRIAGAO, DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
(VIADUTO), DE SINALIZAGAO, DE OBRAS COMPLEMENTARES E PELA
ELABORAGAO DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS, ORGAMENTO
E PLANO DE EXECUGAQ DA OBRA - 8,01 KM.

out-08

jan-09

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTUR
A URBANA -
JOINVILLE

Pag.n® 20/Pag.n° 81

Data:
05/04/2018

Nome da Empresa:
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda

Identificagéo, qualificagcéoe assinaura o resp.informagdes:

Antonic Carlos Ramuski - Sécio Agminj




CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01705/2012

SERVICO PUBLICO FEDERAL ~ EMITIDA EM  24/05/2012

FOLHA..... 0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. deo artigo 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as

Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomla do |
Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo |

responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: VANDER PISKE

PITUEDE . css4 s : ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 10/08/2002 PELO(A) e —
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA \O
FLORIANOPOLIS - 8C ' (3L,
REGISTRO.....: SC S1 061487-1 ) _,LQH-‘_?,— A
C.P.F........: 030.956.669/00 : |~ Folgai o}
MASCIMENTO...: 17/03/1977 '

RT 4394904-0

Empresa......: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA T il
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE

Endereco Obra: AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

Bairro : COSTA E SILVA
89200 - JOINVILLE - 8C
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Autoria.: EQUIPE VINCULADA A ART: 4394582 6
Profissional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI
Tipo....: NORMAL
ESTUDO
LEVANTAMENTO
TOPOGRAFIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ESTUDO
HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
TRAFEGO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
GEOTECNIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
PROJETO
DESENHO GEOMETRICO
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

> FOLHA 0002
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Qualquer emenda ou rasura serd considerado como Indicio de adulteraglo ou da fraude.
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01705/2012

hisin EMITID 1 1
SERVICO PUBLICO FEDERAL MITIDA EM 24/03/2012

Prof.: VANDER PISKE FOLHA..... 0002

PAVIMENTACAC ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

SINALIZACAOQ P TV
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S) ANOARID

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA [ X Yy -

ART 4394974-1 - i
Empresa...... : AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Proprietar;o PREFEITURA MUNICIPAL JOINVILLE

ndereco Obra AVENIDA ALMIRANTE JACEGUAY

PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA
Esta Certidao foi emitida para fins de Registroc de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Balrro : COSTA E SILVA
89200 - JOINVILLE - 8SC
Cadastrada em: 21/05/2012 Baixada em...: 21/05/2012
Periodo (Previsto) - Inicio: 22/09/2011 Termino......: 22/05/2012
Antoria.: EQUIPE VINCULADA A ART: 4394582 6
Profigsional: 026930-7 ANTONIO CARLOS RAMUSKI
+ipo....: NORMAL
PROJETO
SERVICO TECNICO NAQ CADASTRADO EM VIAS E/QU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO
Dimensac do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
ESPECIFICACAQO
MENSURACAQ
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)
‘ ORCAMENTO
‘ PLANEJAMENTO
RODOVIA
‘ Dimensao do Trabalho ..: 9.485,04 METRO(S)

datado(s) de 23 de maio de 2012, a quem cabe a exatidao e veraci-
dade do gue nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado
ionforme, por ser verdade, firmo o presente termo.
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

SERVIGOPUBLICOFEDERAL,  CERTIDAO NRO 00737/2012

EMITIDA EM 06/03/2012

FOLHA..... 0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA
e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30
da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO gue se en-
contra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as
Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas,
registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado de Santa Catarina (CREA/SC), gque vai assinada pelo respectivo
responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: VANDER PISKE

TITULOS......: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 10/08/2002 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANOPQLIS - 8C
REGISTRO..... . SC 81 061487-1
DB Farsse o : 030.956.669/00
ASCIMENTO...: 17/03/1977
ART 3399794-0
Empresa....-- : AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereco Obra: AV SANTOS DUMONT

89200 - JOINVILLE - SC
cadastrada em: 21/01/2009 Baixada em...: 21/01/2009
Periodo (Previsto) - Inicio: 01/10/2008 Terming..s ss«: 30/01/2009
Autoria......: EQUIPE TAPOS s 5 5ssis o o & NORMAL
ESTUDO
ENSAIO
GEOTECNIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DESENHO TECNICO
PROJETO
DESENHO GEOMETRICO
Dimensao deo Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PROJETO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
SINALIZACAO
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
ESTUDO

equﬁg} -=> FOLHA 0002

1) CREA: ‘v
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CERTIDAO ACERVO TECNICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL CERTIDAO NRO 00737/2012

EMITIDA EM 06/03/2012

Prof.: VANDER PISKE FOLHA

HIDROLOGIA
Dimensao do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
LEVANTAMENTO
DESENHO TECNICO
TOPOGRAFIA
Dimensac do Trabalho ..: 8.010,00 METRO(S)
PROJETO EXECUTIVO DE ENG RODOVIARIA
Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de
Aptidao Tecnica emitido por: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA .....
datado(s) de 29 de fevereiro de 2012, a quem cabe a exatidac e veraci-
dade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Con-
selho.
Nada mais tendo sido solicitado, que depois de 1lido e achado
conforme, por Ser verdade, firmo o presente termo.
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— ENGENHARIA
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

4.4 - DECLARAGAO AUTORIZACAO EQUIPE TECNICA

7/

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PREGOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




<3

PEIMUTE

ENGENHARIA

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande — PR
Tomada de Pregos n° 01/2018

DECLARACAO

Eu, Antonio Carlos Ramuski, RG n°® 5.526.782-3 SSP/SC, autorizo incluir meu nome e

curriculo na equipe técnica proposta e declaro ter disponibilidade para os trabalhos objeto

da TOMADA DE PRECOS, Edital n° 01/2018, cujo objeto é a ELABORAGCAO DE

ESTUDOS E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS VIAS

PUBLICAS SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO

SANTA SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

ski
Sécio - Administrador& Responsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC

5

Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia www.azimute.erz.or
Clodoaldo Gomes, 415 | Distrito Industrial | CEP 89219-550 comerclal@azimut.uiig.ln
Joinville | SC | 055 (47) 3473.6777
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’ ENGENHARIA

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR
Tomada de Precos n° 01/2018

DECLARACAO

Eu, Edson Rocha Nery, RG n° 2065932093 SSP/RS, autorizo incluir meu nome e
surriculo na equipe técnica proposta e declaro ter disponibilidade para os trabalhos objeto
da TOMADA DE PRECOS, Edital n° 01/2018, cujo objeto ¢ a ELABORAGAO DE
ESTUDOS E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS VIAS
PUBLICAS SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO

SANTA SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 057308-3
CPF: 905.565.260-15
RG: 2065932093 SSP/RS

Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia LS 2
Clodoaldo Gomes, 415 | Distrito Industrial | CEP 89219-550 \ |
Joinville | SC | 055 (47) 3473.6777 : ‘




PEIMUTE

ENGENHARIA

e

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande — PR
Tomada de Pregos n° 01/2018

DECLARACAO

Eu, Claudia Celene Zago Nery, RG n° 4.059.451 SSP/SC, autorizo incluir meu nome e
curriculo na equipe técnica proposta e declaro ter disponibilidade para os trabalhos objeto
da TOMADA DE PREGCOS, Edital n° 01/2018, cujo objeto é a ELABORAGAO DE
ESTUDOS E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DAS VIAS
PUBLICAS SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO

SANTA SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

Claudia Celene o Nery
Engenheira Civil
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 076436-4
CPF: 007.291.229-48
RG: 4.059.451 SSP/SC

Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia www.azimute.eng br
Clodoaldo Gomes, 415 | Distrito Industrial | CEP B9219-550

Joinville | SC| 055 (47) 3473.6777




PEZIMUTE

ENGENHARIA

N

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande — PR
Tomada de Pregos n° 01/2018

DECLARACAO

=u, Vander Piske, RG n°® 3.281.087 SSP/SC, autorizo incluir meu nome e curriculo na
equipe técnica proposta e declaro ter disponibilidade para os trabalhos objeto da
TOMADA DE PREGCOS, Edital n° 01/2018, cujo objeto é a ELABORAGAO DE ESTUDOS
E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS
SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO SANTA

SOLICITAGCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

....... vy

Vander Piske
Engenheiro Civil
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 061487-1
CPF: 030.956.669-00
RG: 3.281.087 SSP/SC

Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia
Clodoaldo Gomes, 415 | Distrito Industrial | CEP B9219-550

Joinville | 5C | 055 (47) 3473.6777




) PZIMUTE

Z ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018

Processo Administrativo N°. 027/2018

5.0 - TERMO DE ENCERRAMENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR !/
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




PEIMUTE

@
ENGENHARIA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

A

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR
Tomada de Pregos n° 01/2018

Protocolo n° 1351/2018

Processo administrativo n°027/2018

Este volume, denominado “PROPOSTA TECNICA”,
licitatério objeto do edital de Tomada de Pregos n° 01/2018, p

folhas numericamente ordenadas e rubricadas.

arjos Ramuski
Sécio - Administrator @ Responsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

pertinente ao processo
ossui 89 (oitenta e nove)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA TECNICA




AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORE scC LTDA
CNPJ: 04.967.284/0001-40
Rua Clodoaldo Gomes, n° 415

Bairro: Distrito Industrial W@
CEP 089.219-550 e Farents
Joinville/SC

] & ARR. 70W8
!

Fone: 47 3473 6777 ou 47 99994 5145 hTia/ks
Email: comercial@azimute.eng.br _F’""-"“‘?"*—&*-

Asg Racpnnsave

TOMADA DE PRECOS No. 01/2018 ke
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE No. 03 - PROPOSTA DE PRECOS

DATA: 05/04/2018




TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO BASICO DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS
SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM
MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA, CONFORME
SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS.

PROPONENTE: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

PROPOSTA DE PRECOS

|
\MUN
m
Cr\/ PG.: O{ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR g
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018 — #
PROPOSTA DE PRECOS ~

_a |




y PEIMUTE

ENGENHARIA
TOMADA DE PRECOS N° 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018
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PZIMUTE

@
ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

1.0 - APRESENTACAO ‘
Lt

Do C ‘))
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR i T
TOMADA DE PREGOS N°. 01/2018 /
PROPOSTA DE PRECOS o \% /
>




PEIMUTE

ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N°, 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

N

APRESENTAGAO

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

A

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR
Tomada de Pregos n° 01/2018

Protocolo n°® 1351/2018

Processo administrativo n°027/2018

Prezados,

Atraveés desta presente carta, apresentamos nossa ‘PROPOSTA DE PRECOS", para vs?
apreciagao e analise conforme estabelecido no edital de Tomada de Pregos n° 01/2018.

Valendo ressaltar que:

Esta empresa se compromete a manter disponivel a sua equipe e pessoal técnico
responsavel, nos termos previstos para esta proposta apresentada;

O periodo de validade desta proposta € de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentagao/entrega desta proposta;

Esta proponente se responsabiliza pela plena execugdo dos servigos licitados e aceita
integralmente e sem reservas as condigdes estabelecidas no edital e todos seus anexos.

Atenciosamente,

N7
Antonio €anosRs
Sacio - Administrador e\Responsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
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TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
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PROPOSTA DE PRECOS ¥




& PEIMUTE

ENGENHARIA

TOMADA DE PREGCOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA DE PRECOS




PZIMUTE

ENGENHARIA

s

TOMADA DE PRECOS N°, 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

A

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR
Tomada de Pregos n° 01/2018

Protocolo n° 1351/2018

Processo administrativo n°027/2018

Razao Social: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.

CNPJ: 04.967.284/0001-40 Inscricao Estadual: Isento
Endereco: Rua Clodoaldo Gomes  N° 415 Bairro: Distrito Industrial

Cep: 89219-550 Cidade: Joinville Estado: SC

Fonel/Fax: (Oxx47) 3473-6777

E-mail: comercial@azimute.eng.br

Banco: Sicredi — Cédigo 748 Conta Corrente: 39.233-2 Agéncia: 2602

Ref.: Tomada de Precos n° 01/2018

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital da tomada de Pregos n°
01/2018, que tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE
ESTUDOS E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS
SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA,
CONFORME SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.

O Valor Global de nossa proposta é de R$ 112.278,00 (Cento e doze mil duzentos e setenta
e oito reais), assim composta:

PLANILHA ORGCAMENTARIA
. Preco Total | Total Fase
Fase | Item Especificacado Und. (RS) (R$)
1 1,0 | Referencial normativo e plano de sondagens 2.316 Km 1,0 | R$1.168,00 RS 2 748.00
2,0 | Mobilizagéo de equipes de sondagens e de topografia 2.316 Km| 1,0 | R$ 1.580,00 -
5 3,0 | Estudos Geologicos e Geotécnicos 2.316 Km 1,0 | R$8.912,00 RS$ 19.474.00
4.0 | Estudos e Levantamentos Topograficos 2.316 Km 1,0 |R$ 10.562,00 T
5,0 | Estudos de Trafego 2.316 Km 1,0 | R$4.468,00
6,0 | Estudos de Seguranga de Transito 2.316 Km 1,0 | R$ 2.956,00
7.0 | Estudos e Cadastro das Interferéncias 2.316 Km 1,0 | R$ 3.780,00
3 8,0 | Estudos e Cadastro das Desapropriagdes 2.316 Km 1,0 | R$5.968,00| RS 26.748,00
9,0 | Aspectos e Componentes Ambientais 2.316 Km 1,0 R$ 4.540,00
10,0 | Estudos Hidrolégicos 2.316 Km 1,0 | R$3.780,00
11,0 | Impresséo Volumes Relatérios - Fase Preliminar 2.316 Km 1,0 | R$1.256,00|
[
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR PG OG
PROPOSTA DE PREGOS k 7
ey, o ~




PEIMUTE

ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N° 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

&

Fase | Item Especificagao Und. Pre%;;;otal Tot(aé:)ase
12,0 | Projeto Geométrico 2.316 Km 1,0 | R$9.308,00
4 | 13,0 | Projeto de Terraplenagem 2.316 Km 1,0 | R$4.684,00| R$ 20.452,00
14,0 | Projeto de Pavimentacdo 2.316 Km 1,0 | R$6.460,00
15,0 | Projeto de Drenagem 2.316 Km 1,0 | R$6.804,00
16,0 | Projeto de Sinalizagdo 2.316 Km 1,0 | R$ 4.468,00
5 |17,0 | Projeto de Obras Complementares 2.316 Km 1,0 | R$6.620,00| R$ 29.844,00
18,0 | Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 2.316 Km 1,0 | R$2.268,00
19,0 | Projeto de lluminagéo 2.316 Km 1,0 | R$ 9.684,00
20,0 | Plano e execugdo das obras 2.316 Km 1,0 | R$ 3.436,00
6 |21,0|Cronograma, quantitativos e Orgamento 2.316 Km 1,0 | R$6.620,00| R$ 13.012,00
22,0 | Impresséo volumes relatérios - Projeto Basico 2.316 Km 1,0 | R$2.956,00
TOTAL R$ 112.278,00
DECLARAMOS:

1. Que o prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas;

2. Que o prazo de execucgéo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura da Ordem de Servico;

3. Que o responsavel pela obra sera o Engenheiro Civil Antonio Carlos Ramuski
(profissional detentor de acervo na Documentacgéo para Habilitagéo);

4. Que executaremos os servigos cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais,
conforme estabelecido neste edital;

5. Que o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mao de obra, impostos,
taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitagao,
inclusive a aprovagdo dos projetos nos o¢rgdos competentes, estdo inclusos na

proposta.

Antonio Cs
Soécio - Administrador e Responsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA DE PRECOS




PEIMUTE

ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

4.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA

/’L\M LT\

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018 PG
PROPOSTA DE PRECOS 7

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

TOMADA DE PRECOS N2.01/2018
PROTOCOLO Ne. 1351/2018
Processo Administrativo N2. 027/2018

) PEIMUTE

ENGENHARIA

DATA: 05/04/2018.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM
DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fase Item Especificagao Und. Prego Total (R$) Total Fase (R$)

1 1,0 Referencial normativo e plano de sondagens 2.316 Km 1,0 R$ 1.168,00 RS 2.748,00
2,0 Mobilizagéo de equipes de sondagens e de topografia 2.316 Km 1,0 R$ 1.580,00 st

2 3,0 Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 2.316 Km 1,0 R$ 8.912,00 R$ 19.474,00
4,0 Estudos e Levantamentos Topograficos 2.316 Km 1,0 R$ 10.562,00 WA
50 |Estudos de Trafego 2.316 Km 1.0 RS 4.468,00
6,0 Estudos de Seguranca de Transito 2.316 Km 1,0 R$ 2.956,00
7,0 Estudos e Cadastro das Interferéncias 2.316 Km 1,0 R$ 3.780,00

3 8,0 Estudos e Cadastro das Desapropriages 2.316 Km 1,0 R$ 5.968,00 R$ 26.748,00
9,0  |Aspectos e Componentes Ambientais 2.316 Km 1,0 R$ 4.540,00
10,0 |Estudos Hidrolégicos 2.316 Km 1,0 R$ 3.780,00
11,0 |Impressdo Volumes Relatérios - Fase Preliminar 2.316 Km 1,0 R$ 1.256,00
12,0 |Projeto Geométrico 2.316 Km 1,0 R$ 9.308,00

4 13,0 |Projeto de Terraplenagem 2.316 Km 1,0 R$ 4.684,00 R$ 20.452,00
14,0 |Projeto de Pavimentagéo 2.316 Km 1,0 RS 6.460,00
15,0 |Projeto de Drenagem 2.316 Km 1,0 R§ 6.804,00
16,0 [Projeto de Sinalizacdo 2.316 Km 1,0 R$ 4.468,00

5 17,0 |Projeto de Obras Complementares 2.316 Km 1,0 R$ 6.620,00 R$ 29.844,00
18,0 |Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 2.316 Km 1,0 R$ 2.268,00
19,0 |Projeto de lluminacdo 2.316 Km 1,0 R$ 9.684,00
20,0 |[Plano e execugdo das obras 2.316 Km 1,0 R$ 3.436,00

6 21,0 |Cronograma, quantitativos e Orgamento 2.316 Km 1,0 R$ 6.620,00 R$ 13.012,00
22,0 |Impressdo volumes relatérios - Projeto Basico 2.316 Km 1.0 R$ 2.956,00

TOTAL R§ 112.278,00

Importa o presente orcamento em Cento e doze mil duzentos e setenta e oito reais.

Azimute Engenheiros €onsultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91

RG: 5.526.782-3 SSP/SC

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR (
TOMADA DE PRECOS N¢. 01/2018 k
PROTOCOLO Ne. 1351/2018

Processo Administrativo N2, 027/2018 ENGENHARIA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA AREA
DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA

DATA: 05/04/2018

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Fase | Item Descrigdo Total Fase 30 60 90 120 150 180

i 1,0 |Referencial normativo e plano de sondagens 2.316 Km RS 2.748,00 RS 2.748,00
2,0 |Mobilizagao de equipes de sondagens e de topografia 2.316 Km
5 3,0 |Estudos Geologicos e Geotécnicos 2.316 Km RS 16.474.00 RS 19.474,00
4,0 |Estudos e Levantamentos Topograficos 2.316 Km
5,0 |Estudos de Trafego 2.316 Km

6,0 |Estudos de Seguranca de Transito 2.316 Km

7,0 |Estudos e Cadastro das Interferéncias 2.316 Km
3 8,0 |Estudos e Cadastro das Desapropriagbes 2.316 Km R$ 26.748,00 R$ 26.748,00
9,0 |Aspectos e Componentes Ambientais 2.316 Km

10,0 |Estudos Hidrologicos 2.316 Km

11,0 |Impressao Volumes Relatérios - Fase Preliminar 2.316 Km
12,0 |Projeto Geométrico 2.316 Km

4 13,0 [Projeto de Terraplenagem 2.316 Km R$ 20.452,00 R$ 20.452,00
14,0 |Projeto de Pavimentagdo 2.316 Km
15,0 [Projeto de Drenagem 2.316 Km
16,0 [Projeto de Sinalizagao 2.316 Km

5 17,0 |Projeto de Obras Complementares 2.316 Km R$ 29.844,00 R$ 29.844,00
18,0 |Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento 2.316 Km

- ) 19,0 [Projeto de lluminagéo 2.316 Km

20,0 |Plano e execugao das obras 2.316 Km

6 21,0 |Cronograma, quantitativos e Orgamento 2.316 Km RS 13, 1#,00 R$ 13.012,00
22,0 |Impresséo volumes relatérios - Projeto Basico 2.316 Km |
ACUMULADO RS 112478,00) R3.2.748,00] RS 19.474,00] RS 26.748,00 RS 20.452,00| RS 29.844,00 RS$ 13.012,00

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

Sécio - Administradgr & Responsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC
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& PEIMUTE

ENGENHARIA

TOMADA DE PREGCOS N°. 01/2018
PROTOCOLO N°. 1351/2018
Processo Administrativo N°. 027/2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

Joinville/SC, 05 de Abril de 2018.

A

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande — PR
Tomada de Precos n° 01/2018

Protocolo n° 1351/2018

Processo administrativo n°027/2018

Este volume, denominado “PROPOSTA DE PRECOS”, pertinente ao processo licitatorio objeto
do edital de Tomada de Precos n° 01/2018, possui 13 (treze) folhas numericamente ordenadas
e rubricadas.

Ramuski
Sécio - Administrador e Responsavel Técnico
Azimute Engenheiros Consultores SC Ltda
CREA/SC: 026.930-7
CPF: 421.947.099-91
RG: 5.526.782-3 SSP/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR N e
TOMADA DE PRECOS N°. 01/2018
PROPOSTA DE PRECOS o g




E.A.C.CONSULTORIA LTDA

RUA FRANCISCO FRISCHMANN N¢ 2479, CONJ 305 CEP: 80.320
FONE: (41) 3528-3793 E-MAIL: adm@consultoriaeac.co
TOMADA DE PRECO N201/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2 2 - .PROPOSTA TECNICA
DATA : 05/04/2018
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E.A.C CONSULTORIA LTDA

Tomada de Precos n° 01/2018
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Proposta Técnica

1. APRESENTACAO 5%

A E.A.C. CONSULTORIA LTDA, com sede na Rua Francisco Frischmann
2479 conj. 305, Bairro Portdao, CEP 80.320-250, na Cidade de Curitiba,
Parana, telefone: 41 3528-3793, e-mail adm@consultoriaeac.com.br
devidamente inscrito no CNPJ sob n°© 11.634.666/0001-18, Inscricao Estadual
ISENTO, inscricdo Municipal n® 727647-3, neste ato representada por seu
socio administrador , o Sr EDUARDO DE ASSIS CABRAL, abaixo assinado,
vem apresentar sua Proposta Técnica para execugao dos servigos objeto do
Edital Tomada de Precos n® 001 / 2018, cujo objeto € CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETO BASICO DE
PAVIMENTACI\O E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS SITUADAS NA
AREA DENOMINADA JARDIM MORUMBI NO BAIRRO SANTA MARIA, em

uma extensao aproximada de 2,316km

Conforme especificado em edital, estdo sendo apresentados a equipe
técnica, e os comprovantes de experiéncia, a fim de comprovar a pontuagao

requerida.

A validade da presente proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a

partir da abertura dos envelopes.

Curitiba, 04 de abril de 2018.

—-—

E.A.C Consultoria Ltda.
Eduardo de Assis Cabral

Sdcio Administrador

— — - —_

T Fo——— s

Tomada de Precos n°® 01/2018 4




Proposta Téecnica

EQUIPE TECNICA

Abaixo é apresentada a descricdo das fungdes e atribuigbes profissionais

de toda a equipe que participara do trabalho.

2.1) EQUIPE SOLICITADA EM EDITAL

A sequir é apresentada a equipe minima cujos respectivos atestados

serao pontuados.

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicoes: Atuara como Coordenador e como projetista Geometrico
CREA Pr N° 78.719/D

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicoes: Atuara como Projetista de Pavimentagao e Drenagem.
CREA Pr N° 101.398/D

2.2) EQUIPE COMPLEMENTAR

A sequir sdao apresentados os demais técnicos da empresa que

participarao do projeto.

GIOVANA BATISTA ANDREIS
ENGENHEIRA CIVIL PLENA

Atribuicbes: Atuara na elaboracao de estudos, projetos e orgamentos.

RICARDO MAGNO PRIESTER
ENGENHEIRO CIVIL PLENO

Atribuigdes: Atuara na elaboracao de estudos, projetos e orgamentos.

Tomada de Pregos n° 01/2018 5
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Proposta Técnica

VANESSA SPERANDIO SCHULTZ
BIOLOGA
Atribuicdes: E responsavel técnico da empresa e atuard na elaboracdo

dos projetos de paisagismo, meio ambiente e correlatos.

GUILHERME PEREIRA LIMA
PROJETISTA

Atribuicoes: Atuara como projetista e desenhista.

BEATRIZ EUNICE SPERANDIO
ADMINISTRADORA

Atribuicoes: Atuara em atividades administrativas.
2.3) DECLARAGAO DE AUTORIZACAO DE INCLUSAO NA EQUIPE
TECNICA

A sequir é apresentada a descricao das fungdes e atribuigoes

profissionais de toda a equipe que participara do trabalho.

Tomada de Precos n° 01/2018 6
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Proposta Técnica

DECLARACAO

Eu, Eduardo de Assis Cabral, CREA Pr N° 78.319-D, CPF N°
023.752.259-45 Engenheiro Civil, declaro que autorizo minha inclusao na
equipe de profissionais da E.AL. CONSULTORIA LTDA
CNPJ:11.634.666/0001-18, como Coordenador dos projetos e
Responsavel Técnico pelo projeto de Geometria para execugao dos
projetos listados na Tomada de pregos n® TP 01/2018 da Prefeitura Municipal

de Fazenda Rio Grande.

Também declaro que possuo vinculo e disponibilidade para tal.

Por ser verdade dato e assino.

Curitiba, 04 de abril de 2018.

EDUARDO DE ASSIS CABRAL
CREA Pr 78.319-D

FEe==

~

Tomada de Pregos n° 01/2018
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Proposta Técnica

DECLARACAO

- Eu, Rafael Alessandro Szeliga, CREA Pr N° 101.398-D, CPF N°
042.369.109-00 Engenheiro Civil, declaro que autorizo minha inclusao na
equipe de profissionais da E.A.C, CONSULTORIA LTDA
CNPJ:11.634.666/0001-18, como Responsavel Técnico pelos projetos de
Pavimentacdao e Drenagem para execucao dos projetos listados na Tomada

de precos n°® TP 01/2018 da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

Também declaro que possuo vinculo e disponibilidade para tal.

Por ser verdade dato e assino.

. Curitiba, 04 de abril de 2018 .

v s

= ——7

RAFAEL A\LESSAQ/D'RO SZELIGA
CREA Pr 101.398-D

|

Tomada de Pregos n° 01/2018 8
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Proposta Técnica

2.4) TABELA DE PONTUACAO TECNICA

Requisitos

Pontuagdo
Maxima

Pontuagao da
Proponente

Pontuagao Conferida
pela Comissdo

Tempo de Atuagdo da Proponente
* 0 <TAP £4 anos: 2 (dois) pontos;
* 4 <TAP <6 anos: 4 (quatro) pontos;
* 6 <TAP < 8 anos: 6 (seis) pontos;
* 3 <TAP <10 anos: 8 (oito) pontos;
* TAP > 10 anos: 10 (dois) pontos.

10

Experiéncia Especifica da Proponente (maximo trés
atestados)

¢ Ext. 3,0 km: 5 (cinco) pontos

¢ 3,0 km <Ext. <5 km: 8 (oito) pontos

¢ Ext. 25 km: 10 (dez) pontos

30

30

Capacidade da Equipe Tecnica -
Para o Engenheiro Coordenador (5 pontos por atestado)

25

25

Capacidade da Equipe Tecnica -
Para o Responsavel pelo Projeto Geometrico (5 pontos por
atestado)

15

Capacidade da Equipe Tecnica -
Para o Responsével pelo Projeto de Pavimentagdo (5 pontos
por atestado)

10

10

Capacidade da Equipe Tecnica -
Para o Responsavel pelo Projeto de Drenagem (5 pontos por
atestado)

10

10

Total

100

Curitiba, 04 de abril de 2018.

E.A.C Consultoria Ltda.
Eduardo de Assis Cabral

Socio Administrador

||

Tomada de Pregos n° 01/2018
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Proposta Técnica

2.5) CAPACIDADE TECNICA DA PREPONENTE

" ; o s % Periodo Ex o
Identificacdo dos Servigos Executados Compativeis Com o Objeto | Extensao ?rf emséo Identificacdo do
Item da Licitag3 (kam) inicio Fim Bkt Atestado n®
a Licitagao
(més/ano) | (més/ano)
Projeto executivo de Duplicagdo da BR-277. Caminhos do
B Projeto de Terraplenagem Parand S/A
P P entaca ; CNPJn2
1 Tjen e FIVEREIIN ) : 500 [02/01/2015] 31/12/2015 ’ 007/2015
Projeto de Obras de Arte Corrente / Drenagem 02.221.358/0001-
Projeto Geometrico 70 Contrato CDP-
Outros DIROM-009/2015
Projetos Executivos Finas para Vias Marginais na BR-376 e BR-369 Viapar-Rodovias
Plano Funcional Integradas do
Projeto Geométrico e de Terraplenagem Parana S/A
2 Projeto de Pavimentagdo 7,20 |17/03/2014 | 31/03/2015 CNPJ ne
Projeto de Drenagem / OAC 02.191.601/0001-
Projeto de Pavimentagdo 54 Contrato
Qutros ASJUR 014/2014
Projeto executivo de Duplicagio da BR-476. Caminhos do
Projeto de Terraplenagem Parana S/A
Projeto de Pavimentagdo CNPJ n? )
3 o : 42,00 |21/07/2015| 31/03/2016 , 002/2017
Projeto de Obras de Arte Corrente / Drenagem 02.221.358/0001-
Projeto Geometrico 70 Contrato CDP-
Outros DIROM-071/2015
Curitiba, 04 de abril de 2018.
I
| 5
| E.A.C Consultoria Ltda.
|
Eduardo de Assis Cabral
Socio Administrador
Tomada de Pregos n° 01/2018 10




Proposta Técnica

2.6) CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE

Epilpa oo Jormiachi Identificagdo dos Servigos Executados Compativeis Com o Objeto ::'e:izdo Exec::;;o Identificaciodo | Atestado
da Licitagdo (més/anc) | (mes/anc) Contratante ne
Projeto gxew‘tivo de Duplicagdo da BR-277. Cominiioe.do Pecant
et e g
: 02/01/2015 | 31/12/2015 | 02.221.358/0001-70 | 007/2015
Projeto de Obras de Arte Corrente / Drenagem Contrato CDP-DIROM
Projeto Geométrico 009/2015
Outros
Projetos Executivos Finas para Vias Marginais na BR-376 e BR-369 Viapar-Rodovias
Plano Funcional Integradas do Parana
Projeto Geometrico e de Terraplenagem S/A  CNPIn®
Projeto de Pavimentaqao 17/03/2014 | 31/03/2015 02.191.601/0001-54
o Projeto de Drenagem / OAC Contrato ASJUR
g Projeto de Pavimentagdo 014/2014
g-' Qutros
[+} Projeto executivo de Duplicacdo da BR-476. .
& : Projeto de Terraple:agef S o L
e Projeto de Pavimentagio WA e
g EDUARDO DE ASSIS CABRAL = e - e 21/07/2015 | 31/03/2016 | 02.221.358/0001-70 | 002/2017
g ENGENHEIRO CIVIL rojeto de 'as e Arte Corrente nagem Contrato CDP-DIROM
~ CREA Pr 78.319/D Projete Ganmiivie 071/2015
5 Outros
% Projetos Executivos Finas para Implantagdo de Intersegdes em
§ Desnivel na BR-376 Viapar-Rodovias
x Plano Funcional Integradas do Parana
8 Projeto Geométrico e de Terraplenagem 17/03/201a | 31/03/2015 S/A  CNPInt
Projeto de Pavimentagio 02.191.601/0001-54
Projeto de Drenagem / OAC Contrato ASJUR
Projeto de Pavimentagdo 015/2014
Outros
Projeto executivo de Acesso ao Hospital S3o Sebastido e
Duplicagdo Caminhos do Parana
Projeto de Terraplenagem S/A CNPIng
Projeto de Pavimentagdo 01/06/2016 | 10/10/2016 | 02.221.358/0001-70 | 001/2017
Projeto de Obras de Arte Corrente / Drenagem Contrato CDP-DIROM
Projeto Geométrico 045/2016
Outros
B‘ Projeto executivo de Duplicagdo da BR-277. Caminhos do Parand
g—. N 02/01/2015 | 31/12/2015 02.32/:1,35(;?;;‘;?-70 007/2015
5 E RAFAEL ALESSANDRO Projeto de Drenagem / OAC Contrato COP-DIROM
Z 3 SZELIGA
E & ENGENHEIRO CIVIL il SiaKin
g = CREA Pr 101,398/ Projetos de Urbanizagdo de Vias no mun. Campo Largo/Pr Pref. Mun. Campo
5 Projeto de Pavimentagdo 02/08/2014 | 10/07/2015 Largo Contrato n®
9 Projeto de Drenagem / OAC 214/2014 Processo
= Outros Licitatdrio TP n2

Curitiba, 04 de abril de 2018.

(M

E.A.C Consultoria Ltda.
Eduardo de Assis Cabral

Socio Administrador

Tomada de Pregos n° 01/2018
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2.7) COMPRAVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA DA PREPONENTE E DA
EQUIPE TECNICA

A seguir sdo apresentadas as certiddes, atestados e demais documentos

para comprovacao da pontuacgao requerida.

Tomada de Precos n° 01/2018 12
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Capacidade Técnica da Preponente

Tempo de Atuagao
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Vi




E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL, brasileiro, natural de Curitiba - PR, engenheiro
civil, separado judiciaimente, nascido a 15/01/1976, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrito no RG sob nimero 4.964.806-5 SSP-PR, CREA PR-78319/D
e CPF 023.752.259-45; e VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, brasileira, natural
de Curitiba - PR, biéloga, solteira, nascida a 18/04/1981, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrita no RG sob nimero 5.233.091-2 SSP-PR, CRBIO 50250/07-D
e CPF 034.113.999-88;

Unicos sécios da empresa E.A.C CONSULTORIA LTDA ME com domicilio fiscal
na Rua Terra Rica, 178, Centro, Pinhais, Parana, CEP 83.324-090, registrada na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41206698961 de 24/02/2010, primeira
alteragdo registrada sob nimero 20110910435 de 12/04/2011, segunda alteragao
registrada sob numero 20134130774 de 30/07/2013 e terceira alteragao registrada
sob nimero 20142419893 de 15/05/2014, inscrita no CNPJ sob o n°
11.634.666/0001-18, decidem alterar o referido Contrato Social de acordo com as

seguintes deliberagdes:

I'- ALTERAGOES
Clausula 12 - A sociedade altera seu enderego para Rua Francisco Frischmann,
2479, apto 305, 3° andar, Portéo, Curitiba-PR, CEP 80.320-250.

Il - CONSOLIDAGCAO DO CONTRATO SOCIAL
Tendo em vista as alteragdes acima, resolvem os sécios alterar o Contrate $ocial

e consolida-lo em consonancia com o que determina o art. 2.031/da Lei

1
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

redacgao:

civil, separado judicialmente, nascido a 15/01/1976, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrito no RG sob numero 4.964.806-5 SSP-PR, CREA PR-78319/D
e CPF 023.752.259-45; e VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, brasileira, natural
de Curitiba - PR, bibloga, solteira, nascida a 18/04/1981, com domicilio na Rua
Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portdo, Curitiba, Parana, CEP
80.320-250, inscrita no RG sob numero 5.233.091-2 SSP-PR, CRBIO 50250/07-D
e CPF 034.113.999-88;

Unicos s6cios da empresa E.A.C CONSULTORIA LTDA ME com domicilio fiscal
na Rua Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portédo, Curitiba-PR, CEP
80.320-250, registrada na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41206698961
de 24/02/2010, inscrita no CNPJ sob o n° 11.634.666/0001-18.

DENOMINACAO, SEDE, FORO, OBJETIVO E DURACAO

Clausula 1* - A Sociedade é denominada E.A.C CONSULTORIA LTDA ME, com
sede na Rua Francisco Frischmann, 2479, apto 305, 3° andar, Portéao, Curitiba-PR,
CEP 80.320-250.

Clausula 2° - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

2 f-CONFE{—E COM E
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 3® - A Sociedade iniciou suas atividades de acordo com o registro na
Jucepar, em 24/02/2010 e seu prazo de durag&o € por tempo indeterminado.

Clausula 42 - A sociedade tem por objeto social a elaboragdo de projetos na area
de engenharia, consultoria em engenharia, elaboragdo de projetos na area de

meio ambiente e consultoria ambiental.
CAPITAL SOCIAL

Clausula 5% - O capital da Sociedade, totalmente integralizado em moeda corr
do pais é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo 50.000 (cinquenta mil)
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, distribuido entre os sécios nas

seguintes proporgoes:

Sécios Quotas Valor em R$ %
Eduardo de Assis Cabral 35.000 35.000,00 70,00
Vanessa Sperandio Schultz 15.000 15.000,00 30,00
Total 50.000 50.000,00 100,00

Clausula 6* - A responsabilidade dos sécios € restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizagé@o do capital, conforme dispbe o
art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Clausula 72 - As quotas sdo indivisiveis e ndo poderao ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento dos outros socios, a que y/assegurado, em

igualdade de condigbes e preco, O direito de preferéncia a sua aquisi¢ao se

;CONFERE COMO onf(
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18 ; | B \

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATOSOCIAL ' " -

postas & venda, formalizando, se realizada a cesséo delas, a alteragdo contratual
pertinente.

Paragrafo tnico - O sdcio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de
suas quotas devera notificar por escrito aos outros socios, discriminando a
quantidade de quotas postas & venda, o prego, forma e prazo de pagamento, para
que estes exergam ou renunciem ao direito de preferéncia, o que deverdo fazer
dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificagéo ou em prazo maior
a critério do sécio alienante. Se todos os soOcios manifestarem seu direito de
preferéncia, a cessdo das quotas se fard na proporgao das quotas que entao
possuirem. Decorrido esse prazo que seja exercido o direito de preferéncia, as

quotas poderao ser liviemente transferidas.

ADMINISTRACAO E USO DO NOME EMPRESARIAL

Clausula 8° - A administragdo da sociedade cabe ao sécio EDUARDO DE ASSI
CABRAL e a sécia VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, com os poderes e
atribuicdes de gerir e administrar os negécios da sociedade, representa-la ativa e
passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 6rgaos publicos, instituicbes
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os
demais atos necessérios a consecugéo dos objetivos ou a defesa dos interesses e
direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.
Paragrafo 1° - E vedado o uso do nome empresarial em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da

sociedade sem autorizagéo de todos os sOcios.
Paragrafo 2° - Faculte-se ao administrador, atuando sempre isoladamente,

constituir, em nome da sociedade, procuradores para periodo determinado,

4
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME
NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operagbes a serem
praticados.

Paragrafo 3° - Poderdo ser designados administradores nao socios,
obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei n° 10.406/2002, ou seja, a designagao
deles dependera de aprovagédo da unanimidade dos sdcios, enquanto o capital ndo
estiver integralizado, e de dois tergos, no minimo apés a integralizagao.

Paragrafo 4° - A investidura de administrador designado em ato separado

devera obedecer as formalidades da legislagao vigente,

Clausula 9° - Os sécios poderdo, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

titulo de “pré-labore”, observadas as disposigdes regulamentares pertinentes.

EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
E PARTICIPACAO DOS SOCIOS NO RESULTADO

Clausula 10 - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro- o}
administrador prestara contas justificadas de sua administragdo, procedendo a
elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado
econdmico, cabendo aos sdcios, na proporgéo de suas quotas, os lucros ou perdas

apurados.

Clausula 112 - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios
deliberario sobre as contas e designardo administradores quando for o caso.
Paragrafo Gnico - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniao,
‘ o balanco patrimonial e o de resultado econdémico devem ser expostos, por escrito, e
com prova do respectivo recebimento, a disposi¢do dos socios que nao exercam a

administragao.

5
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME

NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

FALECIMENTO OU INTERDICAO DE SOCIO E EXCLUSAO DE SOCIO

Clausula 122 - Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade continuara
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou
inexistindo interesse destes ou dos sécios remanescentes, o valor de seus haveres
sera apurado e liquidado com base na situagao patrimonial da sociedade, a data da
resolugdo, verificada em balango especialmente levantado

Paragrafo tnico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos

em que a sociedade se resolva em relagao a seu socio.

Clausula 13? - Ressalvado o disposto no art.1.030 da Lei n° 10.406/2002, quan
maioria dos sécios, representativa de mais da metade do capital social, entender que,
um ou mais sécios estdo pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de
atos de inegavel gravidade, podera exclui-los da sociedade, por justa causa,
mediante alteragdo do contrato social.

Paragrafo 1° - A exclusdo somente podera ser determinada em reuniao
especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo habil para
permitir seu comparecimento € 0 exercicio do direito de defesa.

Paragrafo 2° - Efetuado o registro da alteragdo contratual, o valor dos
haveres do sécio excluido sera apurado e liquidado na forma prevista na clausula

12° deste contrato.

DIREITO DE RECESSO, CASOS OMISSOS E DECLARACAO DE

DESIMPEDIMENTO
’/
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E.A.C CONSULTORIA LTDA ME Pty

NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18 [ 2EE NN

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL L ]}

Clausula 14® - Em caso de modificacdo de contrato, fusdo da sociedade,
incorporagao de outra, ou dela por outra ou transformacgdo, se ndo houver o
consentimento de todos os sécios o dissidente da decisao majoritaria podera retirar-
se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes a deliberag&o, aplicando-se
neste caso, o disposto no art. 1.031 da Lei 10.406/2002.

Clausula 15 - Os casos omissos deste contrato serdo resolvidos pela aplicagéo dos
dispositivos legais que regem este tipo societario e, supletivamente, pelas normas da

sociedade anénima (Lei 6.404/1976), conforme faculta o paragrafo unico do art.
1.053 da Lei 10.406/2002.

Clausula 16 - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que ndo estao
impedidos de exercer a administragdo da sociedade por lei especial, ou em virtude
de condenagéo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime
falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica ou a propriedade.

FORO

Clausula 172 - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Parana, para o
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato, com
expressa renlncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou

venha ser.

E por assim estarem justas e contratadas, lavram, datam e assinam o presente

instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, deyidamente rubricados pelos




E.A.C CONSULTORIA LTDA ME

NIRE: 41206698961 CNPJ: 11.634.666/0001-18

QUARTA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

sécios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e

sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 21 de Julho de 2015.
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04/04/2018

Certidao de empresa

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paranag,
circunscrita a(s) atribuicdo(6es) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 48551/2018 Validade: 16/06/2018

Razdo Social: E.A.C CONSULTORIA LTDA - EPP

CNPJ: 11634666000118

Num. Registro: 55610 Registrada desde : 11/09/2013
Capital Social: R$ 50.000,00

Endereco: RUA FRANCISCO FRISCHMANN, 2479 APTO 305 39 ANDAR PORTAO
Municipio/Estado: CURITIBA-PR CEP: 80320250
Objetivo Social:

A elaboracdo de projetos na area de engenharia, consultoria em engenharia, elaboragao de
projetos na area de meio ambiente e consultoria ambiental.

Restricdo de Atividade : Atividades circunscritas as atribuigdbes de seu responsavel
técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa ate a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira: PR-78319/D Data de Expedigao: 04/01/2005
Desde: 11/09/2013 Carga Horaria: 4: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art. 7°

Observacgdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucao do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

2 - RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira: PR-101398/D Data de Expedicao: 13/02/2009
Desde: 18/09/2014 Carga Horéaria: 6: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 289

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular
Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 79 do CONFEA
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Certidao de empresa

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

3 - GIOVANA BATISTA ANDREIS

Carteira: PR-153307/D Data de Expedicao: 14/04/2016
Desde: 20/06/2016 Carga Horaria: 5: H/D

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situacao: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situagao: Regular
Lei Federal N.© 5,194/1966 - Art. 7°
Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.? 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucgdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situacao: Regular

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

4 - RICARDO MAGNO PRIESTER

Carteira: PR-162568/D Data de Expedigao: 16/06/2017
Desde: 01/08/2017 Carga Horaria: 5: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular
Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Para fins de: Licitagdes

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 130315/2018, ressaltando a
impossibilidade de execucao de quaisquer servicos ou obras sem a participagdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:50:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N° 002/2014.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva acdo penal.

4 YT P

OIOSNsLhVTjJ&CODREGTO=623050&NUMREG=55610&TIPO=7 /




Proposta Técnica

Capacidade Técnica da Preponente e Equipe
Experiéncia Técnica da Preponente
Experiéncia Técnica do Coordenador

| Experiéncia do Responsavel Técnico pelo Projeto Geometrico

Tomada de Pregos n° 01/2018 /
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuicdo(Ges) constantes de seu registro.

Certidao n°: 48214/2018 Validade: 01/10/2018

Nome Civil: EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira - CREA-PR N° ;PR-78319/D
Registro Nacional : 1700409646
Registrado(a) desde : 04/01/2005

Filiagdo : ANTONIO OSEAS CABRAL
LAURICI CLAZER CABRAL
Data de Nascimento : 15/01/1976
Carteira de Identidade : 4.964.806-5 CPF : 02375225945
Naturalidade : CURITIBA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PARANA
Data da Colagdo de Grau : 02/12/2004 Diplomacao : 02/12/2004
Situacgao : Regular
Atribuicdes profissionais:

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966
Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.9 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
55610 - E.A.C CONSULTORIA LTDA - EPP
Desde: 11/09/2013 Carga Horaria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAA+AeES

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 129589/2018.
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Emitida via Internet em 04/04/2018 11:49:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acdo penal.
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CAMINHOS
DO PARANA

@

ATESTADO N° 007/2015 2,

CAMINHOS DO PARANA S/A, pessoa juridica de direito, privado com sede a Rua Luiz Fernando
Gomes, 130, municipio de Irati, estado do Parana, inscrita no CNPJ sob o n° 02.221.358/0001-70, neste
ato representado pelo Diretor de Operagoes e Manutengdo, Eng® Marcio Agulham Martins.

Atesta que a empresa E.A.C Engenharia, Ambiental e Consultoria Ltda, pessoa juridica de direito
privado, com sede na rua Francisco Frischmann, 2479-305, Portdo, municipio de Curitiba, Estado do
Parana, inscrita no CNPJ sob n® 11.634.666-0001/18, elaborou os projetos abaixo descritos, de acordo
com o objeto do Contrato de Servico COP-DIROM-009/2015.

< Contrato CDP-DIROM-009/2015

% Inicio do contrato 02/01/2015

<+ Término do contrato 31/12/2015

< ART 20152752694, 20152810473
OBJETO:

< Revisdo retorno Rio das Mortes, municipio de Guarapuava- PR;

Revisdo intersecao Rocio, municipio de Palmeira — PR;

Acesso Bordignon, municipio de Palmeira — PR;

Revisdo intersecdo Conceigdo, municipio de Palmeira — PR;

Projeto executivo da duplicagdo BR 277, do km 331,400 ao 336,400 em Guarapuava — PR, com
extensao de 5,00 km e area de 106.000,00 m2.

*
o

e ofs o

ESCOPO DOS TRABALHOS:

oo

o

Projeto de terraplenagem;

Projeto de pavimentacao;

Projeto de obras de arte corrente;
Projeto geométrico;

Projeto de drenagem;

Projeto de obras complementares;
Projeto consultivo;

Projeto de sinalizagao;

Estudos de trafego;

Estudos hidroldgicos;

Estudos geotécnicos.

e

o

e
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COORDENADOR E RESPONSAVEL TECNICO:
Eng.© Civil Eduardo de Assis Cabral — CREA/PR 78319-D

RESPONSAVEL TECNICO:
Eng.° Civil Rafael Alessandro Zseliga — CREA/PR 101398-D
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Atestado re lstrado mediante -
vinculagio a respectiva CAT
REA - PR
: - Escritério Sede
Rua Luiz Fernando Gomes, 130 irati - PR 84.500-000

F.42 3421-2330 Fax 42 3421-2331
e-mail i in [+] .com.br site www.caminhosdopamna.com‘br‘,?
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme disp0e o Artigo 29 da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacio e
conclusao do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgéo apenas a verificagdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuigdo(0es) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrucdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
guadro técnico e varia em fungdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolucdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnhico

estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)

ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que conterd detalhamentos quanto

4 ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.© 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a guem interessar possa,
recebedores desta, que as informagbes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se & presente Certid3o as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam & presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP NO9:1700409646

Acervo Técnico N°,:3578/2016 Protocolo N°.:2016/00250537
Selos de autenticidade:A 033.469

Ve

http://creaweb.crea-pr.org.br/iwebrestrita _prof/Default.aspx?SESSAO=j8mWpjmO2BEs&CODREGTO=513308 ; 1/3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

CREA

DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D
Acervo Técnico N°.:3578/2016

RNP N©.:1700409646
Protocolo N°.:2016/00250537

Selos de autenticidade:A 033.469

BT W® 5o s 5 w55 o5 520152752694 Oii v Registrada:30/06/2015............
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORTIA LT DA. ..t vt tueneeneennneennneneensnss
Contratante(s)......:CAMINHOS DO PARANA S/A - CNPJ/CPF: 02.221.358/0001-70

Tipo de Contrato....
Atividade Técnica...
Area de Competéncia.:
Tipo de Obra/Servico:

Servig¢o Contratado..:
DIMENSES cvavei s 5 4 4 5 5 w o
Area Ampliada.......:
Dados Complementares:
Local da ObTaq .s: s ws :
Municipio/Estado....:
Data de Inicio......:

Docto de Concluséao..
Descr. Compl. Serv..

Observagdo..........:

:PRESTAGAQ DE SERVICOS . i it inteseseesnesnneeneenneens
:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES........

OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS. . v vt veeeee e eee e
RODONERS - : 5 5 5 5 worcmrs 65 6 6 5 RRESIE 65 5 3 RS § 5 & & mratmmotonm o o

PROJETO DE TERRAPLENAGEM.: . «caic s cvsisiosasssssainsemenn
PROJETO DE PAVIW‘.I\'['/‘.CAC ..............................
PROJETO DE CBRAS DE ARTE CORRENTE. ¢t vt ve e v o eennesens
PROJETO GEOMETRIC . ¢t vt vt ettt seesonnseeneeeennnnnee,
PROJE T O . v it ittt ittt e s e sannsosonsnnosssssenssnnnnnans
PROJETO CONSULTIVO . 4t ittt ettt eesosenneessnsnsnsenenns
0 5L 1
5,00 KM. . oo e o... Area Existente:0,00 KM ..........
0,00 KM ........... Area de Reforma:0,00 KM .........
D0 5 G 3G m w2 2 m e o ¥ 5 s e = e SR S & S e

RUA LUIZ FERNANDO GOMES, 130 CENTRO. : » oo « & 5 3 § soi
TRETT/ PRucviusisis s 25 % 5 % 5@iedi £ 5 & & = sommeoiemre o s o o o @i o = o 5 = e
Q201 /2015 s nmic s s 55 Data de Conclusao:31/12/2015.....

:DECLARAGCAO PROFISSIONAL . v vt v oo e o e e e eeeeee oo,
:DUPLICACAO BR 277 - GUARAPUAVA KM 331,400 AO 336,400

COORDENACAQ GERAL E ALEM DOS PROJETOS ACIMA
LISTRADOS, ORAM DESENVOLVIDOS: ESTUDOS DE TRAFEGO,
ESTUDOS HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEQOTECNICOS. PROJETO DE
SINALIZACAO, DRENAGEM, OBRAS COMPLEMENTARES B
INTERFERENCIAS. AREA DE PAVIMENTACAC IGUAL 108.000, 00
M2 COORDENACAC E PRCJETOS: REVISAQ RETORNO RIO
DAS MORTES - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA REVISAOD
INTERSEGAO ROCIC - MUNICIPIO DE PALMEIRA ACESSO
BORDGNON - MUNICIPIO DE PALMEIRA REVISAO INTERSECAO
CONCEICAO - MUNICIPIC DE PALMEIRA. .. v v v,
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP NO©.:1700409646

Acervo Tecnico N°.:3578/2016 Protocolo N°.:2016/00250537
Selos de autenticidade:A 033.469

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°© 2016/00250537.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:44:43 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servico N©

002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acao penal.




>V|APAR'

RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A

ATESTADO EXECUGAO DE SERVICOS

A VIAPAR - RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A, estabelecida a RodoviPR-817 — n°
7.246 — Maringa — PR, CEP 87065-005, inscrita no CNPJ sob n°® 02.191.601/0001-54, atesta que a
empresa que a empresa E.A.C.CONSULTORIA LTDA ., inscrita no CNPJ sob n°® 11.634.666/0001-18,
estabelecida a Rua Terra Rica 178, Centro,Pinhais, Estado do Parana, executou a obra abaixo
discriminada.

01. OBJETO

Prestacao dos servigos referentes a Elaboragao dos Projetos Finais de Engenharia para Implantacéao
. vias marginais nos Segmentos Rodovidrios da BR-376 e BR-369, em um total de 7,2 km de
-.tensdo, ou aproximadamente 51.840,00m2.

02. DISCRIMINACAO DOS TRECHOS

1° SEGMENTO

Rodovia: BR-376

Trecho: 122,120 ao km 123,00 lado direito 0,880km

Trecho: km 122,350 ao Km 122,950 lado esquerdo 0,600km
2° SEGMENTOS

Rodovia: BR-376
Trecho: km 161,400 ao Km 161,950 lado direito e esquerdo 1,100km

3° SEGMENTO

Rodovia: BR-369 S
Trecho: km 500,253 ao Km 502,793 lado direito 2,540km
Trecho: km 500,193 ao Km 502,273 lado esquerdo 2,080km

03. PERIODO EFETIVO DE EXECUGAO
Periodo Total de Execugao dos servigos: 17/03/2014 A 17/11/2014

CONFERE COM O ORIGINAL]
04. ESCOPO DE TRABALHO 220 ¢
O escopo do projeto foi composto pelos seguintes itens: ' prefeitura Mun. de Fazenda Rio

Y b
“/ |
e Plano Funcional;

« Estudo Topografico (levantamentos foram fornecidos pela Viapar);

e Estudo de Trafego (os dados foram fornecidos pela Viapar);

R
QUALIDADE CERTIFICADA

Jniarar T

1S0O 9001:2000

Rodovia PR-317 - n°® 7.246 - Maringa - PR
Tel.: (44) 3033-6000 - Fax: (44) 3033-6060 — CEP 87065-005
hitp://www.xi

O SELO DE AUTENTICIDADE FO}PX

Pagina - 1 AFIXADO NA ULTIMA FOLHA ,



L L

>V|APAR'

"RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A

Estudo Geotécnico (sondagens/ensaios foram fornecidos pela Viapar);

Estudos Hidrologicos;

» Projeto Geomeétrico e de Terraplenagem,;

e Projeto de Drenagem e OAC;

e Projeto de Pavimentagéo;

e Projeto de Sinalizagéo e Obras Complementares,

« Definigao da Faixa de Dominio e Projeto de Desapropriagao;

« Quantidades de Servigo e Especificagées.

05. DADOS CONTRATUAIS

Contrato de Prestacdo de Servigos — N°. ASJUR 014/2014 de 15/03/2014.
e Prazo Contratual: 17/03/2014 a 17/11/2014

« Valor do contrato: R$ 109.166,40 (Cento e nove mil, cento e sessenta e seis reais e
quarenta centavos)

1° Termo Aditivo de Prazo

. Prazo do Aditivo: Prorrogagéo de prazo até 31/03/2015.

06. QUALIDADE DOS SERVIGOS E CRONOGRAMA

Os servigos foram executados de acordo com as normas técnicas, dimensdes previstas em
contrato, tendo a empresa demonstrado capacidade técnica e administrativa dentro dos

padrdes desejaveis.

07. EQUIPE TECNICA

NOME 0;’:(;';"" REG. CREA FUNGAO ART’s
EDUARDO DE ASSIS o ki Coordenador Geral e Responsavel
CABRAL Eng®. Civil | PR-76319D Técnico 20144782385
EQEG%TLESSANDRO Eng®. Civil | PR-101398/D Responsavel Técnico 20144788413

RIGINAL}/

CONFERECOMOO

| prefeitura Mun. de Fazenda Rio




>\IAPAR

RODOV!AS INTEGRADAS DO PA

Informamos que toda a equipe acima citada teve participagao integral na execug

dos €ervicos.

Certificamos ainda, que os servigos caracterizados foram executados de acordo com as

especificagdes, normas e condigbes contratuais.

Maringa, 16 de junho de 2015.

Jac lho Seleme
or de Engepharia e Operacgdes
CREA n° 17290-D/PR

@an.com.sr
Consulte este sel :| JACKSOR|LUIZ.

e o 1y L Gttt 1
RAMALHO SELEMBEm. dd qu dou 8\ -
t ‘
A

curitiba, 11

= Em test.®

~ Atestado
vinculagao

Rodovia PR-317 - n® 7.246 - Maringa - PR
Tel.: (44) 3033-6000 - Fax: (44) 3033-6060 — CEP 87065-005
http: viapar.

Pagina - 3
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Téchico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.® 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacdo e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgao apenas a verificagdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicao(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugoes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolugao 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Téchico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serda um complemento que conterd detalhamentos quanto
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.© 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informacgdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se & presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagbes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o contetido
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N9:1700409646

Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

= EDUARDO DE ASSIS CABRAL
Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©.:1700409646
Acervo Tecnico N°.:4120/2015 Protocolo N@.:2015/00265340
. Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883
BART W% i 453 s v s s v 920LAATBZIBE) 10k woawrss Registrada: 22/10/ 2014 vemm o v o0 s
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORTA LTDA.....ceveeerocranocnncnnnnnnnns
Contratante(s)......:RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA - VIAPAR - CNPJ/CPF:
02.191.601/0001-54. ... ienneeenesnnronsnnnnsannans
Tipo de Contrdtu....:?RESTACAU E SERVICOS. s« comsnonssyssssnssssismesessss
Atividade Técnica...:COORDENACAO DE OBRA QU SERVICO TECNICC........oveeen-
Area de Competéncia.:SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipe de Obra/Servico:RODOVIBS. . .. ccnmsmnsssdsmeisesssssbvhommessnsbnannggsss
Servico Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM.....iceiceceavsssncasocnsanns
PROJETO' DE PAVIMENTACATD cuievin s o v 5 % siesei & o & 5 3 sisisisgs & & §
PROJETC DE OBRAS DE ARTE CORRENTE....i:iivcecesnnsansn
PROJETO GECMETRICO, ¢ oo aaaia o s s & o3 @ @leods 5 ¥ 85 2@ew's o v 5 8 3
PROJET®: o o 5 o wiaiaiwio o §5 5 8 o Gieiléia 5, 8 8 % & @Laiesiess o § § 8 8 #aia/alee &9 ¢
DESAPROPRIACOES cou s ¢ £ & 4 5 avasaie § = « & & Sdsiaiaie & & & = % Sisiesdie i & & & 4
PROJETO CONSULTIVD: « s & o wwreara o a & ¢ o seleiss & & & @ @ srareee s e & & 3
BUTROS ¢ ¢ ¢ s 5 cnmvanwns @ & & 6 & GRusmdeg € § 5 @ W amesse § s % § @ S = § =
DATIENSAO: & ssrvmms 55 5 :7,20 KM. .. ovvvnnn.. Area Existente:0,00 KM ..........
Evresy BMpLiAda e e «d 0500 BM ..o s = - Area de Reforma:0,00 KM .........
- Dados Complementares:0,00 ........iiiiirenienrenenersascsassssannseaasssaes
Local da Obra.......:ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAC, 7246 PARQUE
INDUSTRIIAT: s e s s o o & o aomisee: o s s o @ s mamess & 4 56 8 @sewemss oo % o »
. Municipio/Estado....:MARINGA/PR. ...t irt et eanenettioasonsasostansannnanss
Data de Inicio...... :17/03/2014......... Data de Conclusdo:31/03/2015.....
Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL. ¢ttt eneronosaneonsennssss

Descr. Compl. Serv..:COORDENACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEQTECNICOS E DE TRAFEGO, E DOS
PROJETOS ACIMA LISTADOS E TAMBEM ©S PROJETOS DE
DRENAGEM, SINALIZACAO, DE INTERFERENCIAS E DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTACAO DE VIAS MARGINAIS
URBANAS EM 7,20KM OU 60.120,00 MZ2. .o iririnennnannnns
OB SEeTrVACAD sesivs s+ 5 6 o Sraaiiios & £ 5 3 4 Salamd & 8 & 8% 8 SORaUHE S § § 8 4 RNRAETS & 8§ 6 SURITEIEE & ¥ T @ A

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=j8mWpjmO2BEs&CODREGTO=513308
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP NO©,:1700409646
Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883
ART N®....veevenes..:20144782474 0...... Registrada:22/10/2014............
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORTIA LTDA.........ccetirnnnnnennananenen
Contratante(s)......:RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA - VIAPAR - CNPJ/CPF:
02.181.601/0001=0%. .75 amawe s s s s eneceuie: s e s o armeeme = o
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS.......eeniemeenennannnccnnnnnnns
Atividade Técnica...:COORDENACAOQ DE OBRA QU SERVICO TECNICO...............
Area de Competéncia.:SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipo de Obra/ServiGo:RODOVIAS. .. ..cuuruceuinroareraasosocnnssssccannnnnces
Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM........ccneeiuninnennnnnnenns
PROJETC DE PAVIMENTACAOC. ... cciteienentnnsancasasssas
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE......o0vunnnsoseses
PROJETO GEOMETRICO . + voveesssassssoimosssssbaanssnssasis
PROJTETO : 0 wione arme o o o ssdiaia s ass sss oo eiessssnssorassassseon
DESAPROPRIACOES . o - - covvmssasnssasebasssnnsnmassesanus
PROJETO CONSULTIND: = sisie o s ¢ o & 5 aramssis o 5 & & & s aveens o o n o » wie
BTGB oo vomimie o £ 5 5 5 REETATEIR § § 5 § § SUEIEHRPES ¢ o 8 % SWreer o = o = = e
DifenSE0 . cuse w ¢ v o = wione :10,41 KM. oo voeennn. Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada....... 20,00 BM ..aacesszis Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 .....ceeereurennnnennrerreantaeresssencennrenes
Local da Obra.......:ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAO, 7246 PARQUE
ITNDUSTRIAL . v s et seteersnnsnsasassssnnoansnsassassanssss
Municipio/Estado....:MARINGA/PR.....cetetiennnnnresacnsannnoanesecancncnnes
Data de Inicio......:17/03/2014......... Data de Conclusao:31/03/2015.....
Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL.....:eovemvrornnrrnanoneneses

Descr. Compl. Serv..:COORDENACAC E RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS E DE TRAFEGO, E DOS
PROJETOS ACIMA TISTADOS E TAMBEM O0S PRCJETOS DE
DRENAGEM, SINALIZACAO, DE INTERFERENCIAS E DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTAGAO DE 05 INTERSECOES EM
DOIS NIVEIS PARA ACESSOS URBANOS, COM EXTENSAO TOTAL
DE 10,41KM OU 86.923,50 M2.....ciurecrcnrsannoanansans
ObservaCan. ..casss 0 T e e TR LR T e o P A R

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _proffDefauIt.aspx?SESSAO:ijijmO2BEs&CODREGTO=513308
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©,.:1700409646
Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883

EDUARDO DE ASSIS CABRAL ‘

ART N%.io:asnawinsss 220048790272 0o Registrada:22/10/2014............
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORIA LTDA.......ccvercnmenenrvannercenees
Contratante(s)......:RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA - VIAPAR - CNPJ/CPF:
02. 107 B0T/000T=58d 5 ¢ 5 « 4 wrisiaies 55 5 6 @ S0enm s s v s o sanaaers 5 o
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS. . ..ciieisronssassasnssssnnannns
Atividade Técnica... : COORDENACAC DE CBRA QU SERVICO TECNICO...............
Area de Comphténcia.:SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipo de Obra/ServiGo:RODOVIAS. . ....uccterrananntnncretrennsoateccascncns
Servico Contratado.. sPROJETC DE TERRAPLENAGEM. ... ¢t o et enenenccnsecnansosas
PROJETO DE PAVIMENTACAOD. ... vt ieiienenenrenansncsnenns
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE......ocveneersnnnnn
PROJETO GEOMETRICO. . v vveenenosssnsosssnssaannsansans
PROJETO . v v e st s seassosaansasssssssssssssssasassssssess
DESAPROPRIACOES . « « c v e sassnnsassassssnssnssssasanses
PROJETO CONSULTIVO. .. coseeeeesssassnonsecacaanasasess
OUTROS . ¢ s vanseesmnssosesasssssssansassssascsiossssssaane
DiMeRES0 s s 5 s 5 5 siaamns T18, 75 EMuiww v 2 s = 2w Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada.......:0,00 KM ........... Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 ......ciuumnmmennennnnrrarenmrrnrnnaree e ses
Local da Obra......-. :ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAQO, /246 PARQUE
INDUSTRIARL:, . s sssnims q 4 5 5 6 v aamias o 5 @ % s wisneme e 6 o w0 pnieieme &8
Municipio/Estado. ... :MARINGA/PR. c.ccsasnsosasssnccsasaunsonnmencnsnssssses:
Data de Inicio......:17/03/2014......... Data de Conclusdo:31/03/2015.....
Docto de Conclusdo. . :DECLARACAC PROFISSIONAL.....ccecrmervmvrenrcecsnnnnns

Descr. Compl. Serv..:COORDENACAO F RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS E DE TRAFEGO, E DOS
PROJETOS ACIMA TLISTADOS E TAMBEM OS PROJETOS DE
DRENAGEM, SINALIZACAO, DE INTERFERENCIAS E DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTACAO DE 05 INTERSECOES EM
DOIS NIVEIS PARA ACESSOS URBANOS, COM EXTENSAQ TOTAL
DE 14,75 KM OU 123162,50 M2...cueincrimnnnncnncnnann.
ODSEYVACAD . « s s s v snoelossssasanosamessessossssssssasssssseseneeenerercsssos

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _profn‘DerauILaspx?SESSAO=]8mejmOZBEs&CODREGTO=513308




04/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©.:1700409646

Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2015/00265340.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:45:47 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolucdo N° 317/86 e a Instrucdo de Servigo No

002/2014. )
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva agdo penal.

:.’fcreaweb.crea-pr.org.brlwebrestrita_prof.'DefauILaspx’?SESSAO:jSmejmO2BEs&CODREGTO=513308 2 j 5/5




ATESTADO N° 002/2017

CAMINHOS DO PARANA S/A, pessoa juridica de direito, privado com sede a Rua Luiz Fernando
Gomes, 130, municipio de Irati, estado do Parand, inscrita no CGC/MF sob o n® 02.221.358/0001-70,
neste ato representada pelo Diretor Presidente, Eng® José Julidgo Terbai Junior.

Atesta que a empresa E.A.C Consultoria Ltda, pessoa juridica de direito privado, com sede na av.
RepUblica Argentina, 2403, ¢j 76, Portdo, municipio de Curitiba, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob
n° 11.634.666-0001/18, elaborou os projetos abaixo descritos, de acordo com o objeto do Contrato de
Servico COP-DIROM-071/2015.

% Contrato CDP-DIROM-071/2015

% Inicio do contrato 21/07/2015

< Término do contrato 31/03/2016

% ART 20164879376
OBJETO: .

Projeto executivo da duplicagdo da BR-476, entre os municipios de Araucaria e Lapa — PR, do km 156,100
ao 198,200,
Extens&o de 42.100,00 m e area = 892.520,00 m2.

ESCOPO DOS TRABALHOS:

< Projeto de terraplenagem;
“* ¢ Projeto de pavimentagao;
% Projeto de obras de arte corrente;
< Projeto geométrico;
< Projeto de drenagem;
< Projeto de desapropriagoes;
< Projeto de obras complementares e calgadas;
< Projeto consultivo;
% Projeto de sinalizagdo;

& Estudos hidrolégicos; CONFERE COM O ORIGINAL]
< Estudos geotécnicos. l 7520‘, @'f i

‘rafalter »L!_'mﬂ._d_giarenda Rio

COORDENADOR E RESPONSAVEL TECNICO:
Eng.© Civil Eduardo de Assis Cabral — CREA/PR 78319-D /

Os servigos acima citados foram executados e inteiramente de acordo com as Especificagbes Técnicas,
Projetos, padrdes contratados, Normas e PadrGes do DNIT, DER/PR e ABNT.

Joseé Julido Te Junior
CREA/RS 034308-D
Diretor Presidente

Irati, 15 de fevereiro de 2017.
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04/04/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.® 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacao e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificagdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolucbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instrugdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica &
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungado de alteragao dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugao 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que contera detalhamentos quanto
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.© 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagbes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo €(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.© 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©:1700409646

Acervo Técnico N°,:3969/2017 Protocolo N°.:2017/00269475
Selos de autenticidade:A 050857

P
http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _pruf.'DefaulLaspx?SESSAO=j8mejmOZBEs&CODREGTO=513308 j
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CREA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA
Certidao de Acervo Técnico

EDUARDO DE ASSIS CABRAL
Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©,:1700409646
Acervo Técnico N°.:3969/2017 Protocolo N°.:2017/00269475
Selos de autenticidade:A 050857
ART N veeeneeneer..:20164879376 0...... Registrada:14/12/2016............
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORIA LTDA - EPP.cnia e o5 6 avuienes: e oo e o suesensms
Contratante(s)......:CAMINHOS DO PARANA S/A - CNPJ/CPF: 02.221.358/0001-70
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS . o « & siaaiiaie s s o § soeisnae o v s v s eimm 3
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES.. ...«
Area de Competéncia.:0BRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS .. cvvvervnnersoeeneens
Tipo de Obra/ServiGo:RODOVIAS........cererrtcannnnnnnmmrorrnrssssssssnsns
Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. . o c v ensveeronoeaecsnsennses

PROJETO DE ?AVIMihTACﬂD ..............................

PROJETO DE OBRAS DE ARTE ORRENTE .. v+t esacassanasssans

PROJETO GEOMETRICO. . e veccsnosnanoossansassoassassnsss

BROTET , voe 6506 5 o # 6 & Ria/aiessis = o s o o wecwese & 8 8 & & Ba{3isa 5 8 5 & 0 wsas

DESAPROPRIACOES. .t v vvevesssnnaseaccsessnsnasccnanrn

PROJETO CONSULTIVO...ovseeronrsnsesannscnsacecnserss

GUTROE vt s 5 & 3 & wrsraimom e o o = o W puaisione & 5§ 8 fo $ECTE &0 s o m e ereidl 8
Dimensdo..-:c.o-ve..-:42,10 KMo ooonvoenns Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada.......:0,00 KM ........... Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 ........ccecenranronnnrenneres s oo nnssnssrss
l.ocal da Obra....... :RUA LUIZ FERNANDO GOMES, 130 CENTRO. ..:cesoncsssssisi
Municipio/Estado....:IRATI/PR .............................................
Data de Inicio...... «21/07/2015 .0 cemaces Data de Conclusdo:31/03/2016.....
Docto de Concluséo..:DECLARACAO PROFISSTIONAL . s cccevvonarsssanasssomnsessss
Descr. Compl. Serv..:DUPLICACAO BR-476-ARAUCARIA A LAPA KM 156,100 AO

198,200 EXTENSAC DE 42.100,00M OU 892.520,00 M*=.
RETORNOS EM NIVEL E DUAS INTERSECOES EM DESNIVEL, COM
VIAS MARGINAIS URBANAS. ALEM DOS PROJETOS ACIMA,
FORAM DESENVOLVIDOS: ESTUDOS DE TRAFEGO, ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS/GEOLOGICOS. PROJETO

DE SINALIZACAO, DRENAGEM, CONTENCOES EM GABIAO (MUROS

DE PEDRA), OBRAS COMPLEMENTARES E INTERFERENCIAS.

COORDENACAO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO. « « e cveemnsses

OB BT TER s-arsrarars v » = 0§ eni@iis 5 § § 8 3 ewrwimsecn o« xw e p o REWHS 3 3§20 Grrnie vy mammmE 8 E TS
http:ffcreaweb.crea-pr.org.brfwebrestrita _prof.'DefauILaspx?SESSAO=j8mejmOZBEs&CODREGTO=51 3308 27 2/3
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04/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

- ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO DE ASSIS CABRAL
Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N°.:1700409646
- Acervo Tecnico N°.:3969/2017 Protocolo N°.:2017/00269475

Selos de autenticidade:A 050857

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2017/00269475.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:43:25 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolucdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servico N°

002/2014. g
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva agdo penal.

http://creaweb. crea-pr.org.br/webrestrita _proffDefauIt.aspx’?SESSAO:jBmeijZBEs&CODREGTO=51 3308 ﬁ’ 313




ATESTADO EXECUGAO DE SERVICOS

>V|APAR’

RODé);/IAS INTEGRADAS DO PARANA

A VIAPAR - RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A, estabelecida a Rodovia PR-317 - n°
7.246 - Maringa — PR, CEP 87065-005, inscrita no CNPJ sob n° 02.191.601/0001-54, atesta que a
empresa que a empresa E.A.C.CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°® 11.634.666/0001-18,
estabelecida a Rua Terra Rica 178, Centro,Pinhais, Estado do Parana, executou a obra abaixo
discriminada.

01.

OBJETO

Prestacdo dos servigcos referentes a Elaboracdo dos Projetos Executivos de Engenharia para
implantagdo de intersegbes em desnivel em segmentos da BR-376 em um total de 10,41km de
extensao ou aproximadamente 74.952,00m2.

02.

B
QUALIDADE CERTIFICADA

Z.?l“l:f:ok‘;o M S 2

DISCRIMINAGAO DOS TRECHOS

1° SEGMENTO

Rodovia: BR-376 (ACESSO SECUNDARIO PARANAVAI)

Trecho: km 102,00 - extensao de 1,7 km

2° SEGMENTO

Rodovia: BR-376 (ACESSO PARANAVAI)
Trecho: km 105,14 - extensdo de 1,48 km
3° SEGMENTO

Rodovia: BR-376 (ACESSO PARANAVAI)
Trecho: km 106,89 - extensao de 2,55 km

4° SEGMENTO

Rodovia: BR-376 (ACESSO PARANAVAI)
Trecho: km 108,06 - extensdo de 2,14 km

5° SEGMENTO

Rodovia: BR-376 (ACESSO SUMARE)
Trecho: km 108,85 - extensao de 2,54 km

Rodovia PR-317 - n° 7.246 - Maringa - PR /

Tel.: (44) 3033-6000 - Fax: (44) 3033-6060 - CEP 87065-005

http://www.viapar.com.br
-

Pagina - 1 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

AFIXADO NA ULTIMA FOLHA ?7 IY




03.

04.

05.

06.

-

>V|APAR‘

RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A

PERIODO EFETIVO DE EXECUGAO

Periodo Total de Execugao dos servigos: 17/03/2014 a 30/09/2014.

ESCOPO DE TRABALHO

O escopo do projeto foi composto pelos seguintes itens:

Plano Funcional;
Estudo Topografico; ‘
Estudo de Trafego; 75-‘»/ 9
Estudo Geotécnico;

Estudos Hidrologicos;

Projeto Geométrico e de Terraplenagem;

Projeto de Drenagem e OAC;

Projeto de Pavimentagao;

Projeto de Sinalizacdo e Obras Complementares;

Definicdo da Faixa de Dominio e Projeto de Desapropriagao;

Quantidades de Servigo, Or¢gamento e Especificagdes.

DADOS CONTRATUAIS

Contrato de Prestacédo de Servigos — No. ASJUR 015/2014 de 15/03/2014.
Prazo Contratual: 17/03/2014 a 31/03/2015

Valor do contrato: R$ 139.587,69 (Cento e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e sete

reais e sessenta e nove centavos).

1° Termo Aditivo de Prazo

Prazo do Aditivo: Prorrogagéo de prazo ate 31/03/2015.

QUALIDADE DOS SERVICOS E CRONOGRAMA

Os servicos foram executados de acordo com as normas técnicas, dimensdes previstas em
contrato, tendo a empresa demonstrado capacidade técnica e administrativa dentro dos

padroes desejaveis.

B e o
VALIDADE GERTIFIGADA

/wiarar Rl

CONFERE CO S\

\ s ‘( da Rio Gga;‘ 'sf
orofeitura Mun de P g i (ia PR-317 - n°® 7.246 - Maringa - PR

00 ~ Fax: (44) 3033-6060 - CEP 87065-005

— Tel.: (44) 3033-64
o/ /wwwd L
) O SELO DE AUTENTICIDADE
Pagina - 2 AFIXADO NA ULTIMA FOLH:\:‘:’I

i
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>VIAPAR'

RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A

07. EQUIPE TECNICA

. - 0 '
NOME QUALIF.| oeG. cREA FUNGAO RT'S
PROF.
i Coordenador Geral e Responsavel
EDUARDO DE ASSIS CABRAL Eng®. Civil PR-78319/D Tacnico 20144782474
gg;ﬁg;\ALESSANDRO Eng®. Civil PR-101398/D Responsavel Técnico 20144788863

Informamos que toda a equipe acima citada teve participagado integral na execugdo dos servigos.
.ertificamos ainda, que os servigos caracterizados foram executados de acordo com as
specificagdes, normas e condi¢ées contratuais. -

Maringa, 30 de junho de 2015.

Ja Ramalho Seleme
r de Enge ia e Operacdes

CREA n¥17290-D/PR

/ : _._ o - Josio Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370.

& Atestado registrado

. q T S SELO FubG6.gJaow . LL3Dv-uriGv.5£R3

vinculagéo 0 =~  Consulte eite selp a&m 7 ://fungrpen.com.b

R } Reconheco por SEI (n) [£i (=) de:

] RAMALHO SELEME, db que [doh fé.h.[\.... .....

Il B ; (o l‘---\,g:ﬂ pib ce [] de 201

5 — Em test.® |
ue |
— 7 JoMo Paule Nerone
|

JVIAPAR | e

Rodovia PR-317 - n® 7.246 - Maringa - PR
Tel.: (44) 3033-6000 - Fax: (44) 3033-6060 — CEP 87065-005
: w.via br

v
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64/04/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n°® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispbe o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacéo e
conclusdo do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificagdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(bes) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrucdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual sera um complemento que conterd detalhamentos quanto
ao(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.® 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagbes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo €(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam & presente Certiddo, sendo o contetdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©9:1700409646

Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _prof/Default. aspx?SESSAQO=j8mWpjmO2BEs&CODREGT0O=513308 7
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©,:1700409646
Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883
ARBY N9...:s 00096556z 220148782385 Ouiwsmes Registrada:22/10/2014............
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORIA LTDA.......cocettrarennnnnnanans
Contratante(s)......:RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA - VIAPAR - CNPJ/CPF:
02191 60L/00DE=0Y , 5 ;s 5 swteviics s & ¢ 5 S0 & 8§ 5 5 SRS & 5 e
Tipo de Contrato. ; : : : PRESTACAQD DE SERVICOS: & wuisiis 55 s 5 6 wcaans 5 8 4« wusieam o oo
Atividade Técnica...:COORDENACAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO......evvueeenn.
Area de Competéncia.:SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS. . ...ttt iennnrarensarecssansasassnssnssnnsnsns
Servico Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. ......cccciiiiiicienvnnnssss
PROJETO DE PAVIMENTACAO......... o w8 8 8 W Riaed & E A A%
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. . ... ¢cccsesecaasesas
PROJETO GEOMETRICO..... e v 5§ B A AR R AR RS
PROJETO, » o o wonnmms o 5 3 0 e e e e e kS SRR R
B S RO DR AR . v v 2 s e eminds 5 EE 5 G BRSNS S %8 S AOBEEE €43 8
PROJETO CONSULTIVO. « v vcwm s b sasmdanios iassianaaaassasns
OUTROS!, » 2 5 camimmensis s = 55 2 EH LS AYEME s A3 AR s s 2 55 &
DiMeNnsdo. ...vueeunn. 7720 M. .5 savesassa Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada.......:0,00 KM ........... Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 ......ceeeoeeeecacsanoenascannsssssssssnnsaness
Local da Obra.......:ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAO, 7246 PARQUE
TNDUSTRIA T v ¢ & 8 3 & aVies @ 5 & @ & @ielaassin o 5 o o o S & & 5 ¢ @ @
Municipio/Estado. ... :MARINGA/PR. ..ttt iitanntinaassannsanonsasssssnsssns
Data de INidid. ... 3 17/03/200%: cvnvsess Data de Conclusdo:31/03/2015.....
Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL . . e veerncacosssssosssanssnns

Descr. Compl. Serv..:COORDENACAC E RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS E DE TRAFEGO, E DOS
PROJETOS ACIMA LISTADOS E TAMBEM 0OS PROJETOS DE
DRENAGEM, SINALIZACAC, DE INTERFERENCIAS E DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTACAO DE VIAS MARGINAIS
URBANAS EM 7,20KM OU 60.120,00 M2...eeuerrnnnnnnnann
(6) oT-1=5 a7 - Tot- Lo 1A

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default. aspx?SESSAO=j8mWpjmO2BEs&CODREGTO=513308 j 2/5




04/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

. EDUARDO DE ASSIS CABRAL
Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©.:1700409646
Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
- Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883
ART N®. . 'vvinnunn. ..:20144782474 0...... Registrada:22/10/2014............
Empresa Executora...iB.A,C CONSULTORIA LTDA. ¢ s« swmens o s s 6 aose s o s s o oaams
Contratante(s)......:RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA - VIAPAR - CNPJ/CPF:
02.191.601/0001-54. ...t inteneerenenoenenennnnennns
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS . c vttt rnnrenseeneeneennennenns
Atividade Técnica...:COORDENACAC DE OBRA CU SERVICO TECNICO . oot eeeennn.
Area de Competéncia.:SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipo dé OBEa/ServiCe  RODOVIAS s i as 555 0@ md 58 505 piiss e 55 s 8 mae e a s s n mames
Servigo Contratado..:PROJETC DE TERRAPLENAGEM. & vttt v it et e e eeeeeeeesennesns
PROJETO DE PAVIMENTRCED: ¢« v s sarsioi s s 6 5 5§ balties s § 85 & Sdasa
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. ... vt vveevsenneneans
PROJETO GEOMETRICO . s s 55« s sisisioiis oo e s i ST B § % B RS
PROJETO e g o ¢ 4 5 @avemmns 05 5 % 5 iamieia s s 5 5 & saiaeed 5 5 5 5 5 b
DESAPROPRIACOBE . 4 & u wocvavm 0 0 5 & 5 9t 5 € 5 3 600080 s 5 6 & & 4 B
PROJETQ ‘CONSULTIVO. i o s o & & o ativaans & 5 & 3 % S0 ¥ 5 & § & 260
OUTRGEE. o wrscommmns: « v ¢ = 5 amsae = 2 6 3 5 5 SN & & o © & EEas é § ¥ & § S
Dimensdo............:10,41 KM........... Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada.......:0,00 KM ........... Area de Reforma:0,00 KM .........
- Dados Complementares: 0,00 . ...ttt oteneneneneennaeeneneeeennenennnn
Local da Obra.......:ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAO, 7246 PARQUE
TN DU S T R I . ¢ttt et e ettt mme i a s assansassoseeeenenseennnas
5 Municipio/Estado. ... tMARINGA/ PR . it ittt it ettt e e et et et meee ettt et eeeeennn
Batd de INfedo. ...« :8103/200 % svcsassx Data de Conclusdo:31/03/2015.....
Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL . ¢ v vttt it e e e e e eeeeee e
Descr. Compl. Serv..:COORD&NACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS E DE TRAFEGO, E DOS
PROJETOS ACIMA LISTADOS E TAMBEM 0S PROJETOS DE

DRENAGEM, SINALIZACAQ, DE INTERFERENCIAS E DE CBRAS
COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTAGCAO DE 05 INTERSECOES EM
DOIS NIVEIS PARA ACESSOS URBANOS, COM EXTENSAC TOTAL
DE 10,41KM OU 86.923,50 M2. ..ttt ie et et e e e eeeenennnn
10 o2 =B o= Lo Lo L

4
http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default. aspx?SESSAO=j8mWpjmO2BEs&CODREGTO=513308 27 3/5




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

CREA

DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D
Acervo Técnico N°.:4120/2015

RNP N©°,:1700409646
Protocolo N°.:2015/00265340

Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883

ART N¥waeime o5 63 5w
Empresa Executora...
Contratante(s)......

Tipo de Contrato....
Atividade Técnica...
Area de Competéncia.:
Tipo de Obra/Servigo:
Servigo Contratado..

DIMENSA0: s s s am55
Area Ampliada.......
Dados Complementares:
Locdl da OBra: : : swiew

Municipio/Estado....
Data de Inicio......
Docto de Conclusdo..
Descr. Compl. Serv..:

DhS@rvacan. « « « & s sawn :

:20144790272 0...... Regigerada r22/107/2014 ; ¢ ¢ s sswires v s
S0 ALC CONSULTORIA LTDB. o s s 5 5 sveveras o ¢ & 8 o siieis0s7a o 5 o & & oerevas
:RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA - VIAPAR - CNPJ/CPF:
02191601 /00008 iurs o v o« & wrisenia & & 8 8 @ ST & 8 & 5§ EIEee
PRESTACED BE SERVIECESu s s w ¢ 6 wramwem o v & @ @ srowsas o & « 4 2 Gawees
: COORDENACAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO.....voueveuan-.
SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
1210 510 )8 1A
PROJETO DE TERRAPLENAGEM. .t v v en e s esesnnennneennnnens
PROJETO DE PAVIMENTAGAO...... wmiie: % = e & & o B e
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....0vveeeeennnnnnan
PROTETO GEOMETRICD . o0 isssssaives s 555 obaes s 5§ & & hame
PR TET . e 5 4 0 0 5 bibitaies 5555 3 aidiosens £ 5 % 5 5 Rosiesned § 5 55 § boamie
DS A PR R O s s 5 5 5 6 % R B 5§ 5 6 REAEE & § ¥ & 5 SR
PROTETY CONSUL I TV sns s a5 0 a5 naaisi@ £ ¢ 5 48 Raleed & 6 & « § b @ians
OUTROS  arams 5 5 8 5 5 55 auie & 6 5 5 5 5 Sivmme & o 5 3§ lrees o § 8 & § s
TS B snw s s 53 5 pais Area Existente:0,00 KM ..........
000 BV s s 6 g s 5 Area de Reforma:0,00 KM .........
D700 s amemes s sse s e@ense s es @ Samsns s s e 5§ eEs § 8 e ey

:ROD PR-317 SAIDA PARA CAMPO MOURAO, 7246 PARQUE

INDUSTBERL .« 5 s 5 & wossevsiuien @ & & & & b e ammeisd & & 6 o SUEmimie & o w & o wierasie
:MARTINGR/ PR c o 5 « & wsoiemons & & o & @ Grararais & § o s @aleisiede o & s o o emme
$1T7/03/2008 <6 c a2 o Data de Conclus&do:31/03/2015.....
DECLARACAO PROFISSIONAL. « vt tv v onoeeonnaneeneennsns

COORDENACAO F RESPONSABILIDADE TECNICA DOS ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS E DE TRAFEGO, E DOS
PROJETOS ACIMA LISTADOS E TAMBEM 0S PROJETCS DE
DRENAGEM, SINALIZACAQ, DE INTERFERENCIAS E DE OBRAS
COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTACAO DE 05 INTERSECOES EM
DOIS NIVEIS PARA ACESSOS URBANOS, COM EXTENSAQ TOTAL
DE 14, 75 KM OU 123162;50 M2l sanecss s s s ot e s s o % e afarjis

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=j8mWpjmO2BEs&CODREGTO=513308
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http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _prof/Default.aspx?SESSAO

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certiddao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N©.:1700409646

Acervo Técnico N°.:4120/2015 Protocolo N°.:2015/00265340
Selos de autenticidade:A 022.881, A 022.882, A 022.883

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 201 5/00265340.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:46:55 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°

002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acdo penal.

=j8mWpjmO2BEs&CODREGTO=513308




ATESTADO N° 001/2017

CAMINHOS DO PARANA S/A, pessoa juridica de direito, privado com sede a Rua Luiz Fernando
Gomes, 130, municipio de Irati, estado do Parand, inscrita no CGC/MF sob o n® 02.221.358/0001-70,
neste ato representada pelo Diretor Presidente, Eng® José Julido Terbai Junior.

Atesta que a empresa E.A.C Consultoria Ltda, pessoa juridica de direito privado, com sede na av.
Replblica Argentina, 2403, ¢j 76, Portdo, municipio de Curitiba, Estado do Parang, inscrita no CNPJ sob
n® 11.634.666-0001/18, elaborou os projetos abaixo descritos, de acordo com o objeto do Contrato de
Servico CDP-DIROM-045/2016.

< Contrato CDP-DIROM-045/2016

< Inicio do contrato 01/06/2016

< Término do contrato 10/10/2016 \

< ART ~—.20163075486, 20}63149447, 20164338111
OBJETO:

& Intersecdo para acesso ao Hospital Sdo Sebastido, municipio da Lapa - PR;
Extens&o de 1980m e area =32.780,00m2

% Duplicagdo BR-476 entre os km 193,160 e 194,340, municipio da Lapa — PR.
Extens&o de 3.860,00m e area =101.920,00m2. Contengbes em Gabio area igual a 93,75 m2

ESCOPO DOS TRABALHOS:

< Projeto de terraplenagem;

% Projeto de pavimentagao;

< Projeto de obras de arte corrente;

< Projeto geométrico;

< Projeto de drenagem; o

» Projeto de obras complementares e calcadas;
< Projeto consultivo;

Projeto de sinalizagao;

Estudos hidrologicos;

Estudos geotécnicos.

.0

-

o ol o

COORDENADOR E RESPONSAVEL TECNICO:
Ena.© Civil Eduardo de Assis Cabral — CREA/PR 78319-D o
! F&iﬁm COM O ORIGINAL

RESPONSAVEL TECNICO: t
Eng.2 Civil Giovana Batista Andreis — CREA/PR 153307-D n,g@_it_@@ﬂ,_qg Fazenda

o VL
Os servicos acima citados foram executados e inteiramente de acordo com as Especificagoes i]/ecmcas,
Projetos, padrdes contratados, Normas € Padrdes do DNIT, DER/PR e ABNT.

Irati, 10 de fevereiro de 2017.

José Julido Terbaidunior
CREA/RS 034308-D
Diretor Presidente

- o
/i
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04/04/2018 ) ' CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagado(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Org&o apenas a verificagdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugoes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em funcdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que contera detalhamentos guanto
ao(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 1°, inciso I, da Lei Federal n.© 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagdes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, nao é(sd0) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.© 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informacgoes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP NO:1700409646

Acervo Técnico N°.:4694/2017 Protocolo N°.:2017/00291847
Selos de autenticidade:A 050908

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita _prefIDefauI1.aspx?SESSAO=j8mejmOZBEs&CODREGTO=51 3308 X 1/3



04/04/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N°.:1700409646
Acervo Técnico N°.:4694/2017 Protocolo N°.:2017/00291847
Selos de autenticidade:A 050908
ART N®.v'eesenacnnass 20164338111 0. wmiviere Registrada:07/10/2016......000.n.
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORIA LTDA — EPP....icciienccccaccsanenn.
Contratante(s)......: :CAMINHOS DO PARANA S/A - CNPJ/CPF: 02.221.358/0001-70
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS.....c.vvereoierennrrncnnnoneres
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES. ... 0.
Area de Competéncia.:0OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS . .« ccvcevnanacasansonns
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS. .....c.ocrmnnrrnnn rrncnnmrerse s snsssssosss
Servico Contratado..:PROJETOC DE TERRAPLENAGEM. . . .. v versosennsansnassnsses
PROJETC DE PAVIME alf\.CAu ..............................
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. ... ccssccassssssaas
PROJETO GEOMETRICO. s vvevsnensossnensssssansnsssassses
TR e s & § & & & e « » s & emmesd ¥ o 5 8§ SEREE ¢ 6§ s s
D“‘P?RJPKIACEZS ......................................
PROJETE CONSULTIVO. cieiea s ss ssialsine s s asionini s snemens
TR S i & & « & & 5 wvEnade % o ¢ 8 B 5 FATOwE § 5 § § = SUNSAE & 0 o o s
DiMensdo. .....oe-2--23,86 KM........0nnn Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada....... §0500 KM cusenesmome Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 ........cuveemnrerrernnrerermeeererrerssssssrs
lL.ocal da Obra....... «BR 476, BEMIG3 . .ccicnestmiivonnasesnomsomeansesssoaanensis
Municipio/Estado....:LAP SEADR.. o« o e sis § § 5 8 1§ ssvmeee o v o m mmress & 5 88 E g BREES g6 4 u
Data de Inicio......:01/06/2016......... Data de Conclusdo:10/10/2016.....
Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL........ccecceoveenrocrrsnnns

Descr. Compl. Serv.. :EI.:*LI"‘ACA'\ BE 76 NO PERIMETRO URBANO DA LAPA. COM
DUAS S EM DESNIVEL. KM 194,340 AC 198,200

ALEM IJO-J -’-iu.J TOS

ACIMA FORAM DESENVOLVIDOS: ESTUDOS

DE TRAFEGOC, ESTUDOS HIDROLOGICOS, roIJDOf

GEOTECNICOS @z“J? 0 DE SINALIZACAC, CALCADAS

, DRENAGEM, RAS COMPLEMENTARES, DE INTERFERENCIAS E

DE CONTE NC’ﬁ‘ EM GABIAO. AREA DE PAVIMENTAGAC IGUAL

LOL.920 M2, . 0ovumunossssissomsssssssmmnonessnsusasiods
ODSETVACAD . « « msvessalossasbosaissennasesssissensoneasecarenmanresssnosntt?

htlp:!Icreaweb.crea-pr.org.brfwebrestrita __prof!DefauIt.aspx?SESSAO=j8mWpijZBEs&CODREGTO=513308 j
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04/04/2018 ’ CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

Vs ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO DE ASSIS CABRAL |
Carteira Profissional:PR-78319/D RNP N°.:1700409646 |

- Acervo Técnico N°.:4694/2017 Protocolo N°.:2017/00291847
Selos de autenticidade:A 050908 i

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do Crea-PR |
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°© 2017/00291847.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:42:32 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolucdo NO 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°

002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acao penal.

| hltp:ﬁcreaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_proffDefault.aspx?SESSAOermeij2BEs&CODREGTO:‘E)13308
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Proposta Técnica

Capacidade Técnica da Equipe
Experiéncia do Responsavel Técnico pelo Projeto de Pavimentacdo
Experiéncia do Responsavel Técnico pelo Projeto de Drenagem

Tomada de Pregos n° 01/2018

< 4
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04/04/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n? 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuicdo(Ges) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 48085/2018 Validade: 01/10/2018

Nome Civil: RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira - CREA-PR N© :PR-101398/D
Registro Nacional : 1707076081
Registrado(a) desde : 13/02/2009

Filiagdo : MARCOS ROGERIO SZELIGA
RITA DE CASSIA COUTO SZELIGA
Data de Nascimento : 03/07/1983
Carteira de Identidade : 8.366.521 1 CPF : 04236910900
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colagdo de Grau : 29/01/2009 Diplomagao : 29/01/2009
Situagdo : Regular
Atribuigdes profissionais:

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observagoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.2 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucgdao do Confea N.2 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Tecnico:
55610 - E.A.C CONSULTORIA LTDA - EPP
Desde: 18/09/2014 Carga Horaria: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAA+AeES

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°® 129324/2018.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=qu3sJzQfiWC&CODREGTO=562177 [X 1/2




Emitida via Internet em 04/04/2018 10:46:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva agdo penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=qu3sJzQffiWC&CODREGTO=562177
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CAMINHOS
DO PARANA

CAMINHOS DO PARANA S/A, pessoa juridica de direito, privado com se

ATESTADO N° 007/2015

@

R®@ Luiz Fernando

Gomes, 130, municipio de Irati, estado do Parana, inscrita no CNPJ sob o n® 02.221.358/0001-70, neste
ato representado pelo Diretor de Operagdes e Manutengdo, Eng® Marcio Agulham Martins.

Atesta que a empresa E.A.C Engenharia, Ambiental e Consultoria Ltda, pessoa juridica de direito
privado, com sede na rua Francisco Frischmann, 2479-305, Portdo, municipio de Curitiba, Estado do

Parand, inscrita no CNPJ sob n® 11.634.666-0001/18, elaborou os projetos abaixo descritos, de acordo
com o objeto do Contrato de Servico CDP-DIROM-009/2015.

+ Contrato

% Inicio do contrato
% Término do contrato
¢ ART

OBJETO:

R

ESCOPO DOS TRABALHOS:

< Projeto de terraplenagem;
< Projeto de pavimentagao;
< Projeto geomeétrico;

% Projeto de drenagem;

Revisdo retorno Rio das Mortes, municipio de Guarapuava- PR;

Revisdo interse¢do Rocio, municipio de Palmeira — PR; 13 FUL. 06
Acesso Bordignon, municipio de Palmeira — PR; '

Revisdo intersegdo Conceigdo, municipio de Palmeira - PR;
Projeto executivo da duplicagdo BR 277, do km 331,400 ao 336,40
extensdo de 5,00 km e area de 106.000,00 m2,

% Projeto de obras de arte corrente;

%+ Projeto de obras complementares;

% Projeto consultivo;
Projeto de sinalizagéo;
Estudos de trafego;
Estudos hidrolégicos;
Estudos geotécnicos.

X

COORDENADOR E RESPONSAVEL TECNICO:

Eng.° Civil Eduardo de Assis Cabral — CREA/PR 78319-D

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng.° Civil Rafael Alessandro Zseliga — CREA/PR 101398-D

Os servicos acima citados foram executados e inteiramente de atordo com as Especificagbes Técnicas,
Projetos, padroes contratados, Normas e Padrdes do DNIT, DER/PRE ABNT.

Irati, 25 de novembro de 2015.

-02/01/2015

CDP-DIROM-009/2015

31/12/2015
20152752694,°20152810473

P

Caroline ﬁ-hg Sarraf B

150 7001 - 150 14001

Atestado registrado mediante
vinculagéo a respectiva CAT

CREA-PR
A 033.48

Marci yMaf '
CR R # PR 3£
Diretor dé/Operac@es € Ma

Escritorio Sede
Rua Luiz Femando Gomes, 130 Irati - PR 84.500-000
F.42 3421-2330 Fax 42 3421-2331
site www.caminhosdoparana.com.br

e-mail




04/04/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestad

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
gue o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n° 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizacao e
conclusdo do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacao da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro € a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolugbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica ¢€
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em funcdo de alteragao dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que contera detalhamentos quanto
ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certid3o, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso 1, da Lei Federal n.© 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagbes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se 4 presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado n3o se vinculam & presente Certiddo, sendo 0 conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira Profissional:PR-101398/D RNP N©:1707076081

Acervo Técnico N°.:3610/2016 Protocolo N°.:2016/00251984
Selos de autenticidade:A 033.468

&
hltp:!fcreaweb.crea-pr.org.brlwebrestriia _prof.fDefaulLaspx?SESSAC):TkBZvAqup‘I I&CODREGTO=562177 )7

173




http:h‘creaweb.crea~pr.0rg.br.’webrestrita _proflDefaull.aspx?SESSAO=TkBZvAthp1 I&CODREGTO=562177

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira Profissional:PR-101398/D RNP N©,:1707076081
Acervo Técnico N°.:3610/2016 Protocolo N°.:2016/00251984
Selos de autenticidade:A 033.468
ART NP 'vveeeeeeesaeso220152810473 0...... Registrada:30/06/2015........ S5 E
ART COrrespons......:20152752694 0 .......covorrcrnnnmerncnereermresnrenns
Empresa Executora...:E.A.C CONSULTORIA LTDA.......vovererrnrsreccccornsen-
Contratante(s)...... .CAMINHOS DO PARANA S/A - CNPJ/CPF: 02.221.358/0001-70
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS..... o - v 6 5§ F W SIS B s R
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICRCOES co oo aus
Area de Competéncia.:0OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS. .. vvvvevmcvnnnnnnnnnns
Tipo de Obra/ServiCo:RODOVIAS . c i v reereacssnsnsssessmrsensnansesnsnnsses
Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. . c ¢ ¢ e e ossonnsacccsssnsnssscas
PROJETO DE PAVIMENTACAD. .t v v v eesansnnnens ataenel a & & @ RUAIE
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORREN B o o v 5 e w e s SRR
PROJETO GEOMETRICO. . .cavatrossnsnasssssssasaascscssss
PROTETO csnrn o » o 0 0 wa@iais 5§ 5 3 @ pvereilens o &5 » eimseanms & & 8 4 ey
PROJETO CONSULTIVO. .. scassteveaosssansonmncsssseecnss
OEITROE v vinr « o« s o B o & & & 8 % ASI0ENE o & & o 0 wusems £ 8 8 8 8 laaieidis -
DiMeNsSao.: : s« swess == :5,00 KM.....covenn Area Existente:0,00 KM ..........
Area Ampliada......-. «f, 00 BM . cscomemans Area de Reforma:0,00 KM .........
Dados Complementares:0,00 .......ceocuereccnnmaanseneereesenensnrnrsresss
L.ocal da Obra....... :RUA LUIZ FERNANDO GOMES, 130 CENTRO.......cocceevee-
Municipio/Estado....:IRATI/PR..cevecrerannaomnennrannmennenrt o """ "
Data de Inicio......:02/01/2015......... Data de Conclusdo:31/12/2015.....
Docto de Conclusdo. . : DECLARACAO PROFISSIONAL. .....cccesrecmurerenrzcsscns:
Descr. Compl. Serv..:REVISAO RETORNO RIO DAS MORTES - MUNICIPIC DE
GUARAPUAVA REVISAO INTERSECAO ROCIO - MUNICIPIO DE
PALMETRA ACESSO BORDGNON - MUNICIPIO DE PALMEIRA
REVISAO INTERSEGAC CONCEIGAO - MUNICIPIO DE PALMEIRA
DUPLICAGCAO BR 277 - GUARAPUAVA KM 331,400 AO

336,400 ALEM DOS PROJETOS ACIMA FORAM DESENVOLVIDOS:
ESTUDOS DE TRAFEGO, ESTUDOS HIDROLOGICOS, ESTUDOS
SEOTECNICOS. PROJETO DE SINALIZACAQ, DRENAGEM, OBRAS
COMPLEMENTARES E INTERFERENCIAS. AREA DE PAVIMENTAGCAQO
IGUAL 108.000,00 M2 ... tiuruecrnacenmanenenmneaernos
ObservagaO. ...« e ves £ E R G N G ¥ 6§ e e m § 8 8 8 GEEEEE § 6§ e w0 8 8
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04/04/2018 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira Profissional:PR-101398/D RNP N°.:1707076081

Acervo Técnico N°.:3610/2016 Protocolo N°.:2016/00251984
Selos de autenticidade:A 033.468

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°© 2016/00251984.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:39:20 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°

002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acdo penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita __prof/DefaulLaspx?SESSAO:TkBZvAqup1I&CODREGTO=5621 77 7 3/3
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documento enlregue o porfe

CERTIFICADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada E.A.C Consultoria Ltda,
com registro no CREA/PR sob o n°. 55.610, CNPJ sob n°. 11.634.666/0001-18 e enderego
na Av. Jacob Macanhan, n° 481 — Sala 06 - CEP 83.324-510 — Centro — Pinhais / PR, e
seus responsaveis técnicos o Engenheiro Civil EDUARDO DE ASSIS CABRAL, com
registro no CREA sob o n° PR-78.319/D, inscrito no CPF n°. 023.752.259-45, Engenheiro
Civil RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA — CREA-PR N° 101.398/D inscrito no CPF n°.
042.369.109-00 e a Biéloga VANESSA SPERANDIO SCHULTZ, com registro no CRBio
sob 0 n° 50.250/07-D, inscrita no CPF n° 034.113.999-88, concluiram os projetos com
rigor técnico, dentro dos prazos contratuais e atendendo aos padrdes de qualidade,

conforme discriminacéio abaixo:

Contratante: Prefeitura Municipal de Campo Largo — Parand, sito na Av. Padre Natal
Pigatto, n° 925, Vila Elizabeth, no municipio de Campo Largo — Paran4, inscrito no

CNPJ 76.105.618/0001-88.

- Servigo: Supervisdo, Coordenagéo e Orientagdo Técnica de Projetos de Urbanizagdo de

diversas Vias Pablicas no Municipio de Campo Largo PR, totalizando 4.378,25m de extensdo

ou aproximadamente 71.679,78m2.

1) Estudos Realizados: Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Estudos Geotécnios,
Estudos de Trafego e Estudos Hidrolégicos;
2) Estudos e Projetos Supervisionados, Coordenados e Orientados: Estudos Topograficos,
Geotécnicos, de Trafego e Hidrolérico, Projetos Geométrico, Terraplenagem, Drenagem,
Obras de Arte Corrente, Pavimentagdo e Sinalizagdo Vidria, Levantamento de Quantidades e
Orgamentos.

Autores dos Servigos: Engenheiro Civil Eduardo de Assis Cabral — CREA-PR N°

78.319/D, Engenheiro Civil Rafael Alessandro Szeliga — CREA-PR N°_101.398/D e
Bi6loga Vanessa Sperandio Schultz — CRBio N° 50.250/07-D

2105
A Jd F
ONAGiz: ~andal

SERVIGO\DISTRITAL DO BOQUEIRAO TABELI
CURITIBA (= PARANA
iR re Bapticts Nete: Mothrio: Cesiifico Gue 0 60 0 MAIN20%
[ WMiltoh Senc Bagtista - Substituto de autetic'ldade gJe-_a\OS

7 JUL. 2016 %oi afixado na uitima

folhe deste dneimento.

ir res Borges
JHu Sene -

gArmn Pilar da Costa Oliveira . -
Sabrifja Nogueira Alves R
ARER-PR
.C: DE AUTENTICIDAD
HADO A ULTIMA FOLHA

Dticheli Kolcz Lamberto
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que ¢ sele de AUTERTICIDADE

foi clixodo na wllimo folho do
dotumento enlregue @ porte

Certifirs

- Relagéo das vias urbanas onde foram executados os servigos:

1) VIAS DE ENTORNO DO NOVO HOSPITAL DO ROCIO, nos Bairros Ouro Preto e
Séo Jerdbnimo - Municipio de Campo Largo PR.
Extensdo Total: 1.949,34m
Area Total: 35.786,13

1.1)  Rua José Domingues Pereira

Trecho: Entre a Rua Comendador Mariano Torres e Rua Caetano Munhoz da Rocha
Extensdo = 135,69m; Area Projeto: 2.035,35m’

Periodo de Execugdo dos Servigos: 08/09/2014 a 10/07/2015

1.2) Rua Maria A. de Oliveira

Trecho: Entre a Rua Pe. Otdvio dos Santos e Rua Comendador Mariano Torres
Extensdo = 129,31m; Area Projeto: 1.939,65m’

Periodo de Execugfio dos Servigos: 08/09/2014 a 10/07/2015

1.3)  Av. Campo Largo

Trecho: Entre a Rua Jodo Alberto Trevisan e Rua Caetano Munhoz da Rocha
Extensfio = 312,69m; Area Projeto: 4.690,35m’

Periodo de Execugdo dos Servigos: 08/09/2014 a 10/07/2015

1.4) Rua Jorge Demétrio Paulista

Trecho: Entre a Av. Campo Largo e Rua Jodo Alberto Trevisan l{;f)'?ﬁi:u‘t CLOM O ORIGINAL
Extensdo = 164,77m; Area Projeto: 2.471,55m’ Z Z 05 22 !f’ ,

Periodo de Execugéo dos Servigos: 08/09/2014 a 10/07/2015 iars MU, 06 Pimands

7
1.5) RuaJodo Alberto Trevisan P
Trecho: Entre a Rua Jo'rge Denr.xemo Paulista ezRua Maria A. de Oliveira SERVICO RISTRITAL DO BOQUEIRAO
Extensfio = 116,54m; Area Projeto: 1.748,10m CURITIBA % PARANA

Periodo de Execugdo dos Servigos: 08/09/2014 a 10/07/2015 C1 Watdantle Baptin ™ nid s

[ Milton Bene Baphista - Substituto

wwmer’ |17 JUL. 2016

1.6) Rua Caetano Munhoz da Rocha

Trecho: Entre a Rua Jerdnimo Durski e BR-277 =1 o Rl L
I3 . en Lucia Muller
Extensdo = 1.090,53m; Area Projeto: 22.901 ,13m? S5 rgitda Neves g2 Souza Prago

Saprina Nogueira Alves

Periodo de Execugdo dos Servigos: 08/09/2014 a 10/07/2015 EMEG dsgaaira Atve:

ART Projetos de Terraplenagem, Pavimentagdo, Obras de Arte Corrente, Geométrico e
Outros n°: 20151549267

Responsavel Técnico: Eng. Civil Eduardo de Assis Cabral - CREA-PR N° 78.319/D 7 / ’
i 0 ELIONAT ANDRADE -~ _ 4
Certifico dq‘ﬁ%%geéfos IABELIONAT) Dé%_pﬁ
0 e o na ultima m; DE AUTENTICIDADE FO
folha deste documento. /'TIRADO NA ULTIMA EOLHA




Certifica que o selo de AUTERTICIDADE

foi olixodo na dltima folha do
dotymento entiegue 6 porfe

ART Co-Responsével Projetos de Terraplenagem, Pavimentagéo, Obras de Arte Corrente,

Geométrico e Outros n°: 20151550060
Responsavel Técnico: Eng. Civil Rafael Alessandro Szeliga— CREA-PR N° 101.398/D

ART Projeto de Paisagismo n°: 07-0103/15
Responsavel Técnico: Bidloga Vanessa Sperandio Schultz — CRBio N° 50.250/07-D

Contrato n® 214/2014 - PMCL ’
Processo Licitatério: TP n® 011/2014 - PMCL -

§ DISTRITAL DO BOQUEIRAQ

TIBA (= PARANA
cPpiz e reproducas auléntica do onginal dou e
tro Baptista Nete - Notanio
Senc Baptista - Substitute

217 JUL. 2016

Flores Borges
H a Sene

2) RUA SAO PAULO no Jardim Esmeralda Municipio de Campo Largo PR.cq/
Trecho: Entre Av. dos Expediciondrios até + 540,00m il

Extensﬁo TOtal: 540,00!‘!1 O clémen Lucia Muller
A 2 EJ]Er nilda Neves de Souza Prado |
Area de Projeto: 7.560,00m S ariane Pilar da Costa Oliveira |
OMicheli Kolcz Lamberto

Periodo de Execugdo dos Servigos: 08/09/2014 a 27/01/2015

ART Projetos de Terraplenagem, Pavimentacéo, Obras de Arte Corrente, Geométrico e

Outros n® 20151549267
Responsével Técnico: Eng. Civil Eduardo de Assis Cabral - CREA-PR N° 78.319/D

ART Co-Responsével Projetos de Terraplenagem, Pavimentagio, Obras de Arte Corrente,

Geométrico e Outros n°: 20151550060
Responsével Técnico: Eng. Civil Rafael Alessandro Szeliga— CREA-PR N° 101.398/D

ART Projeto de Paisagismo n®: 07-0103/15
Responsével Técnico: Bibloga Vanessa Sperandio Schultz — CRBio N° 50.250/07-D

Contrato n°; 214/2014 - PMCL
Processo Licitatério: TP n® 011/2014 - PMCL

3) VIAS MARGINAIS A BR-277 KMS 119,750 ao 121,750 no Jardim Social Municipio

de Campo Largo PR. o -

Extensdio Total: 1.888,91m Area Total do Projeto: 28.333,65m’ / ONFERe Lurﬁ?)‘aa‘,a,-m AL

3.1) Via Marginal Norte 1,%3% '
© Fa2ends Rig gy

Trecho: Entre Acesso Existente Loja Germer e Acesso Existente Metalsa S/A
Dimenséo = 1.158,30 m; Area Projeto: 17.374,50m’

MBELI%DHNDRABE - . Vi
)

R .2 0 5l
Centifico Que %e atos

e eticidade de o
soaetethotiime, (VWIS cRERJPR ‘
folha deste 00 710 DE AUTENTICIDADE FC

7 TIXADO.HA ULTIMA FOLY




Periodo de Execugdo dos Servigos: 02/09/2014 a 10/07/2015

3.2) Via Marginal Sul
Trecho: Entre Acesso Existente SIG Combibloc e Acesso Pista Sul Rua Ademar de

Barros
Dimensdo = 730,61 m; Area Projeto: 10.959,15m’

Periodo de Execugo dos Servigos: 02/09/2014 a 10/07/2015

ART Projetos de Terraplenagem, Pavimentagdo, Obras de Arte Corrente, Geométrico €

Outros n°: 20151549267
Responsavel Técnico: Eng. Civil Eduardo de Assis Cabral - CREA-PR N° 78.319/D

ART Co-Responsével Projetos de Terraplenagem, Pavimentag&o, Obras de Arte Corrente,

Geométrico e Outros n®: 20151550060
Responsavel Técnico: Eng. Civil Rafael Alessandro Szeliga— CREA-PR N° 101.398/D

ART Projeto de Paisagismo n°: 07-0103/15
Responsavel Técnico: Bitloga Vanessa Sperandio Schultz — CRBio N° 50.250/07-D

Contrato n°: 214/2014 — PMCL
Processo Licitatério: TP n® 011/2014 - PMCL

EXTENSAO TOTAL = 4.378,25m.
AREA TOTAL = 71.679,78m2.

Campo Largo, 29 de margo de 2016.
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugao n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.© 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacao da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(0es) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.© 5.194/66,
Resolucbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugoes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em funcdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddao de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que contera detalhamentos quanto
ao(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informagbes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo €(sdo) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira Profissional:PR-101398/D RNP N©9:1707076081

Acervo Técnico N°.:3760/2016 Protocolo N©.:2016/00244424
Selos de autenticidade:A 033.957

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default.aspx?SESSAO=TkBZvAtqfp11&CODREGTO=562177 3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

1]
" Carteira Profissional:PR-101398/D RNP N©,:1707076081
A Acervo Técnico N°.:3760/2016 Protocolo N°.:2016/00244424
. Selos de autenticidade:A 033.957
BRT W™ sismiene s o5 5 s 9020101550060 Ossesss Registrada:10/04/2015. .45 waaws
ART COXrrespons i »w 20151549267 1) oo s mwmnmegs s s o otiares sy s s § owiaela s & ¢ a5 S0
Empresa Executora. .. :E.A.C CONSULTORIA LTDA. i« eesemvaessessaioiesn ssdse s
Contratante(s)......:MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - CNPJ/CPF:
76105, GLEF000L=88 wvwoncn o v o s swmmess s 6 o @ 0 sromeaie & 6+ 3 @ o
Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS. .ttt tnennanenenneneananonaans
Atividade Técnica...:ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES........
Area de Competéncia.:0OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS . .. vvinennennnennennnn
Tipo de Obra/ServiCo:ARRUAMENTO. & ottt ittt e et te e e e eeaeaeaeeeeanens
Servigo Contratado..:PROJETO DE TERRAPLENAGEM. . it vttt eneesnnnsssssssssnsas
PROJETO DE PAVIMENTACAD. . vt v ittt its et s s nnnnnnnsnenns
PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE. .....ic0teeecnansns
PROJETO GEOMETRICD s s cavve s i s s s animas b s B Baa s s s 5 453
PROJETOS s s s s 8 5 a 9 fmamdd & 455 8 6 ateme ¢ 666 haides $5 5 5 6@
| PROJETO 'CONSULTIVO: t sivaamis s s s s oaioiersis 6 s o3 % slamei s 8 5 s 4 s
OUTROS:: s v ayassis s s w5 5 & SGlaaas a8 o5 SIaems & 5 6  § WEIeGrE v 8 5 e o
BiITeNS8d0 cniesivs & 595 5 w3 18,28 METRO .z ¢ & = Area Existente:0,00 METRO .......
Area Ampliadd. s 530,00 METRO .vsescss Area de Reforma:0,00 METRO ......
Dados Complemeitaresi0, 00 . .o meame oo oo i emteraios s & 5 3 & @ emiens o ¢ & s 0 C@FaE 5655 @
Local da Obra.......:AV PADRE NATAL PIGATTO, 925 VILA ELIZABETH..........
Muriicipio/Estado: . . « ¢ CAMPO LARGOD/ PR « « o « o wuvsisiaw o ¢ & = sderaians s o o & & sl s s o s s s &
Pata 'de INicio..... . 2470B/201&.w.cnseeas Data de Conclusao:10/07/2015.....
Bocto de Conelusio. . DECLARACAC PROFISSTIONAL cu v o5« « swmemmis e & o ¢ & wiotess s s s % v
Descr. Compl. Serv..:1) MELHORIAS ACESSO NA REGIAO DO HOSPITAL EXT.
1.949, 34M AREA 35.786,13M? 2) RUA SAQ
PAULO, EXT. 540,00M AREA 7.560,00M? 3) VIAS

MARGINATS BR-277 KM 121-122 EXT. 1.888,9IM AREA
28.333, 65M* ALEM DOS PROJETOS LISTADOS ACIMA TAMBEM
FORAM EXECUTADOS ©S PROJETOS DE SINALIZACAO, OBRAS

COMPLEMENTARES, INTERFERENCIAS E 0S ESTUDOS

| HIDROLOGICO, GECTECNICOS E DE TRAFEGO. QUANTIDADES E
| ORCAMENTO.EXTENSAO TOTAL 4.378,25M AREA TOTAL
TllE 7D TBM 2 s v g 5 6 5 pumeuig & 5 5 » PUORIEIE § € © 4 & PUEEeE g 8 5 § & W
Observag¢do..........:Profissional passou a responder tecnicamente pela

empresa a partir de 18/09/2014. v iicincinnnssanas

http://creaweb.crea-pr.org.br/webrestrita_prof/Default. aspx?SESSAO=TkBZvAlqfp11&CODREGTO0=562177 7 2/3
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

RAFAEL ALESSANDRO SZELIGA

Carteira Profissional:PR-101398/D RNP N©9.:1707076081

Acervo Técnico N°.:3760/2016 Protocolo N°.:2016/00244424

Selos de autenticidade:A 033.957

A autenticidade desta certiddo poderé ser confirmada na pagina do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°© 2016/00244424.

Emitida via Internet em 04/04/2018 15:40:01 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrucdo de Servigo N°

002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime pr

respectiva agdo penal.

evisto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a

http:llcreaweb.crea—pr.org.brfwebrestn'la _prof/DefaulLaspx?SESSAO=TkBZvAtqu1I&CODREGTO=5621?? %
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E.A.C.CONSULTORIA LTDA
== WOV LTURIA LTDA

RUA FRANCISCO FRISCHMANN Ne 2479, CONJ 305 CEP:
FONE: (41)3528-3793 E-MAIL: adm@con_sqiggr__i_;
TOMADA DE PRECO N2 01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DA FAiENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N2 3 - PROPOSTA DE PRECO

DATA : 05/04/2018




E.A.C CONSULTORIA LTDA

Av. Republica Argentina, 2403 sl.76—Portao
Curitiba—Parana—CEP: 80.610-260
adm@consultoriaeac.com.br

55 41 3528-3793

TOMADA DE PREGOS N°. 01/2018
PROTOCOLO n° 1351/2018
Processo Administrativo n°. 027/2018
Tipo de licitagao: TECNICA E PREGO (GLOBAL)
PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagoes,
Ref.: Tomada de Pregos n°. 01/2018

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital da Tomada de Pregos n°®
01/2018, que tem como objeto a Contratagdo de empresa para elaboracdo de Estudos e Projeto
Basico de pavimentagdo e drenagem das vias publicas situadas na area denominada Jardim
Morumbi no bairro Santa Maria, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Fase [Item|Qtde| Unid. Especificagdo Valor Total

1 1 serv. |Referencial normativo e plano de sondagens 2.316 KM RS 1.741,44

: 2 1 Serv. |Mobilizagdo de equipes de sondagens e de topografia 2.316 KM | RS 4.730,90

3 1 serv. |Estudos Geologicos e Geotécnicos 2.316 KM RS 15.044,60

: 4 1 Ser:rii Estudos e Levantanlﬁentos fop.ogra’ficosuzﬂ-é KMi - RS - 711.116,6”6“

5 1 Serv. |Estudosde Tréfegos 2.316 KM RS 3.114,87

| s 6 1 l Serv. ESTUDOS DE SE(;L-)-ﬁANCA DETRENS!TOE:;IK_S .KMWA RS 7 772.099,3;
7 1 serv. |Estudos e Cadastro das Interferéncias 2.316 KM RS 3.678,81

3 7 é ] 1 Serv. VErsrtrudOE e Cadstr-a";i.;:lsznbeisiapropriagﬁes 2.316 kM RS 9.127,06

I} ] 1 Serv. |Aspectos e Componentes Ambientais 2.316 KM RS 2.868,76
I 7 10 1 Serv. ESTUE;(SS HIDROLOGICOS 2.3167 KM RS 2.453,69
‘ 11 i | Serv. |impress3o Volumes Relatdrios - Fase Preliminar 2.316 KM RS 958,91
12 1 Serv. |Projeto Geometrico 2.316 KM RS 10.624,%?"

s [ 1 [ sev. [rojetodeterraplenagem2316kM RS  4.761,85

14 1 Serv. |Projeto de Pavimentagﬁo 2.316 KM RS 5.824,09

15 1 Serv. |Projetode Drenagem 2.316 KM RS 7.567,47

16 1 Serv. |projetode Sinalizagdo 2.316 KM - RS 5.468,09

5 l _1_; | - Serv. |projetosde Obras Co;;;lementares 2.316 KM RS 6.811,66

] 18 N Serv. |Projetode Canteiro de Obrase Acampamento 2.316 KM RS 1.941,70

| 15 | 1 | serv. [projetode lluminagdo2.316 XM RS 697941
[ 20 1 serv. |Plano e execugdo das Obras 2.316 KM RS ) 2.384,05
6 21 1 Serv. |Cronograma, quantitativose Orgamento 2.316 KM . _Rs B 450347

B 22 1 Ser\.r-. Impressdo voumes relatorios - Projeto Basico 2.316 KM RS 1.875,51

‘ VALOR TOTAL RS 115.677,18

centavos)

= /r

EAC 1
CONSULTORIA q

Valor: R$115.677,18 (Cento e quinze mil e seiscentos e setenta e sete reais e dezoito



E.A.C CONSULTORIA LTDA

Av. Republica Argentina, 2403 sl.76—Portao
Curitiba—Parana—CEP: 80.610-260

adm@ consultoriaeac.com.br

55 41 3528-3793

Neste valor estdo inclusos todos os custos da execugdo do objeto, como materiais,
equipamentos, frete e/ou transporte, instalagbes, méo-de-obra, bem como os encargos trabalhistas e
sociais, tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessarios a plena execugao do
objeto da licitagao.

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n°. 23/2006.

Curitiba, 04 de Abril de 2018.

E.A.C.CONSULTORIA LTDA 11 1634666/0001‘15‘5‘1
CNPJ: 11.634.666/0001-18 E.A.C.CONSULTORIA LTDA

EDUARDO DE ASSIS CABRAL

RUA FRANCISCO FRISCHMANN 2473 32 ANDAR {305}
PORTAO CEP- 80. 320-250

RG: 4.964.806-5 SSP PR L CURITIEA PR

Sacio Administrador

__#_——

EAC :
CONSULTORIA W




