Tomada de Preco
03/2017

Processo Administrativo n° 097/2017

Protocolo n® 19.584/2017

Objeto: Contratagédo de empresa para
reforma e conclusdo de obra da
Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, n°
371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra ja iniciada e nao concluida

. devido a rescisao contratual anterior
(contrato n° 034/2012).

Solicitante: Secretaria Municipal de
Obras.

Abertura: 23/10/2017
Horario: 09h00min

VOLUME 03

;——_




\ W,
‘-7:*“3(—,. =7
| LDK CONSTRUTORA LTDA —
| CNPJ: 20.409.790/0001-70
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TOMADA DE PREGOS N° 03/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
_ ENVELOPE N° 01 - HABILITAGAQ.

DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2017

Prefetura Municipal - Cidade
deFa -PR

23 Ut 2007

Protacolo N'j-ﬁ—ﬁ-(ﬂj }

n
Y

Rua Guilherme Weiss, 153 - Vila Taruma - CEP 83.323-200 - Pinhais - Pz

Fone/Fax: (41) 3205-°







,- ’('ND ﬂvf-?:,B\
’/;f-‘ Ao %
4 “Fohan =
LDK CONSTRUTORA LTDA (& @ &
\
B,
NIRE: 41207853961 \Aesinaturs

CNPJ: 20.409.790/0001-70
SEGUNTA ALTERACAO CONTRATUAL

DALMO ANTONIO SAGAZ DE CAMARGO, brasileiro, casado sob-regime
comunh@o parcial de bens, Contador, nascido aos 12/03/1971, em Mariopolis- PR,
portador da CI/RG n°. 4.785.382-6/PR, inscrito no CPF/MF sob o n®. 792.554.779-00,
residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, n°. 162, AP, 32,
Bairro Cristo Rei, Curitiba, Parana, CEP 80.050-470, e LUANNE TSUCHIYA DE
CAMARGO, brasileira, casado sob-regime comunhio parcial de bens, maior,
Jomalista, nascida aos 09/07/1976, em Curitiba-PR, portador da CI/RG n°. 6.359.446-
6/PR, inscrito no CPF/MF sob o n°. 020.438.359,55, residente e domiciliado na Rua
Colombo, n°. 236, AP, 402, Bairro Ahu, Curitiba, Parana, CEP 80.540-250, KRYSTIAN
PAUL SCALCIONE MOLETTA, brasileiro, casado em regime de comunhao de bens,
engenheiro civil, nascido aos 20/12/1977, em Curitiba-Pr. com registro no CREA-Pr
sob n° PR-68420/D, residente e domiciliado a Rua Rosalino Mazziotti, 401 Apto 806
Bairro Novo Mundo Curitiba-Pr, CEP 81020-090, portador da Carteira de identidade
Civil RG 6.116.384-0-SSP-Pr e CPF 024.558.789-61. Unicos sécios da sociedade
Empresaria Limitada denominada “LDK CONSTRUTORA LTDA’, com sede na
Cidade de Pinhais-PR, a Rua Guilherme Weiss, n° 153, Vila Taruma, CEP; 83.323-
200, Registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob n°® 41207853961 em
05/05/2014 e alteragdo sob n° 20143000659 em 02/06/2014. RESOLVEM de comum
acordo alterar seu Contrato Social e alterages contratuais mediante as condi¢des
estabelecidas nas seguinte clausulas:

Clausula Primeira: Retira-se da sociedade a socia LUANNE TSUCHIYA DE
CAMARGO, que possui 470.000 (quatrocentos e setenta mil) quotas, no valor de R$
470.000,00 (quatrocentus™e setenta mil reais) totalmente integralizadas, transfere
vendendo para o socio remanescente DALMO ANTONIO SAGAZ DE CAMARGO,
que dando-se por pago e satisfeito, da ao mesmo plena, geral e irevogavel quitagdo.

Clausula Segunda: Em decorréncia do presente alteragéo, o Capital Social no valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas
no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, fica assim distribuido entre os

sécios:

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL
Dalmo Anténio Sagaz de Camargo g5 475.000 475.000,00
Krystian Paul Scalcione Moletta 5 25.000 25.000,00
TOTAL 100 500.000 500.000,00

Clausula Terceira: DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO: cumprindo mandato no
novo codigo Civil, lei n® 10406/2002, os socios resolvem reformular e consolidar o
contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redagdo:

Consolidagdao do Contrato Social
LDK CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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DALMO ANTONIO SAGAZ DE CAMARGO, brasileiro, casado sob regime
comunh&o parcial de bens, Contador, nascido aos 12/03/1971, em Mariopolis- PR,
portador da CI/RG n°. 4.785.382-6/PR, inscrito no CPF/MF sob o n°. 792.554.779-00,
residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, ne. 162, AP, 32,
Bairro Cristo Rei, Curitiba, Parana, CEP 80.050-47, e KRYSTIAN PAUL SCALCIONE
MOLETTA, brasileiro, casado em regime de comunhdo de bens, engenheiro civil,
nascido aos 20/12/1977, em Curtiba-PR. com registro no CREA-Pr sob n° PR-
68420/D, residente e domiciliado a Rua Rosalino Mazziotti, n° 401, Apto 806, Bairro
Novo Mundo Curitiba-PR, CEP 81020-090, portador da Carteira de Identidade Civil RG:
6.116.384-0-SSP-Pr e CPF 024.558.789-61. Unicos sécios da sociedade Empresaria
Limitada denominada “LDK CONSTRUTORA LTDA”", com sede na Cidade de Pinhais-
PR, @ Rua Guilherme Weiss, n° 153, Vila Taruma, CEP: 83.323-200, Registrada na
Junta Comercial do Estado do Parana sob n°® 41207853961 em 05/05/2014 e alteracédo
sob n°® 20143000659 em 02/06/2014. RESOLVEM de comum acordo alterar seu

Contrato Social e alteragdes contratuais mediante as condi¢gbes estabelecidas nas
seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Nome Comercial — A sociedade girara sob a denominagéo
social de “LDK CONSTRUTORA LTDA", com sede e foro na Cidade de Pinhais-Pr, a
Rua Guilherme Weiss, n°® 153, Vila Taruma, CEP: 83.323-200.

CLAUSULA SEGUNDA: Do objeto - A sociedade tem por objetivo a Execugdo de
obras na construgdo civil, prestagio de servigos de manuten¢ao, reparos reformas
imobiliarias, prestagdo de servigos em: eletricidade, hidraulica, funilaria, pintura e
vidragaria, servigos de paisagismo, jardinagem, rogagem, projetos de engenharia
ambiental e servigos de serralheria.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo — O prazo de duragéo da sociedade & por tempo
indeterminado, iniciando suas atividades na data de 10/04/2014.

CLAUSULA QUARTA: Capital Social — o capital social é de R$ 500.000,00 (
Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (hum
real) cada uma, neste ato integralizado em moeda corrente do pais, assim subscritas:

SOCIOS % QUOTAS CAPITAL
Dalmo Anténio Sagaz de Camargo 95 475.000 475.000,00
Krystian Paul Scalcione Moletta 5 25.000 25.000,00
TOTAL 100 500.000 500.000,00

Paragrafo Unico: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social, na forma do

art. 1052 da lei n° 10.406/02 cada quota é indivisivel e confere a seu titular o direito a
um voto nas deliberagdes.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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CLAUSULA QUINTA: Administragdo - A administragdo da sociedade cabera ao
socio DALMO ANTONIO SAGAZ DE CAMARGO, competindo-lhe privativa e
individualmente atribuigbes de administrador autorizado a utilizar o uso do nome
empresarial, com poderes para a representagdo ativa e passiva, extrajudicial e judicial
da sociedade, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social; sendo-
Ine vedado o emprego de seus poderes em operagdes e/ou negocios estranhos ao
objeto social ou assumir obrigagbes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao
dos outros sécios.

CLAUSULA SEXTA: Os Sacios administradores declaram, sob as penas da lei, de
que nao estao impedidos de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenagéo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime
falimentar, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagdes de consumo, publica ou a propriedade.

CLAUSULA SETIMA: Os sécios poderao, sempre de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposigbes regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA OITAVA: As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, no qual ficam
assegurados, em igualdade de condigdes e prego, direito de preferencia para a sua
aquisicao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessdo delas, a alteragao
contratual pertinente.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os
socios deliberardo sobre as contas e designardo administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
administrador prestard contas justificadas de sua administragcdo, procedendo 3
elaboragéo do inventario, do balango de resultado econdmico, cabendo aos sdcios, na
proporcéo de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Ocorrera a dissolucdo da sociedade nas hipéteses
previstas em lei, ou quando assim o deliberarem os socios, procedendo-se nesta
ocasido, a sua liquidagdo e uma vez saldado todo o passivo, 0 ativo sera partilhado
entre os socios proporcionalmente a sua participagdo no capital social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sécio, a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros do incapaz. Ndo sendo
passivel ou inexistindo interesse destes ou do (os) sécio (0s) remanescente (s), o valor
de seus haveres sera apurado e liquida de com base na situaggo patrimonial da
sociedade, a data da resolugéo, verificada em balango especialmente levantado.

§ Unico: O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva relagdo a seu socio (art. 1.028 e Art. 1.031 CC/2002).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, para o
exercicio e expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram datam e assinam o presente
instrumento em trés vias de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros
e/ou sucessores, ao fiel curaprimento.

Pinhais, 12 de Setembro de 2016.

Dal

Krystian calcione Moletta

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE
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Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o nimero 176884890 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponivel por 30 dias

GOVERNO DO PARANA

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA k/h
JUNTA COMERCIAL DO PARANA \JAssinatrg

SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAGAO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Pagina: 001/ 001

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes
na data da sua expedicao.

Nome Empresarial
LDK CONSTRUTORA LTDA - EPP

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Numero de Identificacao do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade
412 0785396-1 20.409.790/0001-70 05/05/2014 05/05/2014

Enderego Completo (Legradouro, N® e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA GUILHERME WEISS, 153, VILA TARUMA, PINHAIS, PR, 83.323-200
Objeto Social

EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUGAO CIVIL, PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MANUTENCAO, REPAROS REFORMAS
IMOBILIARIAS, PRESTACAO DE SERVIGOS EM : ELETRICIDADE, HIDRAULICA, FUNILARIA, PINTURA E VIDRACARIA,

SERVICOS DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, ROCAGEM, PROGETOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SERVICOS DE
SERRALHERIA

Capital: R$ 500.000,00 Microempresa ou Prazo de Duragéo
(QUINHENTOS MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte
(Lei n® 123/2006)
Capital Integralizado: R$ 500.000,00 Empresa de pequeho porte Widsterminada
(QUINHENTOS MIL REAIS)
Socios/Participacao no CapitalEspécie de Socio/Administrador/Término do Mandato Término do
Nome/CPF ou CNPJ Participacao no capital (R§) Espécie de Socio Administrador Mandato
DALMO ANTONIO SAGAZ DE CAMARGO 475.000,00 SOCIO Administrador XUUXXXXXXX
792.554.779-00
KRYSTIAN PAUL SCALCIONE MOLETTA 25,000,00 SOCIO XXXXXXXXXX
024.558.789-61
Ultimo Arquivamento Situagéo
Data: 10/07/2017 Numero: 20173926070 REGISTRO ATIVO
Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Status
Evento (s): 2000 XXX
CURITIBA - PR, 06 de outubro de 2017
17/688489-0

LB+

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

r

o e e eecretoa e mismsn, DOCUMeENtO Assinado Digitalmente 06/10/2017
| Junta Comercial do Parana
P'“‘“’:" ";_“_Tﬂ‘m‘“ CNPJ:77.968.170/0001-99
253 Civil
e 24 desgomo o 0y, | VoG8 deve instalar o certificado da JUCEPAR
www juntacomercial.pr.gov.br/certificado
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Confira os dados de Identificagdo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a
RFB a sua atualizagao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRICAOQ A A DATA DE ABERTURA
07.928.501/0001-81 COMPROVANTE Dg Ag§g$§ﬂo EDE SITUAGAO 31/03/2006
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL
CAMARGO E CAMARGO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
hhkhhhaE
CODIGO E DESCRIGAD DA ATIVIDADE ECONDMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcgédo de edificios
CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construcédo
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
CODIGO E DESCRIGAD DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R GUILHERME WEISS 153
CEP BAIRROMDISTRITO MUNICIPIO UF
83.323-200 VILA TARUMA PINHAIS PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
RE_PIMENTAMHOO.COM.BR (41) 3015-6509 / (41) 9616-7001
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
Liiit]
SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 31/03/2006
MOTIVO DE SITUAGAQ CADASTRAL
SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL
Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 14/09/2017 as 14:46:09 (data e hora de Brasilia). Pagina: 111

Consulta QSA / Capital Social |

Preparar Pégina
para Impresséo
A RFB agradece a sua visita. Para informagdes sobre politica de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua pigina

| F

http:/iww.receita.fazenda.gov. brlpessoajuridica!cnpjicnpjrevafcnpjreva_Comprovame.asp 11
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricdo: 20409790/0001-70

Razdo Social: LDK CONSTRUTORA LTDA

Endereco: RUA GUILHERME WEISS 153 / VILA TARUMA / PINHAIS / PR / 83323-
200

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servird deyprova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigacGes com o FGTS.

Validade: 13/10/2017 a 11/11/2017~

Certificagdo Nimero: 2017101305315225748463

Informacgdo obtida em 19/10/2017, as 10:44:46.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

. AsSinatura 4
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: LDK CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 20.409.790/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lej n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal; e

2. n&o constam inscrigdes em Divida Ativa da UniZo na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administrag&o direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitag@o desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://www receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certid&o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 09:32:49 do dia 05/06/2017 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 02/12/2017—

Cddigo de controle da certiddo: DAB8.937B.0F7F.7184

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.

[Q
%

http://www.receita.fazenda.gov.br/APLICACOES/ATSPO);

:RTIDAO/CNDConjunt... 09/06/2017
NJ \
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LDK CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 20.409.790/0001-70
Certiddo n°: 130204950/2017
Expedigdo: 07/06/2017, as 14:21:08
Validade: 03/1%12017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicido.

Certifica-se gue LDK CONSTRUTORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

20.409.790/0001-70, NEO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolug¢do Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidio sdo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estio atualizados até 2 (dois) dias

anteriores & data da sua expedicgido.

No caso de pessoa juridica, a Certidio atesta a empresa em relacdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certidio condiciona-se 3 verificac3do de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das peéssoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em séntenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciirios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pidblico do
Trabalho ou Comiss3o de Conciliagdo Prévia.

Dividas e sugestdes: rptat . jus.br
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Certidao Negativa.
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 017022514-08

Certidéo fornecida para o CNPJ/MF: 20.409.790/0001-70
Nome: LDK CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessérias.

Valida até 03/02/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1 de 1
Emitido via Internet Piblica (06/10/2017 10:34:20)
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m’ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS \ -, 4
ESTADO DO PARANA N[\
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
~FE
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
N° 52816/2017
Dados do Contribuinte
Nome/Razio:
LDK CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF:
20.409.790/0001-70
Enderego:

RUA GUILHERME WEISS, 153

Complemento: CEP:
83.323-200
TO:
~w TANCIA PINHAIS
Cidade: Estado:
Pinhais Parang

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTE
ou nao em Divida Ativa, em nome do contribui

Reserva-se o direito da fazenda Municipal
posteriormente apuradas, mesmo as referentes

A aceitagdo da presente certiddo esta condicionada 4 verificag
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributario da Prefeitura Mu

Observagao: Esta certidio é valida somente para o contribuite acima citado.

M DEBITOS referentes a Tributos Municipais, Mobilidrios e Imobilidrios, inscritos
nte acima citado, até a presente data.

cobrar e inserir quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo
a periodos compreendidos nesta CERTIDAO.

8o de sua validade na internet no endereco:
nicipal.

Certidao Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
18/10/2017 as 10:28
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento

WGT211207-000-LSTABV-246018530

Validade: 30 dias a partir da Data de Emissao.

Emitido Via Weh




Prefeitura Municipal de Pinhais

Estado do Parana
Secretaria Financas
Departamento de Rendas Mobiliarias

ALVARA N°: 64981

A Secretaria Municipal de Financas, concede o presente Alvara de Localizagédo e Funcionamento,
conforme Processo n°® 14424/2014 a:

CPF /CNPJ: 20.409.790/0001.70 Insc. Municipal: __ 64981 Inscricdo Imobiliaria _.24.052.0130.001
LDK CONSTRUTORA LTDA

RUA GUILHERME WEISS, N°: 153

ESTANCIA PINHAIS CEP: 83.323.200
Taxac&o Sanitaria: 0,00 Tipo de ISS: HOMOLOGADO

CNAE Atividade Principal: 4120.4/00.00 CONSTRUGAQ DE EDIFIiCIOS

Secundérias:
7112.0/00.00 SERVI§0§ DE ENGENHARIA

2532.2/01.00 PRODUCAQ DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL
4330.4/04.00 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330.4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

8130.3/00.00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS

0161.0/03.00 SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

4321.5/00.00 INSTALACOES ELETRICAS

4322.3/01.00 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Observacoes:
AUTORIZADO SOMENTE PARA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO.

.

CINTTA MARIA PADILHA GOMES

Emitido por Gerente de A

- Manter este Alvara no Estabelecimento em local visivel e de facil acesso.

- Importante: Em caso de encerramfento, paralisagao, mudanga de enderego, de ramo de atividade, ou qualquer aiteragio,
procurar com antecedéncia a Geréncia de Alvara e Arrecadagdo Mobilidria para as devidas providéncias, evitando assim
problemas futuros.

- A Renovagio do Alvara estara sujeita a apresentacio do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado.

- Art. 2° Decreto 144/2005 "Os passeios nio poderao ter nenhum tipo de degrau ou obsticulo que dificulte ou impega o
transito de pedestre”,

- Proibido o uso da via publica/passeio para carga/descarga de materiais/mercadorias.

i,
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COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PIN E[S F"'h'_a G ;é

Rua 22 de Abril, 199 - Pinhais - PR iCI DI B OR E -
E-mail: distribuidor@distribuidorpinhais.com.br g i

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicdo FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL sob mi-

nha guarda neste cartério, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento
contra:

LDK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 20.409.790/0001-70, no periodo compreendido _desde 10/07/1998, data de
instalagéo deste cartério, até a presente data.

LT IIIIIIHIIIIIIIIIWIIIIII-

PINHAIS/PR 81 de Setembro de 2017

BEL. DENISE MIGUEL ZATTAR - D.J. 237/06

Michele de Araujo Tavares
Funcionaria Juramentada

Portaria n® 10/2013

Custas = RS 28,23
Pagina 0001/0

St |

001




{dezenove) FOLHASs numeradas
‘destina a escrituracdo dos
do contribuinte abaixo

20.409.790/0001-70
31/12/2016
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LDX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 20,405 79000071- 70

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONSL IDADES
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO

APLIC. UQUEDES IMEDIATA

CREDITOS
DUPUCATAS A RECEBER
ASSOSTOS A RECUPERAR

REALTZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS E VALORES
CREDIMosS

ATIVO PERMANENTE
MOBILIZADO
IMOBILIZACAQ TECNICA

TOTAL DO ATIVO

-----

-12.634.61

-5.109,81

-337.134,41

FOLHAS: 14
Data: 19/04/2017
__Homa: aan 10:35




LTDA —i s L BT R FOLHAS:
7S0/0001-70 .7 .0 .- : Baléngo Patrirépial Dala:
SslemaContibl = * * o7 S0 i Sl Hora:
o il Grau:4 Encerrado em
z w s & .~ -a -
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
SALAROS E ORDENADOS 421595
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.301,12
ENCASGOS TRIBUTARIOS 12,09
 OUTRAS CONTAS A PAGAR 783,20
S T e A 7.312,36
| 78 B T e o 7.312,36
!E:' PATRIMONIO LIQUIDO
[: CAPITAL SOCIAL
i CAPITAL SUBSCRITO 500.000,00
i LUCROS OU PREJUIZOS 148.259 42
B T 648.259 42
3 e 648.259 42
: TOTAL DO PASSIVO

DALMO ANFONIO SA£AZ DE CAMARGO
_,_,__--——-——'

DIREFE
CPF 792.554.779-0( )

T I T T Ty e T A




FOLHAS:
Data:
Hora:
Grau: 4 Periodo: 01/2016 a 12/2016
130.541,37
_ 130.500,00
| RECETTA DE SERVICOS PRESTADOS 130.500,00 §
RECSITAS FINANCEIRAS 4137 f
 RECHTAS Fwwcams 4137
. 'lmmmm BRUTA . _ 4.241,25
e msmmsesenwco v 424125
_  mPOSTOS INCIDENTES : : 4.241,25
. . - =
e ‘Im
 CUSTO DOS sen\ngos PRESTADOS 19.563,50
CUSTO DOS SERVIGOS VENDIDOS 19.553,50
- - = 106.746,62
DESPESAS OPERACIONAIS 8936693 ‘
- DESPESAS OPERACIONAIS 89.366,93
.~ DESPESAS C/PESSOAL 62.280,00
[ ENCARGOS SOGIAIS 14.568,00
f ~ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100.70
f  SERVICOS DE TERGEIROS 11.440,00
i , DESPESAS FINANCEIRAS - 978,23
i 'RESULTADO ANTES DAS OPERAGOES FINANCEIRAS  17.379,69
* RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA A CONTRIB SOCIAL 17.379,69
E RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA e 17.379,69
k ' LUCRO LIQUIDO DO EXERCIG: Lan o 17.379,69
f,
t.
i
b DALMO ARGO e
f CPF 792554.779-00 |
v
?: G
} - Pt
; \.
t
b
-

T o —n




LDK CONSTRUTORA LTDA R gyl - FOLHAS: 17

CNPJ: 20.409.790/0001-70 Demonstragio. doélui.‘l"o&’él:l Pl’éjuizos Acumulados Data: 19/04/201
Corditheira Sistema Contabil TE Per|odoﬂ1/01/2016a31/12/2016 10‘
Eoggohdaﬁo Empfm?___i i ___kg._}__if-_- , A g : MéslAno 12/201
Saido inicial de lucros R s vl oS x,é-\m. iatura / 130.879,73
Apmduewﬁcios exerciciosanterfores =~ 000 ki el R 0,00
Saldo ajustado A R R RN e SRSty ST I 130.879,73
Flev«sioderaegag____ i e R ) & 0,00
Lucro g.ndodoexerclclo Ry L ke ey S o i 17.379,69
thd-\agoo_ggjgcro e RS Lot R R 25 0,00
Saldo final de lucros aci acumulados = Gt e U T 148.259 42
Dmggnd_m__qio do capital soclal e S 0,00

CPF 792.554.779-00

CRC PR-18587/0-5

TiTunu TRl
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$ oy LDK-GONSTRUTORA LTDA
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" CALCULO.DO PATRIONIO LiQUIDO

-
. -
"3y ow

2016
2. PASSIVO
R$ 12.634,61 2.1 Circulante RS 7.312,36
R$ 5.109,81 2.2 Exigivel a Longo Prazo RS 0,00
RS 0,00
RS 337.134,41 Total RS 7.312,36
o RS 300.692,95
o R$ Patrimonio Liquido
b total (1) - (2) = RS 648.259,42
SIEE R$ 655.571,78
L ; BALANCO PATRIMONIAL DE 31/12/2010
: 4 2. Passivo
% 2.1 Circulante R$ 7.312,36
2.2 Exgivel a Longo Prazo R$ 0,00
i R§ 576,95 2.4.1 Composigéo do Patrimonio liquido
f- R$ 12.057,66 2.4.2 Capital Social Integralizado R$ 500.000,00
2.4.3 Reserva de capital R$
] RS 5.109,81 2.4.3 Reserva de lucros/reavaliacs R§
* R$ 0,00 2.4.4 Lucros/Prejuizos Acumulada R$ 148.259 42
. "2 RealzavelalongoPri R$ 337.134,41
! 13 Despesas Diferidas R$
2 T4 Aswo Permanente
b liet imobiizado RS 300.692,95
b: INDICADORES ECONOMICOS FINANCEIROS
| t 1. Indice de Liquidez Corrente 5. Valor Patrimonial por Unidade de Capital
| i 11 Abvo Circulante R$ 17.74442 242 51 Patrimonio Liquido R$ 648.259 42 4,37
| i 12 Passivo Circulante R$ 7.312,36 5.2 Capital Realizado R$ 148.259 42
B B indice de Liquidez Geral
21 Afvo Circulante+Realizavel a Longo Prazo R$ 354.878,83 48,53
22 Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo R$ 7.312.36
f-
i3 Grau de Endividamento
31 Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo RS 7.312.36 0,01
3.2 Ativo Total R$ 655.571,78
=< INDICE DE SOLVENCIA GERAL
1 Ativo Total R$ 655.571|78 89,65
=2 Passivo Circulante+ Realizavel a Longo Prazo R$ 7.312.36

Curitiba, 31 de Dezembro de 2016

el il bl iR S e i S — e o e W
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TERMO DE ENCERRAMENTO

cm este LIVRO DIARIO numerc 003 {trés}, 00019 (dezenove) FOLHASs numeradas
onicamente do numero 00001 ao numerc 00019 e se destinou a escrituragdo dos
mentos das operagdes préprias do estabelecimento do contribuinte abaixo
ificado, referentes ao periodo de 01/01/2016 a 31/12/2016

- Razio Social: ~ LDK CONSTRUTORA LTDA
‘Endefeg:o: Rua Guilherme Weiss, 153
Bairro: Estancia Pinhais

. Cidade: Pinhais
Estado: PR
| CEP: 83.323-200

Registro na Junta Comercial do Parand 41207853961

Data do Registro: 05/05/2014
Inscrigdo Estadual: 90667907-86
CNP.J/CP.F.: 20.409.790/0001-70

CPF:792.554.779-00
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2017-6-12

Certiddo de empresa

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do
Parand, circunscrita a(s) atribuicio(8es) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 75343/2017 Validade: 09/12/2017

Razao Social: LDK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 20409790000170

Num. Registro: 57051

Capital Social: R$ 500.000,00

Enderego: RUA GUILHERME WEISS, 153 VILA TARUMA
Municipio/Estado: PINHAIS-PR CEP: 83323200
Objetivo Social:

Execugdo de obras na construgdo civil, prestacdo de servigos de manutengdo, reparos
reformas imobilidrias, prestagdo de servigos em: eletricidade, hidraulica, funilaria,
pintura e vidragaria, servigos de paisagismo, jardinagem, rogagem, projetos de
engenharia ambiental e servicos de serralheria.

Restricao de Atividade : Atividades técnicas circunscritas as atribuicdes do responsavel
técnico.

Registrada desde : 30/06/2014

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2017.

Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - KRYSTIAN PAUL SCALCIONE MOLETTA

Carteira: PR-68420/D Data de Expedicdo: 04/09/2002
Desde: 30/06/2014 Carga Horaria: 4: H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situagéo: Regular
DA RESOLUCAO 359 - ARTIGO 04 do CONFEA

Para fins de: Cadastro

Certificamos que caso ocorra(m) alteragdo(des) nos elementos contidos neste
documento, esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea—pr.org.br), através do protocolo n.o 211759/2017, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva
de seu(s) responsdvel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/06/2017 08:48:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N° 002/2014.

hitp://creaweb.crea-pr.org.brivebcrealextranet/frame :_geral.aspx?SESSAO=iBbhEjShK5ee&C ODREG%NUM REG=57051&TIPO=7

Z




2017-6-12 Certidao de empresa
A falsificagdo deste documento constitui-se em

crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva acdo penal.

g

http://creaweb.crea-pr.org.briwebcrealextranet/frame >_geral.aspx?SESSAO=i ODREGTO=6345038NUMREG=57051&TIPO=7
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuigdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 75346/2017 Validade: 09/12/2017

Nome Civil: KRYSTIAN PAUL SCALCIONE MOLETTA

Carteira - CREA-PR No© :PR-68420/D
Registro Nacional : 1704267170
Registrado(a) desde : 04/09/2002

Filiagdo : RUBENS CARLOS MOLETTA
ELISABETE MARIA SCALCIONE MOLETTA
Data de Nascimento : 20/12/1977
Carteira de Identidade : 6.116.384-0 CPF : 02455878961
Naturalidade : CURITIBA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
Data da Colagdo de Grau : 20/02/2002 Diplomacéo : 20/02/2002
Situagdo : Regular
Atribuigées profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA.

Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE POSITIVO
Data da Colacdo de Grau : 06/10/2008
Situagdo : Regular
AtribuigGes profissionais:
DA RESOLUCAO 359 - ARTIGO 04 de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2017.

Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: Cadastro

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea—pr.org.br), através do protocolo n.o 211765/2017.

Emitida via Internet em 12/06/2017 08:50:41 (

4
7
y
http://creaweb.crea- pr,org.brlcm‘lsmlas!oertidao.asp?SESSAO=ssCeﬂEfppﬁ'és}éj REGTO=489533&NUM PROT=8ANOPROT=&CODFUNC=99999, o A2
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2017-6-12 CREA

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servico N 002/2014.
A falsificagdo deste documento constitui-s

‘ X |
e em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o a ttr‘ a FO' ha n° é
respectiva acdo penal.

\o

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certi dao.asp?SESSAQ= ssCertEmy@ EGTO=4895338NUMPROT= &ANOPROT=&CODFUNC=09999. . 212
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LDK - CONSTRUTORA LTDA “

TOMADA DE PREGOS N°. 03/2017
PROTOCOLO n° 19.584/2017
Processo Administrativo n°. 097/2017

ANEXO X! - INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos 03/2017

Objeto: Contratagéo de empresa para reforma e conclusao de obra da Academia da Saude (Rua
a0 Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e n@o concluida
devido a rescisao contratual anterior (contrato no 034/2012).

Senhor Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes:

Indicamos:
O profissional Krystian Paul Scalcione Moletta, devidamente inscrito no CREA sob n°® 68420 /D

- PR para responder tecnicamente pelos servigos de reforma e conclusao de obra da Academia
da Saude (Rua S&o Tedfilo, n° 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada
e nFo concluida devido a rescisao contratual anterior (contrato no 034/2012).

Pinhais, 23 de outubro de 2
Y

Dalmg | e Camargo “<&

Socio — Diretor
CPF: 792.554.779-00

B s
RS

Rua Guilherme Weiss, 153 — fone (0XX41) 3205-1394 e-mail dalmo.sagaz@gmail.com
CNPJ/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana

/
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‘(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto.na Lei Federal n.® 6.496/77.
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Certiddo de Acervo Técnico com Atestado
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0O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica -

"que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - '

ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta ...

forma sua experiéncia profissional, conforme .0 Artigo 479 da Resolugdo n° 1025/2009,

do CONFEA. | A

Certifica que, conforme dispde o Arfigo 2b da,Lei Federal n.o 6.496/77,.a ART - "
_define para os efeitos legais 0s: responsavels técnicos pelo empreendimento de
- ! engenharia e agronomia. . s : §iaxi ; B AR E AT

: Certifica qu'e,\cabelj ao(a) profissional a fesponsabllid_adé quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servico(s), bem como seus. quantjtativos, 'sendo’ de responsabilidade

e

deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com 0-registro e a(s)

atribuicdo(Bes) ' profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5."194]66»,

Normativas deste Conselho’'Regional de Ehgenharla e Agronomia. o pr

e

Resolugdes do Conselho Federal,d(e Engenharia e Agronomia - CONFEA_e Instrugdes -

Certifica’ que.. a ‘capacidade | técnico-profissional ‘de .uma pessoa juridica & e

're'presentada, pelo conjunto dos acervos técnicos dos)profissionals integrantes' de seu

quadro técnico e varia em funcdo. de alteracdo dos acervos técnicos dos profissionals ty O

b o
. 1 =5

P
. -~

ART(s) acervada(s), o qual sera um complemento que conterd detalhamentos quanto ao

_ " Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidéo de Acervo Técnico -
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) g

‘integrantes 'de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do .~
' CONFEA. ,. ' : s . A Ripd o '

(s) servico(s)/obra(s), abrangentes -aos dados desta Certiddo, .e' que atendera.a '

exigéncia prevista,go Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Certifica que ficam clentes o(a), profissional detentor-e a quem Interessar possa, - |

' . recebedores desta, que as informagdes constantes no ‘Atestado, em desacordo com &

presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do CREA-PR, e sim -

de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certidao as atividades registradas na’

\

Certificamos, fihalmente, que quaisquer -eventuais informacdes 'divergentes s

. apresentadas em Atgstaqo ndo .se’vinculam a presente Ceqtidéo, sendo o conteudo
" daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).’ : 2Lk \ SESUA 3

‘ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA bO ITR\ABALHO .

KRYSTIAN PAUL SCALCIONE MOLETTA
Carteira Profissienal:PR-68420/D '
Acervo Técnico N°.:2362/2016

Selos de autenticidade:A 032.530

RNP NO:1704267170 | =
Protocolo N°.:2016/00177897
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LDK CONSTRUTORA LTDA. ,
CNPJ 20.409.790/0001-70 executou as obras de CONSTRUGCAO DA SEDE DA
EMPRESA MASTER DISTRIBUIDORA LTDA, localizado na Av. Desembargador

Hugo Simas, n® 1653, Bairro Bom Retiro, na cidade de CURITIBA, estado do Parana,
através de ART n° 20142924603, conforme abaixo discriminado:

Eng. Civil Krystian Paul Scalcione Moletta — CREA: 68.420 / D-PR

AREA TOTAL: 911,84 M?

INICIO: 08/07/2014

CONCLUSAO: 23/07/2015

CRER-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ULTIMA FOLHA




PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS:

ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT.
1 OPERACIONAL
1.1 | Engenheiro da obra (1/2 periodo) més 12,00
1.2 | Almoxarife més 12,00
1.3 | Mestre de obra més 12,00
1.4 |Vigia e monitoramento eletrdnico més 12,00
2 | SERVICOS PRELIMINARES
2.1 | Orcamento e Planejamento . vb 1,00
2.2 | Levantamento planialtimétrico vb 1,00
2.3 | Tapume em telha metalica com 2 portSes de acesso m2 210,00
2.4 |Placa de obra m2 3,00
2.5 |Locacdo de container almoxarifado més 12,00
2.6 |Locacio de container BWC més 12,00
2.7 | Locagdo de container escritério engenharia més 12,00
2.8 | Locagdo da obra m2 911,84
3 | TRABALHOS EM TERRA
31 | Taxa de mobilizagio/desmobilizagdo de equipamentos vb 1,00
3.2 |Raspagem e limpeza do terreno sem destoca de arvores m2 585,00
3.3 |Carga do material de ||mpeza m3 117,00
3.4 | Transporte do material de limpeza alem 1km (consuderado 10km) m3 1.170,00

Regularizagdo e base em pedra marroada para patio de prévisério
3.5 |do canteiro m3 117,00
3.6 |Escavagao e carg'a de material de 12 e 22 categoria m3 1.029,95
3.7 Transpofte‘de material de 12 e 20 categoria distancia de 1km m3 1.029,95
3.8 | Espalhamento de material em aterro m3 1.029,95
3.9 | Compactacio de aterro maior / igual 95% 0s m3 1.029,95
CREN-PR
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FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRE
4 MOLDADO
4.1 |Eundaces -
4.1.1 | Mobilizacio e desmobilizagdo de equipamento de cravagdo vb 1,00
4.1.2 | Estaca pré moldada 23x23cm ou escavada mi 1.380,00
4.1.3 | Arrasamento de cabega de estaca un 92,00
4.2 |Blocos "
4.2.1 | Escavacdo de blocos (100% manual) m3 100,91
4.2.2 | Lastro de brita m3 517
4.2.3 | Forma de chapa compensada ou madeira com escoramento m2 207,00
4.2.4 | Ferragem CA-50/60 média kg 8.538,75
4.2.5 | Concreto Fck=20Mpa m3 77,63
4.2.6 | Reaterro apiloado manualmente m3 100,91
4.2.7 | Carga mecanizada de terra proveniente da escavagao dos blocos m3 100,91
Transporte e botafora de terra proveniente da escavagao dos
4.2.8 | blocos m3 100,91
4.3 |Vigas de baldrame i
4.3.1 | Escavacdo de baldrames (100% manual) m3 24,86
4.3.2 | Lastro de brita m3 3,83
4.3.3 | Forma de chapa compensada ou madeira com escoramento m2 183,60
4.3.4 | Ferragem CA-50/60 média (pré cortada e sem montagem) kg 2.103,75
4.3,5 | Concreto Fck=20Mpa m3 19,13
4.3.6 | Reaterro apiloado manualmente m3 24,86
Carga mecanizada de terra proveniente da escavagao dos
4.3.7 | baldrames m3 24,86
Transporte e botafora de terra proveniente da escavagao dos
4.3.8 |baldrames m3 24,86
4.4 |Lajes -
4.4.1 |Ferragem CA-50/60 média (pré cortada e sem montagem) kg 9.676,37
4.4.2 | Concreto Fg:k=20M.Pa (subsolo e capas das lajes h=10,0 cm) m3 87,97
4.5 | Estrutura pré moldada : @
717,
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4.5.1 |Estrutura pré moldada composta de 22 pilares e 122 vigas m2 911,84
4.5.2 | Estrutura pré moldada (lajes) m2 911,84
5 | PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de tijolos ceramicos 1 vez e=14cm 0ss0 (externas) -
5.1 |Subsolo, térreo (externa),mesanino (externa),1 andar (externa), m2 507,43
Alvenaria de tijolos cerdmicos 1/2 vez e=9cm 0ss0 -
5.2 | Térreo,mesanino,1 andar, m2 235,62
5.3 |Verga / contraverga de concreto 10x15cm m 243,05
Parede em Drywal (gesso acartonado com estrutura metalica)l
54 | 9cm fechamento em ambas as faces m2 235,62
5.5 | Painel tipo wall para lajes M2 225,00
6 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE
6.1 | Chapisco m2 978,67
6.2 | Embogo com argamassa pronta (tipo Votomassa Multiplo Uso) m2 978,67
6.3 |Reboco m2 978,67
6.4 |Azulejo com rejuntamento m2 724,96
7 REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO
Forro modulado em gesso acartonado (térreo + mesanino + 1
7.1 |andar) m2 564,53
REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDE (com montagem
8 e desmontagem de balancins e telas)
8.1 | Chapisco m2 1014,86
8.2 | Embogo com argamassa pronta (tipo Votomassa Multiplo Uso) m2 1014,86
9 REVESTIMENTO DE PISOS
9.1 | Lastro de brita m3 41,78
9.2 | Contrapiso de concreto armado (subsolo) E=10cm m2 278,52
9.3 |Lajes }
Acabamento de piso tipo piso zero (TERREO + MESANINO + 1
9.3.1 | ANDAR) m2 564,53
: ‘ g .
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Regularizagdo de piso com argamassa de cimento e areia e
9.4 |protecdo mecanica de areas impermeabilizadas m2 564,53
Revestimento ceramico porcelanato de 4rea Umida (CONFORME
9.5 | PROJETO ARQUITETONICO) m2 79,32
Revestimento ceramico porcelanato de area seca (subsolo + térreo
9.6 |+ mesanino + 1 pavto) m2 461,74
9.7 |Sub-base de brita 4 A e=40 cm m2 333,69
9.8 |Base de brita graduada e=20,0 cm m2 333,69
Pavimentagdo em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente),
9.9 |incluso imprimagdo de base de pavimentagdo com emulsdo CM-30 m2 333,69
9.10 | Rodapé cerdmico de area seca m 184,69
10 | IMPERMEABILIZAGOES
Impermeabilizagdo de baldrame com emulsio asfaltica e papel
10.1 | alcatroado largura média 20cm m 153,00
Impermeabilizagdo de cortinas com manta asfaltica 4mm (apenas
10.2 | preparo) m2 346,60
Impermeabilizagdo de cisternas (agua potavel e contengdo de
10.3 | cheias) com manta asfaltica 4mm (apenas preparo) m2 22,93
Impermeabilizagdo de pogo de elevador com manta asfaltica 4mm
10.4 | (apenas preparo) m2 2,18
11 | COBERTURAS E PROTECOES
11.1 | Estrutura em madeira de cobertura para telha de fibrocimento m2 279,81
11.2 | Cobertura em telhas de fibrocimento m2 279,81
11.3 | Isolante térmico tipo manta aluminizada para coberturas m2 279,81
11.4 | Estrutura metalica de cobertura para telhas de zinco m2 64,50
Cobertura em telha de zinco tipo sanduiche, com interno em
11.5 |isopor, poliuretano ou |a de rocha m2 64,50
12 | SERRALHERIA
12.1 | Portdo de correr medindo 3,53x2,2m (acesso de veiculos) PS 1,00
12.2 | Portdo 1 folhas de 'abrir medindo 1,20x2,20m (acesso rampa) PS 1,00
12.3 | Corrimdo fixado em parede em tubo de ferro (RAMPA + ESCADA) m 82,30
Guarda corpo em tubos de ferro fixados no piso (sacadas)
12.4 | h=100cm m 21,20
9] Jf { )
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Estrutura metalica em vigas tipo I para sustentagdo de piso tipo
12.5 |wall M2 180,00
12.6 | Gradil de ferro h=2,00 m M2 210,00
12.7 | Cobertura em vidro e=8,0 mm incluso estrutura metalica M2 48,00
13 | ESQUADRIAS
13.1 | Esquadrias de aluminio
13.1.1 | Janela de aluminio tipo pele de vidro m2 228,40
13.1.2 | Porta janela de aluminio m2 67,26
13.2 | Esquadrias de madeira
13.2.1 | Porta laminada de madeira tipo P1 medindo 60x210 de giro cj 4,00
13.2.2 | Porta laminada de madeira tipo P2 medindo 80x210 de giro cj 12,00
14 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS
14.1 | Instalacdes hidrosanitarias e de aguas pluviais M2 911,84
15 | INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
15.1 | Instalacdes preventivas contra incéndio M2 911,84
16 | INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICAS/SPDA
16.1 | Instalagdes elétricas/telefonicas M2 911,84
17 | OBRAS COMPLEMENTARES (AREAS EXTERNAS)
17.1 | Meio fio rebaixado de concreto mi 15,00
Calcada em paver em concreto h=6cm assentado sobre colchdo de
17.2 | areia ou concreto alisado m2 32,08
17.3 | Rampa para deficiente fisico padrao PMC PG 1,00
18 |GRANITOS
18.1 | Tampo de granitd |=60cm com rodatampo e rodapia M2 23,50
18.2 | Soleira em granito m 57,00
18.3 | Peitoril em granito m 42,50
0 SELO DE AUTENTICIDADE FO!
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19 | PINTURA

19.1 | Emassamento e lixamento de paredes internas m2 978,67
19.2 | Selador acrilico sobre paredes internas m2 978,67
19.3 | Pintura acrilica sobre paredes internas m2 978,67
19.4 | Selador sobre paredes externas m2 1.014,86
19.5 | Textura projetada sobre paredes externas m2 1.014,86
19.6 | Pintura sobre esquadrias de madeira m2 25,20

20 | EQUIPAMENTOS E UTILIDADES

Elevador (incluindo cabeamento + parte civil) com 4 paradas
20.1 |incluso cabine em inox. (o] 1,00

Sistema de ar condicionado tipo Split, incluso toda tubulagdo e
20.2 |infra estrutura ¢ 27,00

21 | DIVERSOS

21.1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 29,00
21.2 | Plantio de grama em leiva m2 145,04
21.3 | Pintura de vagas no subsolo m 128,00

22 | SERVICOS CONTINUADOS

22.1 |Carga, descarga e limpeza da obra (composta de 2 serventes) més 12,00

Curitiba/PR, 10 de dezembro,dg 2015
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LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA

OBRA

Obra: Construgio da SEDE da MASTER DISTRIBUIDORA LTDA.
Local da Obra: Av. Desembargador Hugo Simas, n 1653 — Curitiba/PR

Empresa executora: LDK CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E DE CONCLUSAO DE

Responsavel Técnico: Krystian Paul Scalcione Moletta — CREA: 68.420/D — PR

Area Total : 911,84 m2
ART de Execugdo: 20142924603
Periodo de execugdo: 08/07/2014 a 23/07/2015

SERVICOS EXECUTADOS:

e —
s, Assinatura
“a,

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1 OPERACIONAL
1.1 | Engenheiro da obra (1/2 periodo) més 12,00
1.2 | Almoxarife més 12,00
1.3 | Mestre de obra més 12,00
1.4 | Vigia e monitoramento eletrénico més 12,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 | Orgamento e Plancjamento vb 1,00
22 | Levantamento planialtimétrico vb 1,00
2.3 | Tapume em telha metalica com 2 portes de acesso m2 210,00
2.4 | Placa de obra m2 3,00
2.5 | Locagiio de container almoxarifado més 12,00
2.6 | Locagéio de container BWC més 12,00
2.7 | Locagéio de container escritorio engenharia més 12,00
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o
2.8 | Locagfio da obra m2 911,84 ‘\&
%, Assinatura
3 TRABALHOS EM TERRA

3.1 | Taxa de mobilizagio/desmobilizagio de equipamentos vb 1,00

32 | Raspagem e limpeza do terreno sem destoca de drvores m? 585,00

3.3 | Carga do material de limpeza m* 117,00

34 | Transporte do material de limpeza alem 1km (considerado 10km) m* 1.170,00

Regularizagiio e base em pedra marroada para pétio de provisorio do

3.5 | canteiro m* 117,00

3.6 |Escavagio e carga de material de 1* € 2* categoria m* 1.029,95

3.7 | Transporte de material de 1* e 2° categoria distincia de 1km m? 1.029,95

3.8 | Espalhamento de material em aterro m* 1.029,95

3.9 | Compactagéio de aterro maior / igual 95% OS m? 1.029,95

FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E
4 | PRE MOLDADO

4.1 | FundacBes iz
4.1.1 | Mobilizagio e desmobilizagio de equipamento de cravagio vb 1,00
4.1.2 | Estaca pré moldada 23x23cm ou escavada ml 1.380,00
4.1.3 | Arrasamento de cabega de estaca un 92,00

4.2 |Blocos .
421 | Escavagio de blocos (100% manual) m3 100,91
422 | Lastro de brita m3 517
423 | Forma de chapa compensada ou madeira com escoramento m2 207,00
424 |Ferragem CA-50/60 média ‘ kg 8.538,75
42.5 | Concreto Fck=20Mpa m3 77,63
4.2.6 | Reaterro apiloado manualmente m3 100,91
42.7 | Carga mecanizada de terra proveniente da escavagdio dos blocos m3 100,91
428 | Transporte e botafora de terra proveniente da escavagdo dos blocos m3 100,91

43 | Vigas de baldrame i
431 |Escavagio de baldrames (100% manual) m3 24,86
4.3.2 | Lastro de brita m3 3,83
4.3.3 | Forma de chapa compensada ou madeira com escoramento m2 183,60
434 | Ferragem CA-50/60 média (pré cortada e sem montagem) kg 2.103,75
435 | Concreto Fck=20Mpa m3 19,13
436 | Reaterro apiloado manualmente m3 24,86

25149 1017




Carga mecanizada de terra proveniente da escavagiio dos baldrames

438 | Transporte e botafora de terra proveniente da escavagio dos baldrames m3 24,86
44 |Lajes -
441 |Ferragem CA-50/60 média (pré cortada e sem montagem) kg 9.676,37
4.42 | Concreto Fck=20MPa (subsolo e capas das lajes h=10,0 cm) m3 87,97
4.5 | Estrutura pré moldada N
4.5.1 | Estrutura pré moldada composta de 22 pilares e 122 vigas m2 911,84
4.52 | Estrutura pré moldada (lajes) m2 911,84
5 | PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de tijolos cerimicos 1 vez e=14cm osso (externas) - Subsolo,
5.1 | témeo (externa),mesanino (externa),] andar (externa), m2 507,43
Alvenaria de tijolos cerimicos 1/2 vez e=9cm 0ss0 - Térmreo,mesanino, 1
5.2 |andar, m2 235,62
5.3 | Verga/ contraverga de concreto 10x15cm m 243,05
Parede em Drywal (gesso acartonado com estrutura metélica)l 9cm
5.4 | fechamento em ambas as faces m2 235,62
5.5 | Painel tipo wall para lajes M2 225,00
6 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE
6.1 | Chapisco m2 978,67
6.2 | Embogo com axgamassa pronta (tipo Votomassa Multiplo Uso) m2 978,67
6.3 | Reboco m2 978,67
6.4 | Azulejo com rejuntamento m2 724,96
7 REVESTIMENTOS INTE}_INOS DE TETO
7.1 | Forro modulado a;:e‘s”sojac;nonado (térreo + mesanino + 1 andar) m2 564,53
REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDE (com montagem e
8 desmontagem de balancins e telas) 3
81 | Chapisco m2 1014,86
82 | Embogo com argamassa pronta (tipo Votomassa Multiplo Uso) m2 1014,86
9 | REVESTIMENTO DE PISOS
9.1 | Lastro de brita m3 41,78
92 | Contrapiso de concreto armado (subsolo) E=10cm m2 278,52
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9.3

Lajes

Acabamento de piso tipo piso zero (TERREO + MESANINO + 1

N Ascinatura
h -

9.3.1 |ANDAR) m2 564,53
Regularizagdo de piso com argamassa de cimento e areia ¢ protegio
9.4 | mechnica de 4reas impermeabilizadas m2 564,53
Revestimento cerimico porcelanato de drea imida (CONFORME
9.5 | PROJETO ARQUITETONICO) m2 79,32
Revestimento cerimico porcelanato de érea seca (subsolo + témreo +
9.6 | mesanino+ 1 pavto) m2 461,74
9.7 | Sub-base de brita 4 A e=40 cm m2 333,69
9.8 | Base de brita graduada e=20,0 cm m2 333,69
Pavimentagio em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente),
9.9 | incluso imprimagdio de base de pavimentagéio com emulsio CM-30 m2 333,69
9.10 | Rodapé cerimico de area seca m 184,69
10 | IMPERMEABILIZACOES
Impermeabilizago de baldrame com emulsio asfaltica e papel
10.1 | alcatroado largura média 20cm m 153,00
Impermeabilizagdo de cortinas com manta asfltica 4mm (apenas
10.2 | preparo) m2 346,60
Impermeabilizagdo de cisternas (Agua potavel ¢ contengéio de cheias)
10.3 | com manta asfaltica 4mm (apenas preparo) m2 22,93
Impermeabilizagio de pogo de elevador com manta asféltica 4mm
104 | (apenas preparo) m2 2,18
11 | COBERTURAS E PROTECOES
11.1 | Estrutura em madeira de cobertura para telha de fibrocimento m2 279,81
112 | Cobertura em telhas de fibrocimento m2 279,81
11.3 | Isolante térmico tipo manta aluminizada para coberturas m2 279,81
11.4 | Estrutura metélica de cobertura para telhas de zinco m2 64,50
Cobertura em telha de zinco tipo sanduiche, com interno em isopor,
11.5 | poliuretano ou l& de rocha m2 64,50
12 | SERRALHERIA
12.1 | Portdo de correr medindo 3,53x2,2m (acesso de veiculos) P 1,00
12.2 | Portdo 1 folhas de abrir medindo 1,20x2,20m (acesso rampa) S 1,00
123 | Corrimo fixado em parede em tubo de ferro (RAMPA + ESCADA) m 82,30
12.4 | Guarda corpo em tubos de ferro fixados no piso (sacadas) h=100cm m 21,20
12:3 180,00

Estrutura metalica em vigas tipo | para sustentagéo de piso tipo wall

)

NN\ /4




- .
L\.NAns‘ina ura .

12.6 | Gradil de ferro h=2,00 m M2 210,00
12.7 | Cobertura em vidro e=8,0 mm incluso estrutura metalica M2 48,00
13 | ESQUADRIAS
13.1 | Esquadrias de aluminio
13.1.1 | Janela de aluminio tipo pele de vidro m2 228,40
13.1.2 | Porta janela de aluminio m2 67,26
13.2 | Esquadrias de madeira
13.2.1 | Porta laminada de madeira tipo P1 medindo 60x210 de giro cj 4,00
13.2.2 | Porta laminada de madeira tipo P2 medindo 80x210 de giro cj 12,00
14 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS
14.1 | Instalagdes hidrosanitérias e de dguas pluviais M2 911,84
15 | INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
15.1 |Instalagbes preventivas contra incéndio M2 911,84
16 | INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICAS/SPDA
16.1 | Instalagdes eléﬁcashcleibnicus M2 911,84
17 | OBRAS COMPLEMENTARES (AREAS EXTERNAS)
17.1 | Meio fio rebaixado de concreto ml 15,00
Calgada em paver em concreto h=6cm assentado sobre colchdo de areia
17.2 | ou concreto alisado m2 32,08
17.3 | Rampa para deficiente fisico padrio PMC Ps 1,00
18 | GRANITOS
18.1 | Tampo de granito I=60cm com rodatampo e rodapia M2 23,50
18.2 | Soleira em granito 57,00
18.3 | Peitoril em granito m 42,50
19 | PINTURA
19.1 Emassamchto e lixamento de paredes internas m2 978,67
193 | Selador acrilico sobre paredes internas m2 978,67
19.3 | Pintura acrilica sobre paredes internas m2 978,67
19.4 m2 1.014,86

Selador sobre paredes externas
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19.5 | Textura projetada sobre paredes externas m2 1.014,86 \
LY
19.6 | Pintura sobre esquadrias de madeira m2 25,20
20 | EQUIPAMENTOS E UTILIDADES
Elevador (incluindo cabeamento + parte civil) com 4 paradas incluso
20.1 | cabine em inox. cj 1,00
Sistema de ar condicionado tipo Split, incluso toda tubulagdio e infra
20.2 | estrutura cj 27,00
21 DIVERSOS
21.1 | Fomnecimento e espalhamento de terra vegetal m3 29,00
21.2 | Plantio de grama em leiva m2 145,04
21.3 | Pintura de vagas no subsolo m 128,00
22 SERVICOS CONTINUADOS
22.1 | Carga, descarga e limpeza da obra (composta de 2 serventes) més 12,00

Além disso, declaro e atesto que a obra foi executada totalmente de acordo com as normas
construtivas vigentes e conforme projetos aprovados pelos orgaos publicos competentes.

Curitiba/PR, 23 de maio de 2016
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Processo Administrativo n°. 097/2017

JaN

ANEXO X - DECLARAGAO PARA HABILITACAO

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos 0031/2017

Objeto: Contratagéo de empresa para reforma e conclusao de obra da Academia da Saude (Rua
Séo Teofilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e n&o concluida
devido a rescis&o contratual anterior (contrato no 034/2012).

Senhor Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes:

Declaramos que a proponente LDK Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°
20.409.790/0001-70:

a) Declaragao , sob penas de Lei, de que se vencedora a empresa:

a.1. Mantera, durante toda a execugéo dos servigos no minimo os seguintes equipamentos:
* 01 (um) Caminhao basculante;

* 01 (um) Caminh&o tanque (pipa);

* 01 (um) Caminh&o carroceria;

* 01 (um) Caminh&o espargidor de asfalto;

* 01 (um) Veiculo para fiscalizagdo da obra, bem como para transportes de materiais e
equipamentos em geral;

* 01 (um) Equipamento tipo Bobcat ou similar:

* 01 (um) Retroescavadeira;

* 01 (um) Rolo vibratorio liso;

* 01 (um) Placa vibratéria para bloco Inter travado:

* 01 (um) Compactador de percuss&o;

* 01 (um) Serra Clipper.

a.2. Mantera, durante toda a execugo dos servigos, no minimo a seguinte equipe técnica:

* 01 (um) Arquiteto e Urbanista e/ou 01 (um) Engenheiro Civil: Profissional com habilitagdo e
registro no orgdo de classe competente, CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sendo este responsavel técnico o qual
recolhera ART/RRT de execugéo e respondera tecnicamente pela obra assim como o (inico com
atribuigdes para discussdes e esclarecimento de medigées efetuadas e duvidas sobre projeto e
execugao da obra;

* 01 (um) Mestre de Obras ou 01 (um) Contramestre: Profissional com condigbes técnicas e
registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitago. Para o
gerenciamento sobre os encarregados e interlocutor com o arquiteto/engenheiro da contratada e
atendimento da fiscalizagdo de obra;

* 01 (um) Profissional Pedreiro: Profissional com condigdes técnicas e registro em Carteira de
TTROANe; G TR FHRN Ve RacT#baUaTisna G Nat1)(30Bs- Pad @ guri clattamsagnsal e eam
Servicos de execugdo de demofiginv Haaldgio7 HupeRstANura, alvenaria, revestimentos,
cobertura e instalagdes hidro - sanit¥iaghais - Parana
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* 01 (um) Profissional Eletricista: Profissional com condigdes técnicas e registro em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitagdo. Para o gerenciamento e realizagéo dos
Servigos de execugao de instalagbes elétricas;

* 01 (um) Profissional Soldador/Montador: Profissional com condigdes técnicas e registro em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitagdo. Para a realizagido dos
servicos de montagem da estrutura metalica da cobertura e montagem dos equipamentos de
academia ao ar livre e elementos de sinalizagao previstos no projeto basico;

+ 01 (um) Profissional Calceteiro: Profissional com condigog%’iecnlcas e registro em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitagdo. Para a realizagdo dos servigos de
demoligéo, retirada e assentamento dos blocos de concreto intertravado tipo paver e demais
pisos, assim como elementos diferenciados de revestimento de alvenaria;

* 01 (um) Profissional Pintor: Profissional com condicées técnicas e registro em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitagdo. Para a realizagdo dos servigos de
preparo, lixamento, pintura e acabamento das alvenarias que receberéo servigos relacionados a
pintura;

* 01 (um) Operador de Rolo Compactador: Profissional com condigGes técnicas e registro em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitag&o. Para realizagao dos servigos
de pavimentagao e corregdo do pavimento existente;

* 03 (trés) Meio-Profissional ou 03 (trés) Serventes: Profissional com condicdes técnicas e
registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social quanto a sua habilitagéo. Para corroborar
na realizagao de qualquer atividade de ajuda aos profissionais.

a.3. Para fins de contratagdo, comprovara que dispde de profissional habilitado em seu quadro
permanente, de acordo com a resolugéo 218 do CONFEA de 29/07/1973, que atenda os Arts. 4°
e 6°, e detentor da CAT (Certidéo de Acervo Técnico) devidamente emitida pelo CREA ou CAU,

para execugao de servigos compativeis com a tecnologia a ser utilizada, de acordo com o objeto
do Memorial Descritivo.

a.4. De que comprovara vinculo do profissional que atuara como Responsavel Técnico, por meio
idéneo (copia da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso
o profissional seja proprietério da empresa, devera fazer prova mediante Apresentacéo de atos
constitutivos — estatuto, contrato social ou documento equivalente).

a.5. Dispbe de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita e completa execugéo do objeto
desta licitagao;

a6. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos servigos,
conforme especificado em edital, no Memorial Descritivo e legislagéo pertinente;

Pinhais, e 0utul7 de 20

)//f'l/

Dalm amargo
Socio - Dlretor
CPF: 792.554.779-00

Rua Guilherme Weiss, 153 — fone (0XX41) 3205-1394 e-mail dalmo.sagaz@gmail.com
CNPJ/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Eucaliptos
CEP 83.820-554

—~ N Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande
Fone: (41) 3608- 2774
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A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Precgos 03/2017

Objeto: Contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da
Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, n° 371 - Santa Terezinha), uma vez que
se trata de obra ja iniciada e nao concluida devido a rescisdo contratual
anterior (contrato no 034/2012).

Senhor Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes:

Declaramos que o Sr. Krystian Paul Scalcione Moletta, representante da
proponente LDK CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
20.409.790/0001-70, devidamente credenciado, visitou os locais da execugao
do objeto da licitagao em Epigrafe.

Fazenda Rio Grande, 18 de outubro de 2017

C O\ VT

Carlos Daniel Kravchychyn Filho
Engenheiro Civil - CREA PR 70.300/D
Matricula 354.116
(Representando neste Ato o Fiscal da Obra Arquiteto e Urbanista Luciano
Surek, CAU: A55.052-3, Matricula 351.605, que se encontra em periodo de

férias)

Krystl n Baul Scalcione Moletta
Engenhelird Civil - CREA PR 68420/D

R.G.: 6.116.3840 - CPF : 02455878961
Responsavel Legal da Licitante
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TOMADA DE PREEOS N°. 03/2017
PROTOCOLO n® 19.584/2017
Processo Administrativo n°®. 097/2017

ANEXO V
DECLARAGAQ DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 30 “Para os efeitos desta
Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o
empresario a que se refere o art. 966 da Lei no10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,..." a empresa LDK Construtora Ltda,
pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n® 20.409.790/0001-70, com sede na rua Guilherme
Weiss, 153 Vila Taruma - Pinhais — PR Cep: 83.323-200, através de seu representante legal, para os fins da Lei
Complementar no123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na condigdo de (assinalar a opgao correspondente a
situag@o da empresa):

[ ] microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
[ x ] empresa de pequeno porte - receita anual superior ﬁ@tgap(.ooo.oo (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou
inferior a R$3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais).  + <e e«

2y SRR
DECLARA que ate a data da abertura do certame, a empresa esta registrada como Microempresa ou Empresa de
pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Juridicas.
DECLARA igualmente que:
|. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;
Il. que ndo e filial, sucursal, agencia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior,
Ill. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar no 123/2006, ou, embora
havendo participagao, a receita bruta global das empresas n&o ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do art. 30
da Lei Complementar no123/2008;
IV. ndo possui titular ou sécio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas
ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art.30 da Lei Complementar no123/2006;
V. ndo possui socio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins lucrativos, ou, embora
possuindo, a receita bruta global das empresas nao ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 30 da
Lei Complementar no 123/2006;
V1. ndo e constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;
VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;
VIII. ndo exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa econdmica, de
sociedade de credito, financiamento e investimento ou de credito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de
titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagéo
ou de previdéncia complementar;
IX. ndo é resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos — calendario anteriores;
X. N&o & constituida sob a forma de sociedade por agées;
Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaragdes ora prestadas, sujeita a Declarante as
penalidades legais, dentre elas a excluséo do certame licitatorio.

Sem mais, subscrevemo-nos,
Atenciosamente

Pinhais, 23 de outubro de 2017.

Rua Guilherme Weiss, 153 —Hgie iTiXXUI) 3205-1394 e-mail dalmo.sagaz@gmail.com

Dalmo Antonio Sagaz de Camarg@ NP.J/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana
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Saécio - Diretor
CPF: 792.554.779-00
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TOMADA DE PREGOS N°. 03/2017
PROTOCOLO n° 19.584/2017
Processo Administrativo n° 097/2017

ANEXO Il - DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO
TOMADA DE PRECOS N° 03/2017

A empresa LDK Construtora Ltda, CNPJ n® 20.409.790/0001-70, sediada na rua
Guilherme Weiss, 153 Vila Taruma — Pinhais — PR Cep: 83.323-200 , declara para os fins de
direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatorio instaurado por este
municipio, que:

a) N&o esta impedida de licitar ou contratar com a Administrag@o Puablica, em qualquer de suas
esferas.

b) Ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

c¢) Nao possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em Jualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observancia ao inciso
XXXIIl do art. 7o da Constituicdo Federal.

d) Nao se encontra sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugao, liquidagéo ou
suspensa de licitar ou declarada inidonea pela Administragéo Publica.

e) Nao possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados sem registro formal em (CTPS) e que se
responsabiliza por todos os recolhimentos de contribuigdes previdenciarias e demais obrigagoes
trabalhistas, conforme da Constituigao Federal.

Por ser expressado da verdade, firma a presente.

mcm’; w LTt @

CPF: 792.554.779-00

Rua Guilherme Weiss, 153 — fone (0XX41) 3205-1394 e-mail dalmo.sagaz@gmail.com
CNPJ/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana
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TOMADA DE PRECOS N°. 03/2017
PROTOCOLO n° 19.584/2017
Processo Administrativo n°. 097/2017

ANEXO VI
DECLARAGAO DE NAO PARENTESCO

Em atendimento ao Acdrdao n.° 2745/2010 — TCE/PR, declaro para os devidos fins que
eu Dalmo Antonio Sagaz de Camargo, portador da cédula de identidade RG n° 4.785.382-6 e
CPF/MF n°® 792.554.779-00, ndo sou servidor do Municipio de Fazenda Rio Grande, nem
conjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguineo ou afim de fungdo de
confianga, seja membro da comisséo de licitagéo, pregoeiro ou atividade ligada a contratagao.

Declaro ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo da situagao ora
declarada sera imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdo Permanente de Licitagoes
do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Pinhais, 23 de outubro de 20
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Dal o e Camargo
Socio - Dlretor
CPF: 792.554.779-00

Rua Guilherme Weiss, 153 — fone (0XX41) 3205-1394 e-mail dalmo. sagaz@gmail.com
CNPJ/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana
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CONSTRUTORA MESSINA Ltda
. RUA FELICIO KANIA, 1259 — JD CURITIBA - Colombo - PR.

CNPJ: 10.585.762/0001-50
FONE: (41) 3026 - 6630 ,
EMAIL:CONSTRUTORAMESSINA@HOTMAIL.COM

TOMADA DE PREGCOS n° 03/2017
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Envelope n° 02 — Proposta de Pféx

. 2007
DATA: 23/10/2017 23 0




PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTENC MANUTENCA
PREDIAL E RESIDENCIAL-ME . i
CNPJ/MF SOB N° 18.309.737.0001/56

RUA DOS EXPEDICIONARIOS, N° 5590, LOJA 04 E 05,
BOM JESUS, CAMPO-LARGO-PR,

FONE: 041- 3032-2389 OU 041- 99637-2669 CONTATO
M TECMANUTER }

TOMADA DE PRECO N°.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS DE PRECOS
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2017
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Aos 23 (vinte e trés) dias do més de Outubro de 2017, as 09h00min, na sala de licitagdes da Prefeitura
Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Parand, a Comissdo Permanente de Licitagdes, nomeada
por meio da Portaria n2 110/2017, reuniu-se para realizar a sessdo publica de abertura da Tomada de
Precos n? 03/2017, com objeto a contratagdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da
Academia da Saude (Rua S3o Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja
iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato n? 034/2012). O Presidente
iniciou a sessdo portando os envelopes de habilitagdo e de propostas de precos das empresas PAULO
CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENGCAO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME, fechados e
Protocolados sob n? 25.567/2017, CONSTRUTORA MESSINA LTDA., fechados e Protocolados sob n®
25.568/2017 e LDK CONSTRUTORA LTDA., fechados e Protocolados sob n? 25.569/2017. Para
acompanhar a sessdo compareceu Fabio Israel da Silva, com CPF n2 048.813.949-08, representante
legal da empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME,
pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n? 18.309.737/0001-56 e Dalmo Antonio
Sagaz de Camargo, com CPF n2 792.554.779-00, representante legal da empresa LDK CONSTRUTORA
LTDA., pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n? 20.409.790/0001-70. O Presidente
analisou a documentacdo e comprovou que atende as exigéncias minimas do edital. Os presentes
analisaram e rubricaram os documentos e ndo houve questionamento. Os representantes foram
declarados como credenciados. Em seguida, o Presidente passou os envelopes de Habilitagdo e
Proposta de Preco aos representantes para conferéncia de que todos constam devidamente lacrados e
inviolados. Os representantes analisaram, rubricaram os envelopes e ndo houve questionamento. Na
continuidade, o Presidente realizou a abertura dos envelopes n? 01 - documentos de habilitacdo -
autenticou os documentos apresentados por cépia simples, conferindo com os originais apresentados
pelos representantes e passou toda documentagdo para andlise dos participantes. O representante da
empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME se
manifestou questionando o Alvara de Licenca Localizacgdo e Funcionamento da empresa
CONSTRUTORA MESSINA LTDA., por ser emitido em 2009, é possivel gque exista a necessidade de
atualizacdo, considerando a Quarta alteracdo do Contrato Social, realizada em 2014. O Presidente
declarou que realizara as diligéncias necessarias para comprovacao da veracidade do Alvara. Nesse
momento, o Presidente da Comissdo declarou que os documentos referentes a Qualificagdo
Econémico-Financeira, exigéncia do item 8.1.3 do edital, serdo submetidos a analise de profissional
Contador da Administracdo Publica do Municipio, e os documentos referentes a Qualificagdo Técnica,
exigéncia do item 8.1.4 do edital, serdo submetidos a analise de Engenheiro Civil da Secretaria
Municipal de Obras Publicas. Concluidas as andlises técnicas, a Comissdo Permanente de Licitagdes
emitira o Julgamento da Habilitagdo, o qual serd publicado no Orgdo Oficial do Municipio, bem como
anexado ao edital no Muralge Licitagdes no site da Prefeitura. Nada mais havendo para acrescentar,
encerra-se esta atada s pablic_a/eof;e/ndo a assinatura dos participantes.

Dandhara L. L. g é%s Santos

Secretaria da Comissdo de Licitag

X

ATA DE SESSAO PUBLICA DA TOMADA DE PRECOS N2 03/2017

Simone A Rodrigues Dalmo
Membro da Comissdb de Licitacdes /~ / '

Isfael da Silva
PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAQ PREDIAL E RESIDENCIAL — ME
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2017
Processo Administrativo n2 097/2017 — Protocolo n2 19.584/2017
Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

A Secretaria Municipal de Obras Publicas

Remetemos o processo para analise da documentacdo técnica das empresas
PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL — ME,
CONSTRUTORA MESSINA LTDA. e LDK CONSTRUTORA LTDA., referente as exigéncias de
Qualificagdo Técnica, previstas no item 8.1.4 do edital de Tomada de Precos n? 003/2017,
com objeto a contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da Academia da
Saude (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada
e ndo concluida devido rescisdo contratual anterior (contrato n2 034/2012).

O parecer técnico da anadlise é imprescindivel para continuidade dos
procedimentos licitatorios do presente processo.

Fazenda Rio Grande, 23 de Outubro de 2017.
) A/
L ¢ I
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Comiss/:{o Permanente de lticitacoes
Portaria n2 110/2017
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Protocolo n°® 19584/2017 Requerente: S.M.O.P.
Oficio n°®

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Tendo em vista o remanejo do Servidor responsavel pela elaboragéo do projeto e

acompanhamento do processo licitatério para esta secretaria, encaminho este para
atendimento dos procedimentos solicitad

Diretor Geral S M.O.P.
Decreto 4421/2017
25/10/2017

Rua Jacaranda, 300 - Eq



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos

CEP 83.820-554 / Fone: (41) 3608- 2774

Ac:al atu: a.

h‘

Fazenda Rio Grande, 08 de Novembro de 2017.

PARECER TECNICO
Protocolo 19.584/2017

A Comissao Permanente de Licitagoes

Ref.. Tomada de Prego 003/2017 — Contratagdo de empresa para Reforma e Conclusao
de Obra da Academia da Salde (Rua Sao Tedfilo, 371 - Santa Terezinha), uma vez

que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior

(Contrato n® 034/2012).

Prezado Senhor,

Preliminarmente atenta se para o solicitado pelo Diretor Geral SMOP e Secretaria
solicitante da abertura do processo licitatorio, que encaminha o protocolo para a Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, sendo que a analise da Qualificagao técnica exigéncia
do item 8.1.4 do edital, seriam submetidos a analise de Engenheiro Civil da Secretaria
Municipal de Obras Publicas, conforme Ata de Sessdo Publica da Tomada de Pregos
03/2017 e ainda conforme protocolo 19940/2017 que solicita a transferéncia de atividades
exercidas do servidor que assina esse parecer. Entretanto de modo a promover a presteza e \

continuidade do certame, segue abaixo andlise e manifestagéo técnica: ‘

Considerando a documentacao técnica apresentada pelas proponentes da Tomada
de Preco 003/2017, segue abaixo analise e parecer quanto a Qualificagdo Técnica, ‘
conforme previsto no artigo 30 da Lei 8666 de 21 de Junho de 1993 e item “3)" do Edital da

Licitagdo correspondente:

Para o solicitado no item “a)” do Edital, quanto & prova de Registro nos Conselhos

competentes, todas as empresas apresentaram corretamente a Certidao de Registro de

Pessoa Juridica com validade de prazo;

e
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Para o solicitado no item “b)” do Edital, quanto a declaragao formal e indicagao de

responsavel técnico, todas as empresas apresentaram corretamente a documentacéao;

Para o solicitado no item “c)” do Edital, quanto ao Certificado de Registro do
responsavel técnico indicado, junto ao Conselho competente, todas as empresas

apresentaram corretamente a Certidao de Registro de Pessoa Fisica com validade;

Para o solicitado no item “d)” do Edital, quanto a Qualificagdo Tecnica do
Profissional Habilitado e Indicado, com a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico
registrado no érgéo de classe competente, tem se a manifestar:

Conforme definido nos paragrafos primeiro e segundo do artigo 30 da Lei 8666 de 21

de Junho de 1993, sendo o trecho transcrito abaixo:

§ 12 A comprovagéo de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso
das licitagbes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a:

| - capacitagdo técnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, vedadas as
exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

§ 2° As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas
no paragrafo anterior, serao definidas no instrumento convocatorio.

(GRIFOS NOSSO0S)

Sendo assim, verifica se que no Edital da Tomada de Prego néo foram definidas as
parcelas de maior relevancia e de valor significativo, estando ausentes os critérios para
averiguacdo da qualificagdo técnica, podendo isso ter causado interpretagoes distintas
pelas proponentes. Entretanto, subsidiado pelas informacdes do projeto basico, suas
especificagbes e em especial ao orgcamento e seus valores determinados, elencam se as
parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo:

Os servigos de maior representatividade financeira e que compdem metade do valor
proposto para a licitagao, sdo:

1. Equipamentos de Comunicagdo Visual (12,03%);

2. Equipamentos de Academia ao Ar Livre (10,96%);

3. Cobertura e estrutura metalica do telhado (8,30%);

4. Muros e Revestimentos (7,12%); curek
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5. Retirada e recomposigdo do pavimento intertravado (5,88%); ‘

6. Paisagismo com plantio de grama e arvores (5,81%),

Uma vez que os itens 1 e 2 de maior representatividade de valor, séo fornecimento e
instalacdo de equipamentos em geral s&o parcialmente ou em sua totalidade executados por
terceiros, ndao ha relevancia na andlise de capacitagao técnica deste servico das
proponentes. Entretanto havendo a terceirizagdo ou sub empreitada, respeitando se o
definido em legislagdo, esta devera ser aprovada pela Fiscalizacdo de Obras antes do inicio
da execucao dos servigos, quando do inicio da obra.

Sendo assim, a comprovagao de aptidao limitar-se-a aos itens de 3 a 6 descritos
acima que ainda representam cerca de 28% do total dos servigos propostos.

A proponente Construtora Messina Ltda. apresentou Atestado de Capacidade
Técnica corretamente para os itens de "4. Revestimento” e "6. Paisagismo com plantio de
grama e arvores". Ja para o item "3. Cobertura e Estrutura Metalica do Telhado" a empresa
apresentou o acervo de estrutura em madeira com telha em fibrocimento e também telha
ceramica, a qual possui complexidade de instalagao superior ao solicitado. Para o item
"5 Retirada e recomposi¢do do pavimento intertravado” a proponente apresentou atestado
com pavimentagdo externa em bloco de concreto hexagonal intertravado que possui
similaridade na complexidade de execugao do pavimento intertravado tipo paver. A
proponente LDK Construtora Ltda. apresentou corretamente a capacitagao técnica para
todos os servigos. A proponente Paulo Cesar dos Santos Manutenc Manutengao
Predial e Residencial - ME apresentou Atestado de Capacidade Técnica corretamente para
o item "4. Revestimento”, ndo comprovando a execug¢ao dos demais servigos relevantes

de maneira similar ou .superior.

Para o solicitado no item “e)” do Edital, quanto a declaragao de disponibilidade de
Equipamentos e Equipe Técnica minima, todas as empresas apresentaram corretamente
a documentacdo. Salienta se tambem que a comprovagdo de disponibilidade de
Equipamentos e Equipe Técnica devera ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando
do inicio dos servicos, sendo que o ndo atendimento podera acarretar a vencedora do

certame a aplicagéo de sangdes cabiveis.
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos
CEP 83 820-554 / Fone: (41) 3608- 2774

Para o solicitado no item “f)” do Edital, quanto ao Atestado de Visita Técnica ou
declaracéo formal de renuncia de visita, e ainda para a comprovagao do representante legal,

todas as empresas apresentaram corretamente a documentagao;

Contudo, conforme exposto acima, verifica se que duas (02) proponentes atenderam
a todos os requisitos de Qualificagédo Técnica do edital. Lembra se também que o edital ndo
apresentou expressa definicdo das parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, sendo que os requisitos foram sugeridos, posteriormente, durante a analise da
Qualificagao Técnica, subsidiada pelas informagoes do projeto basico do certame. Sendo
assim, fica a critério da Comissao Permanente de Licitagoes a analise e deliberagdo quanto
ao aceite ou complementaridade da documentagdo da terceira proponente, ou ainda
encaminhamento do protocolo para analise da Unidade de Controle Interno ou novo parecer

juridico da Procuradoria. Este & o parecer.

Fica se a disposicao para eventuais esclarecimentos.

/)

|
/1

LUCIANO SUREK
Arquiteto e Urbanista
— CAU: A55.052-3 "

Matricula: 351.605, o et

Sr. Luiz Rafael Lopes

Presidente Comissdo Permanente de Licitagoes
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TOMADA DE PRECOS N° 03/2017
Processo Administrativo n2 097/2017 — Protocolo n2 19.584/2017
Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas

Encaminha-se o presente processo ao servidor publico municipal Fabio Antonio
Rocha, cargo de Administrador, para andlise e parecer técnico da documentacdo de
habilitagdo das empresas PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E
RESIDENCIAL — ME, CONSTRUTORA MESSINA LTDA. e LDK CONSTRUTORA LTDA., referente as
exigéncias de Qualificagdo Econdmico-Financeira, previstas no item 8.1.3 do edital de
Tomada de Precos n2 003/2017, com objeto a contratagdo de empresa para reforma e
conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua Sdo Teofilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma
vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido rescisdo contratual anterior
(contrato n2 034/2012).

Fazenda Rio Grande, 09 de novembro de 2017.
‘) /,—"7
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Comissao Permanente de Licitagéo,
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Estado do Parana

Pelo presente Examinamos o balango patrimonial e a demonstragdo de
resultado levantados em 31 de dezembro de 2016 das empresas participantes do
procedimento licitatério Modalidade Tomada de Pregos 003/2017.

OBJETIVO
Atendendo pedido da Comissdo Permanente de Licitacdo, o presente
demonstrativo tem por objetivo apurar os indices de liquidez exigidos no edital

tomada de pregos n° 003/2017.

INFORMAGCOES GERAIS SOBRE A ANALISE

As informagoes foram obtidas através dos balangos e demonstragoes
contabeis emitidos em 31 de dezembro de 2016 e apresentadas pelas empresas
PAULO CESAR DOS SANTOS MENUTEC MANUTENCAO PREDIAL E
RESIDENCIAL — ME, CONSTRUTORA MESSONA LTDA e LDK CONSTRUTORA
LTDA.:

METODOLOGIA ADOTADA PARA REALIZACAO DO DEMONSTRATIVO

A analise da$S estruturas financeiras e econémicas das empresas foram
desenvolvidas de acordo com o disposto no item 8.1.3 “b” edital de Tomada de
Precos n° 003/2017 de 16/09/2017.

FUNDAMENTACAO

A analise da ESTRUTURA DE CAPITAL no balanco patrimonial das

empresas foi feita com base nos seguintes indices:

Rua Jacaranda n® 300 — Bairro Nagdes — PR CEP: 83.823-901 — Fazenda Rio Grande-PR — Fone 41-3627-8500
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indice de Liquidez Geral (LG): Indica quanto a empresa possui em

\{"Gu -

disponibilidades, bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para
liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo periodo.

indice de Liquidez Corrente (LC) : Indica quanto a empresa possui
em recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao
total de suas dividas de curto prazo.

Participacdo do Capital e Terceiros (PCT): Indica qual a
‘dependéncia” dos negocios em relacdo a recursos de terceiros (bancos,
fornecedores, recursos trabalhistas e tributarios).

Grau de Endividamento: Indica quanto o capital de terceiros

representa sobre o total de recursos da empresa.

ANALISE DOS DADOS
Com base nos balangos e demonstragcdes contabeis apresentados,

apresentamos os indices apurados conforme segue:

Empresa CONSTRUTORA MESSINA LTDA
CNPJ 10.585.762/0001-50
Representante Legal Alemar de Souza Brioschi
Responsavel Técnico Oscar Cipriani | CRC n° [ PR 20403-0/7
Registro do Termo de Abertura e Encerramento do Livro | EF.F4.C9.61.64.24.3D.5A.92.A5.34.0C.C7.
Didrio do altimo exercicio na Junta Comercial 1D.4C.BA.EA.C7.D6.95-7
Ativo Circulante RS 475.777,46 | Passivo Circulante R$ 59.029,73
Ativo Permanente R$ 25.628,32 | Exigivel a Longo Prazo R$ 16.000,00
Realizavel a Longo Prazo R$ 0,00 | Patriménio Liquido RS 426.376,05
Ativo Total R$ 501.405,78 | Passivo Total RS 501.405,78
Empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO
PREDIAL E RESIDENCIAL —~ ME
CNPJ 18.309.737/0001-56
Representante Legal Paulo Cesar dos Santos
Responsavel Técnico Airton Roberto Vaz da Silva | CRC n° [ PR 15.910/0-8
Registro do Termo de Abertura e Encerramento do Livro | 17/051084-0 de 17/05/2017
Didario do altimo exercicio na Junta Comercial
Ativo Circulante RS 105.737,44 | Passivo Circulante R$ 10.005,22
Ativo Permanente RS 0,00 | Exigivel a Longo Prazo | R$ 0,00
Realizavel a Longo Prazo R$ 0,00 | Patriménio Liquido RS 95.732,22
Ativo Total RS 105.737,44 | Passivo Total RS 105.737.44
Z
| Empresa | LDK CONSTRUTORA LTDA ]

Rua Jacaranda n°® 300 — Bairro Nagdes — PR CEP: 83.823-901 — Fazenda Rio Grande-PR — Fone 41-3627-8500
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CNPJ 20.409.790/0001-70
Representante Legal Dalmo Antonio Sagaz de Camargo
Responsével Técnico Celso Antonio Breda | CRC n° [ PR 18.587/0-5

Registro do Termo de Abertura e Encerramento do Livro | 17/037389-4 de 23/05/2017
Didrio do altimo exercicio na Junta Comercial

Ativo Circulante RS 17.744,42 | Passivo Circulante R$ 7.312.36
Ativo Permanente RS 300.692,95 | Exigivel a Longo Prazo RS 0,00
Realizavel a Longo Prazo R$ 337.134,41 | Patriménio Liquido R$ 648.259.42
Ativo Total RS 655.571,78 | Passivo Total RS 655.571,78

ESTRUTURA DE LIQUIDEZ
A partir dos valores extraidos dos balancos patrimoniais, as empresas

apresentaram os indices conforme abaixo relacionados:

Empresa LG LC PCT GE
CONSTRUTORA MESSINA LTDA 6,341 | 8,060 | 0,176 | 0,150
PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO | 10,568 10,568 | 0,105 | 0,095
PREDIAL E RESIDENCIAL - ME
LDK CONSTRUTORA LTDA 48,531 | 2,427 | 0,011 0,011

CONCLUSAO DOS TRABALHOS

Na analise dos indices apurados pelas empresas acima tabulados,
verificados que todas as proponentes atendem aos indices exigidos no item 8.1.3 do
edital de Tomada de Pregos n° 003/2017.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de novembro de 2017.

( }/ﬂ g

—

Fabio Antonio da Rocha
Administrador CRA/PR 9.678
Matricula 349.542

Rua Jacarandé n°® 300 — Bairro Nagdes — PR CEP: 83.823-901 — Fazenda Rio Grande-PR — Fone 41-3627-8500
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2017
Processo Administrativo n? 097/2017 — Protocolo n2 19.584/2017
Tipo de licitagdo: Menor Preco Global

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Considerando a inabilitagdo da empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC
MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL — ME, pelo ndo atendimento do item 3 -
cobertura e estrutura metalica do telhado (8,30%), item 5 — Retirada e recomposi¢do do
pavimento intertravado (5,88%) e item 6 — Paisagismo com plantio de grama e arvores
(5,81%), parametros de anadlise aplicados por esta Secretaria Municipal, remetemos o
processo para nova andlise da documentagdo técnica da referida empresa quanto ao
atendimento do Art. 30, Il - comprovacdo de aptiddao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo (...), da Lei Federal n2 8.666/93.

Fazenda Rio Grande, 29 de novembro de 2017.
/'/ / '7
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Portaria n2 110/2017

ko




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande A |

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO ‘1,‘(-“["" ‘”-') \
Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos :{ éu
CEP 83.820-554 / Fone: (41) 3608- 2774 ; g_f

o

———
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R2 - PARECER TECNICO
Protocolo 19.584/2017

A Comissdo Permanente de Licitagoes

Ref.. Tomada de Prego 003/2017 — Contratagdo de empresa para Reforma e Conclusao
de Obra da Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, 371 - Santa Terezinha), uma vez
que se trata de obra ja iniciada e n&o concluida devido a rescis&o contratual anterior
(Contrato n® 034/2012).

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitagdo da Comissdo Permanente de Licitagdes do dia 29 de
novembro de 2017 para nova analise da documentagéo técnica apresentada e considerando
o contetido do protocolo acima descrito correspondente a Tomada de Prego 003/2017,
segue abaixo analise e parecer quanto a Qualificagao Técnica, conforme previsto no artigo
30 da Lei 8666 de 21 de Junho de 1993 e item “8.1.4" do Edital da Licitagao correspondente.

Em nova analise, na data deste parecer técnico, considerando a documentagao
contida no protocolo supracitado e em especial aos paragrafos primeiro e segundo artigo 30
da Lei 8666 de 21 de Junho de 1993 e reiterando o ja demonstrado no Parecer Técnico
anterior, TEM SE A MANIFESTAR:

O objeto licitado tem o propésito de realizar o término, assim como a reforma da
edificacdo e demais instalagdes existentes, que outrora foram executadas (parcialmente) por
outro contrato administrativo. Para éxito da conclusdo do objeto licitado, ou seja, entre os
itens previstos a serem executados, alguns possuem certa especificidade técnica e também
representatividade econémical/financeira. Trata se de uma edificagdo de pequeno porte, com

laje (ja executada) e cobertura a ser executada, implantada em um lote aberto e sem divisa
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frontal, sendo a area externa composta profusamente por areas pavimentadas em bloco de
concreto intertravado (a ser recuperado e com trechos por serem executados),
pavimentagdo em concreto asfaltico usinado a quente e paisagismo. Complementa se a
caracterizacdo da tipologia de obra através do trecho do parecer técnico anterior que trata

da fundamentagdo da analise da Qualificagao Técnica:

Sendo assim, verifica se que no Edital da Tomada de Preco ndo foram definidas as
parcelas de maior relevéancia e de valor significativo, estando ausentes 0s critérios
para averiguagdo da qualificagdo técnica, podendo isso ter causado interpretagdes
distintas pelas proponentes. Entretanto, subsidiado pelas informagdes do projeto
basico, suas especificagdes e em especial ao orgamento e seus valores determinados,
elencam se as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo:

Os servigos de maior representatividade financeira e que compdem metade do valor
proposto para a licitagéo, sao:

1. Equipamentos de Comunicagéo Visual 12,03%);

2. Equipamentos de Academia ao Ar Livre (10,96%),

3. Cobertura e estrutura metalica do telhado (8,30%);

4. Muros e Revestimentos (7,12%);

5. Retirada e recomposigao do pavimento intertravado (5,88%);

6. Paisagismo com plantio de grama e arvores (5,81%);

Desta forma, conclui se que o objeto licitado & composto parcialmente por servigos e
obras referente a edificagdo, e complementado pela execugdo de servigos e obras de
carater externo elou implantagdo com destaque a itens de pavimentagdo (blocos
intertravados de concreto e pavimentagao asfaltica, assim como plantio de grama).

Em nova analise da documentagdo da proponente PAULO CESAR DOS SANTOS
MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME, solicita se a emenda quanto
ao atendimento do item "3. Cobertura e estrutura metalica do telhado", uma vez que a
proponente apresentou em seu acervo a execucao de servico similar. Entretanto o conjunto
de servicos descritos no atestado de capacidade técnica, remetem a execugdo de uma
reforma e ampliagdo de uma construgdo, sem no entanto apresentar a execugéo de servigos
de implantagéo similares ao proposto no certame. Portanto o atestado de capacidade
técnica comprova a execugdo parcial dos servicos de caracteristicas semelhantes

(sendo estes anteriormente delimitados as parcelas de maior relevancia).

Contudo, conforme exposto acima, lembra se também que o edital ndo apresentou

expressa definicio das parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, sendo
que os requisitos foram sugeridos, posteriormente, durante a analise da Qualificagao
Técnica, subsidiada pelas informagées do projeto basico do certame. Sendo assim, fica a
critério da Comissdo Permanente de Licitagdes a analise e deliberagdo quanto ao aceite ou

complementaridade da documentagao da terceira proponente, ou ainda encaminhamento do
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protocolo para andlise da Unidade de Controle Interno ou novo parecer juridico da

Procuradoria. Este é o parecer.

Fica se a disposicdo para eventuais esclarecimentos.

I’\

,*/ /

T@eT
,/L IANO SUREK

Arquiteto e Urbanista
CAU: A55.052-3

Matricula: 351.605
Luciano Surek
Arquiteto e Urbanista
CAU A55052-3
Matricula 351605

Sr. Luiz Rafael Lopes

Presidente Comissdo Permanente de Licitagdes
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2017
Processo Administrativo n2 097/2017 — Protocolo n2 19.584/2017
Tipo de licitagdo: Menor Pre¢o Global

A Procuradoria Geral do Municipio

Remetemos o processo licitatério de Tomada de Pregos n® 03/2017 para analise e
parecer quanto a legalidade da aplicagdo dos parametros de relevdncia utilizados pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano na andlise da documentagio técnica das
empresas participantes da licitagdo, sendo: item 1 — Equipamentos de comunicacdo visual
(12,03%), 2 — equipamentos de academia ao ar livre (10,93%), item 3 - cobertura e
estrutura metalica do telhado (8,30%), item 4 — Muros e Revestimentos (7,12%), item 5 —
Retirada e recomposicao do pavimento intertravado (5,88%) e item 6 — Paisagismo com
plantio de grama e arvores (5,81%).

Ressaltamos que as referidas parcelas de relevancia ndo foram determinadas no
Oficio n? 279/2017 — SMOP, bem como ndo constam previstos no edital.

Fazenda Rio Grande, 04 de dezembro de 2017.

Comissd6 Permanente de {icitacdes
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PARECER N° 748/2017
Processo n® 19.548/2017
Interessado: Presidente da Comissao de Licitacoes
Objeto: Aplicagdo de Critérios de Qualificacdo Técnica

Trata-se de pedido de Parecer Juridico solicitado pela Comissao de Licitagbes acerca do Parecer
Técnico emitido pelo Arquiteto fiscal da obra referente aos critérios de julgamento de qualificacdo técnica
utilizados como parametro para andlise da documentacdo técnica das empresas participantes. Critérios que
inclusive causam a desclassificagdo de empresa participante.

Conforme parecer técnico “verifica-se que no edital ndo foram definidas as parcelas de maior
relevancia e de valor significativo, estando ausentes os critérios para averiguacdo da qualificacdo técnica,
podendo isso ter causado interpretacles distintas pelas proponentes. Entretanto, subsidiado pelas informagdes do
projeto bdsico, suas especificagbes e em especial ao orcamento e seu valores determinados, elencam se as
parcelas de maior relevéncia técnica e de valor significativo”. Em seguida elencou os servigos de maior
representatividade financeira e com base nesses percentuais desclassificou empresa que ndo comprovou
corretamente a qualificacdo técnica.

Porém, necessario observar o principio da vinculagdo ao instrumento convocatério, que vincula a
administragdo e os administrados ao que consta no edital. Deve a administracdo seguir estritamente aquilo que
consta no instrumento convocatério, conforme se denota dos artigos 3°, 41 e 55, XI, da Lei n°
8.666/1993, verbis:

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da
isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo e a promogdo do
desenvolvimento nacional sustentavel e serd processada e julgada em estrita conformidade
com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagéo ao instrumento convocatorio, do
Julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

Art. 41. A Administragao nao pode descumprir as normas e condi¢oes do edital, ao qual
se acha estritamente vinculada.

Art. 55. Sdo cldusulas necessarias em todo contrato as que estabelecam:

[.]

XTI - a vinculacdo ao edital de licitacdo ou ao termo que a dispensou ou a inexigit, ao
convite e a proposta do licitante vencedor;

Quando a Administracdo estabelece, no edital ou na carta-convite, as condigbes para participar
da licitacdo e as clausulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentardo suas propostas com base
nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito as condicBes previamente
estabelecidas, burlados estardo os principios da licitagdo, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois
aquele que se prendeu aos termos do edital podera ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro
licitante que os desrespeitou.

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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Dessa forma, temos que o Parecer Técnico em andlise ampliou as exigéncias do edital, trazendo .-
elementos que dele ndo constam, pois definiu posteriormente os percentuais dos servicos de maior relevancia,
promovendo a desqualificagdo técnica em desacordo com os termos do edital — item 8.1.4.

Tal entendimento ja foi inclusive proferido pelo STF, conforme Acdrddo que abaixo se
colaciona:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DF SEGURANCA.
ADMINISTRATIVO. LICITACAO. EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIACAO DO SENTIDO
DE SUAS CLAUSULAS. ART 37, XXI, CB/88 E ARTS. 39 41 e 43, V, DA LEI N. 8.666/93.
CERTIDAO ELEITORAL. PRAZO DE VALIDADE. CLASSIFICACAO DO RECORRENTE E DAS
EMPRESAS LITISCONSORTES PASSIVAS. INEXISTENCIA DE VIOLACAO A DIREITO LIQUIDO
E CERTO. 1. A Administracdo, bem como os licitantes, estdo vinculados aos termos
i da CB, 520 i n. 8.
ndo-/i mpliar o sentido de suas clausul. igir mai;
que nelas previsto. 2. As certidoes de quitacdo das obrigacoes eleitorais, na auséncia de
cldusula do instrumento convocatdrio ou de preceito legal que Ihes indique prazo,
presumem-se vdlidas até a realizacdo de novo pleito. 3. A habilitacdo das empresas
litisconsortes passivas no certame, com o recorrente, ndo causa qualquer lesdo a direito
liguido e certo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS: 24555 DF,
Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 21/02/2006, Primeira Turma, Data de
Publicagdo: DJ 31-03-2006 PP-00014 EMENT VOL-02227-01 PP-00185) (Destaquei)

Caso seja extremamente necessaria a inclusdo de tais critério de avaliacdo de qualificacdo
técnica, o processo licitatério pode ser revogado em razbes de oportunidade e conveniéncia, abrindo-se
oportunamente um novo processo licitatorio com a adequacdo do edital e inclusdo dessas exigéncias, o que
devera ser avaliado através de uma analise técnica e administrativa para verificacdo de sua conveniéncia. Em
caso o edital seja mantido, necessario que a avaliagdo qualificacdo técnica se atenha estritamente as exigéncias
no instrumento convocatério.

Ressalte-se que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e conveniéncia)
constituem analise técnica, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos

juridicos formais do caso em comento. E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de dezembro de 2017.

Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR 41.224
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TOMADA DE PRECOS N°. 003/2017
Processo Administrativo n2 097/2017 — Protocolo n? 19.584/2017

Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Remetemos o processo licitatorio de Tomada de Precos n2 03/2017, com objeto a
contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da Academia da Satde na Rua
Sdo Teodfilo, n® 371 - Santa Terezinha, para manifestacdo acerca dos apontamentos
apresentados no Parecer n? 748/2017 da Procuradoria Geral do Municipio referente as
parcelas de relevancia aplicadas na andlise da documentagdo técnica das empresas

participantes do certame.

Fazenda Rio Grande, 05 de dezembro de 2017.

o Permanente de i
Portaria n2 1;0/2017
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Fazenda Rio Grande, 18 de Dezembro de 2017.

R3 - PARECER TECNICO
Protocolo 19.584/2017

A Comissdo Permanente de Licitagoes

Ref.: Tomada de Prego 003/2017 — Contratagido de empresa para Reforma e Conclusao
de Obra da Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, 371 - Santa Terezinha), uma vez
: que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a resciséo contratual anterior
b (Contrato n® 034/2012).

Prezado Senhor,

} Em atendimento a solicitagdo da Comissdo Permanente de Licitagdes de 05/12/2017
e recebida em 13/12/2017 para nova andlise da documentagdo técnica apresentada e

considerando o contetido do protocolo acima descrito correspondente a Tomada de Preco

003/2017, segue abaixo analise e parecer quanto a Qualificagdo Técnica, conforme previsto

no artigo 30 da Lei 8666 de 21 de Junho de 1993 e item “8.1.4" do edital correspondente.

Em nova analise, na data deste parecer técnico, considerando a documentagao contida no

protocolo supracitado e aos tramites subseqientes, tem se a manifestar:

Considerando o item "8.1.4. Qualificagdo Técnica" em especial ao descrito abaixo:

d. Comprovagdo da qualificagdo técnica dos Profissionais Habilitados, indicados conforme
alinea “b” supra, mediante apresentagdo de Atestado e/ou declaragéo de ter executado pelo
menos um projeto e/ou trabalho de semelhante complexidade tecnolégica e operacional
emitida por agente da Administragdo Direta e/ou Indireta, empresas estatais e/ou privadas
obedecendo as seguintes condigdes:

d.1) Os atestados e/ou declaragdes deveréo estar certificados/atestados pelo CREA/CAU;

d.2) Os atestados e/ou declaragdes deverdo ser comprovados através de “certificado de acervo
técnico profissional — CAT” emitidos pelo CREA / CAU, em nome de um profissional de nivel
superior pertencente ao quadro permanente da proponente;

d.3) Sera sempre admitida a comprovagéo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.
(GRIFOS NOSSOS).

Verifica se o edital ndo apresentou expressa definicdo das parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo, entretanto admite a comprovagao de aptidao

através de certiddes ou atestados de servigos similares, ou seja, estando o critério de

Parecer Técnico (R3) - Protocolo 19.584/17 Luciano SurekPagina 1 de 2
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andlise subjetivo e ampliado a todo e qualquer servigo previsto no projeto basico. Portanto

diante do parecer juridico de 05 de dezembro de 2017 que cita:

Dessa forma, temos que o Parecer Técnico em analise ampliou as exigéncias do edital,
trazendo elementos que dele n3o constam, pois definiu posteriormente os percentuais de
servicos de maior relevancia, promovendo a desqualificagéo técnica em desacordo com 0s
termo do edital - item 8.1.4.

Observa se que o parecer técnico ndo ampliou as exigéncias do edital, e sim
restringiu se a analise e apreciacdo de somente alguns servicos, os quais foram elencados
observando se o determinado na Lei 8666/1993 em seu artigo 30, em especial as parcelas
de maior relevancia, sem no entanto conter qualquer exigéncia de quantidade minima ou
prazo maximo. Ainda ressalta se que os servicos mais significativos sé@o passiveis de facil
verificagdo através da analise da estimativa orgamentaria que compdem o projeto basico
dessa licitacdo, e ainda, que n&o havia limitagdo de quantidade de acervos técnicos a serem
apresentados. Registra se igualmente, que a proponente que nao atendeu aos requisitos da
analise técnica, foi a Unica a apresentar somente um atestado técnico.

Portanto, a andlise técnica foi realizada quanto a comprovagdo de aptiddo de
execucao de trabalho semelhante complexidade tecnolégica e operacional, sendo que
a ponderagdo dos servigos relevantes, nao foi a ampliagdo das exigéncias do edital e sim
refere se a fundamentagao da metodologia utilizada.

A comprovagdo da qualificagdo técnica, prevista no item 8.1.4. subitem "d" em
conjunto com a comprovagao de equipe técnica minima e equipamentos a serem utilizados,
apresentam maior relevancia e importancia direta na execugdo da obra, nao sendo
passiveis de simples anulagéo nas exigéncias do edital. Sendo assim, reitera se o exposto
nos pareceres anteriores e deixa a critério da Comissdo Permanente de Licitagbes e
analise administrativa quanto a continuidade do processo licitatorio ou ainda a sua
revogacéo, conforme apontado no parecer juridico. Este € o parecer.

Fica se a disposigdo para eventuais esclarecimentos.

Arquiteto e Urbanista
“" CAU: A55.052-3 _ cu(©

Sr. Luiz Rafael Lopes et

Presidente Comissdo Permanente de Licitagdes

Parecer Técnico (R3) - Protocolo 19.584/17 Pagina 2 de 2




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

TOMADA DE PRECOS N°. 003/2017
Processo Administrativo n? 097/2017 — Protocolo n2 19.584/2017
Tipo de licitagdo: Menor Preco Global

Ao Secretario Municipal de Planejamento Urbano

Remetemos o processo licitatério de Tomada de Pregos n2 03/2017, com objeto a
contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da Academia da Satde na Rua
Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha, para analise e manifestacio conforme segue:

Decorrente da analise aplicada pelo profissional técnico Luciano Surek, cargo de
Arquiteto e Urbanista lotado na Secretaria Municipal supra, utilizando-se de pardametros de
andlise ndo fixados no ato convocatdrio, a empresa PAUL O CESAR DOS SANTOS MANUTEC
MANUTENGAO PREDIAL E RESIDENCIAL — ME resultou inabilitada.

O processo foi submetido a andlise da Procuradoria Geral do Municipio que exarou o
Parecer n? 748/2017, constando apontamentos referentes as parcelas de relevancia dos
parametros de analise aplicados pelo referido profissional. Diante disso, remetemos o
processo para nova anadlise da documentacdo técnica especificamente sobre o objeto da
licitagdo, bem como em atendimento Art. 30, Il, da Lei Federal n® 8.666/93.

Em novo parecer, o profissional técnico reitera o exposto nos pareceres anteriores e
“deixa” a critério da Comissdo Permanente de Licitagdes quanto a continuidade do processo
licitatério ou, ainda, sua revogacéo.

Ante o exposto, para procedermos com a continuidade dos procedimentos que

competem a Comissdo Permanente de Licitacdes, solicitamos providéncia quanto a
conclusdo definitiva e precisa da andlise técnica por profissional especifico da area.

Fazenda Rio Grande, 21 de dezembro de 2017.

/T ',5"wk"'Raf%g;eW}/
Copnissao Permanente de LicitacGes
Portaria @10/2017
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-:, PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

JULGAMENTO DA HABILITACKO
Tomada de Pregos n2 03/2017

Em cumprimento ao Art. 109 § 12 da Lei Federal n? 8.666/1993, a Comissdo
Permanente de Licitagdes torna publico o julgamento da fase de habilitacdo da Tomada de
Pregos n? 03/2017, com objeto a contratagdo de empresa para reforma e conclusdo de
obra da Academia da Salide (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato n2
034/2012), resultando habilitadas as empresas CONSTRUTORA MESSINA LTDA., LDK
CONSTRUTORA LTDA. e PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENGAO PREDIAL E
RESIDENCIAL — ME atendendo as exigéncias minimas estabelecidas no item 8.1 do edital.

Todas as empresas atenderam as exigéncias de Qualificagdo Econdmica Financeira,
item 8.1.3 do edital, conforme Parecer Contabil.

Os documentos relativos as analises técnica e contabil encontram-se fixados nos
autos do processo com vista franqueada aos interessados junto a Comissdo Permanente de
LicitagOes, a partir da publicagdo do presente julgamento, bem como serdo disponibilizados
junto ao edital no endereco eletrénico www.fazendariogrande.pr.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANA

JULGAMENTO DA HABILITACAO
Tomada de Pregos n2 03/2017

Em cumprimento ao Art. 109 § 12 da Lei Federal n? 8.666/1993, a Comissdo
Permanente de Licitacdes torna publico o julgamento da fase de habilitagdo da Tomada de
Precos n? 03/2017, com objeto a contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de
obra da Academia da Saude (Rua Sdo Teofilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato n?
034/2012), resultando habilitadas as empresas CONSTRUTORA MESSINA LTDA., LDK
CONSTRUTORA LTDA. e PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENGAO PREDIAL E
RESIDENCIAL — ME atendendo as exigéncias minimas estabelecidas no item 8.1 do edital.

Todas as empresas atenderam as exigéncias de Qualificagdo Econdmica Financeira,
item 8.1.3 do edital, conforme Parecer Contabil.

Os documentos relativos as analises técnica e contabil encontram-se fixados nos
autos do processo com vista franqueada aos interessados junto a Comissdao Permanente de
Licitagbes, a partir da publicagdo do presente julgamento, bem como serdo disponibilizados
junto ao edital no enderego eletronico www.fazendariogrande.pr.gov.br.

Fazenda Rio Grande, 21 de Dezembro de 2017.
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Fazenda Rio Grande
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? PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

IULGAMENTO DA HABIUTAGAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAD

Comigsio Permanente de Licitagoes

RETIFICAGAQ DE PUBLICAGAQ

Retfica-ge a publicacso da Inexigibilidede de Licitagio N 0242017,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

2 ——
ARSI aulg

AVISO DE SESSAO PUBLICA
Tomada de Pregos n2 03/2017

Comunicamos as empresas LDK CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA
MESSINA LTDA. e PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E
RESIDENCIAL — ME que no dia 22 de Janeiro de 2018, as 09h00min, na Sala de Licitagdes da
Prefeitura, sera realizada Sessdo Publica para proceder com a abertura dos envelopes de
Proposta de Precos das empresas habilitadas, em atendimento ao item 12.1 alinea “e” do
edital de Tomada de Precos n2 03/2017, com objeto a Contratacdao de empresa para reforma
e conclusdo de obra da Academia da Satude (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha).

Fazenda Rio Grande, 16 de Janeiro de 2018.

Portaria n2 110/2017



16/01/2018 Email - licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

Aviso de Sessao Publica Tomada de Precos 03/2017

Licitacdes Fazenda Rio Grande

ter 16/01/2018 16:18

pPara:construtoramessina@hotmail.com <construtoramessina@hotmail.com>; manutecmanutencao@outlook.com
<manutecmanutencao@outlook.com>; dalmo.sagaz@gmail.com <dalmo.sagaz@gmail.com>;

B 1anexos (280 KB

Aviso de Sessao para Abertura das Propostas de Pregos - TP 03_2017 pdf;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

Aviso de SessdaoPublica

Segue, em anexo, Aviso de Sessdo referente a abertura das Propostas de Pregos das empresas
habilitadas na Tomada de Pregos n? 03/2017, com objeto a contratacdo de empresa para reforma
e conclusdo de obra da Academia da Satide (Rua Sao Teodfilo, n® 371 - Santa Terezinha).

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/sentitems 17




CONSTRUTORA MESSINA Ltda

'RUA FELICIO KANIA, 1259 — yp CURITIBA - Colombo — PR.

CNPJ: 10.585.762/0001-50
FONE: (41) 3026 - 6630
EMAIL:CONSTRUTORAMESSINA@HOTMAIL.COM

TOMADA DE PREGOS n° 03/2017 e ik

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Envelope n° 02 - Proposta de pfe 23 0T 2007
DATA: 23/10/2017







A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes,

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital da Tomada de Prego n°
03/2017, que tem por com objeto a Contratagao de empresa para reforma e conclusao
de obra da Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, n° 371 - Santa Terezinha), uma vez
que se trata de obra ja iniciada e nao concluida devido a rescisao contratual anterior
(contrato n° 034/2012).

[ltem [ Descrigao [Unid. | Qtde. | Valor Total

Reforma e conclus&o de obra da Academia da Saude,
localizada na Rua Sao Tedfilo, 371 - Santa Terezinha - Serv.
Unidade de Saude Canaa. k

01

Lm

R$209.198,82

Prego total: R$ 209.198,82 (Duzentos € nove mil cento e noventa e oito reais e oitenta e
dois centavos)

» A proposta presente inclui a obrigagao de elaborar, sob encargo do proponente, 0
Projeto Executivo, com todos s itens pertinentes e solicitados pela fiscalizagao da
obra, concomitantemente com & execugao.

» O prazo de validade da proposta de pregos ¢ de 60 (sessenta) dias a partir

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006. [somente na hipotese de o licitante ser microempresa ou
empresa de pequeno porte - ME/EPP]

Colombo, 23 de Outubro de 2017

REPRESENTANTE LEGAL: ALEMAR DE SOUZA BRIOSCHI
CPF: 026.767.889-49

RG: 291.645

PROPONENTE: CONSTRUTORA MESSINA LTDA

COWORA MESSIRA LTDA.
LA | il P

RESE VEL TECNICO
arcelo Léal Brioschi
~CREA PR 32625/D




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL

OBRAS

Prebemn s i M s 4 ¥ e reta e Cirmrute:

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acérddo TCU 2622/2013
OBRA: CONSTRUGAQ DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO. SANTA TEREZINHA Composigbes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298 800 011 1002 SINAPIPR JUN/17, SANEPAR JUN/1T7
PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: OUTUBRO/17 VALOR TOTAL: R$ 209.198,82
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS| RS 154.313,09
aias, 1 - himeh iR ko sl s lnd 5 L e AT SRR | 1
TABELA | | | CUSTOUNIT. | UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITEM |
ITEM. | | % [TE
FONTE | [ v, auawT | (RS (®s) (Rs) RS bk
B ¥ o i | SERVIGOB PRELIMINARES _ No e e At | | v & _|Rs 788174 | 377%
144 i “INSTALAGOES PRELIMINARES E LIMPEZA | | | RS 735492 352%
11101 SINAPLPR 742081001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 250 RS 288 69 RS 34935 RS 87338
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM =
11102 SINAPLPR 74220/001 PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m2 82.35 R$ 4798 R$5806 RS 478124
11,103 SINAPI.PR 73803/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DE TODO O TERRENO m2 153500 R$ 037 RS045 RS 69075
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A
11104 SINAPI-PR 9540  COM POSTE DE CONCRETO . INCLUSIVE CABEAMENTO. CAIXA  ud 1,00 RS 834.27 RS 100955 RS 100955
DE PROTEGAQ PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO
B0 EE | TERRAPLANAGEM TALUDES LATERAIS E FUNDOS | RS 0,00 R$ 0,00/ | RS 526,82 | 0,25%
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
11201 SINAPLPR 74154/001 CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E m3 103.50 R$ 421 R$509 RS 526.82
o R CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M o ! ‘ |
120 | _|REDE DE ESGOTO RI% | BIYEA | R$ 0,00 RS 0,00/ RS 149512 | 071%
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
1201 SINAPLPR = 94318  COMPACTAGAO MECANIZADA AF_05/2016 (ATERRO DA m3 10.00 RS 2355 R$ 2850 RS 28500
FOSSA)
1202 SINAPI-PR 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS AF_03/2016 m3 8.00 R$ 57.34 R$6939 RS 416.34
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC
1203 SINAPLPR 9382 \1e ANIZADA. AF_0472016 m3 780 RS 20.40 RS 2469 RS 19258
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA. INSTALADO
1204 SINAPLPR 90684 py)) 5cAl COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - m 0,00 Re1020 RE2004 k¥ 00120
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
T3] [ 77 |CoBERTURA . | Ry W P A | R$0,00 R$000 IRS  30.238,16 | 14,45%
1.3.4] Eoml PLATIBANDA Or 0 T eGSR SRy M M [ R$0,00 Rs$000[ | RS _ 6.45512] 3,09%
1341 | |PILARETES | R$ 0,00 R$000 | Rs 703,79 0,34%
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
131101 SINAPLPR 8851 |2 R OVEITAMENTO S m2 375 RS 28,89 R$3496 RS 13110
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA .
131102 SINAPLPR | 82778 |Eicicn cho TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CAS0 9 .70 RE 12,08 R§ 1483 RS 11265
DE 50- MONTAGEM AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
1.31103 SINAPI-PR 82777 EDIFICAC}AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 kg 2785 RS 9.81 R$ 1187 RS 32821
DE B.0- MONTAGEM AF_12/2015
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
131104 SINAPLPR 92874 [0 et DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 122015 ™2 0.39 RS 2485 R$29.83° R 11.50
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
131 ws_wmpx.pn MBS | NCAMENTO i m3 038 RS 25786 R§31203 RS 12033 |
134.2] | |ciNTAs DOS OITOES RS 0,00 RS 0,00 RS 231498 1,11%
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
131201 SMAPLPR 3851 ool ooOVEITAMENTO SX m2 20.00 RS 28,89 R§3496 RS 69920
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
131202 SINAPLPR 92775 Lol ex o enne & 0U SOBRADO UTILIZANDO AGO CA60 kg 3272 RS 12.09 RS 1463 RS 47869
DE 50 MM- MONTAGEM AF_12/2015 COM ESPAGADOR
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
131203 SNAPLPR 92177 | bR TERRE A OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 kg 49,57 R$ 9,81 R$ 1187 RS  588.40
DE 8.0 MM- MONTAGEM AF_12/2015 COM ESPAGADOR
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
131204 SINAPLPR | 92874 | d e e e CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_122015 ™ 1861 RS 2465 R$2083 RS  47.88
I [ | CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM [ |
131208 SINAPLPR | 84985 "ol Tl o m3 181 RS 267 86 R$ 31203 RS 50081
13.43] |ALVENARIA PLATIBANDA E REVESTIMENTOS R$ 0,00 RS 0.00 RS 343635 184%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
131301 SINAPIPR 87503 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A GMFSEM m2 24 90 RS 48.22 R$ 5835 RS 145292
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA AF_08/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM
i 7 7
131302 SINAPLPR 87897 colinauenTO DE PROJEGAD. ARGAMASSA TRAGO 13COM 2 .76 REI4 R§4.85 Ry 277.88
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
EMBOGO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM
ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES
; -Pi
131303 SINAPLPR | 87527 | e oi i o REDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR m2 59.76 RS 23,58 R$ 2854 RS 170585
|QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAG DE
| TALISCAS. AF_06/2014 ; )
1.3.2] |COBERTURA E TELHADO | RS 0,00 RS 0,00 | R$ 17.361,14] 8,30%
13.21 ESTRUTURA E COBERTURA RS$ 0,00 RS 0.00 RS 17.361,14  830%
consm MES wns c MESSINA L
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MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS OBRA S
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acorado TCU 2622/2013 e s
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAD TEOFILO. SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9542 298 600 011 1002 SINAPUPR JUN/17. SANEPAR JUN1T
PROTOCOLO: : BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: OUTUBRO/1T VALOR TOTAL: R$ 209.198,82
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS RS 154.313,09]
TABELA | BT AT T T T e [CUSTOUNIT. | UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITEM |
T, | % ITEM
& TEM] _ FoNTE ] it 1 I yrs dl auan ) (R$) (RS) (R$)
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS
132101 SINAPI-PR 72110 COLUNAS. OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E m2 120,00 RS 86,78 R$ 106,02 R$ 1260240
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO € =
& MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
1.3.2.1.02/ SINAPI-PR 84210 TELHADO COM INCLINACAC MAXIMA DE 10° COM ATE 2 m2 120.00 R$ 28.11 R$23402 RS 408240
AGUAS. INCLUSO IGAMENTO AF_08/2016
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6
132103 SINAPLPR 94223 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO m 16,90 RS 33,07 R$4002 RS 67634
AF_08/2016 . |
% R | _ |AGUASPLUVIAIS : TR | | [ RS 0,00 RS 0,00 | Rs 6.421,90 | 3.07%
1331, |CALHAS RUFOS E PRUMADAS R$ 0,00 R$0,00 | RS 5.421,90, 3,07%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERQ 24
133101 SINAPLPR 94227  DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 33.80 RS 34.47 R$41.72 RS 141014
] \VERTICAL AF 0872016 i [ |
'RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE
133102 SINAPLPR 94231 T1Po PINGADEIRA . INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL m 50.00 RS 28.26 R$3420 RS 171000
- F_08/2016 S o ) — B
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERQ 24, CORTE
133102] BINAPLPR | mazat | e e TRANSPORTE VERTICAL, AF 0672018 15,40 RS 28,28 RS3420 RS 52668
CAIXA DE INSPE(;AO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60XB0XB0CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
133104 SINAPLPR 74104/001 (CIMENTO E AREIA. TRAGO 14) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- ud 400 RS 122.25 RS 14793 RS 59172
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO
o I "TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - =
133105 SINAPLPR 83675 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO m 20,00 R$ 7173 RS 8680 RS 173600
o | MANUAL 1MI/M il i i .
133.1.06 SINAPI-PR 73984/006 REATERRO DE VALA COM COl . m3 850 RS 43.49, RS 5283 RS 44736 —
1.4] | |ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E FERRAGENS R$ 0.00 R$ 0,00 _R$ 7.919.04 | 379%
V) [ [PORTAS E JANELAS - RS 0,00 RS 0.00 RS 2.700,67 | 1.20%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNIQAO FIM;AD
14101 SINAPI-PR 91338 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD m2 0.72 RS 833.82 R$ 1009.01 RS 726.49
o |AF_08/2015- ACESSO CAIXA DAGUA
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU
14102 SINAPLPR 90823 | MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO ud 6.00 RS 271.91 R$320.03 RS 197418
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
(YR [ 1 |FERRAGENS e b ernlad  RSU000) R$000]
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA.
COMPLETA. ACABAMENTO PADRAQ MEDIO, INCLUSO
14201 SINAPLPR 90830 el iiac O FURD - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 7.00 RS 78.81 R$9537 RS 56759
- |AF_08/2015 ) ] | | I | —
"CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA
14202 SINAPI PR 11122 1200 - H14) FIXADA ATRAVES DE COLAS kg 13.00 Rs 1388 R$ 1680 RS 21840
'FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO
L _1 42 un. SMOPFRG  COMP-8 INOX 80 CM (INTERIOR DOS BANHEIROS) ua 400 RS 1644 RS 17721 RS 70884
] . |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO
14204 SMOP RS (COMP-7 |1/0X 60 CM ( PORTAS DOS BANHEIROS) s €00 RNz Ry183.78 R3 41804
43| |vibRoS I [ R$0,00 RS 0,00]_ |R$ 3.008,50 | 1.44%
14301 SINAPLPR 72117 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m2 2218 R$ 11200 R$ 13564 RS 300850
18] [PINTURA I I [ R$000 RS 0,00/ 1Rs 16.882,27 | 7.93%
1.84] ] Bl iPARLDE_%mma | ] [ Rs000 R$000] RS 456294 | 2,18%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES
- 15101 SINAPLPR 88495 | uEliAo rejpierilh me 22833 RsTTS R$9.38 RS 211360
| APLICAGAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1.8::02 S'Nf'_’ifa 88489 4 CRILICA EM PAREDES. DUAS DEMACS. AF_06/2014 mai | 22833 R3.8.98) 1087} | R 2449.4
15.2] i |PAREDES EXTERNAS [ | 1 R$ 0,00 RS 0,00 = ~ 1.663,70 | 0,80%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
15201 SINAPIPR 88417 'nc'\40s) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. uMa ™2 14018 RS 981 RS 1187 RS 166370
. — COR. AF_06/2014 . N 1 - o |
1.5.3] I [MARQUISE R R i v | R$ 0,00 R$000]  |[RS  1.01628 | 049%
IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
- T
101 SINABEPR | T375M00) (g e e a INCLUA APLICACAD DE EMASAD m2 9.25 RS 68,69 RS8312 RS  768.88
ASFALTICA, E=3MM o
ﬁPLICA(;.xO MANUAL DE PINTURA COM ?tNTA 1FE)('FLJRIZ,‘\DA
" ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
15302 SINAPKPR | BB41T e\ 2 0) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA ™2 20.78 RE9.51 R$ 1187 RS 24642
COR. AF_06/2014 | B
154 i Sl |LAJES E;onnos E BEIRAL s RS 0,00 RS$ 0,00, RS 467872 | 224%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. DUAS
1 -
15401 SNAPLPR  sa4se  ooror L e M2 2 R3e R$2325 RS 330941
¥ APLiCA(IAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PV—\ EM
S oo dull .E TETO. DUAS DEMAQS. AF_06/2014 - _127 ! 14234 R$ 795 ngaz. Firsr | 1 ggiu ) - -
1.55] \ |ESQUADRIAS T B RS 0.00 rRs0O0[ - | 2.890,78 | 1,38% |
’ REMOCAQ DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA EM
15501 SINAPLPR 738741001 o0 e m2 4436 RS 22,78 R$27.57 RS 122301
TTO LTDA. c mEef
RES SA NICO 2des
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TIPO:
OBRA:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA
CONSTRUGAQ DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE

REFERENCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Acbrdao TCU 2622/2013
IBRAOP OT - IBR 004/2012

bt o Msprva s 06 Faseada e Geande

REA PR 32625/D

ENDEREGO: RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542.298.600.011.1002 SINAPIPR JUN/17, SANEPAR JUN/17
PROTOCOLO: - BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS {%): 13.72%
DATABASE: OUTUBRO/17 VALOR TOTAL: R$ 209.198,82
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAQ
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS, RS 154 313 08
L TABELA | 5 | CUSTOUNIT. | UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITEM B
M) Fonte | il s e i R P e i e i R
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS. SOBRE
15502 SINAPLPR 73924/002  proci ity (o m2 44,38 RS 21.49 R$26,01 RS 115380
15503 SINAPILBR 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMACS ~ m2 24 00 R$ 13,79 RS 1669 RS 40056
15504 SINAPI-PR 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/18" m2 0.48 R$ 185.25 R$ 23628 RS 11341
T ) [ F=r [PISOINTERNO R$ 0.00 RS$ 0,00 I Rs 177085 | 085%
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
15601 SINAPLPR 74245001 | o cni'ouna GRANITINA EXISTENTE) m2 125,06 RS 11.70 R$ 14,16 RS 1770.85 .
[ N R e REVESTIMENTOS IF SR B T RS 0,00, R$O00]  |RS 460881 220%
b 1A | |REVESTIMENTOINTERNODALAJE _ RS 0.00 R$ 0,00 RS 1.248,78 | 0,80%
16101 SINAPLPR 738021001 ggg&ucm DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSADECALE 3221 RS 7.24 R$877 RS 28248
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
16102 SINAPLPR | BTB78 L e L PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM m2 3221 752560 R$3.15 RS 10146
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1.28.
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
16103 SINAPKPR 87782 ol e PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM m2 32.21 RS 22.19 RS 26,85 RS 86484
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014
K C484] | |REVESTIMENTOS EXTERNOS =T | RS 0,00 RS 0,00, 'RS$ 2.360,03 | 161%
16101 SINAPLPR  73802/001 g;g&ucm DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSADECALE 39,06 RS 7.24 R$877 RS 34256
(CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
16.1.02 SINAPLPR 87878 oo\ o0l HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM 2 38,06 R$ 2.60 R§315| RS 12304
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Emaoc,o OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
16103 SINAPLER 87792 e PANOS GEGOS DE FACHADA (SEM m2 39.06 R$ 22,19 R$ 2685 RS 104876
PRESENGA DE VAOS). ESPESSURA DE 25 MM AF_08/2014
'FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA EM ARENITO
16104 SMOP.-FRG COMP-1 VERMELHO SERRADO PARA FORMAGAO DE MOSAICOSCOM ~ m2 18,25 RS 88.93 R$107.62 RS 153359
| | |PEGAS DE TAMANHOS DIVERSOS
APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO
. SINAPL-PR 84863 | DRAS DECORATIVAS . 3 DEMAGS _ m2 1425 RS 18.10 R§2190 RS 31208 _
THART I |INST. ELET,, TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS | | \ RS 0,00 R$S000[ RS 7.496,91 | 3,58%
Jivs R Cral ' |QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES | 1 RS000 R$ 0,00| it RS 575,
|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
17001 SINAPLPR | 741311004 000 e MONOPOLARES, COM BARRAMENTO ug 1,00 RS 296,98 R$ 359,37 R$  359.37
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
17102 SINAPLPR 741301001 iS00 S oA 30A 240, FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 6.00 RS 12,08 RS 1462 RS  B7.72
| |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAC NEMA | I
N 17409 SINAPLPR 741300005 e nICANG) B0 A ud 100 RS 105,80 RS 12803 RS 12803 .
i _|FIAGAQ, LUMINARIAS E APARELHOS - | -INTERNOS | | | R$ 0,00 R$ 0,00 | R$ 6.759,69 | 323%
17201/ SINAPLPR 91926 S::r::ubre ¢/ isolamento em PVC 750V 2,.5mm2 resistente a P 546.30 RS 2.56 R$3.09 RS 168807
1.7.202] SINAPIPR | 91924 |Cabo cobre ¢/ isclamento em PVC 750V 1,5mm2 m 489,60 RS 141 RS 170 R$ 83232
17203 SINAPI-PR 72250  Cabo cobre c/ solamento em PVC 750V 10,0mm2 m 141,60 R$ 6,36 R$7.70 RS 109032
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS). 10A4/250V. INCLUINDO|
17204 SINAPLPR 91961 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD ud 2,00 RS 35,35 R$ 42,78 RS 8556
|AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
17206 SINAPLPR 91953 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 2.00 RS 17.13 R$2072 RS 4144
|AF_12/2015
|INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO
1.7.206 SINAPI-PR 91967 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO ud 1.00 R$ 37.07 R$ 4486 RS 44 86
AF_1212015
'TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A
17207 SINAPLPR 92000  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E ud 18.00 RS 18.07 R$2187 RS 39386
INSTALAGAQ. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
1.7.2.08 SINAPI-PR 92023 EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - ud 2.00 R$ 30.48 R$ 3689 RS 73.78
| | | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W
17208 SINAPLPR | 73953/002 o\1epia DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS ud 2,00 RS 61.06 R$7369 RS 14778
"|LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
17.210 SINAPLPR 12239  LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W. PERFIL COMERCIAL  ud 17.00 RS 13.94 R$ 1686 RS 28662
‘ i {(NAQ INCLUI REATOR E LAMPADAS) I | |
17211 SINAPLPR 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 ud 34,00 RS 36,82 R$ 4455 RS 151470
|LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
17.212| SINAPLPR 38775 |ALUMINIO, COM GRADE. PARA 1 LAMPADA, BASE E27 ud 6.00 RS 27 51 R$3328 RS  199.68
| | | POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAQ INCLUI LAMPADA)
ToAn| GINAER| 78104 I(-:rs?g;hLED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL ¢ 500 Hea18 S R L
I ! 'LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT I
17.2 !4_ SINAPI PR, 39385 113 W.D="17" CM ud 200 RS 54,98 R$66,54 RS  133.08
R ECNlCO
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MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS OBRAS |.7
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Actrddo TCU 2622/2013 T
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE |BRACP OT - IBR 00472012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO. SANTA TEREZINHA Composigbes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE 9 542 298600 011.1002 SINAPUPR JUN/17, SANEPAR JUN/17
PROTOCOLO: - BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: OUTUBRO/17 VALOR TOTAL: R$ 209.198,82
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO
) 1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS ESERVIGOS| RS 154.313,09]
il FLIATS : I ot [
TABELA [ 'CUSTOUNIT. | UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITEM
M) Fonte oo, aus, | CUSTONT: || NTSIBR | TOTELTEN | TOTAITEH | rem
1.3 | CAIXA DE INSPEGAD | R$ 0.00 R$ 0,00/ i 162,10 | 0,08%
17301 SINAPLPR 72337 Tomada de telefone 4 polos padrdo TELEBRAS ud 2,00 RS 18.97 R§2295 RS 45,90
; FI0 TELEFONICO FI 0.6MM. 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-
17.3.02) SINAPLPR 73768/001 FORNECIMENTO E INSTALACAO wd 70,00 RS 137 R$166 RS 11620 .
18] Y |INST. HIDRO-SANITARIAS R BSG L FRT R$ 000 R$ 0,00] 'R$ 4.084,26 | 195%
LIRS T= ] |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS R$ 0,00 RS 0.00 RS 3.687,83 | 1.76%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
18.1.01| SINAPI-PR 86888 BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ud 2.00 RS 297.83 R$ 36041 RS 72082
AF_12/2013_P
LAVATORIO LOUGA BRANCA . 45 X 55CM OU EQUIVALENTE ’
18102 SINAPLPR  BBS03  p,\hRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_122013 ¢ 200 Re2ess F%239:55, IRY, 51910
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
18103 SINAPLPR 95547  LIQUIDO COM RESERVATORIO 80O A 1500 ML INCLUSO ud 6,00 RS 57.62 R$7009 RS 42054
FIXAGAO. AF_10/2016
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 112" OU ¥/4"
18104 SINAPLPR 86910  PARA PIA DE COZINHA, PADRAC MEDIO - FORNECIMENTOE  ud 1.00 RS 60,53 R§7324 RS 7324
INSTALAGAO AF_12/2013 | 1
18.1.05 SINAPIL-PR ~ 86906  lorneira cromada de mesa %" ou %" p/ lavatorio ud 2.00| R$ 31,75 R$ 3842 RS 76.84
18.1.06] SINAPIPR 86936 Cuba de bem. inox incluso valvisifao em metal crom ud 1,00 R$ 231,00 R§279,53 RS 27953
181 BT SI Pl PR 86895  bancada granito Cinza polido (0,50 x0,60m) m 1.40 R$ 19401 R$ 23477 RS 32868
1.8.1.08 SSNAPI PR 86889  bancada de granito cinza polido 1. 50x0.60 m ud 1,00 Rs 378.51 R§458.04 RS 45804
18 109 SINAP S\NAPI—PR 80371 REGISTRO de esfera em PVC, rosc. % ud . 200] Rl 19 79 R$2395 RS 47980
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34"
18110 SINAPLPR | 89353 LARNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 122014 ¢ 200 Ry2im REZIAS RE 6430
E— - 'FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO R —
18111 SMOP-FRG COMP8 | 80 CM ( INTERIOR DOS BANHEIROS) - ud __4,09‘ RS 148 ‘f R$ 17721 RS 708.84 o N
182 [ |PREVENGAO DE INCENDIO 1 = __R$000 R$ 0.00 RS 396,43 | 0,16
10:201| siaprenr | ‘sasss [EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO BKG - FORNECMENTOE | 100 R$13385 RS 16198 RS 16198
| "EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL = | |
18202 SINAPLPR 73775002 SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E ud 1.00 RS 119,18 RS 14422 RS 14422
| _COLOCACAO ) L
18203 SINAPLPR  s4ees  PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO e - o SeeE RS aum
CIMENTADO
IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
18. zm i.uop FRG  COMP.13 (CONUNTO DE 3 PLACAS) ud 1.00 RS 40.57 R$ 4908 RS  49.09 7
1.9] | |AREA EXTERNA " | RS 0,00 rsoool [ - C[R$ 42.777,97 | 20,45%
184 3 . LHPAISAGIRNQU SRS T RS 0,00 RS 0,00 RS 12.146,69 | 581%
19101 SINAPIPR 73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL m2 480,01 RS 037 R$045 RS 21600
19102 SINAPLPR 85183 goegrﬁwmsmo MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATE m2 48001 RS 2.17 R$263 RS 126243
191 DJ; SINAPI-PR I 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m2 480.01 RS 9 60. R$1161 RS 5 572.927
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL. ALTURA MAIOR QUE 2.00M
19105 SINAPLPR | 73967/002 ¢ '\ /1< o 50 x80X80CM ud 1800 R$12243 RS 148.16 RS 237056
19106 SINAPLPR 85178 :a";g;go%i‘mwsm COM ALTURA S0'A 100CM. EMCAVADE. 50,00 RS 4467 R§ 5406 RS 2703.00
18107 SINAPILPR 73967/004 |IRRIGAGAO DE ARVORE COM CARRO PIPA ud 86.00 RS 0.28 R$033 R$ 2178 |
|RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO [ [ R$ 0,00 RS 0,00] RS 12.208,64 | 588%
RETIRADA, LIMPEZA COM JATO DE AREIA, REGULARIZAGAO
RECOMPOSIGAC DO COXIM DE AREIA
18.201) SMOP-FRG |~ COMP-4 | oe \SSENTAMENTO DE PAVER COM APROVEITAMENTO DO~ M2 51870 RE14.00 REATOT] ‘RE: 1B:360.43
BLOCO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
19202) SINAPIPR | 38185 |5 e 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NGR 2 77.81 RS 33,28 R$ 4027 RS 313321
9781), NATURAL
] " " |PISTADECAMINHADA ] | | R$ 0,00 RS 0,00/ __|rs 955491 | 457%
| SANEPAR 100123  CORTE DE PAVIMENTO COM DISCO 350,00 RS 165 R$199 RS 71640
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
| SANEPAR | 100231 Bl MACHO FEMEA) 360,00 RS 1366 R$ 16,53 RS 5950.80
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAD
19303 SINAPLPR 92970  DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM m2 67.55 RS 9.24 R$ 1118 RS 75521
| | 'EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
193 D4. SINAPI-PR | 72961 |OE ESPESSURA m2 67.55 RS 102 R$124 RS B83.76
19305 SINAPLPR 73710 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA m3 676 RS 60,04 R$ 7265 RS 49075
1.9.3.06] SINAPI.PR = 72943 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ m2 67,55 RS 1,11 R$135 RS 9118
|CONSTRUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
| ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
19307 SINAPLPR | 86994 | o Bo= o CRESSURA DE 4 0 CM EXCLUSIVE m3 238 RS 512,60 R$ 62041 RS 146680
A B S8 RS 0,00 R$000] —|rs 8.777,73 | 4.20%
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM unuzacAo
19401 SINAPLPR 92970 DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM m2 87.50 RS 9.24 RS 1118 RS 75485
| | EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | | | {
19402 SINAPLPR 73710  BASE PARA PAVIMENTACAC COM BRITA GRADUADA m3 814 RS 60,04 R§7265 RS 59108
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
19403 SANEPAR 100231  gucl e e PRy m 110,00 RS 13.66 RS 1653 RS 181830
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM
19404 SINAPIPR 92396 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM m2 81.36 RS 51.78 R$6265 RS 509720
| 'ESPESSURA 6 CM AF_1212015
1.9.4.05 SMOP-FRG COMP-8 |IMPLANTAGAO RAMPA DE ACESIBILIDADE ud 1.00 RS 426 82 RS51650 RS 51650




3l Brioschi

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
TIPO; PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acorddo TCU 2622/2013
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composicées SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 288 800 011 1002 SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR JUN/1T
PROTOCOLO: - BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: OUTUBRO/17 VALOR TOTAL: R$ 209.198,82
ORGAMENTO BASE DA LICITAcAo
T 1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS. RS 154.31 3,09
1 TABELA | B AT R 5 CUSTOUNIT. | UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITEM
I H ] TEM
ITEy  FONTE | | b ‘ UNID. | QUANT. RS) | RS) | R8s RS) % ITEM |
1.10] |MUROS E FECHAMENTOS RS 0.00 RS 0.00 R$ 14.89528 7.12%
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
11001 SINAPLPR 87879 COUTi | e be PEDREIRO. ARGAMASSATRAGO 13COM M2 32934 R3:-2,60 REJAG (RS 105742
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
11002 SINAPLPR  B7782 UALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM m2 329.34 R§ 2219 R$ 2685 RS B8.842.78
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_08/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
11003 SINAPLPR 88417 ey kos) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. UMA 2 4=H R¥S.H RE11:87 Ry 501508
. COR. AF_06/2014 _ | | |
(K LI 1 _|MOBILIARIO | URBANISMO | | RS 0.00 RS 0.00 RS 6.976,18 | 333%
EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
11101 SINAPLPR 64893 COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO. ACABAMENTO  m2 31.25 R$38.23 R$4627 RS 144594
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO AF _07/2016
1.11.01) SMOP-FRG | COMP-2 | BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0.45)m ud 12,00] RS 9167 RS 11094 RS 133128
PROTETOR/BALIZADOR DE PEDESTRES LARGURA 1,00m
11102 SMOP-FRG _ COMP-3 ALTURA 1.26m 84" ud 3.00) R8 32238 R$ 39007 RS 117021
11103 SMOP-FRG COMP-5 CONJUNTODEPARACICLO _ud 1000 R$250288 R$302875 RS 3.028.75 N
1142 |PLAYGROUND _ Alll2s __,_L ] ! RS 0.00| RS 0,00 R§ 454203 | 217%
4 1424] | |INFRAESTRUTURA ] | R$ 0,00 RS 0.00 R$ 3.41598 | 183%
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
11201 SINAPLPR | 72981 | [CConcac g m2 0.00 RS 1.02 R$124 RS 11180
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER (COM
112 02‘ SANEPAR 100231 [ENCAIXE MACHO FEMEA) m 4200 RS 13.66 R$ 1653 RS 654 .26
112 03‘ SINAPI-PR 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 27.00 RS 589 R$713 RS 192,51
ATERRO COM AREIA FINA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO
H 7
1.12.04 SINAPI-PR | 9482 |(CAMADA DE 25 CM) m3 22,50 RS 59.37 R$ 7184 RS 1861640
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
11205 SINAPIPR | 82775 Cribiescd o TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 kg 9.17 RS 11,52 R$ 1394 RS 12778
| DE 5.0- MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
-P 1
11208 SINAPLPR  S2T77  Epicicacio TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA50 ¥ 1284 R3S RENLET RS nEom
DE 8.0- MONTAGEM. AF_12/2015
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO. ATE DE 9 M DE
11207 SINAPLPR 90880 | 0)ioo e’ CONCRETO LANGADO MANUALMENTE m 960 RS 45.06 R§5452 RS  523.39
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) AF_02/2015
11212 [ |OBSTACULOS ) R$ 0,00 R$0.00 | RS 112695  054%
F 'REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
1121201 SINAPLPR | 93382 Upeuiouna aF 042016 m3 572 RS 2040 R$2469 RS 14123
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA
1121202 SNAPLPR  T3710 (ot Ligive COMPACTACAO m3 122 RS 60,04 R$7285 RS 8883
1121203 SINAPLPR | 366 AREIAFINA ~m3 . om RS 4232 R$5121, RS 3638,
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
"12120‘. SINAPLPR | 72961 |DE ESPESSURA (AREIA) m2 1383 Rs 1.02 R$124| Rs 1715
| PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
11212 05‘ SINAPI-PR ' 438 | DLVIMENTACAO, *30 A 36" PECAS POR M2 o m2 15,08 RS 4520 R§ 54,70 RS 82488
REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM
_ 1121208 rcnw:_lﬁn 72961 (¢ ESPESSURA (PARALELEPIPEDO) m2 | 1508 R$ 1.02 R$1.24 RS 18.70 B
BT 113 1 |comunicAGAO VISUAL R TR Sl oy e il R$0.00, RS 000 ' R$ 687,82 | 033%
TERIGE ] Bel | ]!NFRA_ES‘I‘!}U‘I’URA : RS 0.00 RS 0.00 | R$ 687,92 | 0,33%
IMPLANTAGAQO DE PLACAS DE S N.AUZAC O PLACAS EXTERNAS
113101 SMOP-FRG COMP-11 PARAFUSADAS [CONJUNTO O 8 PLACAS] ud 1.00 RS 42.14 R$5100 R$ 5100
|MF’LANTACAO DE PLACAS DE SINALIZAGAD PLACAS INTERNAS
1131 oz‘ SMOP-FRG  COMP-1Z  pyipr SKDAS (CONAINTO DE 8 PLACAS)] ud 1.00 RS 48,63 R§ 5885 RS 5885
113103 SMOP-FRG COMP-8 | IMPLANTAGAQ DE PLACAS DE SINALIZAGAO TOTEM PRINCIPAL ud 1.00, R$ 28568 R$ 345084 RS 34584
1.13.1.04 SMOP-FRG COMP-10 IMPLANTAGAQ DE PLACAS DE SINALIZACAO TOTEM DIRECIONAL ud 1.00 RS 19182 R$ 23213 RS 23213
i B | ) o RS 000 RS 0,00
T T | (MPEZARINAGERI s & i 5 A R A RS 0,00 RS 0.00] [Rs 412650 | 197%
- 11401 SINAPLPR 9537 _ |LIMPEZA FINAL DA OBRA B m  1.575,00 R$ 2,17 R$262 RS 412650
ESTIMATIVA DE CUSTO
EpSan 2. ACADEMIA DA SAUDE: EQUIPAMENTOS RS 54. 885,73 2624%
2.1] i {ACADEMIA AO AR LIVRE T 3 B [ b=, i AR T 22.926,39 | 10,96%
2101 SMOP-FRG  COT-1  Multi Exercitador com seis fungdes distintas ud 1 OO RS 3802, 34 RS 432402 RS 432402
2102/ SMOP-FRG _ COT-1__ Simulade Caminhada duplo conjugado ud . RS 259161 RS 259161
2.1.03] SMOP- F_RG caT-1 Alungadur com Irés alturas conjugado ud . R§ 167942 RS 157942
2104 SMOP-FRG  COT-1 .Slml_llﬂ_d_cl de cavalgada duplo conjugado ud RS 273249 RS 273249
21.05/ SMOP-FRG | COT-1 |Esqui dupio conjugado . ud R 65061 RS 301427 RS 3.014.27 B N
i 2108 SMOP-FRG _ COT-1  Remada sentada ud $_ 134393 RS 152832 RS 152832 B
2107 SMOP- FRG_ COT-1 30 diagonal dupla - Apareiho ngo con[ugauo ud 1.308,10 RS 148758 RS 148758 -
2108 SMOP-FRG _ COT-1__Surf Duplo ud § 138420 RS  1574,12_ RS 157412
21 09 SMCP-FRG COT-1  Rotagéo Ve Vemul Mnlno dupio con ugado _ud 3 98203 RS 1.116.77_RS 111677 -
o 2.1.10 SMOP- FRG _ COT-1 | Pressdo de pemas duplo conjugado _ — ud 160493 RS 182513 RS 182513
2111 SMOPFRG | COT-1__Placa onentativa ud 101359, RS  1.15266 RS 115286
22 | |PLAYGROUND - RS : RS 6.800,20 | 325%
221 [ EQUIPAMENTOS M id3 g e RS T TTRs 6.800,20 [ 3.25%




- % MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA

OBRA: CONSTRUGAC DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE
ENDEREGO: RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542 298 600 011 1002

PROTOCOLO:

DATABASE: QUTUBRO/1T7

REFERENCIA:

BDI OBRAS E SERVIGOS (%):

BDI EQUIPAMENTOS (%):
VALOR TOTAL:

Acorgdo TCU 26222013
IBRAOP OT - IBR 004/2012
Composigdes SMOP-FRG
SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR JUNIT

21,01%
13.72%

R$ 209.198,82

SECRETARIA Muml(li'ﬂt oE

OBRAS |7

s e Wi e Farvris B (s areke

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

| TABELA |
TEM| T
2201 SMOP-FRG
2202 SMOP-FRG
2203 SMOP-FRG
23] |

2.3.01 SMOP-FRG
2.3.02| SMOP-FRG

2303 SMOP-FRG

23 04. SMOP-FRG
2305 SMOP-FRG
23068 SMOP-FRG
2307 SMOP-FRG

23.08| SMOP-FRG

cort-2
cor-2
COoT-2

COoT-4

coT-4

COT-4

CoT-4
COT-4
COT-4
COT-4

COT-4

UNID. QUANT.

‘Ba\anr;a Dois Lugares ud 1.00
Escorregador Infantil ud 1.00
_Escalada ud 1.00
|comunicagAo visuaL

PLACAS EXTERNAS Placa em aluminio (ACM) med 200cm X

118cm ud 1.00
PLACAS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 75¢m X

30cm ud 4.00
PLACAS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 40cm X

30em ud 1.00
PLACAS INTERNAS Piaca em aluminio (ACM) med 10cm X

25¢m ud 4.00
PLACAS INTERNAS Placa em aluminio (ACM) med 15¢m X

15¢cm ud 2.00
PLACAS INTERNAS Placa em aluminio (ACM) med 16¢m X

24cm ud 2.00
TOTEM DIRECIONAL Piaca em aluminio (ACM) Com Chumbadores ud 1.00
| TOTEM PRINCIPAL Placa em aluminio (ACM) com chumbadores d 1.00

CONS ORA MESSIXA LTDA.
a1
LTELCNICO

elo Leal Brioschi
il-C R 32625/0

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS| RS 154.313,09 |

TOTALITEM | TOTAL SUBITEM
(R$) (R$)

CUSTO UNIT.
(R$)
RS 148701
RS 156010
R$ 293266
RS
RS 93020
R$ 481,14
RS 8554
RS 7885
RS 7656
RS 89.70
RS 405858
RS 1447697

UNIT. C/ BDI
(R$)
RS 1681.03
RS 1774 14
RS 333503
RS

RS 105783
RS 547156
RS 8727
RS 8967
RS 87.07
RS 102,00
RS 461541
RS 1648321

R$
R$
R$

R$

R$

R$

RS

RS
RS

RS

% ITEM

169103
177414
333503
RS 26.160,14 | 12,03%

1057.83

2188.60

97.27
358.68
174 14
204.00

461541

16.463.21

Luciano Surek
Arquiteto e Urbanista
CAU A55.052-3

6deb




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA

REFERENCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Pretenura do Municipo de Fasenda Rio Granae

Acordao TCU 2622/2013

OBRA CONSTRUGAQ DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP QT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA PMFRG Orgamento e Cotagoes
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542.298 600.011.1002 SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR JUN/16
PROTOCOLO: i BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%

BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
VALOR TOTAL: 209.198,82

CRONOGRAMA PROPOSTO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS
ITEM DESCRIGAO TOTAL DO ITEN 30 60 90
RS % R$ % R$ %
11 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.881,74| R$7.881,74 | 100,0% - ‘ - - -
T REDE DE ESGOTO R$ 1.495,12| R$1.49512 | 100,0% - - - -
1.3 COBERTURA R$ 30.238,16| R$ 1511908 | 500% | R$15119,08 | 500% -
14 ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E FERRAGENS R$ 7.919,04 - . R$7.919,04 | 100,0% -
15 PINTURA R$ 16.582,27| R$8.291.14 | 500% | R$829114 | 50.0% -
16 REVESTIMENTOS R$ 4.608,81| R$ 230441 50,0% | R$2.30441 50,0% -
17 INST. ELET., TELEF. LOGICA. SOM E PARA-RAIOS R$ 749691 R$3.74846 | 500% | R$3.748,46 50,0% - -
1.8 |INST. HIDRO-SANITARIAS RS 4.084,26 - - R$ 2.042,13 50,0% | R$2.04213 | 500%
1.9 AREA EXTERNA RS 42.777.97| R$12.83339 | 300% | R$25666,78 | 60,0% | R$4.277.80 10,0%
1.10 MUROS E FECHAMENTOS RS 14.895,28| RS 1489528 | 1000% | - 0.0% - | 00%
111 MOBILIARIO \ URBANISMO R$ 6.976,18 - - R$348809 | 500% | R$348809 | 500%
1.12 INFRAESTRUTURA PLAYGROUND R$ 4.542,93 - R$4.54293 | 100,0% - -
1.13 INFRAESTRUTURA COMUNICACAQ VISUAL R$ 687.92 R$ 687.92 | 100.0% - -
1.14 LIMPEZA FINAL RS 4.126,50 - [ - R$4.12650 | 100,0%
2:1 ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 22.926,39 | - R$22.926,39 | 100,0%
22 PLAYGROUND R$ 6.800,20 - } \ - R$6.800,20 | 100,0%
23 COMUNICAGAQ VISUAL R$ 25.159,14 - - ! - | - R$25.159,14 | 100.0%
TOTAL | R$209.198.82 RS 66.568,61 R$ 73.809,97 RS 68.820,25
KA LTDA
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PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTENC MANUTENGA
PREDIAL E RESIDENCIAL- ME

CNPJ/MF SOB N° 18.309.737.0001/56 :
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, N° 5590, LOJA 04 E 05,
BOM JESUS, CAMPO LARGO-PR,

FONE: 041- 3032-2389 OU 041- 99637-2669, CONTATO

TOMADA DE PREGO M°. 03/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS DE PRECOS
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2017




lfec .
/zwé&:zdaw de deruccod. ~

TOMADA DE PRECOS N°. 03/2017

-
~Sa did @

PROTOCOLO n® 19.584/2017

Processo Administrativo n®. 097/2017

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitacées

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital da Tomada de Prego n?
032017, que tem por com objeto a Contratacdo de empresa para reforma e conclusd@o

de obra da Academia da Saude (Rua Sdo Tedfilo, n° 371 - Santa Terezinha), uma vez

que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisd@o contratual anterior

(contrato n® 034/2012).

AQUI DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE -
VALORES MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS
(PROPOSTOS PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA
TODOS 0OS PONTOS QUE, CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA
PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA DETALHADA CONSTANTE DO “MEMORIAL

DESCRITIVO”

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n° 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutecmanutencao@outlook.com




DATABASE: JUN/1T

NICIPAL DE UB

B e e e
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA

OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542.298 600 011 1002
PROTOCOLO: .

REFERENCIA: Acorddo TCU 2622/2013

BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
VALOR TOTAL:

RS 211.245,56

EHAOP ET - IBR 004/2012 !
i : APIPR 17, P, NAT

- Lag

| TABELA
TEM  conTe
14
144

1.1.1.01) SINAPIPR |

1.1.1.02| SINAPI-PR

1.1.1.03] SINAPLPR |

1.1.1.04 SINAPI-PR

1.1.2]
1.1.2.01 SINAPI-PR
1.2]

1.2.01) SINAPI-PR

1202 SINAPI-PR |
SINAPLPR

1203

1.2.04| SINAPI-PR

13
134
1314

13.1.1.01 SINAPI-PR

1.3.1.1.02 SINAPI-PR

13.1.1.03) SINAPI-PR

1.3.1.1.04' SINAPI-PR

131105
1.3.1.2

SINAPI-PR

13.1.201 SINAPLPR

131202 SINAPIPR

1.3.1.2.03| SINAPI-PR

1.3.1.2.04 SINAPI-PR

1.3.1.2.05
1.3.1.3

1.3.1.3.01| SINAPI-PR

1.3.1.3.02| SINAPI-PR

13.1.3.03 SINAPI-PR

133
1321

1.3.2.1.01 SINAPI-PR

1.3.21.02 SINAPI-PR

SINAPI-PR

74220/001

73903/001

9540

74154/001

94319

93358
93382

90694

5651

92775

92717

92874

94965

92775

92777

92874

94965

87503

87897

87527

72110

94210

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

|SERVIGOS PRELIMINARES

DE ACO GALVANIZADO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

EL}MPEZA SUPERFICIAL DE TODO O TERRENO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A
COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO. CAIXA
DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

TERRAPLANAGEM TALUDES LATERAIS E FUNDOS
ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 14
CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 47 HP E
CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M

'REDE DE ESGOTO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
|COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 (ATERRO DA
[FOSSA) B

|ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
|MECANIZADA. AF_04/2018

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO
|EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015

COBERTURA

|PLATIBANDA

|PILARETES

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ C
|REAPROVEITAMENTO 5X

|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
\DE 5.0- MONTAGEM. AF_12/2015

|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA.-50
DE B.0- MONTAGEM. AF_12/2015

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015

CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA SEM
LANCAMENTO

CINTAS DOS OITOES

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAQ C/
REAPROVEITAMENTO 5X

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60

|DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 COM ESPAGADOR

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 COM ESPACADOR

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015

CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM
LANCAMENTO

|/ALVENARIA PLATIBANDA E REVESTIMENTOS

|ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
|PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BMPSEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
|BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM
PREPARC EM BETONEIRA 400 L AF_06/2014

EMBOGCO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM
ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE

| TALISCAS. AF_08/2014

|COBERTURA E TELHADO

|ESTRUTURA E COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS. VAO
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E
CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTOQ LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAQ MAXIMA DE 10° COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO AF_D6/2016

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS R‘ 149.645,41

UNID. QUANT,
m2 2,50,
m2 82,35
m2 1.535,00
ud 1.00
m3 103.50
m3 10,00
m3 6,00]
m3 7.80
m 30.00
m2 375
kg 7.70
kg 2765
m3 039
m3 039
m2 20,00
kg 272
kg 49.57
m3 181
m3 161
m2 24,90
m2 59.76
m2 59.76
m2 120.00

N2 120,00

CUSTO UNIT. UNIT. C/ BDI
(RS) (R$)

RS 310,00, RS 375,13,
RS 38,00 RS 45.98

RS 028 RS 034
RS 48000 RS 580,85
0.00

RS 3.00 RS 362
0,00/

RS 22,00 RS 26,62
RS 54,00 RS 65,35
RS 19,00 RS 22,99

RS 17.00 RS 20,57
0.00

0,00

0,00

RS 2800 RS 3388
RS 11,00 RS 13,31

RS 9,00 RS 10,89

RS 2100 RS 2541
RS 18700 RS 22629
0.00

RS 2800 RS 3388
R$ 12,00 RS 14,52

RS .00 RS 10,89

RS 2300 RS 27.83
RS 18200 RS 22024
0,00

RS 4300 RS 52,03
RS 400 RS 484
RS 2100 RS 2541
0.00|

0.00

RS 95.00 RS 114,96
RS 2900 RS 35,09

TOTAL ITEM
(R$)
RS 093783
RS 378545
RS 521,90
RS 58085
RS 37s.m
RS 26620
RS 39210
RS 179,32
RS 6817.10
RS 12705
RS 102 49
RS 30111
RS 980
RS 8728
RS 677.60
RS 47500
RS  539.82
RS 44 67
RS 35349
RS 129555
RS 28924
RS 151850
RS 1379520
RS 421080

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n° 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 . contato manutecm.

TOTAL SUBITEM * .=
& TEM
RS) i

R$. 6.202,74 | 2394%
RS 3| 2,76%

RS 375,71 0.18%
RS 145472 | 059%
RS 20.670,40  14.05%
RS 582167, 2.76%

RS 627,71 0,30%

RS 2.090,67, 0.99%

RS 310329 147%
RS 18.742,16, B87%
RS 18.742,16  8.87%
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PROTOCOLO:

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE:® 9 542.298.600.011.1002

DATABASE: JUN/1T

A

BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%

VALOR TOTAL:

R$ 211.245,5

132103

1.33]
1.3.31
1.331.01

1.3.3.1.02

1.33.1.02

1.33.1.04|

13.3,1.0
1.4
144

14101

1.4.102

1.4.201

14202
14203

14204

143]
1.4.301]
15

84|
151.01
15.1.02

152
1520

153/

1.5.3.01

153.02
154

15401

154,02
155

1.5.501

1.55.03

1.5.5.04
158]
1.56.01

16
161

16101

T T
FONTE

SINAPI-PR 94223

SINAPI-PR 94227

SINAPI-PR 94231

SINAPI-PR 94231

SINAPI-PR = 74104/001

SINAPI-PR 83675

133106 SINAPLPR = 739641006

SINAPI-PR 91338
SINAPI-PR 80823
SINAPI-PR 90830
SINAPI-PR 1122
SMOP-FRG COMP-6

SMOP-FRG ~ COMP-7
5
SINAPLPR 72117
SINAPI-PR | B8485

SINAPI-PR 88489

SINAPI-PR 88417

SINAPIPR  73753/001

SINAPI-PR 88417
SINAPI-PR 88496
SINAPI-PR 88486

SINAPI-PR = 73874/001

1.5.6.02| SINAPIPR | 73924/002

SINAPI-PR = 73739/001

SINAPLPR | 73932/001
|

SINAPI-PR | 74245/001

SINAPI-PR = 73802/001

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

'CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6
MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO.
AF_06/2016

|AGUAS PLUVIAIS

CALHAS RUFOS E PRUMADAS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF_06/2018

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE
TIPO PINGADEIRA . INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_08/2016

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60XB0X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
|(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
|MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

|TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ, INCLUSIVE ESCAVACAO
MANUAL 1M3/M

REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL
'ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E FERRAGENS
PORTAS E JANELAS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

| AF_08/2015- ACESSO CAIXA DAGUA

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
|MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_08/2015

|FERRAGENS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA
COMPLETA. ACABAMENTO PADRAO MEDIO. INCLUSO
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
AF_08/2015

CHAPA DE ALUMINIO. E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA
1200 - H14) FIXADA ATRAVES DE COLAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIC EM AGO
INOX 80 CM ( INTERIOR DOS BANHEIROS)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO
|INOX 60 CM ( PORTAS DOS BANHEIROS)

|VIDROS
| VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
L] S
|PAREDES INTERNAS

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES.
UMA DEMAQ. AF_06/2014

APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
|ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014
|PAREDES EXTERNAS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. UMA
COR AF_06/2014

MARQUISE

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAQ DE EMULSAQ

| ASFALTICA, E=3MM

|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA
DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
|COR. AF_06/2014
|LAJES E FORROS E BEIRAL

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 0672014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM

TETO. DUAS DEMAOS AF 06/2014
ESQUADRIAS

REMOCAQ DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA EM
SUPERFICIES METALICAS

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
| SUPERFICIE METALICA

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16™

|PISO INTERNO

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
(RESINA PARA GRANITINA EXISTENTE)
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO INTERNO DA LAJE

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CALE
AREIA

UNID. | QUANT.
m 16,90
m 33.80
m 50.00
m 15.40
ud 400
m 20,00
m3 8.50
m2 072
ud 6,00
ud 7.00
kg 13.00
ud 400
ud 4,00
m2 22,18,

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

22533

22533

140.16

925

20.76

142.34

14234

4436

2400

125.06

2.2

v et
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS RS 149.645,41
TOTAL ITEM | TOTAL SUBITEM

CUSTO UNIT.
(RS)
RS 36.00
RS 22,00
RS 16.00
RS 25,00
RS 130,00
RS 72,00
RS 39,00
RS 93200
RS 302.00
RS 8500
RS 1400
RS 164.00
RS 140,00
RS 124,00
RS 8,00
RS 9.00
RS 9.00
RS 70,00
RS -
RS 21.00
RS 6.00
RS 2200
RS 22,00
RS 12,00
RS 200.00
RS 12,00
RS 8,00

UNIT. CI BDI
(R$)
RS 43,66
0,00
0.00
RS 26,62
RS 19.36
RS 30,25
RS 157.31
RS 87.13
RS 4719,
0.00
0.00
RS 1.127.81
RS 365.45
0.00]
RS 102.86
RS 16.94
RS 198 46
RS 169,41
0,00!
RS 150,05,
Y
0.00|
RS 968
RS 1088
0.00
RS 10.89
0,00
RS 847
RS
0.00
RS 2541
RS 726
0.00
RS 2682
RS 2652
RS 14,52
RS 24202
0.00
RS 14 52
0,00
0.00
RS 968

(R$)
RS 736,16
RS 899,76
RS 968,00
RS 465,85
RS 629,24
RS 174260
RS 401,12
RS 812,02
R 218270
RS 72002
RS 22022
RS 79384
RS 67784
RS 332811
RS 2181.19
RS 245384
RS 152634
RS 78357
RS
RS 361686
RS 103339
RS 118086
RS 118086
RS 34848
RS 11617
RS 181587
RS 31179

RS

RS

‘RS

RS

R$

RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS
RS

% [TEM

(RS}

5.106,57 2.42%
5.106,57 242%

874455  4.14%
300472 142%

241172 1,14%

332811 | 158%
16.20743 | 769%
463503 2.19%
152634 072%
78357 | 037%
4.650,25 @ 2.20%
2.826,37 1.34%
1.815,87 0.86%
436325 | 207%
1,208,20 0.57%

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n° 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutecmanutencao@outlook com
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TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA

OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE

DATABASE: JUN/1T

ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA
OFICIO/CONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298.600.011.1002
PROTOCOLO:

/" REFERENCIA: Acordao TCU 2622/2013

i OP OT - IBR 004/20]2
20 de-deriecod
{ L %

BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%

VALOR TOTAL:

BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%

2

R$ 211.245,56

TABELA

ITEM|  ronTe

1.6.1.02| SINAPI-PR

16.1.03 SINAPI-PR

184]
1.6.1.01| SINAPI-PR

1.6.1.02| SINAPI-PR

16.1.03 SINAPI-PR

1.6.1.04 SMOP-FRG

SINAPI-PR

1,7i
1.74]

1.7.1.01 SINAPI-PR

1.7.1.02| SINAPI-PR

1.7.1.03
1.7.2
1.7.201
17.202|
1.7.2.03]

SINAPI-PR

SINAPI-PR

1.7.2.04 SINAPI-PR

1.7.205 SINAPIPR

17206 SINAPI-PR

1.7.207 SINAPI-PR

1.7.2.08| SINAPI-PR

1.7.209

17210, SINAPIPR
17211

1.7.212 SINAPI-PR

1.7.2.13) SINAPI-PR

1.7.214
A

17301 SINAPIPR |

17302 SINAPIPR
1.8

T 5|
1.8.1.01 SINAPI-PR
1.8.1.02 SINAPI-PR

1.8.1.03 SINAPI-PR

18104 SINAPIPR

1.8.1.05] SINAPIPR |

1.8.1.06' SINAPI-PR

1.8.1.07 SINAPIPR |

SINAPI-PR

SINAPI-PR |

SINAPI-PR

SINAPIPR |

SINAPI-PR

87879

87792

73802/001

87879

87792

COMP-1

84663

74131/004

74130/001
74130/005

91926

91924
72250

91961
91953
91967
$2000

92023
73953/002

12239
39386

38775

38194

39385

72337
73768/001

86888
86903
95547
86910
86908

86936
86895

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARC EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACC 128
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014

|REVESTIMENTOS EXTERNOS
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CALE
AREIA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA EM ARENITO
VERMELHO SERRADO PARA FORMAGAO DE MOSAICOS COM
|PEGAS DE TAMANHOS DIVERSOS

APLICACAQ DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO
|DE PEDRAS DECORATIVAS , 3 DEMAOS

INST. ELET., TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS

| QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAD

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAQ

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A

|FIAGAO, LUMINARIAS E APARELHOS - INTERNOS

|Cabo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 2,.5mma2 resistente a
‘chama

Cabo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 1,5mm2

| Cabo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 10,0mm2

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO|

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
|AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
AF_1272015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AF 122015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 10 A
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
|INSTALACAQ. AF_12/2015

|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
|FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 1212015

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL
_(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE. PARA 1 LAMPADA, BASE E27
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAQ INCLUI LAMPADA
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT
1213 W, D =*17"CM

| CAIXA DE INSPEGAO

 Tomada de telefone 4 polos padrdo TELEBRAS

| FIO TELEFONICQ F1 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO}-
|FORNECIMENTO E INSTALACAO
_INST. HIDRO-SANITARIAS '

|INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAQ MEDIO - FORNECIMENTQ E INSTALAGAD
AF 1212013 P

LAVATORIO LOUGA BRANCA | 45 X 55CM OU EQUIVALENTE
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2013

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO B00 A 1500 ML. INCLUSO
(FIXAGAO. AF_10/2016

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2° OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAQ MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

|lomeira cromada de mesa %" ou %" p/ lavatorio

|Cuba de bem_ inox incluso valv/sifdo em metal crom

bancada granito Cinza polido (0,50 x0,60m)

CUSTO UNIT.
UNID.  QUANT. o
m2 3221 RS 200
m2 3221 RS 2100
m2 3906 RS 800
m2 3906 RS 200
m2 39060 RS 2100
m2 1425 RS 80,00
m2 1425 RS 18.00
ud 100 RS 30000
ud 6.00 RS 11,00
ud 100 RS 11000
m 54630 RS 2,00
m 48980 RS  1.00,
m 14160 RS 600
ud 200 RS 3200
ue 200 RS 1400
ud 100 RS 3800
ud 1800 RS 1800
ud 200 RS 3100
ud 200 RS 6500
ud 17.00 RS 13,00
ud 3400 RS 3900
ud 600 RS 28.00
ud 6,00 RS 31.00
ud 200 RS 56,00
ud 200 RS 18,00
ud 7000 RS 100
ud 200 RS 31000
ud 200 RS 233.00
ud 800 RS 5500
ud 1000 RS 54 00
ud 200 RS 2800
ud 100 RS 23300
m 140 RS 21100

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n® 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS

FONE: 041- 3032-2389 , contato

UNIT. C/ BD
(R$)
RS 242
RS 25,41
0.00
RS 968
RS 242
RS 25,41
RS 96,81
RS 21.78
0,00
0,00
RS 363.02
RS 1331
RS 133,11
0,00
RS 2,42
RS 1.21
RS 7.26
RS 38,72
RS 16,94
RS 4598
RS 21.78
RS 37,51
RS 7886
RS 15.73
RS 4719
RS 3388
RS 37.51
RS 67.77
0,00
RS 21,78
RS 1.21
0,00/
0,00|
RS 37513
RS 28195
RS 66,56
RS 65.35
RS 3388
RS 281,95
RS 25533

TOTAL ITEM
(RS)
RS 7795
RS  818.46
RS
RS 378,10
RS 94 53
RS 99251
RS 137954
RS 31037
R$
RS
R$ 36303
RS 79.86
RS 133,11
RS
RS 132205
RS 59242
RS 102802
RS T7.44
RS 3388
RS 4598
RS 39204
RS 75.02
RS 15732
RS 26741
RS 160446
RS 20328
RS 22508
RS 13554
R$
RS 43,56
RS 8470
'R$
RS
RS 75026
RS 56390
R$ 39936
RS 6535
RS 6776
RS 28195
RS 35746
manutecmanuten

RS 149.645,41

TOTAL SUBITEM

%ITEM |~
L .

(R$)

315505 1.49%

6.864,18
576,00

3,25%
02T%

615092 | 292%

12826 | 006%

412330 | 195%
3.730,03 | 1,77%




-
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ENDEREGO:
PROTOCOLO: -

DATABASE: JUN/17

TIPO: PROJETO DE REFORMA E
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE
RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542,298 600.011.1002

: tsgcw OT - IBR 004/2012
2

BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%)
VALOR TOTAL

13.72%

R$ 211.245,56

e TARIA MUNICIP

" rgm| TABELA
ITEM| ronte |
18.1.08| SINAPLPR 86889
18109 SINAPILPR 90371
18110 SINAPLPR 89353
18111 SMOFAFRG COMP-6
= 18.2]
18201| SINAPLPR | 83635
18202 SINAPLPR = 73775/002
1.8.2.03| SINAPI-PR B4665
1.82.04) SMOP-FRG COMP-13
T R
e |
19101 SINAPLPR 73302/001
19102 SINAPLPR 85183
1.9.1.03 SINAPI-PR 85179
1.9.1.05 SINAPI-PR 73967/002
1.9.1.06) SINAPI-PR 85178
19107, SINAPI-PR  73967/004
192
1.9.2.01| SMOP-FRG ~ COMP-4
19202 SINAPLPR 36155
I 133 ,
19301, SANEPAR 100123
19.302| SANEPAR 100231
1.9.3.03 SINAPIPR 92970
19304 SINAPLPR 72061
19305 SINAPLPR 73710
19308] SINAPLPR 72943
1.9.3.07| SINAPI-PR 95994
R 19.4]
10401 SINAPLPR 92970
1.8.4.02] SINAPIPR | 73710
1.9.403 SANEPAR 100231
1.9.404 SINAPIPR 92396
) 15405 SMOP.FRG COMP-8
110,
1.10.01 SINAPI-PR 87879
1.10.02 SINAPIPR 87792
1.10.03| SINAPI-PR 88417
B 1141]
1.11.01 SINAPI-PR 94992
[ 1.11.01 SMOPFRG| COMP-2
1.11.02| SMOP-FRG ~ COMP-3
1.11.03] SMOP-FRG _ COMP-5
i 142] 1
1az1|

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n® 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutecmaputencao

ORGAMENTQ BASE DA LICITAGAO

bancada de granito cinza polido 1,50x0.60 m
REGISTRO de esfera em PVC, rosc. %

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 3/4"
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO
INOX 80 CM ( INTERIOR DOS BANHEIROS)

|PREVENGAO DE INCENDIO

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO BKG - FORNECIMENTO E
|INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
|COLOCACAO

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO
|CIMENTADO

>MPLANTA$A0 DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
|{CONUNTO DE 3 PLACAS)

| AREA EXTERNA

| PAISAGISMO

|LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL
REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO. PROFUNDIDADE ATE
20CM

PLANTIO DE GRAMA SAD CARLOS EM LEIVAS

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M
|EM CAVAS DE 80X80X80CM

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM. EM CAVA DE
|B0XB0XB0CM

IRRIGAGAO DE ARVORE COM CARRO PIPA

|RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO

RETIRADA, LIMPEZA COM JATO DE AREIA, REGULARIZAGAO
RECOMPOSIGAD DO COXIM DE AREIA

E REASSENTAMENTO DE PAVER COM APROVEITAMENTO DO
BLOCO

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
0,20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), NATURAL

|PISTA DE CAMINHADA

|CORTE DE PAVIMENTO COM DISCO

GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
|ENCAIXE MACHO FEMEA)

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA COM UTILIZACAC
| DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
DE ESPESSURA

|BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA
|PINTURA DE LIGACAQ COM EMULSAO

'CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAQ DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE
TRANSPORTE _ AF 0372017

|PAVIMENTAGAO DE PASSEIO

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO
DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

|BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA

GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
|ENCAIXE MACHO FEMEA)

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

_IMPLANTACAQ RAMPA DE ACESIBILIDADE

MUROS E FECHAMENTOS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014

APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. UMA
|COR. AF_06/2014

MOBILIARIO \ URBANISMO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISQ DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO. ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 0772016

BANCOQ DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)m
PROTETOR/BALIZADOR DE PEDESTRES LARGURA 1,00m
ALTURA 1,25m @4"

| CONJUNTO DE PARACICLO

|PLAYGROUND

INFRAESTRUTURA

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS

CUSTOUNIT.| UNIT.C/BDI | TOTAL ITEM
ID. IANT.
L0, [ SoSNE e e (RS) | (Rs)
ud 100 Rs 32200 RS 38065 RS 380,65
ud 200 RS 2100 RS 2541 RS 5082
ud 2000 RS 2200 RS 2662 RS 5324
ud 400 RS 15500 RS 187.57 RS 75028
0,00
ud 1,00 R$ 13200 RS 159.73 RS 159,73
ud 100 RS 12400 RS 15005 RS 15005
m2 200 RS 1400 RS 16,94 RS 33,88
ud 100 RS 4100 RS 4961 Rs 4981
0,00/
0,00
me 48001 RS 042 RS 0.51 RS 24481
m2 48001 RS 200 RS 242 RS 116162
m2 48001 RS  B.O00 RS 968 RS 464650
ud 16,00 RS 12300 RS 14884 RS 238144
ud 5000 RS 4500 RS 5445 RS 272250
ud 6600 RS 031 RS 038 RS 2508
0.00
m2 | 51870 RS 1200 RS 1452 RS 753152
m2 7781 RS 3100 RS 3751 RS 291847
0,00/
360,00 RS 100 RS 121 RS 435,60
36000 RS 1200 RS 1452 RS 522720
m2 6755 RS B.00 RS 968 RS 65388
m2 67,55 RS 100 RS 1.21 RS 8174
m3 676 RS 5500 RS 8656 RS 44961
m2 6755 RS 100 RS 121 RS 8174
m3 235 RS 49800 RS 60263 RS 1424
0,00
m2 6750 RS 900 RS 1089 RS 73508
ma 814 RS 5500 RS 6656 RS 54153
m 11000 RS 1300 RS 1673 RS 173030
m2 813 RS 5500 RS 6656 RS 541532
ud 100 RS 41200 RS 49856 RS 498 56
0.00
m2 32934 RS 200 RS 242 RS 797,00
m2 32034 RS 2200 RS 2662 RS B767.03
m2 42250 RS 11,00 RS 13,31 RS 562348
0.00
m2 31.25 RS 4100 RS 4961 R$ 155031
ud 1200 RS 90,00 RS 10891 RS 130692
ud 300 RS 31200 RS 37755 RS 113265
ud 100 RS 2B0908 RS 3.399.27 RS 3239927
0.00
0,00

-

RS 149.645,41

TOTAL SUBITEM
(Rs) [
RS 393,27 | 0,19%
RS 38.907,27 | 18.42%
RS 1118195 529%
RS 10.449,99  495%
RS 8.364,54 3,95%
RS 892079  422%
RS 15.187,51  7.19%
RS 7.389,15 | 3.50%
RS 500834 241%
RS 383361 181%
ok.com

ddeb
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TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA . 'REFERENCIA: Acorddo TCU 2622/2013

OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE RAOP QT - IBR 004/2912
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO. SANTA TEREZINHA & w w po:
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE 9 542 298 600 011 1002 AP N A IO 7

PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVIGOS (%}): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: JUN/1T VALOR TOTAL R$ 211.245,56

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAQ
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS

1 Sy g z = % gl £t el W g =1 e—
TABELA CUSTO UNIT. UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITE
UNID. ANT. % iTEM
ITEM| FonTE | ‘ gl il il RS) (RS) RS
REGULARIZACAQ E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM
INAPI- R 115 R 1 R 125.1
1.12 m_ SINAPI-PR | 72961 DE ESPESSURA m2 2000 RS 5 RS 39 RS 2510
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
1.12.02 SANEPAR 100231 ENCAIXE MACHO FEMEA) m 4200 RS 1533 RS 1855 RS 779.10
1.12.03| SINAPI-PR 79473  CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 2700 RS 661 RS 800 RS 21600
ATERRO COM AREIA FINA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO
1 -P & R
1.12.04 SINAPI-PR . 79482 (CAMADA DE 25 CM) m3 2250 RS 66.63 $ B0OE3 RS 181418
AFIMA[;AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
P
11205 SINAPLER | 92775 | e biFicAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CAB0 "9 Lot REARSY RS 4346
\DE 5.0- MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAQ DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
z 1
TR0 SNATEER: 2T |EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 H 1264 Ret101 RElaAg R TS
|DE 8.0- MONTAGEM. AF 1212015
|ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE. COM 25 CM DE DIAMETRO. ATE DE 9 M DE =
-PR 8 - 7
AZAT) SINARY 90880 | COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE " ) s RESLIS RS 18242
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD) AF_02/2015
11212 OBSTACULOS 000 RS 1.264,73 | 060%
i REATERRQO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC 77
1.12.1.2.01| SINAPI-PR 93382 MECANIZADA AF 04/2018 m3 572 RS 2290 RS 2771 RS 158,50
B BASE PARA PAVIMENTACAQ COM BRITA GRADUADA o
1121 202. SINAPI-PR 73710 INCLUSIVE COMPACTACAQ m3 122 RS 67.38 RS 8154 RS 9948
1121203 SINAPI-PR 366 AREIA FINA m3 071 RS 4750 RS 57,48 RS 40,81
REGULARIZACAC E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
121 SINAPI-PR 72961
1121204 2 DE ESPESSURA (AREIA) m2 1383 RS 115 RS 139 RS 19.22
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
1 | |-Pi
11212 05‘ SINAPI-PR _ 4386 |PAVIMENTACAD, *30 A 36° PECAS POR M2 m2 1508 RS 5073 RS 6139 RS 92576
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM
) 1 12.-1.2 05— SINAPI-PR | 72961 |DE ESPESSURA (PARALELEPIPEDO) m2 | 1508 RS 115 R$ 139 RS 209 |
TR G 143 | COMUNICAGAO VISUAL 0.00 RS 772,07 | 037%
1.131 INFRAESTRUTURA 0,00 RS 772,07 037%
IMPLANTAGAQ DE PLACAS DE SINALIZAGAO PLACAS EXTERNAS = 5
113101 SMOP-FRG COMP-11 |\ RAFUSADAS (CONJUNTO DE 6 PLACAS| wd 100, ‘RS 4730 RS 5124, Ry 514
? i IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAQ PLACAS INTERNAS
1.13 ‘OZISMOPFRG COMP-12 |PARAFUSADAS (CONJUNTO DE 8 PLACAS ud 1.000 RS 5458 RS 66,05 RS 66,05
1.13.1.03) SMOP-FRG COMP-9 |IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO TOTEM PRINCIPAL ud 1.00 RS 32085 RS 388,26 RS 388.26
1.13.1.04| SMOP-FRG COMP-10 |IMPLANTAGAQ DE PLACAS DE SINALIZACAQ TOTEM DIRE ud 100 RS 215290 RS 26052 RS 260,52
. | - | RS :
SHER 114, | |LIMPEZA FINAL | | 0,00 RS 463050 2.19%
o 1.14.01) SINAPI-PR 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 167500 RS 243 RS 294 RS 463050
ESTIMATIVA DE CUSTO
SR = 2. ACADEMIA DA SAUDE: EQUIPAMENTOS R$ 61.600,15 29.16%
21] | | ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 25,731,06 | 12,18%
2101 SMOP-FRG ~ COT-1  Mulli Exercitador com seis fungdes distintas ug 100 RS 426750 R$ 485300 RS 485300
2102 SMOP-FRG  COT-1  simulador de Caminhada duplo conjugado ud 1.00 RS 255773 R$ 290865 RS 290885
21.03 SMOP-FRG, COT-1  Alongador com trés alturas conjugado ud 1.00 RS 155877 RS 177283 RS 1.77283
- 2.1.04| SMOP-FRG COT-1  Simulador de cavalgada duplo conjugado ud 1.00 RS 269677 RS 306677 RS 308677
2105 SMOP-FRG  COT-1  Esqui duplo conjugado ud 1 RS 297487 RS 338302 RS 338302
2106 SMOP-FRG | COT-1  Remada sentada ud 100 RS 150834 RS 171528 R$ 171528
2107 SMOP-FRG  COT-1  Rotagdo diagonal dupla - Apareiho duplo conjugado ud 100 RS 1468,13 RS 166956 RS 166956
2108 SMOP-FRG  COT-1  Surf Dupio ud 1.00, RS 155354 RS 176668 RS 176669
. 2.1.09 SMOP-FRG COT-1  Rolagdo Vertical - Aparelho duplo conjugado ud 100 RS 1.10217 RS 125339 RS 125339
L 2110 SMOP-FRG  COT-1  Pressao de peras duplo conjugado ud 100 RS 180127 RS 204840 RS 204840
- 2.1.11 SMOP-FRG  COT-1  Placa orientativa ud 100 RS 113759 RS 129367 RS 129367 |
2 (| , |PLAYGROUND , 0.00] |Rs 7.63200 | 381%
221 |EQUIPAMENTOS 0.00 RS 7.632,09 3861%
2.2.01 SMOP-FRG COT-2  Balango Dois Lugares ud 100 RS 166892 RS 189790 RS 189790
2202 SMOP-FRG  COT-2  Escoregador infantil ud 100 RS 175095 RS 199118 RS 199118
2 2_03‘ SMOP-FRG COT-2  Escalada ud 100 RS 329143 RS 374301 R§ 374301
23 COMUNICAGAO VISUAL 0,00 RS 28.237,00  13.37%
2301/ SMOP-FRG  COT-4 :':.aAccr:S EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 200cm X ud 100 RS 1.044.00 RS 118724 RS 1187.24
2302 SMOP-FRG  COT-4 goL:r:AS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 75cm X iid 400 RS 540,00 RS 614.09 RS 245636
2303 SMOP-FRG  COT-4 ;Ig;:p?\s EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 40cm X - 100 RS 96.00 RS 108.17 RS 109,17
2304 SMOP-FRG  COT-4 :5L:$AS INTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 10cm X i 400 RS8850 RS 100,64 RS 40256
2305 SMOP-FRG COT-4 I:;?;":AS INTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 15¢m X i 200 RS8593 RS 9772 RS 195 44
2306 SMOP-FRG COT-4 :::;:AS INTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 16cm X ud 200 RS 10087 RS 114 48 RS 228.96
2307 SMOP-FRG COT-4 TOTEM DIRECIONAL Piaca em aluminio (ACM) Com Chumbadores ud 100 RS 455508 RS 5 180,04 RS 518004
2308 SMOP-FRG COT-4 TOTEM PRINCIPAL Placa em aluminio (ACM) com chumbadores - 100 RS 1624800 RS 18.477.23 RS 1847723

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n® 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutgecmanulen outlook.com
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A T AZ RANDE
| : AS PUBLICAS
b
PO P I REFERENCIA: Acorddo TCU 262212013
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOR OT - |sn 0042012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA ¥ Ww
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542 298 600.011 1002 1N.~« PR J EFAR JL.Q 17

} PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVICOS (%): 21.01%

BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%

DATABASE: JUN/1T VALOR TOTAL R$ 211.245,56

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

3 1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS RS 149.645,

TABELA T
ITEM FONTE UNID. QUANT. CUSTO UNIT.  UNIT. CIBDI TOTALITEM = TOTAL SUBITEM

(RS) (RS) (RS) (R$)

% ITEM

A proponente deverd apresentar sua proposta de precos simplificada utilizando o modelo acima, em
conformidade com o Anexo |, devidamente anexada & Planilha de Valores Unitdrios, onde se demonstre de
forma clara e objetiva todos os pontos que, calculados, deram origem ao valor total da proposta.

Esta exigéncia é necessdria para andlise, entendimento e julgamento, por parte da comissdo permanente
de licitagoes.

_ A proposta presente inclui a obrigagcdo de elaborar, sob encargo do proponente, o Projeto Executivo,
com todos os itens pertinentes e solicitados pela fiscalizagdo da obra, concomitantemente com a
execucdo.

_0 prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributacdo de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme estabelece o artigo 30 da Lei Complementar no. 123/2006.
Valor total global de RS 211.654,41 duzentos e onze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos.

Execugdo de 90 noventa dias |
Vigéncia do contrato 1 doze meses.

CREA sob n° PR-13949/D

r18.309.737/0001-5671
PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC Campo Largo, 23 de outubro de 2017.
MANUTENGAO PREDIAL E RESIDENCIAL - ME

EXPEDICIONARIO N°5590- SALA 4 - ITAQUI
L_CEP83.602-080-CAMPO LARGO-PR_,

PAULO CESAR DOS SANTOS
CNPJ/MF sob n® 18.309.737.0001/56
Paulo Cesar dos Santos
CPF n? 854.948.109-25
Cédula de Identidade n® 20.682.222-86/ SSP/PR

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n® 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutecmanutencao@outiook.com
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ENDEREGO:
OFICIO/ICONVENIO:
PROTOCOLO:

DATABASE:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA

CONSTRUGAD DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE
RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA

CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE 9 542 208 600 011 1002

JUN/MT

REFERENCIA: Actrodo TCU 2622/2013
IBRAOP OT - IBR 004/2012

Composigées SMOP-FRG

SINAPIPR JUN/17. SANEPAR JUN/17

BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%

VALOR TOTAL: RS 211.245,56

11101
1.1.1.02

1.1.1.03|
11104

142

11201

1.201

1.2.02
1203

1.2.04

1.3

134,
1311

131101

13.1.1.02

131103

13.1.1.04

1.3.1.1.05
1.3.1.2
13.1.201

131202

1.3.1.2.03

131204

1.3.1.2.05
1313]

1.3.1.3.01

1.3.1.3.02

131303

1.3.2
1.3.21

132101

132102

TABELA
FONTE

SINAPILPR  74209/001

SINAPI-PR = 74220/001

SINAPI-PR | 73903/001

SINAPI-PR 9540

SINAPI-PR  74154/001

SINAPI-PR 94319

SINAPI-PR 93358

SINAPI-PR 93382

SINAPI-PR 90694

SINAPI-PR

SINAPI-PR 92775

SINAPI-PR 92777

SINAPI-PR 92874

SINAPI-PR 94965

SINAPI-PR 5651

SINAPI-PR 92775

SINAPI-PR 92777

SINAPI-PR 92874

SINAPI-PR 94965

SINAPI-PR 87503

SINAPI-PR 87897

SINAPI-PR 87527

SINAPI-PR 72110

SINAPI-PR 94210

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

SERVIGOS PRELIMINARES
INSTALAGOES PRELIMINARES E LIMPEZA
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM_COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

:LIMPEZA_SUPERFICIAL DE TODO O TERRENO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A
|COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA
DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

| TERRAPLANAGEM TALUDES LATERAIS E FUNDOS
ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E
CACAMBA BM3, DMT 50 A 200M

REDE DE ESGOTO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMF‘ACTACAO MECANIZADA AF_05/2016 (ATERRO DA
FOSSA)

‘ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA‘;AO
MECANIZADA AF 04/2016

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

COBERTURA

|PLATIBANDA

PILARETES

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C
REAPROVEITAMENTO 5X

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
|DE 5.0- MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
|DE 8.0- MONTAGEM. AF_12/2015

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONCRETO FCK=25MPA VIRADO EM BETONEIRA SEM
LANCAMENTO

CINTAS DOS OITOES

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C
REAPROVEITAMENTO 5x

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 COM ESPACADOR

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 COM ESPAGADOR

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015

CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM
LANCAMENTO

ALVENARIA PLATIBANDA E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM'SEM
VACS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
'BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
EQUIPAMENTO DE PROJEGAD. ARGAMASSA TRAGO 1:3COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2.8. PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 062014

COBERTURA E TELHADO

ESTRUTURA E COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS QU TRELICAS, VAD
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAQ SENDO
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E
CONCRETO. AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAQ MAXIMA DE 10° COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO AF_D6/2016

UNID.

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS

CUSTO UNIT.| UNIT.C/BDI | TOTALITEM |

AT | TR (RS) RS)

m2 250 RS 310,00 R$ 37513 RS 937.83

m2 8235 RS 38,00 R$4598 RS 3786.45

m2 153500, RS 028 RS 034 RS$ 521,90

ud 1.000 RS 480,00 RS 580,85 R$ 580,85

0,00

m3 103,50 R$ 3.00 R$363 RS 37571

0,00

m3 R$ 22.00 R$ 2662 RS 266.20

m3 6.00

7.80

RS 54,00 R$ 65,35

RS 22.99

RS
RS

382,10

m3 RS 19,00 179,32

RS 17,00 R$2057 RS 617,10

0.00
0.00
0.00

m2 375 RS 28,00 RS 3388 RS 127.05

kg 7.70 RS 11,00 R$ 1331 RS 102.49

kg 2765 R$9.00 R$ 10,89/ RS 301,11

m3 039 RS 2100 RS 2541 RS

m3 039 RS 18700 RS 226,29

0.00
3388

RS

m2 2000 RS 2800 RS RS 677.60

kg 32,72 RS 12,00 R$ 1452 RS

kg 49,57 R$9.00 R$ 1089 RS 539.82

m3 RS 2300 RS 2783 RS 4467

m3 161 RS 18200 RS 22024 RS 353.49

0.00

2490 RS 4300 RS 5203 R$ 129555

5976 RS 484 RS 289.24

RS 2100 RS RS 151850

0.00
0.00

m2 12000/ RS 9500 RS 11496 RS 1379520

m2 12000 RS 2900 RS 3509 RS 421080

RS 149.645,41

TOTAL SUBITEM

RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS

R$
R$

% iTEM

6.202,74  294%
5.827,03 2,78%

378,71 | 0.18%

1.454,72 | 069%

20.67040 14,05%
582167 276%
627,71 0.30%

209067 0,99%

3.103,29 147%

18.742,16 8.87%
18.742,16 887%
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wF %, MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE SECREPARIA 4t
@ l" SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS OB
A STl
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acorddo TCU 282212013 Freboman.s i Mo e Fa
OBRA: CONSTRUGAQ DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAD TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298 600011 1002 SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR JUN/1T
PROTOCOLO: BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL: RS 211.245,56
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS
o TABELA CUSTOUNIT. UNIT.C/BDI  TOTAL ITEM
ITEM  ConTE UNID. QUANT. (RS) (RS) (RS)
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6
1.3.21.03 SINAPLPR 94223 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO m 1690 RS 3600 RS 4356 RS 73616
| AF_06/2016
1.3.3 |AGUAS PLUVIAIS 0,00 RS 5.106,57 242%
1.3.34 CALHAS RUFOS E PRUMADAS 0.00 R$ 5.106,57 242%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24
133101 SINAPLPR 94227 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 3380 RS 2200 R$ 2662 RS 89978
VERTICAL. AF_06/2016
RUFQ EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE
133102 SINAPLPR 94231  TIPO PINGADEIRA . INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL m 5000 RS 1600 RS 1936 RS  968.00
AF_06/2016
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 ] .
P " 1540 R 2 585
133102 SINAPILPR 94231 DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 062018 T 540 RS 2500 RS 3025 RS 4858
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60XBOXB0CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
1.331.04 SINAPLPR 74104/001 (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- ua 400 RS 130,00 RS 15731 RS 620.24
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -
133.1.05| SINAPLPR 83675 |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO m 2000 RS 7200 RS 8713 RS 174260
| ! _|MANUAL 1M3M
£ 133106 SINAPI-PR | 73964/006 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m3 850 RS 3900 RS 47,19 R§S 40112 ]
| 14| | _|ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E FERRAGENS 0,00 RS 8.744,55 | 4.14%
141 PORTAS E JANELAS 0,00 RS 3.00472 142%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNIGAD. FIXAGAC
14101 SINAPLPR 91338  COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m2 072 RS 93200 R$ 112781 RS 81202
AF_08/2015- ACESSO CAIXA DAGUA
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
14102 SINAPLPR 90823 |MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3 5CM. INCLUSO ud 600 RS 30200 RS 36545 RS 219270
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_08/2015
142 | FERRAGENS 0,00 RS 241172 | 1.14%
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
INAPI-
14201 SINAPILPR 90830 EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 700 RS 8500 R$ 10286 RS 72002
|AF_08/2015
CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8.10 KG/M2 (LIGA
-PR v ]
1.4.2.02) SINAPI 11122 1200 - H14) FIKADA ATRAVES DE COLAS kg 1300 RS 1400 RS 16.94 RS 22022
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO .
. P ) R 7
14203 SMOPFRG COMP6 | o - RTERIOE D% SANHEIROE ud 400 RS 16400 RS 198 46 RS 93 84
: 7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO .
14204 SMOPFRG  COMP7 | o0 o0 M LB TAL DS B AN 0 ud 400 RS 14000 RS 16941 RS 67764
143 VIDROS 0,00 RS 332811 158%
1.43.01 SINAPILPR = 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m2 2218 RS 12400 RS 15005, RS 3.328,11
¥ 15 'PINTURA 0,00/ RS 16.23743  789%
151 | PAREDES INTERNAS 0,00 RS 463503  219%
T APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES
16.1.01) SINAPLPR | 88405 | 014 m2 225331 RS 800 RS 968 RS 218119
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
J INAPI-P =
1.5.1 uz. SIN R 88489 ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 0812014 m2 22533 RS 9.00 RS 1089 RS 245334.
152 'PAREDES EXTERNAS 0,00 R$ 152634  0.72%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
201 PI-PR
1.5.2.01 SINAPI g7 o VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMa m2 140,16 RS 900 RS 1089 RS 1526.34
COR. AF_06/2014
153 MARQUISE 0,00 RS 783,57 037%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
1 SINAPI-PR
153010 T3TS3001 | £ SPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAD DE EMULSAO ma 925 R¥ 000 RS SIN By (e
ASFALTICA, E=3MM
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA ‘
02 SINAPL 17 -
15302 SINAPLPR | BBA1T o UAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA. ™ 278 B3 s s
] COR. AF_06/2014
154 | |LAJES E FORROS E BEIRAL 0.00 RS 485025 220%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1Pl
15401 SINAPLPR | 88406 | a g e m2 14234 RS 2100/ RS 2541 RS 2361686
i APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
154.02) SINAPLPR | BB486 | oo K o et e AR 0812014 m2 14234 RS 6.00 RS 726 RS 103339
155 ESQUADRIAS 0.00 RS 282637 1.34%
REMOCAQ DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA EM
i P m2 o 2% & 1 180
15501 SINAPLPR 73874/001 SUPERECOEE META S m2 4436 RS 2200 RS 2662 RS B0 86
PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMAOS. SOBRE
il | 29 1
15502 SINAPLPR | 73924002 ¢ \oeor =2 e TALCA m2 4436 RS 2200 RS 2662 RS 118086
15503 SINAPI-PR ' 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS ~ m2 2400 RS 1200 RS 1452 RS 34848 ]
15504 SINAPI-PR  73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16” m2 048 RS 20000 RS 24202 RS 11617
156 | PISO INTERNO 0,00 RS 1.815,87 | 0.86%
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
6.01 I PR 74245/001
15 SINAPI 245/00 (RESINA PARA GRANITINA EXISTENTE) m2 12506 RS 1200 RS 1452 RS 181587
186 REVESTIMENTOS 0.00 RS 4.363,25 ' 207%
1.6.1 REVESTIMENTO INTERNO DA LAJE 0.00 RS 1.20820 0.57%
16.1.01 SINAPLPR 73802/001 Eﬁ:ﬁucao DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL £ - _— 5601 ik §il Bi | aVE
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OFICIOICONVENIO:
PROTOCOLO:

DATABASE:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE
ENDEREGO: RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA
CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542 298 600 011.1002

JUNNT

REFERENCIA:

Acorddo TCU 2622/2013
IBRAOP OT - IBR 004/2012
Composigdes SMOP-FRG

SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR JUNMT

BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
VALOR TOTAL:

R$ 211.245,56

. T =

ITEM

16102

16103

164
16.1.01

16.1.02

16103
16104

1.7
AT4]

17101

1.7.1.02

1.7.1.03
172
1.7.201

17202
17.2.03)

1.7.2.04
1.7.2.05
1.7.2.08
17207

17208
1.7.209

1.7.210
1.7211]

1.7.212

1.7.213

17214

173
17301

17302

18]
1.8.1]

18101
18.1.02
1.8.1.03
18104
18105

18.1.06]
18107

~ TABELA
FONTE

SINAPI-PR 87879

SINAPI-PR 87792

SINAPI-PR  73802/001

SINAPI-PR 87879

SINAPI-PR 87792

SMOP-FRG  COMP-1

SINAPI-PR 84663

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS). ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014

|REVESTIMENTOS EXTERNOS
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E
AREIA

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1.3 COM
|PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA EM ARENITO
VERMELHO SERRADO PARA FORMAGAO DE MOSAICOS COM
PEGAS DE TAMANHOS DIVERSOS

APLICACAQ DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO
|DE PEDRAS DECORATIVAS , 3 DEMAOS

|INST. ELET., TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS
/QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM

SINAPILPR = 74131/004 CHAPA METALICA. PARA 18 DISJUNTORES

SINAPI-PR  74130/001

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANQ) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ

SINAPLPR  74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA

SINAPI-PR 91926
SINAPI-PR 91924

SINAPI-PR = 72250
SINAPL-PR 91961
SINAPLPR 91953
SINAPLPR 91967

SINAPI-PR 92000

SINAPI-PR 92023

(AMERICANO) 80 A

FIAGAO, LUMINARIAS E APARELHOS - INTERNOS

Cabo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 2 5mm2 resistente a
chama

Cabo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 1.5mm2

|Cabo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 10,0mm2
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V. INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
|AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
|AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_1212015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £
INSTALAGAD AF 1272015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015

SINAPLPR = 73953/002 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,

SINAPLPR 12239
SINAPIPR | 39386
SINAPLPR 38775
SINAPLPR 38194
SINAPLPR 39385

SINAPL.PR 72337
SINAPIPR = 73768/001

SINAPIPR 86888
SINAPI-PR 86903
SINAPLPR | 95547
SINAPLPR 86010
SINAPI-PR 86906

SINAPILPR 86936
SINAPILPR 86895

|BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W. PERFIL COMERCIAL
L(NAQ INCLUI REATOR E LAMPADAS)

|LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA BASE E27
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT
A213W,D=*17"CM

CAIXA DE INSPEGAO

Tomada de telefone 4 polos padrao TELEBRAS

FIO TELEFONICO FI 0.6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNG)-
|FORNECIMENTO E INSTALACAO

(INST, HIDRO-SANITARIAS

|INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_12/2013 P

LAVATORIO LOUGA BRANCA , 45 X 55CM OU EQUIVALENTE
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2013

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSO
FIXACAO. AF 1012016

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF 12/2013

tomneira cromada de mesa %" ou %" p/ lavatono

.Cuba de bem. inox incluso valv/sifio em metal crom

bancada granito Cinza polido (0.50 x0.60m)

UNID. | QUANT.

m2 2
m2 azn
m2 39.06
m2 39,06
m2 39.06
m2 14.25
m2 14,25
ud 1.00
ud 6.00
ud 1.00
m 546,30
m 48960
m 141,60
ud 2.00
ud 2,00
ud 1.00
ud 18.00
ud 200
ud 2,00
ud 17.00
ud 34.00
ud 6.00
ud 6.00
ud 2.00
ud 2,00
ud 70,00
ud 200
ud 2,00
ud 6,00
ud 1.00
ud 2,00
ud 1.00
m 1.40

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS

CUSTO UNIT,
(RS)
RS 200
RS 2100
RS 800
RS 200
RS 2100
RS 80,00
RS 18,00
RS 300,00
RS 1100
RS 110,00
RS 200
RS 1,00
RS 600
RS 3200
RS 1400
RS 3800
RS  18.00
RS 3100
RS 6500
RS 1300
RS 3300
RS 2800
RS 3100
RS 56,00
RS 18.00
RS 1,00
RS 31000
RS 23300
RS 55.00
RS 5400
RS 28,00
RS 233,00
RS 211,00

UNIT. C/ BDI
{R$)
RS 242
RS 2541
0.00
RS 968
RS 2.42
RS 2541
RS 96.81
RS 2178
0,00
0.00
RS 363,03
RS 1331
RS 13311
0.00
RS 242
RS 1.21
RS 7.26
RS 1872
RS 16.94
RS 4598
RS 2178
RS ar .51
RS 7866
RS 1573
RS 47198
RS 3388
RS 3751
RS 67,77
0,00
RS 2178
RS 1.21
0,00]
0.00
RS 375.13
RS 28195
RS 66.56
RS 65.35
RS 33.88
RS 28195
RS 25533

TOTAL ITEM
(RS)

RS 7795
RS 81846
RS  378.10
RS 94,53
RS 99251
RS 137954
RS 31037
RS 363,03
RS 79.86
RS 13311
RS 132205
RS 582 42
RS 102802
RS 77.44
RS 33.88
RS 45,98
RS 392.04
RS 75,02
RS 157,32
RS 26741
RS 160446
RS 203.28
RS 225,08
RS 135.54
RS 43,56
RS 84,70
RS 75026
RS 563.90
RS 39938
RS 65.35
RS 67.76
RS 281,95

RS

357 46

TOTAL SUBITEM |

R$

RS
RS

RS

R$

| RS$

R$

RS 149.64541

(RS) e iTEm

3.1566,06  1.49%

6.864,18 325%
576,00 0.27%

6.169,92 292%

128,26  0.06%

412330 195%
3.730,03 | 1.77%
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MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

[ —"]
TIPO; PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acorddo TCU 262212013 M
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298 600 011 1002 SINAPIPR JUN/7. SANEPAR JUN/17
PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: JUN/1T VALOR TOTAL: R$ 211.245,56
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS  R$ 149.,645,41
R B N T Y CUSTO UNIT. UNIT.C/BDI  TOTALITEM TOTAL SUBITEM
UNID. T. % ITEM
TEM| ronte | ‘ PO | G (RS) RS) (RS) (RS)
1.8.1.08 SINAPI-PR 86889  bancada de granito cinza polido 1.50x0,60 m ud 1.00 RS 32200 RS 38965 RS 389.65
1.8.1.08 SINAPI-PR 80371  REGISTRO de esfera em PVC, rosc. % ud 200 RS 2100 RS 2541 RS 50,82
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC, ROSCAVEL 34 &
% R 0 R
18110 SINAPLPR - B9353  LORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF_12/2014 e 200, fs 2200 RS 2000 iRe M
: « FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE BARRA DE APOIO EM AGO P [P —
18111 SMOP-FRG  COMP-6 |\ /ox 80 CM ( INTERIOR DOS BANHEIRGS) ud 400 &5 156007 Re kT |
182 ‘ | PREVENGAO DE INCENDIO 0,00 RS 39327 | 019%
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E
Py
18201 SNAPLPR | 83638 | orl  Cao ud 100 R$ 13200 RS 169,73 RS 15973
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
1.8.202| SINAPIPR | 73775/002 | SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E ud 1000 R$ 12400 RS 150,06 RS 150,05
| |COLOCACAC |
18203 SINAPLPR  sases  PINTURAACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTALEM PISO. Zoal ms  awoel rs I O
CIMENTADO
IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
.FR! P-1 R 1.00 R
18204| SMOPFRG| COMP.I3 | o S PLACAS) ud 100 R$ 4100 RS 4961 RS 4981
X 19 AREA EXTERNA 0,00 RS 38.907,27 18.42%
1.9.1 PAISAGISMO 0.00 RS 1118195 529%
1.9.1.01 SINAPIPR  73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL m2 48001 RS 042 RS 051 RS 24481
18102 SINAPLPR 85183 RDES‘SL”'ME”TO MANUAL DE S0LO. PROFUNDIDADE ATE m2 | 48001 RS 200 RS 242 RS 116162
191.03) SINAPIPR 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m2 48001 R$  B00 RS 968 RS 4645650
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2 00M
ol 7. .
191 os. SINAPIPR | 739671002 | e rXa0CH ud 16,00 RS 12300 RS 14884 RS 238144
PP [PUSI Ep— :;).?gggoréi‘msusw COMALTURA 50 A 100CM, EMCAVADE 50.00| ‘RS 4800 RS Evd| 8 3 7e%80
1.9.1.07 SINAPI-PR 73967/004 |IRRIGAGAO DE ARVORE COM CARRO PIPA ud 6600 RS 031 RS 038 RS 2508
192 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO 0,00 RS 10.449.99  4.95%
RETIRADA, LIMPEZA COM JATO DE AREIA, REGULARIZAGAQ
RECOMPOSICAC DO COXIM DE AREIA % 3 S =
-Fi ¥ ) 70 12 14 5 152
19201 SMOP-FRG  COMP-4 | ¢ o ASSENTAMENTO DE PAVER COM APROVEITAMENTO DO ™2 M3 e 1300 Re 4 By 1A
BLOCO
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPED
| X
19202 SINAPLPR | 36155 | 20 CM X 10 CM. E = 6 CM, RESISTENGIA DE 35 MPA (NBR m2 781 RS 31.00| R$ 3151 RS 291847
9781), NATURAL
1983 |PISTA DE CAMINHADA 0,00 RS 8.354,54  395%
19301 SANEPAR = 100123 |CORTE DE PAVIMENTO COM DISCO m 36000 RS 100 RS 121, RS 43560
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
P,
19 3‘02. SANEPAR | 100231 | IYE MACHO FEMER) m 38000 R$ 1200 RS 1452 RS 522720
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAQ ASFALTICA COM UTILIZAGAQ
19.3.03 SINAPIPR 92970 | DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15CM m2 6755 RS 800 RS 968 RS 65388
| |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
REGULARIZACAD E COMPACTACAOQ DE SUBLEITO ATE 20 CM ; - -
19304 sNAPLPR | 72081 OEC e lEl m2 8755 RS 100 RS 21 RS  B174
19305 SINAPLPR 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA m3 676 RS 5500 RS 6656 RS 44951
19306 SINAPLPR 72043  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAC m2 6755 RS 100 RS 121 RS 8174
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAQ DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
P1-P! (
19307) SMAPLPR | 08008 | M ESPESSURA DE 4.0.60 EXCLUSHS m3 236 RS 49800 RS 60263 R$ 142477
_ i | TRANSPORTE . AF_03/2017 |
194 |PAVIMENTAGAO DE PASSEIO 0,00 RS 8.920,79 | 422%
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO
19401 SINAPLPR | 92970 |DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, m2 6750 RS 900 RS 1089 RS 73508
|EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |
19402 SINAPLPR | 73710 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA m3 814 RS 5500 RS 6656 RS 54153
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
P 1
19403 SANEPAR | 100231 | oo O FEMEA) ” 11000 RS 1300 RS 1573 RS 173030
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM
19404 SINAPLPR 92396  BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM m2 B136 RS 5500 RS 8656 RS 541532
ESPESSURA 6 CM. AF 122015
19405 SMOP-FRG COMP-8 IMPLANTAGAC RAMPA DE ACESIBILIDADE ud 100 RS 41200 RS 49856 RS 49856
110 MUROS E FECHAMENTOS 0,00 RS 15187,51  7.19%
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS
1 PLP! 7
11001 SINAPLPR | BT8T9 £ oM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m2 | 32034 RS 200/ R o
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA
il 1-P|
11002 SINAPLPR @ 87792 LA MENTE EM SAMOS Co00S D FAGHADA (500 m2 32034 RS 2200 RS 2662 RS 876703
PRESENGA DE VAOS). ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014
APLICAGAQC MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA
INAPI-P 7 5
11003 SINAPLPR | BB417 |0 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, Uma M2 42250 RS 1100 Rs 1321 R G620
COR. AF_06/2014
111 MOBILIARIO | URBANISMO 0,00 RS 7.389,15  3.50%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
1.11.01 SINAPLPR =~ 94993  COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO m2 3125 RS 4100 RS 4361 RS 155031
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF _07/2016
1.11.01 SMOP-FRG | COMP-2 BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0.45)m ud 1200 RS 9000 RS 108,91 RS 130892
PROTETOR/BALIZADOR DE PEDESTRES LARGURA 1,00m
1.1 SMOP- - :
) 1 02‘ : P-FRG [ COMP-3 ALTURA 1,25m @4 ud 300 RS 31200 RS 37755 RS 1.13285
1.11.03 SMOP-FRG| COMP-5 |CONJUNTO DE PARACICLO ud 100 RS 2.809.08| R$ 330927 R§ 3.39927 |
72 192) |PLAYGROUND 0,00 'R$ 5.088,34 241%
14241 |INFRAESTRUTURA 0,00 RS 383361 181%
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\ﬁ ﬁ 5 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE g

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS O B R
—t
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acorddo TCU 2622/2013 I
OBRA: CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAOQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298 600 011 1002 SINAPI/PR JUN/1T, SANEPAR JUN/1T
PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL R$ 211.245,56

ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO N 3 .,F‘
A . 1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SEHVI(;OS. R$ 149.645, '

| | TABELA I CUSTOUNIT. UNIT.C/BDI | TOTALITEM | TOTAL SUBITEM =
I : :
ITEM|  CoNTE UNID. QUANT RS (RS) RS) RS) % ITEM
% REGULARIZACAO E COMPACTACAD DE SUBLEITO ATE 20 CM
1 - P 1 1
11201 SINAPILPR 7296 DE EBPESSURA m2 9000 RS 115 RS 139 RS 25.10
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPQ PAVER ( COM
: 5 | 1 1 R ™
) 2 oz. SANEPAR 00231 | e AIE MACHO FEMEAL m 4200 RS 1533 RS 1855 RS 9.10
11203 SINAPILPR 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 2700 RS 661 RS 800 RS 216,00
ATERRO COM AREIA FINA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO
04 i PR 41
112 , SINAP! 79482 |(CAMADA DE 25 cM) m3 2250 RS 6663 RS 8063 R$ 181418
| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
N 1
‘ 11205] SINAPLER | 82775 | DIFICAGA TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CAG0 9 urn mes i B
\DE 5.0- MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
; 777 R 1
11200 SnAPEER | 02 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 "9 thgd) R R$1332 R$ 1803
DE 8.0- MONTAGEM. AF 1212015
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE DE 9 M DE =
x R 7
11207 SINAPLPR 90880 COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE m 950 RS 50.57 R$61,19 RS 58742
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ). AF_02/2015
1121.2 i 0BSTACULOS 0.00 RS 1.264,73  0.60%
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQ
I 2
1121 201‘ SINAPI.PR 93382 MECANIZADA. AF 042016 m3 572/ RS 2290 RS 2771 RS 15850
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA
. 71 14
1.12.1.2 02‘ BINAPLPR | T0T10" | e COMPAGTACAD m3 122 RS 6738 RS 8154 RS 99,48
1.12.1.2.03  SINAPI-PR 366 AREIA FINA m3 071, RS 47,50 RS 5748 RS 40,81
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
1.12.1.2.04 SINAPI-PR 72961 DE ESPESSURA (AREIA) m2 1383 RS 1.15 RS 1.39 RS 19,22
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO. PARA = . N
1.12.1.205 SINAPI-PR 4386 | o IMENTACAOD. *30 A 35° PECAS POR M2 m2 1508 RS 5073 RS 6138 RS 92576
REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM
; 72961 2 0
1.121.206 SINAPI-PR 296 DE ESPESSURA (PARALELEPIPEDO) m, 1508 RS 1.5 RS 13 RS 2096
143 | COMUNICAGAO VISUAL 0,00 RS 772,07 . 0.37%
i 1134 | |INFRAESTRUTURA 0.00 RS 772,07 037%
" IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PLACAS EXTERNAS
”3‘01. SMOP.FRG_ COMP-11 Inmapus;uo‘:s.comumoaﬁspmuasu ud 100 RS 4730 R$ 5724 RS 57.24
|IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PLACAS INTERNAS
1.13.1 02_ SMOP-FRG | COMP-12 |PARAFUSADAS (CONJUNTO DE 8 PLACAS) ud 100 RS 5458 Rs 6605 RS 66.05
1.13.1.03 SMOP-FRG | COMP-9 |IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO TOTEM PRINCIPAL ud 1,00, RS 32085 RS 38826 RS 388,26
| 1.13.1.04 SMOP-FRG  COMP-10 |IMPLANTAGAQ DE PLACAS DE SINALIZAGAO TOTEM DIRECIONAL ud 1000 RS 21529 RS 26052 RS 260,52
_ - Z f ) | Rs -
i 114 ] |LIMPEZA FINAL 0,00 RS 4.630,50 2.19%
1.14.01] SINAPI-PR 9537  |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 157500 RS 243 RS 294 RS 463050

ESTIMATIVA DE CUSTO
2. ACADEMIA DA SAUDE: EQUIPAMENTOS R$ 61.600,15 29.16%

21] ACADEMIA AQ AR LIVRE RS 25.731,06 12,18%
21 01. SMOP-FRG COT-1 Multi Exercitador com seis fungdes distintas ud 100 RS 426750 RS 485300 RS 485300
2102 SMOP-FRG ~ COT-1 |Simulador de Caminhada duplo conjugado ud 1.00. RS 2.557,73) RS 290865 RS 2908865
21.03) SMOP-FRG ~ COT-1 | Alongador com trés alturas conjugado ud 1.00 RS 1.558,77 RS 1.77263 RS 1772863
2104 SMOP-FRG ~ COT-1 |Simulador de cavaigada dupio conjugado ud 1.00, RS 2696,77| RS 3.066,77, RS 3.066,77
21.05 SMOP-FRG  COT-1  Esqui duplo conjugado ud 100 RS 297487 RS 338302 RS 338302
21.06) SMOP-FRG | COT-1 |Remada sentada ud 100, RS 150834 RS 171528 RS 171528
2.1.07| SMOP-FRG COT-1  |Rotagao diagonal dupla - Apareiho duplo conjugado ud 1.00 RS 146813 RS 166956 RS 166958
2.1.08) SMOP-FRG| COT-1 | Surl Duplo ud 100 RS 155354 RS 176669 RS 176669
2109 SMOP-FRG COT-1  |Rotagdo Vertical - Aparelho duplo conjugado ud 1.00 RS 1.102,17 RS 125339 RS 125339
2.1.10) SMOP-FRG| COT-1  Pressdo de pemas duplo conjugado ud 1.00 RS 180127 RS 204840 RS 204840
21.11 SMOP.FRG  COT-1  Placa orientativa ud 100 RS 113759 RS 129367 RS 129367

A 2.2 PLAYGROUND 0.00 RS 763209 361%

221 EQUIPAMENTOS 0.00 RS 7.632,09 361%
2201 SMOP-FRG COT-2  Balango Dois Lugares ud 100 RS 166892 RS 189790 RS 189790
2202 SMOP-FRG  COT-2 Escorregador Infantil ud 1.00 RS 175095 RS 199118 RS 199118
2 2.03 SMOF~FRG_ COT-2 Escalada ud 100 RS 320143 RS 3.74301 RS 374301

23 | COMUNICAGAO VISUAL 0,00 RS 28.237,00 | 13.37%
2301 SMOPFRG  COT-4 F::.:C(rt:s EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 200cm X o 1,00 RS 1.044.00 RS 1.187.24 RS 118724
2302 SMOPFRG  COT-4 ;DL:"(".‘AS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 75¢m X i 400 RS 540,00 RS 614,09 RS 245636
2303 SMOP-FRG COT-4 g;:rfas EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 40cm X id 100 RS$95.00 RS 109.17 RS 109.17
2304 SMOP-FRG COT-4 ;;:r:AS INTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med 10cm X Ut 400. RSB88.50 RS 100,64 RS 40388
2305 SMOP-FRG COT-4 T;:;:AS INTERNAS. Placa em aluminio (ACM) med 15cm X e 200 RS$8593 RS 97 72 RS 195 44
— :“L:ﬂfﬂs INTERNAS Placa em aluminio (ACM) med 16cm X /. %ﬁ —— RYIIAAS | RS 52608

| -
) /
COT-4 TOTEM DIRECIONAL Placa em aluminio (ACM) Com Chumbadore: / RE4556.08 RS 5 180,04 RS 518004
CcOT-4 TOTEM PRINCIPAL Placa em aluminio (ACM) com chumbadore: 00 RS 18.477.23 RS 18.477.23
EMIDI! ARO JUNIOR PAULO CESAR DOS Af NC MANUTENGCAO PREDIAL E RESIDENCIAL- ME

Engenheiro Civil
CREA sob n° PR-13949/D

NPJ/MF|sob n° 18.309.737.0001/56

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n® 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, Campo Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutecmanutencao@outlook.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE O B R A S
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Prefeftura do Municipio de Fazenda Rio Grande

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acordao TCU 2622/2013

OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDERECO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA PMFRG Orgamento e Cotagdes
OFICIO/CONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542.298.600.011.1002 SINAPI/PR JUN/17. SANEPAR JUN/16
PROTOCOLO: - BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: jun/17 VALOR TOTAL: 211.245,56
CRONOGRAMA PROPOSTO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS
ITEM DESCRIGAO TOTAL DO ITEN| 30 " 60 [ 90
] RS % R$ % R$ %
1.1 'SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.202,74| R$6.20274 | 100,0% | - - - -
12 |REDE DE ESGOTO RS 145472 RS 145472 | 1000% | - | - -
1.3 (COBERTURA R$ 29.670.40| RS 1483520 = 50.0% | RS 1483520  50,0%
14 |ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E FERRAGENS RS 8.744,55/ - | R$874455 & 100,0%
15 PINTURA R$ 1623743 R$811872 | 500% | R$811872 | 50.0%
16 |REVESTIMENTOS R$4.36325 R$218163 | 500% | R$218163 500% |
17 INST. ELET., TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS R$ 6.864,18 R$343209 = 500% | R$343209  50.0% | = -
18 INST. HIDRO-SANITARIAS RS 4.123,30| - | R$206165 500% | R$S206165  500%
19 |AREA EXTERNA R$38.907,27| R$ 1167218  300% | R$23344,36 600% | R$389073 | 100%
1.10 |MUROS E FECHAMENTOS R$ 15.187,51| RS 15.187,51  100,0% - 00% | - 0.0%
1.11 'MOBILIARIO \ URBANISMO R$ 7.389,15 - - R$ 369458  500% | R$369458 | 50,0%
1.12 INFRAESTRUTURA PLAYGROUND . R$5.008,34 . - | R$509834 | 100,0% | - | -
1.13 |INFRAESTRUTURA COMUNICACAO VISUAL RS 772,07/ - . - | Rs77207 | 1000% - [ -
1.14 |LIMPEZA FINAL | Rs4.630,50) - L - . - | R$S463050 | 100,0%
21 !ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 25.731,06| - | -] - | - | R$25731,06 | 100,0%
22 |PLAYGROUND RS 7.632,09| - - - - | R$763209 | 100,0%
23 COMUNICAGAO VISUAL RS 28.237,00 - - - - RS 28.237,00 | 100,0%
TOTAL [ Rs211.24556 RS 63.084.78 RS 72.283.18 : RS 75.877,60
ANARO JUNIOR C MANUTENGAO PREDIAL E RESIDENCIAL- ME

Engenheiro Civil
CREA sob n° PR-13949/D

MANUTENC Rua dos Expedicionarios, n® 5590, loja 04 e 05, Bom Jesus, C Largo-Pr FONE: 041- 3032-2389 , contato manutecmanutencac look.com R
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< LDK CONSTRUTORA LTDA
5 CNPJ: 20.409.790/0001-70
Bl RUA: GUILHERME WEISS, 153 - VILA TARUMA - PINHAIS PR

TOMADA DE PREGOS N° 03/2017

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2017

Rua Guilherme Weiss, 153 - Vila Taruma - CEP 83.323-200 - Pinhais - |
Fone/Fax: (41) 3205







LDK - CONSTRUTORA LTDA

TOMADA DE PRECOS N°. 03/2017
PROTOCOLO n° 19.584/2017
Processo Administrativo n° 097/2017

ANEXO VI - PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital da Tomada de Prego n°
032017, que tem por com objeto a Contratagdao de empresa para reforma e concluséo de
obra da Academia da Saude (Rua Séo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisao contratual anterior (contrato n°
034/2012).

> | Und[ Qe [ ValorTotal
| ' Reforma e concluséo de obra da Academia da R ‘ ‘ﬁ
{ 01 | Salde, localizada na Rua Séo Tedfilo, 371 - Santa | Serv 01 | R$185.470,77

|
|
| Terezinha - Unidade de Salide Canaa. | | |

[ tem | Descrigao

e e e =M

- A proposta presente inclui a obrigagdo de elaborar, sob encargo do proponente, o Projeto
Executivo, com todos os itens pertinentes e solicitados pela fiscalizagdo da obra,
concomitantemente com a execugao.

- O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagao de microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 30 da Lei Complementar no. 123/2006.
Somente na hipotese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP).

Pinhais, 23 de outubro de 2017.

CPF: 792.554.779-00

Rua Guilherme Weiss, 153 — fone (0XX41) 3205-1394 e-mail dalmo.sagaz@gmail.com
CNPJ/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acorddo TCU 262212013
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542 298 600.011.1002 SINAPIUPR JUN/17, SANEPAR
PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL: R$ 185.470,77

ORCAMENTO BASE DA LICITAGAQ

1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS RS 136.806,63

CUSTO UNIT, TOTALITEM | TOTAL SUBITEM
(R$) um‘r CI BDI (R$) (RS) I RS)

% ITEM

14] | |SERVIGOS PRELIMINARES | ‘ ] | 0,79 RS 6.989.83  377%

144 | |INSTALAGOES PRELIMINARES E LIMPEZA [ 1 ] [ | Rs 6.522,84) 350%
1.1.1.01) SINAPI-PR | 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 ‘ 250 RS 324,01| R$309,74 RS 774,35

\TEm TABELA | ‘

FONTE | UNID.‘ QUANT.

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
| |PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | | 8235 Rasisy FI1AY RE A2xan
1.1.1 037 SINAPi-pR 73903/001 \L|MPEZA SUPERFICIAL DE TODOO TERRENO | m2 | 1535w RS U,‘Zi RS D,‘D_ R_S 61{00]

|

f ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A | ‘ |

1.1.1.04| SINAPI-PR 9540 COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA | ud 100 RS 93633 R$ 89511 RS 895,11
DE PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

1.1.2) | ‘renmvm_s_e_u TALUDES LATERAIS E FUNDOS | | 0,00 |Rs 466,79 | 025%
ESCAVACAO, CARGAE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A
1.1.2.01 SINAPI-PR | 74154/001 |CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E m3 103,50 RS 4,72 R§451 RS 486,79
| |CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M | | | | | | |
1.2 | |REDE DE EsGoTO | | | | 0,00 |Rs 132592 | 071%
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E [ |
1201| SINAPI-PR | 94319 |COMPACTAGAO MECANIZADA, AF_05/2016 (ATERRO DA m3 10,00 RS 26,43 R$2526 RS 252,80
|Fossa) ) ‘

1.1.1.02 SINAPI-PR | 74220/001 | m2

12.02] SINAPI-PR | 93358 |ESCAVAGAG MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 6,00 RS 64,36/ RS 6153 RS 369,18
: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
1203) SINAPLPR | 03362 |MECANIZADA. AF 042016 m3 780 RS 2290 R321.89 RS 17074

| |
30,00 RS 18,59 R$ 17,78 RS 533,40

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE P E‘
1208 SINAPLPR | 90894 |MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTA %, 23 L

COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENGIAS - FORNECIMENTO E
|ASSENTAMENTO. AF_0672015

5 ! = — { ! 4 4 {
13 [ |coBERTURA I [ I 0,00 |Rs 26.808,09 | 14,45%
134 [ |PLATIBANDA I 0,00/ | Rs 572247 300%
1341 ‘ |PILARETES - ‘ [ [ 0,00 | Rs 623,85 0,34%
‘ ‘
131.101| SINAPLPR | 5651  |FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ ['m |  as s 242 R$3099 RS 11621

3

| REAPROVEITAMENTO 5X
| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
< I-P|
11102 SKARLER | BT | A O\ SOBRARG UTRZANDO AGO G0 | 0 ‘ 170 Rs13sT RS 1297 RS  90.87
|DE 5.0- MONTAGEM. AF 1212015 '
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | .
1 77 |
131103 SINAPLPR | 82777 | £ EiCACAD TERREA OU SOBRADO UTILZANDO ACO CA-50 | 19 ‘ 2788 R 1101 R$1052 RS 20083
|DE 8.0- MONTAGEM. AF 1272015

|LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
‘ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ‘
| | |CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM [ | | | |
131105 SINAPILPR | 94085 |LANCAMENTO m3 039 RS 289,40 R$27666 RS 108,60

1342 [ __|cINTAS DOS OITOES [ ’ [ | 0,00 | RS$ 205215 1,11%
- |FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAC C/ ' ‘
131201] SINAPLPR | 5651 |oolnn e TAMENTO 5 2000 RS 3242 R$3099 RS 619,60
|ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
92775 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | 4 |
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 9 |
|DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF 12/2015 COM ESPACADOR
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA \ ' . _
‘EDIFICA(;AG TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 1 kg 81 RS 1101 R31052 R$ 52148
DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF 1212015 COM ESPAGADOR |

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
|ACABAMEMTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
1318 05. SNARLER | 04985 E‘(\JPE:;;STZCK-MMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM ‘ ma - | R o - 273,5&_ s m'm; '
1313 | ALVENARIA PLATIBANDA E REVESTIMENTOS | { I [ 0,00 | Rrs 3.046,47 164%
| ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE
1.3.1.3.01| SINAPI-PR 87503 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM*SEM m2 | 2490 RS 54,12‘ R$51,74 RS 128833

1.3.1.1.04| SINAPI-PR 92874 m3 039 RS 2767 R$2645 RS 10,20

m2

1.3.1.2.02) SINAPI-PR 32,72 RS 13457| R$ 12,97 RS 42438

1.3.1.2.03| SINAPI-PR 92777

1.3.1.2.04| SINAPI-PR 92874 ‘ m3 ‘ 161 RS 2?.67| R$ 26,45 RS 42 45

VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
|BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE |
87897 ‘VAOSJ E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM |

|EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

|EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM |
‘ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM |
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
1.3.1.3.03, SINAPI-PR | 87527 INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR m2 59.76| RS 26,47 R$2530 RS 151193
| QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE |
| | TALISCAS. AF_08/2014 | | | | |
132 |COBERTURA E TELHADO | | | | RS 15.392,18  8,30%
1.3.21] | |ESTRUTURA E COBERTURA | | | 0,00 RS 15.392,18, 8,30%
[ |ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAQ [ ‘
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO | ‘
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E [ 2 12000/RF G740 REsAY BE AT
|CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E APINTURADE | |
|ACABAMENTO | | / ! ! ! | I

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
|e MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016

|CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 ] | ‘ [
MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO m 1690 RS 37,12 R$3549 RS 599,78
| | |aF 082018 H | ! | | | |
1.3.3 |AGUAS PLUVIAIS | I | 1 0,00 'R$ 569344 307%
1334 [ |CALHAS RUFOS E PRUMADAS | | 0,00 | RS 569344 307%
[ |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, [

13.3.1.01| SINAPLPR | 94227 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE | m 3380 RS 3859 RS3699 RS 125026

|VERTICAL AF_0872016 1des |

1.3.1.3.02| SINAPI-PR

m2 59,76 RS 4_31‘ R$412 RS 248,21

1.3.2.1.01| SINAPI-PR 72110

1.3.2.1.02| SINAPLPR | 94210 | m2 | 12000 RS 3155 R$ 30,16 RS 361920

1.3.2.1.03| SINAPI-PR 84223




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Actrddo TCU 26222013
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 0042012 A
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigbes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298 600.011.1002 SINAPUPR JUN/17, SANEPAR JU 1&‘
PROTOCOLO: < BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01% o
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13.72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL: R$ 185.470,77
ORGAMENTO BASE DALTCITACAO
T X 1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS| RS 136.806,63
) : - B (o, S, : , ] : 2 ABEBE | e —
[ TABELA " T CUSTO UNIT.| TOTAL [TEM | TOTAL SUB
i T W ; : IT. CI BD % ITEM
] TEM ConTe g R . \ UNID | auant. | = ey | UN RS es) RS) | %
|RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE _
133.1.02) SINAPLPR | 94231  (TIPO PINGADEIRA , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | s000 RS 3172 R$3032 RS 151600 |
|AF 0612016 | —
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE ‘ |
] R | N (e Tt e g Mk aF_cazote | ‘ 1540 RS 31,72 R$3032 RS 466,93 I
. I . a | | -
|CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
- 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA | | |
1.33.1.04| SINAPI-PR | 74104/001 |(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE. ud 400 RS 13720 RS13116 RS 52454
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO ‘ ‘ | ‘
o TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - | = | |
133.1.05 SINAPLPR | 83675 |FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO | m | 20 RS 5050 R$ 76,95 R$ 1539,00
- » | | |MANUAL 1M3/M. ] | o i ] ] e
- 133.1.06] SINAPLPR | 73964/006 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m3 | 850 RS 4881 RS4666 RS 3681 | ]
14 ) [ESQUADRIAS METALICASIMADEIRA E FERRAGENS . ‘ 000 RS 702,47 | 379%
14| [PORTAS E JANELAS — [ 000 RS 2.394,58 |
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNIGAO, FIXAGRO. |
14101 SINAPLPR | 91338 | COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. m2 | 072 RS 93583 RS 89454 RS 64414
o }AF 08/2015- ACESSO CAIXA DAGUA } . | | |
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU .
14.1.02) SINAPLPR 90823 |MEDIA), 0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO | ud 800 RS 305,17 RS 261,74 RS 175044
|ooaRAn|c.As- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 | ‘ -
142 _|FERRAGENS - B | [ N [ 0,00 N RS 195922 | 1,06%
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA. - ’ ‘ ‘ .
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO ‘
14201 SINAPLPR | 90830 |0 e CUGAD DE FURO . FORMECIMENTO INSTALAGAO ud | T00 RS 8845 RELLSS RE:  so1an
| | _|AF 0872015 ] ] . » } } ! =
CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA ‘
14202) SNAPLPR | 11122 |CPA D0 T “E_A“,ESADE e 7 _ | 1300 RS 1558 RS 1489 RS 19957 )
3 6 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIC EM AGO | | ; |
) 14203 SWOP-FRG| compe [N BESRtOR 508 BAME 00, | w 400 RS 16435 RS 15712 RS 62848 B
[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO |
H P- |
14204 SMOPFRG |~ COMP-7 NOX 0 Gl PORTAS 5OS BANHEIROS) | w | 400 Rs 12e0 RS 13633 RS 54532 _
143 | lvibros i | i I ] 0,00 IRs 266737 | 1.44%
14301 SINAPLPR | 72117 _|VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 4MM [ 'm2 [~ 2218 Rs 12580 RS 12026 RS 266737 [
1.5 [PINTURA - | | | '0,00 'Rs 14.700,27 | 7.93%
184 | _|PAREDES INTERNAS | 1 I 0,00 | Rs 4.046,93 | 2.18%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, .
18101 SNAPLPR | saass [T Dsri.&o, AF 08014 & m2 | 2533 RS 879 R$832 RS 1 sn.rsl ‘ |
' APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA .
15.1.02) SiNAPLPR | sze A0 PAREDES, DUAS DEMAOS. A% srmpe m2 | 22533 R 1008 R$964 RS 217218 5
152 PAREDES EXTERNAS 0,00 [Rs 147448 | 079%
‘ APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA '
i ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA |
R | e s o e PACHA PAVREEITOR (o m2 | 14018 RS oy R$ 1052 RS 147448
] |cor_AF 082014 I N | |
153 [mARQUISE - | [ 0,00 |Rs 900,13 | 0.49%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA i . |
: PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE |
15.3.01| SINAPIPR | 73753/001 |ESPESSURA 0.8MM), INCLUSA APLICAOAD BE St n o m2 925 RS 77,08 R$7370) RS 68173
- ASFALTICA, E=3MM. _ R N
|APLICAGAG MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA | ‘
IACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA |
15302 SHAPLAR | SBIT | UADS) DE EDIFICIOS DE MOLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA | ™ 2078 RS 1101 R$1052 R$ 21840
. | ‘coa AF 0672014 | | M | | | !
154 | LAJESEFORROS EBERAL B [ [ I [ 0,00 | R$ 404637 | 224%
) APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS | . - ,
| 15401] SRR | 88458 | kon ar oeote | m2 | 1234 Rs 288 (RS2081 Rs 283363
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
P
15402| SNAPLPR | soass (APLICAGLO MANUAL OE PINTURA m2 | 1234 RS 8% RS 852 RS 71.212‘7?_ |
- 1.5.5] \ |ESQUADRIAS ) [ il | | RS 392,08 RS 2.562,86 | 1,38%
[REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM ‘
o |
15501 SINAPLPR | 736741001 SUPERFICES METACAS m2 1 4436 RS 2557 R$2444 RS 108416
N | [ | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE | ' I ' |
] 15502 SINAPLPR | 735241002 |SUPERFICIE METALCA m2 43 RS 2412 RS 2308 RS 102204
| |
1.55.03| SINAPIPR | 73739/001 [PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAGS ‘ m2 2400 RS 1548 R$ 1480 RS 35520
1.5504) SINAPI-PR | 739321001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m2 | o048 RS 219,14 R$20049 RS 100,56
i 156 [ |PISO INTERNO | | | 0,00 | R$ 1.569,50 | 0,85%
|PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS ' | '
156.01| SINAPIPR | 742451001 |(RESINA PARA GRANITINA EXISTENTE) m2 | 12508 RS 13,13 RS 1255 RS 156950
18 | |REVESTIMENTOS | 0,00 'R$ 4.08533 | 220%
- 164 [ |REVESTIMENTO INTERNO DA LAJE I [ [ | 0,00 RS 1.106,74 | 0,60%
18.4.01| SAPLPR | 73002001 g::\lc:umo DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E P 2zl 8 s RS7IT R 207
3 | { J 4 { 1 1 : +
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE | \ ‘ ‘
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
16.1 I -PR . {
Ai1.02{ SSINAPY 87878 | COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m2 221 RS 2m REZ79 RS il
| IPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | :
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, ‘
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA |
16.1.03) SINAPLPR | g7782 | PREPARD MECANK PANON CEGGE 0F FACHADA T m2 | 3221 RS 2690 R$2380 RS 76660
[PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 , ‘ | ‘
S 184 ] REVESTIMENTOS EXTERNOS - N ) | ;l_ | - [ 0.00/ IR 297859 | 161%
1BAD1| SIMAPLER | 73502007 :gsggumo DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E e 2os RS 819 ReTTT RS 30350
1 4 | t 4 4 + +
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE E
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INT]
6.1.02) sI 87 ; |
16:102) SINAPLPR | 87879 |CoM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASLA ngﬂﬁ! . m Ny R 202 R$279 RS 108,09 ‘
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_068/2014 - 2des




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acérddo TCU 262212013
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542 298 600.011.1002 SINAPUPR JUN/17, SANEPAR J|
PROTOCOLO: 5 BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL: RS 185.470,77
ORGCAMENTO BASE DA LICITAGAQ
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS RS 136.806,63
| TABELA | [ |cusTo UNIT. DI () TOTALITEM | TOTALSUBITEM |, |
|remi s | umn.‘ QUANT. . R UNIT. G/ BDI ( s:' ") ®S) .
|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
| PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA | | |
4 - R 63
18103 SINAREPR | Ll |MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM [ 2| 08By 2400 R§2300 RS 928,
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRA EM ARENITO [
161,04 SMOP-FRG | COMP-1 |VERMELHO SERRADO PARA FORMAGAO DE MOSAICOS COM | m2 i 1425 RS 90,81 R89S42 RS 135074
] { PECAS DE TAMANHOS DIVERSOS I | — | ! | —
- APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE
| SRR | s O DeCORAT AS. 3 DEMAOS | m2 1425 RS 2031 RS 1942 RS 27674 |
o 17, INST. ELET., TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS | ’ ‘ [ | Rs 6.648,92 | 358%
171 QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES | - 0,00 | R$ 508,82 027%
|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM | ‘
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES ‘
17001 SINAPLPR | 74131004 | e e MONOFOLARES, COM BARRAMENTO | ud 100 RS 333,31 RS 31864 RS 318,64
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA | | |
1:7.1.02) ‘SINARLER | 741301001 | AMERICANG) 10 A 304 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ad ‘ 6.00 RS 1356 Re$12%9 R} 7779
17.1.03 SINAPLPR | 74130/005 gi&”féﬁ:{; E;'QO”AGNET'CD TRIPOLAR PADRAO NEMA d 100 RS 11874 R$ 11352 RS 11352
B 17.2] | FIAGAO, LUMINARIAS E APARELHOS - INTERNOS r B | S (RPN 0,00/ | R$ 599540 | 323%
1.7.2.01| SINAPI-PR 91926 'C|bo cobre ¢/ isolamento em PVC 750V 2,5mm2 resistente a chama | m 546,30 RS 2,87 R$274 RS 140686
B _17.202] SINAPLPR | 81924 |Cabo cobre  isolamento em PVG 750 1,5mm2 | m } 48960 RS 158 R$ 151 RS ‘m.?o] ) -
17203 SINAPI-PR | 72250 |Cabo cobre c isolamento em PVC 750V 10,0mm2 _ | m | 14180 RS 7,14 R$683 RS 967,13
/INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO ‘
17204/ SINAPILPR | 91961  SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ‘ ud 200 RS 39,68 R$37.04 RS 7588
_|AF 1212015 1
[ INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 104250V, INCLUINDO 1 [
1.7.205 SINAPI-PR | 91953 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 200 RS 1922 RS 1838 RS 3678
AF 1272015 B - | |
[ [INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A250V, INCLUINDO | | |
17.2.06) SINAPLPR | 01967 |suporms E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 100 RS 4161 RS3978 RS 3978
AF 122015 .
a TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
1.7.207) SINAPLPR | 92000 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | ud | 1800 RS 2028 R$18,39 RS 349,02
|INSTALACAC. AF 122015 . ] —
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM 1 TOMADA DE
17208 SINAPI-PR | 92023 | EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | wd 200 RS 3421 R$3271 RS 6542
| | __ |FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 1272015 | | | [ |
|LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
B 172 09| SINAPLPR | 73953002 |BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA OF 6 HORAS ud 200 RS 6853 RSES51 RS 19102 o
[ LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 [
17.2.10) SINAPI-PR | 12239 |LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL | ud ‘ 17.00 RS 1564 RS 1495 RS 25415
| | |(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | | | | . ] N
17211 SINAPLPR | 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 ) ud | 3400 RS 41,32 R$ 39,50 RS 134300 B
|LUMINARIA TIPG TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ‘ ‘ [ I
1.7.2.12] SINAPLPR | 38775 |ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, ud 600 RS 3087 R$29,51 RS 177,06
) | ] _|POTENCIA MAXIMA 40/80 W (NAO INCLUI LAMPADA) | | | | | | o
17213 SINAPLPR | 38194 ::-;ANSPE"QZ’;;'ED 10WBIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL | ‘ 600 RS 3522 R$3367 RS 202,02
i7214] SAAPEPR | 3eate k;a:;nxn:}ﬁg_r;u:on REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT ‘ ok 200 RS 6171 RS5900 RS 11800
B 1.7.3] [ |CAIXA DE INSPECAD o o I _ 000 RS 14380 0p08%
__17.301] SINAPILPR | 72337 | Tomada de telefone 4 polos padrio TELEBRAS ud 200 RS 2129 R$2035 RS 40,70
[ o | |FIO TELEFONICO F10,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- | |
173 02| SINAPLPR | 737681001 |FORNECIMENTO E INSTALACAG ud | 7000 RS 154 RS 147 Rs 10290 N
18 |INST. HIDRO-SANITARIAS ) N | - B | RS 3.621,32 | 195%
18.1] |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS B ) | [ i B 0,00 ‘RS 3.269,83 | 1.76%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA [
1.8.1.01] SINAPLPR | 88888 |BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. | ud 200 RS 33427 R$31956 RS 639,12
- “AF 122013 P ] | ‘ B
|LAVATORIO LOUGA BRANCA , 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, | ‘
181.02) SINAPLPR | 8603 | AR oMK FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF 122013 | 9 200 RS 24073 R$23013 RS 46026
o - | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE | [ =
18103 SINAPIPR | 95547 ‘LIOUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO ‘ ud 600 RS 8501 R$62,15 RS 372,90
s - | |FIXACAO. AF 102016 - ~ |
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2° OU 34",
1.8.1.04) SINAPLPR | 86910 |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E | ud 100 RS 67,93 R§6494 RS 6494
B [ |INSTALACAO. AF 1212013 . ‘ | | | |
__1.8.1.05] SINAPIPR | BB906 |torneira cromada de mesa %" ou %" p/ lavatério ud 200 RS 3563 R$ 3406 RS 68,12 B
1.8.1.06| SINAPLPR | 86936 | Cuba de bem. inox incluso valvisifdo em metal crom | ud 100 RS 25026 R$247,85 RS 247,85
18.1.07] SINAPI-PR | 86895 | bancada granito Cinza polido (0,50 x0,60m) | m ’ 140 RS 217,74 R$ 208,16 RS 201,42
1.8.1.08| SINAPI-PR | 86889 |bancada de granito cinza polido 1,60x0,60 m ud 100 RS 42482 RS 40612 RS 406,12
18.1.09] SINAPLPR | 90371 |REGISTRO de esfera em PVC, rosc. % | ud 200 Rs 2221 R$2124 RS 4248 -
|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", ‘ | |
18.1.10] SINAPLPR | 89333 | CNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF_122014. | W 200 R$ 2518 RE2407 RS 4814
L | go— |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO EM AGO | | | I |
18.1.11| SMOP-FRG | COMP-E |00 80 CM { INTERIOR DOS BANHEIROS) | w 4oo RS 164,35 RS157.12 RS 62848 N
- 182 | ’pnsvsmc;\o DE INCENDIO | | [ [ 0,00 | R$ 351,48 0,19%
18201 SINAPLPR | 83835 ‘5:;;:{:2&;65"5‘0 TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTOE | 100 RS 15023 RS 14381 RS 14361
[ [ |EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL a | o 0 | |
1.82.02| SINAPI-PR | 73775/002 |SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO £ ud 100 RS 13376 RS 12787 RS 12787
. ) ‘ | |coLocacao ‘ | ‘ 5
18203 SINAPLPR | 84ss5 |PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAQ HORIZONTAL EM PISO o ] 200 RS 19,08 RS 1824 RS 3648
| i |CIMENTADO | | 2]
IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ‘
- -1
182 047 SMOP-FRG | COMP-13 |CONUNTG DE 3 PLACAS) ud 100 RS 4553 RS4353 RS 4353
B 18] |AREA EXTERNA | [ | | Rs 37.927,29 | 20,45%
B 191 [PAISAGISMO | | 0,00 RS 10.767,78 | 581%
1.9.1.01) SINAPI-PR | 73903/001 |LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL | m2 48001 RS 042 RS040 RS 192,00
19.1.02) SINAPLPR | 85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATE 20CM  m2 48001 RS 244 R$233 RS 1.11842 3des
| SINAP | |PLANTIO DE GRAMA SAO CAR| OS EM A 80 01/ | | )




i __o.7%  MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE |
“ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acérddo TCU 2622/2013
OBRA: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT = IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9542 298.600.011.1002 SINAPIPR JUN/17, SANEP
PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVICOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL: R$ 185.470,77
ORCAMENTO BASE DA LICITAGAO
_ 1.ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS.  R$ 136.806,63
TABELA [ Ianr | CUSTO UNIT.| TOTALITEM | TOTAL SUBITEM
| NID. | QUANT. UNIT, C/ BDI (R$) % [TEM
TEM Fonte | ‘ T — OND-| QUANT. | ™ (pgy |UNIT.CIBDIRS) gy T | T iy | %ITE |
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, |
7 . R RS 21017
191,05 SINAPLPR | 730671002 |EM CAVAS DE 80xB0XB0CM | ud 1600 RS 13741 RS 131,38 RS ™ _ N
19.106) SINAPLPR | 85178 ‘;ﬁl&gi‘f‘-ﬂ COMALTURA'S0 AT0OCM, EMCAVADE | . 5000 RS 50,14 R$47.93 RS 2.396,50
1.8.1.07| SINAPI-PR | 73967/004 |IRRIGAGAO DE ARVORE COM CARRO PIPA i | vd | 6600 RS 031 R$S030 RS 19,80 ] -
) 19.2] [ __|RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO ! | 0,00/ 'R$ 10.906,45 | 5,88%
|RETIRADA, LIMPEZA COM JATO DE AREIA, REGULARIZAGAO, | i I
| RECOMPOSIGAO DO COXIM DE AREIA | J |
10201/ SMOPFRG| COMP-4 | o o ASSENTAMENTO DE PAVER COM APROVEITAMENTO po | M2 | 51870 R$ 1839 R31587 RS 012803
BLOCO
’BLOQUETE.'PISD INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO | ‘
| RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
18202) SINAPLPR | 38155 | 20 CM X 10 CM, E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 2 ey Ry A28 R33571 Re 277842
9781), NATURAL | | | | |
- 193] I PISTA DE CAMINHADA ) N T ) S S—— . E _IRs  mamipo| asme
19301 SANEPAR | 100123 |CORTE DE PAVIMENTO COM DISCO m | 36000 RS 185 R$177 RS 63720
GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM [ | [
19302| SANEPAR | 100231 {ENCAIXE MAGHO Fhueh) m | 3000 Rs 1533 RS 1485 RS 527400 ]
|DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAG | [
19.303 SINAPLPR | 02070 | DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, m2 67,55 RS 10,37 R$9.91 RS 66942
] | _|EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE _ , =l o .
19.3.04) SINAPLPR | 72961 gg‘ég':g‘szl‘:::o E COMPACTACAO DE SUBLEITOATE20CM |, ' 6755 RS 1,15 R$ 1,10 RS 7431
1.9.3.05] SINAPI-PR | 73710 |BASE PARA PAVIMENTACAQ COM BRITA GRADUADA. | m3 676 RS 67,38 R$B442 RS 43516 ) —
i 19306 SINAPLPR | 729043 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ | m2 6755 RS 1.25 R$1,19 RS 8038 | )
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE | |
|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
LIA0T| GIARLER | 08004 | PR A B¢ 4 6N BELUSIE m3 236 RS 57541 R$ 55008 RS 130053
| | TRANSPORTE . AF 03/2017. ‘ | | i [ |
19.4] [ PAVIMENTAGAO DE PASSEIO | 0,00/ 'R T.782,06  420%
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO
18401/ SINAPI-PR | 92070 |DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15CM, . m2 | 6750 Rs 1037 R$9.91 RS 66893 .
| | |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE _ ‘ | | | | | N
1.9.402| SINAPILPR | 73710 |BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, m3 | 814 RS 6738 R$64.42 RS 52412 | -
|GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM
19403 SANEPAR | 100231 |ENCAIXE MACHO FEMER) ' | m | 11000 Rs 1533 R$ 1465 RS 1 611.50 '
I EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM | | | |
19404 SINAPLPR | 9239 (BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, m2 8136 RS 58,11 RS 5555 RS 451955
| | |ESPESSURA 6 CM. AF 1272015 ‘ | | | | | |
1.9.4.05| SMOP-FRG| COMP-8 |IMPLANTACAO RAMPA DE ACESIBILIDADE | ud 1,00 RS 479,04 RS 457,96 RS 457,96 |
110 [ MUROS E FECHAMENTOS \ [ [ | 0,00 'R 13.201,85 | 7,12% |
|CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, | |
11001 SINAPEPR | 87870 ' [ COUHER OF SEERG, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM mz | 32934 Rs 282 R3270 R ¢s0g
| PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ‘ \
|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
I PR | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA ‘
11002| SINAPLPR | 87702 |'\m,\u‘w-'MENTE M PANGS RO B A | m2 | 32934 RS 2490 R$2380 RS 7.83829
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
4 — — = = = - —
‘APLICA(}AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ‘
| ; ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA ‘
11003| SINAPLPR | 88417 7€ VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. Unes m2 | 42250 R$ 11,01 RS 10,52 RS 4.444.70
‘ | COR. AF 062014 | | | | | i
AL [ __|MOBILIARIO \ URBANISMO B | ’ | | 0,00 | RS 6.485,17 | 3,33%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
111.01] SINAPLPR | 94993 |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO, m2 | 3125 RS 42,91 R$4102 RS 128188
‘ ‘ CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _07/2016 .
11101 SMOP-FRG| COMP-2 |BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0.45)m | ud 1200 RS 102,89 R$98,36 RS 118032 )
1.11.02| SMOP-FRG | COMP-3 ‘sf&'g?mzfmﬂ DE PEDESTRES LARGURA 1,00m, w | 300 RS 36178 R$ 34585 RS 1.037,58)
| JRA 1. | e - o ek s = . | _—
1.11.03) SMOP-FRG | COMP-5 ’comuu-[g DE PARACICLO [ [ 1,00 RS 280,08 R$268542 RS 268542 |
1.42] | |pLAYGROUND | [ | | 'R 402173 | 217%
1121] [ |INFRAESTRUTURA | | | ) [ 000 RS 3.028,51 | 163%
11201 SINAPLPR | 72081 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM ma %000 RS 145 R8110 RS 9900
| | |DE ESPESSURA ] ) | | 1 o
sk | GUIA PARA BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER ( COM ‘
11202 SANEPAR | 100231 oo e FEMEA) | m 4200 RS 1533 RS 1485 RS 81530 . o
11203 SINAPI-PR | 79473 |CORTE E ATERRO COMPENSADO | m3 ’ 2700 RS 661 R$6,32 RS 17064
[ [ ATERRO COM AREIA FINA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO ‘
o 7 | \
112.04] SINAPLPR | 482 | ADA De 25 o) | M| 250 RS eee3 R$6370 RS 1 4325 N 7
|ARMA(;A0 DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA |
1.12.05] SINAPLPR | 92778 |£D|FICAr,:Ao TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-80 | <@ | 917 R¥1283 R$1226 RS 11329
|DE 5.0- MONTAGEM. AF 12/2015 I | | | | | . | .
‘ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA | ‘ [
HZO8| SIMFERR | S0TT | e G TRRREA OU BOBRASG TR LRt acocaso | 1264 RSO R$1052 RS 132,97 '
|DE 8.0- MONTAGEM. AF 1272015 N
‘ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO i
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE DE 9 M DE |
1-12.07| SINAPLPR | - 90830 | i PRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE m 960 RS0 REABM RS 40400
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015
11212 ; lossmcums i | | 0,00 | R$ 999,22 | 0,54%
: |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
11212 01 SINAPLPR | 93382 IMECANIZADA AF 042018 - i | m | 572 RS 29 RS2189 RS 12521
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, |
1.12:1:202) SINAPLPR IR rorriew COMPACTACAD | m 122 RS 6738 RS8442 RS 7859 | 3
1121203 SINAPI-PR | 386 |AREIAFINA B ) | m3 | 07 RS 4750 R$4541 RS 3224 | AN
REGULARIZACAO E COMPACTACAC DE SUBLEITO ATE 20 CM
11212 04' SINAPI-PR | 72961 iDE ESPESSURA (AREIA) ‘ m2 | 13.&3. RS 1.15| RS 1,10: RS 15.21‘
== PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA ‘
1121205| SINAPLPR | | TAAD, S Ak Dt Pt pro | m2 | 1508 Rs 5073 RS4850 RS 73138
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
11212 08| SINAPLPR | 72981 | ESPESSURA (PARALEL EPIFESO) m2 1508 RS 1,15 RS1.10 RS 16,59
113 | _|COMUNICAGAO VISUAI,~. 0,00




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE >~
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA
: CONSTRUGAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

REFERENCIA: Acorddo TCU 2622/2013

IBRAOP OT - IBR 004/2012

ENDEREGO: RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA Composigdes SMOP-FRG
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9,542 298 600.011.1002 SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR J
PROTOCOLO: - BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: JUN/17 VALOR TOTAL: R$ 185.470,77
ORGAMENTO BASE DA LICITAGAO i aaala
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVIGOS.  R$ 178 s
TABELA [ | CUSTOUNIT.| |\ TOTALITEM | TOTAL SUBITEM |, ...
mew| Tanett . | UNID. | QUANT. | ™) |UNIT. /8D (Re) 0T TEM | (R$) i
1134 | |INFRAESTRUTURA ) ; | | 0,00 ‘RS 609,94 | 033%
IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PLACAS EXTERNAS
1.13.1.01 SMOP-FRGl COMP-11 PARAFUSADAS (CONJUNTO DE & PLACAS) ud 100 R$ 47.30. R$4522 RS 45‘22‘
| IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO PLACAS INTERNAS | |
1.13.1.027 SMOP-FRG: COMP-12 PARAFUSADAS (CONJUNTO DE 8 PLACAS) ud | 1,00. RS 54,58» RS 52.18. RS 52‘18:
1.13.1.03) SMOP-FRG | COMP-9 |IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO TOTEM PRINCIPAL ud | 1,000 RS 320,85 R$ 306,73 RS 306,73
1.13.1.04 SMOP-FRG | COMP-10 |IMPLANTAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO TOTEM DIRECIONAL ud | 100 RS 21529 R§20581| RS 20581
i ' : - R ] :
1.14 | |LIMPEZA FINAL | | | 0,00 | R$ 3.654,00  197%
1.14.01 | SINAPI-PR 9537  |LIMPEZA FINAL DA OBRA m* 1.57500 RS 243 R$232 RS 365400 B
ESTIMATIVA DE CUSTO
2. ACADEMIA DA SAUDE: EQUIPAMENTOS| RS 48.664,14] 25.24%
21] | |ACADEMIA AO AR LIVRE | | | I B RS 20.327,55 | 10,96%
2101/ SMOP-FRG| COT-1 _|Multi Exercitador com seis funcdes distintas _ ud | 1,00 RS 4267, R$ 3.833,87 RS 383387
2.1.02) SMOP-FRG| COT-1 Simulador de Caminhada duplo conjugado ud } 1,000 RS 2.557,73 R$229783 RS 2.207,83
2.1.03) SMOP-FRG| COT-1 |Alongador com trés alturas conjugado ud | 1,000 RS 1.558,77 R$ 1.400,38 RS 1.400,38|
2.1.04| SMOP-FRG| COT-1__|Simulador de cavalgada duplo conjugado ud | 1,000 RS 269677 R$242275 RS 242275
2.1.05 SMOP-FRG_ COT-1 | Esqui duplo conjugado ud 1,00 RS 2.974,87 R$ 267259 RS 2.67259‘ o
2.1.06| SMOP-FRG| COT-1 |Remada sentada ud | 1,000 RS 1.508,34| RS 1,35507 RS 1.35507 B -
2.1.07) SMOP-FRG| COT-1 |Rotagao diagonal dupla - Aparelho duplo conjugado ud 1,000 RS 1.468,13| R$1.318,95 RS 131895
2.1.08/ SMOP-FRG| COT-1_|Surf Duplo ud 1,000 RS 1.553,54 RS 139569 RS 1.39569
2.1.09 SMOP-FRG| COT-1__|Rotagdo Vertical - Aparelho duplo conjugado ud 1,000 RS 1.102,17 R$ 990,18 RS 990,18
2.1.10| SMOP-FRG| COT-1 |Pressdo de pernas duplo conjugado ud | 1,00 RS 1.801,27 R$ 161824 RS 161824
2111 SMGF‘-FRG. COT-1 'Plau orientativa ud 1,000 RS 1.137,59 R$ 1.022,00 R$ !.022‘005 |
22 |PLAYGROUND 0,00 RS 6.029,35 325%
221 ‘ |EQUIPAMENTOS _ | | | 0,00 - 'R$ 6.029,35 | 325%
2201/ SMOP-FRG| COT-2 |Balanco Dois Lugares ud 1,00 RS 166892 R$ 149934 RS 149934
2202 SMOPAFRG‘ COT-2  |Escarregador Infantil ud [ 1,00 RS 1.750.95! R§ 1 573‘03[ RS 1.573,03
2203 SMOP-FRG| COT-2 |Escalada ud | 1,00 RS 3.201,43 R$2.956.98 RS 2.956,98 T
23] | COMUNICAGAO VISUAL 0,00 ‘RS 2230724 | 12,03%
23.01| SMOP-FRG COT.4 F:-:‘;CmAS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 200cm X @ 100 RS 1.044.00 RS$ 93792 RS 937,02
|
2302 SMOP-FRG CcOT-4 \:DL(::AS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 75cm X ud || 400 RS 540,00 R$ 48513 RS 194052
{ { - |
2303 SMOP-FRG coT4 |PLACAS EXTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 40cm X ud | 1,00 RS$96.00 RS 8624 RS 86,24
2304 SMOP-FRG| COT4 i:;::“s INTEFRNAS: Phacs ar: skiminio (ACH) e 10cm X ud 400 RS 88,50 RS7951 RS 318,04
2.305 SMOP-FRG| COT-4 'fzﬁ“ INTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 15cm X ud 2,000 RS$8593 R$77.200 R$ 154,40
23.06 SMOP-FRG| COT-4 ::_:\ﬁAS INTERNAS: Placa em aluminio (ACM) med. 16cm X - J 200 RS 10067 R$ 0044 RS 180,88
T 1 T T T T T T 1
2307 SMOP-FRG| cOT.4 TOTEM DIRECIONAL Placa em aluminio (ACM).Com Chumbadores a 100 RS 4.555,08 R$ 400223 RS 400223
| ] bor : . ] , | = ] ]
23,08 SMOP-FRG COT-4 OTEM PRINCIPAL Placa em aluminio (ACM) com chumbadores i 1 1.00| RS 156.248.00 RS 14.507,01 RS 14.567,01)
Luciano Surek
Arquiteto e Urbanista
CAU A55.052-3

SdeS




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

-
-

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

TIPO: PROJETO DE REFORMA E TERMINO DA OBRA REFERENCIA: Acérdao TCU 2622/2013
OBRA: CONSTRUGCAO DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT - IBR 004/2012
ENDEREGO: RUA SAO TEOFILO, SANTA TEREZINHA PMFRG Orgamento e Cotagées
OFICIO/CONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9.542.298.600.011.1002 SINAPI/PR JUN/17, SANEPAR JUN/16
PROTOCOLO: . BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21,01%
BDI EQUIPAMENTOS (%): 13,72%
DATABASE: jun/17 VALOR TOTAL: 185.470,77
CRONOGRAMA PROPOSTO 2
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS e - B )
{
‘ ITEM DESCRIGAO i TOTAL DO ITEN 30 B 60 %0
_ . | RS % RS % RS %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$6.989,63 R$6.989,63  100,0% - - - -
1.2 REDE DE ESGOTO R$132592 R$1.32592  100,0% - - - -
I 1.3 'COBERTURA R$26.808,09 R$13.404,05 500% R$13404,05 50,0% - -
1.4 ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E [ ERRAGENS R$ 7.021,17 - - R$7.021,17  10,0% - -
1.5 ¥ PINTURA -1 _R$14.700,27 R$7.350,14  50,0%  R$7.350,14  50,0% - -
16 REVESTIMENTOS 1t - . RS408533 R$204267 @ 500% R$204267  500% - -
1.7 INST. ELET., TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS R$6.64892 R$3.32446  500%  R$332446  50,0% - -
18 INST. HIDRO-SANITARIAS R$ 3.621,32 - - | R$181066 500%  R$1.81066  50,0%
1.9 AREA EXTERNA R$37.92729 R$11.378,19  300% R$2275637 600% R$3.79273  10,0%
1.10 'MUROS E FECHAMENTOS R$ 13.201,85 R$ 13.201,85 | 100,0% - . 0,0% - . 0,0%
T 'MOBILIARIO \ URBANISMO R$ 6.185,17 - | - R$3.09259 = 500%  R$3.09259 @ 50,0%
112 INFRAESTRUTURA PLAYGROUND R$ 4.027,73 - - R$4.027,73  100,0% - -
1.13 INFRAESTRUTURA COMUNICACAO VISUAL RS 609,94 - - R$609.94  100,0% - -
1.14 LIMPEZA FINAL B ~ R$3.654,00 - - - - | R$365400  100,0%
2.1 ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 20.327,55 - - - - | R$20.327,55 100,0%
22 PLAYGROUND R$ 6.029,35 . - - - R$6.02935 = 100,0%
2.3 COMUNICACAOQ VISUAL R$ 22.307,24 - - - - R$ 22.307,24  100,0%
TOTAL |_R$ 185.470,77 R$ 59.016,89 R$ 65.439,76
e Molleta
Krysta RE‘W-O’D i




., PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANA

ATA DE SESSAO DA TOMADA DE PREGOS 003/2017

Aos 22 (vinte e dois) dias do més de janeiro de 2018, as 09:00 min, na sala de licitagdes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, a Comissdo Permanente de
Licitacdes, nomeada por meio da Portaria n? 110/2016, reuniu-se para realizar a segunda
sessdo publica da Tomada de Pregos n? 003/2017, com objeto a Contratacdo de empresa
para reforma e conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua Sao Teofilo, n® 371 - Santa
Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo
contratual anterior (contrato n? 034/2012).0 Aviso de Nova Sessdao Publica foi
devidamente publicado no Mural de Licitagdes no site da Prefeitura e encaminhado a todos
os participantes via endereco eletrénico (e-mail), no dia 16 de janeiro de 2018. O
Presidente iniciou a sessdo e, mesmo ndo comparecendo nenhum dos representantes das
empresas participantes, procedeu com a abertura dos envelopes de Propostas de Pregos
das empresas LDK CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA MESSINA LTDA e PAULO CESAR
DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL -ME., devidamente
habilitadas na primeira fase do certame. A proponente LDK CONSTRUTORA LTDA ofertou o
valor global de RS 185.470,77 (Cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e
setenta e sete centavos), a proponente CONSTRUTORA MESSINA LTDA ofertou o valor
global de RS 209.198,82 (Duzentos e nove mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e dois
centavos) e a empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL
—~ME ofertou o valor de RS 211.245,56 (Duzentos e onze mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e cingiienta e seis centavos). Todas as empresas declararam enquadramento no
regime de tributagdo de ME/EPP. A Comissdo de Licitagdes analisou as propostas e
comprovou que ambas apresentaram os valores detalhados, conforme Planilha de
Orcamento Base da Licitagdo. As propostas de precos serdo submetidas a andlise de
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Obras Publicas. O Presidente da Comissao
declarou que o Julgamento das Propostas de Pregos sera publicado no Orgdo Oficial do
Municipio. Nada mais havendo para tratar, encerra-se esta ata.

/ ) ; -~
4,

/ " - —y % ) / J,
Xé/{uizm&efzﬂi Dandhara L. L. s Santos
Pr@eﬁfe da Comissdo de Licitagdes Secretaria da Comissao de Licitagdes

. i )
Sim ar nc¢ay Rodrigues

Membro da Comissao de Licitagdes




=7 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
- ESTADO DO PARANA

TOMADA DE PRECOS N°. 003/2017
Processo Administrativo n® 097/2017 — Protocolo n? 19.584/2017
Tipo de licitagdo: Menor Preco Global

A Secretaria Municipal Planejamento Urbano

Remetemos o processo para andlise das propostas de pregos das empresas PAULO
CESAR DOS SANTOS MANUTEC MANUTENCAO PREDIAL E RESIDENCIAL — ME,
CONSTRUTORA MESSINA LTDA. e LDK CONSTRUTORA LTDA., para comprovagao do
atendimento das exigéncias estabelecidas no item 9 (DAS PROPOSTAS DE PRECOS) e no
item 10 (CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS) do edital de Tomada de
Precos n? 003/2017, com objeto a contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de
obra da Academia da Saude (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra jd iniciada e ndo concluida devido rescisdo contratual anterior (contrato n?
034/2012).

O parecer técnico da analise é imprescindivel para continuidade dos
procedimentos licitatorios do presente processo.

Fazenda Rio Grande, 24 de Janeiro de 2018.
y/ 7 P
/ /
/) £ oL / o V4

Comissao Permanente de LicitagGes
(_~ Portaria n9/110/2017
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
R. Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro
CEP 83.833-090 / Fone: (41) 3608- 7199

Fazenda Rio Grande, 25 de Janeiro de 2018.

R4 - PARECER TECNICO
Protocolo 19.584/2017
ANALISE DA PROPOSTA DE PRECOS

A Comissdo Permanente de Licitagoes

Ref.. Tomada de Prego 003/2017 — Contratacdo de empresa para Reforma e Conclusao
de Obra da Academia da Salude (Rua Sao Tedfilo, 371 - Santa Terezinha), uma vez
que se trata de obra j4 iniciada e néo concluida devido a rescis&o contratual anterior
(Contrato n° 034/2012).

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitagdo da Comissdo Permanente de Licitagbes de 24/01/2018
e recebida em 25/01/2018 para analise das propostas de prego e considerando o contetdo
do protocolo acima descrito correspondente a Tomada de Prego 003/2017, segue abaixo
andlise e parecer quanto ao julgamento das propostas, conforme previsto na Lei 8666 de 21
de Junho de 1993 e itens “9" (DA PROPOSTA DE PRECOS) e “10” (CRITERIOS PARA
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS) do edital correspondente. Em analise, na data deste
parecer técnico, considerando a documentagdo contida no protocolo supracitado e aos

tramites subseqlentes, tem se a manifestar:

Considerando a manifestagdo do Secretario Municipal de Administragdo e
Planejamento Urbano, sem constar data, na pagina 473 no volume 03 do Protocolo
19.584/2017, faz se necessarias algumas consideragdes preliminares.

A analise técnica foi realizada quanto a comprovagdo de aptiddo de execucgédo de
trabalho semelhante complexidade tecnolégica e operacional, sendo que a ponderagao
dos servicos relevantes (analise questionada), ndo foi a ampliagdo das exigéncias do edital
e sim refere se a fundamentagdo da metodologia utilizada no julgamgnto de semelhancga
entre a obra do objeto do processo licitatério e os acervos técnicos apresentados, para que

dessa forma a analise néo fosse subjetiva e arbitraria.

() Sufek
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
R. Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro
CEP 83.833-090 / Fone: (41) 3608- 7199

Ainda, esclarece que o parecer técnico emitido nao leva a nulidade do processo
licitatério como afirmado pelo entdo Secretario de Administragéo e Planejamento Urbano,
tanto & verdade, que somente uma empresa nao foi considerada apta na apresentacao da
documentacgdo, mantendo se a concorréncia entre as duas outras proponentes. Entretanto o
que pode levar a nulidade da licitagdo e sua conseqlente revogagdo € a auséncia de
critérios de avaliagdo de qualificagéo técnica as quais poderiam ser inclusos na analise de
oportunidade e conveniéncia pela administragao municipal, entdo sugerido pela
Procuradoria Juridica.

Sendo assim, uma vez ja declarada anteriormente que o presente opinativo cinge
exclusivamente aos contornos técnicos formais do caso em comento, fica o judice e analise
do interesse publico, oportunidade e conveniéncia a critério da Administragao Municipal sem
prejuizo a técnica exposta aqui e anteriormente pelo profissional habilitado. Também fica a
critério da Comissdo Permanente de Licitagbes e legislagdo pertinente vigente a
continuidade do processo licitatério sem essa andlise da habilitagao técnica das

proponentes.

DA ANALISE DAS PROPOSTAS DE PRECOS
Conforme previsto no edital e uma vez que a proposta descritiva em algarismo &
prevalecente em caso de divergéncia, segue abaixo o resumo das propostas apresentadas

e conseqiiente desconto concedido:

Valor apresentado pela Administragéo no Edital: R$ 234.792,54

Proponente Valor proposto Desconto apresentado
Construtora Messina R$ 209.198,82 10,90%
Manutec R$ 211.245,56 10,03%
LDK Construtora Ltda. R$ 185.470,77 21,01%

DA ANALISE DO ITEM “9. DA PROPOSTA DE PRECOS” E “10. CRITERIOS

PARA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECO™:

As trés proponentes apresentaram corretamente as pro ostas quanto a:

I Com prazo minimo de 60 (sessenta) dias,

damente rubricadas e

assinadas pelo responsavel técnico e representante legal da proponente;

Parecer Técnico (R4) - Protocolo 19.584/17

|/
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
R. Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro
CEP 83.833-090 / Fone: (41) 3608- 7199

Il Compromisso de desenvolvimento de Projeto Executivo, concomitantemente
com a execucgao, o qual sera exigido durante a fiscalizag@o de obras;

[l Apresentacdo de propostas conforme Anexo VI do Edital (Modelo de
proposta);

AR Valor de proposta inferior aquele proposto pela Administragao;

V. Apresentacdo de valores unitarios inferiores aqueles estabelecidos em
planilha do edital;

Quanto a demonstracéo dos valores unitarios de cada item integrante da Planilha de
Valores Unitarios, conforme previsto no edital em seu item 12.2, as proponentes Construtora
Messina e LDK Construtora, apresentaram corretamente os valores para todos os itens.
Entretanto a proponente Paulo Cesar dos Santos Manutec deixou de apresentar o prego
para o item “1.5.3.02 — Aplicagdo Manual de Pintura com Tinta Texturizada acrilica em
panos cegos de fachada (sem presenga de vaos) de edificios de mdltiplos pavimentos”,
estando em desacordo com o edital.

Quanto a exequibilidade da proposta em acordo com a Lei 8666 de 21 de junho de
1993 em especial ao artigo 48, constata se a analise abaixo:

Andlise de Exequibilidade
Lei 8666/1993, Artigo 48, §12 Alinea "a"
Média Aritmética das Propostas RS 201.971,72
Limite Minimo RS 141.380,20

Aniélise de Exequibilidade
Lei 8666/1993, Artigo 48, §12 Alinea "b"

Valor orcado pela Administra¢do RS 234.792,54
Limite Minimo RS 164.354,78
Resultado
Valores Proponentes Alinea "a" Alinea "b"
Construtora Messina RS 209.198,82 OK OK
Manutec RS 211.245,56 OK OK
LDK Construtora Ltda. RS 185.470,77 OK oK

Luciéro Su relf
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
R. Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro
CEP 83.833-090 / Fone: (41) 3608- 7199

Desta forma, verifica se que apenas duas proponentes apresentaram
corretamente a proposta de precos em acordo com 0 edital. Estando as empresas
Construtora Messina Ltda. e LDK Construtora Ltda. habilitadas para este certame.

Ainda em tempo, uma vez que conforme edital em seu item “21. DA ISENCAO DE
GARANTIA", consta:

21.1. Nao sera exigida prestagdo de garantia para a prestacao de servigos objeto
desta Tomada de Precos

E uma vez que a proponente com menor valor de proposta apresentou desconto de
21,01% (vinte e um inteiros e um centésimo) sendo esse montante igualado ao percentual
proposto para BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, sugere se a Comissdo Permanente de
Licitacdes, respeitando se o principio da legalidade e legislagao correlata, a inclusdo de
Garantia de Execugdo de Obra de modo a salvaguardar a municipalidade e seus
funcionarios envolvidos nessa contratagao. Este € o parecer.

Fica se a disposigao para eventuais esclarecimentos.

IANO SUREK
uiteto e Urbanista K
CAU: A55.052-3 1300 34 icta
. " |1
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Sr. Luiz Rafael Lopes

Presidente Comissdo Permanente de Licitages
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

3 A wory Guad

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS
Tomada de Pregos n2 03/2017

Em cumprimento ao Art. 109 § 12 da Lei Federal n2 8.666/1993, a Comissdo
Permanente de Licitagbes torna publico o Julgamento das Propostas da Tomada de
Precos n2 03/2017, com objeto a Contratacdo de empresa para reforma e conclusdo de
obra da Academia da Satde (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato
n® 034/2012), resultando como classificadas as propostas de pregos das empresas
CONSTRUTORA MESSINA LTDA com o valor de RS 209.198,82 (Duzentos e nove mil
cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) e LDK CONSTRUTORA LTDA com
o valor de RS 185.470,77 (Cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta reais e
setenta e sete centavos). A proposta da empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC
resultou desclassificada por ndo apresentar prego para o item 1.5.3.02 da Planilha de
orgamento base da licitagdo.

Fazenda Rio Grande, 02 de Févereiro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS
Tomada de Pregos n2 03/2017

Em cumprimento ao Art. 109 § 12 da Lei Federal n? 8.666/1993, a Comissdao
Permanente de Licitagdes torna publico o Julgamento das Propostas da Tomada de
Precos n2 03/2017, com objeto a Contratagdo de empresa para reforma e conclusao de
obra da Academia da Saude (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se
trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato
n® 034/2012), resultando como classificadas as propostas de precos das empresas
CONSTRUTORA MESSINA LTDA com o valor de RS 209.198,82 (Duzentos e nove mil
cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos) e LDK CONSTRUTORA LTDA com
o valor de RS 185.470,77 (Cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta reais e
setenta e sete centavos). A proposta da empresa PAULO CESAR DOS SANTOS MANUTEC
resultou desclassificada por ndo apresentar prego para o item 1.5.3.02 da Planilha de
orcamento base da licitagdo.

Fazenda Rio Grande, 02 t/je Fevereiro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

JULGAMENTO DE CLASSIFICACAO

Com base no Art. 42 e Art. 52 do Decreto Municipal n? 4628/2017, remetemos o
processo ao Secretario Municipal de Planejamento Urbano para analise e emissdo de parecer
de regularidade procedimental para fins de homologacdo da Tomada de Pregos n? 03/2017,
com objeto a contratagdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da Academia da
Saude (Rua Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra j4 iniciada e
ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato n? 034/2012), resultando como
vencedor a empresa LDK CONSTRUTORA LTDA. com o valor de RS 185.470,77 (cento e oitenta
e cinco mil quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

Fazenda Rio Grande, 15 de Fevereiro de 2018.

Comiss&o Permanente de’Licitacdes
~" Portaria n? 110/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

= Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
RIO GRANDE W

ANALISE DE PROCEDIMENTO LICITATORIO

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, representada
pelo abaixo assinado, em andlise ao Protocolo n° 19584/2017, Processo
Administrativo n® 097/2017 de licitagdo na modalidade de Tomada de Prego n°
03/2017, verificando a totalidade do procedimento licitatério, as descrigbes dos
objetos do contrato, quantitativos, forma de prestagdo do servigo, valor dos
servigos ofertado pela empresa vencedora da licitagdo, vem através do presente

instrumento, expressar a CONCORDANCIA quanto & homologagéo.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela empresa

vencedora.
Encaminham-se os autos a Procuradoria para analise e parecer

quanto a homologacao.

Fazenda Rio Grande, 15 de fevereiro de 2017.

i J/osé de Andrade
. de Administragao
Decreto n° 3626/2014




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N°. 03/2017
Processo Administrativo n® 097/2017
Protocolo n? 19.584/2017

Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

A Procuradoria Geral do Municipio

Remetemos o presente processo de Tomada de Pregos n2 0032017, com objeto a
Contratagdo de empresa para reforma e conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua
Sdo Tedfilo, n® 371 - Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo
concluida devido a rescisdo contratual anterior (contrato n® 034/2012), para analise e
parecer quanto a possibilidade de homologacdo da licitagao.

Fazenda Rio Grande, 16 de Fevereiro de 2018.
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Lusz Rafael I.opes

Comissao Permanente de Licitagdes
Portaria 110/2017




PREFETTURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE ‘i ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 069/2018

Processo n° 19584/2017
Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Objeto: Homologacao de licitacdo

Encaminha-nos a Comissdo Permanente de Licitagdes, o processo licitatorio
modalidade Tomada de Pregos n° 03/2017, cujo objeto & a contratacdo de empresa de
engenharia para reforma e conclusdo e conclusdo da obra da Academia da Saude do Bairro Santa
Terezinha, uma vez que a obra ja foi iniciada e ndo concluida, devido a rescisdo do contrato
034/2012.

Da andlise do processo licitatorio temos que a licitacdo em epigrafe teve inicio
com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo o requerimento de abertura de licitagdo formulado pela Secretaria Solicitante,
informando a descricao dos servigos e a destinagao dos mesmos.

Foram informados os recursos orgamentarios para o custeio das despesas, e,
depois de avaliada a necessidade e conveniéncia do pedido, a abertura da licitacdo foi realizada,
ja que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Foram elaboradas as minutas do instrumento convocatério e do contrato, que
foram submetidos a avaliagdo da Procuradoria Juridica, e, por estarem em conformidade com a
legislagdo, foram aprovados. Igualmente, na fase externa, constatou-se que a divulgacao da
licitacdo se deu em obediéncia a legislacdo pertinente.

O edital de licitacdo encontra-se em conformidade com a legislacdo aplicavel a
mateéria, inexistindo qualquer manifestacdo, questionamento ou impugnagao ao seu contetido.

Da apreciagdo dos documentos apresentados pela licitante relativos ao
credenciamento, habilitacdo juridica e fiscal, declaracdes firmadas e a proposta de pregos, apos
acurado exame de sua compatibilidade com as exigéncias do instrumento convocatorio, concluiu-
se, pela Comissdao Permanente de Licitagdes, que a licitacdo foi processada e julgada com
observancia dos procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/93. Ndo foram apresentados recursos
e foi declarado o vencedor. Também foi juntado aos autos Parecer Técnico emitido por arquiteto
e urbanista lotado na Secretaria Interessada, que analisou os critério de julgamento, declarando
a vencedora do certame de acordo com disposto no Edital.

Ha manifestacdo do Secretdrio Municipal de Planejamento Urbano, o qual

manifestou-se favoravelmente a homologacao pretendida.

Rua Jacaranda, 300 — Nagbes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE ‘. ESTADO DO PARANA

E o relatdrio.

Considerando que o ato de homologagdo € o ato de controle da regulari
todo o procedimento realizado como condicao de validade da contratacdo, pelo qual se pde fim
ao processo, e, considerando ainda, que nenhuma ilegalidade foi constatada na analise efetuada
por esta Procuradoria, nos diversos pareceres e nas diversas fases em que foram emitidos,
inexiste Obice a homologagdo do processo em epigrafe, cabendo, no entanto, a autoridade
competente, a avaliacdo quanto a oportunidade e conveniéncia, a fim de avaliar-se o mérito
administrativo.

Eo parecer.
Fazenda Rio Grande/PR, 16 de fevereiro de 2018.
Procurador do Municipio
Matricula 350.950

Wn—o— Dias [‘(gﬁs Reis

curador-Geral do Municipio

Matricula 354.837
OAB/PR 45.402
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

HOMOLOGAGAO DE LICITACAO
Tomada de Precos n2 03/2017

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parand, no uso de
suas atribuicdes legais, homologa a Tomada de Pregos n? 03/2017, Contratacdo de empresa
para reforma e conclusdo de obra da Academia da Satide (Rua Sao Tedfilo, n® 371 - Santa
Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo
contratual anterior (contrato n? 034/2012), e adjudica o objeto em favor da empresa LDK
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n®
20.409.790/0001-70, vencedora com o valor global de RS 185.470,77 (cento e oitenta e
cinco mil quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

O processo atendeu a legislagdo pertinente e oda sua tramitagdo, consoante
Parecer n2 69/2018 da Procuradoria Geral do Municipio.

Fazenda Rio Grands 018.

MAFR

CLAUDIO WOZNIAC
Prefeito em Exercicio

SECRETARIA MUNICIPAL BE ADMINBTRACAO
SEGAQ DE ATOS OFICIAIS

Recesino emJ6 102748

Port, 004/15




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

HOMOLOGAGAO DE LICITAGAO
Tomada de Precos n® 03/2017

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parand, no uso de
suas atribuicdes legais, homologa a Tomada de Pregos n? 03/2017, Contratagao de empresa
para reforma e conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, n® 371 - Santa
Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisao
contratual anterior (contrato n? 034/2012), e adjudica o objeto em favor da empresa LDK
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n®
20.409.790/0001-70, vencedora com o valor global de RS 185.470,77 (cento e oitenta e
cinco mil quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

O processo atendeu a legislagdo pertinente em toda sua tramitagdo, consoante

Parecer n? 69/2018 da Procuradoria Geral do Municipig

Fazenda Rio Gl

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK

Publicade ne Orgao
Oficlal do Municipio

Ne,_A( %E Pg.

Data; de a AE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSAO PERMANENTE DE LCIITACOES

TOMADA DE PRECOS N° 032017
PROTOCOLO n? 19.584/2017
Tipo: Menor Preco Global

A Coordenagio de Contratos

Remetemos a Tomada de Pregos n? 0322017, com objeto a Contratacdo de empresa para
reforma e conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua Sdo Tedfilo, n° 371 - Santa
Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisio
contratual anterior (contrato n® 034/2012), para emissdo de contrato em favor da empresa LDK
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n2
20.409.790/0001-70, vencedora com o valor global de RS 185.470,77 (cento e oitenta e cinco
mil quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

Fazenda Rio Grande, 07 de Marco de 2018.

L\ ’\r
Dandharat=L."A/dps Santos

Comissdo Permanente de Licitagdes
Portaria n? 110/2017




PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenagdo de Contrato

CONTRATO N° 29/2018 ID 2916

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E
A EMPRESA LDK CONSTRUTORA LTDA

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito plblico intemo,
estabelecido a Rua Jacaranda, n°. 300, Bairro Nacgdes, inscrita no CNPJ n°
95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Marcio
Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande,
portador da Carteira de Identidade RG n°. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF
sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Municipio Sr.
Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR 45.402 em conjunto com o Secretario Municipal de
Planejamento Urbano, Sr. Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n°
633.107.329-91doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e LDK
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.°
20.409.790/0001-70, Inscricdo Estadual n°. 90667907-86, Inscricdo Municipal n°.
64981, estabelecida na Rua Guilherme Weiss, n°. 153, vila Taruma — Pinhais/PR, CEP
83.323-200, Fone (41)3205-1394, e-mail: dalmo.sagaz@gmail.com por seu
representante legal, Sr. Dalmo Antonio Sagaz de Camargo, inscrito no CPF sob n°.
792.554.779-00, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestacdo de servigos, cuja
celebrac@o foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob n°.
19.584/2017, e que se regera pela Lei n.° 8.666/9393, além das clausulas e condi¢bes
abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer @ mutuamente se outorgam, a
saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, 1, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira — O objeto do presente contrato é a reforma e conclusdo de obra
da Academia da Saude (Rua Sdo Tedfilo, n° 371 - San ta Terezinha), uma vez que
se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior
(contrato n® 034/2012).

Paragrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor
caracterizacdo dos servicos e resultados, bem como para definir procedimentos e
normas decomrentes das obrigagcdes ora contraidas e para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital da
Tomada de Pregos 03/2017 e todos os seus anexos, sendo 0os mesmos considerados
suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extens&o e, desta forma,
reger a execugdo do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as
exigéncias do Edital retro mencionado.

Paragrafo Segundo: Inclui-se no objeto do presente contrato a obrigagéo de elaborar,

sob encargo do proponente, o Projeto Executivo, com todos os itens pertinentes e
solicitados pela fiscalizagao da obra, concomitantemente com a execucéo.
i)

=

e




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenagdo de Contrato 6575
DO REGIME DE EXECUCAQ (Art. 55,11, da Lei 8.666/93) %—u /

Clausula Segunda — O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por
pre¢o unitario.

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, lil, Lei 8.666/93).

Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido
no certame licitatério, € de R$185.470,77(cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e
setenta reais e setenta e sete centavos), no qual se inclui todos os tributos, diretos
ou indiretos, sobre o0s servigos.

Clausula Quarta - Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os
servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificagbes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Clausula Quinta - O pagamento sera efetuado através de medigdes de cada Ordem
de Servico emitida, via depésito bancario, em até 30 (trinta) dias contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de
que devidamente atestado pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, do Arquiteto
responsavel pela fiscalizacdo e anexado as provas de regularidade fiscal e trabalhista,
ART e relatério técnico.

Clausula Sexta - Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também a
Certiddo de Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Negativa de
Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Certiddo Conjunta da
Unido, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrbnica, e, ainda, o
comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos salarios e verbas
previdenciarias e fundo de garantia de todos os trabalhadores dos servigos.

Paragrafo Primeiro: Para fins de efetivagdo do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de saldrio dos empregados envolvidos na
execucao do objeto contratado;

b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular
quitacéo de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e
correspondente termo de quitagdo das verbas rescisérias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagido dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuacdo no més de
apuragdo, com indicativo expresso da jomnada cumprida em cada posto de

trabalho e horario de intervalo de cada empregado; @7
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e) A declaragdo mencionada na alinea “d’ acima devera trazer, ainda, a
qualificacdo civil e nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —

.
e

CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o

afastamento durante o més.

Paragrafo Segundo: No pregco pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, ja
estardo incluidos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencao, leis sociais,
instalagcdo, bem como todo o material e equipamento necessario para a execugéo dos
Servigos.

Paragrafo Terceiro: Em caso de atraso de pagamento em relagao a Clausula Sexta, o
valor da nota fiscal devera ser atualizado monetariamente INPC (indice Nacional de
Preco ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigagéo e o
efetivo pagamento (conforme art.40, X1V, “c”, Lei Federal8666/1993).

TE DE PRE

Clausula Sétima - Para reajuste de preco sera considerado o INPC (indice Nacional
de Precos ao Consumidor), o qual incidira somente se e apds decorridos 12 (doze)
meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada
devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DOS SERVICOS E VIGENCIA DO CONTRATO
(Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Clausula Oitava - O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura, com prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, a contar da Data de
assinatura da Ordem de Servigo.

Paragrafo Segundo: A contratada devera executar a obra de acordo com a Ordem de
Servigo emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Paragrafo Segundo: Para emiss&o da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA
providenciar:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativa aos servigos, onde devera
constar o nome e a inscrigdo junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que
atuara(do) como Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT” dos engenheiros
responsaveis pela fiscalizacdo dos mesmos, os quais serdo indicados
pela CONTRATANTE.

b) A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico Krystian
Paul Scalcione Moletta, inscrito no CREA/PR sob n° 68420/D, RG:
6.116.384-0, CPF: 02.455.878.961, bem como apresenta o seguinte
documento comprovatorio de vinculo Certiddo de Registro de Pessoa
Fisica e Negativa de Débitos do Conselho Regional de Engenharia e

s Wﬁ/)

e

T
(S LA
ol L ]
) 1
\ N B 1o

\



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacgao de Contrato

Agronomia do Parana, tudo conforme declaragé&o emitida em sede de
licitag&o.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de
Servico, devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano ,
uma relagao da equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugao dos
servicos, devendo nesta relagdo dimensionar. Engenheiros, encamegados,
especialistas, ajudantes, profissionais para servicos especializados, enfim, todos os
profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funcdes),
acompanhada de declaracdo formal, passada pelo representante legal da
CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execugao dos servicos.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA n&o venha a iniciar os servigos dentro dos
prazos estabelecidos, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito
de cancelar a Ordem de Servico expedida, com a consequente rescisdo do contrato,
fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n°
8.666/93, com alteragbes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE
podera vir a efetivar a contratagdo dos servigos através da convocagdo das outras
proponentes habilitadas na licitagdo (em ordem classificatéria) ou, sendo impossivel
fazé-lo, podera realizar contratagdo direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n°
8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal dos servigos, Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem,
CREA/MS 1064/D visto 64069PR, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal dos servicos ou pela fiscal do contrato e pelo
Secretario Municipal de Planejamento Urbano, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo
ou de materiais empregados, é obrigagdo da contratada proceder & reparagéo,
corregao, remog&o, reconstrug@o ou substituicdo, as suas expensas, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagdo.

Paragrafo Sétimo: Durante a vigéncia do contrato, a fiscalizagéo e a verificagdo de
que os servigos prestados atendem as especificagdes deste edital ficardo a cargo do
servidor Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D visto 64069PR, como
fiscal de servigos, que atuara registrando todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo da obra, determinando-se o que for necessario a regularizagéo das faltas ou
defeitos observado. A fiscalizagdo do contrato ficard a cargo da servidora Rozana
Aparecida da Silva, matricula 351220 inscrita no CPF sob n°425.647.609-10.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
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Coordenag¢do de Contrato

=t mﬁ_ﬁ:l;z, Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Clausula Nona — As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da

dotagao:

Funcional Fonte
15.01 10.301.0009 2.065.4.4.90.51 1000
15.01 10.301.0009.2.065.4.4.90.51 1000

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, Vil e XIll, Lei 8.666/93)

Clausula Dez - Sdo de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e
equipamentos a serem empregados e todos 0s custos de sua aquisi¢cao, transporte,
armazenamento e utilizagdo, bem como a contratagdo, as suas expensas, da méo de
obra necessaria 4 prestacdo de servicos em objeto. Os materiais deverdo ser da
melhor qualidade, obedecer as especificagdes e serem aprovados pela fiscalizagdo da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, antes da utilizagdo dos mesmos, sob
pena do(s) servigo(s) nao ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem onus
algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificago.

Paragrafo Primeiro: Sdo responsabilidades da Contratada, além das disposigdes
contidas no Edital de Tomada de Pregos 03/2017 e Memorial Técnico Descritivo:

a. Realizar adequadamente os servicos ora contratados, utilizando as
técnicas constantes no Memorial Técnico Descritivo, nos locais previamente
determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes
de utilizagdo segundo a natureza dos servigos.

b. Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive
veiculos que forem necessarios para a execugao dos servigos.

c. Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisi¢bes de
corregdes feitas pela Contratante.

d. Utilizar-se de mé@o de obra e materiais de boa qualidade, conforme
Memorial Técnico Descritivo, com profissionais altamente qualificados,
responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que
estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da m&o de obra.
e. Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as leis, posturas federais,
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsavel por
prejuizos decorrentes das infragbes a que der causa.

f. Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de qualificagdo e habilitagio.

g. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por
ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios.

h. Somente disponibilizar para a presta¢o dos servicos, empregados com o
devido registro na CTPS, com exames médicos e, no minimo, piso salarial da
categoria profissional.

i.  Prestar e garantir os servicos executados e materiais empregados, nos
termos regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT,
INMETRO.

j- Conduzir e executar os servicos de acordo com as normas técnicas do
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servico e em estrita observancia a legislagéo vigente;
k. Reparar, comigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas
expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se
forem verificados vicios, defeitos ou incorregbes, resultantes da execucéo dos
mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo
maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da
notificagdo da CONTRATANTE.

.  Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem
da Administragcdo e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em
razdo da execugao do objeto da presente contrato.

m. Quando houver a necessidade de refazer parte dos servicos executados
com erros ou imperfeigbes, a CONTRATADA devera solucionar o problema
dentro de um prazo maximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir
do recebimento da comunicagcdo da CONTRATANTE.

n. Se necessario ou solicitado pela Administragdo, custear ensaios, testes e
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgdo do
objeto de que trata a presente contrato.

o. Fomecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e
coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem
como 0 uso obrigatorio de crachas de identificagéo e uniforme.

p. Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se
refere as obrigagdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem
como as que dizem respeito as normas de seguranca do trabalho prevista na
legislagéo especifica, bem como os demais encargos que porventura venham a
incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 19 do Artigo 71, da Lei N°
8.666/93, com alteragbes subsequentes;

q. Durante a execugcdo do objeto contratado e até o seu recebimento
definitivo, assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que
causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si Ou por seus sucessores e
representantes na execugdo dos servigos, isentando o CONTRATANTE de
toda e qualquer reclamacgé&o que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

r. Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas reparticdes
ou em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre
problemas relacionados com o objeto do Contrato.

s. Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE
relacionadas com o objeto do contrato;

t. Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer
natureza provenientes de servigos executados por forga do Contrato;

u. Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia
deste, de todos os pormenores dos servicos;

v. Responsabilizar-se pelos servicos de controle de qualidade dos servigos
executados;

w. Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando
as decisbes da Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas;

x. Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela
legislagdo municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de
execucdo obedega a todos os requisitos dispostos nas normas de meio
ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais,

° KO JJ
[\

14



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacgido de Conftrato

decorrentes da execugao.
y. Manter os Profissionais e a Qualificagéo técnica durante toda a vigéncia
do Contrato, sendo que, em caso de substituicdo de Responsavel Técnico, a
Contratada devera enviar comunicado a Contratante de forma prévia e
justificadamente, sob pena de ndo aceitagdo e aplicacdo de penalidades.

z. A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em
caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

aa. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar
as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o
CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo: Sdo responsabilidades da Contratante:

a. Fomecer informagdes e garantr acesso a CONTRATADA a toda
documentagao técnica necessaria para a execugdo do objeto do presente
Contrato;

b. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cdes

estabelecidas no instrumento convocatério e minuta do contrato;

c. Emitir Ordem de Servigos e Autorizagbes especificas para a atuacdo da

CONTRATADA;

d. Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde ser&o realizados

0s servigos, com adequacgdes de locais proximos para armazenamento de todo

o material utilizado pela contratada;

e. Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as irregularidades no

desenvolvimento dos servigos;

f.  No ato do recebimento da comunicagéo supracitada, a Contratada devera

emitir o comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto dos

servigos, sob pena de descumprimento contratual;

g. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao

objeto contratado, o que n@o exime a CONTRATADA da responsabilidade por

danos causados.

Clausula Onze - CONTRATADA néo podera ceder o presente contrato, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como ndo sera admitido a
subcontratagdo total dos servicos objeto do contrato. Somente ser4d admitida
subcontratac&o parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da Secretaria Municipal
de Obras Publicas, com lavratura de termo.

Paragrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA
subcontratar parcialmente os servigos, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as
responsabilidades e obrigagbes da CONTRATADA frente @ CONTRATANTE em
decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre
0 CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontratagdo total ou parcial do
objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente & autorizag@o, os
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documentos comprobatérios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de
habilitag&o.

Clausula Doze — Qualquer modificagdo que se faga necessaria durante o andamento
dos servigos, seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Publicas, que
autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas
condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos
servigcos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no
Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria a realizacdo de servigos adicionais
nao previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com base nos pregos
praticados no mercado desde que aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano, observadas as condigbes da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo;

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servigo
correspondente somente sera expedida apds a formalizagdo do respectivo aditamento
ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades legais.

Clausula Treze — Durante a vigéncia do contrato, a fiscalizac&o e a verificagdo de que
os servicos prestados atendem as especificagdes deste edital ficardo a cargo do
servidor Engenheiro Civil Adelson Luiz Klem, CREA/MS 1064/D visto 64069PR, como
fiscal de servigos, que atuara registrando todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao da obra, determinando-se o que for necessario a regularizagéo das faltas ou
defeitos observado. A fiscalizagdo do contrato ficara a cargo da servidora Rozana
Aparecida da Silva, matricula 351220 inscrita no CPF sob n°425.647.609-10.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuagio da fiscalizag8o, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, Gnica, integral e
exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que conceme a execugdo do objeto
contratado.

Paragrafo Segundo: Os fiscais citados nesta clausula responder&o tecnicamente pelo
Municipio e ter&o total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber
provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela dos
servigos em questao.

especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo,
inspecionem a execugdo dos servicos, examinem o0s registros e documentos que
considerem necessarios conferir. No desempenho destas tarefas, dever@o os técnicos
do CONTRATANTE contar com a total colaboragdo da CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros, QJ\

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no
prazo requisitado pela fiscalizagc&o o resultado de testes, ensaios e laudos que se
fizerem necessarios nos servicos. As despesas decorrentes s&o de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
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Paragrafo Quinto: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, pod:ém e

solicitar reunides de gerenciamento dos servicos e do contrato. Quando isso vier a
ocorrer, a fiscalizagdo do CONTRATANTE elaborara ata dos assuntos tratados nas
reunides de gerenciamento e distribuira copias da mesma aos participantes da reunio.
A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e
informada por escrito.

Paragrafo Sexto: Toda comunicag&o entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve
ser formalizada por escrito. Quando se ftratar de “notificacdo”, a mesma somente
torar-se-a efetiva apos o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: A acdo ou omiss&o da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo eximira
a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfei¢do dos
servigos, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigagcdes contratuais ou
legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por
qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-
responsabilidade.

Paragrafo Oitavo: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo da FISCALIZACAO, permitindo 0 acesso aos servicos em
execucgdo, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

Paragrafo Nono: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagio pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Cademo de Encargos, orgcamentos,
cronogramas, cademeta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios,
certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos e catélogos
de materiais e equipamentos aplicados nos servicos;

b. Analisar e aprovar o plano de execugado e o cronograma detalhado dos servicos
a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Promover reunides periddicas para andlise e discussdo sobre o andamento dos
servicos, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do
confrato;

d. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas, bem como formecer informagdes e instrugcbes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

e. Solucionar as davidas e questdes pertinentes & prioridade ou sequéncia dos
servigos em execucado, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

f. Promover a presenga dos Autores dos projetos sempre que for necessaria a
verificacdo da exata cormmespondéncia entre as condigbes reais de execugio e 0s
parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servigos que ndo sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer
disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
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h. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos;

i. Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos objeto do contrato, os quais
deverdo ser realizados as expensas da contratada.

j- Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos Servigos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

k. Solicitar a substitui¢&o de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace
ou dificulte a agdo da FISCALIZACAO ou cuja presenga no local dos servigos
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Dez: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na condugfo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade
pela execugao dos servigos.

Paragrafo Onze: A comunicagdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera
realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de
Ocorréncias.

Paragrafo Doze: As reunides realizadas no local dos servicos serfo documentadas
por Atas de Reuni&o, elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterdo, no minimo, 0s
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisbes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Clausula Quatorze - Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento dos
servicos, colocar a disposicdo dos mesmos, veiculos, maquinas e equipamentos
adequados e necessarios em quantidade e qualidade & execucdo do objeto do
Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagio de
qualquer veiculo, maquina ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condigdes de
uso ou que julgar improprio para a execugao do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado & CONTRATADA o transporte de
trabalhadores em carrocerias de caminhdes, que ndo atenda as normas de seguranga
do trabalho e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em veiculos
automotores deve obedecer as normas de seguranga instituidas pelo Cédigo Nacional
de Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora n°. 18, do Ministério
do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do
CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a
afixagdo de adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a
execugdo do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fomecido pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, sendo vedada a utiizagdo de tais
equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outros servicos que ndo correspondam
ao objeto do presente Contrato.
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Paragrafo Quarto: E vedada 8 CONTRATADA a utilizagio de placas de sinalizagdo
padrdo da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a
indicagdo de “A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
GRANDE”, em servicos ndo contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser
constatado pelo CONTRATANTE o n&o atendimento a este item, ficara a
CONTRATADA sujeita a aplicacdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do
valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Quinto: Compete 8 CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem
utilizados na execucado dos servicos somente poderdo trafegar por vias definidas pela

Fiscalizag&o.

Paragrafo Sexto: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o
trafego dos veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA sera
notificada e devera recompor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou
calgcamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a
CONTRATADA nao venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o
direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida & CONTRATADA os
valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita & aplicagdo das
penalidades previstas em lei, no instrumento convocatério e clausulas do presente
contrato.

Clausula Quinze - A CONTRATADA ¢é responsavel pela solidez do objeto do contrato,
nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro e demais legislacéo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos
servicos, bem como pela execugdo dos mesmos dentro da boa técnica e
rigorosamente de acordo com os projetos e especificagbes.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo podera
impugnar ou interditar no todo ou em parte qualquer servico, quando 0s mesmos
contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com o0s projetos e/ou
especificagdes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos
causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a
execucdo dos servigos contratados, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes parciais ou totais, indenizacdes, entre outros, isentando 0 CONTRATANTE
de toda e qualquer reclamacéo que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).

Clausula Dezesseis — A aplicagéo das sangdes de natureza pecuniéria e restritivas de
direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes
dela decorrentes, obedecera as nomrmas estabelecidas neste contrato.

Paragrafo Primeiro: A inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem

como, a execucgao imegular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
aplicagdo combinada das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos,
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previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangbes deverdo ser aplicadas de forma gradatwa\ﬁ e
obedecidos aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigacdo contratual, a
contratada sera notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo
de cinco dias uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, concluindo
pela imposi¢édo ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias (teis, contados
da intimagdo, ressalvada a sang¢&o prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a’, de cuja
decisdo cabe pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacg&o do ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecucgéo total ou parcial do contrato,
assim como a execugao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a
aplicacdo das seguintes sancdes:

a. Adverténcia;

b. Multa.

c. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.

d. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio
Publica, enquanto perdurarem os motfivos da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagéo.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a
adocdo das necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir
qualquer das obrigagbes assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade
competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a punicdo de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d”

do Paragrafo Sexto da Clausula Dezesseis, nos casos de inexecugao total ou parcial %
do contrato, execucao irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em
faltas j& apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais
gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o
ajuste.

Paragrafo Dez: Na fixagdo do prazo de suspenséo dos direitos do contratado, que n&o
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podera exercer a dois anos, deverao ser considerados o grau de comprometimento do
interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das iregularidades constatadas,
sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Paragrafo Onze: A pena de suspensao dos direitos impede o contratado de participar
de Licitagdo, bem como de contratar com os Orgéos da Administragdo Municipal,
durante o prazo fixado.

Paragrafo Doze: A declaragdo de inidoneidade, sancdo de maxima intensidade
destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo
ao interesse publico, de dificil ou impossivel reverséo.

Paragrafo Treze: A declaragéo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito
Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimag&o.

Paragrafo Quatorze: Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o
interessado podera requerer a sua reabilitagdo, cujo deferimento estara condicionado
ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua acdo faltosa.

Paragrafo Quinze: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente
contrato, a Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados

todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a
contratada as seguintes sangdes:

a. Pelo atraso no inicio dos servigos, sera aplicada multa de mora de 1% (um por
cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte)
dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o
contrato podera ser rescindido, caso em que, além da presente multa
moratoria, sera aplicada multa sancionatéria decorrente da rescis&o, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais sangbes previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto,
subitens “c” e “d”;

b. Pela recusa em iniciar dos servigos, ou em cumprir o0 contrato, ou clausulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou
do Municipio, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa
de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da
segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os servicos quando, apés
devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da realizagdo dos
servicos, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de
iniciar imediatamente os trabalhos. A realizagéo, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa
ja aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescis&o, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo
das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas na Clausula Dezesseis,
Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;
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c. Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, o

de determinagbes do fiscal dos servicos ou do Municipio, ou pela néo
apresentagdo documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo
descumprimento de condigbes do presente contrato, ou da Lei 8.666/93, multa
de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da
segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos. A realizagdo, ainda que unica, de quaisquer condutas previstas na
presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto, subitens
‘¢ o d"

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo do servigo prevista no
Memorial Técnico Descritivo, verificada quando da fiscalizagdo de rotina, seja
por alterag&o, acréscimo, supresséo ou qualidade do material, multa de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e
de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da
obrigacao de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial
Técnico Descritivo. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decomrente da rescis&o, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais sangbes previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto,
subitens “c” e “d";

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com
base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em n&o realizada a obrigag&o
de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o Memorial Técnico
Descritivo e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias da
aplicac&o da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em muita
de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescis&o, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sanc¢des
previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto, subitens “c’ e “d™:

Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por
verificacdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso,
noticiado pelo fiscal dos servicos, caracteriza-se como injustificado quando,
notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a
critério da administracdo publica, ndo é aceita, ou quando a empresa
contratada ndo apresenta justificativa no prazo consignado na notificagio para
tanto. A realizagéo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis&o, caso em que,
/)
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além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria

decomrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes previstas na
Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto
na alinea “f" anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da
penalidade, noticiado pelo fiscal dos servigos, incorrera a contratada em multa
de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos. A realizacéo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorera a contratada em multa
sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangbes
previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”;
Observado o atraso no cumprimento dos servigos, independentemente da
aplicacéo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no
prazo consignado na notificacdo (de cinco dias comridos ou mais) plano de
trabalho para demonstrar a finalizagdo dos servicos dentro do prazo
contratualmente previsto, em a contratada, ap6s tal apresentagdo, néo
realizando o rigoroso cumprimento do plano de trabalho no prazo, incorrera a
contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por
descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das
demais sang¢des. A realizagdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode,
a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso
em que, além das multas ja aplicadas, incorrerd a contratada em multa
sancionatéria decorrente da rescis&@o, no valor de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto, subitens “c” e “d”.

Dada a previsdo da clausula sexta do contrato, em ndo apresentando a
contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagdo do
pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacdo de documento
incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorera a contratada em muita de 0,5%
(meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos. Apés a notificagdo da contratada, nos
termos do disposto na presente alinea, para a apresentagcdo dos documentos,
a mesma tera o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os
quais, incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor
integral do contrato por semana de atraso. A realizac@o, ainda que uma Unica
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis&o, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera
a contratada em multa sancionatdria decorrente da rescisdo, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas na Clausula Dezesseis, Paragrafo Sexto, subitens
‘cCe“d.

Paragrafo Dezesseis: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada
a contratada pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragsio Publica,
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo, ou até que seja promovida
a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes, decorrido o prazo da sangéo aplicada.

Paragrafo Dezessete: A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitacdo ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive
responsabilizacdo da contratada por eventuais perdas e danos causados a
Administragéo.

Paragrafo Dezoito: A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Municipio de
Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Dezenove: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito
existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo
que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se nio
adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vinte: As multas e outras sangbes aplicadas s6 poder&o ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAOQ (Art. 55, Vil e IX, Lei 8.666/93).

Clausula Dezessete — O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilateraimente quando ocorrerem as hipoteses do art. 77 e 78 da Lei n°.
8.666 de 21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato poderd ser ainda amigavel, por
acordo entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos
termos da legislagao.

DA VINCULACAQ AO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Clausula Dezoito — O presente contrato esta vinculado & Tomada de Pregos 03/2017.

DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XIl, Lei 8.666/93)

Clausula Dezenove — O presente contrato rege-se pelas disposigdes expressas na Lei
n°. 8.666 de 21/06/93, suas alteracbes, e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-
se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de
Direito Privado.

Paréagrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos & luz da referida Lei e suas
alteracbes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGACAO DA CONTRATADA (Art. 55 XIll, Lei 8.666/93

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grand\ an
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Clausula Vinte- O contratado é obrigado a manter, durante toda a execugdo do ™"~
contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as
condi¢gbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

DO FORO (Art. 55, § 2° Lei 8.666/93).

Clausula Vinte e Um - As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir
eventuais questdes oriundas do presente contrato, com exclusdo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou

convencionado.
)

Fazenda Rio Grande, 08 de margo de/20

P/ Contratante:- Marcic

José de Andrade
icipal de Planejamento
Urbano

Procurador Geral dq Mumcipno

P/Contratada:- Dalmo
LD Ltda
Testemunhas:
A - -~
Sirﬁ F § Rearigue: ” %;
Compras e Licitacdes Dan Comr;ral; %Uﬂiaogbséintos
Matr. 352144 Mairicuta 353.236

TOMADA DE PRECOS N-. 03/2017
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PODER JUDICIARIO .
JUSTICA DO TRABALHO /gfh~“ O,
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 5}’5%%{) %
i F ;-.._.. ' :
Nome: LDK CONSTRUTORA LTDA - EPP :f;“:,

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 20.409.790/0001-70
Certiddo n°: 142770788/2018
Expedig3o: 07/01/2018, as 15:24:15
Validade: 05/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gue LDK CONSTRUTORA LTDA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

20.409.790/0001-70, NAO conNsSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidd3o emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolucdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério PUblico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.

8 e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo:  20409790/0001-70

Raz3do Social:LDK CONSTRUTORA LTDA

Endereco: RUA GUILHERME WEISS 153 / VILA TARUMA / PINHAIS / PR /
83323-200

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos \
devidos, decorrentes das obrigagdes com o FGTS,

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificagcdo Numero: 2018020701495576791849
Informacdo obtida em 21/02/2018, as 10:59:03.

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 21/02/2018



Py Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

PARANA Coordenacgao da Receita do Estado

‘GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazends

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 017022514-08

Certiddo fornecida para o CNPJ/MF:  20.409.790/0001-70
Nome: LDK CONSTRUTORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e ndo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 03/02/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1de 1
Emitido via Internet Publica (06/10/2017 10:34:20)



iy PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS i/

% ESTADO DO PARANA
¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
N° 10290/2018

Dados do Contribuinte
Nome/Razdo:

LDK CONSTRUTORA LTDA
CNPJICPF:
20.409.790/0001-70

Endereco:

RUA GUILHERME WEISS, 153

Coamplemento: CEP:
83.323-200

oaiTo!

ESTANCIA PINHAIS
Cidade: Estado:
Pinhais Parana

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DEBITOS referentes a Tributos Municipais, Mobilidrios e Imobilidrios, inscritos
ou ndo em Divida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo
posteriormente apuradas, mesmo as referentes a periodos compreendidos nesta CERTIDAO.

A aceitagdo da presente certidéo esta condicionada a verificagdo de sua validade na internet no enderego:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributario da Prefeitura Municipal.

Observagdo: Esta certiddo é valida somente para o contribuite acima citado.

W Certiddo Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Autenticidade do 4 Emitida Eletronicamente via Internet
Documento 3 23/02/2018 as 08:09

f““ Qualquer rasura ou emenda invalida este documento

WGT211207-12103-1ZFZ-192808301
Pagina: 1 / 1

Validade: 30 dias a oartir da Data de Emisséo. Emitido Via Web



21/02/2018

J W (-,\,
MINISTERIO DA FAZENDA i & %6[4 "..;
Secretaria da Receita Federal do Brasil B -
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional \ Fonaigd J

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS I;OS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIV;\”
DA UNIAO

Nome: LDK CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 20.409.790/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nado constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:53:39 do dia 21/02/2018 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 20/08/2018.

Cadigo de controle da certiddo: C49C.FC8C.FFF5.A995

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Coordenagdo de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO N° 029/2018- ID 2916

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE: X

CONTRATADO: LDK CONSTRUTORA LTDA;

CNPJ: 20.409.790/0001-70;

OBJETO: Reforma e conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, n° 371 -

Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo

contratual anterior (contrato n® 034/2012).

MODALIDADE: Tomada de Prego 003/2017:

PROTOCOLO: n° 19.584/2017;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 97/2017;

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$185.470,77(cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e
\Jetenta reais e setenta e sete centavos);

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (meses) meses a contar da sua assinatura do contrato;

PRAZO DE EXECUGAO: 90 (noventa) dias, a contar da Data de assinatura da Ordem de
Servigo;

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2018.

Simone*gparem%a Ancay Rodrigues
Coordenagéo de Contratos
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Coordenagdo de Contratos

: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

EXTRATO DO CONTRATO N° 029/2018- ID 2916

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: LDK CONSTRUTORA LTDA;

CNPJ: 20.409.790/0001-70;

OBJETO: Reforma e conclusdo de obra da Academia da Saude (Rua Sao Tedfilo, n° 371 -
Santa Terezinha), uma vez que se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo
contratual anterior (contrato n® 034/2012).

MODALIDADE: Tomada de Prego 003/2017;

PROTOCOLO: n° 19.584/2017;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 97/2017:

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$185.470,77(cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e
setenta reais e setenta e sete centavos);

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (meses) meses a contar da sua assinatura do contrato;

PRAZO DE EXECUGAO: 90 (noventa) dias, a contar da Data de assinatura da Ordem de
Servigo;

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2018.

W7 ,
Simone‘%ﬁ%@a Angay Rodrigues

Coordenagédo de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL B¢ ADMINSTRACAO
SECAO DE ATOS OFICIAIS

RECEBIDO EM: 43 /O3 / 48

Robyigon i:’%:edo Lime

Sagdo de Alos Onlais

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax Oxx4 | 627-8500




Fazenda Rio Grande
Edigo 1093 / de 12 a 18 de Margo 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAQ

Comissido Permanente de Licitagbes

CONTRATACAO DIRETA
Inexigibilidade de Licitagio N° 04/2018

PROTOCOLOC: 6136/2018

OBJETO! Contratagio de Empresa para Aquisicac de Produtos Especiais de
Fenilcetonuria, para Secretaria Municipal de Educagdo, :

PESSOA JURipICA: ASSOCIAGOA DOS FENILCETONURICOS E
HOMOCISTINURICOS DO PARANA

CNPJ: 72.326.1159/0001-80

VALOR: R§ 3.990,00 ( Trés mil,novecentos e noventa reais )

MODALIDADE/FUNDAMENTO; Inexigibilidade de Licitagdo, na forma do Art 25,

combinado com o art. 28 ambos da Lei Federal 8 886/93

JTORIZAGAD: 15/03/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOD

Coordenagio de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO N° 021/2018- ID 2508

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIQ GRANDE

CONTRATADO: HOSPITRONICA-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

LTDA - ME;

CNPJ: 17.737.428/0001/14;

OBJETO: Aquisicdo de Utenslios e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude, em

razéc do Incentivo do Programa de Qualificagho de Alencdo Prmdria a Saude - APS
. .conforme solicitagao da Secretaria Municipal de Saide.

MODALIDADE: Pregac Presencial 56/2016;

PROTOCOLQ: n® 26516/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1252015

VALOR TOTAL: RS 2 740,00 (dois mil setecentos quarenta reais)

PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses a contar da dala de assinatura

DATA DA ASSINATURA: 01/03/2018

i
Simone Apdrecida Angay Rodrgues
Coordenagdo de Contralos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAQ
Coordenagdo de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO N* 026/2018- 1D 2913

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIQ GRANDE
CONTRATADO: ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA,

CNPJ: 2%.917.319/0001-58; _
|OBJETO: Aquisicdo de passagens aéreas e rodoviarias para concessdo de Beneficios
Evenluais, em conformidade com a Lel 971/2013, em atendimento & solicilacdc da Secretaria
Municipal de Assist&ncia Social

. MODALIDADE: Pregdo Presencial 004/2018;

PROTOCOLO: n° 26,150/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08/2018;

VALOR TOTAL: RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doza) meses a contar da sua assinatura do confrato
DATA DA ASSINATURA: D8/03/2018

Simene Aparecida Angay Rodrigues
Coordenagéo de Conlratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAOQ
Coordenagdo de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO N° 02772018- ID 2914 ) -

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CONTRATADO: JUVENAL BIRAJARA RIBAS & CIA. LTDA - ME

CNPJ: 20.818.046/0001-20;

OBJETO" Prastagdo de senvigo de Lavagem de Velculos leves. madics e pesados maquinas
e tralores periencentes & Frota Municipal de Fazenda Rio Grande & Corpo de Bombeiros
MODALIDADE: Pregao Presencial 001/20°8
+PROTOCOLO: n* 23,818/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06/2018;

VALOR TOTAL: RS 98.000.00 (noventa e oito mil reais)

PRAZO DE VIGENCGIA: 12 (Goze) meses a conlar da sua assinalura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 0770372018

ids Angay Rodrigues
ordenagéo de Conlratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
Coordenagdo de Contratas

EXTRATO DO CONTRATO N° 025/2018. 1D 2913
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIC GRANDE:

CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA

CNPJ: 22.019.291/0001-00;

OBJETO: Aquisigio de equipamento Viga Benkelman: 01{uma) Viga Benkeiman fabricada em
aluminio com parles moveis folaimente desmontdvel ou debrave {compativel com
exiensdbmetros digitais e analégicos) incluse 01 (um) exiensdmetro digital, e 01 {um)
“Extensdmetro analogico assim come caixa para amazenagem, inciuindo certificade de
calibragdo, considerando todas as despesas de mobilizagdo/outros e frete para enlraga na
Secrelsria Municipal de Obras Piblicas.

MODALIDADE: Dispensa de Lickagdo 008/2018;

PROTOCOLO: n® 1820/2018;

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 31/2018

VALOR TOTAL . RS 5.243,00 {cinco mil, duzentes e quarenta e trés reais)

PRAZO DE VIGENCIA: 15 (guinze) meses a contar da sua assinatura de contrato

DATA DA ASSINATURA: 054032018
Simena A&%h;a}' Rodrigues

| Coordenagio de Cantratos

»

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAD
Coordenacdo de Contraios

EXTRATO DO CONTRATO N° 028/2016- D 2916 ]

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIC GRANDE
CONTRATADO: LDK CONSTRUTORA LTDA:
CNPJ: 20.406.790/0001.70

OBJETO: Reforma e conclusao de obra da Academia da Saide (Rua Sac Teéfilo, n* 371 -;‘
Sanla Terezinha), uma vez que se lrata de obra |4 iniciada e ndo concluida devide & rascisag

contralual anterior (contrato n® 034/2012)
-MODALIDADE Tomada de Prego 003/2017
PROTOCOLO: n° 19.584/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9722017,

VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS$185.470.77(cenlo @ oilenta e cinco mil quatrocantos BE.

setenta reals e setenta e sete centavos)
PRAZO DE VIGENCIA: 12 {meses) meses a conlar da sua assinatura do contrato

PRAZO DE EXECUGAO: 80 (noventa) dias, a contar da Data de assinatura da Ordem d.‘i:'

Servigo,

DATA DA ASSINATURA: 08032018 "

Simone éﬁi‘q-mm 'An{;ay Rodrigues
Coordenacdo de Conly

o

£

Rua Jacaranda, 300, Nagdes, Fazenda Rio Grande - PR - Fone / Fax: (41) 3627-8500
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PREPETURA HUMGiua)
£ Typma g

_Protocolo: «/45(5”{} Re Ueranfe

nicipal de Fazenda Rio Cr/;mdev
Estado do Parang :

enagéc de Confratos

] J
i':

Oficio n°:

—

Ao Compfasf?aganaga@ Consmerando

que todos os trémites legais deste processo

foram fina! izados, remefemos este par

& que s¢ja devidamente arquivado.

————— —
——— |

| A%PD
*\\ Slmone Aparecida Angay Rodrigues

Mai 352144

Coci@emgao de Contratos

o3 1031 475




% ESTADO DO PARANA

Capa do Processo
Eiltr i ori
Protocolado em: Més: 10; Ano: 2018
NdGmero do processo: 8133/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Numero do processo: 0008133/2018

Protocolado em: 29/08/2018 16:32 Procedéncia: Interna
Sumula: SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO : REFORMA DE CONSTRUGAO

Numero Unico: FS7.369.A05-00

Prioridade: Normal

Requerente: 97641 - LDK CONSTRUTORA LTDA

Enderego: Rua GUILHERME WEISS N° 153 - CEP: 83323-200
Complemento:

Municipio: Pinhais - PR

E-mail:

CNPJ do requerente: 20.409.790/0001-70

Telefone:
Bairro: ESTANCIA PINHAIS

Beneficiario: 97641 - LDK CONSTRUTORA LTDA

DOCUMENTOS DO PROCESSO
Cdédigo Descrigao
1 Requerimento

CNPJ do beneficiario: 20.409.790/0001-70

Numero

JINNEBRIA




LDK - CONSTRUTORA LTDA

A

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura Esportes.
Sr. Adelson Klem

Ref. Solicitagdo de Aditivo de prazo — Objeto: REFORMA E CONCLUSAO DE
OBRA DA ACADEMIA DA SAUDE

Solicitamos a este Departamento 0 aditivo de prazo de execugao em 60 dias,
devido ao prazo de entrega dos equipamentos, playground e comunicagao visual

ter s:do retardado por parte dos fornecedores.
Em anexo, segue cronograma atualizado.

Pinhais, 29 de agosto de 2018

. 1 S./Molleta ;
KrystiZ® Potbedo0n

LDK CONSTRUTORA LTDA.
Krystian Palil Sqalcione Moletta

Socio — Dirgfonde Engenharia

Rua Guilherme Weiss, 153 — fone (0XX41) 3732-3787 e-mail dalmo.sagaz@gmail.com
CNP.J/MF 20.409.790/0001-70
Pinhais - Parana




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

REFERENCIA: Acordao TCU 262212013

SECRETARIA MUNICIPAL DE

0BRAS

TIPO: PROJE {0 DE REFORMA E TERMINO DA OBRA
O8RA: CONSTRUCAD DA ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA RIO GRANDE IBRAOP OT — 18R 004/2012 Prefescura do Muniipi de Fazenda Rio Grande
ENDEREGO: RUA SAQ TEOFILO, SANTA TEREZINHA PMFRG Orgamento e Cotagdes
OFICIOICONVENIO: CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE: 9 542.298.500.011 1002 SINAPYPR JUN/17, SANEPAR JUN/16
PROTOCOLO: - BDI OBRAS E SERVIGOS (%): 21.01%
80! EQUIPAMENTOS {%): 13,72%
DATABASE: juni17 VALOR TOTAL: 185.470,77
CRONOGRAMA PROPOSTO
1. ACADEMIA DA SAUDE: OBRAS E SERVICOS |
\
ITEM DESCRIGAO TORN. bey 30 60 ED) 120 150
ITEN - - -
RS % RS RS % RS % RS % |
11 SERVICOS PRELIMINARES RS 6598963 RS5989.63 | 100,0% RS0.00 | Rrsooo | © - R$0,00 ~ |
i 12 REDE DE ESGOTO RS 1.325.92] RS1.325.92 | 100.0% - RS0.00 B R$0,00 - ‘R$0,00: -
13 COSERTURA . RS 26.808,08] RS 900 RS 13.404.05 | 50.0% RS$13 404.05 50 00% R$0,00 | ° - R$0.00
B 14 £SQUADRIAS METALICAS/MADEIRA E FERRAGENS RS 7 021,17 - - RS 3.510.59 50,0% RS175529 | 25.00% |R$1.75529 ['25,00% " RS0;00 ] "
15 PINTURA RS 14.700,27 RS 0.00 RS 0.00 R$7.350.14 50.00% | R$3.675,07:| 26,00%- |-R$3.:675,07 | 25.00%
1.6 REVESTIMENTOS RS 4.085,33{ RS 2.042.67 50,0% RS 1.021,33 25.0% RS1.021,33 25.00% | .-RS0,00 - R$0,00.
17 INST. ELET., TELEF. LOGICA, SOM E PARA-RAIOS RS 6.648,92| RS 0.00 RS 1662.23 25,0% RS1.662,23 2500% | R$1.662,23 | 25.00% | RS1.662,23 | 25.00%
1.8 INST. HIDRO-SANITARIAS RS 3.621.32 - - RS 0,00 RS1.810,66 50,00% | R$1.810,66-| 50,00%.}-- -R$0.00::. |-
N 19 AREA EXTERNA RS 37.927.29] RS 11.378.19 | 30.0% | RS11.378,13 [ 30.0% R$7.585.46 20,00% | R$3.792,73| 10,00% | R$3.792,73 | 10,00%
110 MUROS £ FECHAMENTOS ) RS 13.201.85| RS 5.600,93 50.0% RS 6 600,93 50.0% RS$0.00 ; _ | Rs$0.00- s oR$S0,005 |
1.1 MOBILIARIO \ URBANISMO RS 6.185.17 - - RS 0.00 RS4.948,14 80.00% | R$1.237,03 | 20,00% | R$0.00" -
i 1.12 INFRAESTRUTURA PLAYGROUND RS 4.027.73 - - RS 0.00 RS4.027.73 10000% | RS000 | .. . 00
1.13 INFRAESTRUTURA COMUNICACAO VISUAL RS 609,94 - - RS 0.00 R$304,97 50.00% | R$304,97 | 50.00%.] o
1.14 LIMPEZA FINAL RS 3.654.00 - - - RS0,00 ) RS0,00.. . f .~ . 100,00%
21 ACADEMIA AO AR LIVRE RS 20.327,55 - - - R$20.327,55 100.00% R$0,00,
22 PLAYGROUND RS 6.029.35 - R$6.029,35 100.00% |~ R$0,00- |~
23 COMUNICACAO VISUAL RS 22 307.24 - - . RS0.00 T RsA1.153,62] 60,00% |['R$11.153,62f 50,00%
TOTAL RS 185.470.77 RS 28.337.33 RS 37 577.30 RS 70.226.89 T R§ 2539160 | RS23.937,65

Kryst

S, Molieta
-PR 6842010

ldel



PREFEITURA DE

FAZENDA
RIO GRANDE

SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESPACHO

De: Rejomar Lopes de Andrade
Para: PLANEJAMENTO URBANO - ENGENHARIA - LDK.
Assunto: PROCESSO N°. 0008133/2018

Fazenda Rio Grande, 03 de SETEMBRO de 2018.

Na oportunidade em que cumprimentamos cordialmente, diante do

exposto DEFIRO a dilagdo de prazo de execugdo referente a obra Playhround e

Comunicagéo Visual - relativamente a Reforma e Concluséo de Obra da Academia da

Saude.

Sem mais para a ocasido, reiteramos votos de estima e consideragao ao

mesmo tempo em que colocamo-nos & di

Cordialme

Rejomar Lop Andrade
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Decreto 4373/2016

(263

Y reS————
Foamatura

Secretaria municipal de Saide Rua Francisco Claudino dos Santos. n®. 430, Bairro Iguagu

Cidade Fazenda Rio Grande — Estado Parana, CEP 83.833-056 - Telefone: + 55 (041) 3608-7450



PREFEITURA DE

FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PARECER TECNICO

Ref. : Pedido de aditivo de PRAZO DE EXECUCAO ao Contrato n° 029/2018.
Empresa Contratada: LDK CONSTRUTORA LTDA.
Protocolo n° 8133/2018

Em relagéo ao pedido, efetuado pela empresa LDK CONSTRUTORA LTDA. de
aditivo de prazo de execugdo para a REFORMA E CONCLUSAO DE OBRA DA
ACADEMIA DA SAUDE, objeto do contrato n° 029/2018, informamos que:

Conforme solicitagdo da contratada, a origem dos motivos da ndo concluséo da
obra no prazo inicialmente estipulado, € o atraso na entrega dos equipamentos,
playground e comunicagao visual terem sido retardados por parte dos fornecedores.

Para viabilizar a sequencia dos trabalhos e servigos que se refere a conclusao
do objeto do contrato, considerando tais itens indicados no novo cronograma Fisico-
Financeiro (em anexo) que esta sendo apresentado pela empresa e em virtude da
alteragéo do prazo de execugao, sendo que este cronograma demonstra as intervengoes
futuras, e ndo compromete a qualidade dos servigos, concluimos que se Proceda ao
aditivo de execugdo em 60 (sessenta) dias dos servicos contratados, conforme
autorizagdo prévia do Secretario Municipal de Saude, se assim esta secretaria se

manifestar favoravel a continuidade deste contrato. E o parecer.

Fazenda Rio Grande (PR), 30 de agosto de 2018.

Adelson Luiz Klem
Eng°. Civil - CREA MS 1.064/D
Mat.: 354.106 - Fiscal da Obra

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
R. Ten. Sandro Luiz Kampa, 182 — Centro — Fazenda Rio Grande, PR
CEP 83.833-090 - Fone: (41) 3608-7199




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenagcdo de Contrato

CONTRATO N° 29/2018 ID 2916

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E
A EMPRESA LDK CONSTRUTORA LTDA

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico intemo,
estabelecido a Rua Jacarandd, n° 300, Baimo Nagdes, inscrita no CNPJ ne.
95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Marcio
Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande,
portador da Carteira de Identidade RG n°. 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF
sob o n.° 837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Municipio Sr.
Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR 45.402 em conjunto com o Secretario Municipal de
Planejamento Urbano, Sr. Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n®
633.107.329-91doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e LDK
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.°
20.409.790/0001-70, Inscrigo Estadual n°. S0667907-86, Inscriggo Municipal n°.
84981, estabelecida na Rua Guilherme Weiss, n°. 153, vila Tarum& — Pinhais/PR, CEP
83.323-200, Fone (41)3205-1394, e-mail: dalmo.sagaz@gmail.com por seu
representante legal, Sr. Dalmo Antonio Sagaz de Camargo, inscrito no CPF sob n°.
792.554.779-00, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas
abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestagdo de servicos, cuja
celebracéo foi autorizada pelo despacho exarado no processo protocolado sob n°.
19.584/2017, e que se regerd pela Lei n.° 8.666/9393, além das clausulas e condigdes
abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a
saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, 1, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira — O objeto do presente contrato & a reforma e conclusio de obra
da Academia da Satde (Rua Sdo Tedfilo, n°371 - Santa Terezinha), uma vez que
se trata de obra ja iniciada e ndo concluida devido a rescisdo contratual anterior
(contrato n® 034/2012).

Paragrafo Primeiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor
caracterizacdo dos servicos e resultados, bem como para definir procedimentos e
normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas e para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigbes expressas no Edital da
Tomada de Pregos 03/2017 e todos os seus anexos, sendo 0S Mesmos considerados
suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensso e, desta forma,
reger a execugao do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as
exigéncias do Edital retro mencionado.

Paragrafo Segundo: Inclui-se no objeto do presente contrato a obrigacéo de elaborar,
sob encargo do proponente, o Projeto Executivo, com todos os itens pertinentes e
solicitados pela fiscalizagZo da obra, concomitantemente com a €eXecucao.

L,
. M
Fsa'm.amy

)
/



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacéo de Contrato

- DO REGIME DE EXECUCAOQ (Art. 55.11, da Lei 8.666/93)

Clausula Segunda — O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por
preco unitario.

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, i, Lei 8.666/93).

Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao preco obtido
no certame licitatério, € de R$185.470,77(cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e
setenta reais e setenta e sete centavos), no qual se inclui todos os tributos, diretos
ou indiretos, sobre os servicos.

Clausula Quarta - Somente poder&o ser considerados para efeito de pagamento os
servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa comespondéncia com o projeto e suas
modificacbes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Clausula Quinta - O pagamento sera efetuado através de medi¢des de cada Ordem
de Servico emitida, via depésito bancario, em até 30 (trinta) dias contados da
apresentac@o da Nota Fiscal/Fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde de
que devidamente atestado pelo Secretério Municipal de Obras Publicas, do Arquiteto
responsavel pela fiscalizag@o e anexado as provas de regularidade fiscal e trabalhista,
ART e relatério técnico.

Clausula Sexta - Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também 2
Certido de Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a
Seguridade Social, e Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidao Negativa de
Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Certidao Conjunta da
Unigo, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletronica, e, ainda, o
comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos salérios e verbas
previdenciérias e fundo de garantia de todos os trabalhadores dos Servicos.

Paragrafo Primeiro: Para fins de efetivagio do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na
execucéo do objeto contratado;

b) Declaraggo do responsével legal pela empresa dando conta da regular
quitac&o de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e
correspondente termo de quitacdo das verbas rescisérias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaracdo do responsavel legal da empresa, contendo indicacdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuacdo no més de
apuragdo, com indicativo expresso da jomada cumprida em cada posto de
trabalho e horério de intervalo de cada empregado;
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e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima devera trazer, aind. 5
qualificag&o civil @ numero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Soqal -
CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como © motivo o
afastamento durante o més.

Paragrafo Segundo: No preco pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA., .jé
estarao incluidos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencao, leis sociais,
instalac&o, bem como todo o material e equipamento necessario para a execugio dos
Servicos.

Paragrafo Terceiro: Em caso de atraso de pagamento em relagio a Clausula Sexta, o
valor da nota fiscal deveré ser atualizado monetariamente INPC (indice Nacional de
Prego ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obriga¢éo e 0
efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c’, Lei Federal8666/1 993).

DO REAJUSTE DE PRECO

Clausula Sétima — Para reajuste de preco sera considerado o INPC (indice Nacional
de Pregos ao Consumidor), o qual incidira somente se e apés decorridos 12 (doze)
meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada
deveré protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DOS SERVICOS E VIGENCIA DO CONTRATO
(Art. 55, 1V, Lei 8.666/93).

Clausula Oitava - O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura, com prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, a contar da Data de
assinatura da Ordem de Servigo.

Paragrafo Segundo: A contratada devera executar a obra de acordo com a Ordem de
Servigo emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Paragrafo Segundo: Para emissdo da Ordem de Servico, devera a CONTRATADA
providenciar:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, relativa aos servicos, onde devera
constar 0 nome e a inscri¢éo junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que
atuara(&o) como Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT” dos engenheiros
responsaveis pela fiscalizacio dos mesmos, os quais serdo indicados
pela CONTRATANTE.

b) A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico Krystian
Paul Scalcione Moletta, inscrito no CREA/PR sob n° 68420/D, RG:
8.116.384-0, CPF: 02.455.878.961, bem como apresenta o seguinte
documento comprovatério de vinculo Certidao de Registro de Pessoa
Fisica e Negativa de Débitos do Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia do Parang, tudo conforme declaragéo emitida em sede de
licitacdo.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasi@o do recebimento da Ordem de
Servigo, devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano ,
uma relac@o da equipe completa de profissionais disponibilizados para a execugio dos
servicos, devendo nesta relacdo dimensionar Engenheiros, encarregados,
especialistas, ajudantes, profissionais para servicos especializados, enfim, todos os
profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas fungdes),
acompanhada de declaragdo formal, passada peio representante legal da
CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execugo dos servicos.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA n&o venha a iniciar os servicos dentro dos
prazos estabelecidos, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o CONTRATANTE reserva-se o direito
de cancelar a Ordem de Servico expedida, com a consequente rescisdo do contrato,
fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n°
8.666/93, com alteragbes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE
podera vir a efetivar a contratagdio dos servicos através da convocagfio das outras
proponentes habilitadas na licitagdo (em ordem classificatéria) ou, sendo impossivel
fazé-lo, podera realizar contr. 8o direta nos termos do Artigo 24, Inciso XI, da Lei n°
8.666/93, com alteracdes posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

a) p