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SECRETAR[A MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande - PR.

Tel: (41) 3608-7103 Fax (41) 3604-4191

Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 Bairro Iguagu

Memorando n° 049 - SMAS Fazenda Rio Grande, 07 de maio de 2018.

Assunto: Contratagcdo de empresa para de Construgio de Instituicio de
acolhimento para Criancas e Adolescentes.

Senhor Secretario,. -

Solicitamos providéncias para contratagcdo de empresa para Construgdo da
Instituicdo de Acolhimento para Criangas e Adolescentes no bairro Eucaliptos —
Processo 3550/2016.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a solicitagdo tendo em vista a necessidade de contratacdo de empresa
para Construgdo da Instituicdo de Acolhimento para Criangas e Adolescentes no
bairro Eucaliptos — Processo 3550/2016.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS

O contrato devera ter vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura, e o prazo de execucdo devera atender o previsto no projeto basico
anexo.

A contratada devera efetuar a obra de acordo com a ordem de servigo emitida pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e especificagées técnicas constantes
no projeto.

FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

A fiscalizacdo dos servigos ora contratados, bem como a verificagdo do atendimento
as especificacdes do projeto basico, ficardo a cargo do Engenheiro Civil Adelson
Luiz klem, CREA — MS 1064/D e a fiscalizagdo do contrato ficarda a cargo de
Anaxagoras Dantas de Almeida, CREA — PB 4034-06/TD.

DOTACAO ORCAMENTARIA
Para suporte da despesa decorrente, indicamos as seguintes Dotagbes

Orcamentarias: 811 }%/\
(\IU.
n

41535

A y



-

rercituna be Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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@'l RF%ZGRklr?rﬁE Secretaria Municipal de Assisténcia Social

e Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 Bairro Iguagu
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL CEP: 83833-090 Fazenda Rio Grande - PR.
Tel: (41) 3608-7103 Fax (41) 3604-4191

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado através de medi¢des de cada ordem de servigo emitida,
via depésito bancario, em até 30 dias contados da apresentagcdo da nota
fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que, devidamente atestado
pelo Secretario Municipal de Assisténcia Social, do responsavel pela fiscalizagdo do
contrato e anexado as provas de regularidade com a Previdéncia Social — INSS e
Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, ART, relatério técnico, bem como
toda documentacao exigida no edital de licitacéo.

ESPECIFICACOES

As especificacdes técnicas deverdo atender ao memorial descritivo constante
no projeto, conforme cépia em anexo.

De acordo com exigéncia do 6rgdo gestor a empresa contratada devera
executar controle tecnolégico dos servigos.

Para tanto, segue anexo projeto basico: Memorial descritivo, ART's,
orgamento, cronograma, projetos arquiteténico e demais projetos complementares,
do referido processo licitatério.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente

Secretario al de Assisténcia Social

Administrador

Ao Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administrag&o.
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PREFEITURA DE ,/(,/’\QUHN/U“
FAZENDA /gu
RIO GRANDE 5 —ForaT 2

SECRETARIA MUNICIPAL DE L Ny ey
PLANEJAMENTO URBANO s/
Oficio n° 049/2018-SMPU Fazenda Rio Grande, 13 de abril de 2018.

Assunto: Termo de Entrega de Documentos
Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, nesta data realiza a entrega definitiva dos
documentos originais e copias, para o Abrigo Institucional para Criangas e Adolescentes, em
atendimento a solicitagdo deste ente publico para promover os devidos trAmites necessarios
inerentes ao processo licitatério para a contratagdo de empresa de construg&o civil, com o objetivo
de execugéo.

Reitero que a guarda desta documentacdo estara sob a inteira responsabilidade da
instituicdo recebedora a partir desta data.

Segue em anexos a relagdo completa de toda a documentagéo original e Copias, com
ART'’S e boleto de pagamento com vencimento em 23/04/2018 e 15/05/2018.

Relag&o dos Documentos Entregue a Assisténcia Social

1. Projeto Arquitetdnico (original) 04 pranchas 01 @ 04 Obs: ha dois jogo de
prancha a mais perfazendo um total geral de 8 pranchas (Acompanha Art)

Projeto Elétrico (original) 03 Pranchas 01 & 03 (Acompanha Art)

Projeto Estrutural (Original) 04 Pranchas 01 4 04 (Acompanha Art)

Hlwin

Projeto Hidraulico (Original) 02 Pranchas 01 4 02 (01 Prancha Projeto Esgoto)
(Acompanha Art)

Projeto de Drenagem (Original) 01 prancha (Acompanha Art)

oo

Projeto Prevengédo de Incéndio (Original) 05 Pranchas 01 4 05 Obs: ha dois
jogos de prancha a mais perfazendo um total geral 15 pranchas. (Acompanha
Art)

- Memorial Descritivo (Original) folhas 01 & 23.

7.
8. Orgamento (Original) folhas 01 & 09.
9. Cronograma fisico-financeiro (Original) folha 01

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disppsicdo para eventuais esclarecimentos.

(v

osé de Andrade
de Planejamento Urbano
Decreto 4377/2017

Secretario M

Senhor:

Jose Roberto Zanchi

Secretario Municipal de Assisténcia Social
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Rua Ten. Sandro Luiz Kampa — n° 182 — Iguagu - CEP 83.833-090.
Fone: (41) 3608-7199



PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 ls
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS ] Area: 209,17 m* b
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% o0
[* 9
QUANT PRECO (R$
cODIGO & (R9) —
— °
REFERENCIA |REFERENCI fTEM DESCRICAQ DOS SERVICOS Z unitério parcial parcial ki
=] (a) subtotal -
A (b) (c=a.b) (c=a.b)+BDI ~
X
B
x n o PRI T PP FARCA AT
ONSTRU R W SRS 114.001,9
0404 [SERVICOS PRELIMINAREST /0T T A BT RS/ 1131652317
01.01.01 INSTALACOES PRELIMINARES E LIMPEZA RS 13.652,31
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
SEIL/DER CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA .
02/2017 93212 [01.01.01.01 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILTARTO. m 4,50| R$ 588,49 | RS 2.648,21 | R$ 3.235,57
AF_02/2016
SEIL/DER EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM
02/2017 93582 |[01.01.01.02 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO m? 9,00| R$ 131,24 | R$ 1.181,16 | R$ 1.443,14
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF _04/2016
SETL/DER EXECUCAC DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE
02/2017 93584 (01.01.01.03 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, m? 9,00| R$ 488,06 | RS 4.392,54 | RS 5.366,79
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 o
= o~
3
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, 2
DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR <
SEIL/DER 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN ©
03 /2017 73658 (01.01.01.05 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM Tampa | UPd 1,00| R$ 517,39 | R$ 517,39 | RS 632,15
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA -
SEIL/DER ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN
0273017 95635 [01.01.01.06 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO und 1,00| R$ 102,52 | R$ 102,52 | RS 125,26
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
SHTL/DER TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
02 /5017 74220/1 [01.01.01.07 E= 6MM, COM PINTURA A CAL E m? 11,00| R$ 53,68 | R$ 590,48 | R$ 721,45
REAPROVEITAMENTO DE 2X
SEIL/DER PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 5
0272017 74209/1 [01.01.01.08 CALVANTZADO m 2,00 323,85 R$ 647,70 | R$ 791,36
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES
SEIL/DER DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS )
0272017 74077/3 [01.01.01.09 PONTALETADAS, COM REAPROVELTAMENTO DE | ™ 209,17 R$ 5,23 [ RS 1.093,96 | RS 1.336,60
3 VEZES.
TERREPLANAGEM E PREPAR
01.02.01] MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, e
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E @
SETL/DER TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA «
02/2017 89909 [01.02.01.01 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: m? 31,38 R$ 9,12 | R$ 286,14 | R$ 349,61 =
0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M?, DMT DE 2 KM E
VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. AF_12/2013
; 5 SRS 327,871,051
T ARESNE0210 PR , R : RS 12:503,97,
b o
| 02.01.01|  FUNDACOES PROFUNDAS RS 12.503,97 | 35
STL/DER ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 ;'2
62/ 5017 74156/3 [02.01.01.01 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 m 216,00| R$ 47,38 | R$  10.234,08 ©
MPA, SEM
1 A 02.02|'INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA™ " i ‘ RS 1130/530,13!
02.02.01|  BLOCOS, PILARES, VIGAS, PILARETES E CORTINAS RS 30.530,13
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
SEIL/DER CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE .
A . 7 .520,40
0272017 91004 [02.02.01.01 EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM m 162,82( R$ 12,67 | RS 2.062,8 RS 2.520,4
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
SEIL/DER ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
0272017 92762 [02.02.01.02 ARMADO EM UM EDIF{CIO DE MULTIPLOS kg 418, 90| R$ 7,17 | BR$ 3.003,51 | RS 3.669,68
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
SEIL/DER ESTRUTURA CONVENCIONAL DE (;ONCRETO
0272011 92763 [02.02.01.03 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS kg 121,70( R$ 5,73 | R$ 697,34 | R$ 852,01
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
o
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA =
SEIT/DER ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO g
0375017 92775 (02.02.01.04 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU kg 615,20 R$ 12,95 | R$  7.966,84 | RS 9.733,87 ~
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM
- MONTAGEM.
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
SETT/HER CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
0272017 92785 [02.02.01.05 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 132,20| R$ 7,68 | R$ 1.015,30 | R§ 1.240,49
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
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3 PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 '5
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS Area: 209,17 m* b4
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% o
QUANT PRECO (R$) .
copiGo & =
» =] w
REFERENCIA |REFERENCI fTem DESCRICAO DOS SERVICOS Z unitério parcial parcial s
> (a) subtotal -
A (b) (c=a.b) (c=a.b)+BDI ~
X
S
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
SETL/DER CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
02 /2017 92786 |02.02.01.06 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO kg 597,10| R$ 6,92 | R$ 4.131,93 | RS 5.048,38
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015_P
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
SEIL/DER (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - s
02/20F 94965 [02.02.01.07 SREBANO MECENTES /G0N IBETONBIRA. 400 T | ™ 20,20| R$ 302,48 | R$ 6.110,10 | Rs 7.465,30
AF_07/2016
. 02.03|PAREDES, PAINEIS E FORROS Rl { } R R S T59:175;89;
02.03.01 PAREDES E PAINEIS RS 28.959,38
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
SEIL/DER VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM 5
G5 1261% 89168 [02.03.01.01 (ESPESSURA. SCM), BARA EDIFICAGAD m 356,56| R$ 62,54 | R$ 22.299,01 [ R§  27.244,88
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E =2
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 =
o
SEIL/DER VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM )
02/2017 93183 [02.03.01.02 MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 m 51,80| R$ 27,09 | R$ 1.403,26 | R$ 1.714,50 -
02.03.02] FORRO RS 30.216,51
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO
SEIL/DER 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 3
0372017 74141/3 [02.03.02.01 NUEATTVA: CAPRAMENTO 36 CONGRETG Tswea | M 272,28| R$ 90,83 [ R$ 24.731,19 [ R$  30.216,51
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
i ~02.04|IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS ! i | R : R$1112.915,27
02.04.01 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS RS 291527 |
SETLTDER IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 5
0272017 72075 [02.04.01.01 REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI m? 106,97| R$ 10,82 | R$ 1.157,38 | R$ 1.414,08 b
FLEXIVEL. pic s
SEIL/DER IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
0272017 83742 [02.04.01.02 EMULSAC, ASFALTICA.A BASE D'AGUA R$ 24,33 | RS 1.228,67 | R$ 1.501,19
i : A 02.05|ESQUADRIAS DE MADEIRA ) 4 721,73,
02.05.01| PORTAS 6.078,43
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
SETLADER OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
0815615 90823 [02.05.01.01 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS | ud 5,00| R$ 302,77 | R$ 1.513,85 | R$ 1.849,62
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA
SEIL/DER (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA
05/2017 90821 [02.05.01.02 DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - ud 2,00| R$ 290,62 | R$ 581,24 | RS 710,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
— 2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- o
SEIL/DER OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, a
02/2017 90822 [02.05.01.03 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS | ud 10,00| R$ 287,99 | RS 2.879,90 | R$ 3.518, 65 =
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015
02.05.02| FERRAGENS RS 1.643,30
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SEIL/DER EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO .
02/2017 90830 |[02.05.02.01 MEDIO, INCLUSG EXECUGAG: DE FURD. = cj 13,00| R$ 83,39 [ RS 1.084,07 | R$ 1.324,51
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
SEIL/DER BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO ;
02/2017 90831 [02.05.02.02 MEDTO; THCLUSO EXECUCAO DE FURD! - cj 4,00( R$ 65,23 | RS 260,92 | RS 318,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
3 bl " 02.06|ESQUADRIAS METALICAS / PVC//ACRILICO 139.691,63
02.06.01|  PORTOES E JANELAS 39.691,63
SETL/0ER PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
02/2017 91338 [02.06.01.01 COMM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - m? 11,70] R$ 879,39 | R$ 10.288,86 | R§  12.570,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO
SEIL/DER COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO .
02/2017 94569 |02.06.01.02 (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), GOM VIDROS, m 1,92| R$ 580,52 | R$ 1.114,60 | RS 1.361,81
PADRONIZADA. AF_07/2016 N
e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 3
SEIL/DER FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE 2
02/2017 94570 [02.06.01.03 CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), m? 16, 69| R$ 536,22 | R$ 8.949,51 | R$  10.934,49 e
COM VIDROS PADRONIZADA. AE‘__07/2016
SEIL/DER
02/2017 85002 02.06.01.04 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM m2 30,31 R$ 234,46 R$ 7.106,48 R$ 8.682,68
SEIL/DER PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA
02/2017 73933/4 (02.06.01.05 gg:‘;iéTioM REQUADRO E GUARNICAQO m? 1,68| rs 358,95 | R$ 603,04 | R$ 736,79

\’ 2de9




¢ PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUGCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO M1 UNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUGAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 'E)‘
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS ] Area: 209,17 m* >
Lacal: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% E
cODIGO ANt PRECO (R$)
a ]
REFERENCIA |REFERENCI frem DESCRICAO DOS SERVICOS = unitario parcial parcial 2
=] (a) subtotal
A (b) (e=a.b) {c=a.b)+BD! ?
S
PLANEJAMENTO | COTAGRO GRADE DE FERRO EM MALHA 200X50mm,
HRRANO-BMERS PU 02.06.01.06 FERRO TREFILADO DE 5mm, GALVANIZADO A | m? 26,17| R$ 169,04 | R$ 4.423,78 | R$ 5.404, 96
03/2017 QUENTE, REVESTIDO EM PVC"
e 02.07 |REVESTIMENTOS (it 3 34 /R$  1150.432,72
02.07.01 PAREDES INTERNAS RS 38.553,03
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SETT/BER PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
02/2017 87908 [02.07.01.01 CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO m? 713,11| R$ 5,85 | RS 4.171,71 | RS 5.096,98
DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
SEIL/DER EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 )
. 7 . 9
022017 94224 (02.07.01.02 (CIMENTO, CAL E AREIA) . AF 06/2016 m 713,11| R$ 17,75 | R$ 12.657,74 | R$  15.465,1
SEIL/DER APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX .
.018 . 5
02/2017 88497 [02.07.01.03 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 414,38 R$ 12,11 | R$ 5.018,14 | R$ 6.131,1
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
SETL/DER EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5
02/2017 88787 [02.07.01.04 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), m? 9,00[ R$ 166,05 | R$ 1.494,45 | R$ 1.825,92
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS
SEM VAOS. AF_10/2014 s
w
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES 2
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI- &
SEIL/DER GRES DE DIMENSOES 32,5X66,3 CM,COR ) -
R . 7.461,6
02/2017 87275 [02.07.01.05 MASSISA CRISTAL, APLICADAS EM m 124,28| R$ 49,14 $ 6.107,12 | R$ 461,66
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
SEIL/DER TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM B
02/2017 95305 [02.07.01.06 PAREDE, UMA DEMAO. AF 09,2016 m 190,00( R$ 11,08 | RS 2.105,20 | R$ 2.572,13
02.07.02| FORROS RS 11.879,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SETL/DER PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
02/2017 87908 [02.07.02.01 CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO m? 272,28| R$ 5,85 | RS 1.592,84 | R$ 1.946,13
DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
SEIL/DER EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 5
7 4. ' 91
02/2017 94220 024970202 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 06/2016 m 272,28 ]| R 17,73 | B 83231 | W9 5./9045
SEIL/DER APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX 5
J i . 6
02/2017 88497 [02.07.02.03 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 272,28( R$ 12,11 | R$ 3.297,31 | RS 4.028,65
02.08.01  PISOS SUBSOLO
SEIL/DER REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) §
02/2017 55835 [02.08.01.01 COMPACTADO MANUALMENTE m 62,75 R$ 56,79 | R$ 3.563,63 | R$ 4.354,03
S1./DER FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
272017 68053 [02.08.01.02 PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, m? 209,17| R$ 5,28 | R$ 1.104,42 | R$ 1.349,37
ESPESSURA 150 MICRAS.
SOESI/LZ/ODER 74164/4 [02.08.01.03 LASTRO DE BRITA m 10, 46| R$§ 65,50 | R$ 685,03 | RS 836,97
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
SEIL/DER (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - )
02/2017 94965 [02.08.01.04 PREPARG MEGANTCO COM BETONEIRA 400 L. | ™ 20,92| R$ 302,48 | R$ 6.326,97 | R$ 7.730,28
AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 .
SEIL/DER (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO g
02/2017 87620 |02.08.01.05 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS | m? 209,17| R$ 24,81 | R$ 5.189,51 | R$ 6.340,53 3
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA -
2CM. AF_06/2014 Pt
SEIL/DER ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
02/2017 85662 [02.08.01.06 NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, m? 209,17| R$ 8,38 | RS 1.752,84 | R$ 2.141,62
MALHA 15X15CM
REVESTIMENTO CERAMICO (PEROLA) PARA
SEIL/DER PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
02/2017 87263 [02.08.01.07 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m? 187,17| R$ 78,44 | R$ 14.681,61 | R$  17.937,95
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?.
AF_06/2014
02.08.03| DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS RS 4.117,82
SEIL/DER SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA
0272017 84161 [02.08.03.01 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE m 25,90| R$ 49,89 | R$ 1.292,15 | R$ 1.578,75
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SEIL/DER RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
02/2017 88650 |02.08.03.02 PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60CM. [ m 236, 96| R$ 8,77 | RS 2.078,14 | R$ 2.539,07
AF_06/2014
i TR
110209 k g &l "R$/F 11 16.105,35
02.09.01|  PAREDES E RODAPES | r$ 4.450,28
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' ! PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data; 09/04/2018 '5
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS Area: 209,17 m* <
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% &
e QUANT PRECO (R$)
D a =
REFERENCIA |REFERENCI fTEM DESCRICAO DOS SERVIGOS z unitario parcial parcial 8
2 (a) subtotal ka
A (b) (c=a.b) (c=a.b)+BDI Q
o
SETL/DER APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM 3
0o 72017 88493 [02.09.01.01 TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | m? 414,38 R$ 8,79 | R$ 3.642,40 | RS 4.450,28 2
DEMAOS. AF_06/2014 0
02.09.02] EesquaDRrias RS 1.655,08 | ©
SEIL/DER PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS .
02/2017 73924/2 102..09.02.01 DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA " 55,70( RS 24,32 | % 1.35¢y62 | B§  1:655,08
R INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA; TR
02.10[SOM E PARA-RAIOS I TR
02.10.01]  TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA RS 3.335,51
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
SEIL/DER 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
02/2017 91856 (02.10.01.01 TNSTATADO R DAREDE: — EORNECTMERTG B m 50,00| R$ 8,19 | R$ 409,50 | RS 500,33
INSTALAGAO. AE‘_lZ/ZOlS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
SEIL/DER 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
: . 8
272017 91854 [02.10.01.02 TERMINATS, INSTALADO EM PAREDE = m 350, 00| R$ 6,63 | R$ 2.320,50 | RS 2.835,1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
02.10.02] QUADROS DE DISTRIBUIGAO E DISJUNTORES RS 1.609,35
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
SEIL/DER EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50
02/2017 74131/8 [02.10.02.01 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS ud 1,00/ R$ 893,54 | R$ 893,54 [ R$ 1.091,72
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO
E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
SETL/DER DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
0272017 93654 [02.10.02.02 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E ud 19,00( R$ 10,71 | R$ 203,49 | R$ 248,62
INSTALACAO. AF_04/2016
SETT/DER DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
02/2011 93655 [02.10.02.03 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E ud 3,00( RS 11,51 | R$ 34,53 | R§ 42,19
INSTALACAO. AF _04/2016
SETL/DER DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
02/2017 93656 02.10.02.04 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E ud 2,00| R$ 11,51 R$ 23,02 R$ 28,13
INSTALAGAO. AF_04/2016
SEIL/DER DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
02/2017 93665 (02.10.02.05 NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E ud 4,00 R$ 18,38 | R$ 73,52 | R$ 89,83
INSTALAGAO. AF_04/2016
SEIL/DER DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
05/5017 74130/4 [02.10.02.06 PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, | ud 1,00| R$ 89,10 [ R$ 89,10 | R$ 108,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1 MINARIAS E APARELHOS - INTERNO! R 15.727,56
02.10.03] F ACAO, LU HOS S S /
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
SEIL/DER MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
02/2017 91926 [02.10.03.01 CTRCUTTOS TERMINATS - TORNECTNENTG B m [1.600,00( R$ 2,91 | R$ 4.656,00 | RS 5.688,69
INSTALACAO. AF _12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
"EIL/DER ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
2/2017 91928 [02.10.03.02 TERMINATS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | ™ 50,00| R$ 4,10 | R$ 205,00 | RS 250,47
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, e
SEIL/DER ANTI-CHAMA 450/750 V, PBARA CIRCUITOS o
0273017 91930 [02.10.03.03 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ™ 200,00| R$ 4,91 | R$ 982,00 | RS 1.199,81 3
AF_12/2015 o
SEIL/DER CABU DE CUDRE [ LGCAIVEL ISULADU,; 10
02/2017 91934 (02.10.03.04 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA m 200, 00| R$ 15,10 | R$ 3.020,00 | RS 3.689,83
CIDONTTAS TEDMINATS . CADNECTMENTA ®
SETL/DER INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
02/2017 91953 [02.10.03.05 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | ud 17,00| R$ 19,16 | R$ 325,72 | R$ 397,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SEIL/DER INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
0272017 91959 [02.10.03.06 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | ud 2,00| R$ 30,32 | R$ 60,64 | R$ 74,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
SETL/DER INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
02/5017 91967 [02.10.03.07 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | ud R$ 41,48 | R$ - RS -
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2015
SETL/DER TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
02/2017 91990 [02.10.03.08 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - PT 38,00| R$ 24,45 | R$ 929,10 | R$ 1.135,17
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SETL/DER TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),
02/2017 91993 [02.10.03.09 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | ud 6,00| R$ 31,72 | R$ 190,32 | RS 232,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
COTAGAO
PLANEJAME| "
AMENTO PU 02.10.03.10 LUMINARIA DE SOBREPOR LED 4X14 ALETADA | ud 25,00| R$ 83,66 | RS 2.091,50 | R$ 2.555,39
URBANO-BMFRG [ o\ "o o
COTACAO
PLANEJAMENT
una}mo—mmg PU 02.10.03.11 LUMINARIA DE SOBREPOR LED 2X8 ALETADA | ud 4,00| R$ 69,99 [ R$ 279,96 | RS 342,05
04/2017
SEIL/DER LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
740 .10.03.
02/2017 94/102.10.03.12 INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA ud 3,00] RS 44,08 | Rs 132,24 | B§ 161,57
02.10.05 101.04.01 VOZ E DADOS, FIACAO, ELETROD. E APAR. - INTERNOS RS 1.767,99
~N
(/ 4de9




PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUGAO CIVIL

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS Area: 209,17 m?
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216%
QUANT PRECO (R$)
CODIGO & =
REFERENCIA |REFERENCI frEm DESCRIGAO DOS SERVICOS z unitério parcial parcial B
=] (a) subtotal ¥
A {b) (c=a.b) (e=a.b)+BDI ~
X
&
SEIL/DER TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO
PT R 19,86 | R 39,72 | R 48,53
02/2017 72381 || 02:10403.01 TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO Z;00( R¥ ! 3 ! ? !
SETL/DER CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE
02/2017 83367 [02.10.05.02 80XB0X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E ud 1,00 R$ 334,82 | R$ 334,82 | R$ 409,08
INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
SEIL/DER 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
R 8,19 [ R 409,50 | R 500,33
02/2017 91856 || 02410405509 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E " 50,00| RS K ¥ ! ¥ '
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN
SEIL/DER 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
R 6,63 | R 663,00 | R 810,05
02/2017 91854 | 02.10.05.04 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - n 100500 R3 ! ¥ ’ % !
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
02.10.06| ENTRADA E CAIXA DE INSPECAO ELETRICA RS 406,58
’()ESI/]‘Z/ODIEaR 83449 ‘02.10.06.01 R e FRSSAGEH 60XE0X70 EUNDO BRITA | 4 1,00 R$ 332,77 | RS 332,77 | ms 406,58
02.11.01|  INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RS 12.199,32
SEIL/DER VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
02/2017 868688 [02.11.01.01 ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E | ud 4,00| R$ 334,13 | R$ 1.336,52 | RS 1.632,96
INSTALAGAO. AF_12/2013
SETE/DER TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L
02/2017 86872 [02.11.01.02 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ud 1,00| R$ 558,70 | R$ 558,70 | RS 682,62
INSTALACAO. AF_12/2013
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
SETHAHER INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
02/2017 86943 (02.11.01.03 E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E ud 4,00 RS 151,23 | R$ 604,92 | R$ 739,09
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013
SEIL/DER PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
- R 42,88 | R 171,52 | R 209,56
02/2017 95544 1021101504 SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 ud 45,00 B3 ! ¥ ! 4 '
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
SEIL/DER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
L R 68,88 | R 275,5 R 336,63
02/2017 93547 | 9214100105 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. ud 4,.00| B3 ! $ »52 $ !
AF_10/2016
SETL/DER PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO,
02/2017 95543 [02.11.01.06 TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. ud 4,00| R$ 54,02 | R$ 216,08 | RS 264,01
AF_10/2016
SETL/DER KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
02/2017 95546 [02.11.01.07 METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO ud 4,00( RS 122,96 | R$ 491,84 | RS 600,93
FIXACAO. AF_10/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN
SETL/DER 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
02/2017 94492 (02.11.01.08 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO | ud 4,00| R$ 40,50 | R$ 162,00 | R$ 197,93
DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN
SETL/DER 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
02/2017 94489 [02.11.01.09 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO | ud 1,00| R$ 16,84 | R$ 16,84 | R$ 20,58
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
SEIL/DER ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
02/2017 89987 [02.11,01.10 CANONTE GROMADS., FORNECTDG 'E ud 6,00 RS 56,84 | R$ 341,04 | R$ 416,68
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SEIL/DER ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
02/2017 89970 [02.11.01.11 CANGBIA CROMADOS. SORNECTDO '8 ud 4,00| R$ 33,46 | R$ 133,84 | R$ 163,53
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5
o~
3
D
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, @
SEIL/DER 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, -
. el
02/2017 89985 [02.11.01.12 PADEED MEDIO - FORNECIMENTO B ud 1,00| R$ 54,19 | R$ 54,19 | R$ 66,21
INSTALAGAO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL
SEIL/DER MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA
02/2017 86936 [02.11.01.13 & STPAD DIPG GARRATA: Sl METAL: CRENADD - U9 1,00| R$ 236,46 | R$ 236,46 | RS 288,91
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
SETL/DER BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA
0372017 86889 [02.11.01.14 PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - ud 1,00| R$ 438,97 | RS 438,97 | RS 536,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL

(@]
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 ‘5
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS Area: 209,17 m* b4
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% E
P—— QUANT PRECO (RS)
g =
REFERENCIA |REFERENCI frEm DESCRICAO DOS SERVICOS =z unitério parcial parcial 2
= (a) subtotal
A (b) (c=a.b) (c=a.b)+BDI ~
X
B
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
SEIL/DER INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
02/5017 89356 [02.11.01.15 HGUA ~ FORNECIMENTO E TNSTATAGAG, m 60,00( R$ 16,51 | r$ 990,60 | R$ 1.210,31
AF_12/2014
SETL/DER TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
02/2017 89449 [02.11.01.16 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - m 45,22 R$ 10,78 | R$ 487,47 | RS 595,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SEIL/DER PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
0272017 89798 [02.11.01.17 ENSTATANG i BEGMAOA OE ESGGTC m 18,00( R$ 8,77 | RS 157,86 | R$ 192,87
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SEIL/DER PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
8 6
02/2017 89798 [02.11.01.18 TNSTALABC: EM BRUMMDA [DE, ESGOTG m 24,00| R$ .17 | RS 210,48 | R$ 257,1
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
SEIL/DER PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
7
03 /2017 89848 [02.11.01.19 INSTATADO BM SUBCOLETOR ABREG DR m 30,00| R§ 21,90 | R$ 657,00 | R$ 802,72
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SOEZI/LZ/OI;ER 88504 |02.11.01.20 :ﬁ’é“o‘sn gggahgzsgggggn‘“o’ 500 ud 3,00 RS 581,83 | R$  1.745,49 | R$  2.132,64
'
SETL/DER CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO
022017 74051/2 (02.11.01.21 PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - ud 1,00| R$ 135,85 | RS 135,85 | R$ 165,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA
SEIL/DER INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E
74104/1 [02.11.01.22 AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA ud 2,00( R$ 137,13 | R$ 274,26 | RS 335,09
02/2017 :
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E
CONFECGAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
SEIL/DER MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
0272017 89708 [02.11.01.23 INSTAIADA EM RAMAT DE DESGARGA ‘60 i ud 4,00 R$ 52,75 | R$ 211,00 | R$ 257,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
SEIL/DER MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
02 /3017 89482 [02.11.01.24 ENGAMINHAMERTO DE AGUA 'BLUVIAL, ud 4,00| R$ 19,07 | R$ 76,28 | R$ 93,20
AF_12/2014
02.11.02|  PREVENCAO DE INCENDIO RS 1.337,90
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC CONFORME
SEIL/DER PROJETO - (200x200/250X125) INDICATIVA
07/2015 84121 [02.11.02.01 DE EXTINTOR DE INCENDIO, SAIDA E ud 4,00 R$ 32,62 | R$ 130,48 | R$ 159,42
EMERGENCIA
E
5021/1;/01:11:73 83635 [02.11.02.02 EXTINTOR CARGA PO ABC - 2A - 20BC ud 3,00 R$ 150,95 | R$ 452,85 | R$ 553,29
LUMINARIA DE LED DE EMERGENCIA DE 3 A
EIL/DER 5 LUX, DE SOBREPOR, COMPLETA,
02/2017 73953/9 |02.11.02.03 FORNECIMERTD B TNSWATACAD GONEORME ud 10,00( R$ 51,17 | R$ 511,70 | R$ 625,19
PROJETO.
} i 10212 |COBERTURAE TELHADO 37.601,56
02.12.01]  ESTRUTURA E TELHAS RS 24.720,01
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
SEIL/DER ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 3
02/2017 94198 (02.12,01.01 2 AGUAS. INCLUSO TRANSBORTE VERTICAL. | ™ 272,28| R$ 22,64 | RS 6.164,42 | RS 7.531,67
AF_06/2016
SETL/DER CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
02 /2017 94223 [02.12.01.02 ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS m 18, 00| R$ 36,42 | R$ 655,56 | R$ 800, 96
DE FIXACAO E ICAMENTO. AF _06/2016
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
SEIL/DER CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
02/2017 92542 [02.12.01.03 QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- | m? 272,28| R$ 49,26 [ R$ 13.412,51 | R§  16.387,37
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
02.12.02] AGUAS PLUVIAIS RS 12.881,55
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
SEIL/DER NOMERO 24, DESENVOLVI] DE 33
02/2/01., 94227 |02.12.02.01 Igcwgoszwvspomg VE‘;,‘;‘,'EQL oM, m 57,38[ RS 34,95 | R$  2.005,43 | R$  2.450,23 5
s N~
AF_06/2016 o
= A0,
(-]
SEIL/DER CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC,
05/2013 84045 [02.12.02.02 DIAMETRO 86 MM, INCLUINDO CONEXOES E m 17,50| R$ 83,47 | RS 1.460,73 | R$ 1.784,71
BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO
SEIL/DER RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
02/2017 94231 [02.12.02.03 NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO m 18,39| R$ 24,22 | RS 445,41 | R$ 544,20
TRANSPORTE VERTICAL. AE‘_OG/ZOIG
SEIL/DER TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA
02/2017 83675 [02.12.02.04 DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, m 74,00| R$ 80,35 | R$ 5.945,90 | R$ 7.264,69
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORGAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 '5
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS | Area: 209,17 m* <
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% E
QUANT PRECO (R$)
c6piGo o B
REFERENCIA |REFERENCI fTem DESCRICAQ DOS SERVICOS z @ unitério parcial parcial subtotal E
A (b) (c=a.b) (c=a.b)+BDI ~
S
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE
TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA
SETL/DER INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E
02/2017 74104/1 |02.12.02.05 AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA ud 5,00 R$ 137,13 | RS 685,65 | R$ 837,73
PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E
0315 i
1103.01 y : g LRy O G ! 3 ; 1 . 1148.888,55.
03.01.01] MUROS E FECHOS RS 19.520,88
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
SEIL/DER (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - )
R 302,48 | R 515,30 | R 629,60
02/2017 94365: |/ 03:0150%:01 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. n 1,70| RS g ¢ . i 2
AF_07/2016
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SEIL/DER DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
3 78,82
02/2017 92984 |[/03140103<02 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 kg 34,07 R 9,10 | B 10.0€ | Rs 378y
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
SEIL/DER CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE )
) A R 12,67 | R 126,70 | R 154,80
02/2017 91004 [02.01.01.03 EDIFICACOES DE PAVIMENTO UNICO, EM n 10y00| BS ! 4 ! $ !
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SEIL/DER DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFiCAGAO
5 R: 6,92 | R 353,67 | R 432,11
02/2017 92786 103.01.01.04 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 kg 111 RS ! # ! ¥ !
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SETL/DER PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
02/2017 87908 [03.01.01.05 CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO m? 322,66 R$ 5,85 | R$ 1.887,56 | R$ 2.306,22
DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
SEIL/DER EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 .
R 17,75 | R 5.727,22 | R 6.997,50
02/2017 93224 |03.01.01.06 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 m 322,66 R4 ! ¥ ! ? !
EIL/DER f
502/2/0[17 95305 [03.01.01.07 gi’gg:}“ g‘ﬁilgéﬁ% Ailélsgsi‘gl‘;mu“ N 322,66| R$ 11,08 | R$ 3.575,07 | R$ 4.368,01
’ » -
SEIL/DER ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20
02/2017 74156/3 |03.01.01.08 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 m 15,00| R$ 47,38 | RS 710,70 | R$ 868,33
MPA, SEM ARMACAO.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
SEIL/DER VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM M
02/2017 89168 [03.01.01.09 (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO m 19,98| R$ 62,54 | RS 1.249,55 | RS 1.526,70
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
COTAGAO PORTAO EM GRADE DE FERRO EM MALHA
PLANEJAMENTO 200X50mm, FERRO TREFILADO DE 5mm, 3
URBANO-BMERG PU 03.01.01.10 GALVANIZADO A QUENTE, REVESTIDO EM m 9,00| R$ 169,04 | R$ 1.521,36 | R$ 1.858,79
03/2017 pyon
03.01.02| PADRAO DE ENERGIA RS 1.095,70
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
SEIL/DER TRIFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO
02/2017 9540 |01,01.01.01 INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE v ud 1,00| R$ 896,79 | R$ 896,79 | R$ 1.095,70
PROTEGCAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
03.01.03]  CENTRAL DE GAS RS 5.565,76
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i PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ORCAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 'S
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS Area: 209,17 m* <
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% E
0 QUANT PRECO (RS)
CODIGO o =
REFERENCIA |REFERENCI fTEM DESCRIGAOQ DOS SERVICOS = unitério parcial parcial s
= (a) subtotal
A {b) (c=a.b) (c=a.b)+BDI Sy
X
S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
SEIL/DER (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - N
02/2017 94965 [03.01.01.01 PREPARG MEGANTEO COM BETONBIRA 400 & | ™ 1,91| R$ 302,48 | R$ 577,36 | RS 705, 42
AF_07/2016
ARMACAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL §
SEIL/DER DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFfcacio @
0 7 4
02/2017 92783, ||03'92x01,02 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 kg 28,18) B3 e B3 347,39 || B3 424,4 :.
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P -
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE
SEIL/DER CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 3
g R 12,67 | R 114,03 | R 139,32
02/2017 91004 (03.01.01.03 EDIFICAGOES DE PAVIMENTO UNICO, EM m 9,00( RS ’ s ! ¥ !
FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
SEIL/DER DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFfcacio
02/2017 92786 [03.01.01.04 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 | ¥9 57,26/ R$ 6,92 | R$ 396,26 | R$ 484,15
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SETL/DER PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
02/2017 87908 |03.01.01.05 CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO m? 12,73| R$ 5,85 | R$ 74,44 | RS 90, 95
DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
SEIL/DER EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 .
02/2017 94224 [03.01.01.06 (CIMENTO, CAL E AREIA) . AF 06,2016 m 12,73 R$ 17,75 | R$ 225,87 | RS 275,97
SEIL/DER TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM N
02/2017 95305 [03.01.01.07 PAREDE, UMA DEMAO. AF 0972016 m 12,73| R$ 11,08 | R$ 140,99 | R$ 172,26
SEIL/DER ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20
02/2017 74156/3 |03.01.01.08 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 m 15,00 R$ 47,38 | R$ 710,70 | R$ 868,33

MPA, SEM ARMACAO.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
SEIL/DER VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM

2
02/2017 89168 [03.01.01.09 (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO m 19,98[ R$ 62,54 | R$ 1.249,55 | R$ 1.526,70
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
COTACAO PORTAO EM GRADE DE FERRO EM MALHA
PLANEJAMENTO 200X50mm, FERRO TREFILADO DE 5mm, .
URBANO-PMFRG s 0340140110 GALVANIZADO A QUENTE, REVESTIDO EM = 250 B3 169,04 | Re 591564 | RS T8%,0
03/2017
pvc"
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO
SEIL/DER 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA .
pg/oory | TAT4L/3 103.01.01.11 NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA | ™ L1.40| BN 90;83 | Be Lelle | B L2536
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
03.01.03]  CALCADAS, PAVIMENTACAO E PISOS EXTERNOS RS 20.565,99
TR DT OUTT—— DRI T TUT U T TTTITOTT
SEIL/DER EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR a
02/2017 72923 |03.01.03.01 MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA | ™ 30,40| R$ 43,00 | R$ 1.307,03 | R$ 1.596,92
ASSERTARERTGDE GUIA (METO=FIOT EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
SEIL/DER PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20
02/2017 94275 [03.01.03.02 Cif (COMPRIMENTO, X BASE TNEERTOR X BASE | ™ 14,49| R$ 30,06 | R$ 435,57 | R$ 532,18
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO
INTERNA DNE _FMPREENNDTMENTAOS
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
SEIL/DER INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
02/2017 92396 [03.01.03.03 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 cu. | ™ 202,64] R$ 55,23 | R$ 11.191,81 | R$ 13.674,12
AF_12/2015
EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO
SEIL/DER INTERTRAVADO DIRECIONAL, COM BLOCO
02/2017 92396 [03.01.03.04 RETANGULAR COR VERMELHO DE 20 X 10 CM, m? 6,12 R$ 55,23 | R$ 338,01 | RS 412,98
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
SEIL/DER INTERTRAVADO ALERTA, COM BLOCO
92396 .01.03. d
02/2017 03.01.03.05 RETANGULAR COR VERMELHO DE 20 X 10 c, | ™ 1,89| R$ 55,23 | R$ 104,38 | R$ 127,54

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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PLANILHA ORCAMENTARIA DA CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO EUCALIPTOS NO MUNICIPIO DE FAZNEDA RIO GRANDE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

A
= Planejay,

ORCAMENTO - CONSTRUCAO CIVIL o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Data: 09/04/2018 '&
Projeto : CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS Area: 209,17 m* <
Local: Rua Seringueira, 414 BDI: 22,17975216% E
QUANT PRECO (R$)
c6pIGo o =
REFERENCIA |REFERENCI fTEm DESCRICAO DOS SERVICOS Z unitario parcial parcial k]
= (a) subtotal
A (b) {c=a.b) {c=a.b)+BDI ~
-3
B
SEL/DER PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E
0272017 73922/5 [03.01.03.06 AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA m? 70,04| R$ 49,34 | RS 3.455,77 | R$ 4.222,26
3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
03.01.04| PAISAGISMO E MOBILIARIO URBANO RS 2.140,22
50521/1,2/0D157R 74236/1 [03.01.04.01 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 187,29| RS 6,65 | R$ 1.245,48 | R$ 1.521,72
SEIL/DER PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM
0272017 73967/1 [03.01.04.02 CAVAS D BOXHOXE0M ud 6,00| R$ 84,37 | RS 506,22 | R$ 618,50
{ 103:02|LIMPEZAFINAL " ;
03.02.01| UMPEZAFINAL RS 61846 | &
SOEZI/LZ/ODER ’ 9537 103.02.01.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 209,17| R$ 2,42 | RS 506,19 | R$ 618,46 °

COMPOSIGAO - BDI para Construcdo de Edificios

» . SIG | PERCENTU < PERCENTUAIS MINIMOS E MAXIMOS
ITEM DESCRIGAO ANALITICA 2% SITUAGAO POR 1TEM
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL ac | 5,50% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA SG+ 0,80% oK 0,803 1,00%
3 RISCO R 1,00% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF | 1,20% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 6,16% OK 6,16% 8,96%
I =
PIS
+CO ADOTADO CONFORME
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS FIN| 5,65% MUNICIPIO 7,65% 10,65%
S+I 5,65%
SS+
CPR
B
6.1 PIS PIS| 0,65% OK 0,65% 0, 65%
Aliquota Base de
185 caloilo: 6.2 COFINS (I;Sg 3,00% o 3,00% 3,008
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA |CPR
6.3 BRUTA & 2,00% i 2,00% 2,00%
2,00% 0,00% 6.4 IS5 ISS| o0,00% 2,00% 5,00%
Formula - Acérdio TCU pp) (1+AC+S+R+G)QA+DF)(1+1L) _1
2.622/2013: 1- 1) .
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU
BDI = 22,17975216% o CO de 20,34% a 25,00%

2.622/2013

il

SANDRO TEIXEIRA RI

IRO

ENG. CIVIL CREAL-PR 98.087/D
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1. INSTALAGOES E PROPOSITO

O projeto prevé a construgdo, do Abrigo Institucional para criangas e

adolescentes. Essa construgdo ira oferecer um espacgo de acolhida inicial e

emergencial. Possibilitando o diagnostico e qual sera o melhor servico que

atendera a necessidade identificada.

Sua implantagdo situada na Rua Seringueira, 494 no Bairro Eucaliptos, na

cidade de Fazenda Rio Grande no estado do Parana, proporciona um acesso facil,

transporte e infraestrutura publica.

Para obter uma completa atengdo em comprometimento as diretrizes

construtivas, a edificagdo contemplara:

Ventilagao: A ventilagdo sera eficiente e suficiente para a salubridade nos
ambientes. Onde todos os ambientes tera janelas ou ventilagéo indireta
adequada (zenital), possibilitando a circulagéo de ar;

lluminagdo: Todos os ambientes serao claros, com o maximo de
luminosidade natural possivel;

Pisos e paredes: Os materiais de revestimentos das paredes, tetos e
pisos serdo todos lavaveis e de superficie lisa. Os pisos devem ter
superficie regular;

Cobertura: Em telhas de barro portuguesa esmaltada na cor Marfim,
calhas, rufos e as lajes planas seréo impermeabilizadas;

Materiais de acabamento interno: lisos, de facil impeza e sem texturas;
Fluxo de pessoas e materiais: foi considerado as adequagbes que
permitam o acesso de pessoas com necessidades especiais, com
limitagbes, portas com dimensdes ampliadas, maganetas do tipo
alavanca, barras de apoio etc.;

As portas: As portas seréo pintadas em verniz maritimo;

As Portas de Acessibilidade: Portas com chapa anti-impacto nos dois
lados (interno e externo) e seus puxadores devem se adequar as
necessidades das pessoas com mobilidade reduzida.

Janelas: sera utilizada material resistente e de facil limpeza e que
propiciem segurancga e privacidade dos ambientes;

Lavatorio e pias: Sera em Lougas na cor branca. N
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e Sinalizagdo: O simbolo internacional de acesso deve indicar a
acessibilidade aos servigos e identificar: espagos, edificagdes, mobiliarios
e equipamentos urbanos onde existem elementos acessiveis ou
utilizaveis por pessoas com mobilidade reduzida. Serdo utilizadas
sinalizagdes de ambientes, bem como as formas de comunicagdo e
sinalizacao realizadas através de textos ou figuras, caracteres em relevo,
Braille ou figuras em relevo (tatil) e recursos auditivos (sonora). NBR
9050;

e Circulagédo: ambiente foi planejado de forma a proporcionar um ambiente
confortavel e agradavel, incluindo adequagdes de Iuminosidade,
temperatura, ruidos;

e Auto Atendimento: local destinado as atividades administrativas do

Abrigo. Sera de facil acesso a funcionarios e acesso ao publico.

Procedimentos externos referentes aos procedimentos e funcionamento

Diante da rotina do abrigo:

Os servidores deverao chegar para o trabalho de forma que dispensardo
vestiarios.

A alimentagdo dos funcionarios sera feito no local, e horario pré-estabelecido
pela Secretaria Municipal de Agdo Social. Quando as refeigbes principais forem
servidas, as mesmas deverdo ser preparadas nas dependéncias do Abrigo, no
caso se ocorrer e quando a gestdo o permitir. Em outro caso os funcionarios
recorrem a outros locais para a refeigao.

O lixo proveniente do Abrigo gerado comum ou ndo, terdo sua separagio
controlada nos devidos recipientes, e seu destino e remogao sera realizada pela

empresa responsavel pela coleta de lixo.

1.1. CONVENCOES PRELIMINARES DA OBRA
Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeito em sua

execuc¢ao, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do Construtor.
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Os materiais que ndo satisfizerem as especificagdes, ou forem juil‘g"
inadequados, serdo removidos do canteiro de servigco dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinagao do Engenheiro Fiscal.

Empreiteiro, ao apresentar o prego para esta construgdo, esclarecera que:

a) estd ciente de que as recomendacdes constantes das presentes
especificagbes prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alteragbes
introduzidas.

b) ndo teve dlvidas na interpretagao dos detalhes construtivos.

c) esta claro e concorda que qualquer tipo de questionamento proveniente de
decisdes operacionais sobressai ao projeto, sendo assim esclarecido pela
fiscalizag@o e interpretagdo dos envolvidos na obra, ndo cabendo ao empreiteiro
tomar qualquer tipo de decisdo fora das descri¢gbes de projeto sem autorizagéo, e
se fizer, corre o risco de ser rejeitado seu ato, transformando em prejuizo sua

atitude.

2. INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisdrias da Obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos
contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, provisorias de sanitarios,
eletricidade, agua, etc.

O Empreiteiro devera instalar em local visivel a placa da obra, de acordo com
as exigéncias da P. M. FAZENDA RIO GRANDE.

Sera de responsabilidade da empreiteira a instalagdo proviséria de agua e luz
para a realizagdo da obra até a entrega total dos servigos finalizados, onde se
responsabilizara pelo pagamento das faturas, das referidas contas até o termo de

entrega da obra.

3. LIMPEZA DO TERRENO
O Empreiteiro procedera a limpeza do terreno destinado a construgéo,
removendo qualquer detrito nele existente. E providenciara a retirada do entulho

que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o andamento da obra.
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4. MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito o movimento de terra necessario para obter um perfil de superficie
adequado & execugdo da obra, conforme projeto especifico dos modulos e da
implantag@o que permitira facil escoamento das aguas superficiais. O aterro que
se fizer necessario devera ser executado em camadas de, no maximo, 20 cm de
espessura, molhadas e fortemente compactadas, ja que a execugao do aterro fica
por conta do empreiteiro contratado, bem como a responsabilidade porventura de
quais quer evento que possa ocorrer, no tempo da responsabilidade civil prevista

no codigo civil.

5. LOCAGAO DA OBRA

Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela construtora a locagao da obra,
que devera obedecer rigorosamente as indicagdes do projeto especifico dos
moédulos e da implantagdo. O Empreiteiro sera responsavel por qualquer erro de

alinhamento e/ou nivelamento.

6. FUNDACOES

As fundagbes serdo executadas de acordo com o perfil do solo que sera
informado pelo teste de sondagem, a ser efetuado pela empresa executora da
obra.

Os blocos serdo executados de acordo com o descrito no projeto estrutural
escavados a 20 cm de diametro.

Antes da execugdo das paredes de alvenaria, a base superior da viga
baldrame devera ser convenientemente impermeabilizada com duas demaos de

emulsdo asfaltica.

7. EXECUGCAO DE CONCRETO ARMADO
A execugdo da estrutura devera atender ao disposto nas Normas Brasileiras

em vigor, especialmente a NBR 6118.

7.1. Dosagem de concreto:

7.1.a) O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar,
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7.1.a) O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar>™

apos a cura, a resisténcia minima com Fck de 20MPa, levando-se em consideragéo
a norma brasileira NBR 6118.

7.1.b) A resisténcia padrdo devera ser a de ruptura dos corpos de provas de
concreto simples aos 28 dias, executados e ensaiados de acordo com os métodos
da norma brasileira NBR 5739, em nimero nunca inferior a dois corpos de prova
para cada 30m® de concreto lancado, ou sempre que houver alteragdes nos
materiais ou no trago.

7.1.c) As caixas de medigdo dos agregados deverdo ser marcadas
distintamente para os agregados miludos e graudos. O fator agua-cimento devera

ser rigorosamente observado com a corregdo da umidade do agregado.

7.2. Amassamento do concreto

a) O amassamento sera mecanizado e continuo, durando o tempo necessario
para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

b) Langamento do concreto:

b.1. O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de
concretagem.

b.2. O concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento. Entre
este e o inicio do langamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

b.3. O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apds o
langamento do concreto, por vibrador adequado.

b.4. O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto
envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

b.5. Deverdo ser tomadas precaugdes para que ndo se alterem as posigoes
das armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.

c¢) Juntas de concretagem:

Quando o langamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma
junta de concretagem, devem ser tomadas as precaugdes necessdrias para
garantir, ao reiniciar-se o langamento, a suficiente ligagdo do concreto ja
endurecido com o novo trecho.

d) Cura:
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d.1. Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas
ser conservadas permanentemente umidas.

d.2. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies
deverdo ser convenientemente protegidas com a simples utilizagdo da sacaria
existente, ou outro processo adequado.

e) Formas:

Na execugédo das formas deverao ser observados:

e.1. Reproducéo fiel dos desenhos;

e.2. Adogao de contra-flecha, quando necessaria;

e.3. Nivelamento das lajes e das vigas;

e.4. Contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do
langamento do concreto;

e.5. Furos para passagem das tubulagdes;

e.6. Vedagao das formas;

e.7. Limpeza das formas.

A execugao das formas e do escoramento devera ser feitas de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do langamento do

concreto, as formas deverao ser molhadas até a saturagao.

8. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente compactado e nivelado, colocadas as
tubulagbes enterradas e executado o sistema de drenagem (quando houver).

O trago minimo a ser empregado sera o de 1:3:6, de cimento, areia e brita n®
1, em partes iguais, contendo hidréfugo na proporgédo adequada. Esta camada tera
a espessura de 6,00 centimetros.

Deverédo ser tomadas precaugdes nao s6 na passagem da camada sobre
tubulagbes, de maneira que nao haja diminuigdo na espessura, como também na

formacgao dos rodapés ao longo das paredes.

9. IMPERMEABILIZAGOES
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Os baldrames deverZo ter suas superficies pintadas com duas demaos de
emulsdo asfaltica, lona plastica no piso e impermeabilizante cimenticio bi-
componente na alvenaria, do baldrame até 50cm de altura antes do chapisco ou
conforme recomendagdo do fabricante, as lajes aparente receberao
impermeabilizagdo com manta asfaltica e protegdo mecanica em argamassa.

10. PAREDES

10.1. Alvenaria de Tijolos a Executar

Serédo executados com tijolos ceramicos, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, duros, sonoros, com faces planas, quebra maxima de 3%, carga de ruptura a
compressao de 50 Kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista 1:4/12
(cimento, cal e areia) e mao de obra esmerada, com os peés direitos, espessura e
alinhamento conforme projetos. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as
paredes, serdo assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adigao
de impermeabilizante, em proporgéo de 1:15 & agua de amassamento.

Todas as fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra
ser levantada uniformemente, evitando-se amarraces para ligagbes posteriores.
Os paramentos serdo perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se
estender entre duas fiadas tera a espessura entre 1,0cm a 1,5cm e sera colocada
cuidadosamente entre os tijolos a fim de evitar juntas abertas. Estas serdo cavadas
a ponta de colher para que o embogo possa aderir fortemente. Para fixagdo das
esquadrias de madeira e rodapés, serdo colocados, durante a elevagao das
paredes, tacos de madeira de lei, pichados e assentes com argamassa de cimento
e areia, trago 1:4, em nimero, dimensdes e posi¢des adequadas, com afastamento

maximo de 0,60m.

11. REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1. Argamassa

Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdo ser
limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do revestimento. O

revestimento de argamassa sera constituido de, no minimo, duas camadas
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revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre o embogo.

a. Chapisco

Toda a superficie a ser revestida deverd ser molhada previamente ao
chapisco da mesma. Este devera ser executado com argamassa de cimento e
areia.

b. Embogo

O embogo devera ser iniciado ap6s a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulagdes. Devera o embogo ser fortemente comprimido e a
superficie a revestir devera ser aspera para facilitar a sua aderéncia, sendo
utilizada régua metalica para um melhor acabamento.

c. Reboco

O reboco (calfino) somente sera iniciado ap6s a completa pega do emboco,
cuja superficie devera ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera
regularizado a régua e desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme com
e perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de
alinhamento de superficie.

d. Requadros

Os requadros deverdo ser executados obedecendo a prumos e esquadros,

sem salientar emendas.

11.2. Revestimentos ceramicos

Os revestimentos de paredes ceramicos serdo de primeira linha, bem cozidos
e perfeitamente planos. Deverdo ter dimensées uniformes, arestas vivas e, quando
esmaltados, a vitrificagdo e coloragdo deverdo apresentar-se homogéneas sendo
de uma mesma tonalidade e calibre. Ndo poderdo apresentar deformacgbes,
gretagem, empenamentos, eflorescéncia e escamas.

As pegas serdo assentes com cimento colante, observando-se o alinhamento
das fiadas. O rejunte sera a prumo, com 2 a 3mm de espessura, e aplicagao apods

decorridos no minimo 5 (cinco) dias da colocag3o.
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tubulagdes, ou junto as caixas de interruptores ou tomadas, ndo serdo admitidas

pecas quebradas ou trincadas.

As ceramicas e acessorios deverao ser assentados obedecendo as instru¢des
de aplicagdo indicada pelos fabricantes. As pegas que depois de colocadas,
soarem ocas, deveréo ser retiradas e assentadas novamente.

A colocagao das cerédmicas somente podera ser iniciada ap6s o término de
toda instalagao elétrica e hidro-sanitaria embutida.

O revestimento 30x40 na cor a informar pela fiscalizagdo, e atendera aos
ambientes cozinha e lavanderia, nos banheiros o revestimento sera 20x20 na cor a

informar pela fiscalizagao.

11.3 Revestimento externo

As paredes sera em alvenaria convencional.

12. REVESTIMENTOS DE TETOS
12.1. Forro laje

Forro laje pré-fabricada treligada com largura e comprimento conforme projeto

13. PISOS

O piso sera revestido em ceramica 60cmx60cm Etna Bianco PEI-04,
assentada com argamassa cimentcola interna e argamassa cimentcola externo,
adequada para o assentamento de cerdmica e espagadores plasticos em cruz de
dimensao indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento epdxi cinza

platina com especificagéo indicada pelo modelo referéncia.

14. PEITORIL
Os peitoris de janela pelo lado externo serdo revestidos por textura ou

ceramica e interno por pintura ou ceramica.

15. RODA PE
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Em todos os ambientes internos terdo o rodapé, pigmentada na cor Etna

Bianco com 10cm de largura.

16. COBERTURA

A cobertura serd em estrutura de madeira com o fornecimento pelo
empreiteiro da (ARTs), seguindo todas as normas vigentes de seguranca, quanto a
espessura de material, espagamento, dimensionamento de carga, de banzos e
almas, e serd coberta com telha de fibrocimento de 6mm com espagcamento dos
parafusos conforme determinagdo do fabricante e seus respectivos acessorios
(cumeeira), sem danificar sua superficie no transporte, estocagem, movimentagao

e instalagéo, onde néo seréo aceitos defeitos de nenhuma espécie.

17. PLANTIO DE GRAMA

17.1. LIMPEZA

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material
prejudicial ao desenvolvimento e manutengZo da vegetacdo, removendo-se tocos,

materiais ndo biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros.

17.2. TERRA DE PLANTIO E ADUBOS

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local
designado pela Fiscalizagdo, no local de execugdo dos servigos e obras. Os
adubos orgénicos ou quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo
depositados em local préximo a terra de plantio, sendo prevista uma area para a

mistura desses componentes.

17.3. GRAMA

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm
de largura ou comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a
acompanha devera ter as mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverao

chegar a obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura maxima
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de 50 cm, em local préximo a area de utilizagdo, no maximo com um dia de

antecedéncia.

18. ESQUADRIAS
As janelas bem como todas as aberturas de diferentes tamanhos serdo em
aluminio anodizado em bronze, com os acessérios na cor preta, com dimensdo

conforme projeto.

18.1. FERRAGENS
Todas as ferragens serdo de fabricagdo nacional, inteiramente nova, em
perfeitas condigdes de funcionamento e de primeira qualidade. A Instalagdo das

ferragens sera procedida com particular esmero.

19. PORTAS

As portas de aluminio serdo onde separa o ambiente interno do externo e
onde for indicado no projeto anodizado, de acordo com os detalhes e dimensdes
especificados em projeto arquiteténico.

As portas de madeira internas terdo 35 mm de espessura, serdo chapeadas
em compensado de italba ou em imbuia.

Todas as faces e topos das portas serdo aparelhados e perfeitamente lixados,
inclusive os caixilhos, guarnigdes (vistas) e rodapés (quando de madeira).

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a
fixagdo das ferragens, deverdo ser certos, sem rebarbas, correspondendo
exatamente as dimensdes das ferragens.

As portas receberdo acabamento com selador e pintura com duas demaos em

esmalte sintético.

20. VIDRACARIA
20.1. Os vidros serdo todos incolores e transparentes. Exceto os vidros dos
banheiros que deverdo ser miniboreal. Somente serdo aceitos vidros isentos de

trincas, ondulagées, bolhas lentes, riscos e outros defeitos.
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21. PINTURA

Para a verificagdo dos tons, o empreiteiro devera preparar todas as amostras
necessarias no local escolhido pela fiscalizagao.

As pinturas serdo iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalizagdo, com
cuidado e perfei¢ao, oferecendo acabamento impecavel.

Todas as superficies a pintar deverdao ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja preparadas, e
receberdao no minimo duas demaos de tinta indicada.

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as instrugdes do fabricante para se
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execugdo dos servicos de
pintura devera ficar totalmente concluida e aceita pela Fiscalizagdo, para ser
iniciada a subsequente.

Nos forros em laje interna as pinturas deverdo ser aplicadas com tinta latex
acrilica de 12 linha em 3 demaos na cor branco neve.

Nas paredes externas deverao ser aplicadas texturas acrilicas em 2 dem3os.

Nos seguintes ambientes terdo as pinturas e revestimento descrito:

Sala de Afendimento, estudos e coordenagéo
Na parede devera ser aplicada pintura esmalte na cor Azul Oceanic(Coral).

Sala de Estar, Jantar, quartos e circulacdo

Na parede devera ser aplicada pintura esmalte na cor Linho Claro(Coral).

Cozinha
As paredes desse ambiente serdo revestidas com cerdmica na cor branca

liso. Devera ter acabamento embutido, de modo que ndo figue nenhum ressalto. O
piso sera de ceramica Etna Bianco 60x60 PEI-04.

Area de Servigo
As paredes deste ambiente serdo aplicadas a pintura esmalte na cor linho Claro,

exceto na parede onde sera instalado o tanque, que sera aplicado revestimento

ceramico na cor branco liso.

22. METAIS - TORNEIRAS/REGISTROS
Seréo de fabricagéo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas n&o poderéo

apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem; as pegas moveis perfeitamente
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adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado empeno, vazamentos, defeitos na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de
base.
As torneiras dos lavatérios serdo do tipo pressdo. A pia recebera
torneira anti-vandalismo e sera em inox (Eternox ou Mecal ou similar).
Os registros e torneiras serdo também cromados da Deca ou similar.

Os armérios da cozinha serdo em ago de boa qualidade.

23. LOUCAS SANITARIAS

A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessoérios sera de
grés branco (grés porcelanico), satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras
NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463 .

As pegas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformagdes ou fendas,
dura, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis.

O esmalte serda homogéneo, sem manchas, depressées, granulagdes ou
fendilhamento.

Os acessorios serdo em metal de tamanho infantil (cabides, papeleiras,
saboneteiras, etc) fixadas em altura a atender as criangas.

As caixas de descarga serdo acopladas na cor branca (quando

descriminados).

24. ELETRICA

Os interruptores, tomadas e espelhos deverdo estar de acordo com o projeto
elétrico, onde ndo poderd apresentar cabegas dos parafusos de fixacdo, as
luminarias deverao obedecer rigorosamente os projetos e deverdo obedecer as
especificagbes conforme anexo, onde nos locais indicado nas plantas ndo poderao
ser abertas, ou seja, os elementos luminescentes deverdo estarem fechado com

protecao para evitar cair fragmentos se por ventura cairem e ou quebrarem.

25. DIVERSOS
25.1. Lavatoérios

Lavatério individual tera cuba de sobrepor com coluna,
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25.2. Mictorios

Serdao em lousa.

25.3. Aguas Pluviais
As aguas pluviais da cobertura serdo captadas por calhas e condutores e
conduzidas por tubos de concreto e caixas de ligagdo com langamento na

drenagem existente.

25.4. Grelhas
As grelhas serdo executadas em barra de ago com didmetro de %" , com
pintura de fundo. A localizagédo e dimensao das grelhas estdo indicadas em projeto

de drenagem.

25.5. Placas de identificagao de ambientes
Deverdo ser executados em laminado acrilico, espessura 4 mm, retangular,
no modelo apresentado pela fiscalizagdo e fixagdo conforme detalhe projeto

arquitetoénico.

26. LIMPEZA GERAL

A obra sera mantida permanentemente limpa.

Os servigos de limpeza geral deverdo satisfazer no que se estabelece nas
especificagdes abaixo:

Sera removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos
todos os locais da obra.

Todas as alvenarias, pavimentagbes, revestimentos, azulejos, aparelhos
sanitarios, etc. serdo limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo
a ndo serem danificadas outras partes da obra, por esses servigos de limpeza.

Devera haver cuidado ao remover quaisquer detritos ou salpicos de

argamassa endurecida das superficies, sobretudo sobre azulejos, pisos e pinturas.
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Todas as manchas e salpicos de tinta deverao ser perfeitamente removidos,
ressaltando-se azulejos, vidros e ferragens.

A edificagao devera ser entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos
sanitarios, pisos, serdo lavados, devendo qualquer vestigio de tinta ou argamassa
desaparecer. As superficies deverdo estar completamente limpas e isentas de
manchas e riscos decorrentes da utilizagdo de produtos quimicos e materiais
abrasivos, sob pena de serem substituidos.

Quanto aos metais, ralos, torneiras, maganetas, espelhos, etc., devera ficar
perfeitamente polido, sem arranhdes ou falhas.

Os tapumes, barracdo de obra (alojamento provisério), formas das
estruturas, deverdo ser desmontados e se fizerem parte do pagamento contido na
planilha orgamentaria, sim, deverao ficar no local da obra devidamente estocado e

a disposigao do Municipio.

27. VERIFICACAO GERAL

Sera procedida minuciosa verificagdo, por parte da fiscalizacdo da
obediéncia e perfeita execugdo dos detalhes arquitetonicos.

Deveréo ser verificadas e testadas, por parte da fiscalizagdo, as condigdes
de funcionamento e seguranga de todas as instalagées hidro-sanitarias, drenagem,
equipamentos diversos, ferragens, etc., bem como do atendimento integral das
especificagdes existentes no projeto arquiteténico.

Devera ser apresentado relatério, durante a verificagdo final, salientando
todos os problemas e/ou defeitos executivos, para que o construtor efetue os
devidos reparos até a data marcada para o recebimento da obra.

A data de recebimento da obra sera marcada durante a verificagao final.

28. RECEBIMENTO DA OBRA
O recebimento da obra se dard quando o construtor atender todas as
exigéncias de projeto, memorial descritivo, especificagdes e recomendagbes da
fiscalizagéo. Ter concluido todos os servigos, inclusive os solicitados na verificagéo

final.
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O recebimento da obra ndo exime a Contratada das garantias assegiaj;;iaﬁjfwi

ao Contratante pelo cédigo civil. A data para garantia da obra iniciara com a data

da assinatura do Termo de Recebimento.

29. DECLARAGOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT
e das Concessionarias locais.

A obra devera atender aos requisitos da NBR 9.050, que se refere as
condicdes de acessibilidade.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execugdo e 6nus financeiro de
eventuais servigos extras, indispensaveis a perfeita habitabilidade da construgao,
mesmo que nao constem no projeto, memorial e orgamento.

As instalagbes serdo ligadas definitivamente a rede publica existente,
sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A
obra oferecera total condigdo de habitabilidade, comprovada com a expedigao do
“habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Estara disponibilizada em canteiro a seguinte documentagdo: todos os
projetos (inclusive complementares), orgamento, cronograma, memorial, diario de
obra e alvara de construgao.

Toda a documentagdo necessaria para a averbagdo da edificagao,
perante o cartério de registro de imével, sera de responsabilidade da empresa
contratada inclusive o registro de averbagdo da obra executada, implicando
diretamente na medig&o final comum acordo, ndo podendo ser aceito a conclusdo
da mesma nem tdo pouco edificar-se, sem as devidas liberagbes legais do
municipio.

Em fung&o da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais
substituicdes serdo possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a
fiscalizagéo, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente
aqueles anteriormente especificados, mediante comprovagao através de ensaios
desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras e com
certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso.

18/23



aa .

AEA3 G
AR \
° MEEE &

L
i  ¥O

z )

™
=N

: : \“a ey,
Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados ( g;%

com todas as alteragbes porventura efetuadas durante a execugao da obra.

30. ANEXO

Este Anexo contempla e complementa o memorial descritvo com as
especificagdes necessarias para a perfeita execugdo do projeto. As especificagdes
sao:
1 - Emulsao asfaltica para baldrames

Produtos Marcas
Isol Otto Baumgart
Igol Sika

Viakot Viapol

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

2 - Pegas de madeira aparente com aplica¢do de verniz maritimo fosco

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

3 - Tratamento cupinicida e funginicida para pegas de madeira

Produtos Marcas
Jimo Cupim Jimo
Penetrol Otto Baumgart
Pentox Pentox

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisito.

4 - Revestimento cerdmico das paredes dos banheiros apresentara as seguintes
caracteristicas:

- Dimenséao 20x20cm
- Cor referéncia — branco acetinado.

MARCAS
Ceramica Porto Bello
Revestimentos Eliane
Revestimentos Incepa

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
- Rejunte cor branca.

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
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5 - Pintura das esquadrias metalicas o
5.a) pintura de fundo — aplicagdo de uma demao de fundo antiferruginoso para
pecgas de ferro.

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo 6xido de ferro Sherwin Williams

Zarcéao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos.

5.b) pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas demaos de tinta
esmalte sintético — referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Sherwin Williams
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

6 - Fechaduras

6.a) Fechaduras tipo externas

Produtos Marcas

MOD. 1002 La Fonte
MOD. 315E49 MZ 30 Papaiz
MOD. 725 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
6.b) fechaduras livre / ocupado

MARCAS
La Fonte
Pado
Papaiz
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

6.c) Fechaduras tipo Serralheiro

Produtos Marcas
Mod 2230 La Fonte
Mod Mz 33 Papaiz

Mod 460 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
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6.d) Fechadura tipo tetra-chave
d.1) Para portas de madeira

Produtos Marcas
Super terra 1000 Pado
Mod 140 - CR Papaiz

Ou outro material cujas caracteristicas e especificages atendam tais requisitos

d.2) Para portas metalicas

Produtos Marcas
920-CR Quadrichave Loockwell
Mod 1003 IX tetrachave Stam

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

7 - pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas demaos de esmalte
sintético

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos

8 - Pintura em parede

8.a)para paredes externas: aplicagdo de textura acrilica, uso externo, semi-brilho
na cor a ser definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Renner
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

8.b)para paredes internas das salas, quartos e circulagdo: aplicagdo de tinta
acrilica fosca na cor a ser definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Renner
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificages atendam tais requisitos

9 - Metais — torneiras de lavatério, acabamento de registro de gavetas e de
press3o, considerar as especificagbes relacionadas abaixo:
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9.a) acabamento de registro de gaveta e de pressio,torneiras para pias de cozinha
e torneiras de uso geral.

Produtos Marcas
C-40 Deca

ltapema Docol
Ascot Fabrimar

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos
9.b) Torneiras de lavatério, considerar as marcas relacionadas abaixo:

Marcas
Deca
Docol

Oriente

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
OBS. Para registros brutos considerar as marcas relacionadas acima.

10 — Vasos Sanitérios, lavatérios com coluna e lavatérios sem coluna, considerar
as linhas relacionadas abaixo:

Produtos Marcas
Azalea Celite
Ravena Deca

Flamingo Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

11 — Cuba para imbutir em louga, cor branca:

Produtos Marcas
LL190 Deca
10129 Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito

12 — Interruptores e tomadas

Linha Marcas

Tese — bege Bitcino
Verticale — bege Iriel
Elite - bege Pial

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito

13 - Pintura das Grelhas
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13.a) pintura de fundo — aplicagdo de uma demao de fundo antiferruginoso para
pecas de ferro

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo 6xido de ferro Sherwin Williams

Zarcao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos

13.b) pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas dem3os de tinta
esmalte sintético fosco na cor grafite claro 2660 - 0333 — referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Sherwin Williams
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos.

14 - Tabuas de beiral com tratamento base “stain”, na cor da madeira utilizada

Produtos Marcas
Osmocolor Montana

Polli stain Sayerlack
Verniz stain Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE .

7

Fazenda Rio Grande (PR), 09 abril de 2018,

CRONOGRAMA Fis}
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR
Obra: CASA DE ACOLHIMENTO - EUCALIPTOS
Local: Rua Seringueira, 414
Empresa:
_ 270
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL ITEM R$ = -
= R$ R$ 13.652,31] R$ 13.652,31
& 1. P| E: -
D E 1 SERVICOS PRELIMINARES g 4.724% T00%
m
Y 2 i R$ R$ 349,61] R$ 262,21 | R$
L 1.2 TERREPLANAGEM E PREPARO % 0121% 75% 750
2 R$ R$ 12.503,97] R$ 3.125,99 | R$
S| FUNDACRD % 4,326% 25% 754
R$ R$ 30.530,13 R$ !
; T E SUP R
22 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 5 10.563% 507
1 R$ R$ 59.175,89)
23 PAREDES, PAINEIS E FORROS > 20,474%
= R$ R$ 2.915,27 R$ !
) l 1 i
24 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS % 1,000% 50¢
R$ R$ 7.721,73
5 25 ESQUADRIAS DE MADEIRA % 2.672%
<L 2 4 R$ R$ 39.691,63
; DRI ETAL| /P (] -
g 26 ESQUADRIAS METALICAS / PVC/ ACRILICO 2 13.733%
O R$ R$ 50.432,72]
w : | N
= 2.7 REVESTIMENTOS 5 17,4499
at b PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E R$ RS 44.808,58
% PEITORIS % 15,503% RS 305,27
5%
R$ R$ 6.105,35
29 PINTURA Y, 2.112% =S z 1.142,35
0 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS, R$ R$ 22.846,99 5%
; LOGICA, SOM E PARA-RAIOS % 7,905% RS 1.353,72
i INSTALAGOES HIDRO-SANIT. PREVENGCAO DE R$ R$ 13.537,23 10%
3 INCENDIO E DE AGUAS PLUVIAIS % 4,684%
R$ R$ 37.601,56
212 |COBERTURA E TELHADO % 13,010% RS - 4.889,00
o] e R$ R$ 48.888,55 R$ "
EET (1
,‘5 3.1 SERVICOS EXTERNOS ~ 16.915% o[ R o 618,46
- 0
&l Frin RS RS 618,46 e |
s| 32  |LIMPEZA FINAL % 0,214% "
R$ 8.308,80
VALOR TOTAL MENSAL(RS) R$ 17.040,51 R$ 21.9 2,12"/2
TOTAL DO MES (%) 4,35% 5,60 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 2,35% 0,95 R$ 391.379,99
TOTAIS ACUMULADOS (R$) R$ 17.040,51 R$ 38.9
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TAXA DE OUGUPAGAU

g 96,31 70

TAXA DE PERMEABILIDADE 25,66 %
ALTURA DA EDIFICAGAO 4,80 m
INSCRICAO IMOBILIARIA BAIRRO ZONEAMENTO
061.009.0338.001/003 EUCALIPTOS

OBSERVACOES GERAIS

1. COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO;
2. AREAS INDICADAS NOS AMBIENTES SAO REFERENTES A AREA UTIL (DE PISO);
3. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA;

4. EM CASO DE ALTERAGOES, DUVIDAS, OU REPETICAO DO PROJETO CONSULTAR O AUTOR E SUA ANUENCIA;
5. NA AUSENCIA DE INFORMACOES, RESPEITAR-SE-AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS TECNICAS E LEGISLAGAO.
6. O RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E RESPONSAVEL CIVIL E PENALMENTE POR ALTERAGOES DO PROJETO SEM

COMUNICAGAO FORMAL AO AUTOR DO PROJETO;

7. 0S MATERIAIS EMPREGADOS DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE; A DESCRIGAO E MARCAS ADOTADAS NESTE
PROJETO SAO REFERENCIAIS, PODENDO-SE INSTALAR E APLICAR PRODUTOS DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA

RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 7
Secretaria Municipg|

APROVADO

A5 2SN {7 L 2les|
Processo ,e* , Data
Gerry

José )
Secratarid s Santos

— DECRETO3247/2012

€ Urbanismo

Municipal o Urbanismo

|

PREFEITURA DE

RIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

RUA TENENTE SANDRO LUIZ
FAZENDA RIO GRAI

KAMPA, 182: IGUAGU |
NDE :: CEP: 83.833.090
(41) 3627-7199

NDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URRANO
g

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDERECO:

RUA SERINGUEIRA,494

£

MATRICULA:
16879

INSC. IMOB..
061.009.0338.001/003

(N

PROPRIETARIO:

RUA JACARANDA, 300 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO G
CNPJ - 95.422.986/00001 -02{

SSINATURA: |
E /

AUTOR DO PROJETO:

ol

\

PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO

ABRIL/18

SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-RR 98.087/D
PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO
IMPLAN]’A(;AO - TELHADO A - 0 1 I O
SITUAGAO
ESTATISTICA
ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:

INDICADA SANDRO TEIXEIRA




T = P86

QUANTIDADE: 1
DIMENSOES EM
0SSO0 : 200X210
MATERIAL: ALUMINIO

TIPO: 1 FOLHA
MACICA DE ABRIR

210

[ —

RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

\s rsb0 8/ o\ 12
pProces n.e ‘ Data
)
Gefry Jose dos Santos

Secretafio Munjcipal de Urbanismo
ECRETO 3247/2012

| i
<
pd snzasiruna o / SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
é O GRAND. RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU |
< E RHIA T — FAZENDA RIO GRANDE :: CEP; 83.833.090
n’ PEANEJAMENTO L%QANO /‘ (41) 3627-7199
=8l OBRA: ~T
>
< PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO
o
(o ENDERECO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
o 061.009.0338.001/003 16879
<« RUA SERINGUEIRA,494,
S O\
Z < y =
T8 PROPRIETARIO: NATURA:
2‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND
u CNPJ - 95.422.986/0000’{-02
& RUA JACARANDA,300
W AUTOR DO PROJETO: Ly /
< /
o
o SANDRQ TEIXEIRA RIBEIRO
= ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
g PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO
< : Z
035 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO A | 0 IO 4
=
i
Tl ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
o PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA




RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA

/

_ ENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Urbanismo

\Z: O \ \r';‘
Processonfe Data

Gerry José dos Santos
} Secretdrio Muni ipal de’Urbanismo

DECRETQ 3247/2012
|

g i SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO .o J°
RIC GRANDE RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182; IGUAGU | &

e =4 FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
[Ty wn3szr-7re ||
OBRA: .
PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO
ENDERECO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
061.009.0338.001/003 16879

RUA SERINGUEIRA,464.

PROPRIETARIO: & INATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND

CNPJ - 95.422.986/00001-02

RUA JACARANDA, 300 _ /

/ /
SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D

AUTOR DO PROJETO: ANy > QK/ )

PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO

A-03/04

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA




RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DY FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Mupici

" FAZENDA RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182; IGUAGU |
N FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
SECRETARIA MUNICIPAL DE

sricardnase, | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
\\ /
PLANEJAMENTO URBANO (41) 3627-7199

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDERECO: INSC. IMOB.: MATRICULA:

061.009.0338.001/003 16879
RUA SERINGUEIRA 464, \

P

AV
ASEI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ - 95.422.986/00001-02 ’
RUA JACARANDA, 300~

PROPRIETARIO:

AUTOR DO PROJETO: /\{pa,{/{ A9 /

SANDRO‘%@I IBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO

A- 04/0

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA
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1AKA UE UGUPAGAOD 38,31 %

TAXA DE PERMEABILIDADE 25,66 %
ALTURA DA EDIFICAGCAO 4,80 m
INSCRICAO IMOBILIARIA BAIRRO ZONEAMENTO
061.009.0338.001/003 EUCALIPTOS ZR1

OBSERVACOES GERAIS

1. COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO;

2. AREAS INDICADAS NOS AMBIENTES SAO REFERENTES A AREA UTIL (DE PISO); )

3. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA: “t,‘,’ T

4. EM CASO DE ALTERACOES, DUVIDAS, OU REPETIGAO DO PROJETO CONSULTAR O AUTOR E SUA AN\UGJ}L' ?&?“f‘am

5. NA AUSENCIA DE INFORMAGOES, RESPEITAR-SE-AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS TECNICAS E LEGISLACAD”

6. 0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E RESPONSAVEL CIVIL E PENALMENTE POR ALTERAGOES DO PROJETO SEM
COMUNICACAO FORMAL AO AUTOR DO PROJETO;

7. OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE; A DESCRICAO E MARCAS ADOTADAS NESTE
PROJETO SAO REFERENCIAIS, PODENDO-SE INSTALAR E APLICAR PRODUTOS DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.
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-
/

4 i s e Gt
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO (}RANDE
Secretaria Municipal de/Urbanismo

Gérry José/dos Santos
Secretario Munigipal de Urbanismo
DECRET: :9,_297//2012

[

AFEND / SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO o
RIO GRANDE \ RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU | &, »
SECRET ARG AL DE FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090 l
PLANEJAMENTO URBANO (41) 3627-7199 g 20

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDERECO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
RUA SERINGUEIRA 484 061.009.0338.001/003 16879
N S
PROPRIETARIO: Sl URA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ - 95.422,986/00001-02
RUA JACARANDA, 300 ~ | /
AUTOR DO PROJETO: m s 9 /
A
/)

SANDRO TEIXEIRA-RIBEIRO A
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D

PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO
IMPLANTAGAO - TELHADO A_ 0 1 I O
SITUAGAO

ESTATISTICA

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAQ:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA
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QUANTIDADE: 1
DIMENSOES EM
0SSO0 : 200X210
MATERIAL: ALUMINIO

TIPO: 1 FOLHA )
MACIGA DE ABRIR e

210

RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

APR
Processo n.

Gerry Jos¢ dos Santos
Secretario Municipal dg’'Urbanismo
DE Rr_T 3247/2012

A Sy fr SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO .
% RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU |
- FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
SECRETARIA MUNICIPAL DE (41) 3627-7199

PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDEREGO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
061.009.0338.001/003 16879
RUA SERINGUEIRA, 494,
PROPRIETARIO: SINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND
CNPJ - 95.422.986100001-0(2 ;
RUA JACARANDA, 300 /
AUTOR DO PROJETO:
l/\/-
SANDRO TEI RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D e

PRANCHA. PROJETO ARQUITETON|CO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO A . 0 2/0 4

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA




RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

_PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND RIO GRANDE
Secretaria Municipal

APR

SaVi@ )
A5 BC Data

Process0 nf=
Gerry José/dos 5antos
Secretarig pMuni lpalde« anismo
DECRET \3247/ 12

ey

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO .« ¥
RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU | <&M

FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090 '
SECRETARIA MUNICIPAL DE X .
PLANEJAMENTO URBANO (1) 3627-7158

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDERECO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
061.009.0338.001/003 16879
RUA SERINGUEIRA,464. .
A~ :
PROPRIETARIO: ASSIN UR)\-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ - 95.422.986/00001-02 {
RUA JACARANDA, 300 [~

AUTOR DO PROJETO: ‘M \ /

SANDRO FEIKEIRA RIBEIRO

ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO

i A- 03/04

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA
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RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

[l

Ve Ko
"Data

= -73‘:>ZK\‘L‘
Procesgon.2 y
Gerry30pé dogSantos

{ > Urbanismo
Secretfrio Mupicipt de Ur
DECRETQ/A247/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO o
RUATENENTE SANDRO LUIZ KAMPA. 182: IGUAGU| &k

FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090

(41) 3627-7199

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDEREGO: INSC. IMOB.. MATRICULA:
RUA SERINGUEIRA 464, 061.009.0338.001/003 16879

PROPRIETARIO: ASSI ;A\ )

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ - 95.422,986/00001-02

RUA JACARANDA, 300 - |
AUTOR DO PROJETO: A \

S\ )
SANDRO TEIX RIBEIRO y

ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS A- 04 /O

DATA:
ABRIL/18

ARQUIVO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO

REVISAO:
SANDRO TEIXEIRA

ESCALA/UNIDADE:
INDICADA

“REFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA




s sy, e ) . e )

TAXA DE OCUPAGAQO

38,31 %
TAXA DE PERMEABILIDADE 25’ 66 %
ALTURA DA EDIFICACAO s
4,80 m
INSCRIGAO IMOBILIARIA BAIRRO
ZONEAMENTO
061.009.0338.001/003 EUCALIPTOS 7R

OBSERVAGOES GERajs

1. COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO;

2. AREAS INDICADAS NOS AMBIENTES SAO REFERENTES A AREA UTIL (DE PISO);

3. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA; ’

4. EM CASO DE ALTERACOES, DUVIDAS, OU REPETICAO DO PROJETO CONSULTAR O AUTOR E SUA ANUENGIA:- -~ "

5. NA AUSENCIA DE INFORMACOES, RESPEITAR-SE-AS ESPECIFICAGOES DAS NORMAS TECNICAS E LEG,SLACXS**‘W

6. O RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA E RESPONSAVEL CIVIL E PENALMENTE POR ALTERAGOES DO PROJETO SEM
COMUNICAGAO FORMAL AO AUTOR DO PROJETO;

7. 0S MATERIAIS EMPREGADOS DEVEM SER DE PRIMEIRA QUALIDADE; A DESCRIGAO E MARCAS ADOTADAS NESTE
PROJETO SAO REFERENCIAIS, PODENDO-SE INSTALAR E APLICAR PRODUTOS DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR.

RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

/)

DARIO GRANDE
Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

1 _ RUA TENE?;;ZE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU |
TR TAR ONIGRALDE | ENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
PLANEJAMENTOWWRBANO / (41) 3627-7199

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDEREGCO: INSC. IMOB.: MATRICULA:

RUA SERINGUEIRA 494 061.009.0338.001/003 K\ 16879

AUTOR DO PROJETO:
M

SANDRO EIRA'RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D

™\
PROPRIETARIO: S \
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE o T /
CNPJ - 95.422.986/00001-02
RUA JACARANDA, 300 —~ | '
Ao =)

PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO
IMPLANTAGAO - TELHADO

ESTATISTICA

A- 01/04

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA




200

P6

QUANTIDADE: 1
DIMENSOES EM
0SSO0 : 200X210
MATERIAL: ALUMINIO

TIPO: 1 FOLHA
MACICA DE ABRIR

210

RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

APROVADO
CES STl-//Re

PFOCGS on.e

erryJo é dosSantos
Secretaric Mupicipalde Urbanismo

DELRET 72 IIAUJ. 2
A FEAIF SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO e &

ez'; O G RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU |
N T FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
PLANEf:hLE::To UR (41) 3627-7199
OBRA:
PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO
ENDEREGCO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
061.009.0338. 001/00 16879
RUA SERINGUEIRA, 494.
PROPRIETARIO: NA R ¢
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ - 95.422.986/00001-02 |
RUA JACARANDA, 300 |
AUTOR DO PROJETO: ) o

SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO /
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D

PRANCHA:  PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO A = 0 2/0 4

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA




RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

Gérry Josg dos Santos
Secretario Munjcipal de’Urbanismo

RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU |
FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090
(41) 3627-7199

Sl

SECRETARIA MUNICIPAL DE |
PLANEJAMENTO URBANO /

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDERECO: INSC. IMOB.. MATRICULA:
061.009.0338.001/003 |~ 16879

RUA SERINGUEIRA 464,

PROPRIETARIO: ASSINAT
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ - 95.422,986/00001-02
RUA JACARANDA, 300
AUTOR DO PROJETO: \
A\

SO e,
PRANCHA: PROJETO ARQUITETONICO

A- 03/04

ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA
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RESERVADO AO ORGAO PUBLICO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGU |
FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090

(41) 3627-7199

s

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URRAN

OBRA:

PROJETO ARQUITETONICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDEREGCO: INSC. IMOB.. MATRICULA:
061.009.0338.001/003 16879
RUA SERINGUEIRA 464,
s A
PROPRIETARIO: ASS 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ - 95.422.986/00001-02
RUA JACARANDA, 300 (

AUTOR DO PROJETO: N )
SANDRO TEI “RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
PRANCHA: PROJETO ARQUITETONICO
FACHADAS A - 0 4 I 0
ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:

PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO ABRIL/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA




13/U412018 ‘ ART_20181681920

Anotacéo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parans
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra

1] ey

2*VIA - ORGAOS PUBLICOS - puablico
ART Principal
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quita¢do banciria.
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04)  N° Carteira: PR-98087/D - N° Visto Crea: - Wi L™
Titulo Formag&o Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. AT ™
- Empresa contratada: : N° Registro: Al NN "7.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.986/0003"79'2 ,,‘L\JT\'G‘
Endereco:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS ‘ fuy ~ FONG !
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 3% \/
Local da Obra/Servigo: RUA SERINGUEIRA 414 Quadra: Lafe: “__ﬂ_,w«/fvré
BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000 Ny TRasin@tiy
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGAT!CIO . Dimensao 20847-M2
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO
Area de Comp. "~ 1101EDIFICACOES - CONSTRUGCAO CIVIL
Tipo Obra/Serv 020 COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2
Servigos ' + 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL
: 003 PROJETO HIQRAULICO
004 PROJETO ELETRICO Dados Compl. 0
006 PROJETO TUBULAGOES TELEFONICAS
126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE
301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Inicio 20/01/2018
Data Conclusdo 20/11/2018

VirTaxa R$ 82,94

Base de calculo:  TABELA TAXA MINIMA
" - Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensées, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
NESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM C CRETO ARMADO, Insp.: 4230

cLETRICO DE BAIXA TENSAO, TUB. TELEFONICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE, EM UMA AREA DE 209,17 M?, 13/04/2018
PARA A CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO. ( CreaWeb 1.08
" Assinatura do Contratante Ass?ﬁ a do Profissional

Declaro estar ciente quanto & necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decrefp 5.296

de 2004

2? VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a apresentagéo nos érgéos de administragdo publica, cartdrios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067 -
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) fol instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicagdo estd regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.

http://creaweb.crea—pr.org.br/consuItas/imprimearf.asp?OPCAOPGTO:N&V1 =ON&V2=0ONRV/3=NNRNI INADT_AAs At At ~me o



1QIV4/2U 10 . ART_20181681920

ART N° 20181681920
Anotacio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Vinculo empregaticio com
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra empresa publica e/ou érgio

37 VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIGO publico
ART Principal

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancaria.

Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D - N° Visto Crea: -
Titulo Formag&o Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana *

- . Empresa contratada: N° Registro:

.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.986/0001-02
Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500

Local da Obra/Servigo: RUA SERINGUEIRA 414 Quadra: Lote:
" BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR . . CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5  VINCULO EMPREGATICIO ] Dimensdo =7 ", 209,17 M2
Ativ. Técnica 19 PROJETOE EXECUCAQ DE OBRA OU SERVICO TECNICO *\QV\ N
Area de Comp. 1101EDIFICACOES - CONSTRUCAO CIVIL [ﬁ}’ i e
Tipo Obra/Serv 020 COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2 f “: \‘L o
Servigos 001 PROJETO ARQUITETONICO i - %
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL 8y
003 PROJETO HIDRAULICO o
004 PROJETO ELETRICO Dados Comp|

006 PROJETO TUBULAGOES TELEFONICAS
126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE

301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Inicio . 20/01/2018
. Data Conclusdo 20/11/2018

b VIr Taxa R$ 82,94
Base de calculo: TABELA TAXA MiNIMA
Outras Informagées sobre a natureza dos servicos contratados, dimensées, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, Insp.: 4230
ZLETRICO DE BAIXA TENSAOQ, TUB. TELEFONICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE, EM UMA A REA DE 209,17 M2, 13/04/2018
PARA A CONSTRUGAO DA CASA DE ACOLHIMENTO. : i CreaWeb 1.08

. Assinatura do Contratante . sinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296
de 2004

" 3*VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIGO Deve permanecer no local da obra/servigo, & disposi¢ao das equipes de fiscalizagdo do Crea-PR.
Central de Informagées do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagio deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/i'mprimeartasp?OPCAOPGTO=N&V1 =ON&V2=0ON&V3=ONENUMART=901212040000 ~Amm— e e



) PUBLICO:

1 '"""“”H SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
RIO GRANDE | RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUACU |
S 4 FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090

SECRETARIA MUNICIPALDE i
PLANEJAMENTO URBANO (41) 3627-7199

OBRA:

PROJETO ELETRICO - CASA DE ACOLHIMENTO

— | ENDERECO: INSC. IMOB.: MATRICULA:
1
s RUA SERINGUEIRA 494, 061.009.0338.001/003 6879
OBEI (‘\
—  PROPRIETARIO: ASSINA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ - 95.422.986/00001-02
RUA JACARANDA, 300  /

M
SANDRO TE BEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D

AUTOR DO PROJETO: H}/ \ ~ )

RANCHA:  PROJETO ELETRICO |

s s E- 01/03

QuIVo: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO FEVEREIRO/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA




VADO

L\ ¢ C:JL\(.QL

JEAZENDA RIO GRANDE

" Data

csé dos Santos

Gefry. _
Secretafio Municipal de Urbanismo
ECREJ03247/2012

B

PREFFITURA DF

[, ~io'GRanoE

SECRETARIA MUNICIPAL /
PLANEJAMENTO URBANO ™

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO o

AVENIDA CEDRO, 343: EUCALIPTOS
FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.820-004
(41) 3627-0629

OBRA:

PROJETO ELETRICO- CASA DE ACOLHIMENTO

ENDERECO:

RUA SERINGUEIRA 494,

MATRICULA:
16879

INSC. IMOB.:
061.009.0338.001/003

PROPRIETARIO:

CNPJ - 95.422.986/00001-02
RUA JACARANDA, 300

I

AUTOR DO PROJETO:

I %
ASSINAT
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SN

SANDRO TE

IBEIRO

|
ENG. CIVIL C%%B.OBWD

PRANCHA:

PROJETO ELETRICO

| E-02/03

ARQUIVO:
PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO

REVISAOQ:
SANNRO TRIYEIRA

ESCALA/UNIDADE:

DATA: .
INDICADA

FEVEREIRO/18




) PUBLICO:

1A RiQ GRANDE
Lirbanismo

¢ i”)\ L

Data

% EA TEND. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

RIO GRAND! ( RUA TENENTE SANDRO LUIZ KAMPA, 182: IGUAGCU |

e o7 FAZENDA RIO GRANDE :: CEP: 83.833.090

SECRETARIA MUNICIPAL DE (41) 3627-7199

PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:

PROJETO ELETRICO - CASA DE ACOLHIMENTO

ENDEREGCO: INSC. IMOB.. MATRICULA:
1687
RUA SERINGUEIRA 494. 061.009.0338.001/003 9
PROPRIETARIO: ASSI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ - 95.422.986/00001-02
RUA JACARANDA, 300

AUTOR DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE :: PARANA

AR
SANDRO TEI RIBEIRO
ENG. CIVIL CREAIPR 98.087/D
PRANCHA: ]
TUBULACAO TELEFONICA E = 0 3,0 3
ARQUIVO: DATA: ESCALA/UNIDADE: | REVISAO:
| PLANEJAMENTO URBANO - SANDRO FEVEREIRO/18 INDICADA SANDRO TEIXEIRA




191U412U 16 : ART_20181681920
\ ART N° 20181681920
Anotagdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Vinculo empregaticio com
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra empresa publica e/ou érgao

2°VIA - ORGAOS PUBLICOS - ptblico

) ART Principal T
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo b V%WS/O,.
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921 .551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D - N° Visto Crea: - < AN I'r\.\,")

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana I

- Titulo Formago Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. - e
o y . L \:0\\ a
- Empresa contratada: N° Registro: Ll
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.986/0001 Q’g [
Endereco:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS ' A\ ’_.._,%‘%
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 NPttt -
Local da Obra/Servigo: RUA SERINGUEIRA 414 Quadra: Lote: mommsne®
BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO . Dimens3o 209,17 M2
Afiv. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO
Area de Comp. - 1O01EDIFICACOES - CONSTRUGAO CIVIL
Tipo Obra/Serv 020 COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2
Servigos 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL
003 PROJETO HIDRAULICO

004 PROJETO ELETRICO Dados Compl. 0

006 PROJETO TUBULACOES TELEFONICAS

126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE

301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Inicio 20/01/2018

Data Conclusao 20/11/2018

VirTaxa R$ 82,94

Base de célculo:  TABELA TAXA MINIMA
Du'as Informacées sabre a natureza dos servigog contratados, dimensées, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
JESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CQNCRETO ARMADO, Insp.: 4230

ELETRICO DE BAIXA TENSAO, TUB. TELEFC)NICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE, EM UMA AR A DE 209,17 M?, 13/04/2018
PARA A CONSTRU(}AO DA CASA DE ACOLHIMENTO. ( CreaWeb 1.08
* Assinatura do Contratante Ass:']n/% a do Profissional

Declaro estar ciente quanto & necessidade do atendimento &s normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decrefp 5.296

de 2004

22 VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a apresentag&o nos érgéos de administraggo publica, cartérios e outros,
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067 -
A autenticagio deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicagdo estd regulamentada
- pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.

http://creaWeb.crea-pr.org_br/consuItas/imprimearf.asp?OPCAOPGTO=N&V1 =ON&V2=0ON&V3=0N&NUMART=201 81681920&CONRFQRTN=REA4 150 Arnn



ARI_20181681920

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20181681920
Anotagéq de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Vinculo empregaticio com
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra empresa publica e/ou érgio
3?VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIQO publico

ART Principal

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo banca ria.

e

Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D - N° Visto Crea: - ,;v"f:%/»\ Rim s,

Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. A Xﬁz
Empresa contratada: ) N° Registro: f{? { h |
.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.986/0(};01'-02/.‘56‘{\'13 o
Endereco:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS 2
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 o =
Local da Obra/Servigo: RUA SERINGUEIRA 414 Quadra: hote; ———rive
- BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000 o PO A
Tipo de Contrato - 5 VINCULO EMPREGATICIO ] Dimensdo 09,17 M2
Ativ. Técnica o 19 PROJETOE EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO
Area de Comp. 1101EDIFICACOES - CONSTRUGAO CIVIL
Tipo Obra/Serv 020 COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2
Servigos 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 002 PROJETO ESTRUTURAL
003 PROJETO HIDRAULICO
004 PROJETO ELETRICO Dados Compl. 0

006 PROJETO TUBULAGOES TELEFONICAS

126 PROJETO DE ACESSIBILIDADE

301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO Data Inicio 20/01/2018
. Data Conclusdo 20/11/2018

) . VIrTaxa R$ 82,94

Base de célculo: TABELA TAXA MINIMA

Jut as Informagdes sobre a natureza dos servig:0§ contratados, dimensées, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

'JE’SENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, Insp.: 4230

£LETRICO DE BAIXA TENSAOQ, TUB. TELEFONICA, HIDRAULICO, ACESSIBILIDADE, EM VA REA DE 209,17 M?, 13/04/2018

PARA A CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO. . i CreaWeb 1.08

. Assinatura do Contr_atante sinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296
de 2004 :

32 VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIGO Deve permanecer no local da obra/servico, a disposigédo das equipes de fiscalizagdo do Crea-PR.
Central de Informages do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagio deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

http://creaweb.crea-pr.org.br/consuItas/imprimeart.asp’?OPCAOPGTO=N&V1 =ON&V2=ON&V3=ON&NUMART=201 81681 920&CODREGT0=5561 43&SESS



