Concorréncia Publica
005/2016

Protocolo 10401/2016
Processo 68/2016

Objeto: Contratacdo de empresa para
execugao das obras de pavimentacdo urbana

no Bairro Santa Terezinha - Lote 02,
compreendendo o fornecimento de todo o
material de construcao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos

complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessarias para a
perfeita execucdo dos servigos contratados,
conforme solicitagéo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas.

Abertura: 29/06/2016
Horario: 09h00min
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N Assinaturg

PREFEITURA MUNICIPAL

ENGENHARIA
\ . CONSTRUGAO
OBRA: {
____PAVIMENTACAO URBANA - o BAQ T2 TREOHO 02
PROPRIETARIO: ABSINATVRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
AUTOR DO PROJETO:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA V7
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne: W
i PRANCHA: SEQUENCIA: |
PROJETO GEOMETRICO 1
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL / 1
ARQUIVO: DESENHO: DATA:

: REVISAO: [
Rua Sao Luiz Trecho 02 - Geométrico RO2.dw,

0"

I.M.S, JUNHO|2015

———



CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB—LEITO 100% P.N. %@;
SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTAD‘ 0
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm

IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C

CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 4,0cm

MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.N.

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTA— ESP. = 10,0cm

PINTURA DE LIGAGAO C/ EMULSAO RR—1C

CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 3,0cm

FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA

GRAMA EM PLACAS

@EOCEEOOE®OEE

QUADRO QUANTITATIVO

SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA _"7243,65 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 125,31 m3

IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 770,21 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 770,21 m2
CBUQ FAIXA "C” 75,48 ton

EXTENSAO TOTAL DA RUA 136,17 m
LARGURA 6,00 m

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

e LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);
e N CARACTERISTICO = 1X10E5;
e CBR DE PROJETO 4,80 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

PREFEITURA MUNICIPAL

ENDAN

A

PAVIMENTAGAO URBANA :: rua skOCuzTRECHD o2

PROPRIETARIO: ASSINATURA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

AUTOR DO PROJETO: ASSINA : 4 y
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL Ay 4 / /
CREA PR 68.917/D ART ne: -, D
/

PRANCHA: SEQUENCIA:

PROJETO PAVIMENTAGAO 01 /01

SECAO TIPO E DETALHES

ARQUIVO: DESENHO: DATA: 7 REVISAO:
~ Rua Sao Luiz Trecho 02 - Pavimentagdo R02.dwd K.K. JUNHO|2015 02




PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422,986/0001-02

PAVIMENTAGAO URBANA :: auA SO\CUZTRECHD 02

~ PROPRIETARIO:

AUToR 00 PROJETO:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART n<: :
PRANCHA: u SEQUENCIA:
PROJETO DE DRENAGEM | O‘l
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL JO1
ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
» Rua S&o Luiz Trecho 02 - Drenagem R02.dwg I.M.S. JUNHO[2015 1:500 02




" Rua S&o Luiz Trecho 02 - Obras Complementares R02.dwg K.K.

o
Sl

ESPACO ORGAOS PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL

| Euesmins
PAVIMENTAGCAO URBANA :: rua sio LyTz(TRECHT 02,
- PROPRIETARIO:

] ASSINAT ;
! PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

~ AUTOR DO PROJETO:

ASSI p ?
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA  ENGENHEIRO GIVIL M
CREA PR 68.917/D ART n2: / -

PLANTA E DETALHES
ARQUIVO: DESENHO:

PRANCHA: u SEQUENCIA:
5 PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES O-I
/01

DATA: REVISAO:
JUNHO/2015 02




1

CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:

</1\ — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% P.N.
(2) — SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 25,0 cm

PEOEPEEE®®®

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm

— IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGACAO RR-1C
— CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 4,0cm

MEIO—-FIO DE CONCRETO C/SARJETA

— ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.N. ]

~ BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTA— ESP. = 10,0c :
~ PINTURA DE LIGAGAO C/ EMULSAO RR—1C .

— CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 3.0cm

— FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA
— GRAMA EM PLACAS

S

f

QUADRO QUANTITATIVO k\
SUB-BASE EM_MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA| 604,00 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA | #1063 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 920,44 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 1.920,44 m2
CBUQ FAIXA "C” 188,20 ton

EXTENSAO TOTAL DA RUA | 286,82 m

| LARGURA | |  B00m |

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);
N CARACTERISTICO = 1X10E5;
CBR DE PROJETO 4,20 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

FAZENDA A ADA

- OBRA

PAVIMENTACAO URBANA :: rua@x0 cacTaldy

7 PROPRETARIG: ARSINANGE:
o PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
o CNPJ: 95,422,986/0001-02 =

AUTOR DO PROJETO:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 68.917/D ART ne:
PRANCHA: ‘ SEQUENCIA:
PROJETO PAVIMENTACAO O‘l
SEGAO TIPO E DETALHES JO1
ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
- Rua 840 Caetano - Pavimentagao R04.dwg K.K. JUNHO 2015 1:100 04




T e PERIMETRO DO BAIRRO

mes RUA A SER PAVIMENTADA
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PREFEITURA MUNICIPAL

0 EAZENDA U Z

]

Ef o PAVIMENTACAO URBANA \?//2%\3@& AF'?%(&N@

1 PROPRIETARI: ASSINATURIN
X PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

u AUTOR DO PROJETO: ASK] RA; /.
= ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA L/ 7
- ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne: o

SEQUENCIA:

PRANCHA:

TOPOGRAFIA O ‘l
i LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO CADASTRAL JO1
" ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAQ:
- Rua S&o Caetano - Topografia.dwg A.R.O. ABRIL[2015 1:500 00
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PAVIMENTAGAO URBANASLZ, s@q,o\@\m\\
PROPRIETARIO: ASENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422,986/0001-02

4 n
 AUTOR DO PROJETO

: ASSINANGHA, f /
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CVIL 11/ %z_\'
CREA PR 68.917/D ART ne: /

j‘ PRANCHA - SEQUENClA
PROJETO DE TERRAPLENAGEM O‘I
Z PLANTA E SECOES TRANSVERSAIS /o2
~ ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
~ Rua Sao Castano - Terraplanagem R03.dwg K.K. JUNHO|2015 INDICADA 03
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PAVIMENTAGAO URBANA RUASAOEJNNP\(\ 0

| PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

SUEAY

AUTOR DO PROJETO:

ADAILTON ROGERIO DE OUIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 68.917/D ART ne: -
N prancHA: C/ SEQUENCIA:
PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES ' 01
PLANTA E DETALHES /01
~ ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
— Rua Sao Caetano — Obras Complementares R02.dwg k.K. JUNHO/2015 1:250
a AT AR




ST=14+6.82

98 Lo

100.434 | 100.000

100.452 | 100.243 |
100.443 | 100.135
100.425 | 99.981
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PREFEITURA MUNICIPAL

| FAZENDA

e A RNIFSE
% I\ ) -

b - AY ' 4 EN
CoRANLIIC S ; co

E o : :I\‘ /
3 PAVIMENTACAO URBANA": rua SAO,\CAE{]‘\ANO“
I .~ PROPRIETARIO: ASSINIATURA:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

RS CNPJ: 95,422,986/0001-02 ‘

w \ AUTOR DO PROJETO: ASSINAT .
s ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL ~ CREA PR 68.917/D ART ne: )
F i PRANCHA: ' ) SEQUENCIA:

E
B O1/01

- -~ ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA! REVISAO:
- Rua Sao Caetano — Geométrico R03.dwg K.K. JUNHO[2015 1:500 03
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BERCO DE CONCRETO @ O,
|
120
ESCALA 1/25
13
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/
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o
é. ST ,js T
CONVENCBES S R
AGAO A EXECUTAR % CAIXA DE CAPTAGAO EXISTENTE
'CQAO A EXECUTAR ® CAIXA DE LIGACAO }:&QS_IEK]TE
AA EXECUTAR @ POGO DE VISITA EXISTENTE
ROJETADA SIMPLES TUBULAGCAO EXISTENTE SIMPLES
:OJ ETADA ARMADA TUBULAGAO EXISTENTE ARMADA
N CAIXA DE LIGAGAO PREVISTA NO PROJETO
DA RUA TRANSVERSAL
TUBULAGAO PREVISTA i |
S EMOLIR i | CAIXA DE CAPTAGAO PREVISTA
PREFEITIUIRA MUNICIPAL ﬁ
CWNEEY  ENGENHARIA
CONSTRUGAO
_ PAVIMENTACAO URBANA :: rua SAO qRETANQ < \
.~ PROPRIETARIO: ASSINATURA:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02
~ AUTOR DO PROJETO: ASSINATORA:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA /
ENGENHEIRO CIVIL — CREA PR 68.917/D ART ne:
. PRANCHA: SEQUENCIA:
PROJETO DE DRENAGEM O‘I
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /01
ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
, Rua S&o Caetano ~ Drenagem R06.dwg I.M.S. JUNHO 2015 1:500 06




| 100 [ 100 ; 100 | 100 ; 100 ; 100 ; 100 | 100 | 100 |
| I I I | I | | | [

COR : AMARELA — e=15cm

ESCALA 1:100

FAIXA TRACEJADA AMARELA

PREFEITURA MUNICIPAL

..........

" " PROPRIETARIO: ASS|W
O PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
; CNPJ: 95.422,986/0001-02
~ AUTOR DO PROJETO: ASSINAT
: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA W%
: ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne: r “
" PRANCHA: 4 SEQUENCIA:
PROJETO SINALIZACAO O‘I
PLANTA E DETALHES /01
< ;"‘ ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
Rua Santa Céndida - Sinalizagdo R02.dwg K.K. JUNHO|2015 1:500 02
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PREFEITURA MUNICIPAL

am
=
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PAVIMENTAGAO URBANA & RuA SaNTA CANDING )

'? PROPRIETARIO: ASSINATNRA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

& AUTOR DO PROJETO: ASS| A .
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
e ENGENHEIRO CIVIL — CREA PR 68.917/D ART ne: - ’

B PRANCHA % SEQUENCIA:
& LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO CADASTRAL 01 / 01 )
. ARQUVO DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
\ Rua Santa Céndida — Topografia.dwg A.R.O. JUNHO|2015 1:600 00
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANACMDID:\%

¢ PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95,422,986/0001-02

ASSINATURA:

i AUTOR DO PROJETO: ASSINAT /’

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA /
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART n2: B .

PRANCHA: SEQUENCIA:
PROJETO GEOMETRICO O"
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /01

ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAQ:

- Rua Santa Candida -~ Geomeétrico R02.dwg |.M.S. JUNHO|2015 1:500 02
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PREFEITURA MUNICIPAL

F/\ZEND/‘

PAVIMENTACAO URBANA :: aua S\AN/}”-A\RWID;AG

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINATUR

AUTOR DO PROJETO:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne:

R
w2z

" PRANCHA:

PROJETO DE DRENAGEM

PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL

SEQUENCIA:

Ol

DESENHO:
I.M.S.

DATA:
JUNHO[2015

ta Candida - Drenagem R06.dwg

ESCALA:
1:500

REVISAO:

06




7+13.65

104

A.P.E.

100

CORTE — V = 665,98 m3

ATERRO COMPACTADO — V = 278,48 m3

i FAZENDA 2=\ ADA

S /A N B I~
I § 4 d DA NITE -
NRIC S U AINLIE

PAVIMENTAGAO URBANA | Rua sAnTA GANDIOAY

S8 0BRA

} PROPRIETARIO: AsSINATYRA’
Bl PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
3 CNPJ: 95.422.986/0001-02 7

. AUTOR DO PROJETO: ASSINA
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL //%
: CREA PR 68.917/D ART ne: , =
o : PRANCHA: L/ SEQUENCIA:
PROJETO DE TERRAPLENAGEM O‘I
7 PLANTA E SECOES TRANSVERSAIS / 02
. ARQUIVO: DESENHO: DATA: ESCALA: REVISAO:
) 2ua Santa Candida - Terraplanagem R02.dwg K.K. JUNHO|2015 INDICADA 02
- ==
/




15+10.43

92

A.P.E.

90

S ————— 88

86

84

/]
CORTE - V = 665,5558 m3
ATERRO COMPACTADO — V = 278,48 m

PREFEITURA MUNICIPAL

' EAZENDA

P oD ANIFYE
IO ¢ FINFAAS ?ﬁﬁ.f—‘,:&t.,

LAY — g ek

PAVIMENTACAO URBANA | rua SANTA GANDID

o

PROPRIETARID
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

ASSINW

N

. AUTOR DO PROJETO:
i ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 68.917/D ART n%:

)72

|~ PRANCHA:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PLANTA E SECOES TRANSVERSAIS

SEQUENCIA:

0202

DATA:
JUNHO[2015

ESCALA:
INDICADA

ARQUIVO:
 Rua Santa Céandida ~ Terraplanagem R02.dwg

DESENHO:
K.K.

REVISAOC:

02




15+10.43

A.P.E.

CORTE

\%

ATERRO COMPACTADO
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AZENDA

B i K ENGENHARIA
§C &7 b ks, CONSTRUGAO
OBRA:
PAVIMENTAGAO URBANA | Aua sama.cfnoioh \
PROPRIETARIO: ASSINATUR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
| CNPJ: 95.422.986/0001-02
. AUTOR DO PROJETO: _
‘ ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL /z Z
. CREA PR 68.917/D ART n2
. PRANGCHA: SEQUENCIA:
) PROJETO DE TERRAPLENAGEM O: 2
o PLANTA E SECOES TRANSVERSAIS 02
© ARQUNO: DESENHO: DATA: ESCALA! REVISAC:
T’gf Rua Santa Candida — Terraplanagem R02.dwg K.K. JUNHO|2015 INDICADA 02




CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:

— REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB—LEITO 100% P.N.

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 12,0cm

CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 4,0cm

— MEIO—FIO DE CONCRETO C/SARJETA

l

—~ REGULARIZACAO E COMPACTACAO SUBLEITO 100% P.N. ;

PREEOOEEE

I

10,0ecm

©0
|

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTA— ESP.
PINTURA DE LIGAGCAO C/ EMULSAO RR-1C

Sl

— CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 3,0cm
FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA

— GRAMA EM PLACAS

2
@E
|

— ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA™T
| -

—~ IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAC RR-1C

— SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e

QUADRO QUANTITATIVO

4

-

H W

SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA| “317.84 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 214,52 m3
IMPRIMACAO COM EMULSAO CM 30 1.643,48 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 1.643,48 m2
CBUQ FAIXA "C” 161,06 ton
EXTENSAO TOTAL DA RUA 310,43 m

LARGURA 6,00 m

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

N CARACTERISTICO = 1X10ES5;

* LEVE (CONFORME I[P 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);

CBR DE PROJETO 6,30 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

i~
Pl

PREFEITURA MUNICIPAL

END/

N

 OBRA

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

- AUTOR DO PROJETO:
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR 68.917/D ART n@:
- PRANCHA! SEQUENCIA:
PROJETO PAVIMENTACAO O‘I
SECAO TIPO E DETALHES /01
ARQUIVO: 7 DESENHO: DATA: ESCALA! REVISAO:
- Rua Santa Candida — Pavimentagéo R02.dwg K.K. JUNHO 2015 1:100 02
Y R R T T
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FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

RIO GRANDE DIVISAO DE COMPRAS E LICITAGOES ="~

PROTOCOLO N° 10401/2016
INFORMACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS

() Convite - (;Concorréncia ‘
() Pregao Presencial ( ) Concurso

() Pregéo Eletrénico ( ) Dispensa de Licitagéo

K[_) Tomada de Pregos ( ) Inexigibilidade de Licitagao ]

1) OBJETIVO: Contratagdo de empresa para execugao das obras de pavimentagao
urbana no Bairro Santa Terezinha — Lote 02, conforme solicitagdo da Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: R$ 4.428.480,82 (quatro milhdes quatrocentos e
vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos ).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apds emisséo de Nota Fiscal.

4) DOTAGAO ORCAMENTARIA: Conforme PPA 2014 a 2017

Cédigo Reduzido Funcional Fonte
152 08.01 15.451.0004 1.008.4.4.90.51 1000
153 08.01 15.451.0004 1.008.4.4.90.51 1601

5) RECURSOS FINANCEIROS:

(X Ha previsao de recursos financeiros e sera incluido na Programagao de acordo
com a disponibilidade
( ) Nao ha previsao recursos financeiros

Vs
/' \a

[ X

{ / /
\@ XA

= @
Pri?Eﬁa Lopés Alves
Assistente Administrativo
Compras e Licitagbes

Data: 19/05/2016

; -
)/ Vo

Jl/
Milton Mitshg’il\’t;{;uguchi
Matricula — 353318
Contador

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Cep: 83823-901 - Telefone: (41) 3627-8500
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Secretaria Municipal de Planejamento ¢ Finangas
Rua Jacaranda, 300 - Buirro Nagdes — Fazenda Rio Grande, PR
Fone: (41) 3627-8505 - Fax: (41) 3627-8532
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Secretaria Municipal de Plangjamento ¢ Finangas
Rua Jacarandd, 300 — Bairro Nagoes — Fazenda Rio Grande, PR
Fone: (41) 3627-8305 — Fax: (41) 3627-8332
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FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE Wi ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 362/2016
Processo n°® 10401/2016
Interessado: Secretaria Municipal de Administracdao
Objeto: Modalidade de licitagdo

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimentos da Secretaria Municipal
de Obras Publicas, a contratacdo de empresa para a execucdo de pavimentacdo urbana nos Bairro Santa
Terezinha, lote 02, conforme financiamento do Programa Prd-Transporte, CT. 0399.753-37/2013.

Da analise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisicdes da Secretaria interessada, a Contabilidade informou a
dotagdo orgamentaria correspondente. O processo ainda ndo foi autorizado pelo Prefeito.

Consta Projeto Basico aprovado pelo Secretario Municipal de Urbanismo (ainda ndo assinado
pelo Prefeito Municipal). As tabelas utilizadas para a planilha de pregos tiveram como referéncia os meses de
margo e maio de 2015 (fls. 50 a 58 dos autos), no entanto, no oficio inicial assinado em conjunto por engenheiro
civil e Secretério Municipal de Obras consta (fls. 05) que o orgamento e seus precos de referéncia utilizados em
anexo estdo atualizados. Saliente-se que ndo é objeto de andlise a tabela utilizada, ante auséncia de
conhecimento técnico, eis que ndo se trata de ordem juridica.

Consta do oficio inicial também o pedido de exigéncia de atestado de capacidade técnica, da
empresa, de atestado de capacidade técnica com quantitativos explicitados (fls. 05), devendo a quantidade
integral de cada um ser atendida em um atestado, ndo sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo
servigo em mais de um atestado. Sobre tal requerimento, cite-se o art. 30 da Lei de LicitacGes:

Art. 30. A documentagéo relativa a qualificacdo técnica limitar-se-d a: (...)

IT - comprovacéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalacdes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos; (...)

§ 1° A comprovagéo de aptiddo referida no inciso IT do "caput” deste artigo, no caso das
licitacbes pertinentes a obras e servigos, serd feita por atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direjto_publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais

competentes, limitadas as exigéncias a. (Redacdo dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
I - capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica_por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de_maior relevéncia e valor significativo do objeto da licitacso,
vedadas as_exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos; (Incluido pela Lei n®
8.883, de 1994)

Rua Jacarandd, 300 — Nacdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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§ 2 As parcelas de maior relevéncia técnica e de valor significativo, mencionadas no paragrafo
anterior, serdao definidas no instrumento convocatdrio. (Redacdo dada pela Lei n° 8.883, de
1994)

§ R F vedada a exigéncia de comprovacdo de atividade ou de aptiddo com limitacées de

tempo ou de época ou ainda em locais especificos, ou quaisquer outras néo previstas nesta Lej,
que inibam a participagéo na licitagéo. (Grifos meus)

Ante o disposto no art. 30 da Lei de Licitaces, que determina que é o profissional que deve ser
detentor do atestado de capacidade técnica, bem como a vedacdo de exigéncias com limitagdes, foi necessario
verificar a jurisprudéncia:

EMENTA: REPRESENTACAO DA LET N.© 8.666/1993. PREGAO PRESENCIAL. PRES TACAO DFE

SERVICOS DE IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE

ILUMINACAO PUBLICA. SUPOSTAS ILEGALIDADES EM AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO

30, § 19 I DA LEI DE LICITACOES. AUSENCIA DE FRACIONAMETNO DO OBJETO.

QUALIFICACAO  TECNICA. ATESTADOS TECNICOS. ALEGACAO DE RESTRICAO A

COMPETITIVIDADE. IMPROCEDENCIA. (...) 2. E licita a exigéncia de guantitativo minimo

por atestado, quando necessario & demonstracso da capacidade técnico operacional, devendo

0s mesmos se limitar ao minimo habil a garantir a execugéo do objeto da licitacso, ndo se
aceitando _exigéncias excessivas, como em percentual superior a 50% _do
quantitativo a se executar. (...) 4. Improcedéncia da representacso. (...) A DCM, por meio
da Instrucdo de Pegca n.° 32, opinou pela improcedéncia da Representacéo. (...) Acerca do

registro de atestado técnico da empresa no CREA, afirmou que a exigéncia é regida pelo
proprio Conselho e que € de suma importdncia para comprovar a capacidade técnico-
operacional, de modo que fique comprovada se a empresa estd apta ao desempenho e fiel
execucdo do objeto. Em se tratando dos atestados técnicos e da certiddo de acervo técnico
(CAT) exigidos, sustentou que '(...) € salutar para que o Municipio tenha seguranga/garantia de
que estd contratando empresa técnica e operacionalmente em condicées de prestar os servicos
no volume/qualidade/caracteristicas que necessita e que o responsavel pelos servigos técnicos
apresenta acervo compativel com essas necessidades/volumes de servigos”, Por fim, com base
na Siamula n.° 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), entendeu que a exigéncia
de quantitativo minimo para comprovacio da qualificacdo técnico-operacional é
legal na medida em que objetiva a comprovacdo da capacidade de execucdo de
servicos similares ou do mesmo porte dos perquiridos pela municipalidade. (...) VO 70
(...) O registro de atestados técnicos junto ao CREA como qualificagso técnico-
profissional/técnico-operacional ostenta supedéneo no Manual de Procedimentos Operacionais
do referido Conselho, conforme abaixo parcialmente transcrito: 1. Do atestado O atestado & a
declaracdo fornecida pelo contratante da obra ou servico, pessoa fisica ou juridica de direito

publico ou privado, que atesta a execucdo de obra ou a prestacio de servico e identifica seus

elementos quantitativos e gqualitativos, o local e o periodo de execucio, os responsaveis

técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.1.1. E facultado ao profissional requerer

0 registro de atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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contratante com o objetivo de fazer prova de aptidso para desempenho de atividade pertinente

e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos. (...) 1.3. Recomendacdo Esclarecer 3s

comissoes de licitacdo, a0s profissionais e 3s empresas gue. - o atestado registrado no Crea

constituird prova da capacidade técnico-profissional para qualguer pessoa juridica desde que o
profissional citado na CAT: (..) - o Crea ndo emitird CAT em nome da pessoa_juridica
contratada para prova de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo
legal que o autorize a fazé-lo. (ACORDAO N.© 2577/15 - Tribunal Pleno — Undnime -
PROCESSO N.°: 65566/14 ASSUNTO: REPRESENTACAO DA LET N,°o 8.666/1993 - RELATOR:
CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL JOSE DURVAL MA TTOS DO AMARAL)

Portanto, a exigéncia, desde que justificada, de quantitativo minimo por atestado, desde que
limitado a 50% (cinquenta por cento) no méaximo (do volume da licitagdo) e desde que referente ao profissional
responsavel técnico, encontra amparo no ordenamento juridico, conforme citacdes acima.

Dito isto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, estdo presentes os requisitos para
que a licitagdo pela modalidade de Concorréncia, como demonstrou pretender a Administracdo PUblica Municipal,

respeitando-se, entretanto, os critérios administrativos.

Ressalte-se que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e conveniéncia do pedido)
constituem analise técnica do solicitante, bem como, a verificagdo das dotages orgamentdrias, pelo que, o

presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso em comento. E o parecer.

”

/ . Fazenda Rio Grande/PR, 19 de maio de 2016.

(i /" ,
wlaa, Vg _Lordy

Fabiana Maria Fontes
Procuradora do Municipio
Matricula 351.014
OAB/PR 37.233

Rua Jacaranda, 300 - Nages — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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Assinatura

PORTARIA N.° 273/2014

“unncaac
cago no wvrgao De 25 de novembro de 2014

'incig do Municipio

42, CO ) .

Data: de 24 i Sumula: “Nomeia Servidores

e l;JQV ___._Ia Publicos Municipais para a

e NON___degO b Comissdo  Permanente  de
Licitagbes”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana, no uso
de suas atribuigdes legais e constitucionais, em conformidade com a Lei n. 8.666 de
21 de julho de 1993, nos termos do Processo Administrativo n. 24.119/2014,

RESOLVE

Art. 1° Ficam nomeados os servidores publicos municipais abaixo relacionados para
a composigao, como membros efetivos, por periodo ndo superior a 01 (um) ano, da
Comissao Permanente de Licitagées:

| — Presidente: Luiz Rafael Lopes, com matricula de n. 348.599:
Il - Secretario: Carlos Henrique R. Santos, com matricula de n. 351.291;
Il — Membro: Priscila Lopes Alves, com matricula de n. 350.709.

Art. 2° Ficam designados os servidores publicos munigipais abaixo relacionados
para a composi¢do, como suplentes, por periodo ndo superior a 01 (um) ano, da
Comissao Permanente de Licitagées:

| — Presidente: Carla Bueno, com matricula de n. 351.165:

Il - Secretario: Simone Aparecida Angay Rodrigues, com matricula de n. 3562.144,;
Il — Membro: Dandhara Luanna Lima Alves dos Santos, com matricula de n.
353.238,

Art. 3° Para realizagdo da sessdo de julgamento todos os membros da Comisséo
Permanente de Licitagdes deverao estar presentes,

§ 1° Na auséncia nao superior a 05 (cinco) dias Uteis e consecutivos de qualquer um
dos membros efetivos, o suplente o substituira automaticamente até que a situagao
se normalize.

§ 2° Constatado a auséncia do membro efetivo por periodo superior ao prazo do
paragrafo anterior, cabera a autoridade superior, por ato oficial, determinar a
substituicdo do membro efetivo por seu suplente, a qual podera ser provisdria ou
permanente.

§ 3". No mesmo ato de substituicdo a autoridade superior designara, do quadro de
servidores publicos municipais, novo suplente, o qual serd destituido
automaticamente com o retorno do membro efetivo.

Art. 4° Fica delegada ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, acima

Rua Jacaranda, 300, Nag6es — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR o~
[}




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

nomeado ou ao Secretario, também acima nomeado, a atribuigdo de assinar todos
os Editais de Licitagdo emitidos pelo Municipio.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitos
retroativos ao dia 14 de setembro de 2014, revogadas as disposigbes em contrario,
em especial a Portaria n. 209 de 23 de setembro de 2013 e suas alteragdes

posteriores.

Fazenda Rio Grande, 25 de novemb/o 2014,

Prefeito em Exercicio )

Rua Jacaranda, 300, Nagdes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR
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Assindtu

Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2015.

A Divisédo de Licitagao.

Ref. Parecer Técnico de Qualificagdo Econémico Financeira

Do Embasamento Legal:

Constituigao Federal, artigo 37, Inciso XXI:

“Ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras
e alienagdes serao contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condigbes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelegcam
obrigacdes de pagamento, mantidas as condi¢gdes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagao técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.”

Lei 8666/93, em seu artigo 31§ 5°.

‘A comprovagéo de boa situagdo financeira da empresa sera feita de forma
objetiva, através do célculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitagao que tenha dado inicio ao certame
licitatério, vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para
correta avaliagdo de situagao financeira suficiente ao cumprimento das obrigagées
decorrentes da licitagdo (redagao dada pela lei n°® 8.883, de 1994)"

ra
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Dos indices utilizados:

LIQUIDEZ

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILG = AC + RLP ILC= AC
[ =] [ ]
PC + ELP PC
Sendo: Sendo:
AC = Ativo Circulante AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel. a Longo Prazo PC = Passivo Circulante

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

__ Este indice leva em consideragdo a situagao a longo
Prazo da empresa, incluindo no calculo os direitos e
Obrigagdes a longo prazo. Estes Valores também sdo
Obtidos no balango patrimonial

_ Calculada a partir da Razéio entre os direitos a curte
prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes)

e a as dividas a curto prazo (empréstimos, financiamen-
tos, impostos fornecedores). No balango, estas informa-
sdo evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante
e Passivo Circulante.

RESULTADO

(> 1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagao das
obrigagfes.

(=1)SE IGUAL A 1 : Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo sdo equivalentes.

( < 1) SE MENOR QUE 1 : N&o haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigagdes a curto
prazo, caso fosse preciso.

Com isso, temos um indice que demonstra uma situagao de equilibrio a partir de 1,00 até 1,35.
Sendo maior que este Ultimo, o indice se torna satisfatorio.
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ENDIVIDAMENTO

PARTICIPAGAQ DE CAPITAL DE TERCEIROS - PCT

PCT = PG+ PNC
PL

Sendo:

PC : Passivo Circulante
PNC : Passivo ndo Circulante
PL : Patriménio Liquido

_ Este Indice indica o percentual de Capital de Terceiros

em relagdo ao Patrimodnio Liquido, retratando a depen-
déncia da Empresa em relagdo aos recursos externos.

RESULTADO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Sendo:

PC : Passivo Circulante
PNC : Passivo ndo Circulante
AT . Ativo Total

_ O grau de endividamento quanto o
Capital de terceiros representa sobre o
total de recursos investidos no negécio.

{>1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra a dependéncia de Capital de Terceiros.

(=1) SE IGUAL A 1 Resultado demonstra equilibrio no Capital de Terceiros e Capital Proprio.

(<1 ) SE MENOR QUE 1 : Resultado que demonstra maior participagdo de Capital Préprio que de

Terceiros.

Com isso, temos um Indice que demonstra uma participagdo de terceiros e um grau de

endividamento igual ou menor a 1,00 sdc mais recomendaveis, sendo que 1,00 representa uma

participagdo de Capital Proprio de 1 para 1 em relagdo ao Capital de Terceiros. Logo, uma situagéo de
razoabilidade seria de, ao menos, 0.50, pois isto representaria uma Participagdo de Capital Préprio de 2

para 1.

Diante do exposto, cabe aos responsaveis dentro de sua discricionariedade, adotarem [ndices

que demonstrem uma situagd@o financeira equilibrada, que garantam a seguranca necesséria a

Prefeitura.

wditton Mi

isuguchi

CRC-PR 027574/0-6
Contador
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016 \ Y7/
Processo Administrativo n°. 068/2015 L R
Protocolo n® 10401/2016

Tipo: Menor Pre¢o - Global
PREAMBULO

A Comissao Permanente de Licitagbes do Municipio da Fazenda Rio Grande torna publica a presente
licitagdo na modalidade Concorréncia Publica, tipo Menor Prego Global, a realizar-se as 09h00min do dia 29
de Junho de 2016, na sede desta Prefeitura, situada a Rua Jacaranda, 300 — Nagdes, visando a Contratagao
de empresa para execugao das obras de pavimentagdo urbana no Bairro Santa Terezinha - Lote 02,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita
execugao dos servigos contratados.

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverdo solicita-lo por escrito a
Comiss@o Permanente de Licitagdes, mediante protocolo, no enderego acima mencionado, dentro do prazo
de até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data estabelecida para a sessao de abertura da licitagdo e serdo
respondidas até 01 (um) dia Util anterior a licitag&o.

A presente licitagao sera regida pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes subseqlientes, Lei
Complementar 123/2006, bem como pelas condi¢des contidas neste instrumento convocatério e no processo
administrativo em epigrafe.

A licitagdo sera conduzida pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagbes, nomeados através da
Portaria 273/2014 de 25 de Novembro de 2014.

TIPO DE LICITAGAO: O tipo de licitagdo sera o de MENOR PREGO GLOBAL, em conformidade com o
disposto no Inciso |, § 1°, Art. 45, da Lei n°® 8.666/93, ou seja: sera vencedor o licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificagdes do edital e ofertar o menor prego global.

O contrato originado da presente licitagao sera efetuado através de execugdo indireta por meio de
empreitada por prego unitario.

Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Pregos” deverao ser protocolados ou
entregues até a data e horario da abertura da sessédo 29 de Junho de 2016.

1-DO OBJETO E VALOR MAXIMO

A presente licitagao tem por objeto a visando Contratagao de empresa para execugdo das obras de
pavimentagdo urbana no Bairro Santa Terezinha - Lote 02, compreendendo o fornecimento de todo o
material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugdo dos servigos
contratados.
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2-DO PROJETO BASICO

2.1. O Projeto Basico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido no Setor de
Compras e Licitagdes, localizado na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Jacaranda, 300 -
Bairro Nagdes, ou através do enderego eletronico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br no
Portal da Transparéncia - Licitagao, entre os dias 23 de Maio de 2016 a 29 de Junho de 2016.

2.2. O Projeto Basico nao tera qualquer custo sendo que os interessados em obté-lo deverao apenas portar
midia gravavel para a copia das informagdes por meio digitalizado na Prefeitura ou efetuar o download
através do site.

2.3. No Projeto Basico esta contida a Planilha de valores Maximos pela qual as proponentes deverao
embasar-se para elaboragdo de suas respectivas Propostas de Prego, sendo que qualquer subitem cotado
em sua proposta que esteja acima do valor previsto na Planilha de valores Méximos sera imediatamente
desclassificada.

3 - DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL

3.1. Qualquer cidadao ¢ parte legitima para impugnar o presente edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagao da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitagéo.

3.2. A Administragao julgara e responderé & impugnagdo em até 03 (trés) dias uteis, sem prejuizo, ao
impugnante, da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei 8.666/93.
3.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou vicios), perante a

Comisséo Especial de Licitagéo, o licitante que néo o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagéo, hipotese em que tal comunicagédo néo tera efeito de recurso.

3.4. A inabilitacéo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

3.5. A impugnagé&o feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio ate
o transito em julgado da decis@o a ela pertinente.

4 - CONDIGOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar da presente licitagdo as empresas devidamente habilitadas a executar o objeto desta
Concorréncia Publica, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006.

4.2. A proponente devera protocolar os envelopes de Habilitagao e Proposta de Prego até as 17h00min do dia
23 de Junho de 2015, no Protocolo Geral, situado na Sede da Prefeitura.

4.3. As empresas que desejarem se fazer representar durante as sessdes da presente licitagdo deverao
apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comisséo de Licitagdo, por representante
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatorio, podendo
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.4. O credenciamento far-se-& por meio de instrumento puablico de mandato ou instrumento particular
com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da
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proponente. Em sendo socio-proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera
apresentar copia autenticada do respectivo Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento
equivalente no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigagdes.

4.5. S6 poderao participar desta licitagdo empresas cujo objeto social ou ramo de atuagéo sejam pertinentes
ao objeto desta licitagéo e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos nesta Concorréncia, seus
anexos e legislagao em vigor.

4.6. Ndo poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob faléncia,
concordata, recuperacgao judicial, concurso de credores, dissolugéo e liquidagao.

4.7. N&o sera admitida a subcontratagdo total dos servigos licitados. Somente seré admitida subcontratagao
parcial mediante prévia e expressa autorizagao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

4.8, Esta impedido de participar da licitagao:

4.8.1. O autor do projeto basico ou executivo da obra, referente a licitagao em aprego, pessoa fisica
ou juridica;

4.8.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

4.8.3. Empresa que tenha dirigente, socio, responsavel técnico ou legal que seja servidor publico,
funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administragdo Publica Direta ou
Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

4.8.4. Consorcio ou coligagdo de empresas,

4.8.5. Empresa expressamente declarada inidénea ou suspensa do direito de licitar por qualquer
orgdo da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municipios, nos termos do art. 87, incisos Ill e 1V, da Lei 8.666/93;

4.9. As empresas proponentes enquadraveis na definigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
estabelecida pelo art. 3° da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem fazer uso dos beneficios
conferidos pelo citado diploma legal, deverdo apresentar juntamente com os documentos de habilitagao,
declaragdo de enquadramento na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com o “MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE" apresentado no ANEXO VI deste Edital.

5. PROPOSTAS E DOCUMENTACAOQ

5.1. As propostas e documentagao deverdo ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes fechados, colados
elou lacrados, datadas e assinadas na ultima folha, bem como rubricada em todas as demais pelo
representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em lingua portuguesa, escritas com
clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, timbrado ou equivalente.
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5.2. Os envelopes contendo as propostas e a documentagao devera ser subscrita com os dizeres:

(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 01 - HABILITACAQ

DATA: 29/06/2016

(RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DA PROPONENTE)
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016

| PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
| ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS DE PRECOS

| DATA: 29/06/2016

6. DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO

6.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagdo a proponente tera de apresentar os seguintes
documentos (Envelope 1):

6.1.1. DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITAGAO JURIDICA

a. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial em
se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por agoes, de
documento de eleicdo de seus atuais administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedade empresarial, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de
autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
em vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

a.2. Para que se apliquem os beneficios da Lei Complementar 123/2006 a licitante devera
apresentar CERTIDAO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL na qual se encontra inscrita,
assim como devera apresentar declaragdo de que se enquadra no porte descrito pela mesma
Lei.

b. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ-MF), a qual podera ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da Comissdo de
Licitagoes, através de busca na internet.

6.1.2. DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compativel
com o objeto da presente licitagao;

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servigo (FGTS),
demonstrando situag@o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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c. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidao Negativa de Débito
- CND emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou através da Certiddo
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, se esta
abranger inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas ‘a' a 'd' do paragrafo Unico
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao de Certidao Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
f. Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;
g. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

h. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar Federal n®123/06, que queiram usufruir dos beneficios previstos no seu artigo
43, juntamente com a documentagao fiscal com pendéncias devera apresentar:

e Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgao pelo SIMPLES obtido no sitio da
Secretaria da Receita Federal;

e Quando nao optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou Balango
Patrimonial e demonstra¢do do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda Registro do estatuto ou ato
constitutivo na Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
incisos | e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°123/06.

% A participagdo nas condigbes previstas nesta alinea implica no reconhecimento de néo se
encontrar em nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei
Complementar n°123/06.

6.1.2.1. A comprovagédo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, porém, apresentar toda a
documentagdo exigida no item 6.1.2, mesmo que apresente alguma restrigdo, sendo-lhe
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, para providenciar
regularizagdo, conforme os preceitos do art. 42 e 43, § 1° e 2° da Lei Complementar n°. 123/06.

6.1.2.2. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasido da Lei Complementar 123/06, deveréo
apresentar toda a documentagao acima requisitada para efeito da comprovagéo da regularidade fiscal ainda
que com alguma restrigdo. Destaca-se que ndo serd@o aceitos, em hipétese alguma, documentos com prazo
de validade vencido.

6.1.2.3. A ndo regularizagédo da documentagao, no prazo fixado, implicaré decadéncia do direito &
contratag@o, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 8.666/93.
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6.1.3. QUALIFICAGAQ ECONOMICO - FINANCEIRA

a. Certidao Negativa de recuperagao Judicial, faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emissdo n&o superior a 90 (noventa) dias
antes da abertura do certame;

b. Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, conforme
indices descritos a sequir, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrada ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentagao da proposta;

% Observagao: O balango das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicagéo no Diario Oficial. O Balango das demais empresas vir acompanhado dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados por
profissional responsavel (Contador).

b1. O Balango Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 6.1.3 devera ser acompanhado da
demonstracao dos calculos dos indices abaixo mencionados:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

indices de Liquidez Geral: ILG = 21,30

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente: ILC = 21,30

Passivo Circulante

Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante

Participagdo de Capital de Terceiro: PCT = <0,50

Patriménio Liquido

Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

Grau de Endividamento: GE = <0,50
Ativo Total
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%+ Observagdo: Os documentos acima aludidos deverdo estar dentro de seus prazos de
validade.

6.1.4. QUALIFICAGAO TECNICA

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade. As empresas que forem
sediadas em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscritas no CREA de origem, deveréo
apresentar, somente quando da assinatura do contrato obrigatoriamente, visto junto ao CREA,
em conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugdo n°. 413,
de 27/06/97 do CONFEA,

b) Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade.

‘ Observagéo: no Certificado de Registro de Regularidade da empresa expedida pelo CREA ou
expedida pelo CREA de origem da empresa visada pelo CREA/PR, devera(ao) constar ofs)
nome(s) do profissional(is) indicando(s) para atuar(em) como responsavel(is) Técnico(s).

c¢) Declaragéo formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital, (indicar o nome e
nimero de inscrigdo junto ao CREA), cujo nome virda a constar da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativo & obra em questao.

d) Certiddo de Inscrigdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia CREA, dentro do prazo de validade, do profissional que tenha formagéo em
Engenharia Civil, que ird atuar na qualidade de Responsavel Técnico, Gerente e Supervisor

dos Servigos.

e) Comprovagao da qualificagdo técnica do Profissional Habilitado, indicado conforme alinea b
supra, mediante apresentagao de atesto ou certiddo de acervo técnico expedida pelo CREA,
comprovando ter executado obra ou servigo de caracteristicas semelhantes no que se refere &
parcela de maior relevéncia e valor significativo do objeto. No caso de atestado ou certidao
fornecido por pessoa de direito privado 0 mesmo devera estar devidamente registrado junto ao
CREA.

e.1) A Parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente licitagéo é: a
execugdo de 1.000,00 (mil) toneladas de revestimento em Concreto Betuminoso Pré-
Misturado Usinado a Quente, Execugdo de 2.000,00 M? (dois mil metros cubicos) de
assentamento de blocos de concreto Tipo Paver, Execugdo de 350,00 M (trezentos e
cinglienta metros) de Tubo de Concreto Armado DN 1000mm, Execugio de 80,00 M
(oitenta metros) de Tubo de Concreto Armado DN 1500mm, Execugao de 100,00 M (cem
metros) de Tubo de Concreto Armado DN 1500mm com bergo em concreto.

e.2) Sera sempre admitida a comprovagéo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
obras ou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior.
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e.3) Para atendimento das quantidades minimas de acordo com subitem “e.1", a quantidade
de cada um dos servigos devera ser atendida integraimente em um dos atestado (s) ou
declaraggo (s), ndo sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo servigo em mais
de um atestado ou declaragéo

Comprovagdo da qualificagdo técnica da Empresa, indicado conforme alinea b supra,
mediante apresentagdo de atesto ou certiddo de acervo técnico expedida pelo CREA,
comprovando ter executado diretamente, servicos de engenharia compativeis elou
semelhantes ao objeto da presente licitagdo. No caso de atestado ou certidao fornecido
por pessoa de direito privado o mesmo devera estar devidamente registrado junto ao CREA.

q) Declaragéo de que se vencedora:

g.1. Mantera, durante toda a execugé&o da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

g.2. Para fins de contratago, comprovara através de cépia autenticada da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s)
indicado(s) como Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da
empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questéo seja(m) proprietario(s) da empresa, devera
fazer prova mediante apresentagdo de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou
documento equivalente);

g.3. De que se vencedora, para fins de contratag&o, indicara um Profissional que atuara como
Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, & aplicagéo da penalidade
prevista na clausula Décima Sexta da Minuta do Contrato (Anexo X);

g.4. Dispde de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita e completa execugao do objeto
desta licitagao;

g.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugéo dos servigos;

h) A contratada devera apresentar no Envelope de Habilitagdo o Atestado de Visita Técnica

comprovando que efetuou vistoria nos local onde sera executada a obra e de que tem pleno
conhecimento do estado do mesmo.

h.1. A Visita Técnica ocorrera entre os dias 27 e 28 de Junho de 2016 das 08h00min a
12h00min e das 13h00min &s 17h00min, devendo ser agendada pelo telefone: (41) 3608-
2774, sendo que tal comprovagao dar-se-a através de atestado emitido pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas e devera ser assinado pelo Secretario Municipal e pelo
responséavel técnico da licitante efou representante legal.

h.2. O documento de Visita Técnica sera emitido conforme modelo constante no Anexo IX.

h.3. Em caso de procurador, devera anexar a procuragao.
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i) Apresentar a Relagdo explicita e declaragéo formal de disponibilidade, sob penas de Lei, de
que dispde de maquinas e equipamentos minimos, indispensaveis a realizagao dos servigos,
conforme relacionado a sequir;

e Motoniveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-cameiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

Rolo vibratorio liso autopropelido 11t

Rolo também liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhao tanque 10.000 |

Caminh&o espargidor de asfalto 6.000 |

Caminhé&o basculante 10,0 m3

Tanque deposito de asfalto a frio 20.000 |

Tanque depdsito de asfalto magarico 20.000 |

Usina solos brita graduada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocavel

Distribuidor de agregados — rebocavel

~i.1) A declaragao apresentada pela licitante devera conter expressamente todas as maquinas
e equipamentos acima relacionados, no minimo, e 0 compromisso que mantera os mesmos
permanentemente na obra, até o final da execugé@o da mesma.

i.2) A comprovagao de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada diretamente ao
fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

j) Apresentar a Relagéo explicita e declarag@o formal, sob penas de Lei, de que dispde, em seu
quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, de equipe técnica
contendo no minimo:

e Engenheiro Responsavel técnico, com nome e qualificagao;
» Engenheiro Preposto, com nome e qualificagéo;
e Mestre de Obras, com nome e qualificagao;

j.1) A comprovagéo devera ser feita por copia da ficha ou do livro de registro de empregados,
copia autenticada da Carteira de Trabalho, contrato social ou contrato de prestagao de
servicos ou outro meio idéneo. A comprovacgado de disponibilidade da equipe técnica devera
ser realizada diretamente ao fiscal da obras, quando do inicio dos servigos

j.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnico-
profissional de que trata o item *|" deverao participar da obra ou servigo objeto da licitagao,
admitindo-se a substituido por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administragao.
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VA 5.1,5. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a. Declaragéo de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no ANEXO [V do
presente edital;

b. Declaragdo de enquadramento na condigao de micro empresa ou empresa de pequeno
porte, podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI do presente edital; caso a
empresa se encaixe nesta condig&o e queira usufruir dos beneficios da lei 123/2006;

c¢. Declaragdo de Nao Impedimento que, para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no
ANEXO VIl do presente edital;

d. OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de renlncia que, para
tanto, podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do presente edital;

e As declaragbes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, devidamente
assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

6.2. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo estar dentro do prazo da sua validade e sua
apresentagdo podera ser feita através de fotocopia autenticada em Cartorio, ou pelo Presidente da Comisséo
de Licitagdo, com a apresentagao do original, em sessao.

6.3. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas expedigoes/emissdes nao
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

6.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua estrangeira, deverao ser
autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e traduzidos para o portugués por tradutor publico
juramentado.

6.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentacdo em desconformidade com o
presente edital implicara na inabilitagéo da licitante, mesmo se tratando de microempresa ou empresa de
pequeno porte, ressalvado os documentos relativos a regularidade fiscal contidos no item 6.1.2, devendo ser
observado o contido no item 6.1.2.2.

6.6. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissdo Permanente de LicitagOes,
substitui os documentos referentes a Habilitagdo Juridica e Fiscal, desde que na data de abertura da sessao
estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante podera adicionar ao envelope, em anexo ao referido
Certificado, os documentos que nele constem vencidos.

6.6.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL,
antecedente a data de abertura da licitagao, desde que esta apresente na forma exigida por este
edital, todos os documentos necessarios para sua habilitagao juridica e fiscal.

6.7. A documentagao podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:

6.7.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentagéo devera
ser relativa a ela;
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6.7.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser apresentado
documento da filial e da matriz.

6.7.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

f 7. PROPOSTA DE PREGOS

7.1. A proposta de pregos devera ser apresentada datilografada ou impressa por processo eletronico, em 01
(uma) via, em papel timbrado da licitante, redigida em lingua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na ultima folha pelo representante legal da empresa, e
conter o seguinte:
a) Cotagéo de pregos expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo
este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b) Proposta com prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista
para abertura dos envelopes, mencionada no Preambulo desde Edital. Decorrido esse prazo,
sem que haja convocagéo para a contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666-93).

c) A Proposta de Prego devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na Ultima, por
aquele com poderes especificos para tanto.

7.2. A proposta de prego devera apresentar os valores detalhados, conforme PLANILHA DE VALORES
constante no Projeto Basico, sendo que a licitante podera utilizar o MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
do Anexo VIII.

7.2.1. Devera ser apresentada uma planilha por cada rua/travessa ou avenida.

7.3. A licitante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, mediante
requerimento escrito a Comissao Permanente de Licitagdo, desde que caracterizado motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

7.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterag@o dos mesmos, sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outra justificativa.

7.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucao do objeto, como materiais,
equipamentos, frete efou transporte, instalagdes, mao-de-obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais,
tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessarios a plena execucao do objeto da licitagéo,
nao sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas.

7.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, o Presidente da Comissao de Licitagbes
entendera como sendo igual ao minimo previsto no edital.

7.7. Para elaboragao da proposta de pregos, a empresa proponente devera observar rigorosamente as
Especificacdes de Materiais e Servigos e Detalhes Diversos.
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7.8. A proposta devera conter, obrigatoriamente, um percentual de desconto Unico e linear, diferente
de zero, para todos os pregos unitarios constantes na PLANILHA DE VALORES, apresentada no
Projeto Basico. O percentual de desconto devera ser apresentado com apenas 02 (duas) casas
decimais apoés a virgula.

7.9. Apbs a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagbes (Artigo 43, § 6°, da Lei N° 8.666/93).

7.10. Caso a proposta vencedora seja de microempresa ou empresa de pequeno porte, resultante de novo
valor em decorréncia do empate ficto, apos o encerramento da “Sesséo Publica’, esta devera encaminhar, em
até 01 (um) dia Gtil, a(s) Proposta(s) de Pregos com os respectivos valores dos itens readequados
proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita
readequacao na propria sessao de licitagao.

7.11. Na recomposicéo final, os pregos dos itens que compdem o0 anexo ndo poderdo ultrapassar os valores
maximos que estao fixados neste edital, bem como, ndo poderdo ser majorados 0s valores unitarios consignados
na proposta inicial.

7.12. Os pregos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugéo do objeto
licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagao de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretacdo de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo
observar com rigor, quando da elaboragdo da proposta, para que ndo ocorram erros de digitacao,
especificagdes incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito
a desclassificagao da proposta.

8. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA DE PROPOSTA DE PREGO

8.1. A empresa vencedora da licitagdo devera, sob pena de desclassificagao de sua Proposta de Pregos,
apresentar_as planilhas detalhando o preco unitario proposto, contendo a composicdo de custos
(destacando os custos de material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas), devendo apropriar os custos e as distancias reais de transporte independente daquelas indicadas
no projeto basico da obra.

8.2. Para a Contratada que ira realizar a obra, a administragao local, instalagdo de canteiro, acampamento,
mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor a planilha orgamentéria
da obra, ficando vedada sua inclusao na composigao do BDI.

8.3. Para a Contratada, no detalhamento da composicdo do seu BDI - Beneficios e Despesas Indiretas
(despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais praticados, fica vedada a
inclus@o de tributos de natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais como o IR
(Imposto de Renda) e CSLL (Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado ao
contratante, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).

8.4. A proponente devera observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario a que esta
enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situagdo através do Contrato Social ou
documento equivalente.
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8.5. Considerar-se-a que os precos fixados pela licitante sdo completos e suficientes para assegurar a
justa remuneracdo de todas as etapas de execucdo do objeto contratado, da utilizacdo dos
equipamentos e da aquisicdo de materiais. Desta forma, a ndo indicacdo no conjunto de composicdes
de custos unitarios de qualquer insumo ou componente necessario para a execucdo dos servicos,
conforme projetos significa tacitamente que seu custo esta diluido pelos demais itens componentes
dos custos unitarios, itens estes julgados necessarios e suficientes, e ndo ensejarao qualquer
alteracdo contratual sob esta alegacao, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei.

8.6. Para a elaboragdo da Proposta de Prego, as licitantes deverdo observar, entre outros critérios, que os
materiais a serem empregados na execugao da obra, serdo fornecidos pela empresa contratada e todos os
custos de aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizagao, deverdo estar inclusos nos pregos unitarios
propostos para os diferentes servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificagdes e serem aprovados pela fiscalizag&o do Departamento competente.

8.7. A apresentagao da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve
informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b) Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos.

c¢) Considerou que os elementos desta licitagdo lhe permitiram a elaboragdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

9. PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

9.1. Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Pregos” deverdao ser
protocolados ou entregues até a data e horario da abertura da sesséo 29 de Junho de 2016.

9.2. Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta sera recebida, sob
nenhuma justificativa, e os envelopes serdo encaminhados, de imediato, a Comiss@ao Permanente de
Licitacdes.

9.3. Nao serao aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

9.4, Salvo o disposto no item 9.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentagdo ou complementagao
da documentagao exigida e néo inserida nos envelopes n° 01 e 02. No entanto, a seu exclusivo critério, a
Comissdo de licitagdo podera solicitar informagdes e esclarecimentos adicionais que julgar necessario, de
conformidade com o Artigo 43. § 3°, da Lei n° 8.666, de 21.06.93.

9.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administragdo podera fixar o prazo de oito dias Uteis para apresentagdo de nova documentagao ou de outras
propostas, nos termos do § 3°, do Art. 48 da Lei 8.666, de 21.06.93.

9.6. No local, data e horéario apontados no Preambulo deste Edital, a Comissao de Licitagdo se reunira em
sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, procedendo em
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seguida & abertura dos envelopes com o titulo “HABILITACAQ", submetendo a documentagao neles contidas
ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

9.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa devera, obrigatoriamente,
nomear um representante que devera ser credenciado, conforme instrugées contidas no item 3 do
presente Edital.

9.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa esteja
representada por seu responsavel legal, o qual devera comprovar essa qualidade através do
contrato social, estatuto ou documento pertinente.

9.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pela
Comissdo Permanente de Licitagbes e os representantes legais das empresas participantes.

9.8. Declarada aberta a sessao pelo Presidente da Comisséo de Licitagdes, ndo mais serdo admitidos novos
credenciamentos.

10. JULGAMENTO DA HABILITAGAO E PROPOSTA DE PREGOS

10.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes, de posse dos envelopes contendo os documentos para
habilitagdo e as propostas de pregos, em sessao publica processara o julgamento, obedecendo a seguinte
sequéncia:
a. Abertura e analise do envelope 1 - Habilitagdo, sendo os documentos neles contidos,
submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes presentes e
membros da Comissao Permanente de Licitagoes;

b. Julgamento da habilitagdo pela Comissao Permanente de Licitagdes, com divulgagdo do
resultado das empresas habilitadas.

c. Devolug@o dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, aos representantes das
empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposicdo de recursos
administrativos cabiveis ou com a denegagéo ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou
ainda, havendo expressa rentncia de recursos por parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relagéo a fase
de habilitagéo, tera inicio a sequnda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS, das empresas habilitadas,
uma vez transcorrido o prazo para interposi¢do de recursos administrativos cabiveis ou com o
julgamento ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia
de recursos por parte de todas as empresas participantes.

f. Havendo interposigéo de recurso relacionado com o julgamento da habilitagédo, somente apos
apreciagao e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal & que se passara para a fase de
abertura do envelope 02 - Proposta de Precos;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo serdo rubricados
pelos membros da Comisséo de Licitagéo e pelos representantes das licitantes, os quais ficardo
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mantidos fechados, sob a guarda da Comissao, até que sejam solucionados os problemas que
motivaram o interregno.

10.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto para os pregos
unitarios constantes na PLANILHA DE VALORES do Projeto Basico, apresentado para a execugdo dos
servicos ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta licitagdo do tipo “menor
prego”, bem como serdo observados os termos da Lei Complementar n°. 123/2006.

10.2.1 Havendo erros aritméticos nos orgamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos serao
corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor unitario
grafado, reservando-se & Comiss&o de Licitagéo o direito de levar em considerag&o o valor corrigido
para efeito de julgamento.

10.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006, sera dada preferéncia de contratagao para as microempresas
e empresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas ofertas.

10.3.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por licitante nao
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-
a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar em
ato publico, no dia e hora indicados na “CONVOCAGAQ" a ser expedida, a proposta de preo
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagédo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

b. Ndo ocorrendo & contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alinea “a" supra, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipétese do § 1° do
Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;

c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artigo 44 da
Lei Complementar 123/2006, sera realizado sorteio em ato publico entre as mesmas, para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d. N&o ocorrendo apresentagédo de proposta inferior & vencedora pela microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte que por ventura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 1° do
Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.

10.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo estabelecido no § 1°

do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2008, apresentar proposta inferior a vencedora, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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10.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.7. Seréo desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem a qualquer disposi¢ao deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens que
compdem a proposta, conforme dispde o Projeto Basico;

b) Contiver valor unitario (de um ou mais item) superior aquele estabelecido na Planilha
de Valores Maximos (Projeto Basico), ainda que o valor total esteja compativel com a
mesma.

c) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente conforme
Planilha de Valores Maximos;

d) Cuja Proposta de Prego ndo demonstre os valores unitarios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e) Cujos pregos unitarios demonstrarem-se manifestante inexequiveis, observando o disposto
no Artigo 48, da Lei n® 8666/93 com alteragbes posteriores.

f) Nao apresentarem todas as planilhas referentes a cada uma das ruas ou travessa ou
avenida.

10.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissado de Licitagdo realizara sorteio entre as
mesmas, para definicdo da empresa vencedora, observado o item 10.4 supra.

10.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administracao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagao
ou proposta.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1. A presente licitagéo sera julgada pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

11.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Concorréncia e seus anexos serdo
desclassificadas.

11.3. N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que néo esteja especificada na
proposta de prego, nem de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

11.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no §
2°, do Art. 3°, da Lei 8.666/93, a classificagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, na sesséo.

11.5. A Comisséo, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame e avaliagao das

propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e divulgagéo do
julgamento, independentemente de publicagdo. O ndo comparecimento de qualquer licitante ao
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prosseguimento da audiéncia ndo impedira que a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipotese,
qualquer protesto ou reclamagao posterior.

11.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o menor prego
global sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

11.7. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que,
ao final, sera assinada pela Comisséo Permanente de Licitagdes e pelas proponentes presentes.

11.8. Apds a emiss@o do relatorio de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a Comisséo
submetera o processo licitatério ao Fiscal de Compras e Licitagdes, ao Secretario Municipal de Obras
Publicas, ao parecer juridico e, ap6s, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicagdo e homologagéo,
revogacao ou anulagao desta licitagao.

11.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com pregos
manifestamente inexequiveis, conforme paragrafo 1°, artigo 48 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 9.648/98.

11.10. Sera declarada vencedora a proponente que apos atender todas as exigéncias previstas neste edital,
apresentar 0 menor preco global.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. E facultado a qualquer licitante formular observagdes no transcurso das sessdes da licitag@o, devendo
constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.

12.2. Das decisdes da Comissao Permanente de Licitagdes cabera recurso, nos termos do Artigo 109, da Lei
8.666/93, com alteragdes subseqlientes.

12.3. Se houver interposigao de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para os efeitos do previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subsequentes.

12.4. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo considerados.

13. CONDICOES CONTRATUAIS

13.1. Findo o processo licitatorio e para a execugdo do objeto a este destinado, sera firmado contrato entre o
Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a minuta de Contrato, ANEXO X do
Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidas, o
presente Edital e seus anexos, o Projeto Basico e a proposta da empresa vencedora.

13.2. O objeto desta licitagéo devera ser rigorosamente executado pela proponente conforme determinagdes
do Municipio de Fazenda Rio Grande, dentro das clausulas estabelecidas no respectivo contrato.

13.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da regular
convocagao para a assinatura do contrato, ensejara a aplicagdo das penalidades previstas no edital.

13.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado rigorosamente de acordo com o
pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permitido iniciar mudancgas neste, fora
daquelas em que a Legislagao vigente permitir e apés assinatura de Aditivo de Contrato.
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13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada se o
Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador & sua habilitagéo, conhecido apos
julgamento.

13.5.1. Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, o
Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificagao.

13.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser rescindido a qualquer tempo,
independentemente de notificagdes ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos
previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n°. 8.666/93.

13.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar garantia de execugéo
conforme item 15 do presente edital.

13.8. A licitante vencedora que ndo cumprir as obrigagbes pactuadas sofrera aplicagéo das penalidades
previstas na Lei n° 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

13.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, deverd apresentar na Coordenagéo de
Contratos da Prefeitura todas as Certidoes de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitagéo
atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento implicara na imediata inabilitagédo da empresa, conforme
art. 55, XlII, da Lei 8666/93, bem como na analise da classificagdo/habilitagéo dos remanescentes, se houver,
na respectiva ordem.

13.9.1 A convocagéo referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicag&o que comprove
a data do correspondente recebimento.

13.10. A contratada devera efetuar a entrega dos servigos de acordo com os projetos e as Ordens de Servigo
emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, em prazo previamente definido.

13.11. Apds a assinatura do Contrato, no prazo de 03 (trés) dias uteis, a Contratada devera apresentar Plano
de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas atividades para
cumprimento do objeto em epigrafe.

13.11.1. O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial
Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano
logistico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Fisico e Financeiro, e condigbes de
seguranga para execugao do objeto licitado.

13.12 Na entrega do Plano de Trabalho sera agendada a reunido de inicio de contrato, a ser realizada até no
maximo o décimo dia apos a assinatura do Contrato, quando sera procedida a andlise do material
apresentado para sua eventual adequagdo/validag@o, e apresentagdo das diretrizes do contrato e da
fiscalizagao as quais deverao ser cumpridas no decorrer do contrato

13.12.1. A reunido devera ser realizada com a presenga do Eng® Responsavel Técnico, designados
pela Contratada.
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13.12.2. O documento gerado na reunido, devidamente consolidado, deveréa ser apresentado em
duas vias em até 3 (trés) Gteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

13.12.3. Para a reunido deverdo ser apresentados os elementos relacionados abaixo:
e CEI-INSS;

ART de execugao da obra;

Equipe Técnica e Administrativa da obra;

Relagdo das subcontratadas, para apreciacao e aprovagao (se houver);
Garantia de execugao do Contrato;

Cronograma de aquisicao dos materiais.

13.13. Eventuais pendéncias ndo solucionadas na reunido de inicio de Contrato constardo em uma relagéo de
‘Documentagdes Pendentes” e terdo prazo de até 30 dias contados da assinatura do Contrato para sua
resolugdo. O ndo cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagéo do processo de
medicao de faturamento.

14. PRAZO DE EXECUGAO/ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consonancia com a minuta de contrato e
projeto basico presente neste Edital.

14.2. O Contrato, objeto desta Concorréncia, tera prazo de vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses a contar de
sua assinatura.

14.3. Os prazos de vigéncia e de execuga@o do contrato poderdo ser prorrogados de acordo com a Lei n°.
8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

14.4, Os servicos contratados deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias apds a emissao da Ordem de
Inicio de Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e executados em até 12 (doze) meses
a contar da data de emissao da Ordem de Inicio de Servigos.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de execugdo dos
servigos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre as partes, pelo que
garantira a fiel observancia dos termos do contrato.

15.2. Ficara a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:

e

*

Caugao em dinheiro
Titulos da Divida Ativa;
Fianga bancaria;
Seguro Garantia.

*
..

-
* ... -,

.
..

15.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caugdo em dinheiro” esta devera ser
depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-1, Conta Corrente 7633-3.
APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500. ]




VA T;.;
b AL”)\ F 4
I . \) R’O‘GRANDE ‘% COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

ND/\ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, O COMPROVANTE DE DEPOSITO,
SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA A EMPRESA DECLARAGAO COMPROVANDO A GARANTIA.

15.3. No que se refere & validade da garantia, esta devera ter condices legais necessarias durante
toda a vigéncia do Contrato.

16. PREVENGAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se
refere s obrigagdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciarias, bem como as que dizem respeito as
normas de seguranga do trabalho, previstas na legislagdo especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/33,
com alteragdes subsequentes;

16.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, o uso de equipamentos de seguranga
obrigatérios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE
EPIs" do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

16.3. Durante a execugdo dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo do
Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras Publicas, os seguintes documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA devera apresentar ao Departamento
competente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a ocorréncia, copia da CAT -
Comunicagéo de Acidente do Trabalho, providéncias tomadas, relatério do acidente efetuado pelo
SESMET, investigacdo do acidente pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera informar imediatamente a
ocorréncia a fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

17. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

17.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se refere as
Legislagdes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissées Atmosféricas, bem
como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - RCC, de
acordo com as Legislagdes pertinentes.

18. DAS SANGOES

18.1. A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86
e sequintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste
edital.

18.2. A inexecucao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como, a execugao irregular ou com atraso
injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das penalidades de natureza pecuniaria e
restritiva de direitos, previstas em lei.

18.3. As sangdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo
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legal.

18.4. Configurado o descumprimento de obrigag&o contratual, a contratada sera notificada da infragao e da
penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.

18.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre o
acolhimento ou rejeigao das razdes apresentadas, concluindo pela imposi¢&o ou n&o de penalidade.

18.6. Da decisao cabera recurso no prazo de cinco dias uteis, contados da intimag&o, ressalvada a sang&o
prevista no “subitem 18.8", de cuja decisdo cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da intimagao do ato.

18.7. Garantida a prévia defesa, a inexecucao total ou parcial do contrato, assim como a execugao irregular
ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagéo das seguintes sangoes:
1. Adverténcia;
2. Multa.
3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Municipal por prazo ndo superior a dois anos.
4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigado ou até que seja promovida a reabilitagao.

18.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das necessarias medidas
corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagfes assumidas ou desatender a
determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

18.9. A pena pecuniaria de multa, propria para a punig¢do de atrasos injustificados ou para o descumprimento
parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos,
previstas nas alineas “c” e “d" do subitem 18.7 supra, nos casos de inexecugao total ou parcial do contrato,
execugao irregular ou com atraso injustificado.

18.10. A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragao
Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais
consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o
ajuste.

18.11. Na fixacao do prazo de suspensdo dos direitos do contratado, que n@o podera exercer a dois anos,
deverao ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente
das irreqularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

18.12. A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagdo, bem como de
contratar com os Orgdos da Administragao Municipal, durante o prazo fixado.

18.13. A declaragéo de inidoneidade, sanga@o de maxima intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de
natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.

18.14. A declaragdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa
prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimagao.

18.15. Decorridos dois anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera requerer a sua reabilitagao,
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cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua
acao faltosa.

18.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorréncia, a Administragdo do
Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os dispostos neste item e garantido o
contraditério e a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangdes:

a)

d)

Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderéa ser rescindido, caso em que, além
da presente multa moratéria, sera aplicada multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de
10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangoes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4;

Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas, ou
em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar documentos
solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando
da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda
ou subseqliente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa
em iniciar os servicos quando, ap6s devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da
realizagdo das obras condigbes da aquisicdo dos iméveis objeto da alienagdo, a contratada
manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A
realizacéo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério
da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, alem da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes
previstas no item 18.7, subitens 3 e 4;

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de determinagdes
do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagdo documentos solicitados nos
prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condigdes do presente Edital, ou da Lei
8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subseqliente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que
unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da rescis@o, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas
no item 18.7, subitens 3 e 4;

Pelo descumprimento de qualquer especificagao da obra prevista no projeto basico, verificada
quando da medic@o mensal ou da fiscalizag@o de rotina, seja por alteragao, acréscimo, supressao
ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsegiiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagao de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizagdo, ainda que unica, de
quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangées previstas no item
18.7, subitens 3 e 4.
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e) Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na mesma,

9)

aplicada a penalidade prevista, em nao realizada a obrigagdo de desfazer a parte ndo aceita e
refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
da aplicag@o da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra,
caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada pela mesma, a critério da administrag&@o publica, ndo é aceita, ou quando a empresa
contratada nao apresenta justificativa no prazo consignado na notificagéo para tanto. A realizagao,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatoria decorrente da rescis&o, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea “f"
anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade, no cronograma fisico-
financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagao da proxima
medicdo mensal, ou pelas demais, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento) do
valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao, ainda que uma
unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar
rescisao, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigéo mensal
da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagéo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro que demonstre a finalizagdo da obra dentro do prazo contratuaimente previsto,
em a contratada ndo apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o
apresentando de forma nao satisfatoria a critério da administragéo publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que,
além das multas j& aplicadas, incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigéo mensal
da obra, independentemente da aplicagéo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro para demonstrar a finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto,
em a contratada, apos tal apresentagdo, ndo realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento)
do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
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Jsiu';_:-_»-‘ critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além das

multas j& aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangoes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

) Dada a previsa@o da clausula quinta do contrato (Anexo XI do Edital), em ndo apresentando a
contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagdo do pagamento, no prazo
necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto, insatisfatorio ou irregular, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificagdo da contratada, nos
termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma tera o
prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a contratada em
multa de 0,6% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagéo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

k)  Quando da realizagdo da Gltima medigéo, o pagamento relativo 8 mesma somente sera realizado
apos a apresentagdo da certiddao negativa de débitos da obra, documento que a contratada
devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da Gltima medigé&o. A
nao apresentagado da certiddao negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias da ultima medig@o, ensejara aplicagao de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em nédo apresentando, a contratada, o
referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicagdo da multa, incorrera a
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de
perdas e danos. A realizagdo de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis&o, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em
multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 18.7, subitens 3 e 4.

18.17. Poders, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena de suspenséo
temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por
prazo de um ano até 02 (dois) anos; ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do, ou até que seja
promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangéo aplicada.

18.18. A aplicagéo das sangdes previstas nesta licitagdo nao exclui a possibilidade de aplicagéo de outras,
previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagéo da contratada por eventuais perdas e danos
causados a Administragéo.

18.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

18.20. O valor da multa poderé ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Municipio de Fazenda

Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o
débito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.
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18.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das
despesas decorrentes de quaisquer obrigacdes inadimplidas da Contratada.

18.22. As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

18.23. Independentemente das sangdes previstas nos itens anteriores, em conformidade com o disposto nos
Arts. 58, II; 78 E 79, |; todos da Lei 8666/93 & critério da autoridade competente para assinatura do contrato,
havera rescisao unilateral do contrato nos seguintes casos:

| - 0 ndo cumprimento de especificagdes, projetos, prazos e clausulas contratuais;

Il - o cumprimento irregular de especificagdes, projetos e clausulas contratuais;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da concluséo da
obra nos prazos estipulados

IV - o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para finalizar o contrato a
aceitagdo ou nao da justificativa eventualmente apresentada;

V - a paralisacdo da obra, sem justa causa, a criterio da Secretaria Municipal de Obras e prévia
co9municagao do Municipio;

VI - a subcontratagao total ou parcial do objeto, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a ciséo,
fusdo ou incorporagao nao admitidos expressamente no Edital e no Contrato;

VIl - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a execugao, assim como as de seus superiores;

VIl - o cometimento reiterado de faltas na execugdo do contrato, anotados em registro préprio, em
conformidade com o art. 67, inciso 1°, da Lei 8666/93;

IX — a decretagao de faléncia ou a dissolugdo da sociedade;

X - a alteragao da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao do contrato;

X| - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

XIl - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
contrato;

18.24. A rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas no Edital, no contrato e
na Lei 8666/93, acarreta as seguintes conseqiiéncias:

| — assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto proprio da
Administragao;

Il - ocupagéo e utilizagéo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugao
do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93;

Il - execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das multas e
indenizagdes ao Municipio devido;

IV- retengéo dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a administragao.

18.25. Os itens 18.23 e 18.24 serdo aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.
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19 - DA FISCALIZAGAO

19.1. A fiscalizag@o da obra ficara a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeulko Junior, matricula 353292 e
CREA/PR 102.694/D, e do Contrato a cargo dom Cleiton Mopreira Hamm, matricula 353564 ambos lotados
na Secretaria Municipal de Obras Publicas.

19.2. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo, através de servidores previamente designados, em nada
restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a
execugao do objeto contratado.

19.3. O fiscal citado no subitem 19.1 respondera tecnicamente pelo Municipio e terd total direito e
responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta e/ou parcela da obra em questéo.

19.4. O fiscal do Contrato é o Cleiton Moreira Hamm, matricula 353565, lotado na Secretaria Municipal de
Obras Publicas.

20 - DO PAGAMENTO

20.1. A CONTRATADA, por ocasido do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, devera,
obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciarios da execugdo dos servigos, de
forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE, considerando o que dispde o
§ 2°, do Artigo 71, da Lei n°. 8.666/93, com alteragdes subseqtientes.

20.2. O pagamento sera realizado em ate 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada com o
recebimento definitivo da Secretaria Municipal de Obras, a ser emitida apos a realizagdo de cada medigéo da
obra.

20.3. Os pagamentos serdo realizados por medigao de servigos efetivamente executados os quais ocorrerdo
a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apés o inicio das obras.

20.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também as Certidées de Regularidade junto
ao FGTS e INSS, e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as
regularidades por via eletronica.

20.5. No prego pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os impostos,
encargos, taxas, frete, manutengdo, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e equipamento
necessario para a execucao dos servicos.

20.6. Para fins de efetivagdo do pagamento, deveréa constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugéo do objeto
contratado;

b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagéo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e correspondente termo de

quitagao das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos -
FGTS;
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d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagdo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo,
integral ou parcial, de atuagdo no més de apuragdo, com indicativo expresso da jornada
cumprida em cada posto de trabalho e horéario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d" acima devera trazer, ainda, a qualificagao civil e
niumero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados
envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o més.

f) Certiddo Negativa de Débitos do INSS;

g) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

21 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes da presente licitagao decorrem da dotagao:

Funcional Fonte
08.01 15.451.0004 1.008.4.4.90.51 1000
08.01 15.451.0004 1.008.4.4.90.51 1601

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Para emissdo da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a apresentar junto a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) relativa
ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como Responsavel Técnico conforme alinea “b" do
subitem 5.1.4 do presente Edital, acompanhada de informagdes relativas ao nimero de inscrigao junto ao
CREA, nimero da Cédula de Identidade (RG) e niumero do CPF/MF, bem como devera ser apresentado
prova de registro e quitagdo junto ao CREA.

22.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras Publicas, quando da
conclusdo das obras, a “Built”, ou seja, um relatério com a revisao final nos desenhos de projeto,
incorporando todas as adaptagdes feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi
efetivamente construido e que venha a refletir as condigdes finais da obra.

22.3. Ao término da execugao dos servigos, o local dos mesmos devera se apresentar limpo, sem qualquer
espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos pregos propostos.

22.3.1. Reserva-se, ainda, ao Municipio, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo dos servigos contratados, desde que haja conveniéncia para o Municipio, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera direito a receber os
servigos efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.

(3]



eNDA L
.._]'r’; O "!"5\

Lo

< 9

j rr Foll n° Plimnm MUNICIPAL

. UFAZENDA

“"RIO GRANDE i

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente licitagéo, além
das sangdes legais previstas, sera responsabilizada civimente pelos danos e prejuizos causados & entidade
licitante, derivado da néo concluséo do processo licitatério, bem como do objeto pretendido.

22.5. O Municipio podera revogar a presente licitagao, por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando,
nesse Ultimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo tnico do art. 59 da Lei n°.
8.666/93.

22.5.1. Seréo assegurados aos envolvidos o contraditério e a ampla defesa nos casos tratados no
item anterior.

22.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com o estabelecido no art.
65 da Lei n°. 8.666/93.

22.7. A Comisséo de Licitagdo resolvera os casos omissos com base na legislagdo vigente, mais
precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.8. As decisbes da Comissdo Permanente de Licitagbes serdo consideradas definitivas somente apés
homologagao pelo Prefeito Municipal.

22.9. A participag@o e a ndo impugnagdo deste instrumento pela licitante implica aceitagdo de todos os
termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposicées contidas nesta licitagao.

22.10. Todos os documentos deverdo ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

22.11. Todas as Declaragdes que formam os anexos desta licitagdo deverdo ser assinadas por pessoa com
comprovados poderes para tanto.

22.12. Em caso de paralisagéo (greve) dos servidores de 6rgéos publicos Federais, Estaduais € Municipais,
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciario), que impega a expedicdo de documentos
oficiais, a habilitagdo da licitante ficara condicionada a apresentagdo do documento que néo pode ser
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias Uteis apos encerramento
dagreve.

22.13. No caso de apresentagao de certidao positiva (ou documento que demonstre que a licitante esta
irregular perante determinado 6rgdo), havera a inabilitacdo em razdo de descumprimento das
exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, paragrafo 5° da Lei n° 8.666/93,
observando-se neste caso o subitem 6.1.2.1.

22.14, Demais esclarecimentos sobre esta Concorréncia serdo prestados pelo Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagbes e poderdo ser obtidos mediante solicitagéo por escrito, protocolada de segunda a

sexta-feira, das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, em até 03 (trés) dias Uteis antes da
abertura da presente licitagdo, na sede da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

24.15. Fazem parte do presente instrumento convocatorio 0s seguintes anexos:
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Anexo | = Memorial Técnico Descritivo

Anexo Il - Placa Indicativa da Obra

Anexo Ill - Carta Credencial

Anexo |V - Declaragao de Responsabilidade

Anexo V - Termo de Renuncia

Anexo VI - Declaragdo de Enquadramento na condigao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VII - Declaragdo de Nao Impedimento

Anexo VIl - Modelo de Proposta de Pregos

Anexo IX - Atestado de Visita Técnica

Anexo X - Minuta do Termo de Contrato

Fazenda Rio Gran

Presidente Comissé@e ranefte de Licitagdes
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1. APRESENTACAO

ADA ENGENHARIA E COSNTRUGAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente
Projeto de Pavimentacdo Urbana para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
conforme segue:

Lote 02: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Santa Candida, Rua Santa Regina, Rua
Santo Inacio, Rua S3o Caetano, Rua S3o José, Rua Sdo Lucio, Rua S3o Luiz Trecho 01 e Rua Sao
Luiz Trecho 02.

Que se encontra localizada no Bairro Santa Terezinha do Municipio de Fazenda Rio
Grande/PR.

Os trechos projetados das ruas possuem eixo geométrico com extensdo total de
2.504,10m.

O trabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:

. Estudo Topografico;

. Estudo Hidroldgico;

. Estudo Geotécnico;

. Estudo de Trafego;

. Projeto Topografico;

. Projeto Terraplenagem;

. Projeto Geométrico;

. Projeto de Pavimentacgao;

. Projeto de Drenagem Pluvial;
- Projeto de Sinalizagdo;

. Projeto de Obras Complementares.

O Projeto Basico de Pavimentagdo Urbana possui um Gnico volume distribuido da
seguinte maneira:
e Relatdrio do Projeto;
e Projeto Basico;

e Esquema Construtivo.

“ Assinatura,
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Municipios do entorno imediato

Regido Metropolitana de Curitiba
% o de Fazenda Rio Grande
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ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos foram iniciados com a implantacdo de pares de marcos de
madeira, estragicamente localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os
pontos de interesse, objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das

condigGes locais.

0s dados obtidos em campo foram processados em softwares especificos, indicando a

precisdo obtida em cada um dos levantamentos topograficos.

Entre estes marcos foi realizada uma poligonal enquadrada. O enquadramento
permitiu verificar a precisdo planimétrica e altimétricas do levantamento, tendo sido
alcancada precisdo superior a exigida pela norma NBR 13133 execucdo de levantamento

topografico.

As coordenadas geograficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do datum oficial brasileiro (SAD-69), Para permitir a
locacdo de qualquer ponto do projeto, de maneira rapida, durante a construgdo, nestes
marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde ndo serdo necessarias

correcdes de angulos e distancias do sistema UTM.

0 Estudo Topografico teve como objetivo, a elaboragdo da base cartografica necessaria

ao desenvolvimento dos projetos. Compreenderam basicamente de duas etapas distintas:

4.1 Restituicdo Aerofotogramétrica
Compreendeu a elaboragdo das ortofotos na escala 1:2.000, a restituicdo numérica
com curvas de nivel de metro a metro, resultando a base cartografica para definicdo do

tragado.

A partir da definicio pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande dos locais de
interesse de ligacdo, foi estudado o tragado e posteriormente definidos os eixos para futura

locacdo das vias em campo.



Assinatura

4.2 Levantamento de Campo
Esta fase compreendeu a materializacdo do tracado estudado em campo, abrangendo
a locacdo dos eixos das vias e o respectivo nivelamento direto e contra, bem como os

levantamentos planialtimétricos cadastrais em locais especificos de Obras de Arte Correntes.

Foram levantadas caracteristicas do terreno (planimetria e altimetria) através de
irradiacdes necessarias a sua total configuracdo. Nestes levantamentos foram cadastradas as
seguintes informacGes: cercas, edificacdes, entradas residenciais e comerciais, corregos,

| valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de dnibus, canaletas, orelhdo,

sinalizagdes, tubulacdes e pontos notdveis para garantir a correta representacdo do relevo,

Concluida assim etapa de campo.




0 estudo hidroldgico elaborado ao longo da bacia em estudo, foi desenvolvido com
objetivo de definir as vazdes de dimensionamento. Como método de cdlculo utilizou o Método
Racional, onde a vazdo maxima é estimada com base na precipitagdo. Os principios basicos

desta metodologia sao os seguintes:

a) Considera a duracdo da precipitacdo intensa de projeto igual ao tempo de

b) Adota um coeficiente Gnico de perdas, denominando C, estimado com base nas

‘ concentragao;
! caracteristicas da bacia;
c) Ndo avalia o volume da cheia e a distribuicdo temporal das vazdes.

‘ Sendo a 4rea da bacia hidrografica em estudo menor que 5km?, podera der ser adotado

o Método Racional.

O Método Racional consiste da seguinte formula:
Q = (CxixA)/0,36

Onde: Q =vazdoem |/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = drea de contribuicao em ha;

0,36 é a conversdo de mm/h para I/sxha.

5.1 Coeficiente de Escoamento Superficial = C
Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem

pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permeaveis e




impermedveis respectivamente. Como ocorrem areas mistas, tomamos a média aritmética

destes valores, ou seja, C = 0,60.

5.2 Intensidade da Chuva
Calcula-se a intensidade da chuva, através da formula de chuvas intensas de Curitiba,
que corresponde a regido mais proxima da bacia hidrogréfica em estudo para a qual existem

dados. A equacdo é a seguinte:

i =(3.221,07xTr"258)/(td+26) 1010

Onde: i = intensidade de precipitagdo maxima média (mm/h);
td = tempo de duracgdo da chuva ( min);

Tr = tempo de recorréncia (anos).

5.3 Tempo de duragdo da chuva
No Método Racional o tempo de duragdo da chuva é considerado igual ao tempo de
concentracdo da bacia. Para o estudo de segdes de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentragdo é expresso pela seguinte formula:

tc = 57x(L3/H)038

Onde:
tc = tempo de concentragdo (min);
L = comprimento do talvegue principal (km);

H = desnivel do talvegue principal (m);




tc=ti+tp
Onde:
tc = tempo de concentragdo (min);
ti = tempo de escoamento superficial (“inlet-time”) (min);
tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o calculo de galerias de dguas pluviais o tempo de concentragdo é compreendido

entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.

5.4 Tempo de Recorréncia
O Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulagdo e/ou travessias,
neste projeto, sera de 10 anos. Por outro lado, para calculo das galerias de aguas pluviais o Tr

sera de 5 anos.

5.5 Area de Contribuigdo
A area de contribuicdo foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em areas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazéo

A capacidade de vazdo da tubulacdo e/ou travessias foi calculada através da formula

de Manning:

Q = (1/n)xRh¥3xi%xA



Onde:

Q = vazdo (m3/s);

n = coeficiente de Manning;
Rh = raio hidraulico (m);
i = declividade do tubo (m/m);

A = drea molhada (m?);

Coeficiente de Manning - n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo

que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.

Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidraulico é obtido através da seguinte formula:

Rh=A/P

Onde: Rh = raio hidraulico (m);
A = drea molhada (m?);
P = perimetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculado com base nas informagdes topograficas dos terrenos,

ou seja, nas cotas e extensdes dos trechos estudados.

Velocidade

O calculo da velocidade na segdo é calculada considerando-se escoamento a secao

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.




A numeracdo dos trechos foi realizada de montante para jusante, compreendendo

inatura #

“toda bacia. Os trechos que fazem parte desta etapa encontram-se ilustrados nas pranchas

apresentadas em anexo.

Resultados

Seguem nas proximas paginas planilhas de calculo por trecho.
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Nome Exten - Area cde Contribuiclo Intensi - | Vazdo | Didm Deciivid Capacdade | Veloodade Cota da Soleira Tempa de
da Trecho sdo dade (ms) | Tubc | doTubo | secio piena | secdo piena Percurso (min)
Rua (m) c A {1 5*ha) jem) | _(mm) {m’) (mvs) mont L mont na recho
N SRAAPARECIOA | CLO1-CLO2 | 20000 | 0,600 0,300 0,180 0,180 319880 | 0.058 J| 40.000 | 0,0207 0,250 2,060 107 344 108,630 12.000 0,162
H SRA APARECIDA | CLO2.CLO3 | 20000 | 0,600 0.310 0,186 (0,366 318,326 | 0.117 § 40.000 | 00226 0,271 2.153 108 630 108,478 2.162 0,155
N SRA APARECIDA | CLO3 - PVO1 18000 | 0600 ] 0220 0,132 0,458 316,851 | 0158 J| 40,000 | 0,0236 0,278 2,198 106,478 108, 101 2317 0121
N SRA APAHECIDA | CLDA - PYO1 15,000 | 0,600 0,500 0,300 0,300 316889 | 0096 § 40000 0,0100 0,180 1,432 106,251 106, 101 12.000 0,175
N SRA APARECIDA | PVD1 - CLOS 4,000 | 0,600 0.410 0,246 1,044 315701 | 0.330 § &0.000 0,032% 0,057 3383 105,501 105,371 12438 0020 |
N SRAAPARECIDA | CLOS.-CLOS | 18000 | 0,600 0,140 0,084 1,128 315515 | 0356 § 80000 0,0381 1,008 3,568 105.371 104 724 12458 0,084
NSRAAPARECIOA | CLOB-CLO7 | 18,000 | 0600 | 0.140 0.084 1.212 314723 | 0381 § 80,000 | 00382 1,010 3,572 104,721 104,080 254 0,084
N SRA APARECIDA | CLOT - PyO2 17,000 | 0,800 0,150 0,000 1,302 314,723 0.410 § 60.000 0.0378 1,031 3,847 104 069 100,427 12.542 0.078
N SRA APARECIOA | CLOS - PVO2 *!‘xilim 0.300 0,180 0,180 319689 | 0.058 § 40.000 0.0100 0,180 1432 103.557 103 427 £2.000 0,151
NERA APARECIDA | PvoR-cios | 4000 | 0600 | 0.400 0,240 1,722 313005 | 0541 § 50,000 | 00180 0,712 2.518 103.427 103 385 26813 0.026
NSRAAPARECIDA | CLOG-CL10 | 18,000 | 0,600 0,100 0,060 1,782 313,748 | 0,550 J| 80,000 0,0384 1,040 3677 103,355 102,664 12.848 0,082
N SRA APARECIDA 20,000 | 0,600 150 0,080 1,872 312,988 | 0.588 000 0,0344 0,985 3,483 102,684 101 §75 12728 0,068
N SRA APARECIDA | CL1Y - PVO3 4,000 | 0,600 0,100 0,080 1,632 312,101 | 0,603 J| 60.000 0,0200 0,750 2.654 101,676 101 895 12823 0.025
N SRA APARECIDA 13,000 | 0,600 0,300 0,180 0,180 319,889 | 0,058 J| 40,000 0,0100 0,180 1,432 102,025 101,865 12 000 0,151
N SRA APARECIDA 18,000 | 0,600 0,320 0,192 2 304 311,868 0.719 § 80,000 0,0288 0,801 3,187 101,888 101,376 12848 0,004
N SRAAPARECIDA | CL13-CL4 20.000 | 0,500 0.120 0,072 2,378 311,002 0.738 § 60.000 0.0230 0,805 2 845 101.376 100,916 2942 0117
1 SRA APARECOA | Clta.CLs | 24000 | 0800 ]| 0100 0,080 2,4% 306929 | 0755 § 50000 | 00223 0,783 2.804 100,618 100,380 3 080 0,143
N SRA APARECIDA | CL15-PVO4 17.000 | 0.600 ,060 0,054 2,490 308 633 0.768 § 50,000 0,0215 0,779 2.753 100,360 100,014 13 202 0,103
N3RAAPARECDA | CL16-PVvO4 | 16000 | 0600 | 0300 0,180 0,180 319,880 | 0058 || 0000 | 00100 0,180 1432 100,174 100,014 2.000 0,188
N SRA APARECIDA | PVOM - CLIT §.000 | 0600 0,580 0,348 3.018 307,704 | 0628 || 50000 | 0.0171 1,485 2,874 99,814 95,8680 13.305 0,050
M GRA APARECIDA | CL17-CL18 | 20000 | 0,600 0,120 0,072 3,090 307,250 | 0%40 0,0215 1,674 3320 90, 630 08,231 13,358 0,100
N SRAAPARECIOA | CL18-CL19 | 20,000 | 0,600 0,130 0,078 3,168 306354 | 0.871 0,0214 1,672 3,326 69,231 £0.803 13 456 0,100
NSRAAPARECIDA | CL16-FVOS | 20,000 | 0,600 0,130 0,078 3,248 305,481 0,892 0,0212 1,662 3,308 08 803 Bl 380 13,556 0,101
| NSRAAPARECIDA | CL20-PVOS | 11.000 | 0600 0,400 0,240 0,240 310880 | 0.077 0.0100 0,180 ‘,432_"_'?8 490 08.380 12.000 0128 |
N SRA APAREC:DA | PvDs.cl2y | 10000 | 0800 ) 0800 0,480 3,086 304569 | 1.208 0,0200 1,618 3215 48,350 w8, 160 3857 0,052
N SRA APARECDA | CL21 20,000 | 0,600 0,120 0,072 4,038 304,111 1,228 0,0212 1664 3310 08180 07,758 a7oe 0,101
N SRA APARECIDA | CL22-CL23 | 20,000 | 0,600 0,100 0,080 4,008 303.227 1,243 §l 80,000 | 00208 1.652 3.266 97,756 97.338 13.80¢ 0.101
N SRA APARECIDA 20,000 | 0,600 0,100 0,080 4,158 302,341 1.257 § 80000 0,0264 1,857 3,504 97,338 £4.810 13611 DL
NSRAAPAREC:DA | CL24-Pvos | 11000 | 0600 | 0410 0,246 0,246 319889 | oo7e | 0.000 | 00109 0,188 1,498 90,630 0,810 12,000 0,123
N SRA APARECIDA | PVOE - CL25 8,000 | 0,600 1,000 0,600 5,004 301,557 1,509 § 80000 | 00280 1,812 3,804 06,810 06, 585 14,001 0,035
N SRA APARECIDA 17.000 | 0,600 C.500 0,300 5,304 301,253 1,588 § 100,000 D‘Ilgl 2.780 3,538 06,380 96,080 14.026 0,080
N SRA APARECIDA | CL2A . CLZ7 19.000 | 0,600 0,500 0,300 5,604 300562 | 1684 J1 100.000] 00181 2,784 3,544 94,080 95,737 14 118 0,089
NSRAAPARECIDA | CL27-CL28 | 18,000 | 0,600 0,400 0,240 5,844 209794 | 1752 §100.000) 00172 2718 3,461 95,737 95410 14 205 0,002
N SRA APARECIOA | CL28-CL29 19,000 | 0,600 0.220 0,132 5,978 200,011 1,787 § 100.000| 00180 2,780 3,538 85410 95, 088 14 297 0,088
W SRA APARECIDA | CL29-CL3O 18,000 | 0,600 0.230 0,138 8,114 298,249 1,823 § 100,000 0,0210 3,002 3,823 95,088 94,690 14.388 0,078
4 SRAAPARECIDA | CL30.CL31 | 19000 | 0600 | 0200 0,120 5,234 207584 | 1855 J 100000 00218 3,043 3,875 94,690 @4 280 4 465 0,082
N SRA APAREC:OA | CL31-CL32 18,000 | 0,600 0.250 0,150 8,384 206895 | 1805 0,0208 2,990 3808 64,280 82 905 14 547 0.079
NSRAAPAREGOA | CL32-CL33 | 19,000 | 0600 | 0220 0132 8,518 206232 | 1,930 0.0214 3,029 3,856 §3.905 53,489 14,625 0082 |
N SRA 2PARECIOA | CLI3-CLM 18.000 | 0,600 £.200 0120 5636 285,545 | 1.961 0,0211 3,006 3.828 93,499 93,120 4,708 0,078
} SRA APARECIDA 19000 | 0600 | 0.200 0.120 8756 294,862 | 1902 §100.000] 00212 3,014 3,837 93,120 42,718 14 768 0,083
N SRAAPARECIDA | CLI5-CLIS 18,000 | 0,600 0.220 0,132 8,888 294,208 2027 §100000] 00212 3,014 3,838 82,718 [2. 337 14 868 0,078
N SRA APARECIDA | CL38-CL37 | 18,000 | 0600 0,200 0,120 7,008 293,562 | 2057 J| 100.000| 00218 3,081 3,808 92,337 01,044 14 647 0.077
N BRA APARECIDA | CL37 . CL38 18,000 | 0,600 0,230 0,138 7,146 202,026 | 2083 f 100,000 0,0224 3,100 3,847 91,544 01,541 15 024 0,076
N SRA APARECIDA | CL38-PVO7 | 35000 | 0,600 0.200 0,120 7,208 202306 | 2124 §100.000| 00244 3,238 4,123 91,541 90,566 15,100 0,141
N SRAAPARECDA | CL36-PVO7 | 15000 | 0,600 0.380 0,228 0,228 319,689 | 0.073 J§ 40,000 | 0.0100 0,180 1,432 90,838 0,688 2.000 0,175
N SRAAPARECDA | PvO7-cua0 | 19000 | 0600 | 0200 0,120 7,814 201,153 | 2217 J100000| o021 3,077 3917 90,888 9C.267 5241 0,081
M BRA APARECIOA | CL4O- CL4t 20,003 | 0,800 0150 0.080 7.704 200408 | 2238 §§ 100000 0,0231 3,148 4,000 88,787 68,305 15302 0,083
NSRAAPARECIDA | CL4Y .- CL42 20,000 | 0.600 0.220 0,132 7,838 280 827 2271 §100.000] 0.0240 3,208 4,082 88,154 87 875 5 405 0,082
NSRAAPARECIDA | Cl42-ci43 | 20000 | 0800 | o240 0,144 7,950 280,171 | 2308 Jl1o0000| 00254 3,302 4,204 88,875 86,307 15 487 0,079
N SRAAPARECIDA | CL43. CLAd 20.000 | 0,600 0. ‘SC_ILM_Q 8,070 288,537 2,328 J§'00.000] 0.025¢ 3331 4241 84,087 84 450 15 568 0,079
N SRA APARECIDA | CL44. CL45 | 20000 | 0,600 0,160 0.006 8,156 287 911 2351 J§120.000] 00273 3,428 4,383 B4 450 53,603 5 B45 0,078
N SRA APARECIDA 20,000 | 0,600 0,150 0,080 A.258 287,305 2,372 1 100.000] 00273 3423 4,350 63,903 83,957 15,721 0,078
N SRA APARECIDA 20000 | 0600 | 0120 0,072 8,328 286700 | 2388 f{100.000] 00273 3423 4,359 B3,357 82 811 15,707 0,078
N SRA APARECIOA | CLAT - CLAB 20,000 | 0,600 0,170 0,102 8,430 286,008 | 2412 §100,000) 00271 3414 4,347 A2.811 82.268 15874 0,077
N SRA APARECIOA | CLA4E - PVDS 17,000 | 0,800 0,140 0,084 8,514 285,487 2431 J§100.000] 0,0270 3,404 4,335 62,268 81,809 15,851 0,085
NSRAAPARECDA | CL4G-PVOS | 13,000 | 0600 | 0400 0,240 0,240 319,888 | 0077 § 40000 | 00100 0,180 1,432 B81.939 81,609 12.000 0,151
N SRA APARECIDA | PVDB - CL5D 6,000 | 0,800 0,050 0,030 8,784 284888 | 2503 §100.000) 00280 3,487 4414 B1.809 81,841 16.016 0,023
M SRA APARECIDA | CLSO-CLSY 16,000 | 0.600 0.0%0 0.030 B.814 284 809 2510 §§ 100,000] 00262 3,355 4272 B1 841 81,168 18036 0,070
M SRA APARECIDA | CLS1 20000 | 0.600 0.050 0.030 8814 284263 | 2514 §100.000) 0,0230 3,148 4,005 81,188 80,708 18 108 0083 |
NSRAAPARECIDA | CLS2-CLS3 | 20000 | 0600 | 0050 0,030 5874 283618 | 2517 fl100.000| 00233 3,188 4,031 80,208 79.741 16,182 0,083
N SRA APaRECiDA | CLS3- PVOR 4,000 | 0600 0.050 0,030 B, 004 282,081 | 2520 J100,000| 00188 2,681 3414 76,641 76.574 168.275 0,020
MeraapARECDA | CLS4-PVO9 | 13000 | 0800 | D100 0,080 1,080 319888 | 0,019 f| 40000 | 00100 0,180 1,432 70,704 78,574 2,000 0,151
N SRA APARECIDA | PVOU - CLSE | 14,000 | 0,600 0,050 0,030 8,504 282,830 | 2544 J100000| 00181 2701 3,553 70,554 78300 16 264 0,066
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PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO

Nome Exten - Area de Contribuigédo Intensi - | Vazao|| Diam. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho s&0 (ha) dade (mfs) || Tubo | do Tubo secdo plena | segéo plena (m) Percurso (min)
Rua (m) C A (C*A) (C*A) (1/s*ha) (cm) (m/m) (m%s) (m/s) mant jus mont. no trecho
SANTA REGINA | CL0O1-CLO2 14,000 0,600 0.330 0,198 0,198 319,889 | 0,063 || 40,000 0,0250 0,285 2,264 99,182 98,832 12,000 0,103
SANTA REGINA | CLO2- CLO3 25,000 0,600 2,560 1,536 1,734 319,889 | 0,555 || 80,000 0,0065 0,923 1,836 98,532 98,369 12,000 0,227
SANTA REGINA | CLO3- CLO4 38,000 0,600 0,280 0,168 1,902 318,894 | 0,607 || 80,000 0,0052 0,821 1,633 98,369 98,173 12,103 0,388
SANTA REGINA CLO4 - ALA 6,000 0,600 0,250 0,150 2,052 317,705 0,652 || 80,000 0,0122 1,260 2.508 98,173 98,100 12,227 0,040




PLANILHA DE CALCULQO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

NSIONAMENTO D ULACA
Nome Exten - Area de Contribuicio Intensi - | Vazao|| Diam. Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho sdo ha) dade (m’fs) Tubo do Tubo secdo plena | secdo plena (m) Percurso (min)
Rua (m) [ A (C*A) @ (C*A) (I /s*ha) (cm) (m/m) (m'fs) (mis) mont. jus. mont. no trecho
SAO CAETANO | CLO1 - CLO2 12,000 | 0,600 5,630 3,378 3,378 319,889 | 1,081 |{ 100,000 0,0050 1,465 1,865 99,137 99,077 12,000 0,107
SAOQ CAETANO CLO2-CLO03 21,000 0,600 0,000 0,000 3,378 318,854 1,077 || 100,000 0,0050 1,465 1,865 99,077 98,972 12,107 0,188
SAQ CAETANO | CLO3-CLO4 | 34,000 | 0,600 0,180 0,108 3.486 317,058 | 1,105 || 100,000| 0,0050 1,465 1,865 98,972 98,802 12,295 0,304
SAO CAETANO | CLO4 - PVD2 13,000 0,600 0,100 0,060 3,546 314,190 1,114 || 100,000 0,0050 1,465 1,865 98,802 98,737 12,589 0,116
SAO CAETANO | PVO1 - PVO02 11,000 0,600 7.590 4,554 4,554 319,889 1,457 || 100,000 0,0100 2,072 2,638 98,847 98,737 12,000 0,069
SAQ CAETANO PV02 - ALA 10,000 0,600 0.000 0,000 8,100 319,217 2,586 || 120,000 0,0100 3,369 2979 98,737 98,637 12,069 0,056
SAQ CAETANO | CLOS - CLOS 30,000 0,600 0,100 0,060 0.060 319,889 | 0,019 || 40,000 0,0050 0,127 1,013 99,237 99,087 12,000 0,494
SAQ CAETANO | CLO6 - PV04 4,000 0,600 0,100 0,060 0,120 315,174 | 0,038 || 40,000 0,0050 0,127 1,013 99,087 99,067 12,494 0,066
SAQ CAETANG | PVO03 - PVO4 11,000 0,600 20,950 12,570 12,680 314,556 | 3,992 || 150,000 0,0100 6,108 3,457 98,577 98,467 12,560 0,053
SAO CAETANO PV04 - ALA 10,000 0,600 0,000 0,000 12,690 314,059 | 3,985 || 150,000 0,0100 6,108 3,457 98,467 98,367 12,613 0,048
SAOQ CAETANO | CLO7 - CLO8 30,000 | 0,600 0,160 0,096 0,066 319,889 | 0,031 || 40,000 0,0043 0,118 0,939 99,198 99,089 12,000 0,532
SAO CAETANO | CLO8 - CL1D 15,000 | 0,600 0,160 0,096 0,182 314,811 0,060 || 40,000 0,0039 0,113 0,898 99,069 99,010 12,532 0,278
SAQ CAETANO | CL09-CL10 12,000 0,600 1,830 1,098 1,088 319,889 | 0,351 || 80,000 0,0083 1,043 2,075 98,982 98,882 12,000 0,096
SAQ CAETANO | CL 10-CL11 34,000 0,600 0,200 0,120 1,410 318,958 | 0,450 || 80,000 0,0050 0,810 1,612 98,882 98,711 12,096 0,351
SAO CAETANG | CL 11-CL12 30,000 0,600 0.210 0,126 1,536 315,607 | 0,485 || 80,000 0,0050 0,808 1,607 98,711 98,561 12,448 0,311
SAQ CAETANQ | CL12-CL13 5,000 0,600 0.000 0,000 1,536 312,696 | 0,480 || 80,000 0,0058 0,870 1,731 98,561 98,532 12,759 0,048
/
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PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO

Nome Exten - Area de Contribuigdo Intensi - | Vazao|| Diam. Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

da Trecho sdo (ha) dade (ms) || Tubo do Tubo segdo plena | segéo plena (m) Percurso (min)

Rua (m) c A (C *A) (C*A) (1 Is*ha) (ecm) (m/m) (m*s) (mis) mont. jus. mont I no trecho
SAD JOSE ALA - CLO1 42,000 0,600 18,000 10,800 10,800 319,889 | 3,45§ || 150.000 0,0049 4,268 2,415 97,684 97 47 12,000 0,290
SAO JOSE CLO1 - CLO2 39,000 0,600 0,300 0,180 10,980 317,105 | 3,489 || 150.000 0,0050 4,308 2,438 97,479 97,285 12,280 0,267
SAQ JOSE CLO2 - CLO3 5,000 0,600 0.310 0,186 11,166 314,585 | 3,513 || 150,000 0,0056 4,571 2,587 97,285 97,257 12,556 0,032
SAO JOSE CLO3 - CLO4 21,000 0,600 0,250 0,150 11,316 314,283 | 3,558 || 150.000 0,0083 5,560 3,146 97,257 7,083 12.589 0,111
SAO JOSE CLO4 - CLO5 30,000 0,600 0,200 0,120 11,436 313,244 3,582 || 150,000 0,0111 6,436 3,642 97,083 96,750 12,700 0,137
SAO JOSE CLOS - CLO6 41,000 0,600 0,100 0,060 11,496 311,971 3,588 || 150.000 0,0058 4,654 2,634 96,450 96.212 12,837 0,259
SAO JOSE CLO6 - ALA 4,000 0,600 0,050 0,030 11,526 309,591 3,568 || 150,000 0,0080 5,464 3,092 96,212 96,180 13,097 0,022
SAQ JOSE ALA - CLO8 90,000 0,600 18,000 10,800 10,800 319,889 3,455 || 150,000 0,0050 4,319 2,444 97 684 97,234 12,000 0,614
SAQ JOSE CLO8 - CLOS 16,000 0,600 1,500 0,900 11,700 314,049 3,674 || 150,000 0,0050 4,319 2,444 97.234 97.154 12,614 0,109
SAQ JOSE CLO9 - ALA 127,000 | 0,600 0,000 0,000 11,700 313,032 | 3,662 || 150,000 0,0100 6,108 3,457 97,154 95,884 12,723 0612




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
D IONAMENTO DA TUBULACAO
Nome Exten - Area de Contribuiggo Intensi - | Vazéo || Diam. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

da Trecho sao ha) dade (m%s) || Tubo | do Tubo secdo plena | secdo plena (m) Percurso (min)

Rua (m) c A (C*A) @ (C*A) (I /s*ha) (cm) (m/m) (ms) (mls) mont. jus mont. no trecho
SAD LUCIO CLO1- CLO2 23,000 0,600 0,350 0,210 0,210 319,889 | 0,067 || 40,000 0,0068 0,148 1,179 100,610 100,454 12,000 0,325
SAO LUCIO CL02 - CLO3 29,000 0,600 0,340 0,204 0,414 316,771 | 0,131 |[ 40,000 0,0103 0,183 1,457 100,454 100,154 12,325 0,332
SAO LUCIO CLO3 - PVO1 35,000 | 0,600 0,240 0,144 0,558 313,646 | 0,175 || 40,000 0,0097 0,177 1,411 100,154 99,814 12,657 0,413
SAO LUCIO PVvo1-CLD4 12,000 0,600 0,100 0,060 0,618 309,833 0,191 || 40,000 0,0125 0,201 1,601 99,814 92,664 13.070 0,125




(Lt

PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO

Nome Exten - Area de Contribuigdo Intensi - | Vazao Diam. Declivid. Capacidade Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho sdo ha) dade (m*Is) Tubo do Tubo secéo plena | secéo plena (m) Percurso (min)
Rua (m) C A (C*A) | (C*A) (I /s*ha) (cm) (m/m) (m/s) (m/s) mont. | jus. mont no trecho
SAQ LUIZ 01 CLO1 - CLQO2 25,000 0,600 2,930 1,758 1,758 319,889 | 0,562 || 60.000 0,0140 0,628 2,220 103,493 103,143 12,000 0,188
SAQ LUIZ 01 CLQO2 - CLO3 11,000 0,600 0,100 0,060 1,818 318,081 | 0,578 60,000 0,0159 0,669 2,367 102,143 101,968 12.188 0,077
SAOQ LUIZ 01 CLQO3 - CLQO04 17,000 0,600 0,190 0,114 1,932 317,341 0,613 || 60,000 0,0181 0,714 2,526 100,468 100,160 12,265 0,112
SAO LUIZ 01 CLQO4 - CLQO5 17,000 | 0,600 0,000 0,000 1,932 316,275 | 0,611 60,000 0,0256 0,850 3,005 98,860 98,424 12,377 0,094
SAQ LUIZ 01 CLQOS5 - CLO6 36,000 0,600 0,270 0,162 2,094 315,384 | 0,660 60,000 0,0205 0,759 2,685 97,424 96,687 12,472 0,223
SAQ LUIZ 01 CLO6 - CLO7 35,000 0,600 0,330 0,198 2,292 313,290 | 0,718 80.000 0,0086 1,061 2,112 96,487 96,185 12,695 0,276
SAD LUIZ 01 CLO7 - ALA 4,000 0,600 0,000 0,000 2,292 310,738 | 0,712 || 80.000 0,0125 1,278 2,542 96,185 96,135 12,971 0,026
PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGCAO
Nome Exten - Area de Contribuigac Intensi- | Vazéo || Diém. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho séo (ha) dade (ms) || Tubo | do Tubo segao plena | secdo plena (m) Percurso (min)
Rua (m) c A ({C*A) (C*A) (I /s*ha) (cm) (m/m) (mg"s) (m/s) mont. jus. mont. no trecho
SAO LUIZ 02 CL01 - CLO2 34,000 0,600 0,520 0,312 0,312 319,889 | 0,100 || 40,000 0,0493 0,400 3,181 115472 113,795 12,000 0,178
SAO LUIZ 02 CL02 - CLO3 36,000 0,600 0,220 0,132 0,444 318,172 | 0,141 || 40,000 0,0276 0,299 2,378 113,795 112,802 12,178 0,252
SAO LUIZ 02 CLO3-CLO4A 36,000 0,600 0,220 0,132 0,576 315,772 | 0,182 || 40,000 0,0485 0,396 3,154 112,802 111,056 12,430 0,190
SAQ LUIZ 02 CLO4 - CLOS 18,000 0,600 0,160 0,096 0,672 313,984 | 0,211 || 40.000 0,0488 0,397 3,163 111,056 110,178 12,621 0,095




Nome Exten - Intensi-  Vazdo Diam. Declivid Capacidade  Velocidade

da Trecho sdo dade (m¥s) Tubo doTubo segioplena seclo plena

Rua (m) (] A {C*A) (C*A) (1 /s*ha) (em) (m/m) (m¥s) (m/s) mont. jus. mont. no trecho
SANTACANDIDA  PVO1-CLQO2 47,000 0,60 0,260 0,156 0,156 306977 0048 6000 00341 0,979 3463 105534 104.033 13,386 0.226
SANTACANDIDA CLOO02-CLQO3 30000 0,60 0.200 0,120 0276 304962 0084 6000 00222 0,791 2,798 103,433 102,766 13,612 0178
SANTACANDIDA  CLQO3-CLO4 30,000 0,60 0,220 0,132 0,408 303,388 0,124 6000  0,0260 0,855 3,024 102,266 101,487 13,791 0,165
SANTA CANDIDA CLO4 - CLOS 33,000 0,60 0220 0,132 0,540 301,944 0,163 60,00 0,0143 0,635 2,247 101, 487 101,014 13,856 0,245

m SANTA CANDIDA  CLO5- CLOS 31000 060 0,220 0,132 0872 299831 0201 6000 00126 0,597 2.110 101,014 100.622 14,201 0,245

SANTA CANDIDA CLOS - PVO7 5000 060 0,140 0,084 0,756 297,745 0225 60,00 0,023 0,815 2,883 100,622 100,504 14,446 0,029
SANTA CANDIDA PVO7 - CLG8 45,000 060 0,200 0,120 0.876 297,500 0261 60,00 0,0099 0,528 1,866 100,504 100,059 14,475 0,402
SANTACANDIDA  CLOB8- CLQ9 30,000 060 0,220 0,132 1,008 294,139 0296 €000 00379 1,033 3,853 99,459 98,322 14,877 0,137
SANTACANDIDA CLQ9-CLQ10 15000 060 0.000 0,000 1,008 293010 0295 6000 0,0587 1,286 4,548 97.002 96,121 15,014 0,055
SANTACANDIDA CLQ10-CLQ11 15,000 0,60 0,190 0,114 1,122 292,559 0328 60,00 0,0407 1,071 3,787 94,521 93,910 15,088 0,086
SANTACANDIDA CLO11-CLQ12 15,000 30,00 0,000 0,000 1,122 292,019 0,328 60,00 0,0622 1,323 4,680 92,110 91,177 15,135 0,053
SANTA CANDIDA  CLQ12-CLQ13 15000 060 0,210 0,126 1248 291,584 0384 6000  0,0584 1,282 4,535 89,877 89,001 15,188 0,055
SANTA CANDIDA CLQ13 - ALA 35,000 080 0,220 —
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6. ESTUDO GEOTECNICO

O Estudo Geotécnico objetivou o detalhamento das condigdes do subleito, visando a
caracterizagdo qualitativa e quantitativa das condicionantes e problemas geotécnicos
existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do
presente trecho, foi previsto coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizagdo e

compactagdo com determinagdo do ISC.

6.1 Metodologia

A metodologia empregada no desenvolvimento dos Estudos Geotécnicos constou das
seguintes etapas de trabalho:

* Inspec¢do de campo;

* Reconhecimento das fontes de materiais locais;

* Elaboragdo de programacdo de sondagem;

* Execucdo de sondagens, coletas de amostras e ensaios “in situ”;

* Execucgdo dos ensaios de laboratdrio, com as amostras coletadas do subleito e jazidas.

6.2 Estudos do Subleito
As amostras coletadas foram processadas no laboratério, tendo sido executados ensaios
de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactacgao,
expansao e |.S.C.
Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os calculos e os relatorios de ensaio de:
a) Anadlise granulométrica simples;
b) Curva granulométrica;
c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactagdo;
e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.
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PREGTADORADEIERVICOSPOOOVRRDS

BOLETIM DE SONDAGEM
SONDAGEM A TRADO

SERVIGO:
CLIENTE:

LOCALIZAGAO:

ESTUDO GEOTECNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

FAZENDA RIO GRANDE - PR.

BAIRRO:

DIAMETRO DO TRADO: 7"

SANTA TEREZINA LOTE-01

Bn

FOLHA: 1/5

DATA: 6/3/2015

SONDADOR: ANDERSON SHEL

61, ? 14 0,09 Si i -

7.161,912 ST-01 RUA SANTO INACIO 0,05 0 ilte argiloso marrom

E= 014 155 1.41 Argila siltosa vermelha =

667,743

N= 0,00 0,05 0,05 Brita+pd

7161886 | sr02 | RUASANTOINACIO | 905 018 013 |Sebwofino =~ = R 5 - S
= B 018 150 | 132 Argila siltosa marron ®

667,560

N= 0,00 0.20 0,20 Saibro

7.161,872 0,20 1,50 1,30 ila sil elh

E_s ’ ST-03 | RUASANTO INACIO i ®

667,706

N= 000 | 007 0,07 Brita+po

7.161,830 i 07 j 15 Saib

el sT04 |RUASANTACANDIDA| 0O . 9% | O o -

E= . - 0.22 1,55 133 Argila siltosa marron R

667,397

LEGENDA: (O  CARACTERIZAGAO COMPLETA & CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAQ




| ER Apen——— BOLETIM DE SONDAGEM é
| AT AN A At Ay SONDAGEM A TRADO ADA

FRESTADORADESERVICOSARODOVIARIOE

[ SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
i CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 2/5

LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 6/3/2015

e

0,00 003 | 003 |Bitatpo
! 7.161,810 : 10 07 ibro fi
1 e | ST-05 |RUA SANTACANDIDA ‘,A,,,O 03,, - L 00 A— S"'b‘,"__"" = - — = —
‘ - _ 0,10 1,50 140 |Argilasitosamamon o - R
667,566
N= 0,00 0,07 0,07 Brita+po
1.161,7% ST06 [RUASANTACANDIDA[ 007 022 015 {Sekwo fno -
E= 0.22 1,54 1,32 Argila siltosa vermelha | ® |
667,711
|
N= 7 0,00 0,04 0,04 Saibro
‘ 7.161,753 0,04 0,18 0,14 ila siltosa escura
. - — 8107 RUA SAO LUIZ s - e o it e s
! E= 0,18 150 | 132  [|Argilasitosavermelha - | ®
! 667,383
i N= 0.00 0.06 006  [Saibro
7.161,732 0,06 0,53 047 ila siltosa marron
ST08 | RUASAOLUIZ A svene :
E= 0,53 155 102 |Armgila siltosa preta organica _ | ®
667,700

LEGENDA: (O  CARACTERIZAGAQ COMPLETA & CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAQ, CBR, EXPANSAO
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BN SqPg— BOLETIM DE SONDAGEM e
P ors ok e sne S0 ARSS SONDAGEM A TRADO - AD‘\

PRESTADORADESERVICOSRODOVMARICS CONSTRUGCA
< < uc

SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 3/5
LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 6/3/2015
Saibro
7.161,714 0,05 0,17 ila silt reno
ST-09 RUA SAO LUCANO - Arg' i
E= 0,17 1,52 Argila siltosa vermelha R
667,440
N= 0,00 0,06 0,06 Saibro
7.161,655 ST-10 RUA SAO LUCIO 006 0,30 0,24 Argila siltosa variegada
E= 0,30 1,50 1,20 Argila siltosa preta organica [634) 1,40
667,602
N= 0,00 0,30 0,30 Saibro
7.161,602 0,30 0,30 0,00 Argila siltosa marron escura
=ik ST-11 RUA SAO JOSE - - - T =
E= 0,30 1,57 1,27 Argila siltosa preta organica *
667,672
N= 0,00 0,08 0,08 Saibro
7.161,393 ST.A2 AV. NOSSA SENHORA 0,08 0,24 0,16 Argila sil@psa marron
E= APARECIDA 0,24 1,60 1,36 Argila siltosa marron com pedregulho &
667,553
LEGENDA: O CARACTERIZAGAO COMPLETA R CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAQ, CBR, EXPANSAO




g — BOLETIM DE SONDAGEM e ADA

ol e o o S B SONDAGEM A TRADO ENGENHARIA
| SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
1 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 4/5
; LOCALIZACAO:  FAZENDARIO GRANDE - PR.  BAIRRO: SANTA TEREZINA LOTE-01 DATA: 7/3/2015

x

7.161,240 AV. NOSSA SENHORA 0,09 042 0,33 Argria'silrtdéa' marron escuro
i ST.13 S A— SR - il — i i S E— - -— . il =
E= . APARECIDA 042 1,50 1,08 Argila siltosa vermelha R
667,411
i N= 0,00 0,11 011 |saibro
7.161,143 ST.14 |AV- NOSSA SENHORA 0.1 1,50 1,39 Argila siltosa marron avermelhda R
_éz ] APARECIDA 1 - . o i
667,324
N= 0,00 0,05 0,05 Saibro
7.160,957 AV. NOSSA SENHORA 0,05 0,35 0,30 Argila siltosa amarela
e iy, (BTAB, I S e = L L | ST S
E= APARECIDA 0,35 1,55 1,20 Argila siltosa marron avermelhda [o7e)
667,241
N= ! 0:00 0,13 0,13 Saibro B
7.160,767 AV. NOSSA SENHORA 0,13 0,40 0,27 Argila siltosa marron
————1 ST-18 : — -
E= APARECIDA 0,40 1,55 1,15 Argila siltosa amarela R
i 667,115
L LEGENDA: O CARACTERIZAGAO COMPLETA & CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAQ, CBR, EXPANSAO
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— S BOLETIM DE SONDAGEM é ADA
okl ol A Dy SONDAGEM A TRADO Enacn
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 5/5
LOCALIZAGAO:  FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 7/3/2015
N= 0. Saibro
7.161,057 RUA SAO CAETANO | g 06 021  |Site argiloso marron
e ST-17 ESQ. RUA SANTA i L I
“= . REGINA _| 0,27 ’ ___1",23 Argila siltosa preta 093]17!(:78 B
668,019

= 0,00 0,05 Saibro
7160826 sT18 | RuAsAo caeTano | 298 015 |Argila siltosa marron -

E= 0,20 1,35 Argila siltosa preta organica
668,101
LEGENDA: ()  CARACTERIZAGAO COMPLETA ® CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAOQ
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ESTUDO GEOTECNICO

- o~ - é
8 nr EFNE e
s e QUADRO RESUMO DE ENSAIOS cataraudws
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA:CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 121312015
LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE -PR.
RUA/TRAVESSA RU':ASC“;‘JT 0 R‘{mm R"::fégm R&m‘ R&m" “&m“ RUA SAO LUIZ|RUA SAO LUIZ ’Eﬂm RUA SAQ LUCIO
PROFUNDIDADE (m) 0.14a155 | 0182150 | 0202150 | 0228155 | 0,10a1,50 | 0.22a154 | 0,18a150 | 053a155 | 0,17a152 | 0302150
I — ; = ) ) Argila siltosa o .
MATERIAL Argila sitosa | Argila siltosa | Argila siltcsa Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa preta Argila siltosa | Argila snlto§a
vermelha marron vermelha marron marron vermelha vermetha organica vermelha | preta orgénica
g 2* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
E" 112 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
E w 1 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 g 4" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
S 9 s 97,3 100,0 99,2 100,0 100,0 98,6 98,4 100,0 97,9 100,0
fz: z e 4 95,1 98,8 96,9 98,5 99,1 97,1 95,2 99,3 94,4 98,8
i § n° 10 91,7 97,5 95,3 96,7 97,3 946 916 98,4 91,5 975
a n° 40 89,6 93,6 927 93,9 94,8 90,9 88.3 96.6 90,3 96,3
= n® 200 87 4 90,7 89,6 88,3 90,9 857 839 94,4 855 90,0
Pedregulho (%) 49 12 an 15 09 29 48 0.7 56 1,2
Areia Grossa (%)) 34 13 16 18 1.8 25 36 0.9 29 13
Areia Média (%)) 21 3.9 26 28 25 37 33 1.8 1.2 12
Arela Fina (%) 22 29 3.1 56 39 52 44 22 48 6.3
Pass. N° 200 (%) 87,4 90,7 89,6 88,3 90,9 857 839 94 4 855 90,0
L (%) 499 52,1 50,8 46,4 50,1 494 473 594 483 58,2
LP (%) 386 396 382 359 396 378 37.1 428 38,0 393
1P (%) 11,3 12,5 12,6 105 10,5 1,6 10,2 16,6 103 18,9
iNDICE DE GRUPO 1 1 1 9 10 1 10 15 10 15
Classificagéo TR.B A-7-5 A-7-5 A-7-5 A-5 A-5 A-T-5 A-5 A-7-5 A-5 A-7-5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm®) 1,574 1,504 1,496 1,478 1,439 1,453 1,526 1.427 1,559 1,415
UMIDADE OTIMA (%) 26,2 271 283 290 29,2 284 26,8 30,6 25,5 319
EXPANSAO (%) 13 15 1.6 1.9 21 18 1,5 1.2 Ed 22
ISC (%) 7.4 6,2 6,6 8,7 6,3 6,5 74 48 4 4,3
UMIDADE NATURAL (%) 29,3 28,6 30,7 31,3 316 321 28,9 359 276 EY |
ENERGIA DE COMPACTAGAO Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ENSAIO Completo Completo | Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo




ESTUDO GEOTECNICO

rE N _ A -
e v rFa i B J
PRENTAOORA DR SERVIGOSRODOWANOS QUADRO RESUMO DE ENSAIOS SaRy
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA:CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 12032015
LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE -PR.
L e B e : : 1 =15 | STi6. ST e
AV. NOSSA  NOSSA | AV.NOSSA | AV.NOSSA | AV.NOSSA | CAETAN
RUATRAVESSA mjgsséo SENHORA oo ey Screonn | seniora | Es0. Rug E:E"Tit%
APARECIDA | APARECIDA | APARECIDA | APARECIDA | APARECIDA SANTA
REGINA
PROFUNDIDADE (m) 030a157 | 0242160 | 0422150 | 0,11a150 | 0352155 | 0404155 0,27a150 | 0,20a1,55
ila siltosa ila siltosa —— ila siltosa ila siltosa — Argila siltosa ila siltosa
MATERIAL -~ preta ?rr!!.;n'on com A"‘v:;’nt‘“::a Argmarmn Argmarron Arg':;:gsa - preta e preta
organica pedregulho avermelhda | avermethda organica organica
< 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
o ] 112 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
E w 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
H < K7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9 g 38" 100,0 938 99,1 96,8 98.2 97,4 100,0 100,0
g : n4 98,9 90,2 97,6 94,0 96,8 95,5 97,9 99,5
A 3 10 98,1 88,4 95,5 91,9 95,1 90,7 96,3 98,6
a n° 40 96,3 86,6 92,2 89,8 90,6 87.3 95,4 97.1
® n° 200 935 80,9 84,8 86,1 87.4 79.4 93,6 95,2
Pedregulho (%) 1.1 9.8 24 6,0 3.2 45 21 05
Areia Grossa (%) 0.8 1,8 21 21 1,7 48 16 09
Areia Média (%) 18 18 33 21 45 34 0,9 1,5
Areia Fina (%) 28 57 7.4 37 32 7.9 18 19
Pass. N° 200 (%) 93,5 80,9 84,8 86,1 87.4 79.4 93,6 95,2
LL (%) 55,9 448 516 46,2 456 423 62,9 60,4
LP (%) 39,8 35,1 40,9 37.2 36,0 336 451 433
il o (%) 16,1 97 10,7 9,0 96 87 17.8 17,1
iNDICE DE GRUPO 14 ] 1 9 9 8 15 15
Classificacio T.R.B A-7-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A5 A-7-5 A-7-5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm?) 1,395 1,561 1,502 1,554 1,535 1,573 1,407 1,379
UMIDADE OTIMA (%) 22 239 274 248 26,1 23,9 315 33,4
EXPANSAO (%) 15 1.8 13 14 19 18 12 14
ISC (%) 4.2 73 8.7 7.2 6,3 6.9 45 42
UMIDADE NATURAL (%) 373 258 30,1 26,0 28,2 25,0 36,6 384
ENERGIA DE COMPACTAGAO Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ENSAIO Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo




6.3 Conclusdes

Ao todo foram coletadas 18 amostras, e para chegar-se num CBR de projeto para cada
via em questdo, utilizou-se as recomendacdes e formulas da Instrucdo Geotécnica — IP
01/2004, da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo.

De acordo com citada Instrugdo temos as seguintes Formulas:

=== 5$x1090
CBR?-CBR-T
onde: CBR=& e S=W’M
n n-—-

Onde,
S = Desvio Padrdo
t0,90 = valor varidvel que depende da quantidade de amostras da via.
n =nimero de amostras
CBRp= CBR de projeto
Seguindo os procedimentos obteve-se o seguinte CBR de Projeto para cada via em
questdo:
e Avenida Nossa Senhora Aparecida — CBR= 6,60;
e Rua Santa Candida — CBR = 6,30;
* Rua Santa Regina — CBR = 4,50;
e Rua Santo Indcio - CBR = 6,10;
¢ Rua S3o Caetano - CBR = 4,20;
¢ RuaS3o José —CBR = 4,20
e Rua Sdo Licio — CBR = 4,30;
e Rua S3o Luiz Trecho 01 — CBR = 7,40;
¢ Rua S3o Luiz Trecho 02 — CBR = 4,80;




7. ESTUDO DE TRAFEGO

Os pavimentos sdo dimensionados para um periodo de tempo “P” em anos,

considerando o trafego inicial e previsdo do trafego final. O trafego vai aumentando com o

passar do tempo e para isto € previsto um crescimento de trafego, que pode ser em

progressdo aritmética ou geomeétrica.

Para o projeto em questdo foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa de

crescimento linear de 5%.

7.1  VMD - Volume Médio Didrio

Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como parametro uma estimativa de

volume de veiculos que passa pela rua.

Em visita ao local de implantagdo e observagdo do transito gerou-se uma planilha de

contagem de trafego.

Segue abaixo dados dos veiculos de projeto:

simBoLO CONFIGURAGAO DESCRIGAO
Automovel
utiitario
2c Cnious
2¢ Caminhdo
k] Caminhdo
dc Camnhao
281 M Semi-recoque
- e
- eyt |
262 1) Y 7 R U
283 -'L MB_ Semi-retogque
- (e | ~—
- aSed | —

Tabela 7.1 - Veiculos adotados para fins de projeto.
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Numero N

O numero “N” é um pardmetro para o dimensionamento do pavimento flexivel e é
definido pelo numero de repetigdes de um eixo-padrdo de 8,2 t (18.000 Ib ou 80 kN), durante

o periodo de vida util definido em projeto.

Para determinar o nimero N é necessario se conhecer o trafego de veiculos, volume médio

didrio de trafego, periodo de vida util, fatores de veiculo e climaticos.

De acordo com a classificagdo do método da Prefeitura de Sdo Paulo e com a planilha de

contagem de trafego, temos as seguintes caracteristicas para o lote em questdo:

Trafego Leve
Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais ndo é previsto o
trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhdes e dnibus em
numero ndo superior a 20 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um ndmero "N"

tipico de 10° solicitages do eixo simples padréo (80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos.

Trafego Meio Pesado
Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhdes ou dnibus em
numero 101 a 300 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por numero "N" tipico de 2x106

solicitagdes do eixo simples padrdo (80 kN) para o periodo de 10 anos.

7.4 - Classificagdo das Vias

PAVIMENTACAO URBANA é ADA
FAZENDA RIO GRANDE P> EnGennaR A
LOGRADOURO
| 1 |Avenida Nossa Senhora Aparecida Meio Pesado
| 2 |Rua Santa Candida 7 - C leve
_3%”;Rua Santa Reginia_ - T Leve
4 |Rua Santo Indcio - leve
5  |Rua S3o Caetano leve
| 6 |RuaSdolosé | Leve
|7 RuaSdolido T leve
8 Rua S3o Luiz Trecho 01 I _Leve
9 |RuaSdoluizTrecho02 | Leve




i i i i i .

8. PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a defini¢do das caracteristicas planimétricas
e altimétricas da via, a fim de que apresente as condi¢es adequadas de seguranca e conforto

para Seus usuarios.

0 estudo do tragado previu a corregdo minima do leito existente da rua, para permitir

maior mobilidade e rapidez no transporte local.

8.1 Defini¢do do Tragado

0 estudo e definicdo do tracado foi feito com auxilio de levantamento topografico e
em seguida submetidos a analise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. Apos
aprovacio dos estudos apresentado para a secretaria de obras, passou-se ao

desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito.

8.2 Caracteristicas da Via

Na definicdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de baixa velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condi¢des atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram utilizados
os contetidos de normas vigentes, adotados por érgdos oficiais gestores de sistemas viarios
lei Complementar N2 81/2013 do Municipio de Fazenda Rio Grande, considerando também a

circulacdo de veiculos pesados, como 6nibus e Caminhdes.
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9. PROJETO DE TERRAPLENAGEM ssinal

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informagdes fornecidas pelos
seguintes projetos e estudos:
. Estudo Topografico: determinagdo do greide de terraplenagem.
. Estudo Geotécnico: determinagdo da capacidade estrutural do solo.
. Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos basicos.
. Projeto de Pavimentagdo: determinou as camadas e espessura da estrutura do
pavimento asfaltico flexivel.
Constituindo-se de: cdlculo e cubagdo do movimento de solo, analise de viabilidade do
material e detalhes das sec¢Ges transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusdes

geotécnicas constantes neste volume.

9.3 - Servigos Preliminares
Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverao ser

executados em conformidade com a especificagdo DNER ES-278/97.

9.2 - Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DNER ES-280/97. Sera executada
a escavacao dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada expansdo e baixa
capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavagdo, como no caso de solos de elevada
expansdo e baixa capacidade de suporte, serd precedido de execugdo dos servicos de limpeza
nos locais indicados, previamente, pela fiscalizacdo. Os servigos de corte e regularizagdo do
corpo estradal existente serdo realizados com o emprego de equipamentos de corte tipo
escavadeiras hidraulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhdes para o transbordo

de materiais.

Todo material gerado na escavag¢ao, exceto os que venham a ser utilizados em aterro,
sera destinada para drea de bota-fora em local definido pela fiscalizagdo da obra da Prefeitura

Municipal de Fazenda Rio Grande.

(0]
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9.3 - Aterro

‘ Serdo executados de acordo com a especificacdo DNER ES-282/97. O aterro devera ser
| executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactacdo, sendo

que a espessura da camada ndo devera ser maior que 30cm.
9.4 - Célculo dos Volumes

Definidas as caracteristicas geométricas dos segmentos, das sec¢des tipos, sdo geradas

as superficies de projeto e se¢des transversais com areas de cortes e aterros calculadas.
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10. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

\,At

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solugbes e dispositivos
dimensionados para condugdo e descarga orientada das dguas superficiais, de forma a se
adequar as caracteristicas de ocupac¢do dos espacos lindeiros.

O presente projeto sera executado apenas no que tange as Bocas de Lobos e caixas de
Ligagdo, aproveitando a rede coletora ja existente, por isso ndo foi apresentado estudo

hidrolégico para o presente projeto.

10.1 Dispositivos de Drenagem Urbana

Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana contidas no album de projetos tipo do
DER/PR e DNIT. O posicionamento dos dispositivos utilizados foram definidos em planta,
contendo os comprimentos, didmetro e declividade das mesmas, assim como Caixas de

Ligacdo (CL) e Bocas de Lobo (BL).

10.2 Meios-fios

Foi prevista a utilizagdo de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos
os trechos e serdo os dispositivos de condugdo dos fluxos superficiais até as bocas de lobo.
Também estdo previstos guias retas de menor altura como elementos de acabamento nas

intersecdes e nas entradas de veiculos para as residéncias e comércios locais.

10.3 Obras de Arte Correntes

Foram utilizados bueiros tubulares com didmetros comerciais de 0,40m, 0,60m, 0,80m,

1,00m e 1,50m.




11. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes resultantes

fiqguem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

11.1 Pavimento Flexivel

O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformacgdo
elastica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 10.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

Base
Sub-base

! Reforgo do Subleito

Regularizagiio do Subleito

Todas as camadas tém a funcdo de resistir e distribuir os esforgos verticais, com a
excecdo do subleito que deve absorver definitivamente esses esforcos. Quanto mais superior
estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnolégicas na medida em que

maiores serdo as solicitagdes incidentes.

Subleito
£ o terreno de fundacdo do pavimento. A camada proxima da superficie (aprox. 1,5m de
prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macigo, as pressoes

exercidas pelo trafego sdo reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.
Regularizagdo do Subleito

£ a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a conforma-

lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser executada
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e substituicdo de uma camada ja compactada naturalmente por outra a ser compactada. O

preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentagdo, caso ndo for

executado corretamente, principalmente com relagdo ao grau de compactagao exigido.

Sub-base

Camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econdmicas, ndo
for aconselhavel construir a base diretamente sobre a regularizagdo ou reforgo do subleito. A
sub-base, além de fungGes estruturais, apresenta outras secundarias como:

s Prevenir a intrusdo ou bombeamento do solo (que depende da frequéncia de
cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela dgua e presenca de dgua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltragbes) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;

@ Prevenir o acumulo de agua livre no pavimento;

. Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construgao do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima capacidade drenante e
reduzida suscetibilidade as variacGes volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de

materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Base

E a camada destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-los.
A base deve reduzir as tensdes de compressdo no subleito e na sub-base a niveis aceitaveis,
de modo a minimizar ou eliminar as deformacdes de consolidacdo e cisalhamento no subleito
e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensdes de flexdo no revestimento ndo
o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificagdes para os materiais dessa camada

sdo mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduacao e durabilidade.
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Revestimento

£ a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a agao do
trafego, tem como fungdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condigbes de
conforto e seguranca, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construcdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacdo e deterioracdo devido ao excesso de infiltracdo de dgua. E necessario cuidado
na fixacdo da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitario,

com grande margem de diferenga em relagao as demais.

10.2 - Dimensionamento do Pavimento Asfaltico - Método da Prefeitura de Sdo Paulo

0O método da Prefeitura de S0 Paulo baseia-se no método do DNER, que se baseia na
capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos materiais integrantes do pavimento, no
nimero de repeticdes do eixo padrdo (nimero N) determinado no estudo de trafego e nos
coeficientes de equivaléncia estrutural dos materiais adotados coerentemente com o0s
resultados da pista experimental da AASHTO. Contudo define-se o trafego por faixas de

volume, de acordo com o tipo de veiculo.

Caracteristicas dos Materiais
Paro o dimensionamento das camadas é necessario se conhecer as caracteristicas dos
materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural que € a razdo da
espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 10.1
fornece seus valores.
Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,
como segue:
. Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a 20%,
indice de grupo igual a 0, e expansdo menor ou igual a 1%;
. Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual
a 80%, uma expansdo menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual

a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

37




Tabela 10.1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural. e
| Componentes do Pavimento K
Concreto betuminoso usinado a quente 2,0
Revestimentoe |Pré-misturado a quente 1,7
bases betuminosas |Pré misturado a frio 1,4
Macadame betuminoso de penetracdo 1,2

Base de macadame hidraulico

Base estabilizada granulometricamente (solo,

Camadas Granulares |mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
(ndo cimentadas, |Base de solo melhorado com cimento 1,0
ndo betuminosas) |Sub-base estabilizada granulometricamente

Sub-base de solo melhorado com cimento

Reforgo subleito

Res, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1,2

Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Trafego, o niumero (pardmetro de contagem de trafego)
adotado foi de acordo com a classificacdo da rua, para uma vida util de 10 anos e uma taxa de
crescimento de 5% e conforme o Estudo Geotécnico do CBR apresentado anteriormente.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram

| utilizadas as seguintes equacoes:

RKr+BKb>H20(1)
RKr+BKb+h20Ks>Hm(2)

Onde:
. R = espessura real da camada de rolamento
. B = espessura real da camada de base
. h20 = espessura real da camada de sub-base
° Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento
. Kb = coeficiente estrutural da camada de base
. Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base
. H20 = espessura estrutural do pavimento necessaria acima da sub-base

. Hm = espessura estrutural do pavimento necessaria acima do subleito




Os H's (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR
especifico) sdo obtidos através de Valores tabelados e de dbacos que dependem do valor do
CBR.

para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 10.2.

Tabela 10.2-Caracteristicas das camadas do pavimento para o dimensionamento.

Camada do Pavimento Caracteristicas
- CBR > 2,0%;

- Expansdo < 2%,

-CBR 210 %;

Reforco -1G = 0 (indice de grupo);

- Expansdo < 2,0%.

- CBR 2 20%;

Sub-base -1G = 0 (indice de grupo);

- Expansado < 1,0%.

- CBR 2 80%;

- Expansdo < 0,50%;

- Limite de liquidez < 25%;

- indice de plasticidade < 6%.

Subleito

Base

Dessa forma, dimensionando temos:

Avenida Nossa Senhora Aparecida — Hn= 0,51 para CBR= 6,60%;
e Rua Santa Candida — Hm= 0,35 para CBR = 6,30%;

e Rua Santa Regina —Hm= 0,48 para CBR = 4,50%;

e Rua Santo Inacio — Hm= 0,35 para CBR = 6,10%;

e Rua S3o Caetano — Hm= 0,48 para CBR = 4,20%);

e RuaS3o José — Hm= 0,48 para CBR = 4,20%;

e Rua Sdo Lucio — Hm= 0,48 para CBR = 4,30%;

e Rua Sdo Luiz Trecho 01 = Hm= 0,32 para CBR = 7,40%;

e Rua S3o Luiz Trecho 02 —Hm= 0,48 para CBR = 4,80%;

10.3 - Resultado do Dimensionamento
Utilizando os parametros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

espessuras e os calculos das camadas demonstrados abaixo:
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Avenida Nossa Senhora Aparecida 3 _ )
i

e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 26,00 cm; . 7 u?’“}/
e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Avenida Nossa Senhora Aparecida entre a estaca 1+0,00 até a estaca 11+0,00
Avenida Nossa Senhora Aparecida entre a estaca 11+0,00 até a estaca 31+0,00
Avenida Nossa Senhora Aparecida se¢do estaca 35+0,00 até a estaca 43+0,00

e Reforgo do Sub-Leito em Brita 4” Compactado = 15,00 cm;

e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 26,00 cm;

e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

e Revestimentoem CBUQ = 5,00 cm. 1

Rua Santa Candida
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 15,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

Rua Santa Regina
¢ Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 25,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.
Rua Santa Regina entre a estaca 5+0,00 até a estaca 5+10,33

® Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 35,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;
e Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.
Rua Santo Indcio
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 15,00 cm;

e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

¢ Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.




-
N
e T

mj

\ ——

e
[ ]

Rua S3o José

Rua Sao Lucio

‘,/ Rua Sdo Caetano

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 25,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 25,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 25,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

Rua S3o Luiz Trecho 01

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 12,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

‘ Rua Sao Luiz Trecho 02

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 25,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

10.4 - Especificagoes

DNER-ES 316/97: Sub-base de Macadame Seco Compactado;
DNER-ES 303/97: Base de Brita Graduada Compactado;

DNIT 031/2006-ES: Revestimento Asfaltico em CBUQ;
DNER-ES 307-97: Pintura de ligagdo;

DNER-ES 306/97: Camada de Imprimagao.




12. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizagdo foi desenvolvido segundo as orientacdes e recomendacgdes
preconizadas nas EspecificacBes e Normas dos seguintes manuais:

. “Manual de Sinalizagdo Rodovidria” - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
- DNER, edigdo 1999.

. Volume | “Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo” - Conselho Nacional de Trénsito -
CONTRAN, edigdo 2005.

. Volume Il “Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” - Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN, edigdo 2007.

. Volume IV “Sinalizagdo Horizontal” - Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, edigdo
2007.

Quanto a sinalizagdo vertical, o projeto definiu as dimensdes de placas e suas respectivas
localizagBes garantindo uma maior fluidez, seguranca e conforto ao trafego.

O projeto de sinalizagdo que consta no presente volume, mostra os desenhos e detalhes dos
dispositivos de sinalizacdo.

A sinalizagdo vertical contém placas de regulamentacdo e placas de adverténcia.

As placas serdo totalmente refletivas com pelicula Grau Técnico e as demarcagdes em pista
serdo realizadas com aplicagdo de termoplastico em processo a quente, através do processo de
aspersdo, durabilidade 3 anos.

A sinalizacdo devera ser executada conforme as seguintes especificagdes:

. DNER-ES 340/97 - Sinaliza¢do vertical;

. DNER-ES 339/97 - Sinalizagdo horizontal.




13. QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO

Lote 02 = RS 4.428.480,82: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Santa Candida, Rua Santa
Regina, Rua Santo Indcio, Rua Sdo Caetano, Rua S3o José, Rua Sdo Lucio, Rua Sdo Luiz Trecho

01 e Rua S3o0 Luiz Trecho 02.

i:/N\ZEND/‘ PLANILHA ORCAMENTARIA A ADA

3.20 Sinapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe P51, PB, DN 400mm m 128,00 31,95 4,089 60

3.21 Sinapl Ins, 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 24,00 54,91 1.317,84

3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 5,00 1.119,50 5.597,50
'Bocn de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,

3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28

RIO GRANDE ‘Wi o—
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO LUIZ TRECHO 02 Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO _ BDI : 24%
Tem cooiGo | DESCRIGAO DOS SERVICOS I unio | quant | PHgS
1 SERVICOS PRELIMINARES 79,67
1.13 Sinapi 85379 _[Remoco de Cérca de Arame mill 31,0'3|_ 2,57] 79,67
2. TERRAPLENAGEM 14.224,82
202 DER PR 400300 |Remogio de Arvore > 0,30m ud 14,00 30,62 428,68
2.03 Sinapl 72822 |Escavacio, Carga e Transporte - Mat 12 Cat. DMT <= 500m m’ 226,09 5,90 1.333,93
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, OMT 15km ton 305,55 8,48 2.591,09
2.35 Sinapl 5719 |Aterro com Material de Jazida m* 154,32 55,25 8.526,18
2.37 Sipapl 72961 _|Regularizacice Compactacio do Subleitc m? 974 60 138 1.344.94
3. DRENAGEM 24.209,28
3.02 DER PR 606500 |Demoligio de Caixa de Captagio em Alvenaria m’ 1,52] 118,35 179,89/
3.06 Sinapl 3061 |Escavacdo Mecénica de Valas - 1% Cat. m’ 157,98 6,05 955,77
3.10 Sinapi 73964/5 [Reaterro Mecanico com Apiloamento m! 105,16! 12,11 1.273,48
3.13 Composiglio 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 21,95 85,15 1.869,04

A tamento de t ncreto @400mm, le:
314 sani 7574 || entameio de b e daisTEe: @ e m 152,00 2694 409488
ﬂrmadc !n‘! em ars!ma’&! 11 cimento:areia

4, PAVIMENTA&O 57.969,18

Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita

4.05 Composigdo 2 m? 243,65 98,22 23.931,30
|Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 125,31 89,29 11.188,92
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 770,21 1,37 1.055,18
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagdo - CM-30 m? 770,21 4,78 3.681,60
Revestimento em Concreto Betuminaso Pre-Misturado
4.30 a t 75,48 ,96 18.112,
Composigdo 3 ik Tl on 2399 8.112,18
5. (OBRAS COMPLEMENTARES 44.648,15
Meio- jeta, de et -mold ,042
5.01 DER PR 810150 eio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0 e 217,00 33,97 7.371,49
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
io-F i t .
5.02 OER PR 810650 Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado " 50,00 28,73 1.436,50

{0,031 m3/m], rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado (0,034

5.03 DER PR 810250 m 11, 28,34 311,74
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR o
5.18 DER PR 511200 |Regularizagio e Compactagio de Passeio 100% PN m? 814,07 2,69 2.189,84
- Sub-Base de Macadame Seco chido com Brit
5.20 Composigdo 2 2 o > it i . m! 26,80 98,22 2,632,29
Gr compactado
5.21 Sinapi 73710 Base de Brita Graduada, compactada m' 57,59 89,29 5.142,21
5.23 Sinapl 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo m? 537,62 1,37 736,53
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betumineso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 39,52 239,96 9.483,21
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 356,00 33,88 12.061,28
| ] eia (1:3) l :
; implantacdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
531 Com, 05 d " 70,64 .482,5
pane laterais, inclusive pintura, MODELO 01 Y b e L e
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m’ 220,38 817 1.800,50

6. 5INAU@ DE TRANSITO 2.509,10

bia Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 Composigdo 6 d ,00 457, ,74
RESER0 metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m e 4 5787 A1

Placa de Regulamentagao - Octogono (A=0,31m"), com
6.03 Composicio 7 |suporte metdl.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
= im

. Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 Composigdo 8 d 474, 4
pose metél.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m Y 100 i1 47415

Sinalizagao horizontal com tinta retrorrefietiva a base de

6.08 Sinapl 72947 5 m? 30,73 20,37 625,97
PRECO GLOBAL I 143.640,20
Orgado por

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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Assinatura

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

RIO GRANDE
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO LUIZ TRECHO 01 Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAP| (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%
1TEM I coniGo | DESCRICAO DOS SERVICOS [uwnl QUANT { E@ =
1. SERVICOS PRELIMINARES 71,42
1.06 icdo Mecanica do Pavimento | m' | 2.83] 25 24| 71,42
2 TERRAPLENAGEM 10.288,77
2.03 Sinapi 72822 IEscavagiol Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m’ 150,40 5,90 887:35'
E: ] T - Mat.2? 2 )
211 DER PR 421200 zs;;;ar:ao, Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1.000m a o 37.50 7.84 294,00
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 216,93 8,48 1.839.55
2.35 Sinapi 5719 _ |Aterro com Material de Jazida m’ 109,56 55,25 6.053,19
2.37 Sinapi 72961 _|Regularizacdo e Compactacio do Subleito m? 880,20 1,38] 121467
2 DRENAGEM il 50.661,16
3.02 DER PR 606500 [Demoligdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m' 0,76 118,35 89,94
3.03 DER PR 630400 |Remogdo de tubo de concreto P0,40m m 8,00 11,55 92,40
3.06 Sinapi 3061 |Escavacdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m’ 314,97 6,05 1.905,56
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m’ 228,24 12,11 2.763,98
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 53,73 85,15 4.575,10
t tubo d 4
314 Sinapi 73724 Assentamento de tubo ecuncreto_ﬂ 00mm, simples ou & 31,00 26,94 835,14
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
A t:
315 Sinapi 73722 ssentamento de tudo de concreto P600mm, simples ou = 106,00 52,41 5.555,46
m ar] :3, cimento:areia
b
3.16 Sinipl 770, || ¥ RINNGSI T i) 98 0CRO! IO FEIRRAR, Spies ol m agoo|  108s0] 423150
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 4,00 31,95 127,80
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 27,00 54,91 1.482,57
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 81,00 59,01 4.779,81
3.24 Sinapi Ins, 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 25,00 90,52 2.263,00
3.26 Sinapi Ins, 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 39,00 151,88 5.923,32
344 DER PR 620200 Boca n_ie. BSTC @ 0,80, incluindo forma escavagdo reaterro e ud 1,00 123501 1.235,01
|malenals
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Lig agSo 0,60 - CLP 02 ud 2,00 1.088,21 2.176,42
3.52 DNIT 250496203 |Caixa de Ligagdo 0,80 - CLP 03 ud 2,00 1.522,50 3.045,00|
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 3,00 1.297,36 3.892 08
Boca de Lobo simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28
de concreto, conforme detalhe
3.85 Sinapi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m’ 75,60/ 11,32 855,79
_—_.E...—..—ACE_——A—L;
4. PAVIMENT; 41.863,75
- hid Bi
.05 P, Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita e 116,87 98,22 11.478.97
Graduada, com) do
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 98,04 89,29 8.753,99
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m’ 723,13 137 990,69
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagao - CM-30 m? 723,13 4,78 3.456,57
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
; 3 7.183,
430 Composigdo 3 sirado s ot - EADA C ton 71,61 239,96 17.183,53
S OBRAS COMPLEMENTARES 44.537,99
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
d DER 7 6.
501 PRSI0 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR " 181,00 339 448,37
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
< R PR 810650 5
202 pe 8 0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR " i il ALEE2AS
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactagdo de Passeio 100% PN m? 812,70 2,69 2.186,16
- de Macadam hi i
520 Composicdo 2 ;L:: Bua:e e Macadame Seco preenchido com Brita e 36,06 98,22 354181
5.21 Sinapi 73710 [Base de Brita Graduada compactada m’ 61,16 89,29 5.460,97
5.23 Sinapi 72942 [Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 560,12 1,37 767,36
5.25 Composico 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 41,17 239,96 9.879,15
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30%100 cm,
5.27 Sinapl 72967 subre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 342,00 33,88 11.586,96
[1:3)
Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
p C 4,00 A 482,
23l amptosiplo 5 laterais, inclusive pintura, MODELO 01 ud S04 1ARZ5H
5.33 Sinapi 74236/1 [Plantio de Grama em Placas m? 197,92 817 1.617.00
_— =.
6. smnu"nc-ﬁ DE imSITO 1.530,19
Placa de Reguiamenhgio - d?ﬁano (A=0,31m"), com
6.03 Composigdo 7 |suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
b Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C J 474, 474,
oeposiso metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud 1m0 b 1
inalizagdo hori i i
6.08 Sinapi 72047 Sm? izag ?:. orizontal com tinta retrorrefletiva a base de m? 27,58 20,37 561,80
resina acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL | 148.953,28
Orgado por




PRFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA PLANILHA ORCAMENTARIA \ ADA
RIO GRANDE ‘i seeheAn s
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO LUCIO Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAP| (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%
I P'EQQ!&TJ'
mm | cooco | DESCRIGAO DOS SERVICOS [ unio | quant |— 28 = =
_}_. i SE_RV’]COS PREL_IIMINARES 626,20
112 Sinapi 73616 _|Remogdo de Calcada em Concreto | m3 | 2,48 252,50] 626,20
z i TERRAPLENAGEM Cx =i 3 16.045‘01
2.03 Sinapi 72822 |Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m' 128,67 5,90 759,15
2.32 DER PR 972100 [Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 386,38 8,48 3.276,47
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m' 195,14 55,25 10.781,48
2.37 Sinapi 72961 _[Regularizagdo e Compactagdo do Subleito m? 890,52 138 122891
3. DRENAGEM 24.093,12
3.06 Sinapi 3061 |Escavagdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m’ 165,64 6,05 1.002,12
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m’ 104,21 12,11 1.261,98
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 36,36 85,15 3.096,05
3.44 Sinapl 73724 Assentamento de tubo de concreto $400mm, simples ou o 120,00 26,94 1.232.80
armado, junta em ar ssa 1:3, cimento:arei
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 90,00 31,95 2.875,50
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 30,00 5491 1.647,30
3.50 DNIT 250496201 [Caixa de Ligacéo 0,40 - CLP 01 ud 4,00 1.119,50 4.478,00]
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 4,00 603,91 2.415,64
Boca ge EoEo Supia em alvenaria de bloco de concreto,
3.65 DNIT 250496101 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 2,00 1.160,76 2.321,52
de concreto, conforme detalhe
366 Sinapi 83708 Pogo t_re Visita para tub.os de ate @ 0,40M em alvenaria com ud 1,00 128145 128145
Tampdo de Ferro Fundido
3.85 Sinagi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 42 47| 11,32 QEO,?G
4. PAVIMENTACAQ 52.886,68
4,05 Composiclio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita = 22263 98,22 21.866,71
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 114,50 89,29 10.223,70
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 700,98 1,37 960,34
4.20 Sinapi 72945 Imprimagdo - CM-30 m? 700,98 4,78 3.350,68)
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4.30 L igdo 3 t 68,70 39,96 16.485,25
OMPOSIEA0 3 f)ginado a Quente - FAIXAC 2 i a
5. OBRAS COMPLEMENTARES 43.668,79
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
J RPR 00! 33,97 6.454,30
i e i m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR i 199,
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 61,00 28,73 1.752,53
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR n
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactagio de Passeio 100% PN m’ 797,81 2,69 2.146,10
5.20 Composicho 2 E;t::::;se de Macadame Seco preenchido com Brita m? 3214 98,22 3.156,79
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 59,43 89,29 5.306,50
523 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo m? 548,43 137 751,34
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 40,31 239,96 9.672,78,
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
527 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 335,00 33,88 11.349,80
de cimento ¢ areia (1:3)
i Implantagao de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 Composigdo 5 Akl Inekosin ; MODELO 01 ud 4,00 370,64 1.482,56
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 195,36 817 1.596,09
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 1.526,52
Placa de Regulamentagao - OCtogono [A=0,31m"), com
6.03 Composigdio 7 |suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
{h=3.00m
. Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
508 Compaiiso o metdl.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m L 1,00 478,13 A
6.08 Sinapi 72947 SmAaluacior horizontal com tinta retrorrefletiva a base de m? 27,40 20,37 558,13
resina acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL | 138.847,32

Orgado por
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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END‘: PLANILHA ORGAMENTARIA é
RIO GRANDE o
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO JOSE Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : 24%
ITEM CODIGO ] DESCRICAO DOS SERVICOS I UNID [ QUANT Snitario parcial Subtol
1. SEIWISOS PRELIMINARES 63,60
1.06 Sinapi 72949 |Demolicdo Mecénica do Pavimento m’ 2,5_1:] 25,24] 63,60
5 TERRAPLENAGEM g 21.899,39
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m’ 266,37 5,90 1.571,58
- ]
211 DER PR 421200 Es;;;agio, Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1.000m a o 148,05 7.84 1.160,71
.000m
2.32 DER PR 972100 [Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 483,26 848 4.098,03
2.35 Sinapi 5719 _Aterro com Material de Jazida m’ 244,07 55,25 13.484 86
2.37 Sinapi 72961 _JRegularizacdo e Compactagdo do Subleito m’ 1.147.98 1,38 1.584 21
3. DRENAGEM e 542.330,49
3.06 Sinapi 3061 |Escavagdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m’ 1,188,24| 6,05 7.188,85
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m* 648,12 12,11 7.848,73
3.13 Composigdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m! 897,29 85,15 76.404,24
3.14 Sinapi 73724 Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples ou “ 21,00 26,94 565,74
s5a 1:3 C%M
1
319 Sinapi 73718 Assentamenlo d! tubo de concreto 201 . 500mm, simples ou = 131,00 315,09 41.276,79
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, rlasse PA1, PB, DN 400mm m 21,00 54,91 1.153,11
3.35 Sinapl Ins. 7758 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500mm m 131,00 440,67 57.727,77
3.37 DERPR SIS |70 % SRIER 3,90 Lo Dutea ¢/ Nrmevo Ofpl CA2, [ 178,00 1249,62| 222.432,36
inclusive assentamento e junta em argamassa
T ==L =
3.48 DER PR 620900 Boca de BDTC @ 1,50, incluindo forma escavagdo reaterro e i 200 5.202,86 10.405,72
materiais
3.55 DNIT 250496206 |Caixa de Ligagdo 1,50 - CLP 06 ud 6,00 2.871,43 17.228,58
Boca de [qu Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28
de concreto, conforme detalhe
3.87 Sinapi 83868 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo continno m? 1.605,99 59,32 95.267,32
——-—_—bﬁ_—;ﬂ — —
= :Ah‘gM d ‘:ﬁ c:iame Seco preenchidi Brita -t
Ub- R——
4.05 Composicio 2 | w:’:a iy RIS o m? 299,57 9822 29.42376
4.11 Sinapi 73710 [Base de Brita Graduada, compactada m* 155,15 89,29 13.853,34
4.19 Sinapi 72942 [Pintura de Ligagdo com Emulsdo RR-1C m? 954,46 37 1.307,61
4.20 Sinapi 72945 |imprimagdo - CM-30 m? 954 46 4,78 4.562,31
. Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4.30 Composigdo 3 e, e EANA € ton 94,77 239,96 22.741,00
5. OBRAS COMPLEMENTARES 57.502,07
Mei -mol
501 DER PR 810150 |Meio-Fio com sarjeta, de concreto pr.e moldado (0,042 -4 250,00 3397 8.492,50
m3/m), re| Hnggg% com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 %
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR 74,00 28,73 212602
5.18 DER PR 511200 Re ularizacdo e Compactagdo de Passeio 100% PN m* 1.051,02 2,69 2.827,24
5.20 Composigdo 2 b-Base de Macadame Seco preenchido com Brita o o 9.2 4.296,14
Gradua a, com) o
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 78,54 89,29 7.012,83
5,23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulséo m? 722,95 1,37 990,44
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a gtuente gCBUQ% FAIXA C ton 53,14 239,96 12.751,47
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapl 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 454,00 33,88 15.381,52
de cirngn;g 2areia (1:3)
531 Composiclio 5 Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas d 4,00
laterais, inclusive pintura, MODELO 01 g T SNG4 148256
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 262,10 817 2.141 35
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 2.580,26
aca de Regulamentacao - Octogono (A=0,31m"), com e
6.03 Composicio 7 [suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 2,00 494,26 988,52
h=3.00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 Col igdo 8
mposig metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m L 40 448 948,26
: Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de
6.08 Sil 72947 2
il [esina acrilica, base solvente 1 31,59 20,37 643,48
PRECO GLOBAL { 696.263,83

Orgado por

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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i:/\memN . PLANILHA ORCAMENTARIA é
RIO GRANDE

icipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lotend 2
Projeto . PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAQ CAETANO Data: 24/062015
Tab. Ref.: DNI‘I’|MAIJ2015I, DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Socials: DESONERADO BDI: 24%

m'wnmo

DESCRIGAO DOS SERVICOS

- —
. [SERVIEOSPRELIM!MARSS 17.153,52
02 Sinapl 74209/ 1 |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado {3,0x1,5m m’ 4,50 348,01 1.566,04
.0 DNIT 550290500] Remoglo mecinizada de revestimento asfiltico m 5,06 10,72 64,96
1 Sinapi 85379 |Remocdo de Cérca de Arame m 16,00 2,57] 41,12
A DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissic ud 5,00 3.096,28/ BT —
K TERRAPLENAGEM 60.939,32
.02 DER PR 400300 |Remoglo de Arvore > 0,30m
203 | Sinapi72822 |Escavacdo Carga e Transporte - Mat.1# Cat. DMT <= 500m
2.32 DER PR 872100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km
2.35 Sinapi 5719 [Aterro com Material de Jazida
237 | Sina i 7296 i [3 o Subleit
3. DRENAGEM w
.04 DER PR 630800 [Remocdo de tubo de concreto @0,80m m 9,00 27,73 26,87
.06 Sinapi 3061 |Escavagio Mecinica de Valas - 1% Cat. m* 1, 6,05) 424177
.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m’ 4, 12,11 3.813.92
.13 Composicio 1 _|Reaterro de Valas ¢/ Salbro Compactado m' 44, 85,15 12 13_54__51
As!
314 Sinapl 73724 sentamento de tubo de concreto 4DDrr.m: 'ﬂmpi!s ou 156,00 26,94 4.202,64)
216 Sinapi 73720 :::numen\u de tubo de concreto @800mm, snmples ou & 81,00 108,50 4.788,50
Assen 5 E E 3 uoom les
317 Sinapi 73721 : tamento de tubo ecnm:retal 1 m, simples ou - 91,00 162,27 14.766,57
impl
3.18 Sinapl 73718 Assentamento de tu e concreto 1200mm‘. simples ou " 10,00 201,57 2.015,70)
arm; " careia
S00mm, |
319 Sinapi 73718 A::nurr.mnlu de tubo de com:-rem 1 : m, simples ou " 8,00 315,09 2520,72
3.20 Sinapi Ins. 7781 | Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 90,00 31,95/ 2.875,50]
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, classe PAL, P8 DN 400mm m 66,00 54,91 3.624,06
3.26 Sinapi Ins. 7750 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 69,00 151,88 10.479,72)
27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 800mm m 12,00 158,50 1.902,00
329 Sinapi Ins. 7753 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m 59,001 206,64 12.191,76
330 Sinapi Ins. 7765 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1000mm m 32,00| 223,42 7.149,44]
.32 Sinapi Ins. 7757 |Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 1200mm m 10,00] 288,77) 2.887,70
3.36 Sinapi Ins. 7767 | Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1500mm m 8,00 487,48) 3.899,84
STC » 1,20, i 430 it
346 B PR E2oa00 | o8 BIELAC inehineatoms Bicrto RO S | e 100 22248 222489
d I
347 je BSTC @ 1,50, incluindo forma escavacdo reaterro e o 1,00 187191 387191
3.50 ud 4,00] 1.119,50| 4.478,00
352 ud 5,00 152250 7.612,50
353 g ud 5,00] 1.942. 42 9.712,10
355 DNIT 250496206 Caixa de Ligagio 1,50 - CLP 06 ud 1,00 287143 2.871,43]
B de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 22,00 603,91/ 13.286,02
r v
169 Sinapi 83711 - AT e ud 100 380501 380501
Vi tub 3 M
370 Sinapi 83712 ;ocu de isita pau tu 0s de até @ 1,20M em alvenaria com id 1,00 4.976,55 4.976,55
Visita te M lven.
an Sinapi 83713 :o;o de g !F rprll'l tubos de até @ 1,50M em alvenaria com ud 2,00 6.089.47 12.178,94
Tubo PVI d 5 Pi nl Bal [
384 Sinapl Hasiz, | V00 VG REREGEAMAS “l 490mem; Mickgve m 26,94 48,98 131952
i k=15 M| d
388 DER PR 606100 Concreto Cn:h'mico Fck=15 Mpa, preparado em betoneira e o 7167 281,30 20.160,77
3.89 DER PR 602000 [Formas de madeira comum m? 146,50 69,34/ 10.158,31
- :::zwaue Macadame Seco preenchido com Brita - - 2
- a
4.05 Compasigio 2 5 b P = m 504,00 93,22[ 59.324,88
411 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m* 310,63/ 39‘29[ 27.736,15
4.19 Sinapi 72942 _|Pintura de Liga¢io com Emulsdo RR-1C m? 1.920,44 1,37 2.631,00
4.20 Sinapi 72945 limprimacdo - CM-30 m’ 192044 4,78 9.179,70
430 Composicho 3 Revestimento em Cun:retzsﬂummum Pre-Misturado S 188,20 239,96 45.160,47
Usinado a Quente FAIXA
5. OBRAS COMPLEMENTARES 84.239,46
el0-FIo com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
5.01 DER PR 810150 ! PR i m 431,00} 33,97 14.641,07
Meio-Fio rebai 3 eto pre-mol
802 DER PR 210650 eio-Fi aixado com sarjeta, de concreto pre-moldado i 120,00 2873 3.447,60
0,031 m3/m], re gmigg £OM 3rgamassa - Tipo 7 DER PR
5.18 DER PR 511200 |Regularizaclio e Compactacio de Passeio 100% PN m’ 1,555,16 2,69 4.183 38|
Macad Brit.
5.20 Compasicho 2 [ Dt BT o preantint com S m 33,49 9822| 328938
5.21 Sinapi 73710 'Base de Brita Graduada, compactada m* 105,00 89,29] 9.37 ‘ﬁl
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de LigacSo com Emulsio m? 1.002,15 1,37 1.372,94
5.25 Compaosi 3 |Concreto Betuminoso Usinado a %Eente |CBU:_]!E - FAIXA C ton 73,66/ 239,96 17.67! ,g
Of N sent. de Fincadinha de creto om,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 619,00 33,88 2097172
de ?m:mn eareia(1:3
[ t: P thl d
531 ornpakichis, | TPRERERO 08 UMM, PHES ;‘;’::g?: Tat de wr 00 ud 16,00 370,64|  5.930,24
533 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama acas m! 410,31 817 3.352,23
5. SINALIZA DE TRANSITO 4.377,50
s Placa de Regulamentago - Circulo (A=0,20m?), com suporte
i 6
LA Composiclo metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud 3,00 5737 Laral
Placa de Regul amentagio - OCtogono [A=0,31m7), com
6.03 Composigio 7 |suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26/ 494,26/
Ih=3.00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=D,25m’), com suporte
6.04 [« 8
omposicho metdl galv fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m e 100 s a74,13
i |
&0 Sinapi 72947 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefietiva a base de ok 100,00 2037 2.037,00

——m————SSSL

Orgado por

Adailton Rogério de Oliveira
Enienhelro Civil CREA PR 68.9 17/D
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i:AfENNDﬁ PLANILHA ORCAMENTARIA é ADA

RIO GRANDE i

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote ne : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTO INACIO Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI ; 24%

mon | oo | DESCRIGAO DOS SERVICOS T e e

1. SERVICOS PRELIMINARES 46,69
1.06 [ m | 1.85] 2524] 46,69
2. 41.425,77
2.03 rte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m’ 606,21 590 3.576,63
T - .28 b i
211 DER PR 421200 is;;;a,-: 0, Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1.000m a iy 51,00 7,84 399,84
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 951,96 8,48 8.072,65
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m’ 480,79 55,25 26.563,64
2.37 Sinapi 72961 |Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m’ 2.038,42 138 2.813,01
3. DRENAGEM 100.022,52
3.02 DER PR 606500 [Demoligdo de Caixa de Captagdo em Alvenaria m’ 1,52 118,35 179,89
3.06 Sinapi 3061 |Escavagdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m’ 805,07 6,05 4.870,67
3.10 Sinapi 73954(5 Reaterro Mecanico com Apiloamento m® 600,04 12,11 7.266,48/
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 86,60, 85,15 7.373,99
4
ik Sinapi 73724 Assentamento de tubo de concretq @400mm, simples ou = 63,00 26,94 1697,22
armado, junta em ar; massa 1:3, cimento:areia
Ass 00 , simpl
315 Sinapi 73722 entanfento de tudo de concretn_ 600mm _snmp les ou m 196,00 52,41 20.754,36
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 9,00 31,95 287,55
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 54,00 54,91 2.965,14
323 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe P51, PB, DN 600mm m 372,00 59,01 21.951,72
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 24,00| 90,52 2.172,48
0, nclirdo T
343 DER PR 620100 ::::tae::ifﬂc @ 0,60, incluindo forma escavacao reaterro e il 1,00 882,97 882,97
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligagdo 0,60 - CLP 02 ud 5,00 1.088,21 5.441,05
357 DNIT 250496208 | Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 6,00 1.297,36 7.784,16
a de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 18,00 603,91 10.870,38
de cmm.mmm_mu%_
b - - -
167 Sinapi 83709 oo de Visita para tubos de ate @ 0,60M em alvenaria com id 2,00 1.582,69 3.165,38
Tampdo de Ferro Fundido
3.85 Sinapi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 208,40 11,32 2.359,08
4, [PAVIMENT 98.844,37
Sub- S hid it
4.05 Composiglo 2 G‘:a 2 BE S8 FSNASINNTS SRce Preenciido con it m* 313,16 98,22| 30.758,57
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m' 214,11 89,29 19.117 88
4.19 Sinapi 72942 [Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 1.643,32 1,37 2.251,34
4.20 Sinapi 72945 limprimagdo - CM-30 m? 1.643,32 4,78 7.855,06
S R i t i Pre-Mi d
430 Composicio 3 Uelvestnmen 0 em C::cretcé Betuminoso Pre-Misturado - 161,95 239,96 38.861,52
5 OBRAS COMPLEMENTARES 97.326,72
5.01 DERPRBI0IS0 | ic-H0.cOM Sarjeta, de cancraio pre-moidadoff0,042 m 438,00 3397  14.878,:86
m3/m), rejun argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.0, DER PR i
2 $106%0 {10,031 ma/m). reiuntado com argamassa - Tigo 7 DER PR " 1t bl B
M F [ to, -mol ,034
5.03 DER PR 810250 eio-Fio Sfrnp es reto, de concreto pre moldada ( 0,0 = 6,00 28.34 170,04
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR
5.18 DER PR 511200 [Regularizagdo e Compactagéio de Passeio 100% PN m? 1.758.21 2,69 4.729,58
: - de M i i
5.20 Composicio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita N 73,68 98,22 7.236,84
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 13123 89,29 11.717,52
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 1.207,05 1,37 1.653,65
5.25 Composigdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 88,72 239,96 21,289,25
ornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 773,00 33,88 26.189,24
) Implantacdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
531
Compogelo ) laterais, inclusive pintura, MODELO 01 ud 600 B0/ TN
5.33 Sinapi 74236/1 [Plantio de Grama em Placas m? 442 83 8,17 3.617,92
6. SINALI DE NSITO 4.386,42
: Placa de Regulamentagio - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.0 C
1 ameeN S metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m U 300 ar7 LasAd
Placa de Regulamentagao - Octogono [A=0,31m7], com
6.03 Composicdo 7 [suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 3,00 494,26 1.482,78
h=3.00m
. Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C sigio 8 3
OTPORG metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m g oy Bl Ll
6.08 Sinapi 72947 Slnglnza;io horizontal com tinta retrorrefletiva a base de m? 5191 20,37 1.057,40
[esina acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL | 342.052,49

Orcado por:
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




i-:/iZE"ND& PLANILHA ORGAMENTARIA é ADA

RIO GRANDE
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTA REGINA Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Socials: DESONERADO _ BDI : 24%
| (
ITEM I CODIGO l DESCRICAO DOS SERVICOS I UNID I QUANT [ it T Jal i
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.151,40
1.12 Sinapi 73616 |Remocdo de Calcada em Concreto | _m3 456 252.50| 1.151.40
Y S
2. TERRAPLENAGEM 16.162&5_
—-_—
2.02 DER PR 400300 |Remocdo de Arvore > 0,30m ud 1,00 30,62 30,62
2.03 Sinapi 72822 |Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m’ 93,75 5,90 553,12
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 396,02 8,48 3.358,24
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m’ 200,01 55,25 11.050,55
2.37 Sinapi 72961 _|Regularizacdo e Compactagdo do Subleito m’ 847,63 1,38 1.169,72
3. DRENAGEM i 43.226,68
3.02 DER PR 606500 |Demolicao de Caixa de Captagdo em Alvenaria m* 0,76/ 118,35 89,94
3.06 Sinapi 3061 |Escavagdo Mecénica de Valas - 12 Cat. m’ 159,41 6,05 964,43
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m’ 85,44 12,11 1.034,67
3.13 Composicdo 1 [Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 24,87 85,15 2.117,68]
t I
314 Sinapi 73724 Assentamento de tubo de concreto §400mm, simples ou = 35,00 26,94 942,90
armado, junta em arga 3, cimento:areia
3.6 Sinapi 73720 Assentamento de tubo de concreto 800rnrn,§1mples ou - 69,00 108,50 7.486,50
armado, junta I 1:3, cimento:areia
3.20 inapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 7,00| 31,95 223,65
3.21 inapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 400mm m 28,00 54,91 1.537,48)
3.26 inapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN BOOmm m 69,00 151,88 10.479,72
344 DER PR 620200 :-.u::e:::sn © 0,80, incluindo forma escavagdo reaterro e ad 1,00 123501 1.235,01
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 1,00 1.119,50 1.119,50
3.52 DNIT 250496203 | Caixa de Ligacio 0,80 - CLP 03 ud 2,00 1.522,50 3.045,00
oca de Lobo simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 6,00 603,91 31.623,46
de concreto. conforme detalhe
iclo Fck= b
388 DER PR 606100 Ic;nzr:;o Ciclopico Fck=15 Mpa, preparado em betoneira e = 21,25 281,30 597762
3.89 DER PR 602000 |Formas de madeira comum m’ 48 30 69,34 3.349,12

4. PAVIMENTmO 50.459,94
Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita

4.05 Composi¢do 2 Gradii g m? 211,91 98,22 20.813,80
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 108,98 89,29 9.730,82
4.19 Sinapl 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m’ 671,28 137 919,65
4.20 Sinapi 72945 _|Imprimagdo - CM-30 m? 671,28 478 3,208,71
430 CaineaiEled Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado feus 65.79 239.96 15.786,96
: POSIFA0 3 |\)ginado a Quente - FAIXA C : y ek
5. OBRAS COMPLEMENTARES 32.401,59
5.01 DER PR 810150 Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 s 190,00 13,97 6.454,30

m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 31

(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR o 00 s 890,55
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado ( 0,034

5.03 DER PR 810250 x 70,
m3/m |, rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR n s 145 i
5.18 DER PR 511200 |Regularizagio e Compactagdo de Passeio 100% PN m? 619,95 2,69 1.667,66
5.20 Composicio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 10,98 98,22 1.078,45
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m* 40,77 89,29 3.640,35
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 392,06 1,37 537,12
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 28,82 239,96 6.915,64
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 238,00 33,88 8.063,44
de cimento e areia (1:3)
Implantagao de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 Composigdo 5 !
pES laterais, inclusive pintura, MODELO 01 ud 400 3/0;54 4482,50
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 18377 8,17 1,501 .40

6. SINALI@ DE TRANSITO 1.510,26

Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte

6.04 Composigdo 8
RO metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud 200 S 948,26
6.08 Sinapi 72947 Slnglnza;a? horizontal cumltelnta retrorrefletiva a base de i 27,59 20,37 562,00
i PRECO GLOBAL [ 14491212
Orgado por: E

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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PRLPEITURA MUNICIPAL

FAZEND/

RIO GRANDE

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote nt : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTA CANDIDA Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : 24%
mem | copico | DESCRIGAQ DOS SERVICOS [ uwo | auant ’-——rﬂﬂiﬂi_l—
e unitdrio | parclal subtotal __
& SERVICOS PRELIMINARES 15__27,25
1.06 Sinapi 72949 [Demolicio Mecanica do Pavimento m’ 1,86 25,24 46,94
1.12 Sinapi 73616 |Remocdo de Calcada em Concreto m3 5,10/ 252,50 1.287,75
1.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissdo ud 2,00/ 3.096,28 6.192,56
2. TERRAPLENAGEM 27.224,32
2.03 Sinapi 72822 |Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m’ 665,98 5,90 3.929,28
- ] 4
211 DER PR 421200 ss;;;ar,ia. Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1.000m a o 45,30 7.84 355,15
o m
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 551,39 8,48 4.675,79
2.35 Sinapi 5719  |Aterro com Material de Jazida m* 278,48 55,25| 15.386,02
2.37 Sinapi 72961 [Regularizacdo e Compactacio do Subleito m? 2.08557 1,38] 2.878,08
3 DR_ENAGEM e 92.494,30
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captagio em Alvenaria m’ 1,52 118,35 179,89
3.03 DER PR 630400 |Remogdo de tubo de concreto @0,40m m 34,00 11,55 392,70
3.06 Sinapi 3061 _|Escavacdio Mecénica de Valas - 12 Cat. m? 692,68 6,05 4.190,71
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m’ 501,78 12,1 6.076,55
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m* 79,02 85,15 6.728, 55
Ba
3.14 Sinapi 73724 Assentan_mnto de tubo de concreto P400mm, simples ou b 63,00 26,94 1.697,22
armad: a em argam 3, cimento:areia
3.45 Sinapi 73722 Assentamento de tudo de concreto @600mm, simples ou i 346,00 52,41 18.133,86
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 9,00 31,95 287,55
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 54,00 54,91 2.965,14
3.23 Sinapi Ins. 7791 {Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 322,00 59,01 19.001,22
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 24,00 90,52 2.172,48
343 DER PR 620100 fBﬂoac:aec‘!:iBSTC 8 0,60, incluindo forma escavagao reaterro e ud 1,00 882,97 882,97
1
3.51 DNIT 250496202 [Caixa de Ligacdo 0,60 - CLP 02 ud 3,00 1.088,21 3.264,63
3.57 DNIT 250496208 | Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 8,00, 1.297,36| 10.378,88
oca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 18,00 603,91 10.870,38
de concreto, conforme detalhe
de até i
. Sinapi 83709 Pogo de Visita para tubos de até @ 0,60M em alvenaria com i 2,00 1.582,69 3.165.28
Tampd: Ferro Fundido
3.85 Sinapi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 186,06 11,32 2.106,19
4. PAVIMENT, 101.085,32
= hi
4.05 Composicio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m 320,27 98.22 31.456.91
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 [Base de Brita Graduada, compactada m’ 218,98 89,29 19.552,72
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 1.680,64 1,37 2.302,47
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagdo - CM-30 m? 1.680,64 4,78 8.033,45
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4.30 a k 77
Composigdo 3 Usinad ante - EAIXA C ton 165,61 239,96 39.739,
5. OBRAS COMPLEMENTARES 96.871,92
- Ay —_—
5.01 DER PR 810150 Meio-Flo com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 in 454,00 3397 15.422,38
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
.02 RP .533,7
S OFRRREN0R0 (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR i % 2578 34833.79
s "
5.03 DER PR 810250 Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado ( 0,034 ™ 6,00 28,34 170,04
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR
5.18 DER PR 511200 |Regularizagdo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 1.772,77 2,69 4.768,75
Sub- de M i
5.20 Composico 2 ub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 65,63 98,22 6.446,17
Gradua tado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada compactada m’ 128,53 89,29 11.476,44
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 1.191,54 137 1.632,40
5.25 Composicio 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 87,58 239,96 21.015,69
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 757,00 33,88 25.647,16
Implantacgo je rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
531 Composigio 5 . £
Pose™a> liaterais. inclusiv intura, MODELO 01 ud 500 70,54 298512
533 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 464,38 817 3.793 98
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 4.582,79
- Placa de Regulamentacido - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 Com, do 6
i metadl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud 00 437,37 1an.11
Placa de Regulamentacao - Octogono [A=0,31m7), com
6.03 Composicdo 7 |suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 3,00 494,26 1.482,78
h=3.00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C 8
omegalito metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m od 1,00 474,13 74,13
6.08 Sinapi 72947 Sln_allzaciorhnrlmntal com tinta retrorrefletiva a base de 2 6155 20,37 1253,77
[esina acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL | 329.785,90
Orgado por
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
50




resraons wuteini

NDA PLANILHA ORCAMENTARIA é
RIO GRANDE Sl
iplo: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) & SMOP (MAR/2014) Encargo Socials: DESONERADO BDI: 24%

| uwio | auawt
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.02 Sinapl 74209/1 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,0x1 5m m’
1.06 Sinap| 72949 [Demoligio Mecénica do Pavimento m’
1.07 Sinapi 85335 |Retirada de Melo-Fio de concreto com empilhamento
108 DNIT 550290500 | Remogdo mecanizada de revestimento asfaitico
112 Sinapi 73616
113 Sinapi 85379 de Cérca de Arame
.15 DER PR B44000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissio
2. TERRAPLENAGEM 216.454,54
2.01 Sinapi 85331 _|[Corte de Capoeira Fina m! 3.322,69 1,32 4.385,95
2.02 DER PR 400300 |Remoglo de Arvore > 0,30m ud 5,00] 30,62 153,10
2.03 Sinapi 72822 |Escavaclio, Carga e Transporte - Mat.1# Cat. DMT <= 500m m* 1.790,09) 5,90/ 10.561,53
3 rte - Mat.2# Cat. DMT 1.000m
211 DER PR 421200 Escavagio, Carga e Transporte - Ma Cat. D a ] 29,25 7.84 229,32
2.32 DER PR 972100 rie de Material de Jazida, DMT 15km ton 5.184,63 8,48 43.965,66
2.35 Sinapi 5719 m* 2.61850 55,25 144.672,12
37 inapi 72961 IT__" 9.048.45 1.38) 486,86
s DRENAGEM 512.93548
.06 Sinapi 3061 _|Escavacio Mecdnica de Valas - 1% Cat. m’ 3.175,61 5,05 19.212,44
.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m* 1.94572 1211 23.562,66
.13 Composicio 1 |Reaterro de Valas c/ Saibro Compactado m? 496,04 85,15 42.237,80
t d de o 1 N 1
314 Sinapi 73724 [Assentamento elur o de concreto 400n-|m simples ou - 221,00 26,94 5.963,74
500m [
315 Sinapl 73722 Assentamento de tudo de concreto m, simples ou = 179,00 52,41 3.381,39
m cimento:ar:
346 Sinapi 73720 Assentamento de tubo de cun:rmcl 800mm, simples ou % 147,00 108,50 15.949,50
armado, junta em anamlgin 13, g%;nlo‘arglg
A tubo de con, 1000mm, I
ERY) sz, || TeamAnis SEURSERREE vt i B ssa00 16227 89.573,04
I nt .3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 | Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 89,00/ 31,95/ .843,55|
3.21 Sinapi Ins. 7745 | Tubo de concreto armada, classe PAL, P8, DN 400mm m 132,00 54,91 248,12
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 142,00 59,01 379,42
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 37,00 90,52 349,24
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN B00OmMm m 115,00 151 sal 466,20
3.27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN BOOmm m 32,00 158,50 5,072,000
3.29 Sinapl Ins. 7753 | Tube de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m 486,00 206,64]  100.427,04
3.30 Sinapi Ins. 7765 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1000mm m 66,00 223,42 14.745,72
3.50 DNIT 250496201 [Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 12,00 1.119,50] 13.434,00
351 DNIT 250496202 |Caixa de Ligac8o 0,60 - CLP 02 ud 9,00 1.088,21 793,89
3.52 DNIT 250496203 |Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 6,00/ 152250 135,00
353 DNIT 250496204 [Caixa de Ligacdo 1,00 - CLP 04 ud 28,00/ 194242 54.387,76)
Boca de [ato Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e arela 1:3, com grelha ud 45,00 603,91 27.175,95
g i conforme rioldnlha
P d 1 0,60M b
167 Sinapi 83709 o¢o de Visita para tubos de até @ 0, ‘em alvenaria com 7 300 e 4.748,07)
Tampdo de Ferro Fundido __
Pi Visit té @ 0,80M I ria
a8 Sinapi 83710 o0 de |s:$arparatuhos de até @ 0,80M em alvenaria com wd 3,00 2.206.81 9.200.43
P it tubos de até @ 1,00M ! i
369 Sienigyi [ te VS PR IR 1 | T so0| 3s0s01] 1141503
Tampd erro Fundi
3.85 Sinapi 83769 _|Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m! 667,27 1132 7.553,49
4. PAVIMENTA ol 703.354,01
4.04 Composicio 4 [Reforco do Subleito com Brita 4", compactado m* 536,81 87,56 47.003,08|
- Macal Sec hid
405 Componio 3. | Cese G4 REECREANE G PRpCTIR Bty m | 235769 9g22| 23157231
411 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m* 1.355.98 89.29] 121.075,45
4.19 Sinapl 72042 |Pintura de Ligacdo com Emulsio RR-1C m! 8.544,17 1,37 11.705,51
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagdo - CM-30 m? 8.544,17 4,78 40.841,13|
R em Concreto i Pre-N d
430 Composigio 3 ci b ton | 104s66| 23996 25115653
5. (OBRAS COMPLEMENTARES 479.625,70
i oldad I
501 DER PR 810150 ei0-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 = 1.770,00 33,97 50.126,90
rejuntado col gamassa - Tipo 2 DER
-Fio rebaixas 13, de et -moldad
5.02 DER PR 810650 0-FiO rél do com sarjeta, concreto pre-moidado 215,00 28,73 5.205,55
¢ -Tipo 7 DER PR
518 m’ 661161 2,69 17.785,23
5.19 m* 190,50 111,48 21.236,94/
5.20 m* 41,16/ 98,22 4,042,73
521 m? 387,28 89,29 34.580,23
00 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 2.673,00| 33,88 90.561,24|
de cimento e areia (1:3)
F _ =6
5.28 DER PR 534208 nrnnc!Assgnl Blocos de concreto uipo Paver e=bcm com = 337890 5491 18553539
l ’A 5 5
5.30 DER PR 534908 Fornlec ssent. Blocos de concreto tipo Pianr es=Bcm com i 41156 6372 26.224,60
implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
531 C 305 4,
omposigie 5 | i e ud 34,00 37064 1260176
Fornec. 1. de lajota Tit [ I,
532 Smop PAI-12 orn h\:sen de lajota Tatil de alerta ou direciona = 1958 83,03 162572
533 api 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 2.214,13 8,17 18.089,44
3 I i
5.36 Conpasicsio 9 Implantasao de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas o 2,00 504,92 1.009,84
—
6. SITO 25.161,10
Placa de Regulamentagiio - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.0 0! 6
A Conponish metdl.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa & aletas anti-giro h=3,00m b 1200 Rl SR
Ad - 9
6.04 Compatichod Placa de venér::(a ”Losangu |A=0,25m"), com ;u:mnz & 13,00 e 6.163,69
6.08 Sinapi 72947 51nallzl;:T£:rizonlil com tinta retrorrefletiva a base de it 663,18 2037 13.508,97
— S—
GLOBAL 1.978.405,
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro

Civil CREA PR 68.917/D
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14. COMPOSICOES DE SERVICOS

FAZENDA COMPOSIGOES DE SERVICOS é ADA

RIO GRANDE
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - Enca_rgo Sociais: DESONERADO Data: 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014)

Composicdo 1 - REATERRO DE VALA COM SAIBRO COMPACTADO m3

Item Codigo Descri¢cdo do Servico Unid |R$ Unitario

1 DER PR 516200 |Preenchimento de rebaixo com Rachdo sem britagem m? 36,17
Local - Caminhdo basculante - DMT=40km, sendo 39km em

2 DER PR 972100 [rodovia pavimentada e 1 km em rodovia nio pavimentada-| ton 32,51
RACHAQ SEM BRITAGEM

TOTAL 68,68

25003/2015 - 16:04

Pagina: 127 de 609
Data Base: 23/03/2015 (Com dasoneracio) Valores expressos em Reais (RS)
Servigo: 516200 Preanchimenio rebaixo ¢f rachdo s/ britagem Unidade: m3

115,74
(Teator Bmina D8-T média

Fg.;_ Quantidade UL UL VL Hr. Prod| VI Hr. Custo Horario|
Roio vitw stbrio kso aulopeop. CA-250 340250 1,0000 1 0,0000 115,74
Trator ming D8-T médis |320180 1,0000] 0, 0,3600] _483 89( 158,70 368 81)

g"”‘"’“"m LE
[iCitens de incidincia Icédige | % | wmo | Equip | et ]
tcﬂw:d
&moﬂuﬂmhwp\)om]v(q 610.48)
da 1
(E) Custo Unitirio da Exscucdo [[A] + (8] + (C)] / (D) %

[ Unid | Custo Unitério] Consuma| Custo Unitirio]
Rachao 1 [ m3 | 2352 _13000f
{G)Total: 30,57
de Unid F érmuta] X1 x2] Co Cusio Unit |
Rachao sem britagam 10020 1 309x1 + 0.47x2) n.ﬁ 1.% 0.00
0.39x1 + 0,47%2 + o,il |
(H)Total:
C Direto T *(Fi+iG)+ 17
B2 40%| 1,71
Preco Unitdrio Totsl| __47.83]
Composic¢do 2 - MACADAME SECO PRENC. COM BG, INCLUSIVE TRANSPORTE m3
Item Codigo Descricdo do Servico Unid_|R$ Unitario|
1 DER PR 531300 | Macadame seco britado preenchido c¢/brita graduada m? 45,37
Local - Caminhdo basculante - DMT=40km, sendo 39km em
2 DER PR 972100 [rodovia pavimentada e 1 km em rodovia nio pavimentada -| ton 11,34
BRITA GRADUADA
Local - Caminhdo basculante - DMT=40km, sendo 39km em
3 DER PR 972100 [rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada-| ton 22,50
PEDRA BRITADA 4"
TOTAL 79,21
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Dirstoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento
do

Pagina: 114 de 609

25/03/2015 - 16:04

Dala Base: 23/03/2015 (Com desoneragao)

Valores expressos em Reais (RS)

Servigo: 531300 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada Unidade: m3
[ UL VL Hr. Prod| VL Hr. Custo Horario)
0. 225,87 78,60 130.14
1 0 11574 4683 = 115.74)
0,1 B400 g1 41  2641] 3200
0 73 73,14 1
1 7 5,81 97
(A)Total:] 434.84|
Codigo |
108,92 16,83 2
Encare, de 10060 [X 108,82 44
Servente 130 2,20 108,82 16,46| €
(8) Total:|
[(Clans de Incidéncia Codigo | % | MoO. | Equip | Ma

(C)Total:|

Custo Horario da Execucho (A) + (B) + (C)]
da

__[Codigo Unid.
1 m3
Pedra britads & m3 25,01

F_ de Transporte m{ X1
Brita graduads p/macadanme seco 19430 t 0.39x1 » 0. 47x2 0,00 0. 0.00
0,39x1 +» 04722 + 098]
Pedrs brilada 4° (Rachda) 10060 ] 0.39x1 » 0.47x2| u.nol 1,3500) n.onl
D.30x1 » 04722 » 0.99]
(H) T ot | 0.00|

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orcamento

MMW
__BDI:32.40%
T

25/03/2015 - 09:20

Custo Referencial de Servigos de Transporte (sem Bonificagao)

Pagina: 1 de 1

Data Base: 23/03/2015 (Com desoneragao)

Valores expressos em Reais (RS)

[x = DMT em Km x1 = DMT em Km (rodovia pavimentada) %2 = DMT em Km (rodovia néo pavimentada)

!
|

Férmula de transporte (R$/T)

10,39x1 + 0,47x2

IComercial - caminhdo basculante
IComercial - caminhao carroceria

0,30x1 + 0,36x2

Local - caminhdo basculante

0,39x1 + 0,47x2 + 0,99

lLocal - caminh@o carroceria

0,30x1 + 0,36x2 + 3,01

ILocal - massa a frio - caminhao basculante

0,39x1 + 0,47x2 + 1,88

0,39x1 + 0,47x2 + 2,37

Local - massa a quente - caminhdo basculante
Material asfaltico a frio

0,37x + 18,07

e I e R e e

E‘MODO [Material asfaltico a quente

0.41x + 20,08

Composigdo 3 - CBUQ FAIXA C, INCLUSIVE TRANSPORTE ton
Item Codigo Descricdo do Servigo Unid [RS Unitariof
1 Sinapi 72965 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 175,47
Tocal - Massa a quente - Caminhao Basculante - DMT=
2 DER PR 973000 |40km, sendo 39km em rodovia pavimentada e 1 km em ton 18,05
rodovia ndo pavimentada
TOTAL | 193,52
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25/03/2015 - 16:04

Pagina: 126 de 608
Valores expressos em Reais (RS)

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo @ Orgamento
de do

Data Base: 23/03/2015 (Com desoneragio)

Saervigo: 516100 Preenchimenio rebaixo o/ rachéio Unidade: m3
sip [Codigo Quantidade| ULP] Utimpd WVLHr VI Hr.imp| Custo Horirio|
Rolo vitwraidrio iso CA-250 340250 1.0000| 1.0000( 0.0000{ 115,74 46,93 115,74
DB-T média 320180 [X 0.3600]
|cedigo
200020
Er gado de Servico 210060
[Servente [200130
[iC)tons de Incidéncia lcedigo | % | mo. [ Equip. [ wast | Q_gg:l
(C)Total:
Custo Horario da Execucho (A) + (B) + ( 610,48
(E) Custo Unitirio da Execugs KN'M‘WM'
[FrMsterisia [Cédigo | Umid | M‘I:ﬂ
(F)Total:
£ | Unid | Custo Custo Unitario
Pedra britada 4° | _m3 | 25,01 1 32 51|
Gotal:] 3251
de Cédigo | Unid. F X1 Custo Unit.
Pedra britada 4° (Rachso) 10060 1 0,38x1 + D.47x2 0, 1, 0,00
0,38x1 + 0.47x2 + 0.99] |
Mttt 000
Custo T - - .
BDL:32.40%| 1
Unitario Total
Composicdo 4 - REFORCO DE SUBLEITO EM BRITA 4" m3
Item Codigo Descricdo do Servico Unid |RS Unitario|
1 DER PR 516100 |Preenchimento de Rebaixo ¢/ rachdo m? 38,11
Local - Caminhao basculante - DMT=40km, sendo 39km em
2 DER PR 972100 [rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada-| ton 32,51
PEDRA BRITADA 4"
[ TOTAL 70,62
Composicdo 5 - IMPLANTACAO DE RAMPA PNE - 5,29 m2 - MODELO 1 : ud
Item Codigo Descricdo do Servico Unid q_gantldadd RS Unitario
1 Sinapi 74164/4 |Lastro de Brita m3 0,16 1117,
2 Sinapi 73692 |Lastro de Areia m3 0,07 6,29
3 Sinapi 74007 Forma Para concreto em tabua de madeira para fundagdes, m2 0,64 14,48
aproveitamento 10X
4 Sinapi 73942/2 |Aco CA60, fornecimento, corte, dobra e colocagio kg 3,92 26,66
5 Sinapi 83532 |Lastro de Concreto, preparo mecanico m3 0,19 65,67
6 Sinapi 74157/4 |Lancamento Manual de Concreto em fundacdes m3 0,19 17,46
7 Sinapi 74245/1 |Pintura Acrilica, 2 demdos, em piso cimentado m2 0,96 11,21
8 PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 2,18 145,97
TOTAL /298,91
Composigdo 6 - PLACA DE ADEVERTENCIA CIRCULO ud
Item Codigo Descri¢do do Servico Unid _Quantidadd RS Unitario
1 DER PR 820000 |Placa sinalizac3o ¢/ pelicula refletiva m2 0,20 54,10
2 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro d 1,00 314,75
h=3,00m ;
TOTAL 368,85
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Composicdo 7 - PLACA DE REGULAMENTA(;AO OCTOGONO ud
Item Codigo Descricdo do Servigo Unid JQuantidadeg RS Unitario
1 DER PR 820000 [Placa sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 0,31 83,85
galv. =2,5" I i-gi
2 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro i 1,00 314,75
h=3,00m
TOTAL 398,60
Composicdo 8 - PLACA DE REGULAMENTA(}I\O LOSANGO ud
Item Codigo Descricdo do Servico Unid lQuantidadd R$ Unitario
1 DER PR 820000 |Placa sinalizacio ¢/ pelicula refletiva m2 0,25 67,62
5 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro e 1,00 314,75
h=3,00m
TOTAL 382,37
Composicio 9 - IMPLANTAGAO DE RAMPA PNE - 8,85 m2 - MODELO 2 ud
Item Codigo Descricdo do Servigo Unid lQuantidade R$ Unitario
1 Sinapi 74164/4 |Lastro de Brita m3 0,27 18,85
2 Sinapi 73692 |Lastro de Areia m3 0,05 4,50
3 - -
3 Sinapi 74007 orma Para concreto em tabua de madeira para fundagoes, i 1,07 24,21
aproveitamento 10X
4 Sinapi 73942/2 [Aco CA60, fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 8,14 55,35
5 Sinapi 83532 |Lastro de Concreto, preparo mecanico m3 0,42 145,17
6 Sinapi 74157/4 |Lancamento Manual de Concreto em fundacdes m3 0,42 38,59
7 PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 1,80 120,53
TOTAL 407,20
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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PREFEITURA MUNICIPAL é
RIO GRANDE S CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO A S NAN CZ)
AUCAC
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Valor da Obra - RS 4.428.480,82 ()
Projeto: PAV'MENTA‘;AO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Prazo de Execugio: 12 meses x
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S = MES MES MES MES MES MES MES MES MES 3 MES MES s T g
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: EEpETe R 67.59426] 3379733  33.797,13] : ~ 67.594,26 >
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1 822

& OEAS COMPLERENTARES 980.822,39| i - 98.082,24| 107.890.86] 137.31513| 147, 147.123,36|  147.123,36 98.082,24 980.822,39
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! A . SR | o T
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= S ] U NSk’ SN (YA | SR ) E—
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TOTAL ACUMULADO 255.982,05| 511.964,10] 1.051.119,28| 1.590.274,47] 2.040.190,24| 2.481.441,04] 2.883.232,86] 3.294.832,91| 3.706.432,96| 4.051.913,85| 4.306.316,51| 4.428.480,82 X
PERCENTUAL ACUMULADO 5,78%| 11,56% 23,74%, 35,91%| 46,07% 56,03% 65,11% 74,40% 83,70%| 91,50% 97,24% 100,00% 100,00% O

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D



16. CARACTERIZACAO FOTOGRAFICA E P g

16.1 Fotos de abril e dezembro de 2015.

Avenida Nossa Senhora Aparecida 1




Rua Santa Regina
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18. ART LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
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19. ART DE OBRAS COMPLEMENTARES
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20. PROIJETOS




PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

0 plano de execugdo das obras consiste na elucidacdo de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:
o Servigos Preliminares;
. Terraplenagem
o Drenagem Pluvial;
. Pavimentacao;
. Obras Complementares;

. Sinalizacdo Viaria.

Tais servicos sdo alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto

a sua execucdo, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

21.1 Servigos Preliminares

Compreende nesta fase a instalagdo de placa de obra, com dimensdes de 3,00x1,50m,
a placa deverd ser do tipo metalica, Padrio Caixa Econdmica Federal, e serd instalada em local
definido pela fiscalizacdo da obra.

Nas ruas aonde for necessarios Demolicdo de Pavimento etapas da obra onde que
consiste no corte com disco e a demolicdo do pavimento com auxilio de equipamento
mecanico com a posterior escavagdo, sendo na sequencia colocado as travessias com
diametro conforme mostrados em projetos, Apos sera reconstituida a segdo que foi removida,
com uma camada de sub-base de macadame seco preenchido com brita graduada bem
compactada, e camada de base de brita graduada, com posterior imprimagdo, pintura de
ligacdo e aplicagdo do concreto asfaltico usinado a quente.

Em alguns casos sera necessario a remogao/retirada de revestimento nas entradas de

residéncias conforme previsdo em projeto, para a perfeita execu¢cdo do mesmo.
A remogdo dos meios-fios existente sera feita com utilizagao de retroescavadeira.

A remocido de cercas de arame e com posterior recolocacdo, também sera feita nesta
etapa conforme mostra o projeto geométrico da Rua S3o Caetano e Rua Sdo Luiz Trecho 02 e

Avenida Nossa Senhora Aparecida.
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etapa, os postes que se localizam dentro da pista e/ou contidos no passeio mterferlndo na~—="

acessibilidade deverdo ser remanejados conforme mostra o projeto geométrico de cada rua.

Nas ruas aonde for necessdria remocao mecanizada do revestimento asféltico existente,
serd feita através de retroescavadeira e pa carregadeira, garantindo ao maximo a manutencgdo

da camada de brita graduada existente.

Todos os materiais removidos que forem reutilizaveis serdo disponibilizados para os
moradores, os entulhos serdo destinados para area de bota-fora em local definido pela

fiscalizagdo da obra.

21.2 Terraplenagem
Consiste na execucdo do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da segao

de pavimentacdo na via existente.

21.3 Drenagem Pluvial

Execugdo de dispositivos para direcionar o fluxo das dguas precipitadas para regides de
desague, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de sarjeta, caixa
de ligacdo, poco de visita, tubulagdo de concreto assentada sobre lastro de brita e ala para
BSTC.

Também nesta Fase, serd executada a retirada dos tubos e caixas de captagdo existente,
que serdo inutilizadas, nas ruas que necessitar, conforme projeto. O preenchimento das valas
abertas, que ndo terdo mais os tubos, deverd ser feito na sua totalidade com saibro,

compactado em camadas de 20 cm, conforme informado nos quantitativos dos projetos.

Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficaram sob a pista de
rolamento deverdo ter seu preenchimento/reaterro feitos em saibro compactado. As demais
valas abertas na lateral da pista deverdo ter seu reaterro feito com o proprio material retirado

da escavag¢do, com compactagdo adequada. |

Para as valas com escava¢do superior a 2,00 metros de profundidade, devera ser

executado o escoramento em ambos os lados conforme mostra os projetos de Drenagem.




21.4 Pavimentagdo

Etapas da obra onde sdo executadas as camadas de pavimentacdo, sendo: regularizacgao,
camada de sub-base (macadame seco preenchido com brita graduada), camada de base (brita
graduada simples), imprimagdo, pintura de ligagdo e revestimento concreto asfaltico usinado

a quente.

21.5 Obras Complementares

Consiste na colocacdo de meio fio com sarjeta, conforme mostrado em projeto. Nas
entradas de veiculo devera ser colocado o meio fio rebaixado, no restante o meio fio sera
normal, também devera ser previsto o rebaixo do meio fio no posicionamento das rampas
para deficientes, conforme indicagdo de projeto. Algumas ruas que terminam sem conexdo
com outra com pavimento, esta prevista a utilizagdo de meio fio reto, para acabamento da
pista, 0 acabamento do meio devera ficar no mesmo nivel do pavimento da pista que se esta
executando.

As calgadas serdo executadas em CBUQ e Paiver, com base de brita graduada e pintura
de ligagdo no caso do CBUQ e lastro de areia e base de brita graduada no caso do Paiver.

Até a largura de 1,00 metro, entre a fincadinha de concreto e o alinhamento predial, o
acabamento serd com grama em placas. Nas entradas das residéncias e comercial serd
prevista o prolongamento da calgada até o alinhamento predial, delimitada em ambos os
lados por fincadinha de concreto, conforme o projeto.

As entradas dos Moradores serdo executadas com sub-base (macadame seco
preenchido com brita graduada), camada de base (brita graduada simples), pintura de ligagao
e revestimento concreto asfaltico usinado a quente.

As rampas para deficiente serdo em concreto armado, com contorno em piso tatil alerta

conforme demonstrado em projeto.

21.6 Sinalizagdo Viaria
Fase onde sera executada a pintura das faixas, colocacdo de placas de adverténcia e

placas de regulamentacdo.
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22. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execugdo da obra a empresa construtora devera providenciar os
devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para 0s usuarios normais e

moradores confinantes.

Nas areas urbanas, onde ndo for possivel o desvio do trafego por outra rua,
recomenda-se para atender ao exposto acima, o ataque as frentes de servicos em panos

correspondente a meia-pista, o que permitira o fluxo do trafego local.

Todos os custos decorrentes da implantagdo de variantes, acessos ou caminhos de
servicos, ndo serdao objeto de medigdo em separado. Tais 6nus deverdo estar diluidos nos

custos dos servigos constantes da planilha de quantitativos de servicos.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e 0s
volumes levantados, oferece plenas condi¢des de diminuicdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usuarios

desta.

22.1 Sinalizacdo de Obras
A sinalizagdo de obras na pista devera:
° Advertir, com a necessaria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento
e a situagdo da pista;
. Regulamentar a velocidade e outras condigBes para a circulagdo segura nas
proximidades das obras;

. Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto 3 obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto

possivel os congestionamentos;

© Fornecer informacdes corretas, claras e padronizadas aos usudarios da via.




"22.2 Relagdo de Equipamentos

A mobilizacdo dos equipamentos poderd ser feita de acordo com o cronograma
detalhado, para as diversas frentes de servicos. Todo equipamento sera inspecionado pela
fiscalizacdo antes do inicio do servigo, e quando solicitado devera ser substituido no prazo de

48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Motoniveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

Rolo vibratario liso autopropelido 11 t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminh&o tanque 10.000 |

Caminhio espargidor de asfalto 6.000 |

Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque deposito asfalto a frio 20.000 |

Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 |

Usina solos brita graduada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecéanica rebocavel

Distribuidor de agregados - rebocavel

A quantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execugdo de servigo sera

de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra.




22.3 Relagdo de Profissionais

.

g

Sob responsabilidade da CONTRATADA, esté a disponibilizacdo de toda mao de obra necessaria
a execugdo dos servigos, porém sdo profissionais que compdem a equipe minima responsavel pelo

acompanhamento e bom andamento da realizagdo dos servigos em campo:

¢ Engenheiro Responsavel Técnico;
e Engenheiro Preposto;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto
destas equipes bem como dos equipamentos necessarios ao atendimento do cronograma visando a

implantagdo da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.




— ai
23. ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

As especificagbes listadas encontram-se no Manual de Especificagdes de Servigos
Rodoviarios do DER/PR. As particulares a esta obra foram descritas na sequéncia.

23.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

DER/PR ES-T 01/05 - Servigos preliminares (cortes de Capoeira fina e Rogada);
DER/PR ES-P 01/05 - Regularizagdo do Subleito;

DER/PR ES-T 02/05 - Cortes,;

DER/PR ES-T 03/05 - Empréstimos;

DER/PR ES-T 04/05 - Remogdo de solos moles;

DER/PR ES-T 06/05 — Aterros.

23.2 SERVICOS DE PAVIMENTACAO
DER/PR ES-P 05/05 - Brita Graduada.

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 03/05 — Macadame Seco (Sub-base);

DER/PR ES-P 17/05 - Pinturas Asfalticas;

DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

23.3 SERVICOS DE DRENAGEM

DER/PR ES-P 27/05 — Demoligdo de Pavimento;

DER/PR ES-D 11/05 — Demoligdo de Dispositivos de Concreto;
DER/PR ES-D 01/05 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 05/05 - Caixas Coletoras;

DER/PR ES-D 09/05 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/05 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

23.4 SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES
DER/PR ES-OC 13/05 - Meios-Fios;

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
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DER/PR ES-P 17/05 - Pinturas Asfalticas;
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DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente;

DER/PR ES-P 0C15/05 - Protegdo Vegetal (Grama).

23.5 SERVICOS DE SINALIZAGAO VIARIA

DER/PR ES-OC 02/05 - Sinalizagao Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada
em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/05 - Fornecimento e Instalagdo de Placas Laterais para Sinalizagdo Vertical;

23.6 SERVICOS NAO RELACIONADOS

23.6.1 ESCORAMENTO DE VALAS

O escoramento é o reforgo aplicado as paredes de uma vala, com a finalidade de evitar
desbarrancamento, proporcionando seguranga durante a execugdo de redes de drenagem.
A empresa contratada devera seguir as especificagdes apresentada, para a execucdo do

escoramento de valas com pontaletes e continuo.

MATERIAIS

Os matérias para execugdo das valas tem que ser verificado pela fiscalizacdo da obra e
liberado, as pranchas devem ser de madeira de boa qualidade, com medidas minimas de 4,00
x 30,00 cm, dispostas verticalmente cobrindo a lateral, conforme o tipo a ser utilizado,
espagadas de no maximo 1,35metros (eixo a eixo), travadas horizontalmente por estroncas de
no minimo 5,00 x 10,00 centimetros ou de madeira rolica com didmetro minimo de 10
centimetro, ou ainda metdlicas espacadas verticalmente de 1,00 metro.

No caso do escoramento continuo devera ainda ser utilizada longarinas de 7,5x10,0cm,
com espagamento de no maximo 1,00m entre as pegas, conforme detalhe do projeto.

Ndo serd permitido pegas rachadas ou trincadas propriamente dito, que possa vir
comprometer a execug¢do do servico, a fiscalizacdo da obra poderd recusar as pecas

defeituosas.

APLICACAO

my
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O presente servico contempla o fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos, incluindo a reutilizagdo do material e eventuais perdas, montagem, inspecao,
manuten¢do permanente, desmontagem, preenchimento dos vazios e remogdo do material
componente da estrutura de escoramento.

0 escoramento de vala sera medido pela sua drea em metro quadrado executado, de
prancha em contato com o solo, excluida a parte enterrada e a que exceder a altura da vala,
de acordo com o projeto-tipo padronizado, independentemente da largura da vala escorada

e de outras variaveis previstas.

23.6.2 BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER

As calcadas que forem feitas com blocos intertravados de concreto tipo paiver, 0
mesmo devera ser aplicado com atengdo em preservar a inclinagdo prevista em projeto,

garantindo o escoamento de aguas pluviais direcionando-as para a pista de rolamento.

MATERIAIS

Os blocos utilizados para a execugdo da calgada deverdo ser retangulares e com altura
de 6 cm e na cor natural para as cal¢cadas de pedestres, e de 8cm na cor cinza escuro para as
entradas de veiculos, e devem atender as normas técnicas pertinentes e as resisténcias
necessarias para a perfeita utilizagdo a que se destina a obra.

N3o sera tolerado o assentamento das pecas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

EXECUCAO

A superficie que ira receber os blocos deverd apresentar-se limpa, isenta de po ou
outras substancias prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes deverdo ser adequadamente reparados, previamente a

colocagdo dos blocos.
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REJUNTAMENTO

Ap6s a colocagdo dos blocos, devera ser executado o espalhamento de areia sobre o
pavimento, a areia a ser utilizada devera ser a mesma da camada de base e que devera ser
feito com volume adequado para cumprir sua fungdo de preencher as juntas das faces dos

blocos.

23.6.3 PISO TATIL

Deverdo ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fim
a qual se destina.

As pecas deverdo apresentar sinalizacdo tatil de acordo com a NBR 9050, com
sinalizacdo tatil de alerta em trechos com alteragdo no sentido de deslocamento e sinalizacdo
tatil direcional em trechos retilineos.

O piso tatil devera ser executado apds a base de brita graduada, prevista sob as
calcadas. Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser langado um colchdo de
areia.

Sobre o colchdo de areia serdo assentes as pecas, que deverdo ser posicionadas através
da utilizagdo de soquetes.

O assentamento das pegas devera ser feito obedecendo ao espacamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento. As juntas resultantes do
assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com
fator agua cimento de 0,30.

As pecas quebradas durante o processo de posicionamento deverdo ser substituidas
antes da execugdo do rejunte.

A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas acentuadas
de nivel que possibilitem o acumulo de agua.

Os servicos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem énus para a

Contratante.




23.6.4 COLCHAO DE AREIA

Inicialmente deverd ser executada uma camada de colchdo de areia para
assentamento dos blocos de concreto tipo paiver e Piso tatil, com espessura de 5 cm. Esta
camada devera acompanhar o nivel estabelecido da calcada e corrigir eventuais defeitos do
mesmo, ou seja, devera garantir a inclinagdo transversal da pista, conforme projeto,

objetivando o bom funcionamento do escoamento de agua.

MATERIAS

A areia a ser empregada deve estar isenta de material organico bem como qualquer

outro tipo de impureza que afete o seu desempenho estrutural como base de pavimento.

EXECUGAO

A superficie a receber a camada de areia devera estar perfeitamente limpa e nivelada,
devendo ser submetida a prévia aprovagdo por parte da fiscalizagao.

N30 é permitida a execugdo de camada base de areia em dias chuvosos.

COMPACTACAO E ACABAMENTO

O tipo de equipamento a ser utilizado deve ser definido logo no inicio da obra, de forma
que a camada atinja o grau de compactagdo especificado, a compactagao deve ser realizada a

utilizacdo de compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

ABERTURA DO TRAFICO

A base de areia ndo deve ser submetida a a¢do do trafego. Nao deve ser executado
pano muito extenso para que a camada nio fique exposta a agdo de intempéries que

possam prejudicar sua qualidade.

23.6.5 FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO

para o perfeito travamento das calcadas, devera ser colocada nas bordas fincadinha

de concreto pré-moldado, com rejunte de argamassa de comento e areia na proporgao 1:3. A
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fincadinha devera garantir a perfeita interligacdo entre a calgada e a area de grama, bem como
devera estar no mesmo nivel da calgada para garantir o perfeito escoamento das aguas

pluviais.

MATERIAIS

As fincadinhas utilizadas para este acabamento deverdo ser do mesmo concreto do
bloco de concreto tipo paver, e que atendam as normas técnicas pertinentes e as resisténcias
necessarias para a perfeita utilizacdo a que se destina a obra.

Ndo sera tolerado o assentamento das pegas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

23.6.6 RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

As rampas PNE definidas em projeto serdo em concreto simples com 200 Kg de
cimento/m3, desempenado a régua, junta de isopor ou madeira. As rampas PNE deverdo ser
executadas apds a execugdo da rede de galerias pluviais. Todas as rampas deverdo ser
executadas mediante o seguinte procedimento:

Regularizacdo e compactacdo do leito existente;

Execucdo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3 cm;

Colocagdo de malha de ago, CA60 4.2mm, #20cm;

Colocagdo de Piso Tatil;

Langcamento do lastro de concreto simples traco 1:3:6, contendo aditivo hidrofugo,
espessura de 7 cm;

Execucdo de acabamento respeitando o detalhamento de projeto;

Pintura em tinta epéxi, conforme detalhes de projeto.
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24. CONTROLE TECNOLOGICO

Compete 3 empresa executante a realizagdo de teste de ensaios em quantidade
especificada, que demostrem a sele¢do adequada dos insumos e a realizagdo de servigos de
boa qualidade e em conformidade com as especificagdes DER/PR, citadas anteriormente.

A quantidade de ensaios para controle interno de execucdo refere-se as quantidades
minimas aceitéveis, podendo a critério da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou da
empresa executante, serem ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessérias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos deveram estar incluidos nos custos dos servigos
a serem executados pela empresa construtora.

Na conclusdo da Base (brita graduada compactada) devera ser prevista para liberagao
da execucdo do Revestimento a utilizagdo da viga benkelman, conforme prescreve a método
de ensaio DNER-ME 024/94, com medicdes nas duas faixas de pista. Tais medi¢cdes deverdo
ser acompanhadas pela fiscalizagdo e com posterior apresentacdo de relatdrio. Os custos de

aplicacdo da viga benkelman deverdo correr por conta do contratado.
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25. CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra sera responsavel por fornecimento e montagem, no
| local da obra, de todo o equipamento necessario a execugdo dos servicos, inclusive a eventual
instalacao de depdsitos, bem como a constru¢do de alojamentos, escritérios e outras
instalacdes necessarias ao trabalho.

Ndo haverd qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos
deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servi¢o, constantes no
Quadro de Quantidades.

Toda aquisigdo de terreno, direitos de exploragdo, serviddes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e o seu

custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servicos.
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PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA PLANILHA ORGAMENTARIA atura
N ,‘ NHA r{ A
RIO GRANDE i TR0
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n?: F i
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data: 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : 24%
PRECO (R3)
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT TP SheIbE PTTTIT
1. SERVICOS PRELIMINARES 67.594,26
1.02 Sinapi 74209/1 [Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado (3,0x1,5m) m? 9,00 348,01 3.132,08
1.06 Sinapi 72949 |Demolicdo Mecanica do Pavimento m? 10,08 25,24 254,39
1.07 Sinapi 85335 |Retirada de Meio-Fio de concreto com empilhamento m 104,00 8,18 850,72
1.08 DNIT 550290500 |Remocdo mecdnizada de revestimento asfaltico m? 16,76 10,72 179,66
1.12 Sinapi 73616 _[Remogdo de Calcada em Concreto m? 16,64 252,50 4.201,60
1.13 Sinapi 85379 |Remocdo de Cérca de Arame m 57,00 2,57 146,49
1.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissdo ud 19,00 3.096,28 58.8)2_&32
2. TERRAPLENAGEM 424.665,19
2.01 Sinapi 85331 |Corte de capoeira fina m? 3.322,69 1,32 4.385,95
2.02 DER PR 400300 [Remocdo de Arvore > 0,30m ud 27,00 30,62 826,74
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m? 4.108,02 5,90 24.237,29
R 22 Cat. 000
2.11 DER PR 421200 Es;(a);agéo, Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1.000m a m? 311,10 7,84 2.439,02
N m
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 10.024,23 8,48 85.005,39
2.35 Sinapi 5719  |Aterro com Material de Jazida m? 5.062,74 55,25 279.716,35
2.37 Sinapi 72961 Regularlzagﬁo e Compactacdo do Subleito m? 20.329,35 1,38 28.054,45
3. DRENAGEM 1.584.851,37
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 6,08 118,35 719,55
3.03 DER PR 630400 |Remocdo de tubo de concreto $0,40m m 42,00 11,55 485,10
3.04 DER PR 630800 |Remocdo de tubo de concreto $0,80m m 19,00 27,73 526,87
3.06 Sinapi 3061 |Escava¢do Mecdnica de Valas - 12 Cat. m? 7.360,72 6,05 44.532,32
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 4.533,65 12,11 54.902,45
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 1.840,73 85,15 156.738,13
impl
3.14 Sinapi 73724 Assentan?ento de tubo de concreto.¢400mrn, .5|mp es ou m 862,00 26,94 23.222,28
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
impl
518 Sinapi 73722 Assentamento de tudo de concreto'¢600mm, .sump es ou s 1.027,00 52.41 53.825,07
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
A impl
316 Sinapi 73720 ssentan?ento de tubo de concreto-QiSUOrnrn, A5|mp es ou = 336,00 108,50 36.456,00
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
1 impl
3.17 Sinapi 73721 Assentarr.\ento de tubo de concreto.m OOOmm-, simples ou s 643,00 162,27 104.339,61
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
tubo d: impl
318 Sinapi 73719 Assentarr.xento de tubo de concreto'ailZOOmm‘, simples ou s 10,00 201,57 2.015,70
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
Al b t impl
3.19 Sinapi 73718 ssentan?ento de tubo de concre o. aGﬂlSOOmrn, simples ou = 139,00 315,09 43.797,51
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 426,00 31,95 13.610,70
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 436,00 54,91 23.940,76
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 917,00 59,01 54.112,17
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 110,00 90,52 9.957,20
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 292,00 151,88 44.348,96
3.27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 800mm m 44,00 158,50 6.974,00
3.29 Sinapi Ins. 7753 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m 545,00 206,64 112.618,80
3.30 Sinapi Ins. 7765 [Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1000mm m 98,00 223,42 21.895,16
3.32 Sinapi Ins. 7757 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1200mm m 10,00 288,77 2.887,70
3.35 Sinapi Ins. 7758 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500mm m 131,00 440,67 57.727,77
3.36 Sinapi Ins. 7767 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1500mm m 8,00 487,48 3.899,84
de BSTC ¢ 1,50 A do Dupla CA-2,
3.37 DER PR 611500 |00 4€ BSTC 8 1,50 Com Berco ¢/ Armagao Dupla CA-2 Hi 17800 1.249,62| 222.432,36
inclusive assentamento e junta em argamassa
343 DER PR 620100 ?n:i:::iSBSTC @ 0,60, incluindo forma escavacio reaterro e % 2,00 882.97 1.765,94
3.44 DER PR 620200 rB“c)actae;:::iSBSTC 2 0,80, incluindo forma escavagdo reaterro e isd 2,00 1.235,01 2.470,02
3.46 DER PR 620400 i:ii::i?“c 1,50 Meuado Torme escivagio resferron |, 1,00 2.224,89 2.224,89
3.47 DER PR 620500 zc;ae::?STC @ 1,50, incluindo forma escavagio reaterro e ud 1,00 3.871,91 287191
348 DER PR 620900 :)aclae::iSBDTC @ 1,50, incluindo forma escavagdo reaterro e iid 2,00 5.202,86 10.405,72
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 26,00 1.119,50 29.107,00
3.51 DNIT 250496202 | Caixa de Ligacdo 0,60 - CLP 02 ud 19,00 1.088,21 20.675,99
} 3.52 DNIT 250496203 | Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 15,00 1.522,50 22.837,50
3.53 DNIT 250496204 [Caixa de Ligac3o 1,00 - CLP 04 ud 33,00 1.942,42 64.099,86
3.55 DNIT 250496206 [Caixa de Ligacdo 1,50 - CLP 06 ud 7,00 2.871,43 20.100,01
3.57 DNIT 250496208 | Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 17,00 1.297,36 22.055,12




PREFEITURA MUNICIFAL

ENDA PLANILHA ORCAMENTARIA
RIO GRANDE .
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n?: 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data: 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO _ BDI : 24%
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 137,00 603,91 82.735,67
de concreto, conforme detalhe
Boca de Lobo Dupla em alvenaria de bloco de concreto,
3.65 DNIT 250496101 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 2,00 1.160,76 2.321,52
de concreto, conforme detalhe
Poco de Visi & @ 0,40M I i
166 Sinapi 83708 0G0 ~e isita para tub_os de até @ 0,40M em alvenaria com it 1,00 1.281,45 1.281,45
Tampéo de Ferro Fundido
isi t d ,60M I i
367 Sinapi 83709 Pogo de Visita para ub.os e até @ 0,60M em alvenaria com ud 7,00 1.582,69 11.078,83
Tampiéo de Ferro Fundido
de Visi de até @ 0,80M | i
168 Sinapi 83710 Pogo ‘e Visita para tub-os e até @ 0,80M em alvenaria com iid 3,00 3.296,81 9.890,43
Tampdo de Ferro Fundido
de Visi tub té m al i
3.69 Sinapi 83711 Pogo de Visita para tu .os de até @ 1,00M e venaria com i 4,00 3.805,01 15.220,04
Tampdo de Ferro Fundido
isit 20M | i
370 Sinapi 83712 Poco :Ee Visita para tub.os deaté@ 1, em alvenaria com id 1,00 4.976,55 4.976,55
Tampdo de Ferro Fundido
= b T 50 7 -
371 Sinapi 83713 Pogo de Visita para tu ‘os de até @ 1,50M em alvenaria com i 2,00 6.089,47 12.178.94
Tampéo de Ferro Fundido
igi Isa 100 lusi
3.84 Sinapi 89512 Tubo PVC Rigido c;.f Ponta e Bolsa mm, Inclusive = 26,94 48,98 1319,52
conexoes - Fornecimento e Instalacdo
3.85 Sinapi 83769 [Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 1.179,80 11,32 13.355,31
3.87 Sinapi 83868 [Escoramento de Madeira em Valas, tipo continno m? 1.605,99 59,32 95.267,32
100 1% Mina, " -
388 DER PR 606100 :’.‘ac::l::;o Ciclopico Fck=15 Mpa, preparado em betoneira e - 92,92 281,30 26.138,39
3.89 DER PR 602000 |Formas de madeira comum m? 194,80 69,34 13.507,43
4, PAVIMENTACAO 1.322.383,47
4.04 Composicdo 4 |Reforgo do Subleito com Brita 4", compactado m? 536,81 87,56 47.003,08
- d hi Bri
4.05 Compasicho 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita 8 4.689,75 98,22 460.627,21
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 2.701,68 89,29| 241.23297
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo RR-1C m? 17.608,63 1,37 24.123,79
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagdo - CM-30 m? 17.608,63 4,78 84.169,21
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
430 C icdo 3 t 1.938,77 239,96 465.227,21
S Usinado a Quente - FAIXA C o
5. OBRAS COMPLEMENTARES 980.822,39
Meio-Fi ' - 42
5.01 DER PR 810150 eio-Fio c'om sarjeta, de concreto prfe moldado (0,0 o 4.121,00 33,97 139.990,37
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 866,00 28, 4.880,1
5 (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR = b 2 §
Meio-Fio Simpl t -mol 4
5.03 OER PR 810250 eio-Fio Sfmp es reto, de concreto prfz moldado ( 0,03 s 25,00 28,34 821,86
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR
5.18 DER PR 511200 [Regularizacdo e Compactagdo de Passeio 100% PN m? 15.793,30 2,69 42.483,94
5.19 Sinapi 73692 |Colchdo de Areia m* 190,50 111,48 21.236,94
Sub- d S hi i
5.20 Composicho 2 ub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita - 363,68 98,22 35.720,60
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 1.049,53 89,29 93.712,50
5.23 Sinapi 72942 [Pintura de Ligagdo com Emulsdo m? 6.161,92 1,37 8.441,78
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 452,92 239,96] 108.682,64
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 1,00 33,88/ 221.812,36
eia (1:3)
F A . Bl to ti =
5.28 CEw AN s | NS S L PlaEnS Cle SaMlct Rk Hig 11§y BnScin ot m' | 337890 5491 185.535,39
cor Natural incluindo colchdo de areia
F ‘Assent. Bl ti =
530 DER PR 534908 orn?c/ ssent Eioco? de concreto tipo P‘aver e=8cm com ik 411,56 63,72 26.224,60
cor cinza escuro incluindo colchdo de areia
i Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 C ;
etRioRD laterais, inclusive pintura, MODELO 01 ue e i 28133,/
Fornec./Assent. de lajota Tatil de alerta ou direcional,
5.32 Smop PAI-12 : | N4
i medindo 40x40x3 5¢m 15,85 82 182572
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas # 4.591,18 8,17 37.509,91
Implanta¢a B lajot il
5.36 Coniposicss 9 mpl afs acdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas ud 2,00 504,92 1.009,84
|aterais, MODELO 02
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 48.164,14
: Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01
Gompaigans metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m e e %ar 10.519,51
Placa de Regulamentagao - Octogono [A=0,31m?), com
6.03 Composicdo 7 |suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 12,00 494,26 5.931,12
h=3.00m




PREFIITURA MUNICIPAL

NDA PLANILHA ORCAMENTARIA \J\ssina ura :

RIO GRANDE . — e IS
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto : PAVIMENTAQAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI: 24%

Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte

i p 10.904,
B Gomponigio s metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud i #H4 53 DaNEe0
—— - - -

6.08 Sinapl 72947 Sln? |za¢a‘o‘hor|zomal com tinta retrorrefletiva a base de m? 1.02153 20,37 20.808,52

resina acrilica, base solvente

PRECO GLOBAL | 4.428.480,82

Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA COMPOSICOES DE SERVICOS

RIO GRANDE @ ol
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Loten?: 2
Projeto: PAVIMENTAGAO URBANA - Encargo Sociais: DESONERADO Data : 24/06/2015

Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014)

Composic¢do 1 - REATERRO DE VALA COM SAIBRO COMPACTADO m3

Item Codigo Descrigdo do Servigo Unid |R$ Unitario|

i | DER PR 516200 |Preenchimento de rebaixo com Rachdo sem britagem m? 36,17
Local - Caminhdo basculante - DMT=40km, sendo 39km em

2 DER PR 972100 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada-| ton 32,51

RACHAQ SEM BRITAGEM

TOTAL 68,68

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 25/03/2015 - 16:04

Técnica - Coordenadoria de Custo @ Orgamento
Relatono de Composicao do Servico _Pagina: 127 de 609
Data Base: 23/03/2015 (Com desonerago) Valores expressos em Reais (RS)
Servigo: 516200 Preenchimento rebaixo ¢/ rachiio s/ britagem Unidade: m3

Iﬁnmmm %
(Teator Mming 08-T média 1320180

lw"'w 210060
[Servente g

[[C¥tens de Incidéncis _ [Cédigo |
Custo Hordrio da Execuglo * - 81
(D) Producio da Equipe
{E) Custo Unitario da Execucdo [{A) + (B) + (CJ] / (D)
[(FMateriais Icedigo | Unid | — Custo Unitiriel Consumol
(F)Total:|__ ﬁ
ICodigo | uUnia ] Custo Consuma| Custo
mmm _ 1530180 | w3 | na 11,3000
(G)Total:|
de Transporte [Codigo | Unid. F X1] Custo
Rachio sem brilagem 10020 ] 1+ 047 0, 1 0.00
0.39x1 + 0.47x2 + 0
(H)Total:[
T - - .
BOt: 1.7
47
Composig¢do 2 - MACADAME SECO PRENC. COM BG, INCLUSIVE TRANSPORTE m3
Item Codigo Descricdo do Servico Unid |RS Unitario
1 DER PR 531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada m? 45,37
Local - Caminh3o basculante - DMT=40km, sendo 39km em
2 DER PR 972100 [rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada-| ton 11,34
BRITA GRADUADA
Local - Caminhao basculante - DMT=40km, sendo 39km em
3 DER PR 972100 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia n3o pavimentada-| ton 22,50
PEDRA BRITADA 4" .
TOTAL 79,21
N
QN
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 250372015 - 16:04 3
E Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento

,,,,, L




g,g)fw ragna 114 08 BUY

.}’|
%mzmms(mw) Valores expressos em Reais (RS)

an

[ )
Servico: 531300 Macadame seco britado preenchido c/bxita graduada Unidade: m3
UL Ut VL Hr. VL Hr. Custo Horario
0, 0. 2 78, 130.14
15,7 115,74
| 614
| 13 150,99
1 7 1 7
TA)Total:

Cédigo | Unid. |
Brils gradusda p/macadame seco 19430 1 0.39x1 + 0,47x2 0, 0.00]
| 1+ 047x2 + 0,99
beitaca 4° (Rachlo) 10060 1 0,39x1 + 0,47x2 0 1,!0(1 0.00
0.38x1 + 04722 + 0,99 N‘ ]
(H) Totad:|
e M
__Prego Unitirio Total]
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 25/03/2015 - 09:20
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento
DER] Custo Referencial de Servicas de Transporte (sem Bonificagao) Pagina: 1 de 1
Data Base: 23/03/2015 (Com desoneragao) Valores expressos em Reais (RS)
[x = DMT em Km x1 = DMT em Km (rodovia pavimentada) x2 = DMT em Km (rodovia nao pavimentada) |
do Servigo u Férmula de
- b te 0.39x1 + 0.47x2
Comercial - caminh&o carrocena 10,30x1 + 0,36x2

0,39x1 + 0,47x2 + 0,99
0,30x1 + 0,36x2 + 3,01
0,39x1 + 0,47x2 + 1,98
0,39x1 + 0,47x2 + 2,37

Local - caminh#io basculante
Local - caminhdo carroceria
Local - massa a frio - caminh&o basculante
lLocal - massa a quente - caminhdo basculante

| | | e | o [

[Material asfaltico a frio 0,37x + 18,07
E'MOOO Material asfaltico a quente 0.41x + 20,08
Item Codigo o Descri¢io do Servigo T unid [RS Unitario}
1 Sinapi 72965 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 175,47
Local - Massa a quente - Caminh3o Basculante - DMT=
2 DER PR 973000 |40km, sendo 39km em rodovia pavimentada e 1 km em ton 18,05
rodovia ndo pavimentada
193,52
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 25/03/2015 - 16:04
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento
Relatono de COMPOSICA0 dO SSrvico __Pagina: 126 de 609
Data Base: 23/03/2015 (Com desoneracdo) Valores expressos em Reais (RS)

Servigo: 516100 Preenchimento rebaixo c/ rachéo Unidade: m3




[rrics s BT mas {500 1 1.0000l 0,640 0.5600! asase  i%e7d g g:l

(A)Total:|
w 2:5 ‘mmniuni 3m| 44
Encarregado de Servico 210060 [-X 108, .
¥ 1 16, 4
[Servente 200130 s 00.5.] . o
l{CHtens de Incidéncia ICédigo | | w0 | Equip. | wet |
- (C)Totat:] ﬁ
Custo Horario da 6
wijg[ 1@
EIC__“";.._‘”M._"—MESM_M_E!_QH
[Cédige | Umid. | Custo Unitario] Consume] Jam_u%
[Fstoriaie e
ICédigo | uUmid | Custo Unitario] c--;__ Custo
s |530080 | I 25,01] l
de Transporte [cédige [ unia Férmulal X Custo Unit|
Pedra britada 4- (Rachso) 10060 1 1+047 0,00
0.38x1 + 0.47x2 + 0,
(H)Total:|
T * + *
BDL:32.40%
Composi¢do 4 - REFORCO DE SUBLEITO EM BRITA 4" Y .‘:ﬁ
Item Codigo Descricdo do Servico Unid |RS Unitariol* my /
1 DER PR 516100 |Preenchimento de Rebaixo ¢/ rachdo m? 38 11}, —perfor—— /
Local - Caminh3@o basculante - DMT=40km, sendo 39km em . 1:;—,.1;),
2 DER PR 972100 [rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada-| ton 32,51 B
PEDRA BRITADA 4"
TOTAL 70,62
Composi¢do 5 - IMPI.ANTACAO DE RAMPA PNE - 5,29 m2 - MODELO 1 ud
Item Codigo_ Descri¢do do Servigo Unid _jQuantidadd RS Unitario
1 Sinapi 74164/4 |Lastro de Brita m3 0,16 11,17
2 Sinapi 73692 |Lastro de Areia m3 0,07 6,29
3 Sinapi 74007 Forma ?ara concreto em tabua de madeira para fundagdes, i 0,64 14,48
aproveitamento 10X
4 Sinapi 73942/2 |Aco CA60, fornecimento, corte, dobra e colocacdo kg 3,92 26,66
5 Sinapi 83532 |Lastro de Concreto, preparo mecanico m3 0,19 65,67
6 Sinapi 74157/4 |Lancamento Manual de Concreto em fundacdes m3 0,19 17,46
7 Sinapi 74245/1 [Pintura Acrilica, 2 dem3os, em piso cimentado m2 0,96 11,21
8 PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 2,18 145,97
TOTAL . 298,91
Composi¢do 6 - PLACA DE ADEVERTENCIA CIRCULO ud
Item Codigo Descricdo do Servico Unid jQuantidadd RS Unitario
1 DER PR 820000 |Placa sinalizacdo ¢/ pelicula refletiva m2 0,20 54,10
3l.galv. =2,5" gl
5 DER PR 821300 Suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas ant giro Ji 1,00 314,75
h=3,00m
TOTAL 368,85
Composicdo 7 - PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONO ud
Item Codigo Descricdo do Servico Unid jQuantidadd RS Unitario
i DER PR 820000 [Placa sinalizacdo ¢/ pelicula refletiva m2 0,31 83,85
5 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5 c/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 314,75
h=3,00m
TOTAL 398,60
Composicdo 8 - PLACA DE REGULAMENTACAO LOSANGO ud
Item Codigo Descricdo do Servico Unid Quantidadd RS Unitario
1 DER PR 820000 |Placa sinalizacdo c/ pelicula refletiva m2 0,25 67,62
il.galv. f =2,5" i-gi
2 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti giro - 1.00 314 75
h=3,00m ’ ’
TOTAL - 382,37




Composi¢do 9 - IMPLANTA(;KO DE RAMPA PNE - 8,85 m2 - MODELO 2 ud
Item Codigo Descrigdo do Servigo Unid lQuantidadd R$ Unitario
1 Sinapi 74164/4 |Lastro de Brita m3 0,27 18,85
2 Sinapi 73692 _|Lastro de Areia m3 0,05 4,50
3 Sinapi 74007 Forma lpara concreto em tabua de madeira para fundagdes, il 1,07 24,21
aproveitamento 10X
4 Sinapi 73942/2 |Aco CA60, fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 8,14 55,35
5 Sinapi 83532 |Lastro de Concreto, preparo mecanico m3 0,42 145,17
6 Sinapi 74157/4 |Langamento Manual de Concreto em fundagtes m3 0,42 38,59
7 PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 1,80 120,53
TOTAL 407,20

Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira




PREFEITURA MUNICIPAL

END/‘

RIO GRANDE Wi

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Valor da Obra - RS 4.428.480,82
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Prazo de Execugio: 12 meses
Convemo: _Mlinisterio das Cidades / Caixa Economica Federal Encargo S Sociais: DESONERADO Lote: 2
ES s s MES M M ME MES Es MES [ ME ME
SERVICOS M M E ME E Es Es S M E Es s S R
S VALOR 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 1 12
SERVICOS PRELIMINARES S ,57_'5?4‘25 33.797,13 33.797,13 — A - == == 2=S] — e 2B SEM,E
1,53% 50,00% 50,00%| 100%
) R —— 424.665,19|  63.699,78 63.699,78]  63.699,77| 63.699,78  84.933,04 84.9330a] . i o 424.665,19
9,59% 15,00% 15,00%]| 15,00% 15,00% 20,00%| 20,00% 100%
R RE—— “1584.851,37| 158.48514] 158.48514] 475.45541] 47545541 174.333,65| 14263662 e i 1.584.851,37
35,79% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 11,00%| 9,00% 100%
i PAVIMENTACAD 1.322.383,47 i 92566,84] 105.790,68] 264.476,69| 264.476,69| 264.476,69| 198.357,53] 132.238,35| 1.322.383,47
29,86% 7,00%)| 8,00%| 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 100%
" T —— ~ 980.822,39 - N 93.082,24] 107.890,45| 137.315,13| 147.12336] 147.123,36| 147.123,36| 98.082.24| 98.082,24 ~ 980.822,39
22,15% 10,00% 11,00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100%
6 SINALIZACAO DE TRANSITO e e — -— - —~ — ZRAETY EEIeZ 0/ 48.164,14
1,09% 50,00% 50,00% 100%
) == o 0,00
0,00% 0%
- B B } g i U 0,00
0,00% 0%
TOTAL 9 425.480.82|  255.982,05| 25598205 539.155,18| 539.155,19] 449.915,77] 441.250,80| 401.791,82] 411.600.05 411.600,05| 345.480,89] 254.402,66| 122.164,31 4.428.480,82
PERCENTUAL NO MES 5,78% 5,78% 12,17% 12,17% 10,16% 9,96% 9,07% 9,29% 9,29% 7.80% 5,74% 2,76%
TOTAL ACUMULADO 355.982,05| 511.963,10] 1.051.119,28| 1.590.274,47| 2.040.190,24| 2.481.441,04| 2.883.232,86| 3.294.832,91| 3.706.432,96 4.051.913,85| 4.306.316,51| 4.428.480,82
PERCENTUAL ACUMULADO 5,78% 11,56% 23,74% 35,91% 46,07% 56,03% 65,11% 74,40% 83,70% 91,50% 97,24% 100,00% 100,00%

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




PREFEITURA MUNICIPAL

ENDA

PLANILHA ORCAMENTARIA

-
RIO GRANDE S
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n2 : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT PRECO (R3)
unitério | _parcial | __subtotal _
1. SERVICOS PRELIMINARES 67.594,26
1.02 Sinapi 74209/1 |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado (3,0x1,5m) m? 9,00 348,01 3.132,08
1.06 Sinapi 72949 |Demolicdo Mecanica do Pavimento m? 10,08 25,24 254,39
1.07 Sinapi 85335 |Retirada de Meio-Fio de concreto com empilhamento m 104,00 8,18 850,72
1.08 DNIT 550290500 |Remocdo mecanizada de revestimento asfaltico m? 16,76 10,72 179,66
1,12 Sinapi 73616 |Remocdo de Calcada em Concreto m? 16,64 252,50 4.201,60,
1.13 Sinapi 85379 |Remocdo de Cérca de Arame m 57,00 2,57 146,49
1.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissdo ud 19,00 3.096,28 58.829,32
& TERRAPLENAGEM 424.665,19
2.01 Sinapi 85331 |Corte de capoeira fina m? 3.322,69 1.42 4.385,95
2.02 DER PR 400300 [Remogio de Arvore > 0,30m ud 27,00 30,62 826,74
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m? 4.108,02 5,90 24.237,29
- .22 Cat, DMT 1.
211 DER PR 421200 is[c’;;acﬁo, Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1.000m a oy 311,10 7.84 2.439,02
.000m
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 10.024,23 8,48 85.005,39
2.35 Sinapi 5719  |Aterro com Material de Jazida m? 5.062,74 55,25 279.716,35
2.37 Sinapi 72961 |Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m? 20.329,35 ]_.‘38 28.054,45
3 DRENAGEM 1.584.851,37
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 6,08 118,35 719,55
3.03 DER PR 630400 |Remocdo de tubo de concreto @0,40m m 42,00 11,55 485,10
3.04 DER PR 630800 |Remocdo de tubo de concreto @0,80m m 19,00 27,73 526,87
3.06 Sinapi 3061 |Escavacdo Mecéanica de Valas - 12 Cat. m? 7.360,72 6,05 44.532,32
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 4.533,65 12,11 54,902,45
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 1.840,73 85,15 156.738,13
A impl
3.14 Sinapi 73724 ssentamento de tubo de concreto‘ @400mm, ‘slmp es ou in 862,00 26,94 23.222.28
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
impl
3.15 Sinapi 73722 Assentarrl\ento de tudo de concreto.ﬂ‘JGOOmm, ‘s|mp es ou - 1.027,00 52,41 53.825,07
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
316 Sinapl 73720 Assentan?ento de tubo de concreto.GSOOmm, .5|mp|es ou " 336,00 108,50 36.456,00
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
A , simpl
3.47 Sinapi 73721 ssentan.wento de tubo de cuncreto'Q)mC}Omm. simples ou s 643,00 16227 10433961
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
t impl
3.18 Sinapi 73719 Assentarr.lento de tubo de concre o.QS:lZOOmm', simples ou i 10,00 201,57 2.015,70
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
t impl
3.19 Sinapi 73718 Assen an’l\ento de tubo de concretc{EQ}lSODmrﬁ, simples ou m 139,00 315,00 43.797,51
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 426,00 31,95 13.610,70
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 436,00 54,91 23.940,76
3.23 Sinapi Ins. 7791 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 917,00 59,01 54.112,17
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 110,00 90,52 9.957,20
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 292,00 151,88 44.348,96
3.27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 800mm m 44,00 158,50 6.974,00
3.29 Sinapi Ins. 7753 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m 545,00 206,64] 112.618,80
3.30 Sinapi Ins. 7765 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1000mm m 98,00 223,42 21.895,16
3.32 Sinapi Ins. 7757 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1200mm m 10,00 288,77 2.887,70
3.35 Sinapi Ins. 7758 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500mm m 131,00 440,67 57,727,77
3.36 Sinapi Ins. 7767 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1500mm m 8,00 487,48 3.899,84
C STC@ 1,5 a A-2
337 DER PR 611500 | 7P €€ BSTL 6 1,30 Com Bargo ¢/ Armacdo Dupla €4-2, m 17800| 124962 222.432,36
inclusive assentamento e junta em argamassa
g = e =
3.43 DER PR 620100 moactaercil;sBS C ¢ 0,60, incluindo forma escavagio reaterro e ad 2,00 882,97 1.765,94
de BST ,80, | i f 3
3.4 DER PR 620200 ::::‘«:ri:is STC @ 0,80, incluindo forma escavagdo reaterro e o 2,00 1.235,01 2.470,02
3.46 DER PR 620400 i‘c::t:::i?STC @ 1,20, incluindo forma escavagdo reaterro e i 1,00 2.224,89 2.224,89
3.47 DER PR 620500 Boca d.e BSTC @ 1,50, incluindo forma escavagao reaterro e ud 1,00 3.871,91 3.871.91
materiais
3.48 DER PR 620900 :;ae:::ifmc ® 1,50, incluindo forma escavacdo reaterro e il 2,00 5.202.86 10.405,72
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 26,00 1.119,50 29.107,00
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligacdo 0,60 - CLP 02 ud 19,00 1.088,21 20.675,99
3.52 DNIT 250496203 | Caixa de Ligagdo 0,80 - CLP 03 ud 15,00 1.522,50 22.837,50
3.53 DNIT 250496204 [Caixa de Ligagdo 1,00 - CLP 04 ud 33,00 1.942,42 64.099,86
3.55 DNIT 250496206 | Caixa de Ligacdo 1,50 - CLP 06 ud 7,00 2.871,43 20.100,01
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 17,00 1.297,36 22.055,12




( H 9“0}9:

PREFEITURA MUNICIPAL l_"/ ;l
ENDA - ] PLANILHA ORGAMENTARIA
RIO GRANDE S \ —=induia/
e -
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data: 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO BDI: 24%
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 137,00 603,91 82.735,67
Boca ge Lo%o Dupla em alvenaria de bloco de concreto,
3.65 DNIT 250496101 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 2,00 1.160,76 2.321,52
de concreto r_onfc)rme_d,g,t.a,l_h_e_‘j
isi té 40M | i
1,66 Sinapi 83708 Pogo de Visita para tub'os de até @ 0,40M em alvenaria com i 1,00 1.281,45 1.281,45
Tampéo de Ferro Fundido
isi tub é M | ri
3.67 Sinapi 83709 Pogo de Visita para tu .05 de até @ 0,60M em alvenaria com a 7,00 1.582,69 11.078,83
Tampdo de Ferro Fundido
Visi e (0 0,80M | i
368 Sinapi 83710 Pogo de Visita para tuh’os de até @ 0,80M em alvenaria com ud 3.00 3.296,81 9.890,43
Tampéo de Ferro Fundido
isi tub 6 1, al i
3.69 Sinapi 83711 Pogo de Visita para tu 'os de até @ 1,00M em alvenaria com id 4,00 1.805,01 15.220,04
Tampéo de Ferro Fundido
isit 20M I i
3.70 Sinapi 83712 Pogo t!e Visita para tuh‘os deaté @1, em alvenaria com - 1,00 4.976,55 4.976,55
Tampéo de Ferro Fundido
= . | -
- Sinapi 83713 Pogo de Visita para tub.os de até @ 1,50M em alvenaria com ol 2,00 6.089,47 12.178,94
Tampio de Ferro Fundido
Rigi P 0 , Inclusi
384 Sinapi 89512 Tubo PVC Rigido c( onta e Bolsa 100mm, Inclusive i 26,94 48,98 1.319,52
conexoes - Fornecimento e Instalacdo
3.85 Sinapi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m’ 1.179,80 11,32 13.355,31
3.87 Sinapi 83868 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo continno m? 1.605,99 59,32 95.267,32
iclopico Fck= B d b i
388 DER PR 606100 ICznc;:;o Ciclopico Fck=15 Mpa, preparado em betoneira e o 92,92 281,30 26.138,39
a
3.89 DER PR 602000 |Formas de madeira comum m? 194,80 69,34 13.507,43
4, PAVIMENTACAO 1.322.383,47
4.04 Composicio 4 |Reforco do Subleito com Brita 4", compactado m? 536,81 87,56 47.003,08
- ™M hid it
4.05 Composicio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita i 4.689,75 98,22| 460.627,21
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 2.701,68, 89,29 241.232,97
4,19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo RR-1C m? 17.608,63 1,37 24.123,79
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagdo - CM-30 m? 17.608,63 4,78 84.169,21
Revesti t i -Mi
4.30 Coripalicsn 3 eYEStlmentO em Concreto Betuminoso Pre-Misturado fan 1.938,77 239,96| 465.227,21
Usinado a Quente - FAIXA C
5. OBRAS COMPLEMENTARES 980.822,39
Meio-Fi jeta, d ncret -moldado (0,04
5.01 DER PREL0IS0 | 1 il aen SAJESA, s DO RTR-IBIESED ¥, 242 m | 412100 33,97 139.990,37
m3/m), rejuntade com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 866,00 ” 24, ,18
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR m s A28 01
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado ( 0,034
5.03 DER PR 810250 29 28,34 ;
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR ol o i $aLA8
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 15.793,30 2,69 42.483,94
5.19 Sinapi 73692 |Colchdo de Areia m? 190,50 111,48 21.236,94
. 3 i i
5.20 Composicso 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita i 363,68 98,22 35.720,60
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 1.049,53 89,29 93.712,50
5.23 Sinapi 72942 _|Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 6.161,92 1,37 8.441,78
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 452,92 239,96] 108.682,64
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 1,00 33,88] 221.812,36
de cimento e areia (1:3)
F . Bl i =
5.28 DER PR 534906 ornec/Asse.nt roos de c?ncreto tl_po Paver e=6cm com i 3.378,90 54,91 185.535.39
cor Natural incluindo colchdo de areia
F : i =
5 30 DER PR 534908 orntac/Assent B.Ioco? de concreto tipo P‘aver e=8cm com m? 411,56 63,72 26.224,60
cor cinza escuro incluindo colchdo de areia
o Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 C 5 .
OMPOSICE0 3 |- terais, inclusive pintura, MODELO 01 i e i #1437
Fornec./Assent. de lajota Tatil de alerta ou direcional,
5.32 Smop PAI-12 2 g
op medindo 40x40x3,5¢m m 19,58 83,03 1.625,72
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 4.591,18 8,17 37.509,91
—hn Implantag3o de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.36 Co 9
mposigdo \aterais. MODELO 02 ud 2,00 504,92 1.009,84
6. SINAI.IZA(;AO DE TRANSITO 48.164,14
o Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 Co 6 §
IFQaieae metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m U 2309 Asdat 1051951
Placa de Regulamentacao - Octogono (A=0,31m?), com
6.03 Composicdo 7 |suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 12,00 494,26 5.931,12

h=3.00m




e

NDA o3
<WDA o™
ﬁ;%o\“

¥ L i —
e Folha n® ¢
o YW
PREFEITURA MUNICIPAL | T,
ENDAN PLANILHA ORGAMENTARIA\ A ADA
RIO GRANDE e N\ Ssinatura =™ £y acrian s
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n?: 4
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO BDI: 24%
s Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
Gios Campesdsbad metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud Haw Sihid 10900
6.08 Sinapi 72947 Singiiza;é?.horizontalcom tinta retrorrefletiva a base de s 1.021,53 2037 20.808,52
resina acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL | 4.428.480,82
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




PREFEITURA MUNICIPAL

ENDA

RIO GRANDE Sl
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n?: 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO LUIZ TRECHO 02 Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%
ITEM copiGo . DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT |y p';;’;_? b
) i SERVICOS PRELIMINARES 79,67
1.13 Sinapi 85379 _|Remocao de Cérca de Arame I =i 31,00] 2,57| 79,67
2 TERRAPLENAGEM 14.224,82
2.02 DER PR 400300 |Remocdo de Arvore > 0,30m ud 14,00 30,62 428,68
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m?3 226,09 5,90 1.333,93
2.32 DER PR 972100 [Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 305,55 8,48 2.591,09
2.35 Sinapi 5719  |Aterro com Material de Jazida m? 154,32 55,25 8.526,18
2.37 Sinapi 72961 Regu[ari_zﬁgm € Compactacdo do Subleito m? 974,60 138 1.344 94
3% DRENAGEM 24.209,28
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 1,52] 118,35 179,89
3.06 Sinapi 3061  [Escavagdo Mecdnica de Valas - 12 Cat. m? 157,98 6,05 955,77
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 105,16 12,11 1.273,48 |
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 21,95 85,15 1.869,04 |
3.14 Sinapi 73724 Assentarr?entu de tubo de concreto. @400mm, _surnples ou . 152,00 26,94 4.094,88 |
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia |
3.20 Sinapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 128,00 31.95 4.089,60 ‘
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 24,00 54,91 1.317,84
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 5,00 1.119,50 5.597,50
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 [revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28
de concreto, conforme detalhe
4. PAVIMENTACAO 57.969,18
4.05 Conposieso 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita i 243.65 98,22 23.931,30
Graduada, compactado
4,11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 125,31 89,29 11.188,92
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 770,21 1,37 1.055,18
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 770,21 4,78 3.681,60
- Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4.30 Composigdo 3 Uilliade & Dot - FAIXA C ton 75,48 239,96 18.112,18
- F OBRAS COMPLEMENTARES 44.648,15
5.01 DER PR 810150 Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 it 217,00 33,97 7.371,49

m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR

Meio-Fi aixad jeta, d -mold
5.02 DER PR 810650 io-Fio reb. ,0 com sarjeta, de concret9 pre-moldado - 50,00 28,73 1.436,50
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR

Meio-Fio Simpl to, d -moldad ,034

5.03 CERPRS102Sq: | o @ AL PSR, 1S CoRCtle: prmeaitinds | (03 m 11,00 28,34 311,74
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR

5.18 DER PR 511200 |Regularizagdo e Compactacio de Passeio 100% PN m? 814,07 2,69 2.189,84

Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita

5.20 Composicdo 2 m? 26,80 98,22 2.632,29
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 57,59 89,29 5.142,21
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsio m? 537,62 1,37 736,53
5.25 Composi¢do 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 39,52 239,96 9.483,21
Farnec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |[sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 356,00 33,88 12.061,28
i eia (1:3)
s Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 Composicdo 5 70,64 d
i laterais, inclusive pintura, MODELO 01 e H%0 S/ S
5,33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 220,38 8,17 1.800,50
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 2.509,10
" Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 Composi¢do 6 ) ‘ 457, .
Fash metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud A il i
Placa de Regulamentagao - Octogono [A=0,31m?), com
6.03 Composicdo 7 [suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
h=3,00m
. Placa de Adverténcia - L A=0,25m?),
6.04 Composighn§ || © 5 on0e WFIANGS - Losango (a0, 25m°), com sifjorte ud 1,00 474,13 474,13

metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m

Sinalizagdo horizontal i t fleti
6.08 Sinapi 72947 Inalizagdo horizo com tinta retrorrefletiva a base de Fiid 30,73 20,37 625,97

resina acrilica, base solvente

PRECO GLOBAL |  143.640,20

Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n®: 2
Projeto : PAVIMENTA(}AO URBANA - RUA SAO LUIZ TRECHO 01 Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%
. i ¢ 'PRECO (RS)
C ESCR 1 U, -
.lzTEM 0DIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT T RE | il Sibis
1 SERVICOS PRELIMINARES 71,42
1.06 Sinapi 72949 _[Demolicio Mecanica do Pavimento | 2,83] 25,24] 7142
2, TERRAPLENAGEM 10.288,77
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m? 150,40 5,90 887,36
T - Mat.22 . DMT 1.
2.11 DER PR 421200 :s;g;:;éo, Carga e Transporte at.2? Cat. D 1.000m a m? 37,50 7,84 294,00
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 216,93 8,48 1.839,55
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m? 109,56 55,25 6.053,19
2.37 Sinapi 72961 |Regularizacdo e Compactagdo do Subleito m? 880,20 1,38 1,214.67
3. DRENAGEM 50.661,16
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 0,76 118,35 89,94
3.03 DER PR 630400 |Remocdo de tubo de concreto $0,40m m 8,00 11,55 92,40
3.06 Sinapi 3061 |Escavacdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m? 314,97 6,05 1.905,56
3.10 Sinapi 73964/5 [Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 228,24 12,11 2.763,98
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 53,73 85,15 4,575,10
to d 4 impl
3.14 Sinapi 73724 Assentan'.len o de tubo de concreto‘{?} 00mm, simples ou i 31,00 26,94 835,14
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
A det 1 0mm, simpl
3.15 Sinapi 73722 ssentan?ento e tudo de concre 01960 mm .5|mp es ou B 106,00 52,41 5.555,46
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
t d d 800 , simpl
116 Sinapi 73720 Assen an'.iento e tubo de concretol(d mm, 'S|mp es ou i 39,00 108,50 4.231,50
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 4,00 31,95 127,80
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 27,00 54,91 1.482,57
3.23 Sinapi Ins. 7791 [Tubo de concreto simples, classe pPsi1, PB, DN 600mm m 81,00 59,01 4.779,81
3.24 Sinapi Ins. 7725 Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 25,00 90,52 2.263,00
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 39,00 151,88 5.923,32
B 0,80, i i [{ a t
3.44 DER PR 620200 m";:;:mc B 0,90, Tl iomie Rt TeESre S ] 1,00 123501 123501
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligagdo 0,60 - CLP 02 ud 2,00 1.088,21 2.176,42
3.52 DNIT 250496203 [Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 2,00 1.522,50! 3.045,00
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 3,00 1.297,36 3.892,08
Boca de Lobo simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28
de concreto, conforme detalhe
3.85 Sinapi 83769 _[Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 75,60 11,32 855,79
4, PAVIMENTACAO 41.863,75
Sub-Base de Macad S hid it
4.05 RTINS i L m? 116,87 9g.22| 11.478,97
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 98,04 89,29 8.753,99
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo RR-1C m? 723,13 137 990,69
4.20 Sinapi 72945 [Imprimacdo - CM-30 m? 723,13 4,78 3.456,57
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4.30 C icdo 3 71 239, .183,
OmPOsica® 3 ,ado 3 Quente - FAIXAC S o 59 AIARLE
B OBRAS COMPLEMENTARES 44.537,99
jo-Fi ‘ to pre- 0
5.01 DER PR 810150 Meio-Fio c.om sarjeta, de concreto prfe moldado (0,042 i 181,00 23,07 6.148,57
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 " 28, 1.867,45
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR e % S
5.18 DER PR 511200 |Regularizagiic e Compactagdo de Passeio 100% PN ¢ 812,70 2,69 2.186,16
- M i it
530 Composicia 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 36,06 98,22 3.541,81
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 _[Base de Brita Graduada, compactada m? 61,16 89,29 5.460,97
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 560,12 1,37 767,36
5.25 Composicdo 3 _|Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 41,17 239,96 9.879,15
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
527 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 342,00 33,88 11.586,96
{ ja(1:3)
o Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 4 p
EAHpRigia S |aterais, inclusive pintura, MODELO 01 i X 370,54 ARt
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 197,92 8,17 1.617,00
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 1.530,19
Placa de Regulamentagao - Octogono (A=0,31m?), com
6.03 Composicdo 7 [suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
h=3.00m
s Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C
Sieghe metal.galv.fogo d=2,5" c¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m i 1,00 474,13 Hinda
T - -
6.08 Sinapi 72947 S\n?lwzacag' orizontal com tinta retrorrefletiva a base de m? 2758 20,37 561,80
resina acrilica,base solvente
..... PRECO GLOBAL |  148.953,28
Orgado por:
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Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO LUCIO Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO 24%
PRECO (RS)
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT unitério T i pryrre
1. SERVICOS PRELIMINARES 626,20
‘ 1.12 Sinapi 73616 |Remocdo de Calcada em Concreto m3 | 2,48] 252,50] 626&0
| % TERRAPLENAGEM 16.046,01
2.03 Sinapi 72822 |Escavacado, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m? 128,67 5,90 759,15
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 386,38 8,48 3.276,47
2.35 Sinapi 5719  |Aterro com Material de Jazida m? 195,14 55,25 10.781,48
2.37 Sinapi 72961 |Regularizacio e Compactacao do Subleito m? 890,52 LBB 1.228 91
3. DRENAGEM 24.093,12
3.06 Sinapi 3061 _ [Escavacdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m? 165,64 6,05 1.002,12
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 104,21 12,11 1.261,98
3.13 Composicdo 1 [Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 36,36 85,15 3.096,05
impl
3.14 Sinapi 73724 Assentan'.!ento de tubo de concreto.ﬂ400mm, .5|mp es ou o 120,00 26,94 3.232,80
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 90,00 31,95 2.875,50
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 30,00 54,91 1.647,30
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 4,00 1.119,50 4.478,00
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 4,00 603,91 2.415,64
de :nac[g:g. ggnt%:mg dﬁtalhe
Boca de Lobo Dupla em alvenaria de bloco de concreto,
| 3.65 DNIT 250496101 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 2,00 1.160,76 2.321,52
i de concreto, conforme detaFHEé
P — -
3.66 Sinapi 83708 ogo de Visita para tublos de até @ 0,40M em alvenaria com il 1,00 1.281.45 1.281.45
Tampdo de Ferro Fundido
3.85 Sinapi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 42,47 11,32 480,76
4. PAVIMENTACAO 52.886,68
" - —
4.05 Compeaichio 3 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 222,63 98,22 21.866,71
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 114,50 89,29 10.223,70
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 700,98 1,37 960,34
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 700,98 4,78 3.350,68
; Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4.30 C o3 ’ f 485,
omposig Usinado 2 Quente - FAIXA C ton 68,70 239,96 16.485,25
5, OBRAS COMPLEMENTARES 43.668,79
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
.0 DER PR
‘ i salasd m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR b 19058 i i
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
| 5.02 DER PR 810650
| (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR n 61,00 W73 LT3344
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacio de Passeio 100% PN m? 797,81 2,69 2.146,10
5.20 Composicio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita . 3214 98,22 3.156,79
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 59,43 89,29 5.306,50
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 548,43 1,37 751,34
5.25 Composi¢do 3 [Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA € ton 40,31 239,96 9.672,78
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
| 5.27 Sinapi 72967 [sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 335,00 33,88 11.349,80
de cimento e areig (1:3)
| ! Implantacdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
| 5.31 C 505
i OmPOSI%@9> |iaterais, inclusive pintura, MODELO 01 s ni ki 1A%
5.33 Sinapi 74236{1 Plantio de Grama em Placas m? 195,36 8,17 1.596,09
6. SINAL!ZACAO DE NSITO 1.526,52
Placa de Regulamentacao - Octogono [A=0,31m?), com
6.03 Composicdo 7 [suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
h=3.00m
: Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C
amposiclo B metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ad 100 a3 474,13
6.08 Sinapi 72947 Sin.alizar;é?horizontal com tinta retrorrefletiva a base de m 27.40 20,37 558,13
resina acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL |  138.847,32
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO JOSE Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO BDI: 24%
| PRECO (RS
CRICAO ERVICO! UNID
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT TV E P Sibtotal
1. SERVICOS PRELIMINARES 63,60
1.06 Sinapi 72949 _|Demolicdo Mecdnica do Pavimento | 2,52] 25,24 63,60
2. TERRAPLENAGEM 21.899,39
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m? 266,37 5,90 1.571,58
F te - .22 Cat. )
511 DER PR 421200 gs;;;::;ao, Carga e Transporte - Mat.22 Cat DMT 1.000m a m? 148,05 7.84 1.160,71
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 483,26 8,48 4.098,03
2.35 Sinapi 5719 _|Aterro com Material de Jazida m? 244,07 55,25 13.484,86
2.37 Sinapi 72961 |Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m? 1.147,98 1,38 1.584,.21
3, DRENAGEM 542.330,49
3.06 Sinapi 3061 |Escavacdo Mecanica de Valas - 17 Cat. m? 1.188,24 6,05 7.188,85
3.10 Sinapi 73964/5 [Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 648,12 1911 7.848,73
3.13 Composicio 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m* 897,29 85,15 76.404,24
A d impl
3.14 Sinapi 73724 ssentan?ento e tubo de concreto- @400mm, .Slmp es ou m 21,00 26,94 565,74
armado, junta em argamassa 1:3, mm;anto:arem
t t 15001 impl
319 Sinapi 73718 Assentar'r.wen o de tubo de concre o-a mr.n, simples ou i 131,00 315,09 41.276,79
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 21,00 54,91 1.153,11
3.35 Sinapi Ins. 7758 | Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500mm m 131,00 440,67 5§7.227,77
B A a la CA-2,
337 SER BRB11500 [0 P BT LSEUDM Rared o/ Arttingeo Dupia CA-2 m 178,00 1.24962| 222.432,36
inclusive assentamento e junta em argamassa
0, inclui f a
348 DER PR 620900 En:i:::;?mc 2 1,50, incluindo forma escavagdo reaterro e ud 2,00 5.202,86 10.405,72
3.55 DNIT 250496206 |Caixa de Ligagdo 1,50 - CLP 06 ud 6,00 2.871,43 17.228,58
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28
3.87 Sinapi 83868 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo continno m? 1.605,99 59,32 9;&67,32
4, PAVIMENTACAO 71.888,02
Sub-Base de Ma me S nchido com Brita
4.05 Comgasicho 2. [ E = tie FIREHIE E00 IR Nan = £ m? 299,57 98,22| 29.423,76
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 155,15 89,29 13.853,34
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo RR-1C m? 954,46 1,37 1.307,61
4,20 Sinapi 72945 |[Imprimagdo - CM-30 m? 954,46 4,78 4.562,31
Revestimento em C to Betumi Pre-Misturad
4.30 P e e o s s s ton 94,77 239,96|  22.741,00
Usinado a Quente - FAIXAC
o OBRAS COMPLEMENTARES 57.502,07
Meio-Fi jeta, t -mol ,04
501 DER PR 810150 io-Fio c.om sarjeta, de concreto pr‘e moldado (0,042 " 250,00 33,97 8.492.50
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 74,00 % 2.126,02
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR 73 260
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactagdo de Passeio 100% PN E 1.051,02 2,69 2.827,24
b-B de Macad Si i Bri
5.20 Composiclio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita cn 4374 98,22 4.296,14
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 78,54 89,29 7.012,83
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo m? 722,95 1,37 990,44
5.25 Composicdo 3 _|Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 53,14 239,96 12.751,47
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com m 454,00 33,88 15.381,52
nto e areia (1:3)
" Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 Com 5
OmPOSicd0 3 | .+ e rais, inclusive pintura, MODELO 01 ud N 370,68} . 14825
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 262,10 8,17 2.141.35
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 2.580,26
aca de Regulamentagao - Octogono (A=0,31m?), com
6.03 Composicdo 7 |suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 2,00 494,26 988,52
h=3.00m
) Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 Com do8 ' d
ol g metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 4 3% 475,13 948,26
— - T - -
6.08 Sinapi 72947 Sm? |za(;écl3'hor=zonta com tinta retrorrefletiva a base de m? 31,59 20,37 643,48
ina acrilica solvente
PRECO GLOBAL | 696.263,83
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n¥ : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO CAETANO Data : 24/062015
Tab. Ref.: ONIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : 24%
ITEM copico DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT !
1, |$EHVICOS PREIJMIW& = l 17.153,52
102 | Sinapi 74208/1 |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado (3,0x1,5m) m’ 4,50 348,01 1.566,04
1.08 DNIT 550290500{Remocdo mecdnizada de revestimento asfaltico m’ 06 10,72 64,96
.13 Sinapi 85379 [Remocdo de Cérca de Arame m 16,00 2,57 41,12
.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissdo ud 00| 3.096,28] 15.481,40 Eatds
J e = R e CET 60.939
202 DER PR 400300 [Remocdo de Arvore > 0,30m ud 7,00} 30,62] 214,34
20 inapi 72822 |Escavaglo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m | _m’ | 180,46 590 1.064,71]
232 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 1.548 10] 8,48 13.127,91
235 Sinapi 5719 _|Aterro com Material de Jazida m’ 781,87 55,25 43.19831
K7l 02pi 72961 Regularzacio s Compaciacio Jo SUDIETD m | 241 aasl 333400
: it = 194.878,34
04 m 15,00 27,73 26,87]
)6 m? 701,12 ,05 424177 |
m’ 314,94 12,11 3,92
1 m? 144,87 8515 12.33568
3.14 DOrnr:, simples ou m 156,00 26,94 4.202,64
antg:areia
3.16 B, "'"""‘" Molm s100  108s0] 78850
ma ime H
317 Sinapi 73721 A::emamento de 1ubude :oncretu J.Doomm:Imphs ou ” 91,00 162.27 14.766,57
I
318 Sinapi 73719 :sscman.\entu de tubo de l:um:.remA El!ﬂﬂlmrm,slmp les ou m 10,00 20157 2.015.70
Wﬂ%ﬂ&dﬁ —
319 Sinapl 73718 Assentamento de tubo de concreto 2@1500mm, simples ou 2 8,00 335'09! 2.520,72
armado, iunta em argamassa 1.3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 90,00 31,95 .875,50
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 66,00 5491 624,06
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 69,00/ 151 88| 10.479,72
3.27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 800mm m 1200] 15850 00|
3.29 Sinapi Ins. 7753 |Tubo de concreto armado, classe PA1, P N 1000mm m 9. 00! 206,64 12.191 76|
3.30 Sinapi Ins. 7765 L ubo de concreto armado, classe PA2, P N 1000mm m 200! 223,42 .149 44
3.32 Sinapi Ins. 7757 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1200mm m 0,00 288,77 2.887,70
3.36 Sinapi Ins. 7767 armado, classe PA2, PB, DN 1500mm m 8,00 487,48 3.899 84
3.46 Boca de BSTC @ 1,20, incluindo forma escavagdo reaterro e i 1,00 2.224.89 222489
347 Boca de BSTC @ 1,50, incluindo forma escavacao reaterro e ud 1,00 187181 387191
3.50 ud 4,00 .119,50) 4.478,00|
5 ud ,00 .522,50 7.612,50
5 ud 00 94242 9.712,10]
5 ud 00 871,43 2.87143
mples em alvenaria de bloco de concreto
364 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 22,00 603,91 13.286,02
g conforme detalhe
Py i r
3169 Sinapl 83711 'ogo de Visita para !ub.os de até @ 1,00M em alvenaria com il 1.00 3.805,01 3.805,01
3.70 Sinapi 83712 Pogo de Visita para tubos de até @ 1,20M em alvenaria com il 1,00 497655 4.976,55
an Sinapi 83713 ::co de Visita para tubos de até @ 1,50M em alvenaria com i 2,00 6.089,47 1217894
T Rigi P
184 Sinapi 89512 cubo PVC Rigido c5 'onta e Bolsa 100mm, Inclusive i 26,94 48,98 1.319,52
enexoes - Fornecimento ¢ Instalacdo
ico F
388 DER PR 606100 ::u"ncr!m Ciclépico Fck=15 Mpa, preparado em betoneira e i 7167 281,30' 20.160,77
3.89 DER PR 602000 |Formas de madeira comum m! 146,50 69,34 10.158.31
4. PAVIMENT) - - - - 144:£! 20
405 Composigo 2 | 10-0ase de Macadame Seco preenc ido com Brita B 604,00 98.22 5932458
Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 310,63 89,29 27.736,15
Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emuls3o RR-1C m? 1.920,44 1,37, 2.631,00
4.2 Sinapi 72945 limprimagdo - CM-30 m’ 1.920,44 4,78
430 Composicio 3 Revestimento em {_:nncretz Betuminoso Pre-Misturado toh 188,20 239,96 45.160,47
_—
5. OBRAS COMPLEMENTARES - |d — - M.lellﬁ
5.01 DER PR 810150 m;","' o com sarjeta, de concreto pré-moldado (0,04 m 431,00 3397 1464107
5.02 120,00 28,73 3.447,60|
5.18 4.183,38
5.20 3.289,38
5.2 9.375,45
5.2 137294
5.2 17.675,45
5.27 20.971,72
531 5.930,24
533 3.352.23
6. 4.377,50
6.01 Composico 6 ud 3,00 457,37 137211
P 7 Renullmemaclo - Octdgono [A=0,31Im"), com
6.03 Composicdo 7 |suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
h=3100m
- Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 Composicdo 8 S *
i metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m i 100 47413 474,13
Sinalizagdo horizontal ti fleti
.08 Sinapl 72947 l alizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de - 100,00 20,37 2.037,00
e

: PRECO GLOBAL
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Orgado por:

Adallton Rogério de Olivelra (
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PREFEITURA MUNICIPAL

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto : PAVIMENTA(}AO URBANA - RUA SANTO INACIO Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAP| (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI: 24%
ITEM €oDIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID | quanT | PRE
| rio subtotal
1. SERVICOS PRELIMINARES 46,69
1.06 Sinapi 72949 Demoligdo Mecanica do Pavimento m’ 1,85| 25,24 46,69
o H TERRAPLENAGEM 41.425,77
2.03 Sinapi 72822_J_Es:avagao, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m* 606,21 5,90, 3,576,63
a - .22 Cat. -
211 DER PR 421200 Zs;;;an:ao, Carga e Transporte - Mat.2? Cat. DMT 1 000m a o 51,00 7.84 399,84
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 951,96 8,48 8.072,65
2.35 Sinapi 5719 _|Aterro com Material de Jazida m’ 480,79 55,25 26.563,64
2.37 Sinapi 72061 Regularizagio e Comgactaséo do Subleito m? 2.03842 1.38] 281301
3. DRENAGEM 100.022,52
3.02 DER PR 606500 [Demoligdo de Caixa de Captagdo em Alvenaria m’ 1,52 118,35 179,89
3.06 Sinapi 3061 _|Escavagao Mecanica de Valas - 12 Cat. m’ 805,07 6,05 4.870,67
3.10 Sinapi 73964/5 Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 600,04 12,11 7.266,48
3.13 Composicio 1_|Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m?* 86,60 85,15 7.373,99
t t O impl
314 Sinapi 73724 Assentan.\enm de tubo de concre! 9 P400mm, .Slmp es ou i 63,00 26,94 1.697.22
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
d 600mm, simpl.
348 Sinapi 73722 Assentan:nemo de tudo de concretcl P600mm ;nmp es ou it 396,00 52,41 20.754,36
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 9,00 31,95 287,55
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 54,00 54,91 2.965,14
3.23 Sinapi Ins. 7791 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 372,00 59,01 21.951,72
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 24,00 90,52 2.172,48
1U inclui fi 3 t
3.43 DER PR 620100 ::):E::ifs C 0,60, incluindo forma escavagao reaterro e ud 1,00 882,97 882,97
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligagdo 0,60 - CLP 02 ud 5,00 1.088,21 5.441,05
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 6,00 1.297,36 7.784,16
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3164 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 18,00 603,91 10.870,38
Visi b ,60 i
3.67 Sinapi 83709 Pago de Visita para tu 95 de até @ 0,60M em alvenaria com a 2,00 1.582,69 3.165,38
Tampdc de Ferro Fundido
3.85 Sinapi 83769 _[Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 208,40 1132 2.359,08
4. PAVIMENTACAO 98.844,37
405 Composiglo 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m 313,16 98,22 30.758,57
Graduada, compactado
4,11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 214,11 89,29 19.117,88
4.19 Sinapi 72942 _|Pintura de Ligagio com Emulsdo RR-1C m’ 1.643,32 1,37 2.251,34
4.20 Sinapi 72945 _|Imprimacdo - CM-30 m? 1.643,32 4,78 7.855,06
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Mistu rado
i icd i
4.30 Composicdo 3 shiada 4 Qliante - FAIA C ton 161,95 239,96 38.861,52
5. OBRAS COMPLEMENTARES 97.326,72
io-Fio com sarjeta, d - ,04,
5.01 OER PR 810150 Meio-Fio cp sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 i 438,00 1397 14.878,86
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 ,00 i
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR s A 28,73 SN
Mioio-Fio Si 5
5.03 DER PR 810250 eio-Fio Sw_rnples reto, de concreto pre-moldado ( 0,034 o 6.00 28,34 170,04
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR
5.18 DER PR 511200 |Regularizacio e Compactagdo de Passeio 100% PN m’ 1.758,21 2,69 4.729,58
520 Composiclo 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita P 7368 98,22 7.236,84
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 _|Base de Brita Graduada, compactada m? 131,23 89,29 11,717,52
523 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 1.207,05 1,37 1.653,65
5.25 Composicao 3 _|Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 88,72 239,96 21.289,25
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
527 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa [ m 773,00 33,88 26.189,24
to e areia (1:3)
. Implantagao de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
31 C 3
a3 omposicdo S |, o rais, inclusive pintura, MODELO 01 ne 6,00 i 1AL
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m’ 442 83 817 3.617,92
6. SINALIZACAO DE NSITO 4.386,42
" Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 C 3
Rpesye metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m bk 300 43737 Aa7R
Placa de Regulamentagao - Octogono (A=0,31m’), com
6.03 Composicdo 7 [suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 3,00 494,26 1.482,78
h=3.00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C 8
A metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m g 100 474,13 474,13
6.08 Sinapi 72947 Sinéliza;ég.hurizonta\ com tinta retrorrefietiva a base de i 5191 20,37 1.057,40
resina acrilica,_base solvente
PRECO GLOBAL | 342.052,49
Orgado por
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Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

RIO GRANDE S ONSTAUGAD
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n?: 2
Projeto : PAVIMENTA(;AO URBANA - RUA SANTA REGINA Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : 24%
PRECO (E)
D
ITEM CoDIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNII QUANT e “parcial i subtotal
3 SERVICOS PRELIMINARES 1.151,40
1.32 SinaEi 73616 Remogéu de Calgada em Concreto m3 | 4,56] 252,50] 1.151 40
& TERRAPLENAGEM 16.162,25
2.02 DER PR 400300 [Remocdo de Arvore > 0,30m ud 1,00 30,62 30,62
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m| m? 93,75 5,90 553,12
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 396,02 8,48 3.358,24
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m? 200,01 55,25 11.050,55
2.37 Sinapi 72961 |Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m? 847,63 1,38 1.169,72
3. DRENAGEM 43.226,68
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 0,76 118,35 89,94
3.06 Sinapi 3061 [Escavagdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m? 159,41 6,05 964,43
3.10 Sinapi 73964/5 [Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 85,44 1211 1.034,67
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 24,87 85,15 2.117,68
14 impl
3.44 Sinapi 73724 Assentan?entu de tubo de cnncreto‘ﬁ 00mm, simples ou o 35,00 26,94 942,90
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
t 00 impl
316 Sinapi 73720 Assentan'.len 0 de tubo de concreto. @800mm, Famp es ou o 69,00 108,50 7.486,50
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 7,00 31,95 223,65
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 28,00 54,91 1.537,48
3.26 Sinapi Ins. 7750 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 69,00 151,88 10.479,72
inclui fi 3 t
3.44 DER PR 620200 ioactaegeisBSTc 0,80, incluindo forma escavag3do reaterro e il 1,00 1.235,01 1.235,01
13
3.50 DNIT 250496201 Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 1,00 1.119,50 1.119,50
3.52 DNIT 250496203|Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 2,00 1.522,50 3.045,00
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 (revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha| ud 6,00 603,91 3.623,46
de concreto, conforme detalhe
iclopico Fck=15 Mpa, b i
3.88 DER PR 606100 :;:2‘;:;" HUSHITERY Mipn, Drapaatio s bepnaia 8] g 21,25| 281,30 597762
3.89 DER PR 602000 Formas de madeira comum m? 48,30 69,34 3.349.12
4, PAVIMENTACAQ 50.459,94
b- de Macad hid i
4.05 Composiclio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita ot 211,91 98,22 20.813.80
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 108,98 89,29 9.730,82
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 671,28 1,37 919,65
4,20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 671,28 4,78 3.208,71
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
4, ica A . s
30 Composigdo 3 Usinado a Queitte - EALXA C ton 65,79 239,96 15.786,96
5. OBRAS COMPLEMENTARES 32.401,59
io-Fi jet -mol
5.01 DER PR 810150 Meio-Fio som sarjeta, de concreto pr'e moldado (0,042 i 150,00 33,97 6.454,30
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 8106
4 (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR o 31,00 et L 890,63
Meio-Fio Simples reto, d -moldad ,034
5.03 DER PR 810250 eio-Fio Sl.mp s reto, de concreto prfz moldado ( 0,03 e 6,00 28,34 170,04
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacio de Passeio 100% PN m? 619,95 2,69 1.667,66
Sub-B Macad. id Bri
5.20 Composicio 2 ub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita i 10,98 9822 1.078,45
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 40,77 89,29 3.640,35
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsio m? 392,06 1,37 537,12
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton 28,82 239,96 6.915,64
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 (sobre base de concreto simples e rejuntado com m 238,00 33,88 8.063,44
] i eia (1:3)
; Implantacao de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 C 3
E SNoNgee 4 laterais, inclusive pintura, MODELO 01 B 400 30,84 3402,54
533 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 183,77 8,17 1.501 40
6. SINALIZACAO DE TEKNSIT 0 1.510,26
e Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 Compos 8 '
parelo metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m L 500 474,13 945,26
o Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de
6.08 S 72947 2
inapi 729 i s b m 27,59 20,37 562,00
PRECO GLOBAL | 144.912,12
Orgado por:
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Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n? : 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTA CANDIDA Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO _ BDI : 24%
1 PRE!
mem | cooico | DESCRICAO DOS SERVIGOS | unio i QUANT = —
p ok SERVICOS PRELIMINARES 7.527,25
1.06 Sinapi 72949 Demoligdo Mecédnica do Pavimento m? 1,86 25,24 46,94
1.12 Sinapi 73616 |Remogdo de Calgada em Concreto m3 5,10 252,50 1.287,75
1.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissao ud 2,00 3.096,28 6.192,56
F 5 TERRAPLENAGEM e 27.224,32
2.03 Sinapi 72822 Escavacao, Carga e Transporte - Mat. 12 Cat. DMT <= 500m m? 665,98 5,90 3.929,28
a rte - .22 Cat. DMT 1.
211 DER PR 421200 is;:;:;ao, Carga e Transporte - Mat.22 Cat. DMT 1 000m a = 45,30 2,84 355,15
2.32 DER PR 972100 [Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 551,39 8,48 4.675,79
2.35 Sinapi 5719 [Aterro com Ma!griai de Jazida m? 278,48 55,25 15.386,02
2.37 Sinapi 72961 Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m? 2.085,57 1.38 2.878,08
3. DRENAGEM R 92.494,30
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 1,52 118,35 179,89
3.03 DER PR 630400 |Remogdo de tubo de concreto ©0,40m m 34,00 11,55 392,70
3.06 Sinapi 3061 _|Escavagio Mecanica de Valas - 17 Cat. m? 692,68 6,05 4.190,71]
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 501,78 12,11 6.076,55
3.13 Composicdo 1 _|Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 79,02 85,15 6.728,55
4 -
314 Sinapi 73724 Assentarﬁento de tubo de cencretqﬂ) OOmm,_semples ou = 63,00 26,94 1697.22
armado, junta emﬁggﬂmq%e_ﬂm_ia@m
d impl
315 Sinapi 73722 Asseman?ento de tudo de concreto P600mm, §|mp es ou i 346,00 52,41 18.133,86
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 9,00 31,95 287,55
3.21 Sinapi Ins. 7745 | Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 54,00 54,91 2.965,14
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples classe PS1, PB, DN 600mm m 322,00 59,01 19.001,22
3.24 Sinapi Ins. 7725 [Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 600mm m 24,00 90,52 2.172,48
T S
3.43 DER PR 620100 ancvacta :::S C o 0,60, incluindo forma escavagdo reaterro e id 1,00 882,97 882,97
3.51 DNIT 250496202 | Caixa de Ligagdo 0,60 - CLP 02 ud 3,00 1.088,21 3.264,63
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 8,00 1.297,36 10.378,88
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloca de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 18,00/ 603,91 10.870,38
de concreto, conforme detalhe
isi M |
367 Sinapi 83709 Pogo c!e Visita para tubps de até @ 0,60M em alvenaria com ud 2,00 1.582.69 3.165,38
Tamp&o de Ferro Fundido
3.85 Sinapi 83769 _|Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 186,06 11,32 2.106,19
4. PAVIMENTAGAO 101.085,32
W i i
4.05 Composigto 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m 320,27 98,22 31.456,91
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m? 218,98 89,29 19.552,72
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagcdo com Emulsdo RR-1C m? 1.680,64 1,37 2.302,47
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagdo - CM-30 m? 1.680,64 4,78 8.033,45
- - Sre i
430 Composicio 3 Regestlmento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado e 165,61 239,96 39.729,77
Usinado 3 Quente - FAIXA C
5 OBRAS COMPLEMENTARES 96.871,92
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
5.01 DER PR 810 4
L3 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR g 00 gt 1544,34
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 i
g (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR " HAM0 Wie asaan
Meio-Fio simples reto, de concreto pre-moldado ( 0,034
5.03 DER PR 810250 4
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR m 6,00 28,34 1700
5.18 DER PR 511200 |Regularizacio e Compactagdo de Passeio 100% PN 2 1.772,77 2,69 4.768,75
520 Composiclo 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita g 65,63 98,22 6.446,17
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m?® 128,53 89,29 11.476,44
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo m? 1.191,54 1,37 1.632,40
5.25 Composicao 3_|Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ] - FAIXA C ton 87,58 239,96 21.015,69
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa| m 757,00 33,88 25.647,16
i jal1:3)
: Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31
ComposicdoS |, o rais, inclusive pintura, MODELO 01 u s MR 28R
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 464,38 817 3.793,98
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 4.582,79
aca de Regulamentagao - Circulo (A=0,20m?), com
6.01 Composi¢do 6 |suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 3,00 457,37 1.372,11
=3.00m
Placa de Regulamentagao - Octogono (A=0,31m’), com
6.03 Composicio 7 |suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 3,00/ 494,26 1.482,78
h=3.00m _
] Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C 3
impoaipho 8 metil.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m oL 100 474,13 474,13
Sran - - -
6.08 Sinapi 72947 In.allzacélo-humomal com tinta retrorrefletiva a base de i 61,55 2037 1.253.77
resina acrilica, base solvente ;
PRECO GLOBAL | 320.785,90
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




EA ZmeNDé PLANILHA ORCAMENTARIA é
RIO GRANDE :

_\0*,

— SS ru':l'lJ' |
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%

mm | copico | DESCRIGAO DOS SERVICOS

{0t
. PRELIMINARES 40.87‘&
2 Sinapi 74209/1 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,0x1,5m m* a.sol 3480 1.566,04
106 Sinapi 72949 |Demolicdo Mecdnica do Pavimento m? 1,02 25,2 25,74
0 Sinapi 85335 |Retirada de Meio-Fio de concreto com empilhamento m 104,00 8,1 850,72
0: DNIT 550290500 |[Remogdo mecénizada de revestimento asfiltico m? 10,70 10,72 114,70
Sinap 73616 |Remogdo de Calcada em Concreto m’ 4,50 252,50, 1.136,25
Sinapi 85379 |Remogdo de Cérca de Arame m 10,00, 2,57 25,70
DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmiss3o ud 12,00 3.096,28 37.155,36
2. EM 21
201 Sinap| 85331 _|Co ira Fina m'_|_3322,60] 32] 438595
202 DER PR 400300 |R: 30 de e >0,30m ud 5,00 30 153,10
203 Sinapi 72822 |Esc 3 e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m'_|_1.790,09
Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.2? Cat. DMT 1.000m a
PR 4212 ' h
211 DER 00 N m 29,25
232 DER PR 972100 [Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 5.184,63
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m’ 18,50]
237 inapi 72961 _|Regularizaco e Compactacio do Subleito m? | 9.048.4 38| 1248686
3. DRENAGEM 512.935,48
3.06 Sinapi 3061 _ |Escavacdo Mecdnica de Valas - 11 Cat. m! 3.17561 6,05 19.212 44
3.10 Sinapi 73964/5 [Reaterro Mecanico com Apiloamento m? 1.945.72 12,11 23.562,66
313 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Salbro Compactado m’ 496,04 85,15 42,237 80|
314 Sinapi 73724 Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples ou e 221.00 26,94 5.953,74
rmado
i
315 Sinapl 73722 Assenumeruu deludn e mr::relu 600mm sump es ou " 179,001 52,41 9.381,39
somp— made. junta em am H nto
316 Sinapi 73720 Assentamento de tubo ecum::elu Buomm slmples ou s 147,00 108,50 15.943,50
2(MJIco
) Sinapi 73721 [|SSentar .';"° ¢ ubo de concrto B1000 " E T ss2000 16227 8957308
do 2n 31y garei
20 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto umples classe PS1, PB, DN 400mm m 89,00 1,95 2.843 55|
1 Sinapi Ins. 7745 {Tubo de concreto armado, classe classe PA1, P8, DN 400mm m 132,00 54,81 7.248,12
3 inapi Ins. 7791 |Tubo d reto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 142,00 59,01 379,42
4 inapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, P8, DN 600mm m 37,00 90,52 349,24
326 inapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, P8, DN 800mm m 115,00 151,88 17.466,20
.27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 800mm m 32,00 158,50 .072,00
3.29 Sinapi Ins. 7753 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m 486,00 206,64] 100.427,04
3.30 Sinapi Ins. 7765 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1000mm m 66,00} 223,42 14.745,72
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligagdo 0,40 - CLP 01 ud 12,00 .119,50 13.
3.51 DNIT 250496202 | Caixa de Ligagdo 0,60 - CLP 02 ud ,00 .088,2
352 DNIT 250496203 |Caixa de Ligacio 0,80 - CLP 03 ud Clg‘ .522,50 35,00
353 DNIT 250496204 [Caixa de lﬁ%}o 1,00-CLP 04 ud 28,00 .942,4 54 387 76/
2 imples em alvenaria de Bloco g concreto,
3.64 DNIT 1|r da c/ arg -de cimento e areia 1:3, com grelhade| ud 45,00 603,91 27.175,95
167 Sinapi 83709 Pogo de Visita para tubos de até @ 0,60M em alvenaria com i 3,00 1.582,69 4.748,07
368 Sinapi 83710 Poco de Viﬂ!l oara tubos de até @ 0,80M em alvenaria com i 3,00 1.296,81 9.890,43
[ bo
369 Sinapi 83711 Pogn e v ﬂu nara lu 5 de até @ 1,00M em alvenaria com od 3,00[ 3.805,01 11.415,03
385 mt _667.27] 11,32 1.
4, S 703.354&
4.04 m 536,81] 87,56] 47.003,08
4.05 m! 2.357,69 98,22 123157231
aduada,compactado
4. Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m' .355,98 89.29] 12107545
4 Sinapi 72942 |Pintura de Ligac8o com EmulsSo RR-1C m’ 544,17 1,37 11.705,51
4 Sinapi 72945 |imprimagdo - CM-30 m? 544,17 4,78 40.841,13
i B i Pre-Mi
430 Composkgion [ Peie emToncretn Betumineso Pre-Mistiradd ton | 104666| 239,96 25115653
usinado g Quente _FAXAC ——
S, (OBRAS COMPLEMENTARES 479.625,70
eio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldadu (0,042
5.01 DER PR 810150 iz - m 1.770,00 33,97 60.126,90
5.02 DER PR 810650 Mec-Flo rebainado com sarieta de concreto ;:;::'I‘e::o m 216,00 28,73 6.205,68
5.18 m? 6.611,61 2,69 17.785,.23
519 m? 190,50 111,48 2123694
5.20 m' 41,16 98,22 4.042,73
5.21 m* 387,25‘ 89,29 34.580,23
x30xI00 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base d! :untalo simples e rejuntado com argamassa m 2.673,00 33,88 90.561,24
gin
F =
528 DER PR 534906 ornec/Assent Bb:osde:uncretu tipo Paver e=6cm com cor o 3.378,90 5491 185.535,39
530 DER PR 534908 |_ - Blocos de concreto tipo Paver e=Bcm com cor |, 411,56/ 63,72|  26.224,60
[ r
531 Composiglo 5 mplang\;uﬁ 5: rar:\pa PNE, cnn;:;]:t: tatil de alerta nas wd 34,00 370,64 12.601,76
5 x -
5.32 Smop PAI-12 ornec. Amnt usz}r:u Tatil de alerta ou direcional, m? 19,58 83,03 1625.72
533 Sinapi 74236/1 |Plantic de Grama em Placas m? 2.214,13 817 18.089. 44
impl; i
536 Composicio 9 mpl arnasﬁn de rn:::a PNE, com lajota tatil de alerta nas . 2,00 504,92 1.009,84
6. SINA DE TRANSITO 25.161,10
Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
i
o korspesichod metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ud 10 451,37 SAB844
P Ad T T
6.04 Composiclo g |22 e vﬂﬂéﬂ: - osanga (A=0,35m7), Nk :"’;’:;m ud 13,00 47613|  6.163,69
6.08 Sinapi 72947 Snnaluacaﬁ horizontal com tinta retrorrefietiva a base de it 663,18 2037 13.508,97)

_PRECOGIOBAL | i978.4055¢

——— e
Orgado por;
Adaliton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




PREFEITUIA MUNICIPAL

END‘% PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

R’0 GRANDE COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 005/2016
Processo Administrativo n°, 068/2016
Protocolo n° 10401/2016

PROJETO BASICO

A ser disponibilizado em midia gravavel aos licitantes

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

END/‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE S COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016
Processo Administrativo n°, 068/2016
Protocolo n°® 10401/2016

ANEXO I

PLACA INDICATIVA DA OBRA

a) A empresa contratada devera providenciar, antes do inicio de cada obra, a colocagéo de placa(s)
indicativa(s), nas dimensdes e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser
apresentado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e sem 6nus algum para esta Secretaria.

- 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensdes e descrigdo prevista no Memorial
Descritivo, sendo que o texto seré definido pela fiscalizagéo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, quando da emissao da Ordem de Servigo.

b) A empresa contratada devera providenciar, ainda, durante a execug&o das obras, a colocagao
nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizag&o, nas dimensdes e quantidades a serem
determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores
pertinentes.

¢) Caso a fiscalizagéo venha a constatar o ndo cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de

Obras Publicas, se reserva o direito de aplicar a contratada multa de 1% (um por cento), sobre o
valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500. 3




PREFEITURA MUNICIPAL

F AZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE‘ COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016
Processo Administrativo n° 068/2016
Protocolo n® 10401/2016

ANEXO Il
CARTA CREDENCIAL
A Comissao de Licitagao

Ref.: Concorréncia Publica n°. 005/2016

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e érgdo emissor),

na qualidade de responsavel legal pela proponente (inserir nome da proponente), vem, pela presente,
informar a V. S@- que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 6rgao

emissor), € a pessoa designada por nos para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da
documentag@o de habilitagdo e propostas de pregos, para assinar as atas e demais documentos, com

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagao em epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 2016.

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAGAO: A carta de credenciamento devera ser apresentada no inicio da sesséo, a Comissao de
Licitag&o, fora dos envelopes de habilitagao e proposta, em conformidade com os preceitos do item 04 do
edital.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500. 3
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE
A Comiss3o de Licitagao da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagd@o, sob a
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA n°. 005/2016, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Fazenda
Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-
nos & eventuais averiguagdes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagao, em compatibilidade com as
obrigagées assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

c) Comprometemo-nos a repassar na proporgéo correspondente, eventuais redugoes de pregos decorrentes
de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugao do objeto, em fungao de alteragdes de
legislagao pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 - Cédigo de Defesa do Consumidor,

bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

LOCAL, DIA de MES de 2016.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500
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ANEXO V

TERMO DE RENUNCIA

A Comisséo de Licitagdo da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

A proponente , participante da licitagdo modalidade CONCORRENCIA N° 003/2015,
por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de ‘

1993, que a empresa que representa ndo pretende recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de
Licitagéo, que julgou a habilitagéo, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitago

e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da comisséo de licitagéo.
LOCAL, DIA de MES de 2016.
Assinatura do representante legal dalicitante

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(MODELO DE DECLARAGAO)
‘ Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 3° “Para os efeitos desta Lei
Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o
empresario a que se refere o art. 966 da Lei n°10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,...”

(Qualificagdo da empresa proponente) , pessoa juridica de direito privado inscrita no

CNPJ/IMF sob n° . com sede ., através de seu

condi¢&o de (assinalar a opgao correspondente a situagéo da empresa):

[ ] microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte - receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

representante legal, para os fins da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006, DECLARA estar inserida na
igual ou inferior a R$3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como Microempresa ou

| Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Juridicas.

DECLARA igualmente que:
| de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;

IIl. que n&o é filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior,
lll. de seu capital social n&o participa pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja socia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ou, embora havendo participagéo, a receita bruta global das empresas néo ultrapassa o

limite de que trata o inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n®123/2006;
IV. n&o possui titular ou socio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra

empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global
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das empresas néo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art.3° da Lei Complementar
n°123/2006;

V. n&o possui sdcio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins lucrativos,
ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas nao ultrapassa o limite de que trata o
inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006;

VI. néo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIIL. nao exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagao ou de previdéncia complementar;

IX. n&o e resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X. N&o é constituida sob a forma de sociedade por agdes;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaragbes ora prestadas, sujeita a

Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusao do certame licitatorio.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Fazenda Rio Grande, de de 2016.

REPRESENTANTE LEGAL
(INDICAR NOME E R.G)
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ANEXO VII

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa
....................................................................................................................... ,  CNPJ n°.

contratar com a Administragao Publica, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do

art. 87, Incisos Ill e IV, da Lei n® 8.666/93; n&o possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou

associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, glou menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos
termos do art, 27, inc. V. da Lei n°. 8666/93 e art. 7°, inc. XXXIII, da Constituicéo Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagéo da situagao ora declarada
sera imediatamente comunicada, por escrito, & Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio de

Fazenda Rio Grande.

LOCAL, DIA de MES de 2016.

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da Iicitan'te o
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ANEXO VIl

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes,

Ref. : Concorréncia Publica n°. 005/2016

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Concorréncia Publica n° 005/2016, que
tem por com ODJEL0 @ ...vvvvuverenrrnsrrnreseraens

AQUI DEVERAQ ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES
MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS (PROPOSTOS
PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE,
CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA
DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BASICO” PARA CADA UMA DAS RUAS, TRAVESSAS E
AVENIDAS.

ESTA EXIGENCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES.

VALOR PROPOSTO =.......oc00 (I ). |
O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006. [somente na
hipotese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

Local, __de ___ de 2016.

(nome legivel, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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AngaE 4 ANEXO IX
ATESTADO DE VISITA TECNICA

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Concorréncia Pablica 005/2016

Objeto: Contratagio de empresa para execugdo das obras de pavimentagdo urbana no Bairro Santa
Terezinha — Lote 02, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado,

equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para a perfeita execugao dos servigos contratados.

Senhor Presidente da Comissao Permanente de Licitages:

Declaramos que 0 ., representante da  proponente

. inscrita no CNPJ sob o n° , devidamente credenciado,

visitou os locais da execug&o do objeto da licitagéo em epigrafe.

Fazenda Rio Grande, ___de de 2016

carimbo, nome, RGn®e
assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio.
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ANEXO X
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE E A EMPRESA ........

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico interno, estabelecido a Rua
Jacaranda, n°. 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ n°. 95.422,986/0001-02, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Marcio Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio
Grande, portador da Carteira de Identidade RG n°. ...... e inscrito no CPF/MF sob o n°. ..., e assistido pelo (a)
Procurador (a) do Municipio OAB n° , € em conjunto com o Secretario Municipal de
Obras Publicas CPF n® doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e
...................... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sobn.® ...................., Inscricdo Estadual n°.
.................. , Inscrigdo Municipal n°. ..................., estabelecida na R. ............, N°% ....., .cooovvervnn, CEP oo,
Fone .......cc....... por seu representante legal, Sr. .............., inscrito no CPF sob n% ........cuenens , doravante
denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de
prestagdo de servigos, cuja celebragao foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo n®.
10401/2016, e que se regera pela Lei n.° 8.666/9393, alem das clausulas e condi¢des abaixo discriminadas
que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira - O objeto do presente contrato é a Contratagdo de empresa para execucdo das obras
de pavimentagao urbana no Bairro Santa Terezinha - Lote 02, compreendendo o fornecimento de todo
o material de construgdo empregado, equipamentos, méo-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugdo dos servigos ora
contratados, conforme Projeto Basico e Edital da Concorréncia Publica 005/2016.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 55,1l da Lei 8.666/93)
Clausula Segunda - O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por preco unitario.

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, Ill, Lei 8.666/93).

Clausula Terceira - O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no certame licitatorio,
é de R$ ( ), no qual se inclui todos os tributos, diretos
ou indiretos, sobre a execugéo das obras ora avengadas.

Clausula'Quarta - Somente poderio ser considerados para efeito de medi¢ao e pagamento os servigos e
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO, respeitada a rigorosa

correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.
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Clé JUifild - O CONTRATANTE efetuar4 os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nas medides de servigos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas s condigdes estabelecidas no
contrato.

DO REAJUSTE DE PREGCO

Glalsula Sexta - Para reajuste de prego sera considerado o INCC (indice Nacional de Custo da Construgéo),
o qual incidira somente se e apds decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e obedecidos 0s
valores de mercado. Para tanto, a contratada devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de

antecedéncia.

i
DO PAGAMENTO
Clausuia Sétima - O pagamento seré realizado atraves de deposito bancario em até 30 dias subsequentes a
data de medigao da obra e posterior emiss&o da Nota Fiscal correspondente.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos serao realizados por medigao de servicos efetivamente executados.

Paragrafo Segundo: O pagamento somente podera ser efetuado apos apresentagao da Nota Fiscal atestado
pelo Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da
Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também a Certiddo de
| Regularidade junto ao FGTS, a Prova de reqularidade relativa a Seguridade Social, e Certidao Negativa de
] Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrbnica, e, ainda, 0
| comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos salarios e verbas previdenciérias e fundo de
garantia de todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Quarto: No prego pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutengao, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e
equipamento necessario para a execugao dos SEervigos.

Paragrafo Quinto: Para fins de efetivagao do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugéo do objeto
contratado;

b) Declaragao do responsével legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescis&o contratual firmados no periodo e correspondente termo de
quitacao das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos -
FGTS;

d) Declaragio do responsével legal da empresa, contendo indicagio dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo,
integral ou parcial, de atuagdo no més de apuragdo, com indicativo expresso da jornada
cumprida em cada posto de trabalho e horario de intervalo de cada empregado;
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e) A declaragdo mencionada na alinea “d" acima, devera trazer, ainda, a qualificacéo civil e
numero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados
envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o més.

f) Certidao Negativa de Débitos do INSS;

i) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

DO PRAZO DE INICIO E EXECUGAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei

i@ — Fica estabelecido o prazo de, no maximo 12 (doze) meses de execugéo, contados da
emissao da ordem de servico da obra, sendo que a vigéncia do Contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses a
contar de sua assinatura, podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte
da Contratante, respeitada a legislagao em vigor.

Paragrafo Primeiro: Assinado o presente Contrato, a Contratada devera, no prazo de 03 (trés) dias uteis,
apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva como pretende desenvolver suas
atividades para cumprimento do objeto em epigrafe.

Paragrafo Segundo: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial
Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser utilizada, plano
logistico a ser adotado, o detalhamento do Cronograma Fisico e Financeiro, e condigbes de seguranga para
execucao do objeto licitado.

Paragrafo Terceiro: Na entrega do Plano de Trabalho sera agendada a reunido de inicio de contrato, a ser
realizada até no maximo o décimo dia apds a assinatura do Contrato, quando seré procedida a analise do
material apresentado para sua eventual adequagao/validagéo, e apresentagao das diretrizes do contrato e da
fiscalizagao as quais deverdo ser cumpridas no decorrer do contrato.

Paragrafo Quarto: A reunido devera ser realizada com a presenga do Eng® Responsavel Técnico, designados
pela Contratada.

Paragrafo Quinto: O documento gerado na reunido, devidamente consolidado, devera ser apresentado em
duas vias em até 3 (trés) Gteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Paragrafo Sexto: Para a reunido deverao ser apresentados os elementos relacionados abaixo:
| CEl-INSS;
ll. ART de execugao da obra;
Ill. Equipe Técnica e Administrativa da obra;
IV. Relag&o das subcontratadas, para apreciagao e aprovagao (se houver);
V. Garantia de execugao do Contrato;
VI. Cronograma de aquisig@o dos materiais.

Paragrafo Sétimo: Eventuais pendéncias néo solucionadas na reunido de inicio de Contrato constardo em O~
uma relagéo de “Documentagdes Pendentes” e terdo prazo de até 30 dias contados da assinatura do
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Contrato para sua resolugéo. O ndo cumprimento ao estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagao
do processo de medigéo de faturamento.

Paragrafo Oitavo: Para emissao da Ordem de Servigo, devera a CONTRATADA providenciar:
l) Os respectivos Alvaras junto aos 6rgdos competentes;

m) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa & obra, onde devera constar o
nome e a inscrigdo junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuara(@ao) como
Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva
"ART” dos engenheiros responsaveis pela fiscalizagdo dos mesmos, 0s quais serao

indicados pela CONTRATANTE.

n) A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico , inscrito no CREA
sob n° , RG. n°___ e CPF n°___, bem como apresenta o seguinte
documento comprobatorio de vinculo , tudo conforme declaragao emitida

em sede de licitagao.

Paragrafo Nono: Para inicio dos servigos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao INSS, a matricula
especifica da obra a qual devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras Publicas e fiscal da obra.

Paragrafo Décimo: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo, devera apresentar, a
critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma relagdo da equipe completa de profissionais
disponibilizados para a execugao da obra, devendo nesta relagéo dimensionar: Engenheiro responsavel
técnico, Engenheiro Preposto e Mestre de Obras, acompanhada de declaragao formal, passada pelo
representante legal da CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execugédo das obras.

Paragrafo Décimo Primeiro: Caso a CONTRATADA n&o venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05
(cinco) dias, contados da data da Ordem de Servigo, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de
Servigo expedida, com a consequente rescisao do contrato, fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso
IV, e Artigo 79, Inciso |, da Lei n°® 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Décimo Segundo: Em ocorrendo o disposto no item anterior, 0 CONTRATANTE podera vir a
efetivar a contratag@o das obras através da convocagao das outras proponentes habilitadas na licitagéo (em
ordem classificatoria) ou, sendo impossivel fazé-lo, poderéa realizar contratagao direta nos termos do Artigo
24, Inciso XI, da Lei n° 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, apoés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais
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b1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou de materiais
empregados, é obrigagdo da contratada proceder a reparagéo, corregao, remogao, reconstrug¢ao ou
substituicdo, as suas expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagao.

DO CREDITOS ORGAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
Clausula Nona - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotagéo:

Funcional Fonte
08.01 15.451.0004 1.008.4.4.90.51 1000
08.01 15.451.0004 1.008.4.4.90.51 1601

DA GARANTIA PARA EXECUGAO DA OBRA

a — Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia
p stagao dos servigos, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, por intermédio de (MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS
FORMAS ADMITIDAS ... )

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 3 (trés) meses da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta cléusula teré validade durante toda a vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras
inadimplidas pela Contratada, conforme as disposicdes do Edital da licitagdo e clausulas do presente
contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VIl e XIlI, Lei 8.666/93)

Clausula Décima Primeira - Sao de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a
serem empregados e todos os custos de sua aquisicdo, transporte, armazenamento e utilizag&o, bem como a
contratagdo, as suas expensas, da mao de obra necessaria a prestagao de servigos em objeto. Os materiais
deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificagdes e serem aprovados pela fiscalizagéo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, antes da utilizagdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s) néo
ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem onus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e
oito) horas de sua notificagéo.

Paragrafo Primeiro: Séo responsabilidades da Contratada, além das disposi¢des contidas no Edital de
Concorréncia Publica 005/2016:

a) Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas constantes no
Projeto Basico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais
previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigbes de
utilizaga@o segundo a natureza dos servigos.

b) Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que forem
necessarios para a execucdo da obra, em especial aqueles constantes nas declaragdes
apresentadas no procedimento licitatorio.

c) Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisi¢des de corregdes feitas pela AN
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Contratante.

Utilizar-se de mao de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Basico, com
profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza
dolosa ou culposa que estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mao de obra.

Cumprir, durante a execugdo do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, sendo a unica responsavel por prejuizos decorrentes das
infragdes a que der causa.

Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de Ocorréncias, que devera
ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos servigos, sendo que o mesmo nao
podera conter rasura sob qualquer hipdtese, o qual recebera o visto do Fiscal de Obras
semanalmente como forma de fiscalizagao.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de qualificagdo e habilitag&o.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o
respectivo contrato, bem como o0s encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execugdo da obra &
prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessario,
responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
até a aprovacéo final.

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do prego
global, necessario para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade
que mais Ihe convier, de acordo com a clausula oitava deste contrato.

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com
exames medicos e, no minimo, piso salarial da categoria profissional.

Manter a disposigao dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos regulamentados
por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servico e em estrita
observancia a legislagéo vigente;

Obedecer as Normas de Projeto e Execugdo de Obras da Secretaria Municipal de Obras
Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e

responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vicios, defeitos
ou incorregdes, resultantes da execugao dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais
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empregados, no prazo maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do
recebimento da notificagdo da CONTRATANTE.

q) Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragéo
elou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razéo da execugao do objeto da
presente licitagao.

r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos executados com
erros ou imperfeigdes, a CONTRATADA devera solucionar o problema dentro de um prazo
maximo de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicagéo da
CONTRATANTE.

s) Se necessario ou solicitado pela Administragdo, custear ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto de que trata a presente
licitag&o.

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos (EPI's e
EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatério de crachas de
identificag&o e uniforme.

u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigagoes
fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem como as que dizem respeito as normas
de seguranga do trabalho prevista na legislagao especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei
N° 8.666/93, com alteragdes subseqlientes;

v) Providenciar, sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranga obrigatorio, inclusive
aqueles constantes nas declaragbes apresentadas no procedimento licitatorio, de acordo com as
normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o ‘“MANUAL DE EPIs’
disponibilizado pelo CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execugao
de obras/servigos objeto do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

w) Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execugéo dos mesmos, o fornecimento
dos documentos exigidos na Clausula Sexta do presente Contrato.

x) Durante a execugdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execugao dos servigos, isentando o
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos:

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas repartices ou em outro local

indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do
Contrato.

z) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o
objeto do contrato;

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de \\
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Q  ." servigos executados por forga do Contrato;

mp—

~Resmatura,/
e i bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os
pormenores dos servigos;

cc) Responsabilizar-se pelos servicos de controle de qualidade dos servigos executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as decisdes da
Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas;

ee) Respeitar, na execugdo das obras e servigos, as caracteristicas ambientais da regiao,
obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os
entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das obras e servigos.

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislagdo municipal,
estadual e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedega a todos os requisitos
dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais
impactos ambientais, decorrentes da execugao.

gg) Manter os Profissionais e a Qualificagdo técnica durante toda a vigéncia do Contrato, sendo
que, em caso de substituigdo de Responsavel Técnico, a Contratada devera enviar comunicado
a Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de ndo aceitagao e aplicagéo de
penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

i) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicoes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e
substituicdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos
decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

jii A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos
praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: Sao responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informagdes e garantir acesso a CONTRATADA a toda documentagao técnica
necessaria para a execugédo do objeto do presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no
instrumento convocatorio e minuta do contrato;

c) Emitir Ordem de Servigos e Autorizagdes especificas para a atuagédo da CONTRATADA,;
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d) Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde seréo realizados os servigos, com
adequagbes de locais proximos para armazenamento de todo o material utilizado pela
contratada;

| e) Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as irregularidades no desenvolvimento
da obra;

f) No ato do recebimento da comunicagdo supracitada, a Contratada deverad emitir o
comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de
descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado,
0 que ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

Clausula'Décima Segunda - CONTRATADA néo podera ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como ndo sera admitido a subcontratagéo total das obras objeto do
contrato. Somente sera admitida subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia
prevista Clausula Oitava deste Contrato.

Paragrafo Segundo: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as
obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da CONTRATADA frente
a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre
o CONTRATANTE e o(s) subcontratadof(s).

Paragrafo Terceiro: Em caso de autorizagéo de subcontratagéo total ou parcial do objeto, fica a subcontratada
obrigada a apresentar previamente a autorizagéo, os documentos comprobatérios de idoneidade, exigidos da
Contratada, na fase de habilitagao.

Claustla Décima Terceira— Qualquer modificago que se faga necesséria durante o andamento das obras,
seja nos proletos detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, atraves
da Secretaria Municipal de Obras Publicas, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a
aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarios nas
obras para melhor adequagéo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei

8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paréagrafo Primeiro: Caso venha a ser necesséaria na obra contratada a realizag&o de servigos adicionais nao
previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com base nos pregos unitarios constantes da
Tabela de Pregos Unitarios vigente na Secretaria Municipal de Obras Publicas, ou, se for o caso, o custo
praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condigbes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de
desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servios, a Ordem de Servigo correspondente somente sera
expedida apés a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades
legais.
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Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedecerdo as condigdes
estabelecidas no Item 20 do Edital.

Claustla Décima Quarta - A fiscalizagao da obra ficara a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeulko Junior,
matricula 353292 e CREA/PR 102.694/D, e do Contrato a cargo dom Cleiton Mopreira Hamm, matricula
353564 ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuagéo da fiscalizagao, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
concerne a execugao do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal citado nesta clausula respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total direito
e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta e/ou parcela da obra em quest&o.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais
profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execugdo das obras,
examinem os registros e documentos que considerem necessarios conferir, bem como que verifiquem se
estdo disponiveis no canteiro das obras: os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no
cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No
desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboragao da
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diario de Ocorréncias” o qual,
diariamente, deveréa ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagao.

Paragrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagéo da Contratante, para inicio de uma nova
etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovagao de laboratério e/ou topografia indicada pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas, tendo em vista a necessidade de verificagdo, por uma terceira
empresa especializada, que a parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a sequéncia da
obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os énus e custos decorrentes de tal verificagéo.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalizag@o o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessarios nas obras. As despesas
decorrentes sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reunides de
gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalizagdo do CONTRATANTE
elaborara ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e distribuira copias da mesma aos
participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e
informada por escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagdo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por
escrito. Quando se tratar de “notificag@o’, a mesma somente tornar-se-a efetiva apds o recebimento da
mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A ag&o ou omissao da fiscalizagao do CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de sua
total e exclusiva responsabilidade quanto a perfei¢do da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras
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obrigagbes contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por
qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizagéo da execugéo da obra compete a0 CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, nos termos do Convénio firmado com o
FNDE.

Paragrafo Décimo Prinjeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acao da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

Paréagrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAGAQ realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentag&o pertinente aos trabalhos, incluindo
o contrato, Cademo de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos
e catélogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

b. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisérias e canteiro de servigo apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execugéo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos frabalhos:

d. Promover reunides periédicas no canteiro de servigo para analise e discussdo sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato:

e. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissées eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e
instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as dividas e questdes pertinentes & prioridade ou seqiiéncia dos Servigos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE:

g. Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necesséria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execugao e os parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que ndo sejam executados em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

. Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras:

j. Solicitar a realizagéo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de

qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, os quais dever&o ser realizados as expensas da
contratada.
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k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando 0s
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

. Solicitar a substituigao de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a agao
da FISCALIZACAO ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZAGAO na interpretacdo dos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como na condugao dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugao
dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicagéo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA seré realizada através
de correspondéncia oficial e anotagGes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

Paragrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servicos e obras serdo documentadas por Atas
de Reunido, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas.

Clalisula’ Décima Quinta - Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a
disposicdo dos mesmos, veiculos, méaquinas e equipamentos adequados e necessarios em quantidade e
qualidade a execugao do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagao de qualquer veiculo,
maquina ou equipamento que nao esteja em perfeitas condigdes de uso ou que julgar improprio para a
execugdo do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado 8 CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias
de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que néo atenda as normas de seguranga do trabalho
e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as normas de
seguranga instituidas pelo Codigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma
Regulamentadora n°. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade
solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servigos, somente podera retirar equipamentos e
pessoal necessario a execugdo dos mesmos e, mediante prévia solicitagio e expressa aprovagéo do
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a afixagdo de adesivo ou placa
em todos os equipamentos/veiculos destinados a execugéo do objeto do Contrato, conforme modelo a ser
fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, sendo vedada a utilizagdo de tais
equipamentos/veiculos com tal identificagéo em outras obras efou servigos que n&o correspondam ao objeto
do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada & CONTRATADA a utilizagéo de placas de sinalizagdo padrdo da P.M de

Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a indicagédo de “A SERVICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE’, em servicos n&o contratados pelo
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CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o n&o atendimento a este item, ficara a
CONTRATADA suijeita a aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa
prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete 8 CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados na execugao
dos servicos somente poderéao trafegar por vias definidas pela Fiscalizagdo, sendo que as cargas e descargas
de materiais de construgdo somente poderdo ocorrer através de autorizagao, por escrito da FAZTRANS,
inclusive quanto ao acesso de caminhdes de dimensdes e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagao do CONTRATANTE, o trafego dos
veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA sera notificada e devera recompor, as
suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calgamento que por ventura venha a ser danificado em
sua decorréncia. Caso a CONTRATADA néo venha a recompor os danos causados, o Contratante se
reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida 8 CONTRATADA os valores
despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita a aplicagao das penalidades previstas
em lei, no instrumento convocatério e clausulas do presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos pesados sobre a
calgada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizagdo de uma protegao
especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em decorréncia de tal trafego,
obriga-se a CONTRATADA a repara-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido
no paragrafo anterior.

exta - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranga, obriga-se a prover de
sinalizagéo os locais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e
demais instrumentos de sinalizagdo, bem como placas indicativas das mesmas.

T s ST

Paragrafo (inico — No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o n&o atendimento ao item anterior, ficara
a CONTRATADA suijeita & aplicagdo de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa
prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula Décima Sétima - A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do contrato, nos termos
do Artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro e demais legislagao aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servicos, bem como pela
execugdo dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificagdes e
memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo podera impugnar ou interditar no todo
ou em parte qualquer servico, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em
desacordo com os projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugao das obras contratadas, inclusive,
quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, indenizagdes, entre outros, isentando o
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Clausula'Décima Oitava - A aplicagao das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se Rt
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referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragoes dela decorrentes, obedecera as normas
estabelecidas neste edital.

Paragrafo Primeiro: A inexecugao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como, a execugao irregular
ou com atraso injustificado, tem como conseqtiéncia a aplicagéo combinada das penalidades de natureza
pecuniaria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e
o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigagao contratual, a contratada sera notificada da
infragao e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre
o acolhimento ou rejeigdo das razdes apresentadas, concluindo pela imposigao ou ndo de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decis&o cabera recurso no prazo de cinco dias Gteis, contados da intimagao, ressalvada
a sangao prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a", de cuja decis&o cabe pedido de reconsideragéo, no prazo de
10 (dez) dias (teis, a contar da intimag&o do ato.

‘ Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato, assim como a
| execugao irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagéo das seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa.
\ ¢) Suspens&o temporéaria de participagéo em licitagéo e impedimento de contratar com a
| Administragdo Municipal por prazo nao superior a dois anos.
d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagao.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das necessarias
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagdes assumidas ou desatender
a determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢éo de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangdes restritivas
de direitos, previstas nas alineas ‘c” e ‘d" do Paragrafo Sexto da Clausula Décima Nona, nos casos de
inexecug&o total ou parcial do contrato, execugao irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as
faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a rescisao contratual,
quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixag&o do prazo de suspenséo dos direitos do contratado, que n&o podera exercer a
dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario
decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da
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proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspenséo dos direitos impede o contratado de participar de Licitagéo,
bem como de contratar com os Org&os da Administragdo Municipal, durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragao de inidoneidade, sangao de maxima intensidade destina-se a punir
faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou
impossivel reverséo.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragéo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal,
facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimagao.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragéo de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitagéo, cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao
interesse publico resultantes da sua ag&o faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Concorréncia, a
Administragao do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os dispostos neste item e
garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sangées:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério
da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em
que, além da presente multa moratoria, sera aplicada multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d":

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais
especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou
apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do
valor integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor
integral do contrato, quando da segunda ou subsegiiente ocorréncia, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os servigos quando, apds
devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da realizagdo das obras condigoes
da aquisigéo dos imdveis objeto da alienacéo, a contratada manifesta-se expressamente
pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realizagao, ainda que Unica,
de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além da multa j4 aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes
previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d”;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de
determinages do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela n&o apresentacao documentos
solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condigdes do presente
Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato,
quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato,
quando da segunda ou subseqtiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.
A realizagéo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a
critrio da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além
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da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da resciséo,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c’ e “d’;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico,
verificada quando da medicdo mensal ou da fiscalizagéo de rotina, seja por alteragao,
acréscimo, supressao ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor
integral do contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos e da obrigagdo de desfazer a parte nao aceita e refazé-la de
acordo com o projeto basico. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas
previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatéria decorrente da resciso, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto,
letras “c" e “d".

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na
mesma, aplicada a penalidade prevista, em néo realizada a obrigagéo de desfazer a parte
ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico elou especificagbes, no prazo
méximo de 20 (vinte) dias da aplicagéo da penalidade da alinea “d" anterior, incorrera a
contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos. A realizagao, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além
da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da resciséo,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d".

Qualquer verificag&o de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da
obra. caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a
justificativa apresentada pela mesma, a critério da administragao plblica, ndo é aceita, ou
quando a empresa contratada ndo apresenta justificativa no prazo consignado na
notificagio para tanto. A realizagéo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, alem
da multa j4 aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatria decorrente da rescisao,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e
de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d",

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea '’
anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagéo da penalidade, no cronograma
fisico-financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da
realizagdo da proxima medicao mensal, ou pelas demais, incorrera a contratada em multa
de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.
A realizago, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangoes
previstas no item Paragrafo Sexto, letras “c" e “d".

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigéo
mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em sendo notificada a
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contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou
mais) novo cronograma fisico-financeiro que demonstre a finalizagéo da obra dentro do
prazo contratualmente previsto, em a contratada ndo apresentando o novo cronograma
fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma ndo satisfatoria a critério da
administrag&o publica do municipio, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por cento)
do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. ‘
A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja
aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d”.
i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigéo
mensal da obra, independentemente da aplicagdo de penalidade, e em sendo notificada a
contratada a apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou
mais) novo cronograma fisico-financeiro para demonstrar a finalizagédo da obra dentro do ‘
prazo contratualmente previsto, em a contratada, apés tal apresentagao, néo realizando o
rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada
em multa de 4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento
verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagéo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera ‘
a contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
| previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d".
j) Dada a previsdo da clausula quinta do contrato (Anexo XI do Edital), em ndo apresentando
| a contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagdo do pagamento, no ‘
| prazo necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto, insatisfatorio ou irregular,
} incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por
verificagdo observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificagdo da
contratada, nos termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos
documentos, a mesma tera o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os
quais, incorrera a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato por semana de atraso. A realizagdo, ainda que uma (nica vez, de tal conduta,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em
que, alem da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescis&@o, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c" e “d".
k) Quando da realizag@o da ultima medi¢éo, o pagamento relativo a mesma somente sera
realizado apos a apresentagdo da certidao negativa de débitos da obra, documento que a
contratada devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da
ultima medig@o. A ndo apresentagao da certiddo negativa de débitos da obra, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias da ultima medigao, ensejara aplicagdo de multa de 05% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em '
nao apresentando, a contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias
contados da aplicagéo da multa, incorrera a contratada em nova multa de 05% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao,
caso em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria \
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decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo
das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e "d".

Paragrafo Décimo Sexto: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena
de suspensdo temporaria de participar em licitagéo e impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda
Rio Grande pelo prazo de um ano até 02 (dois) anos; ou declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo, ou até que seja
promovida a reabilitagéo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangéo aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagéo n&o exclui a possibilidade de
aplicagao de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagdo da contratada por
eventuais perdas e danos causados a Administragao.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa poderéa ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderéo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO (Art. 55,
Viil e IX, Lei 8.666/93).

Clausula” Décima Nona - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato
unilateralmente quando ocorrerem as hipoteses do art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666 de 21.06.93, garantido o
contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre as partes, na
forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislagéo.

DA VINCULAGAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)

Clausula Vigésima - O presente contrato esta vinculado a Concorréncia Publica 005/2016.

DA LEGISLACAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Clausula Vigésima Primeira — O presente contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n°. 8.666 de

21/06/93, suas alteragdes, e pelos preceitos de Direito Pablico, aplicando-se supletivamente os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado.

Paragrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos & luz da referida Lei e suas alteragdes, recorrendo-se a
analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGAGAO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500. 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANL
RIO GRANDES

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES \ASsinatyr

a Vi ggunda - O contratado é obrigado a manter, durante toda a execugo do contrato, em
compattbllldade com as obngagoes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitagéo e qualificagédo
exigidas na licitagao.

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).
Clausula Vigésima Tercel

a Terceira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais
questdes oriundas do presente contrato, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor
+ e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
Fazenda Rio Grande, .......

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
MUNICIPIO DE FAZENDARIO GRANDE ~ seressssnens
CONTRATANTE CONTRATADO
(nome) OAB n° (nome e CPF)
Procurador (a) do Municipio Secretario Municipal de Obras Publicas
Testemunhas:
'] Assinatura:
Nome: ....oocovvvrene. Assinatura:

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500. 5
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Secretaria Municipal de Planejamento ¢ Finangas
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Fone: (41) 3627-8505 — Fax: (41) 3627-8332




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE % ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 364/2016

Processo n° 10401/2016
Interessado: Secretaria Municipal de Administracdo
Objeto: Avaliagdo de minuta de edital de licitacdo e Contrato

Requer a Comissdao Permanente de Licitagbes, da Secretaria Municipal de
Administragdo, a analise da minuta do edital de licitagio modalidade de Concorréncia Publica e
respectiva minuta de contrato, que tem como objeto a execugdo de pavimentagdo urbana no
bairro Santa Terezinha. Reporto-me ao parecer juridico 362/2016, relativo & modalidade.

Da analise tdo somente da minuta do edital e respectiva minuta de contrato
apresentadas, tem-se que seguiram o rol de exigéncias da Lei 8.666/93. N&o foi objeto de
analise a opgdo por licitagdo global, eis que critério administrativo. Todavia, necessario
consignar as seguintes observagbes: a) quanto aos indices pedidos no item 6.1.3 do Edital
(Habilitagao/Qualificagdo Econdmico-Financeira) € necessario consignar-se que tais indices,
segundo o Tribunal de Contas do Estado do Parand, precisam ser usuais, € ndo podem ser anti-
competitivos, abusivos ou excessivos (conforme Acérddo 286/2011 do Tribunal de Contas do
Estado do Parana). Cite-se que consta parecer técnico contabil a este respeito nos autos e a
Procuradoria Geral do Municipio ndo possui conhecimento técnico suficiente para realizar tal
analise; b) foi pedida visita técnica, a qual devera obedecer ao lapso temporal do art. 21 § 29,
I, "b” da Lei 8.666/93 (o podera ser observado quando da publicagdo do Edital), bem como,
ainda, ter um lapso temporal de alguns dias a ser escolhidas data e horario pelo proponente
(dentro do lapso).

Saliente-se, contudo, que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem andlise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a
verificagdo das dotagBes orgamentarias e especificidade do objeto do procedimento licitatério,
pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso
em comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 19 de maio de 2016.

Fablana M ria Fontes
Procuradora do Municipio
Matricula 351.014
OAB/PR 37.233

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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gl i PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -

FAZENDA PARAMA

[ Comissao Permanente de Licitagoes NDA
RIO GRANDE (TN

R 'P
" " ¢ Folhan® 22*“
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016 > . b4
Processo Administrativo n° 068/2016 \—goaL. /

o)

Protocolo n® 10401/2016
Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO URBANA -
BAIRRO SANTA TEREZINHA - LOTE 2 - PRO-TRANSPORTE - CT. 0399.753-37/2013.
Abertura e Recebimento dos Envelopes: dia 29 de Junho de 2016.as 09h00min.

Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacaranda, 300 — NagGes.
- Sala de Licitagbes da Prefeitura.

0 edital completo e o Projeto Basico estaréo a disposigéo dos interessados de 23 de Maio a 29
de Junho de 2016, no endereco eletronico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas — Setor de Licitagdes.

zenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.

./ Auiz Rafael Lopg/
: Presizinte daCPL

B ———————a e

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
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PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
FAZENDA

R’ O G RANDE‘ Comissa@o Permanente de Licitagdes m%i
{ °! %\
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016 s
Processo Administrativo n° 068/2016 \ 3@3—-
Protocolo n® 10401/2016 \ HRSINRNFA

Tipo de licitagao: Menor Prego Global
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTACAO URBANA -
BAIRRO SANTA TEREZINHA - LOTE 2 - PRO-TRANSPORTE - CT. 0399.763-37/2013.
Abertura e Recebimento dos Envelopes: dia 29 de Junho de 2016.2s 09h00min.

Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacarandé, 300 — Nagdes.
- Sala de Licitagdes da Prefeitura.

O edital completo e o Projeto Basico estardo a disposigao dos interessados de 23 de Maio a 29
de Junho de 2016, no enderego eletronico hitp://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas — Setor de Licitagdes.

‘Fazenda Rio Gsande/PR, 20 de Maio de 2016.

Publicade no Orgao

i ' Of‘ lal do Municipio

e NS e a
Data de Ab__
el de20in.




de 2016

oo MPRA E LICITACOES

na fomma que
ICO que feré

faic de 2016.

0 MUNICIPIO *=

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIC GRANDE
Dé ESTADO DO PARANA

AVISD DE NOVA DATA
PREGAQ PRESENCIAL ¥°. 02772018
Processo Administrativ n°. 05512016 / Protocolo n° 740272016
TIPO: MEROR PRECO POR ITEM
OBJETO; Registo de Pracos para aquisigho de Veiouls § Km. visando slender ss necsseidades
dammwoemm Casa Lan, conforme Convénio SBB7203, em glendimento &
tacho da Hunicipal Sociz! ¢ Habitaglo.
LEGISLAGAQ: Leis Federals °. 85687995 & 105202007, Le Complementsr n* 1232008, Lef
Municipal n°. 2802006 ¢ Decretos Munitipais #°. 16852005 ¢ 12542006,
Tiats pers enirsga dos eavelopes de Proposta de Pregos e de Habiitagic. 07 de Junho de
2018, &s 0308min.
LOCAL; Prefeinra Munkipa! de Fazenda Rio Grande, mmammm,a:o-nmes.
cmmmaawdummoe 3 de Maio a 07 de Junio de 2015,
szerdariogrande.prgove @ 13 Secretana Muniipa! de Administragso ~

//izenda/w%w 16 de Maic de 2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE «
FAZENDA PARAK
mo m Comissao Parmansnts de Liciaglies

CONCORRENCIA PUBLICA N°, 008/2016
Processs Administrativo n° 068i2016
Protasolo 1° 1840112016
Yipe de liciegao: Menor Prego Giobal

OBJETO: CONTRATACAG DE EMPRESA PARA EXECUGAC DE PAVIMENTACAD URBANA -
SAIRRC GANT TEREZNbA - LOTE 2 . PROTRANSPORTE - O, S308.753-37/2013,
Abarturs e Recebimento dos Envelopes: dia 29 de Junho de 2016 &5 03A00min.

Losah Prefedurs Murkipa: de Fagenda Rio Grande, situada § Rua Jacaranda, 300 Nagtes
- Sala de Lictacles da Prefeitura

owmeomwnmmmmmmun&mm
de Junho de 2016, no endereco eleidnico hilo:ffwww fazendsrioprarde oroovar € ne
Sucetaria Municinal de Plansjaments e Finangas - Setor de Listagges.

4 f,mmu 3»;15«3-0@!9& 20 do Maio 48 2018,

Faze...  io
que dispde 3
CO, gue fard
do Primeiro

& diz respeito
3 conveniada,

i

PREGAQ PRESENCIAL N°. 02972016
Pr in: n°. 088/2016 / Pre o n® 876972016

TIPO: MENOR PREGO POR ITEM
OBJETO: Aquisicéo de Veicule 00 Ambulineia simpies remogdo. DKM, fipo furgde, conforme
soiicitagao Secrstaris Municips! de Salde. .
LEGISLAGAQ: Leis Federais n°, 8,685/1993 & 10.52012002, Lai Complemeniar n° 1232008, Lei
Municipal n°. 26042005 & Decretos Municipais °. 108572005 125472008,
Data para entregs dos enveiopes de Propasta de Pracos ¢ de Habilitagin: 06 de Junho de
2018, & 14h00min
LOCAL: Prefaiura Municisal de Fazenda Rio Grande, sifuada & Rua Jacsrands, 300 - Nagbes.
O edital somplata estars 4 disncsiglc dos inferessados de 23 ds Maic 2 06 de Junho de 2016,
«o enderega hllp fvww fazendariogrande prgoul & na Secietaris Muncipal de Administragdo ~
Sstor de Lictagdes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO P;

REVOGAGAO DE LICITACAO

OM&DMW&M%M,MWM no use
desusaﬂmqﬁsugas,pprmﬂesdenﬁsmmﬂkcmaldh;nde
modalidade Congorréncia Piblica n° 0172016, com chiete 2 contrataclo de
empresa para execucdo de coras de pavimentacdo urbana. A revogagic constityi
base legal ne Art. 49 da Lei Federal n® 8.666/1993,

: csmdopvmkmw s com vista frangy a

Fazends

i

F‘QW @d& 2016.

e
wd

m . mrummcmnermmm PARANA
HOGM ; coussiomnsucnm

CONCORRENCIA PUBLICA K. 00472016
Prcesso Adminstato’ 06016
Proocdlon’ 101G

AMW&FMR»@WW;MW!&W&SWW&@&%&

Junko de 2016, ne Rua Jacarandd, o 300 em Fazends Ric Grands, Pamand Brasi,
CONCORRENCHA para Contratagiio de empresa para execugio pavimentagSo urbana na Rua

Rio Xing, ateds de Conviniofrmado com o SEDU-PARANACIADE, confome sofagho |
da Secretaria Municipal de Obras Piblicas, sob regime de empraitada per prego global, fipo -

menar prego, & pregos fxos  sem resjust, dafs) seguintfs)obeas):

Localdo Objeto Obieto | Quentidedee | Prazn de Exeuugio
| unidade de

B Yo sul L M. . _

Baimo Ploneiros | Pavmeniagaoem CBUG_ | B.%.47 ¥ B das

4 Pasta Téenica, mmwwmemmmm atendos & anexcs, podets
wemmwammmMamdodamademiG 10 Forario comerial,

ou soictada atevés do- emal

v St e s i & Comisio de il 10

enderego ou e-mai acima mencionados - Teisfone (41) 36278500,

FIEFHNMMCIPALDEFMARIOMDE
ESTADO DO PARANA

REVOGACAO DE LICITAGAO

ommmammmmam 0 S0
_,*%iM%Wm&mmmaﬁc&@de
mmmmmmanoozmm com_objeto a contratacio de
‘empresa para execuclo de obras de urbana. A revogacdo constitui
bﬂhﬂlmk‘tﬂdlwwn"BWX”B

Os autos do processo fictatirio encontram-se com vista franqueada a

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

HOMOLOEACAQ DE LICITACAQ

O PREFEITO DO MUN‘CI'!O OF FAZENDA KIL} GRANDZ Lsiado du Parard, no use de sun §
legais, Hopa o Progic il n? 026/2015 womn objeto o Registrs de
Progos pars equisiciio de material de e e visundo atender a%
des do Centro de do de Assisténcia Socls! - CREAS, confarme
Convanio 228/2013, » adjudica o obietd em favor da empress CWR COMERCIAL LTDA ~ ME,
pessoa juridica inserita e ONPJ sob o 09 10.$24.856/0001 48, vencedor do item 01, com o
wvaior de RS 59,00 {cinquenta ¢ neva reais), do item 02, con o valor de RS 201,00 {durentos ¢
um rews); do item 03, com © vaior de RS 293.00 {durentos & noventa & trés reait), d¢ item
o4, com o \mhw de RS 24,00 {vints. @ guatro réais], do jtem 05, com o valor de RS 302.00
{rezenins e ¢oiE reais). o jtem 08, cam o vaior de KS 1.26,00 (cento @ vinte ¢ seis reais), do
item 07, com © valor de R$ 75,0 {setents ¢ cinco reais), 4o iter 08, com ¢ valor de RS
1,014,890 {urn mit ¢ guatorze teals), do item 02, som o valor de RS 183,00 (canto @ cinguenta
© cinco reais), $o.item 10, com ¢ valdr de B3 53,00 (cienuenta e irés reais] v do dem 11, com
P valgr de RS 38,00 (uima @ nove reais). @ ah Tagd i am toda
sus’ parece: gi Prog Gerai do d

Fazends Rio Srande, 20{de Moio dé 2016,
ande <

Prefeito em E)mrcicio




Di4rio Industria&Comércio
Curitiba, segunda-feira, 23 de maio de 2016 | AS

|
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SUMULA DE CONCESSAO DA LICENGA DE OPERACAO
CERAMICA T J GAI LTDA - ME torna publico que recebeu da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concesséo da Licenga
de Operag#o, valida até 08/03/2015 para Fab. de artefatos de ceramica e
barro cozido para uso na construgo, exceto azulejos e pisos situada & Est.
Delegado Bruno de Almeida, N°* 5899 - Licenga de Operagao n® 13/102.

SUMULA DO PEDIDO DE RENOVAGAO DA LICENGA DE OPERAGCAO
CERAMICA T J GAI LTDA - ME torna puiblico que requereu & Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovagao da Licenca de
Operag#io, para Fab. de artefatos de ceramica e barro cozido para uso na
construgdo, exceto azulejos e pisos com validade até 08/03/2015 situada &
Est. Delegado Bruno de Almeida, N° 5899 - Licenca de Operagéo n° 13/102.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENCA DE OPERACAO
ESTILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS  LTDA  CNPJ:
04.826.214/0001-72 torna puiblico que ira requerer ao AP, a Licenga de
Operag&o para o Condominio Residencial Horizontal com 110 unidades
habitacionais instalada na Rua Pedro Helpa n° 387, Campo Largo da Ro-
seira - Sa0 José dos Pinhais/PR.

i e PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
e TADO DO PARANA

PREGAO PRESENCIAL N°. 02912016
Processo Admlnlmallvo . 06612016 | Protocalo n° 876812016
o: Menor Prego por It

OBJETO: Aquisiclo de Volcu\o tipo Ambulancia simples remocdo, OKM., tipo furgso,
conforme solicitagdo Secretaria Municipal de Saude. LEGISLAGAO: Lei Federal
1 5.666/1993 e n°* 10,520/2002, Lei Complementar n* 123/2006 Lei Municipal n’.

26012005 o Decroto Municipal . 12542006, Data [Horrio da Abertura; 06 do
onke 9o 2016, a5 14h00min. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
situada  Rua Jacarands, 300 — Nagdes — Sala de Licitagdes da Prefaitura. O edital
completo estard a dlspcswlo dos interessados de 23 de Maio a 06 de Junho de 2016,
no enderego eletrdni / 1 e na Secretaria Muni-
cipal de Admhlsﬂlcﬂa ~ Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.

Luiz Rafael Lopes
Pragoeiro Municipa

76.688.36

Porto Vitoria 20 de
Marisa de Fatim:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA
CNPJ N° 2

RUA OSVALDO GOMES DA SILV
VITORIA - PARAI

Referente a publicagao do PREGAO N° 25/2016.
Onde 30 horas

Profeita Municipal

7.

maio de 2016.
a | de Souza

PﬂEFEITURA

OBJET de Progos.

paraa
ceuldldos da lnslkul@ln de Acolhimento -

EDITAL DE CONVOCACAQ

0 presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indusirias de Papel, Papeldo, Ce-
lulose, Pasta de Madeira para Papel, Arefatos de Papel e Papeldo, Papel Higiénico,
Cortica o Transformacao de Papel de Curitiba e Estado do Parand, no uso do suas
atribuibes que Ihe s4o conferides de conformidades com os estatutos, convoca os
lrlbalhldons dl empresa: quaqu Cululou Pipul SIA de Pirai do Sul - PR para
ral ealizar-se dia 01 de junho/16,
52 ah30min em primeira cnnvoclclu Com ndmero logal de prasentes, & 15h00min
em segunda convocagao com qualquer nimero de presentes, no saldo d- associagso
dos trabalhadores da empresa. Para tratar sobre a seguinte ordem do
1) Analise discussao @ votac3o da proposta apresentada pela empresa para 2 fuagho

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
DO DO PARANA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2016
Processo Administrativo n. 067/2016 / Protocolo n° 10018/2016
Profoitura Muniipal do Fazenda Rio Grande foma publico que ir4 realizar

horas do dia 24 de Junho de 2016, na rua Jacarandé, n° 300 em Fazenda Rio Gran
de, Parana, Brasil, CONCORRENCIA para Contatacao de omprosa para execudo

sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, a pregos fixos e sem
laa)usll dﬂ(s) sauulnls(s) nbla( :Loc
Umdndo de Medid:

e das o amoxs. podara s sxaminados no endereco acima indicado a partr do
dﬂ 23 de MIIO de 2015 no Imnno comarcul ou solicitada através do e-mail dandha-
adicionais, davidas e pedidos de

dos turnos trabalho na fabrica de celulose, (para os
turnos trabalho);

2) da para trabalhar domingos e feriados
conforme Portaria do MTE N° a48 B 0b.07 2o|s
ara que o Sindicato assine acordo

coletivo de trabalho de turno com a empresa;
4) A votago sera por escmnnlo secreto;
Curitiba, 20 de maio de 2016.

caclarocimento devero ser dlrlqmos 4 Comissao de Licitagées no enderego ou e-mai
acima mencionados - Telefone (41) 3627-8500.
Fazenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.

Luiz Rafael Lopes
Presidente da CPL

lrvo Pioneiros, Objeto: Pavimen- |
56,47 M?, Prazo de Execucdo’]
Ie ior teor do Eﬂlml e seus respectivos modelos, |

4 solicitagao
LEGlSLAcAo i Foderal 1 8628/

123/2006 Lei

a 07 de Junho de 2016, no endere

AVISO DE NOVA DATA \
PREGAO PRESENCIAL N°. 027/2016 5
Processo Administrativo n°. 055/2016 / Protocolo n° 710212016
Tipo: Menor Prego por ltem
aquisigao de Veiculo 0 Km, visando atander os -

o da Secretaria Munlclp:l Assisténcia Snclal e Habitagao.

ipal n®. D«:r-lu Mummnll n'.
rio da Ab!ﬂurl 07 de .lunho de 2016 as 09h00min. Local; Pre
situada 4 Rua Jacaranda, gOes
tara a disposicao dns mternssudos de 23 de Maio

eGo eletronico
b/ e na Secretaria Municipal de Aamnms:uqao ~ Sator de Licitagdes.
Fazenda Rio Grande/PR, 19 de Maio de 2016.
Luiz Rafael Lopes
o Muni

DE FAZENDA RIO GRANDE e $
TADO DO PARANA

z

Casa Lar, conforme Convénio 3862013,
520/2002, Lei Complementar n*

2542006, Data /Hora-
eitura Municipal de
Sala de Licitagdes
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4* Vara Federal de Curitiba
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CUMPRIMENTO DE SENTENCA N S057013-15.2013.4,04.7000/PR

QUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDEKAL - CEF
EXECUTADO: MARCIO ANTONIO SCHIMERSKI

EDITAL N° 700001880393

INTIMACAO
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
A DRA SORAIA TULLIO, JUIZA FEDERAL SURSTITUTA DA 4

VARA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE CURITIBA, SECAO JUDICIARIA DO
PARANA, NA FORMA DA LEL ETC....

FAZ SADBE R 10 que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juizo Fedeml e Secretria respective, tramita o processo de
Comprimento de Sentenga ucinu referido. no qual objetivasse o infiniagio do executado
MARCIO ANTONIO SCHIMERSKI - CPF n° 045.799.019-83, para que efetue o
pagamento do déhito, no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescida no montante
da condenagio multa no percentual de 10%, conforme disposto no artigo 475-I do
crC

. por este meio. T N T 1M A D 0, MARCIO ANTONIO
SCHIMERSK], brsileiro, solicira, CPF n® 045.799.019-83, por estar em Iugar
Incerto ¢ ndo sahido, para que efetue o pagamento do seu déhito, o prazo de 15
dins. no valor de RS 39.917.40 (wrinta ¢ nove mil. novecentos ¢ dezessete reais ¢
quarents centavos), vilida para fevereiro de 2014, sob penn de ser acrescida no montanic
dn condenagio multa no percentual de 10%, conforme disposto no artigo 475- do CPC.

EXPEDIDNO nesta cidade de Curitiba, Parand, wos vinte ¢ sete dins do més
de abril de dois mil ¢ dezesseis (27.04.2016). » Léa Maria Ouani,
Diretora de Secretaria da 4* Vam Fedeml. confen ¢ assino.

0 stembuica assinadn por SORALA TULLIO. Juize Federal v 30 Tinkridde Pins. 20
jezcmbro de 2006 ¢ A T

documento cid disponivel no_ onder
e oo 4o G

" i

w4 s T procussos
TOBOOIRRI ¢ dn e CRC 676833

|..r~ iagh adicinais do acdnatiro:
RAIA TULLIO
i naa0rs 133034

DECLARAGAO DE PROPOSITO
As ptssols fisicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento,
RAM sua intenclo de assumir o cont

ADMINISTRADORA B CONSOREI0S LTDA. CNPUIMF n 77.036.59010001-8

que passaré a funcionar com as caracterlsticas abaixo especificadas, negécio
Soncretizagao depende da aprovacao do Banco Central do Brasil, conforme orevisto
1o Contrato de Compra @ Vanda de Quotas, firmadio entre as partes em 14.10.2015,
Denominagéo social:
VOUPAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, inscrita no CNPJIMF sob o

#:77.038,

Compaucin societiria:
CONTROLADORES:
50% de Participagdo Societaria:
« Felipe de Azevedo Basilio, inscrito no CPF/MF sob o n® 339.199,658-76, com
endereco a Rua Colonia da Gléria, 401 ~ apartamento 24 - Vila Mariana ~ Sao Paulo
- SP- CEP 04113-001
50% de Participago Societaria
« Rodney Carbonari, inscrito no CPF/MF sob o n® 127.595.438-38, com endereco &
Rua Antonio Gomes, 135 - Torre Bem Estar - apartamento 211 — Vila Santo Antonio -
Guarulhos - SP - CEP 07093-090
As pessoas fisicas abaixo identificada, por infermédio do presente instrumento, DECLA-
RAM sua intencao de exercer cargo de administragdo na VOUPAR ADMINISTRADORA
DE CONSORGIOS LTDA.. nserta no CNPUIMF no 77.036.990/0001-81, © que preen-
che as condigdes estabelecidas no art. 22 da Circular 3 433, de 3 de fevereiro de 2
.Fulpammmoaaslo scrio 0o CPFIMF sobo 33910065676 , com endereco 4 Rua
Colo - SP- CEP 04113.001; e,
+ Rodney Clrbonan inscrito no CPF/MF sob o n® 127 595 438-38, com endereco &
Rua Antonio Gomes, 135 — Torre Bem Estar - apartamento 211 - Vila Santo Antonio
Guarulhos - SP - CEP 07083-090

CARGO: Sécio Administrador
As pessoas fisicas signatarias desta declaragao de proposito ESCLARECEM que,
nos tarmos da reguiamentacdo om  vigor eventuais objegdes a presente declaragio
devem ser comuni 0 Banco Central do Brasil, no enderego abaixo,
no prazo de trinta a :amadns & data da publicagio desta, por meio formal em
aue o autores estejam

role societario da VOUFAR

990/0001-81, com sede: Calgadas das Dracenas, n° 10, Alphaville, Barueri,
06453-009.

Coon Pratatura Munipalde Fazenda R
agtes - Sala de Lichactes da Prafoiurs
tal co o Piojlo Bisico um
fas 23 do Maio 3 29 de Junho d

LOTE 2 - PRO-TRANSPORTE - CT.

de abril de 1.9
's 09h00min do al: 29 de Junho de 2016. |
Grande, situada a Rua Jacaranda, 300 - |

08 dlspﬂswao dus Intewssudos entre os.

01
na Sacrehna Mumclpll dc Pllﬂ.]lm.ﬂ!o e Flnar\cas - Snlav

Trinta alunos do Interna-
tional School of Curitiba (I1SC)
trabalharam na construgio de
uma casa destinada 2 moradia
proviséria de uma familia em
situagio derisco. Na comunidade
do Parolin, os jovens fizeram a
casa de 18 m2 em parceria com a
organizagdo ndo-governamental

Fazenda Rio GrandeIPR 20 de Maio de 2016.

Estudantes do International
School of Curitiba constroem
moradia com a ong TETO

obra. Os jovens se dividiram em
trés equipes de 10 estudantes
cada e cada grupo trabalhou um
dia. Em trés dias eles conclufram
aobra, que foi entregue no tiltimo
dia 8 de maio. No ano passado,
professores do colégio também
construfram uma casa em par-
ceria com a ong.

Vigor ter direits a vistas do processo respaciivo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Enderego: Avenlda Clndléo ds Abreu n® 344 — Centro Civico

Curitiba/Pr.
Telefone: (41) SZN 3350 (41) 3281.3360 - (41) 3281-3370
Fax: (41) 3281-3351

Processo n° 1401696353

RODNEY. CARBGNARI
CPF 127.595.
FELIPE DE AIEVEDO BASILIO
CPF 339.199.658-

mprobatéria, observado que os declarantes podem, na tiodod

DEORF - Departamento de Organizagao do Sistema Financeiro

Curitiba (PR) e Barueri (SP), 19 de maio de 2016.

legisiagao em

em rede.
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Poder Judicidrio
JUSTICA FEDERAL
Segio Judicidria do Parand
4* Vara Federal de Curitiba
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EXECUCAQ DE TITULO EXTRAJUDICIAL N* SUSH418-52.2014.4.04.7000/P R

EXEQUENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: JEAN PIERRE MATZEMACHER CRUZ

EXFCUTADO: FLEX § THARSIORTYS [ TOA = AE

EDITAL N° 700001899036
CITACRO
PRAZ0: 20 (VINTE) DIAS
A DRA SORAIA TULLIO, JUIZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 4

VARA DA SUBSEGAO JUDICIARIA DE CURITIBA, SECAO JUDICIARIA DO
PARANA, NA FORMA DA LEL ETC...

FAZ SABE R aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
fiverem, que por este Juizo Federal ¢ Sccretaria respectiva, wamita & processa de
Fxecugdo de Titulo Extrajudicial acima referido, cujo abjeto & a citagdo de JEAN
PIERRE. MATZEMBACHER CRUZ, parw o pagamento do débito 4 exegiente

Ficatun, por este meio, C | D O JEAN PIERRE
MATZEMBACHER, CPF n* 709.581.221-72, brasilciro, em name préprio ¢ coma
representante fegal de FL 3 TRANSPORTES LTDA, por estar em lugar incerto ¢ o,
<abido. para que pague(in). no prazo de 03 (rés) dias, contados apds decorrida o prazo
do presente editil, RS 214.557.02 (duzentos ¢ cutorze mil, quinhentos ¢ cinquenta ¢ sete
veais ¢ dois centavas), vilido para julho de 2014, 3 ser devidamente corrigido uté o data
do efetiva pagamento, sob pera de penhors au amesto, uitos bens quantos busten
para garamia da divida, ¢ para que, querenda, apresentc(m) embargos no prazo de 15
fquinze) dius, independentemente de seguranga do juizo, wdo em conformidade com o5
termos do processa de exccugio (art, 827 ¢ s, do CPC/2015), ¢ despachos.

Ao valor exegiiendo devem ser acrescentudos os honoririos udvocaticios.
fixados om 10% sobre o valor da divida, sendo csta verba honordria rcaumu pela
‘metade, em casa de integral pagamento no prazo de eés dias, contados da

No prazo para embargos, reconhecendo o erédito do exeqliente ¢
comprovando o depésito de 10% (irinta por centa) do valor em execugdo. inclusive
custas ¢ honoririos de udvogado. poderi(o] o(a)(s) exccutudo(a)(s) requerer seja(m)
admitido(a)(s) a paaar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de carregio
monctiria ¢ uros ds 1% (um por cento) ao més, conformc Att, 916 do CPC/201S

EXPEDIDO nesta cidade de Curitiba, Parani. nos dois dias do més de
maio de dois mil e dezesseis (02.05.2016). Eu, Léu Maria Oani.
Dirztora de Secretaria da 4* Vara Federal, conferi ¢ assino.

inadn por SORAA TULLIOL Juls Federal Subwuts o Tolerd
" ¢ Resaing o TRF 4 Keyido
Cvaants . dpuntrl, 0 Tadem
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Infonmacdes adiciansia ds acinanre
Signatacio (11, SORAIA TULLIG
Duta < Hora 10092018 13,3914

ATLANTIC ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
NPUNEN - 11480 312000127
NIRE 413.000.790.64

Aa do vsantlo e Exveordiniria
Realizada em 21 de margo de 2016.
1.Data Hordrio e Local Em 21 de margo de 2016, &5 ShOmin, na sede da
Companhia localizada na ameds bt Caros de Corvalio, 1.4 55, con
{61, 16" andar, Bato Cant, CEP 40430.180. na Cidace do Cria,
Estado do Paran. Por aclamagdo dos presentes, assumiu 3
presidénc da mats 05 Sirgh Brandio o uel convidow 2 mim, Sivia
ra da Rocha,

" otaldade dos membros do quado hplticines
‘daAtlanticEnergias RenovaveisS.A( nforme se verifca do
Bt do resen de ackniss ¢ assinaturas apostas o final desta

"Jures Remuneratérios, Sobre o Valor Nominal Atualizado ou sabre o saldo
o Valo Nominal Aazaco dat Debdatres cororne o cut incidirgo
juros remuneratério les 3 uma taxa equivalents 3 soma
Mepanoncial () do percentualcrrespandente & taxa nfera de reorno 6o
Tesouro IPCA,

de_Bookbuiking (conforne abapo deiicoloy (blros 3 (1ts) uu-
(teisimediatamente anteriores & data do Procedimento de
{exchindose s dat do raliagho do Procedimento de Boakbddqu o
cémputo de dias),
pela ANBIMA em sua pagina na internet (hip Jwew.anbima.com.bi). e (i)
e sobretaxa aserdaiida deacordocomo resultado do Procedimento
em qualauer casa, centual de 2.40%
(dmi ievcs o quaum‘ embas po colo ot coto) a g, basa 252
(duzentos i o) i Ui . 0s Juros
emuneratbrios serko ncidente o Valor Nominal Atuefizado ou
Tooras st o Vaor il Aakzago das Dabinures, cofome o
caso,  path da Prinera Data de Integalaagdo, & Data de Immpnrlqia
(conlorme_abaixo defindo) ou da Data de Pagamento dos Jur
Remunerstors. (conlome abaixo de{mﬂn) imedgtoments anienar

o Chmpaniia,fo dispansada a convocagso. nos fermas do pardgralo 4°
do argo 124 da Lo " 6404, da 15 de dazemivo de 1576, canforme
afe Agées’). §, Ordem o dia. Dando inicio
-declarous 8. Presiienie aus, carforme st docarhecimento
o ot o scomtas. Mavia convocsdo 8 presents assembli 3 T do
deliberarsobre(()a consiiuicdo ¢  outorga pela Comganhia, no mbito
“Insirumento_Partcular ra da 2* (sequnds) Emissdo
gbes, d espéce comgurants

o
numn

‘Escrtura de Emissdo).
em favor das respectivos debenturistas (| ). re
el apere fducio indedo ra Escrira de
toma_ comparihad o Barco Naceral de
nvolvi cantmica s Setal (]
Repassadores jrothme einidos na Escira G Enmibsic). para I de
garantr o fiel. pontual e integral pagamento do Valor Total da
Emisso{conforme aeiido abano), devels nos termas da Escrla de

dos Encargos, bem como das demas obrigacoes pecunidrias previstas na

20

Cods P da. Cepmaliagho (cnn!mm- s.rmm ™ Escrtura %

Emissdo), calculado er pralizaglo c

lempors por das e 0e v com &l descrha e Eseurs g du
missdo,

Juies Remuneratdrios serdo pagos semestialmente, e R

dutiniles na Escitre de et ead uma desias deas uma 'um_d;_

Incorporagaa®
Centorma apicove). Fati (U 80 ecebimeno do; raléios

TETO, que além de construir
moradias em regides de extrema
pobreza incentiva a mudanga
por meio da unido da comuni-
dade, promovendo programas
de habilitado social e trabalho

Os alunos voluntérios do 1SC
arrecadaram R$ 6,5 mil, valor
necessario para a realizagdo da

“Essa é uma oportunidade
para os nossos alunos exercerem
o que aprendem no dia a dia do
colégio. Buscamos desenvolver
essas habilidades de trabalho
em equipe e 0 papel social de
cada um. E importante para eles
vivenciarem essa experiéncia de
contribuir com o préximo”, res-
salta a professora Zélia Torres.

Ponto de Apoio
lanca campanha
do cobertor

A chegada do inverno traz a opor-
tunidade de unirmos esforcos para
levar um pouco de calor aqueles que
precisam. Pensando nisso, a Associa-
¢io de Decoragdo Ponto de Apoio langa
neste més a Campanha do Cobertor. A
acdo visa arrecadar cobertores novos
para o Asilo Sdo Vicente de Paulo e a
Fundagdo Pré-Renal, duas institui¢des

logalizad

I em Curitiba (PR).

artor 3 Data de Pagaments de uros Reminermiice, Ot duua
de

de o de 2017 serda cwuhldui st vo vl o

Rakiadt om 18 d 7. (1 Auiizaram s rendnciado forma

irevogivel ¢ irauaivel o hato d o s detos d cedto
Contocaondantes 55 corgacoas inancoias avsumiass pua £

Smko da Escrtura da Emissho. decortntes de evertual el:uisln u

vor

da Emisons au o compracor dos 45008 ob]l(n o  Pennor de Agbos da

Emissora (7 alquer valor pago das obrigagées assumidas nas

o5 cam o8 valores docortames da ahenaqlo ¢ uanslaréncia das

o se subrogando, portanto, nos direfos de crédto

Agtes,

Os postos de arrecadagio estao
localizados nas 40 lojas associadas a
Ponto de Apoio. Elas vio receber as
doagdes de cobertores novos entre 23
de maio e 30 de junho, e todas as pecas
serdo encaminhadas para as duas insti-

judicials ¢ exvajudiiais comprovadamente incarridas pela_ Agente

asecugd dos garantas previsss na Escrivra doEmi
. do penhat da tialdade das aqdesde emissto. daCamphxu
Morninhos Emgm Reraviveis S, (
pela Com, 7). quer exi
e on ot , tandmenior ¢ agens.que orem ati
s amas o contial de panto de sotes  er celabrado
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Bl Moot canicrme adiach do pas ('
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e quaisq

constituigo, & outorga & a0 compartinamento do Penhor de Acde:
Emisora. no (mos da Escriurdo Emiss podendo nclusve Crebrar
aditamentos a referidos instrumen a vez discutidos.

todos o5 pontos da
de A
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eapecir vio; Norl Atuzado{onfome abano o). ociessxa

moratérios, conforme o casa, e
apicdve, cksive o aigo 1 ds Resohdo do Gonssiho Monetdrio
Nacional rm) e fancit de 2011
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as Debanures ser .mmmewmn ceEmischol] Sociedades por Agtes. Gt documerios ascrios s o sipmeios
7

o a) que do o qulque rtensho ou 4 cone s,
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idas e cel ‘as_documentos. necessincs §
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<5 domars providéncies necassars:

referidos instrumentos, inclindo nm fins s raglo s tax
remuneragdo das Debéntures. Os panhia

lodas a5 deckdes lomadas ¢ oo sstkics pabe

ia na negaciago dos emos,ciuslas o condige

da Agtes Emissora, bem

oot ook, auaniaos ook mess, ©
Siqunadas na sede da Comyanni, Uma vez i a 3
achada conforme, fo assinada pekos presantss.
Gurtica (PR), 21 de margo de 2016.
Actis Brasil Energia Fundo de Investimento em
Participagaes
Acionista
Pattac Empreendimentos e Participagdes SA.
Acionista

Servinoga, S.L.
Acionista

Sérgio Brandio Silvia Helena Carvalho Vieira
ic da Rocha

1por scardocom
de Emiscao {a) Amoizacia. © saldo do Ve Nominal Auslzado s
Debéntures sera amortizado em uircuhi semestrais, ctivas
Setitura do Emicsso. (1)

St
Registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sobn* 20163308900
em 10/05/2016.

tuicdes ladas. De acordo com
o presidente da Ponto de Apoio, Luiz
Carlos Pelizzer, a agiio tem como obje-
tivo ajudar as entidades que precisam
de cobertores ndo apenas no inverno,
mas durante o ano todo. “E de suma
importéncia a participagdo de todos
em uma agiio como esta. Precisamos
dos cobertores para atender as duas
instituigdes, pois é uma solicitagao
muito grande das entidades, e por isso
contamos com a solidariedade de todos
para contribuir com a campanha”,
comenta.

Fundado em 1926, o Asilo Sdo
Vicente de Paulo é referéncia no aten-
dimento pessoa idosa. O atendimento
de longa permanéncia ¢ dirigido a
mulheres que possuem graus diferen-
ciados de limitagdes, autonomia e in-
dependéncia e demandam de cuidados
especificos. Com capacidade para 160
moradoras, no local elas contam com
todos os cuidados diérios: assisténcia
médica, odontoldgica, psicologica e
nutricional, atividades de lazer, ofici-
nas deartesanato, alfabetizagéo, festas
e passeios.



1 ) gﬁrioﬁdﬁ-c‘i' Cerlificado | blgilé‘lmelile 4‘” s . L,
( " Do de mprens O a5 Eaindo g0 Parand, 43 gorants Didrio F[CIALPal‘ﬂna
i Spbrsslaiie Comérelo. Indistria e Servicos

hitp e iprensaaficial pr 9oy br

2afeira|23/Mai/2016-EdigaonoemsI 31 I

I Fazenda Rio Grande I Floresta

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2016

Processo Administrativo n°. 067/2016 / Protocolo n° 10018/2016
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande torna publico que ira realizar as
09 horas do dia 24 de Junho de 2016, na rua Jacaranda, n° 300 em Fazenda Rio
Grande, Parané, Brasil, CONCORRENCIA para Contratagdo de empresa para
execugdo pavimentagdo urbana na Rua Rio Xingy, através de Convénio firmado
com o SEDU-PARANACIDADE, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal

MUNICIPIO DE FLORESTA
ERRATA

AVISO DE LICITAGAO

Na publicagao do dia 17 de maio do corrente ano, no Diario Oficial

de Obras Piiblicas, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, a
pregos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):Local da Obra: Bairro Pionei-
ros, Objeto: Pavimentagdo em CBUQ, Quantidade ¢ Unidade de Medida: 9.356,47
M2, Prazo de Execugdo 180 dias. A Pasta Técnica, com interior teor do Edital e
seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderdo ser examinados no enderego
acima indicado a partir do dia 23 de Maio de 2016, no horario comercial, ou solic-
itada através do e-mail dandhara.santos@fazendariogrande.pr.gov.br.Informagdes
adicionais, dvidas e pedidos de esclarecimento deverdo ser dirigidos & Comissdo
de Licitagdes no enderego ou e-mail acima mencionados — Telefone (41) 3627-8500.
Fazenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.

5

44586/2016

R

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016
Processo Administrativo n°. 068/2016
Protocolo n® 10401/2016
Tipo: Menor Prego Global

e

HERE

E

=

" OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVI-

.~ MENTACAO URBANA - BAIRRO SANTA TEREZINHA - LOTE 2 - PRO-

~ TRANSPORTE - CT. 0399.753-37/2013.

3 LEGISLACAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introdu-
. zidas pela Lei n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 ¥

" de dezembro de 2006 e pela Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

 Abertura e Recebimento dos Envelopes: as 09h00min do dia 29 de Junho de 2016. A
~ Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada 4 Rua Jacarandd, 300

. Nagdes — Sala de Licitagdes da Prefeitura.

O edital completo e o Projeto Bésico estardo a disposicdo dos interessados entre

~ os dias 23 de Maio a 29 de Junho de 2016, no enderego eletrdnico http://www. ¥

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.

Luiz Rafael Lopes '
% Presidentcda CPL P
e o 44652/2016

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
PREGAO PRESENCIAL N°. 029/2016
Processo Administrativo n°. 066/2016 / Protocolo n° 8769/2016

Tipo: Menor Prego por Item

OBJETO: Aquisi¢do de Veiculo tipo Ambulancia simples remogdo, OKM, tipo
furgdo, conforme solicitagdo Secretaria Municipal de Saude. LEGISLAGAO:
Lei Federal n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 Lei
Municipal n°. 260/2005 e Decreto Municipal n°. 1254/2006. Data /Hordrio da
Abertura: 06 de Junho de 2016, as 14h00min. Local: Prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacarandd, 300 — Nagdes — Sala de Licitagdes
da Prefeitura. O edital completo estara & disposigdo dos interessados de 23 de Maio
206 de Junho de 2016, no enderego eletrénico hitp:// fazendariogrande. pr.eqv.
br! e na Secretaria Municipal de Administragdo — Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.
Luiz Rafael Lopes
Pregoeiro Municipal

44625/2016

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
AVISO DE NOVA DATA
PREGAO PRESENCIAL N°. 027/2016
Processo Administrativo n°. 055/2016 / Protocolo n’ 7102/2016

Tipo: Menor Prego por Item
OBJETO: Registro de Pregos para aquisi¢do de Veiculo 0 Km, visando atender
as necessidades da Instituigdo de Acolhimento - Casa Lar, conforme Convénio
386/2013, em atendimento & solicitagdo da Secretaria Municipal Assisténcia Social
¢ Habitagdo. LEGISLACAO: Lei Federal n° 8.666/1993 ¢ n° 10.520/2002, Lei
Complementar n°® 123/2006 Lei Municipal n°. 260/2005 e Decreto Municipal n°.
1254/2006. Data /Horério da Abertura: 07 de Junho de 2016, as 09h00min. Lo-
cal: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada & Rua Jacarandd, 300
— Nagdes — Sala de Licitagdes da Prefeitura. O edital completo estard & disposi¢do
dos interessados de 23 de Maio a 07 de Junho de 2016, no enderego eletronico

tt] fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administra-
¢do — Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 19 de Maio de 2016.
Luiz Rafael Lopes
Pregoeiro Municipal

44640/2016

®

*

do Municipio (Jornal O Diério), Edigao 12-923, pagina n° 04 e Diario
Oficial do Estado (Diario Oficial Com. Ind. E Servigos), Edigdo 9699,

paginas n° 23 e 24:

Onde se Ié

Leia-se

O MUNICIPIO de Floresta, torna
plblico que as 09:00 horas dos
dia 02 de Junho de 2016, na
Divisdo de Licitagdo, realizara
licitagdo na modalidade Preg@o
Presencial, do tipo menor prego,
para aquisigao de
EQUIPAMENTOS

RODOVIARIOS de acordo com

especificagdes do edital.

O MUNICIPIO de Floresta, torna
plblico que as 09:00 horas dos
dia 07 _de Junho de 2016, na
Divisdo de Licitagao, realizara
licitagdo na modalidade Preg@o
Presencial, do tipo menor prego,
para aquisi¢do de
EQUIPAMENTOS
RODOVIARIOS de acordo com
especificagdes do edital.

ERRATA DO EDITAL

Onde se & Leia-se
02 LICITADOR, | o, re—
INFORMAGOES E 5
IMPUGNAGAO INFORMAGOES E
02.1 0 MUNICIPIO de Floresta, | IMPUGNAGAQ

ora denominado LICITADOR,
torna publico que as 09:00 horas
do dia 02 de Junho de 2016, na
Divisdo de Licitagdo, realizara
licitagdo na modalidade Preg@o
Presencial, do tipo menor prego.

CARACTERISTICAS
TECNICAS DO EQUIPAMENTO
- MODELO 07

Lote 03

Nome do Bem: P4 Carregadeira
sobre Rodas

(1) DISCRIMINAGAO

item 3. TRANSMISSAO
Subitem 3.2. N° de marchas ou
velocidade a frente e ré

(2) EXIGENCIAS MINIMAS DO
MUNICIPIO

04 (quatro) a frente e 04 (quatro)
ré

(1) DISCRIMINAGAO

ltem 4. CAPACIDADE E PESO
Subitem 4.2. Peso minimo em
ordem de operagao (kg)

(2) EXIGENCIAS MINIMAS DO
MUNICIPIO

10.500kg

02.1 O MUNICIPIO de Floresta,
ora denominado LICITADOR,
torna pUblico que as 09:00 horas
do dia 07 de Junho de 2016, na
Divisdo de Licitagdo, realizara
licitagdo na modalidade Pregdo
Presencial, do tipo menor prego.

CARACTERISTICAS
TECNICAS DO EQUIPAMENTO
- MODELO 07

Lote 03

Nome do Bem: Pa Carregadeira
sobre Rodas

(1) DISCRIMINAGAO

item 3. TRANSMISSAO

Subitem 3.2. N° de marchas ou
velocidade a frente e ré

(2) EXIGENCIAS MINIMAS DO
MUNICIPIO

04 (quatro) a frente e 03 (trés) ré

(1) DISCRIMINAGAO

ltem 4. CAPACIDADE E PESO
Subitem 4.2. Peso minimo em
ordem de operagéo (kg)

(2) EXIGENCIAS MINIMAS DO
MUNICIPIO

10.000k

Legenda: O sublinhado destaca o trecho em que houve alteragéo.

Obs.: A Assisténcia Técnica e a empresa que for repor as pegas
deverdo estar localizadas num raio nao superior a 100 Km do

Municipio de Floresta.

Floresta/Pr. 19 de maio de 2016.

Andressa Carina Margola Casado
Pregoeira

Rosilene Martins Ravalli
Pregoeira

44274/2016
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CBUQ, Quantidade e Unidade de Medida: 9.356,47 M?, Prazo de
Execugdo 180 dias. A Pasta Técnica, com interior teor do Edital ¢
seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderdo ser examinados
no enderego acima indicado a partir do dia 23 de Maio de 2016, no
hordrio comercial, ou solicitada através do e-mail dandhara.san-
tos@fazendariogrande.pr.gov.br.Informagdes adicionais, dividas e pe-
didos de esclarecimento deverdo ser dirigidos 4 Comissio de Li-
citagdes no enderego ou e-mail acima mencionados - Telefone (41)
3627-8500.

Fazenda Rio Grande PR, 20 de Maio de.
2?‘.'.'"“?‘%' AAFAEL LOPES
g Presidente da CPL

TR

CONCORRENCIA PUBLICA N° 5/2016

LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com a;

.648, de 28 de abril de 1.998. 4
‘Abertura e Recebimento dos Envelopes: 4s 09h00min do dia 29 d
~ Junho de 2016.

~ Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de Licitagdes da Prefeitura.

‘ziikressadcs entre os dias 23 de Maio a 29 de Junho de 2016, no
- enderego eletrénico hitp://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Ses
~ ceretaria Municipal de Planejamento e Finangas - Setor de Lici
~goes.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de Maio de 2016.
LUIZ RAFAEL LOPES
Presidente da CPL

RIS Prego por Item

Processo Administrativo n°. 066/2016 / Protocolo n® 8769/2016
Tipo: Menor Prego por Item

Menor Prego Global a8

- Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada a Rua‘"‘;ﬂ
~ VALOR TOTAL: R$ 22.750,00 (Vinte ¢ dois mil setecentos e cin-

" | : si o pfme i
- O edital completo e o Projeto Bésico estardo a disposigio dos in :,% VIGENCIA: 12(doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PRECO N.° 001/2016

OBJETO: Contratagio de empresa especializada para prestagdo de
servigos de instalagdo, manutengdo preventiva e corretiva de equi-
pamentos, mobilidrios médicos hospitalares, laboratoriais, odontolo-
gicos, T es, filtros e tubulagdes de ar comprimido, existentes
nas unidades de saide do Municipio de Guarapuava, conforme de-
mais especificagdes contidas no anexo | do edital.

Secretaria Municipal de Satde.

CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava

} CONTRATO N°: 187/2016.

- VALOR TOTAL: RS 238.800,00 (Duzentos e trinta ¢ oito mil ¢
 oitocentos reais).

. VIGENCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATADA: RNG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CONTRATO N.“: 188/2016

E - CONTRATADA: PROMOAR OFICINA LTDA - ME
- Processo Administrativo n®. 068/2016 / Protocolo n® 10401/2016 ;_5

Tipo: Menor Prego Global el
 OBIETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE{%
. OBRAS PAVIMENTAGCAO URBANA - BAIRRO SANTA TERE-
_(i.ZINHA - LOTE 2 - PRO-TRANSPORTE - CT. 0399.753-37/2013. .

VALOR DO CONTRATO: 58.800,00 (Cinquenta ¢ oito mil e oi-

- tocentos reais)

VIGENCIA: 12(doze) meses
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

o ~ PREGAO PRESENCIAL FUNREBOM N.° 007/2016 - SRP
l};‘mlteracées introduzidas pela Lei n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, T .
Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 ¢ pela Lei n°  cama par o quartel do corpo de bombeiros de Guarapuava. Secretaria

OBJETO: Registro de pregos para eventual aquisigdo de material de

Municipal de Finangas
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.° 004/2016

- CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS LT-

DA
quenta reais)
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2016
PREGAO N.° 211/2015 - PRESENCIAL

- OBJETO: Contratagdo de empresa para prestagio de servigos de
- transporte escolar. Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura, Re-
- curso: Saldrio Educagdo, PNATE - Programa Nacional de Apoio ao
- Transporte Escolar, PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar

e Livres.

CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava.
CONTRATO N 022016

CONTRATADA: ARS TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO ADITIVO O valor le idade de quil o]
referente a rota n." 132, descrita no lote 5, serd majorado, com fulcro
no artigo 65, inciso I, alinea "b" e § 1.° da Lei Federal n.” 8.666/93,

OBJETO: Aquisigdo de Veiculo tipo Ambula simples remogdo,
OKM, tipo furgdo, conforme solicitagdo Secretaria Municipal de Sai-
de. LEGISLAGAO: Lei Federal n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei
Complementar n°® 123/2006 Lei Municipal n®. 260/2005 e Decreto
Municipal n°. 1254/2006. Data /Horario da Abertura: 06 de Junho de
2016, s 14h00min. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande, situada & Rua Jacarandd, 300 - Nagdes - Sala de Licitagdes
da Prefeitura. O edital pleto estard a disposi¢do dos i d
de 23 de Maio a 06 de Junho de 2016, no enderego eletrdnico
http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de
Administragdo - Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR. 20 de Maio de 2016.
LUIZ RAFAEL LOPES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU

AVISO DE LICITACAOQ
CONCORRENCIA PUBLICA N° 12/2016

Objeto: O Municipio de Foz do Iguagu, através do Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagio, torna publico que fara realizar,
licitagdo na modalidade Concorréncia, que tem por objeto a con-
tratagdo de empresa para construgdo de quadra de esporte com co-
bertura ¢ vestiario na Escola Municipal Vinicius de Moraes conforme
Anexo | - Projeto Bésico e seus anexos. O recebimento e abertura dos
envelopes serd no dia 23 de junho de 2016, as 09h, na Diretoria de
Compras e Suprimentos, sito 4 Praga Gettlio Vargas, 280, sede da
Prefeitura Municipal de Foz do Iguagu - centro. O edital podera ser
retirado mediante o formecimento da Razdo Social, CNPJ, nome ¢
telefone para contato da empresa interessada. Maiores informagdes
pelo fone (45) 2105-1367 ou pelo e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br
(ndo utilizar provedor HOTMAIL).

Foz do Iguagu-PR, 20 de Maio de 2016.
IRATAN FRANCISCO RIBEIRO

r a quilometragem diaria para 200 km. e o valor didrio para
a quantia de R$ 563,68 (quinhentos ¢ sessenta e trés reais e sessenta
€ 0ito centavos) gerando, destarte, acréscimo de RS 10.140,44 (dez
mil cento ¢ quarenta reais ¢ quarenta ¢ quatro centavos) no percentual
de 4,16% (quatro virgula dezesseis por cento).

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2016

PREGAO N.° 211/2015 - PRESENCIAL

OBJETO: Contratagdo de empresa para prestagio de servigos de
transporte escolar. Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura, Re-
curso: Saldrio Educagdo, PNATE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar, PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar
e Livres.

CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava,

CONTRATO N°: 12/2016

CONTRATADA: JOSE PROTCI - ME

OBJETO ADITIVO: O valor e idade de quild
referente a rota n." 54, descrita no lote 34, serd majorado, com fulcro
no artigo 65, inciso [, alinea "b" ¢ § 1.° da Lei Federal n.° 8.666/93,
passando a quilometragem diéria para 125 km, ¢ o valor didrio para
a quantia de R$ 283,27 (duzentos e oitenta e trés reais ¢ vinte ¢ sete
centavos) gerando, destarte, acréscimo de R$ 2.404,62 (dois mil qua-
trocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) perfazendo o
percentual de 2,4% (dois virgula quatro por cento).

3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 263/2014
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 002/2014

OBJETO: Contratagdo de empresa ializada para reurt

da Rua XV de Novembro, conforme projeto planilha, memorial des-
critivo e cronograma, com recursos oriundos do contrato de repasse n
©789601/2013 - Ministério das Cidades e contrapartida do municipio,
em regime de empreitada global a pregos fixos e sem reajuste.
CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava.

CONTRATO N 263/2014.

CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA. )
REPRESENTANTE: FERNANDO LUIZ DE ARAUJO

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execugdo constante, por mais
12 (doze) meses, a execugdo comega a contar a partir da data
13/05/2016 até a data 13/05/2017. Prorroga-se o prazo de vigéncia
constante na Clausula segunda do termo aditivo supracitado,, por
mais 14 (quatorze) meses, até a data de 20/07/2017, com fulero no
artigo 57, inciso I1 ¢ VI do § 1° da Lei Federal n.° 8666/93.

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 646/2014
CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2014

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para construgio da
unidade de saiide da familia no bairro xarquinho, conforme projetos,
planilhas ¢ memorial descritivo, com recursos oriundos do termo de
adesdo n.° 95/2013 - APSU e contrapartida do municipio, em regime
de empreitada global e a pregos fixos ¢ sem reajuste.
CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava.

CONTRATO N°: 646/2014.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SAQ VALENTIN LTDA ME.
REPRESENTANTE: IOLMAR RAVANELLI

Objeto Aditivo - Ser4 concedido o reajuste do saldo do contrato pelo
indice de variagdo INCC no percentual de 7,11% perfazendo o valor
total de R$ 62.901,38 (sessenta e dois mil novecentos e um reais e
trinta e oito centavos), com fulero no artigo 40 inciso XI, artigo 55
inciso III, artigo 65 §8° da Lei 8.666/93 e artigo 3° § 1° da lei
10.192/2001.

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DISPENSA N.° 272/2013

OBJETO: Locagio de imével situado a Rua Guaicurus, n.° 763, bairro
Vila Carli, para abrigar o funcionamento do Programa Mais Educagdo
da Escola Domingos Sévio. Recurso: FUNDEB 40% - Exercicio.
Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura.

CONTRATO N.° 108/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: INSPETORIA SALESIANA SAO PIO X.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigéncia por mais 12 (doze)
meses, até a data de 10/04/2017, com fulcro no artigo 62, §3, inciso
I, da Lei Federal n.° 8666/93 e art. 51, da Lei n® 8.245/1991 O valor
contratual descrito na Clausula Terceira serd reajustado, conforme
previsdo contratual, e com base no indice oficial (IGP-M), no per-
centual de 11.56% (onze virgula cinquenta e seis por cento), passando
a ser pago mensalmente o valor de RS 14._2&5,38 (quatorze mil
duzentos ¢ noventa e cinco reais ¢ oilenta ¢ oito centavos).

AVISO DE HOMOLOGAGCAO
PREGAO ELETRONICO N° 2/2016

PROCESSO N°. 2/2016 OBJETO: A Gerente de Licitagdes e Con-
tratos do Municipio de Guarapuava, no uso das atribuigdes que lhe
sdo conferidas através do Decreto n® 3970/2014 de 30 de junho de
2014, com base na Lei 10.520/2002 ¢ demais legislagdes pertinentes,
considerando a adjudicagdo do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Mu-
nicipio, ¢ ainda, considerando o Parecer Juridico emitido sem res-
salvas pela Procuradoria Geral do Municipio sob n® 773/2016, HO-
MOLOGA o resultado do processo licitatério em epigrafe conforme
lote adjudicado para as seguintes empresas:

EMPRESA: SUDMERCATO COM. REPRES. DE ALIMENTOS LT-
DA; LOTE (S): 86 ¢ 87; VALOR TOTAL: R$ 87.960,00;
EMPRESA: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAGCAO SOCIAL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; LOTE (S): 20, 32, 43, 44, 45,
52, 63, 76, 77, 78, 83, 107, 108, 110, 113, 116 ¢ 121; VALOR
TOTAL: R$ 202.982,75; ,

EMPRESA: R MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITA-
DA; LOTE (S): 64, 65, 67, 68, 70; VALOR TOTAL: R$
63.220,00;

EMPRESA: COMERCIAL TOLOTTI LTDA; LOTE (S): 85, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105 e 106; VALOR
TOTAL: R$ 525.275,00;

EMPRESA: ATM ALIMENTOS LTDA; LOTE (S): 8, 16, 19, 21, 27,
29, 31, 42, 55, 57, 66, 72, 75, 79 e 111; VALOR TOTAL: R$
239.326,00;

EMPRESA: FERTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA; LOTE (S): 6, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 28, 36, 46, 50, 61, 71,
109, 112 e 115; VALOR TOTAL: RS 387.227,55;

EMPRESA: REDE COMPRE BEM LTDA; LOTE (S): 1, 2, 3, 4, 7,
9, 10, 11, 15, 18, 26, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 74, 84, 122
e 123; VALOR TOTAL: R$ 623.369,00;

EMPRESA: K.G. VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTE-
RAIS; LOTE (S): 37, 38 e 39; VALOR TOTAL: R$ 8.940,00;
EMPRESA: ILG COMERCIAL LTDA; LOTE (S): 5, 13, 100, 101,
117 ¢ 118; VALOR TOTAL: RS 123.663,25: )

EMPRESA: P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALI-
MENTICIOS LTDA; LOTE (S): 33, 34, 35, 40, 58 e 80; VALOR
TOTAL: RS 64.806,00;

Os lotes 17, 73, 102 ¢ 103 foram cancelados.

Os lotes 30, 41, 51, 69, 81, 82, 114, 119 e 120 foram declarados
frustrados.

Guarapuava, 19 de maio de 2016,
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitagdes e Contratos

AVISO DE PRORROGACAO
TOMADA DE PRECOS N° 8/2016

OBJETO: A Gerente de Licitagdes e Contratos, no uso de suas atri-
buigdes que lhe sdo inerentes COMUNICA: Que, devido a alteragdes
no valor total e na planilha de servigos, fica prorrogado a data de
abertura da Tomada de Pregos n® 08/2016, a qual tem por objeto o
objeto o de empresa especiali: para impl do de abri-
gos urbanos para embarque e d barque de iros e usudrios
de transporte coletivo do municipio de Guarapuava, com recursos
oriundos do contrato de repasse n° 819889/2015 - ministério das
idades/CE! partida do icipio, conforme projetos, pla-
nilhas, memorial descritivo, ¢ demais ificagdes con-
tidas em edital, conforme segue:

7
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Este documento pode ser verificado no http://ww

pelo codigo 00032016052300213

Documento assinado digitalmente conforme MP n* 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira - ICP-Brasil,



30/05/2016 Mural de Licitagdes Municipais

Detalhes processo licitatorio

Voltar

informagoes-Gerais

Entidade Executora MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Ano* |

Ne licitagdo/dispensa/inexigibilidade*

Modalidade* -

Numero edital/processo* | 68

| CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAQ DE PAVIMENTAGAO URBANA -
- BAIRRO SANTA TEREZINHA - LOTE 2 - PRO-TRANSPORTE - CT. 0399.753-
137/2013.

Descricdo Resumida do Objeto*

Forma de Avaligio | Menor Prego v

Dotagdo Orgamentéria*  0701201933903900000000000000

Prego méaximo/Referéncia de prego - 4428480,82 -
Rg*

Data de Langamento do Edital |

Data Abertura |

Data Registro | 23/05/2016

NOVA Data Abertura Data Registro

Data Cancelamento |

Atencdo: o TCE-PR néo possui cépia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto acs municipios/entidades.

Para maiores informagdes, consulte o site da entidade: http://www.fazendariogrande.pr.gov.br

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCom praWeb.aspx

1



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND

RIO GRANDE®

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nagbes B R A S

CEP 83.820-554. el il
Fone: (41) 3608- 2774 R

OFICIO 265/2016 - FRG  Fazenda Rio Grande, 22 de Junho de 2016, * -2~ .

ERRATA O

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 005/2016
Processo Administrativo n°. 068/2015
Protocolo n°® 10401/2016

Tipo: Menor Pre¢o — Global

OBJETO: Esclarecimento da quantidade do ltem 5.27 (Planilha
orcamentaria, Projeto: Pavimentagdo Urbana - Orgamento Geral
Lote 02)

Em atencéo ao processo de licitacdo através da Concorréncia Publica
N° 005/2016, processo administrativo 068/2015, protocolo 10.401/2016,
referente aos servigos para execugéo das obras de pavimentagéo das ruas do
Lote 02 Bairro Santa Terezinha, tém-se a seguinte consideragdo a qual foi
identificada para conhecimento das empresas participantes do presente

processo:
Alteracao

Onde se Ié: “QUANTIDADE 1,00 m” no Item 5.27 (Fornec/Assent. de
Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm, sobre base de concreto simples e
rejuntado com argamassa de cimento e areia (1:3), na Planilha

orgamentaria, Projeto: Pavimentagédo Urbana - Orgcamento Geral Lote 02.

Leia-se: “QUANTIDADE 6.547,00 m” no Item 5.27 (Fornec/Assent. a
de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm, sobre base de concreto ‘
simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia (1:3), na Planilha

orcamentaria, Projeto: Pavimentagdo Urbana - Orcamento Geral Lote 02.

=
A
-

P g
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND

RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nagbes A

CEP 83.820-554. Prefeura do Municiode Fazenda o G
ira Luni
Fone: (41) 3608- 2774 s N

Consideragodes:

- A presente alteracédo se refere a documentagdo em ANEXO ao editél
de licitacao, planilha orcamentaria (Projeto: Pavimentagcdo Urbana — Orgamento
Geral Lote 02).

- Informa-se que nas planilhas orgamentarias por ruas estdo indicadas
as quantidades respectivas de cada rua, perfazendo o total de 6.547,00m do
item 5.27 informados nesta errata.

- A presente alteragdo nao altera o contelido das propostas a serem
apresentadas, considerando o item 7.2.1 do edital de licitagdo CN 005/2016,
‘Devera ser apresentada uma planilha por cada rua/travessa ou avenida”.

- Ressalta-se que na planilha orgamentaria (Projeto: Pavimentagéo
Urbana — Orgamento Geral Lote 02), as colunas com os valores do preco
unitario e parcial do item 5.27 estao corretos.

- Segue em anexo a esta errata, planilha orgcamentaria com a

informacéo retificada.

Atenciosamente,

(’\

JN

Eng.Raphael Pudeulko Junior Pedro F. Cavichiolo
1g-"Rap
CREA 102.694/D Secretario Municipal de Obras
Matricula 353292 ’ Decreto 3626/14

—

o

{‘"_v«' '///

Secretario de

Claudemir/José de Andrade
lanejamento e Finangas



PREFEITURA MUNICIPAL

E PLANILHA ORCAMENTARIA .. .. AIDA
RIO GRANDE s SoNsTAGAnD
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n?: 2
Projeto: _PAVIMENTACAO URBANA - ORGAMENTO GERAL LOTE 02 Data: 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : . %

mm |

RICAO DOS SERVIGOS

e mTrrmn

i subtotal :
1. SERVICOS PRELIMINARES . 67.594,26
1.02 Sinapi 74209/1 [Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado (3,0x1,5m) m? 9,00 348,01 3.132,08
1.06 Sinapi 72949 |Demolicdo Mecénica do Pavimento m?3 10,08 25,24 254,39
1.07 Sinapi 85335 |[Retirada de Meio-Fio de concreto com empilhamento m 104,00 8,18 850,72
1.08 DNIT 550290500 [Remogdo mecénizada de revestimento asfaltico m?3 16,76 10,72 179,66
1.12 Sinapi 73616 _|Remocio de Calcada em Concreto m3 16,64 252,50 4.201,60
1.13 Sinapi 85379 [Remocdo de Cérca de Arame m 57,00 2,57 146,49
1.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmiss3o ud 19,00 3.096,28 58.829,32
2. TERRAPLENAGEM 424.665,19
2.01 Sinapi 85331 |Corte de capoeira fina m? 3.322,69 1,32 4.385,95
2.02 DER PR 400300 |Remocio de Arvore > 0,30m ud 27,00 30,62 826,74
2.03 Sinapi 72822 [Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m? 4.108,02 5,90 24.237,29
E do, C: Tl - Mat.22 Cat. g
211 DER PR 421200 | °'7 9640, -21B2 € Transporte - Mat.22 Cat. DMT1.000ma -, 311,10 7,84 243902
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 10.024,23 8,48 85.005,39
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m?3 5.062,74 55,25 279.716,35
2.37 Sinapi 72961 Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m? 20.329,35 1,38 28.054,45
3. DRENAGEM 1.584.851,37
3.02 DER PR 606500 |Demoli¢do de Caixa de Captacio em Alvenaria m? 6,08 118,35 719,55
3.03 DER PR 630400 |Remogao de tubo de concreto $#0,40m m 42,00 11,55 485,10
3.04 DER PR 630800 |Remocdo de tubo de concreto ?0,80m m 19,00 27,73 526,87
3.06 -Sinapi 3061  |Escavacdo Mecanica de Valas - 12 Cat. m?3 7.360,72 6,05 44.532,32
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m?3 4.533,65 12,11 54.902,45
3.13 _Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m?3 1.840,73 85,15| 156.738,13
t t t d i
3.14 Sinapi 73724 Assen arr}en o de tubo de concreto. @400mm, _snmples ou n 862,00 26,94 23.222.28
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
A to de tudo d t 00 impl
3.15 Sinapi 73722 [/\ssentamento de tudo de concreto $600mm, simples ou m | 1.027,00 52,41  53.825,07
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
t to de tub t 0 impl
316 Sinapi 73720 Assen anA1en o de tubo de concre o. ?8 Omm,'SImp esou m 336,00 108,50 36.456,00
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
de tub 1 i
317 Sinapi 73721 Assentanfento e tubo de concreto.(b OOOmm', simples ou i 643,00 162,27 104.339,61
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
A t todet d 0 impl.
318 Sinapi 73719 ssen an'_len o de tubo de concreto.¢120 mmf simples ou m 10,00 201,57 2.015,70
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
t to de ti to 215 i
3.19 Sinapi 73718 |/\sSentamento de tubo de concreto 241500mm, simples ou | 139,00 31509  43.797,51
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 426,00 31,95 13.610,70
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 436,00 54,91 23.940,76
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 917,00 59,01 54.112,17
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 110,00 90,52 9.957,20
3.26 Sinapi Ins. 7750 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 292,00 151,88 44.348,96
3.27 Sinapi Ins. 7763 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 800mm m 44,00 158,50 6.974,00
3.29 Sinapi Ins. 7753 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m 545,00 206,64 112.618,80
3.30 Sinapi Ins. 7765 | Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1000mm m 98,00 223,42 21.895,16
3.32 Sinapi Ins. 7757 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1200mm m 10,00 288,77 2.887,70
3.35 Sinapi Ins. 7758 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1500mm m 131,00 440,67 57.727,77
3.36 Sinapi Ins. 7767 |Tubo de concreto armado, classe PA2, PB, DN 1500mm m 8,00 487,48 3.899,84
BS 1 a -Z,
3.37 DER PR 611500 | °"P° de BSTC 9 1,50 Com Bergo ¢/ Armagio Dupla CA-2 m 178,00|  1.249,62| 222.432,36
inclusive assentamento e junta em argamassa
B BSTC 60, inclui fi 3
3.43 DER PR 620100 oca Qe. STC ¢ 0,60, incluindo forma escavagao reaterro e ud 2,00 882,97 1.765,94
materiais
Boca de BSTC ¢ 0,80, i ind 3
3.44 DER PR 620200 m‘;ctaeri:is #0.50, Ingluindofoma sscvagiarestemoe | 2,00[  1.23501 2.470,02
B de BST 1,20, i i f a
3.46 DER PR 620400 oca -eA Co incluindo forma escavacio reaterro e ud 1,00 2.224,89 2.224,89 :
materiais \
de BSTC ¢ 1,50, inclui 3
3.47 DER PR 620500 |jBn:c:;ri:is STC ¢ 1,50, incluindo forma escavagdo reaterro e ud 1,00 3.871,01 3.871,01
BD 1,50, i i f a
3.48 DER PR 620900 :;Zg;s TC# 1,30, Incluindafanma escavagioresteroe | 2,00 520286 10.405,72
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligac3o 0,40 - CLP 01 ud 26,00 1.119,50 29.107,00
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligacdo 0,60 - CLP 02 ud 19,00 1.088,21 20.675,99
3.52 DNIT 250496203 | Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 15,00 1.522,50 22.837,50
3.53 DNIT 250496204 | Caixa de Ligac3o 1,00 - CLP 04 ud 33,00 1.942,42 64.099,86
3.55 DNIT 250496206 |Caixa de Ligacdo 1,50 - CLP 06 ud 7,00 2.871,43 20.100,01
3.57 DNIT 250496208 | Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 17,00 1.297,36 22.055,12




PREFEITURA MUNICIPAL

NDA

RIO GRANDE

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR

Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Data: 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : o 24’% S
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 [revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 137,00 603,91 82.735,67
de ggng[gxg, gggfgf[mg dﬁgglhe
Boca de Lobo Dupla em alvenaria de bloco de concreto,
3.65 DNIT 250496101 [revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 2,00 1.160,76 2.321,52
de concreto, conforme detalhe
P de Visit tubos de até @ 0,40M | i
3.66 Sinapi 83708 | 050 de Visita para tubos de até emavemanaeon | e 1,00[  1.281,45 1.281,45
Tampao de Ferro Fundido
Pogo de Visit tubos de até @ 0,60M | i
3.67 S TG | O e VISha paca tilios it 2160 emalvenariacom | g 7,00 158269 11.078,83
Tamp3do de Ferro Fundido
P de Visit: de até @ 0,80M | i
3.68 Sinephgazg |90 2@ Visita para uboside ate @ em alvenaria com | g 3,00 329681  9.890,43
Tampao de Ferro Fundido
P de Visit tubos de até @ 1,00M em al i
3.69 sinapigazay || ov° e Visita para tybos.de até MENSDMDN L 400 380501 15.220,04
Tampdo de Ferro Fundido
P de Visit tubos de até @ 1,20M | i
3.70 Sinapi 83712 || 0% de Visita para tubos de até ¢ emalvenariacom | 1,00  4.976,55 4.976,55
Tampao de Ferro Fundido
Pogo de Visit: tubos de até @ 1,50M em alvenari
371 Sinaplga7iy || O deVisitapara tubosdeaté £ em alvenaria com | g 2,00 608947 1217894
Tamp3o de Ferro Fundido
igid Ponta e Bolsa 10 i
3.84 Sinapi 89512 Tubo PVC Rigido c{ onta e Bolsa ~Omm, Inclusive - 26,94 48,08 1.319,52
conexoes - Fornecimento e Instalacdo
3.85 Sinapi 83769 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo pontaleteamento m? 1.179,80 11,32 13.355,31
3.87 Sinapi 83868 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo continno m? 1.605,99 59,32 95.267,32
to Ciclépico Fck=1 " d betonei
3.88 DER PR 606100 Ii)‘;’:;:jeoo IeeionFek=L> Mpa. preversdo smbelneines | 92,92 281,30  26.138,39
3.89 DER PR 602000 |Formas de madeira comum m? 194,80 69,34 13.507,43
4, PAVIMENTACAO 1.322.383,47
4.04 Composicdo 4 [Reforco do Subleito com Brita 4", compactado m3 536,81 87,56 47.003,08
Sub-B Macad S hid Brit
4.05 Composigioz | PeiasedeMaticame Seco presnchics tom Brita m® | 4.689,75 98,22| 460.627,21
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m3 2.701,68 89,29 241.232,97
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo RR-1C m? 17.608,63 1,37 24.123,79
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 17.608,63 4,78 84.169,21
Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado
. icdo 3 i 9,96 65. &
4.30 Composicao Usinado a Quente - FAIXA C ton 1.938,77 239, 465.227,21
5. OBRAS COMPLEMENTARES 980.822,39
Meio-Fi j t, -mold
5.01 DERIPR 810150 | Sle- o Con sarjeta, de carierefo pre-moidiada (0,042 m | 412100 33,97 139.990,37
m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR
io-Fi ixad jeta, d -moldad
5.02 DER PR 810650 Meio-Fio rebanxa_ o com sarjeta, de concret? pre-moldado . 866,00 28,73 24.880,18
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR
io-Fio Simpl -moldado ( 0
5.03 DER PR 810250 Meio-Fio |_mp es reto, de concreto prfz moldado ( 0,034 29,00 28,34 82186
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 15.793,30 2,69 42.483,94
5.19 Sinapi 73692 |Colchdo de Areia m3 190,50 111,48 21.236,94
Sub-Base de M hid Brit:
5.20 Composicio2 |ouP-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 363,68 98,22|  35.720,60
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m3 1.049,53 89,29 93.712,50
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 6.161,92 1,37 8.441,78
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 452,92 239,96 108.682,64
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 6.547,00 33,88 221.812,36
de cimento e areia (1:3)
Assent. Bl d to ti =6
528 DER PRISSA90G | 0 - ssent Blocas de Canereta tipa Paver e~6am corm m? | 337890 54,91| 185.535,39
cor Natural incluindo colchdo de areia
Fi A t. Bl to tipo P =
5.30 DER PRS3as0a. | O nesent. Blocos:de:concreto tipo Paver e-Bom:com m? 411,56 63,72|  26.224,60
cor cinza escuro incluindo colchdo de areia
. Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 C 5 31.133,7 i
3 omposigao laterais, inclusive pintura, MODELO 01 et 84,00 370,64 33,76 [
Fornec./Assent. de lajota Tatil de alerta ou direcional,
5.3 S - 2 .625,7
2 mop PA12 | Se——_— m 19,58 83,03 1.625,72 \
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 4.591,18 8,17 37.509,91
- Implantacdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
.36 C 9 .009,84
5 omposi¢do laterais, MODELO 02 ud 2,00 504,92 1.009
6. SINALIZACAO DE TRANSITO 48.164,14
. Placa de Regulamentagéo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 C a 7 10.519,51
aipesighok metdl.galv.fogo d=2,5" c¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m e 23,00 4573 ’
Placa de Regulamentacdo - Octégono (A=0,31m?), com
6.03 Composigcdo 7 |suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 12,00 494,26 5.931,12

h=3.00m




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR
Projeto : PAVlMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02

Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014) Encargo Sociais: DESONERADO
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 C ica d 23, 1
omposighe’s metél.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m ! 3,00 474,13 0.
6.08 Sinapi 72947 Sin?lizagﬁ?-horizontal com tinta retrorrefletiva a base de m2 1.021,53 20,37 20.808,52
resina acrilica, base solvente

oottt N O

Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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| PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

Prefeitura Municipal - Cidade
de Fazenda Rio Grande - PR

PROTOCOLO Ne:

1 ||26/10/2017 || Secretaria Municipal de Obra/P‘

26032 - 201
i
E 2 ~--i‘ . \ b Data
:' . 1 e 26/10/2017
b -
l
i INTERESSADO
| MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
A ASSUNTO
; PEDIDO DE PRORROGACAO DE PRAZO
ACOMPANHAMENTO
BATA UNIDADE RUBRICA DATA UNIDADE RUBRICA
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,ﬂ.ll CONSTRUTORA

BR 376, 5300-A - Sio José dos Pinhais - PR
CGC 7R.166.287/0001-11 - LE. 105.06671-69
Fone: (41) 382-1244 - Fax: (41) 283-1993

CEP 83015-000

S30 José dos Pinhais, 25 de outubro de 2017

Y

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Piblicas

At. Eng® Raphael Pudeulko Junior

Ref.: Pedido de Prorrogacio de Prazo - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
N.° 099/2016.

‘ Prezado Senhor,

A empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., com sede na Cidade de Sdo José
dos Pinhais, Estado do Paran4, sito 4 Rodovia BR-376, 14578, Bairro Italia, CEP. 83020-548,
representada pelo Sr. Iverson Antonio da Cruz, vem através desta solicitar prorrogagao de prazo
de execucdo do referido contrato, que tem como objeto a execugdo de pavimentagdo asfaltica
em vias integrantes do Lote 2 — Concorréncia Publica n.° 05/2016, do Bairro Santa Terezinha,
para mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir de 08/11/2017, em virtude
de acréscimo de servigos, estando em comum acordo entre a empresa Marc Construtora de
Obras Ltda e a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande/PR

A presente solicitagio do aditivo de prazo se dd devido a necessidade da formalizagdo dos

termos aditivos os quais estdo em tramitagdo na prefeitura.

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos.

/)

/
AtencioW

lfyrc Construtoga de Olfrss Ltcta
4 Iverson Antonio
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I Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDﬁ Secretaria Municipal de Obras Publicas
= Rua Av. Venezuela, 247 -Nagles OBRA s
R’O GRANDE il CEP 83.820-554
Fone: (41 ) 3608- 2774 Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grandt
OFICIO N° 403 — SMOP Fazenda Rio Grande, 01 de novembro de 2017.

Ref.: Aditivo de execugao de contrato

Senhor

Tendo em vista a contratagédo de empresa para execugao de pavimentagdo urbana
- bairro Santa Terezinha - lote 2 - pré-transporte - ct. 0399.753-37/2013, contratada através
da Concorréncia Publica 005/2016, Contrato n°® 99/2016, empresa Marc Construtora de
Obras Ltda. Vimos por intermédio deste, solicitar aditivo de execugdo do contrato por mais
150 (cento e cinqlienta) dias a contar da data de 08/11/2017.

Para tanto estamos encaminhando, memorando 136/2017 elaborado pelo fiscal
responsavel, e copia do referido contrato.

Atenciosamente,
Marc o Eroni Pelanda
Secretario Mu |c1pal de Obras Publicas
Decreto 4378/2017
Senhor

Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administracio
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - PR




Fone: (41) 3608- 2774

MEM. 136/2017 - FRG  Fazenda Rio Grande, 01 de Novembro de 2017.

Ref.: Protocolo 26.032/2017
DESTINO: Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica
Ao Procurador do Municipio,

Fabio Julio Nogara

OBJETO: SOLICITACAO DO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUCAO DE OBRA: LOTE 02 BAIRRO ST. TEREZINHA

Em atencdo ao processo administrativo 26.032/2017, protocolado
pela empresa Marc Construtora de Obras Ltda., no qual, este solicita
aditamento do prazo para execugao da obra, a mesma teve origem através da
OS 2016.0516.09916-00 (Em anexo), firmado com base no contrato 099/2016
(Em anexo), oriundo do processo licitatério da concorréncia Nacional 05/2016 —

Lote 02 para pavimentagéo urbana do Bairro Santa Terezinha.

Em atencéo aos fatos decorridos e apresentados pela empresa e a
necessidade que o contrato seja levado a bom termo, respeitada a finalidade a
que se destina, faz-se necessario e imprescindivel alteragcées decorrentes de

motivos ou ocorréncias de variada natureza, no presente sendo:

- 1) Considerando que foram apresentadas plantas “As Built” com
quantidades superiores ao projeto inicialmente licitado o qual se encontra em
tramitacdo e analise na Secretaria de Obras (SMOP-FRG), e que estas
quantidade visam garantir a melhor execugéo (Técnica, qualidade, garantia e
durabilidade da obra), e ainda faz-se necesséaria aprovacio, publicagao e

posterior efetivacao de servigos e o desembolso.

- 2) Considerando que em virtude do periodo durante a execucao da
obra verificou-se a necessidade de servigos adicionais de drenagem nas ruas

Sao Jose, R. Sao Luiz Trecho 01, R. Sao Caetano e Av. Nossa Senhora
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Aparecida, os quais s@o necessarios para conclusdo da obra visando a melhor

execucao (Tecnica, qualidade, garantia e durabilidade da obra).

- 3) Considerando a necessidade posterior a execugéao e conclusao da
obra da baixa da CND e apresentaco de documentos de conclusao de obra
para finalizar o empreendimento perante a Prefeitura e orgéos fiscalizadores
(TCE-PR);

A) Conclusao

Considerando que a solicitagdo, baseia-se em eventos os quais tiveram
acrescimos de quantidades visando a melhor execucao (Técnica, qualidade,
garantia e durabilidade da obra), sendo estas em consenso entre empresa e
fiscalizagao.

Considerando que os itens expostos acima s3o previstos,
fundamentados e relacionados com os dispostos na Lei 8.666/1993, sendo
estes enquadrados nas condigdes a seguir:

- Do § 1° do artigo 57, Inciso | da Lei 8.666/93, ou seja, “... () alteragao
do projeto ou especificagdes, pela administragdo...( )" e

- Do § 1° do artigo 57, Inciso IV da Lei 8.666/93, ou seja, “... ( ) aumento
das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta lei...( )"

A fiscalizagdo considera através do presente, parecer favoravel a
solicitagdo da 1° prorrogacao de prazo da execugdo da obra, com o acréscimo
de 150 dias ao vencimento da Ordem de Servico Original, passando de
08/11/2017 para 07/04/2018, conforme apresentado pela empresa Marc

Construtora de Obras Ltda. e cronograma em anexo.

Ressalta-se que a prorrogacao de prazo solicitada, sera apenas da /)
Ordem de Servigo para execucédo da obra, em vista que a vigéncia do contrato
esta vigente até 22/09/2018 conforme contrato 099/2016 (Em anexo).

Solicitagdo do 1° termo aditivo de prazo de exec sugdo de obra: Lote 02 bairro St. Terezinha
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valores superiores ao projeto inicialmente licitado informados no tépico 1 do
presente parecer, posteriormente estes serdo apresentados atraves de

protocolo futuro a ser realizado.

Referente ao Topico 2 tem-se a informar que esta em tramitacédo da
Prefeitura (SMOP-FRG) o processo de reprogramacao e consequente aditivo
com a CAIXA (Agente Financiador), futuramente sera encaminhado aditivo com

os projetos e quantidades aprovadas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposi¢ao para eventuais

esclarecimentos.

phael Pudeulko Junior Genilce
Engenheiro Civil Age
CREA:102.694/D Matricula 21.601

Matricula 353.292
;‘I )&QJ

Marcjio Eroni Pelanda

Secretarjo Municipal de Obras
Decreto 4378/2017
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenagdo de Contratos

S

5 200 0 S 76
Contrato N99/2016 ID 2714

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A

EMPRESA MARC CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA.

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito pulblico interno,
estabelecido a Rua Jacaranda, n° 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ ne.
95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcio
Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador
da Carteira de Identidade RG n.° 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.°
837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador do Municipio Sr. Jodo Paulo Portella,
OAB/PR n® 44.417, em conjunto com o Secretario Mun icipal de Obras Publicas, Sr.
Pedro Fernandes Cavichiolo, inscrito no CPF sob o N°. CPF n°353.824.739-0, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa MARC CONSTRUTORA DE ORAS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 78.166.287/0001-11, Inscrigcéo
Estadual n°.105.06671-69, estabelecida na Rodovia BR 376, Bairro Italia, CEP: 83020-548,
Sao José dos Pinhais/PR,Telefone: 41-3282 1244/3283 1993,E'mail:
administrativo@marcconstrutora.com.br, por seu representante legal, Sr. lverson Antonio
da Cruz, inscrito no CPF sob n°.201.167.999-00, doravante denominada CONTRATADA, e
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestagdo de
servigos, cuja celebragdo foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo
n°. 10401/2016, e que se regera pela Lei n.° 8.666/9393, alem das clausulas e condigbes

abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a
saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, I Lei 8.666/93).

Clausula Primeira — O objeto do presente contrato é a Contratagdo de empresa para
execugao das obras de pavimentagdo urbana no Bairro Santa Terezinha — Lote 02,
compreendendo o fornecimento de todo o material de construgcdao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessarias para a perfeita execucao dos servigos ora
contratados, conforme Projeto Basico e Edital da Concorréncia Publica 005/2016.

DO REGIME DE EXECUCAO (Art. 55,11, da Lei 8.666/93).

Clausula Segunda — O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por
prego unitario.

DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (Art. 55, IlI, Lei 8.666/93).

Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido fio *

certame licitatorio, € de R$3.999.905,39 (Trés milhdes, novecentos e noventa e n ve
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacdo de Contratos

mil, novecentos e cinco reais com trinta e nove centavos), no qual se inclui todos os
tributos, diretos ou indiretos, sobre a execucao das obras ora avengadas.

Clausula Quarta - Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e
pagamento os servicos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados
pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas
modificagbes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

Clausula Quinta - O CONTRATANTE efetuard os pagamentos das faturas emitidas pela

CONTRATADA com base nas medi¢bes de servigos aprovadas pela FISCALIZACAOQ,
obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato

DO REAJUSTE DE PRECO.

Clausula Sexta — Para reajuste de prego sera considerado o INCC (Indice Nacional de
Custo da Construgéo), o qual incidir4 somente se e apés decorridos 12 (doze) meses da
assinatura do contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada
devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PAGAMENTO.

Clausula Sétima - O pagamento sera realizado através de depdsito bancéario em até 30

dias subseqiientes a data de medi¢do da obra e posterior emissdo da Nota Fiscal
correspondente.

Paragrafo Primeiro: Os Pagamentos serdo realizados por medicdo de servicos
efetivamente executados.

Paragrafo Segundo: O pagamento somente podera ser efetuado apos apresentagdo da

Nota Fiscal atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal de Obras Publicas,
conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também a
Certiddo de Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Seguridade
Social, e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as
regularidades por via eletrnica, e, ainda, o comprovante de pagamento do periodo dos

valores relativos aos salarios e verbas previdenciarias e fundo de garantia de todos os
trabalhadores da obra.

Paragrafo Quarto: No preco pago pela CONTRATANTE 3 CONTRATADA, ja estarao Y
incluidos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutencao, leis sociais, instalagao, §_}
bem como todo o material e equipamento necessario para a execucao dos servigos.

\

Paragrafo Quinto: Para fins de efetivagéo do pagamento, devera constar também:

A

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na
eXecucao do objeto contratado:

Rua Jacarandd, 300- Nages- Cep: 83.823-901- Fazenda Rio Grande-PR - Fone:41-36278500 2 ﬂ.




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacdo de Contratos

b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular
quitagéo de todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisdo contratual firmados no periodo e
correspondente termo de quitagdo das verbas rescisérias e recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigos - FGTS;

d) Declaragdo do responséavel legal da empresa, contendo indicagdo dos
empregados que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato
por posto de trabalho e periodo, integral ou parcial, de atuacé@o no més de
apuragdo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de
trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d" acima, devera trazer, ainda, a
qualificago civil € nimero da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS

de cada um dos empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento
durante o més.

f) Certiddo Negativa de Débitos do INSS:
g) Certificado de Regularidade do FGTS:

h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas:

DO PRAZO DE INICIO E EXECUCAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art.
55, IV, Lei 8.666/93).

Clausula Oitava - Fica estabelecido o prazo de, no maximo 12 (doze) meses de
execucao, contados da emissdo da ordem de servico da obra, sendo que a vigéncia do
- Contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo

ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante, respeitada
a legislagao em vigor.

Paragrafo Primeiro: Assinado o presente Contrato, a Contratada devera, no prazo de 03
(trés) dias uteis, apresentar Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva
como pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epigrafe.

Paragrafo Segundo: O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas
constantes do Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a
metodologia executiva a ser utilizada, plano logistico a ser adotado, o detalhamento do

Cronograma Fisico e Financeiro, e condigbes de seguranca para execucao do objeto
licitado.

Paragrafo Terceiro: Na entrega do Plano de Trabalho sera agendada a reunido de inicio
de contrato, a ser realizada até no maximo o décimo dia apés a assinatura do Contrato,
Quando sera procedida a andlise do material apresentado para sua evéntual
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Coordenagao de Contratos

adequagéo/validagdo, e apresentagao das diretrizes do contrato e da fiscalizagdo as quais
deverdo ser cumpridas no decorrer do contrato.

Paragrafo Quarto: A reunizo devera ser realizada com a presenca do Eng® Responséavel
Técnico, designados pela Contratada.

Paragrafo Quinto: O documento gerado na reunido, devidamente consolidado, devera ser

apresentado em duas vias em até 3 (trés) Uteis, para assinatura das partes, passando a
fazer parte do Contrato.

Paragrafo Sexto: Para a reunido deveréo ser apresentados os elementos relacionados
abaixo:

l. CEIl-INSS:;

Il. ART de execugao da obra;

Il. Equipe Técnica e Administrativa da obra;

IV. Relagdo das subcontratadas, para apreciagdo e aprovagio (se houver);
V. Garantia de execucao do Contrato;

VI. Cronograma de aquisicdo dos materiais.

Paragrafo Sétimo: Eventuais pendéncias nao solucionadas na reunido de inicio de
Contrato constardao em uma relacdo de ‘Documentagdes Pendentes” e teréo prazo de até
30 dias contados da assinatura do Contrato para sua resolugdo. O nao cumprimento ao

estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagdo do processo de medicdo de
faturamento.

Paragrafo Oitavo: Para emissdo da Ordem de Servigo, devera a CONTRATADA
providenciar:

a) Os respectivos Alvaras junto aos 6rgédos competentes;

b) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, relativa & obra, onde
devera constar o nome e a inscri¢do junto ao CREA do(s) engenheiro(s)
que atuara(ao) como Responsavel(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva “ART" dos engenheiros responsaveis

pela fiscalizacdo dos mesmos, os quais serdo indicados pela
CONTRATANTE.

c) A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico José Pedro
Piovezan, inscrito no CREA sob n°7663/D, R.G. N°896.234-0 e CPF
n°132.400.709-34, bem como apresenta o seguinte documento
comprobatério de vinculo (Certiddo de Acervo Técnico, Registro de

Empregado, Carteira de Trabalho), tudo conforme declaracao emitida em
sede de licitaggo.

Paragrafo Nono: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao

INSS, a matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a Secretaria Municipal
de Obras Publicas e fiscal da obra. /
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacdo de Contratos

Paragrafo Décimo: A CONTRATADA, por ocasido do recebimento da Ordem de Servigo,
devera apresentar, a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma relagdo da
equipe completa de profissionais disponibilizados para a execucao da obra, devendo nesta

Paragrafo Décimo Primeiro: Caso a CONTRATADA nao venha a iniciar as obras dentro
do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da Ordem de Servigo, sem que apresente
justificativa plenamente aceita pela Secretaria Municipal de Obras Pdblicas, o
CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Servigo expedida, com a

Paragrafo Décimo Segundo: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o
CONTRATANTE podera vir a efetivar a contratagdo das obras através da convocagdo das
Outras proponentes habilitadas na licitagdo (em ordem classificatéria) ou, sendo impossivel

fazé-lo, podera realizar contratagéo direta nos termos do Artigo 24, Inciso X!, da Lei n°
8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Décimo Terceiro: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do Contratado;

b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretario Municipal de Obras Publicas,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequagéao do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucado
ou de materiais empregados, é obrigagdo da contratada proceder a reparagéo,
corregdo, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as suas expensas, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagéo.

DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Clausula Nona - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da
dotagao:

T

DA GARANTIA PARA EXECUCAO DA OBRA.

Clausula Décima - Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apgesen

neste ato, garantia para a prestacdo dos servigos, no valor de R$ 199.99527 e

Rua Jacarandd, 300- Nagges- C ep: 83.823-901- Fazenda Rio Grande-PR - Fone:41-36278500
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noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais co

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
Garantia.

m vinte e sete centavos),
por intermédio de Seguro

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 3 (trés) meses

da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias
contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante toda a
vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de
parcelas de obras inadimplidas pela Contratada, con
licitagdo e clausulas do presente contrato.

descontar do valor da garantia as
forme as disposigdes do Edital da

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, Vil e XIll, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Primeira —
equipamentos a serem empregados e todos os custos de sua aquis
armazenamento e utilizagdo, bem como a contratagao
necessaria a prestagio de servicos em obj
qualidade, obedecer as especificagbes e sere
Municipal de Obras Pulblicas, antes da utilizagdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s)

nao ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem dnus algum ao CONTRATANTE,
em até 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagéo.

Paragrafo Primeiro: Sio responsabilidades da Contratada, além das disposicoes
contidas no Edital de Concorréncia Pablica 005/2016:

a) Realizar adequadamente os servicos ora contratados, utilizando as técnicas

constantes no Projeto Basico, bem como implementos de critérios de
rendimento e economicidade, nos locais previ

b) Dispor de todo o maquinério, e
que forem necessarios
constantes nas declaraco

quipamentos, ferramentas, inclusive veiculos
para a execugdo da obra, em especial aqueles
€S apresentadas no procedimento licitatério.

¢) Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisicées de
correcOes feitas pela Contratante.

d) Utilizar-se de mao de obra e materiais de
Basico, com profissionais altamente qualifi
quaisquer danos de natureza dolosa ou cul
Contratante ou terceiros, bem como se res
Qualidade do material e da mao de obra.

boa qualidade, conforme Projeto

posa que estes venham causar a
ponsabilizando objetivamentj pela’

/

/
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Cumprir, durante a execucao do contrato, todas as leis, posturas federais,

estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a Gnica responsavel por
prejuizos decorrentes das infragdes a que der causa.

Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de
Ocorréncias, que devera ser entregue ao Municipio, quando da entrega final
dos servigos, sendo que o mesmo nao podera conter rasura sob qualquer

hipotese, o qual recebera o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma
de fiscalizagao.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de qualificagdo e habilitaggo.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por

ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios.

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na
execugao da obra a prévia aprovagdo, arcando inclusive com os testes de
qualidade quando necessario, responsabilizando-se pela troca dos mesmos em
um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovagao final.

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por
cento) do prego global, necessario para assinatura do presente instrumento

mediante escolha da modalidade que mais lhe convier, de acordo com a
clausula oitava deste contrato.

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro

na CTPS, com exames médicos e, no minimo, piso salarial da categoria
profissional.

Manter a disposigao dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

Prestar e garantir os servicos executados e materiais empregados, nos termos
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO.

Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servigo
e em estrita observancia a legislagao vigente;

Obedecer as Normas de Projeto e Execugédo de Obras da Secretaria Municipal
de Obras Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas
€ responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem
verificados vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo dos
mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, n
maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebi
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notificagdo da CONTRATANTE.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administragéo e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em
razao da execugdo do objeto da presente licitagao.

problema dentro de um prazo maximo de até 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir do recebimento da comunicagdo da CONTRATANTE.

Se necessario ou solicitado pela Administragdo, custear ensaios, testes e

demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto de que trata a presente licitagao.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e
coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, bem
COmMo o uso obrigatdrio de crachas de identificagdo e uniforme.

especifica, bem como os demais éncargos que porventura venham a incidir

sobre o objeto do contrato, nos termos do § 15 do Artigo 71, da Lei N°8.666/93,
com alteragées subseqUentes;

Providenciar, sob as penas cabiveis
obrigatério, inclusive aqueles constantes nas declaragbes apresentadas no

orio, de acordo com as normas legais pertinentes, bem

como de conformidade com o ‘MANUAL DE EPIs’ disponibilizado pelo
CONTRATANTE, o qual devera ser ri

obras/servigos objeto do contrato, sendo obrigatério o uso de uniformes.

Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execugao dos mesmos,

o fornecimento dos documentos exigidos na Clausula Sexta do presente
Contrato.

Durante a execucéo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo,
assumir a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sSucessores e representantes
Na execugao dos servigos, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, as suas reparticées ou

em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre ©

problemas relacionados com o objeto do Contrato.

]

Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRAJANTE

N 1
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relacionadas com o objeto do contrato:

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza

provenientes de servigos executados por forga do Contrato:

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de

todos os pormenores dos servicos;

cc) Responsabilizar-se pelos servicos de controle de qualidade dos servigos

executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagio do CONTRATANTE, acatando as

decisOes da Fiscalizagdo, bem como dos profissionais que respondem pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas:

ee) Respeitar, na execugéo das obras e Servigos, as caracteristicas ambientais da

ff)

regido, obrigando-se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo

CONTRATANTE, os entulhos e lixos de quaisquer naturezas, provenientes das
obras e servigos.

Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela
legislagdo municipal, estadual e federal, assegurando que o projeto de
execucao obedeca a todos os requisitos dispostos nas normas de meio

ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais,
decorrentes da execugao.

g9) Manter os Profissionais e a Qualificagdo técnica durante toda a vigéncia do

Contrato, sendo que, em caso de substituicdo de Responsavel Técnico, a
Contratada deverd enviar comunicado a Contratante de forma prévia e
justificadamente, sob pena de nao aceitacéo e aplicagéo de penalidades.

: hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de
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rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderad o
CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicbes necessarias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissées e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em,
vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que’

seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregbes monetarias e
acréscimos de mora.
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Paragrafo Segundo: Sio responsabilidades da Contratante:

a) Fornecer informagGes e garantir acesso a CONTRATADA a
toda documentagdo técnica necessaria para a €xecucao do objeto do
presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas
condigdes estabelecidas no instrumento convocatério e minuta do contrato:

c) Emitir Ordem de Servigos e AutorizacGes especificas para a
atuagao da CONTRATADA:

d) Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde
seréo realizados os servicos, com adequacdes de locais proximos para
armazenamento de todo o material utilizado pela contratada;

e) Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as
iregularidades no desenvolvimento da obra;

f) No ato do recebimento da comunicacio supracitada, a
Contratada devera emitir O comprovante de recebimento por meio de
assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento contratual;

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada
Pertinente ao objeto contratado, o que ndo exime a CONTRATADA da
responsabilidade por danos causados.

Paragrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar
parcialmente as obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e
obrigagdes da CONTRATADA frente 8 CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem

importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o(s)
subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizacao de subcontratacéo total oy parcial do objeto,

fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagd@o, os documentos
comprobatdrios de idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitagzo.

Clausula Décima Terceira — Qualquer modificacao que se faga necessaria durante o
andamento das obras, seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser
feita a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras Publigas,
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autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras para

melhor adequag&o técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizacédo de
servigos adicionais ndo previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com
base nos pregos unitarios constantes da Tabela de Precgos Unitarios vigente na Secretaria
Municipal de Obras Publicas, ou, se for o caso, o custo praticado no mercado desde que
aprovado pela Secretaria, observadas as condicbes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de
desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora:

Paragrafo Segundo: No caso de acréscimos de servicos, a Ordem de Servigo

correspondente somente sera expedida apos a formalizag@o do respectivo aditamento ao
contrato primitivo, obedecidas as formalidades legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servicos mencionados neste item obedecerao as
condigdes estabelecidas no Item 20 do Edital.

Clausula Décima Quarta — A fiscalizacdo da obra ficara a cargo do Engenheiro Civil
Raphael Pudeulko Junior, matricula 353292 e CREA/PR 102.694/D, lotado na Secretaria
Municipal de Obras Publicas, e do Contrato a cargo da Sr® Maria Aparecida da Silva,
matricula 121401, lotada na Secretaria Municipal de Administracao.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuagao da fiscalizagdo, através de servidores
previamente designados, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e

exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que conceme a execugdo do objeto
contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal citado nesta clausula respondera tecnicamente pelo
Municipio e terd total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber

provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e qualquer conduta e/ou parcela da obra em
questao.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo,
inspecionem a execucao das obras, examinem os registros e documentos que considerem
necessarios conferir, bem como que verifiquem se estdo disponiveis no canteiro das obras:
0s veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdéo e no cronograma de
utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No

desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total
colaboragdo da CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diario de

Ocorréncias” o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
CONTRATADA e pela fiscalizaczo. |
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Paragrafo Quinto: Quando for o caso € a critério da fiscalizagdo da Contratante, para
inicio de uma nova etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida a aprovagao de
laboratério e/ou topografia indicada pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, tendo em
vista a necessidade de verificagdo, por uma terceira empresa especializada, que a parcela

gerenciamento e distribuira copias da mesma aos participantes da reunido. A

responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por
escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagéo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA deve
ser formalizada por escrito. Quando se tratar de “notificagdo”, a mesma somente tornar-se-
a efetiva apos o recebimento da mesma por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A acao ou omissao da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao eximira a
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfeicao da obra, ao
cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigagdes contratuais ou legais,
responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizagdo da execugao da obra compete ao CONTRATANTE de
forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, nos
termos em acordo com as diretrizes do agente financiador CAIXA.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTR{\TADA devera facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agao da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em
execugao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes
atividades:

caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificados de

ensaios e testes de materiais e servigos, protoétipos e catalogos de materiais e\

equipamentos aplicados nos servicos e obras;

4
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b. Analisar e aprovar o projeto das instalagtes provisérias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c. Analisar e aprovar o plano de execugéo e o cronograma detalhado dos servigos e
obras a serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d. Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para analise e discussédo sobre

© andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

e. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de

projeto, bem como formecer informagbes e instrugdes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

f. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqiiéncia dos
servicos e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE:

g. Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que
for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de
execucao e os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

h. Paralisar elou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que nao sejam
executados em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposigdo
oficial aplicavel ao objeto do contrato:

i. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j. Solicitar a realizagéo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, os quais deverdo ser

. realizados as expensas da contratada.
k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

I Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a agéo da FISCALIZAGAQ ou cuja presenca no local dos servigos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na
interpretacdo dos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de
projeto, bem como na condugio dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir
a CONTRATADA da responsabilidade pela execuc¢do dos servigos e obras.
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Parégrafo Décimo Quarto: A comunicagdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA

sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros na Caderneta
de Ocorréncias.

Paragrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdo
documentadas por Atas de Reuniso, elaboradas pela FISCALIZACAO e que conterdo, no
minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decisées e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

Clausula Décima Quinta — Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras
colocar a disposicdo dos mesmos, veiculos, maquinas e equipamentos adequados e
necessarios em quantidade e qualidade a execugéo do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagdo de

qualquer veiculo, maquina ou equipamento que n&o esteja em perfeitas condigGes de uso
Ou que julgar impréprio para a execugao do objeto do contrato.

E expressamente vedado a CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias
de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as normas de
Seguranca do trabalho e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em veiculos
automotores deve obedecer as normas de seguranga instituidas pelo Coédigo Nacional de
Transito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora n°. 1 8, do Ministério do

Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do
CONTRATANTE,

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servicos, somente podera

retirar equipamentos e pessoal necessario a execucao dos mesmos e, mediante prévia
solicitagao e expressa aprovacao do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a afixacao de
adesivo ou placa em todos os equipamentos/veiculos destinados a execugao do objeto do
Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas,
sendo vedada a utilizacgo de tais equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras
obras e/ou servigos que nao correspondam ao objeto do presente Contrato.

Paragrafo Quinto: E vedada a CONTRATADA a utilizagdo de placas de sinalizagao
padrao da P.M de Fazenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a
indicagéo de “A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE",
em servicos ndo contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo
CONTRATANTE o n&o atendimento a este item, ficara a CONTRATADA sujeita & aplicacao

de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no més,
nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete a CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem

poderéo ocorrer através de autorizagdo, por escrito da FAZTRANS, inclusive gquanto ao
acesso de caminhdes de dimensdes e capacidade limitada de carga. 14
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Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o
trafego dos veiculos pesados em vias nio autorizadas, a CONTRATADA sera
notificada e devera recompor, as suas expensas, todo e qualquer pavimento ou
calgamento que por ventura venha a ser danificado em sua decorréncia. Caso a
CONTRATADA nio venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o
direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida a CONTRATADA os
valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita a aplicagao
das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatorio e clausulas do
presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos
pesados sobre a calgada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através
da utilizagdo de uma protecio especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de
qualquer dano em decorréncia de tal trafego, obriga-se a CONTRATADA a repara-lo
aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no paragrafo anterior.

Clausula Décima Sexta — A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranca, obriga-
se a prover de sinalizagéo os locais dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes

de seu inicio, tapumes, cavaletes e demais instrumentos de sinalizacdo, bem como placas
indicativas das mesmas.

Paragrafo tnico — No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o nao atendimento ao
item anterior, ficarda a CONTRATADA sujeita & aplicagdo de multa correspondente a 1%

(um por cento) do valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e
reincidéncia.

Clausula Décima Sétima — A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do
contrato, nos termos do Artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro e demais legislacéo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos
servigos, bem como pela execugdo dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de
acordo com os projetos, especificagdes e memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagdo podera impugnar
ou interditar no todo ou em parte qualquer servigo, quando os mesmos contrariarem a boa
técnica ou quando estiverem em desacordo com 0s projetos e/ou especificacdes técnicas
e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos
causados ao CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugao
das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruicoes
parciais ou totais, indenizagdes, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamagéo que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

/
Clausula Décima Oitava — A aplicagao das sangdes de natureza pecuniaria :’y{tritiv

Rua Jacarandd, 300- Nagdes- Cep: 83.823-901- Fazenda Rio Grande-PR - Fone:41-36278500 3




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenacao de Contratos

de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lej 8666/93, com as alteragdes
dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste edital.

Paragrafo Primeiro: A inexecugdo total ou parcial das obrigagbes assumidas, bem como,
a execucao irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqiéncia a aplicagdo
combinada das penalidades de natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sancGes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos
aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada

sera notificada da infragdo e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias
Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar,

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, concluindo
pela imposigdo ou n3o de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabers recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados da
intimagdo, ressalvada a sancao prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisdo

cabe pedido de reconsideragéo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimagao do
ato.

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecugdo total ou parcial do contrato,

assim como a execugéo irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a
aplicagéo das seguintes sangdes:

a) Adverténcia;
b} Multa.

c) Suspens&o temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Municipal por prazo n&o superior a dois anos.
d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, enquanto perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida
a reabilitacao.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a
adogao das necessarias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer
das obrigagdes assumidas ou desatender a determinagdes da autoridade competente
incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

Paragrafo Oitavo: A Pena pecuniaria de multa, propria para a punicdo de atrasos
injustificados ou para o descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada
cumulativamente com as sancoes restritivas de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do
Paragrafo Sexto da Clausula Décima Nona, nos casos de inexecucao total ou parcial do
contrato, execugéo irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimehto de

/s
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contratar com a Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja
apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais,
inclusive, podem ensejar a rescisdo contratual, quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixagéo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que néo
podera exercer a dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do
interesse plblico e o prejuizo pecuniario decorrente das iregularidades constatadas,
sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspenséo dos direitos impede o contratado de

participar de Licitagdo, bem como de contratar com os Orgéos da Administragdo Municipal,
durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragdo de inidoneidade, sangdo de maxima

intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra
prejuizo ao interesse publico, de dificil ou impossivel reversao.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragéo de inidoneidade é de competéncia exclusiva do

Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias,
contados da intimagao.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o
interessado podera requerer a sua reabilitagéo, cujo deferimento estara condicionado ao
ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua acao faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da
presente Concorréncia, a Administragao do Municipio de Fazenda Rio Grande podera,

observados todos os dispostos neste item e garantido o contraditério e a prévia defesa,
aplicar a contratada as seguintes sangbes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um
por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20
(vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em que, além da presente
multa moratéria, serd aplicada multa sancionatéria decorrente da rescisao,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das
perdas e danos, e de eventuais san¢des previstas no Paragrafo Sexto,
letras “c” e “d";

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas
contratuais especificas, ou em cumprir determinagdes do fiscal do contrato
ou do Municipio, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado,
multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato,
quando da segunda ou subseqiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os servigos quando,
apos devidamente notificada do decurso do prazo para inicio da reglizagao
das obras condigbes da aquisicdo dos imoveis objeto da alienficdo, a
contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade _inici
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imediatamente os trabalhos. A realizagd@o, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da
multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente
da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancgdes previstas no Paragrafo
Sexto, letras “c” e “d”:

Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais,
ou de determinagGes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela nao
apresentagao documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo
descumprimento de condicdes do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa
de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando
da segunda ou subseqiiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos. A realizacdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na
presente alinea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorreré a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas
e danos, e de eventuais sangOes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e
“g"

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no
projeto basico, verificada quando da medi¢ao mensal ou da fiscalizacéo de
rotina, seja por alteragdo, acréscimo, supressao ou qualidade do material,
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato,
quando da segunda ou subsegiiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos e da obrigacado de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de
acordo com o projeto basico. A realizagao, ainda que Unica, de quaisquer
condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da
multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente
da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo
Sexto, letras “c” e “d".

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e,
com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em n&o realizada a
obrigagdo de desfazer a parte nao aceita e refazé-la de acordo com o}
projeto basico e/ou especificagdes, no prazo méximo de 20 (vinte) dias da
aplicacdo da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em
multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo
de eventuais perdas e danos. A realizag&o, ainda que uma Unica vez, de tal

conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)

ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d”. [

A
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f)  Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do
cronograma fisico-financeiro importara em multa de 0,5% (meio por cento)
do valor integral do contrato, por verificagdo observada, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra,
caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada,
a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administragdo publica,
nao é aceita, ou quando a empresa contratada ndo apresenta justificativa no
prazo consignado na notificagdo para tanto. A realizagdo, ainda que uma
Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa j&
aplicada, incorrerd a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancoes previstas no Paragrafo
Sexto, letras “c” e “d".

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o
disposto na alinea “f' anterior, em persistindo o atraso, motivador da
aplicagdo da penalidade, no cronograma fisico-financeiro, noticiado pelo
fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagdo da préxima
medicdo mensal, ou pelas demais, incorrera a contratada em multa de 2%
(dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas
e danos. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis&o, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrerd4 a contratada em multa
sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sang0es previstas no item Paragrafo Sexto, letras “c” e “d".

h) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
quando da medigcdo mensal da obra, independentemente da aplicacdo de
penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo
consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro que demonstre a finalizagdo da obra dentro do prazo
contratualmente previsto, em a contratada nao apresentando o novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma nao
satisfatoria a critério da administragéo publica do municipio, incorrera a
contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem
prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das
multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria
decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancdes
previstas no Paragrafo Sexto, letras “c" e “d”.

i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro \3’
quando da medigdo mensal da obra, independentemente da aplicagcao de N
penalidade, e em sendo notificada a contratada a apresentar, no prazo ,
consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma | /‘
fisico-financeiro para demonstrar a finalizacdo da obra dentro da prazo
contratualmente previsto, em a contratada, apos tal apresentagdo, nig
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realizando o rigoroso cumprimento do novo cronograma fisico-financeiro no
prazo, incorrerd a contratada em multa de 4% (quatro por cento) do valor
integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais
perdas e danos e das demais sangoes. A realizagdo, ainda que uma Unica
vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além das multas ja aplicadas,
incorreré a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas
e danos, e de eventuais sangdes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e
g i

j)  Dada a previsao da clausula quinta do contrato (Anexo Xl do Edital), em
ndo apresentando a contratada qualquer um dos documentos necessarios
Para a realizagdo do pagamento, no prazo necessario, ou a apresentacao
de documento incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a contratada
em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por
verificagdo observada, sem Prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a
notificag&o da contratada, nos termos do disposto na presente alinea, para a
apresentacao dos documentos, a mesma tera o prazo de 07 (sete) dias
corridos para apresenta-los, findos Os quais, incorrera a contratada em
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de
atraso. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso
em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem Prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangoes previstas no Paragrafo Sexto, letras “c” e “d”.

k)  Quando da realizagéo da ultima medigéo, o pagamento relativo a mesma
somente sera realizado apés a apresentacdo da certiddao negativa de
débitos da obra, documento que a contratada devera apresentar,
impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da dltima
medig&o. A ndo apresentagao da certidao negativa de débitos da obra, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias da dltima medig&do, ensejara aplicagao
de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem
prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em nao apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da
aplicagao da multa, incorrera a contratada em nova multa de 05% (cinco por
cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. A
realizacdo de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas ja
aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da
rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem

prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sancgdes previstas no Paragrafo
Sexto, letras “c” e “g”.

Paragrafo Décimo Sexto: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falt:a&er
cominada a contratada pena de suspensio temporaria de participar em licita ge e
impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande pelo prazo de um ano

_até 02 (dois) anos: ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até
que seja promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,

que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes, decorrido o prazo da sangéo aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicaczo das sangOes previstas nesta licitagdo nao exclui a
possibilidade de aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive
responsabilizagéo da contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragdo.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)

dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio de
Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito
existente junto ao Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que,

caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se ndo adimplido, sera
inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas,

motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal,
devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRACAO (Art. 55, VIl e IX, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Nona — O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente

contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipéteses do art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666 de
21.06.93, garantido o contraditério e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisdo do presente contrato poderé ser ainda amigavel, por acordo

entre as partes, na forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos termos da
legislagdo.

DA VINCULACAO AO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA (Art. 55. XI, Lei
8.666/93).

Clausula Vigésima — O presente contrato estd vinculado a Concorréncia Publica
005/2016.

DA LEGISLACAOQ APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Clausula Vigésima Primeira — O presente contrato rege-se pelas disposicdes expressas
na Lei n°. 8.666 de 21/06/93, suas alteragdes, e pelos preceitos de Direito Publico,

aplicando-se supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disp?sigées
de Direito Privado. /|
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Paragrafo Unico: Os casos Omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas
alteragdes, recorrendo-se 2 analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGACAQ DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93).

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).

Clausula Vigésima Terceira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para

dirimir eventuais questdes oriundas do presente contrato, com excluséo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou
convencionado.

Fazenda Rio Grande, 22 de setembro de 20\16.
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Z-SEGURO
GARANTIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Em Anexo, encaminhamos a nova apodlice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a
mesma veracidade de uma apélice impressa, sendo que a Unica diferenga é que a apdlice agora faz
parte de um processo de certificagdo digital, utilizando técnicas e processos que garantem seguranga e
valor juridico as transagdes eletrdnicas. Esta apdlice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, &
acompanha as inovagbes tecnoldgicas j& presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de

iai , emissa letos, etc.
pagamentos via internet, emisséo de boletos, etc Jiatcalll Seguradors

TIiTULO: APOLICE Seguro Garantia N° 01-0775-0232113
Documento eletrénico digitalmente assinado por:

\

ICP iICP
BTCaSI' 3 L’\;\.“/“'-“‘\ BgSil \p Vh‘)j( .
o Ascsinadn di alfente por;
Joio Gilberto Possiede

Assinado digitalmente ponr
el

Documento eletrdnico assinado  digitalmente conforme MP n° 2200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves
Publicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatario (as):

Alexandre Malucelli N° de Série do Certificado: 5758249365045364829

Jodo Gilberto Possiede N° de Série do Certificado: 5653978123261966929

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigio que lhe oferece o art. 62da Constituicdo, adota a seguinte Medida
Provisoria, com forga de lei:

At 1° - Fica instituida a Infra-estrutura de Chaves Pdblicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade juridica de documentos em forma eletrbnica, das aplicagdes de suporte e das aplicacdes
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realizacdo de transagdes eletrnicas seguras.

N° Apédlice: 01-0775-0232113
Controle Interno{Cédigo Controle): 923689662
Data de Emissdo: 26/09/2016

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrdnica, podem ser verificados no
website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Apoés sete dias dteis da emissdo deste documento, © mesmo podera ser verificado sob o n°
05436.2016.0001.0775.0232113.000000 no  site da susep: www.susep.gov.br. Acesse: Servigo ao Cidaddo ->
Consulta de apdlice de seguro garantia.
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s | jucell:

i o gesumo JMalucelli
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Se guro Ga rantia Centrole Interno(Cédigo Controle): 923689662

- A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletr dnica,
:f:'p:f:t::':::;gnz"s |podem ser verificados no website www.jmaluceliseguradora.combr. Apds sete dias

: Uteis da emissdo deste documento, o mesmo poderd ser verificado sob o n®
05436.2016.0001.0775.0232113.000000 no  site da SUSEP www.susep.govbr. As
condigdes  contratuaisiregulamento  deste produto  protocolizadas pela
SOCH ‘Mmé&mmﬂuhwmmmmwm&m
www.susep.govbr, de acordc com o numero de processc conslante da
apolica/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484,
Frontispicio de Apélice Central de Atendimento JM - 0B0D 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, Cédigo de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nacar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por meio desta APOLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, CNPJ 95.422.986/0001-02, Rua Jacarands, 300 Bairro:
Eucaliptos Fazenda Rio Grande PR, as obrigagbes do TOMADOR MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ
78.166.287/0001-11, ROD BR 376 14578 A ITALIA SAO JOSE DOS PINHAIS PR, até o valor de RS 199.99527 (cento e
noventa e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade Limite Maximo de Garantia (L.M.G.) Ramo

Executante Prestador de Servicos RS 199.805,27 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descricdao da Garantia
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Vigéncia
Inicio Término
Executante Prestador de Servicos RS 199.99527 22/08/2018 21/09/2018
Nio se aplica quia a nenh das cob as contratadas por esta apélice.

Modalidade e Cobertura Adicional Importancia Segurada

Objeto da Garantia

Esta apdlice, de riscos declarados, garante indenizacao, até o valor fixado na apdlice, dos prejuizos diretos causados
pelo Tomador ao Segurado, em razdo de inadimplemente na prestagdo dos servigos descritos no objete do Contrato A
SER ASSINADO REFERENTE AQ EDITAL N.° CP-005/2016..

Esta apdlice é emitida de acordo com as condicdes da Circular da Susep n.° 477/13.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AQ MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Corretor:  000001.0.015564-1 - BUQUERA ADMR. ASS. CORR. DE SEGUROS LTDA Continua na préxima pagina

N
.

Assinad digitatfaente |
b ° Joao Gilberto Possiede

-

Alexandre Malucelli

Controle de Seguranga

Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatdrios (as)

Alexandre Malucelli N° de Série do Cenificado: 5758249365045364829

Jodo Gilberto Possiede N° de Série do Certificado 5653978123261966929

Al 1° - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Puiblicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantr a autenticidade, a

integridade e a validade Jmmm de documentos em forma elstrénica, das aplicagdes ce supone e das aplicagoes
habilitadas que utilizem cert

||| Documento  eletrdnico  assinado digitaimente  conforme MP n* -2-200-5:'2001.68 2&*0&'2001: quév instituiu  a

1L | Icadas digitais, bem como a realizag3o ce transagdes eletrdnicas seguras.

\ Curitiba - PR. 26/08/2016

USEP: - Superintendéncia de seguros privados Autarquia Federal respens avel pela fiscalizacdo, normatizagdo e controle dos mercados de seguro, previd ncia complementar aberta
thlizaq.‘:nl ressaguro e correlagem de seguro. ** Este produto estd protocolado na SUSEP através do N.* de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17
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Seguro Garantia

Apdlice: 01-0775-0232113
Proposta: 1754266

Frontispicio de Apdlice

T ]
ke s o v Gt

PANAMERICAN 3 RETY ASSnl AT

PASRe= APF

mllulu\n\l.ﬂltcuimu\s

Controle Interno{Cédigo Controle):923689662

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivc em forma eletr dnica,
podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradoracombr Apds sete dias
(teis da emissSo deste documento, © mesmo poderd ser verfficado sob o n.®
05436.2016,0001.0775.0232113.000000 no site da SUSEP www.susep.govbr. As
condigdes  contratuais/regulamento  deste produto  protocolizadas pela
sociedade/entidade junto & Susep pederdo ser consultadas no enderego eletrénico
www.susepgov.br, de acordoc com o0 numero de processo constante da
apdlice/proposta. Atendimenta SUSEP: 0800 021 8484,

Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Demonstrativo de Prémio

- Importancia Segurada....

deduzidos do estabelecido em legislagdo especifica.

isoladamente ou em outra composi¢do.
Séo Paulo - SP - 26/09/2016

R$ 199.995,27
Prémio Liguido Executante Prestador de Sernvigos............cocooiieiieniinns R$ 1.599,96
: Adiclonal dé FrationimiiMo. e smisimimmmimmsbim i st s R$ 0,00 -
L - L SRR W, . (S R$ 0,00

FIOTRI0 TG csaeivnsonoiionssmmimesiniseme b suons ditmofutensismmsomonsbosssvssnsnnsist M riksanssiis R$ 1.599,96
Condigdes de Pagamento
Parcela Vencimento N° Carné Valor(R$)
1 10/10/2016

Em atendimento & Lel 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 065% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,

Ofs) valor(es) ecima descrito(s), é{sdo) devido(s) no cendric desta contratagio de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteracdo(es) gquando contratada(s)

5096812 1.599,96

Corretor: 000001.0.015564-1 - BUQUERA ADMR. ASS. CORR. DE SEGUROS LTDA

*SUSEP: - Superintendéncia de seguros privados. Autarquia Federal respons avel pela fiscalizacdo, normatizacio e controle dos mercados de seguro, previdéncia
capitalizagdo, resseguro e cofretagem de seguro. ** Este produto est protocolado na SUSEP através do N.° de Processo SUSEP 15414.800195/2014-17
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CONDICOES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPITULO | - CONDIGOES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigages assumidas pelo tomador perante o segurado,
conforme os termos da apdlice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razio de participagdo em licitagdo, em contrato principal
pertinente a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, concessfes e permissdes no &ambito dos Poderes da
Unido, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigactes assumidas em fungéo de:

| — processos administrativos;

I - processos judiciais, inclusive execugbes fiscais:

1l — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou ndo, em divida ativa;

IV — regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se lambém garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizagdes,
oriundos do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo tomador, previstos em legislagdo especifica, para cada
caso.

2. Definigoes:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigGes:

2.1. Apdlice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

22. Condigbes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades efou coberturas de um plano de seguro,
que estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.

23. Condicdes Especiais: conjunto das disposigbes especificas relativas a cada modalidade elou cobertura de um plano
de seguro, que alteram as disposigtes estabelecidas nas Condigbes Gerais.

24. Condigbes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condicdes Gerais elou Condigbes
Especiais, de acordo com cada segurado.

25. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica (segurado) e
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formagdo de vinculo e a estipulagdo de obrigactes
reciprocas, seja qual for a denominagao utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificagées na apdlice de Seguro Garantia,
mediante solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

2.7. Indenizagdo: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pel~
seguro.

2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizard perante o segurado em fungdo do
pagamento de indenizagio.

2.9. Prémio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em fungdo da cobertura do Seguro, e que devera constar da
apolice ou endosso.

2.10. Processo de Regulagio de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatara ou néo a procedéncia da
reclamagao de sinistro, bem como a apuragéo dos prejuizos cobertos pela apolice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissdo de apdlice de seguro, firmado nos termos da
legislagao em vigor.

2.12. Relatério Final de Regulagdo: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da
caracteriza¢&o ou nao do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administragao Publica ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apdlice, do cumprimento  das  obrigagdes
assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo tomador perante o
segurado, conforme os termos da apdlice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigagdes do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigacdes por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitagdo:
3.1. A contratagdo/alteragido do contrato de seguro somente poderd ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitacao do risco.

3.2. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada,
com a indicagdo da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdc ou ndo da proposta, contados da
Pagina 03 de 10
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data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagdes, bem como para alteragbes que impliguem modificagdo
do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitagdo de documentos complementares, para andlise e
aceitagao do risco, ou da alteragdo proposta, podera ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa juridica, a solicitagdo de documentos complementares poderéa ocorrer mais de uma vez,
durante o prazo previsto no item 3.3, desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliag@o'da proposta ou taxagdo do risco.

3.33. No caso de solicitagdo de documentos complementares, para andlise e aceitagdo do risco, ou da alteragao
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficard suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der
a enfrega da documentagéo.

34. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora comunicard o fato, por escrito, ao proponente, especificando os
motivos da recusa.

35. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizard a aceitagdo técita do
seqguro.

36. Caso a aceitagdo da proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o prazo aludido no item
3.3. serd suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

3.7. A emissdo da apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apdlice € o valor maximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alteracbes previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitagdo do risco pela seguradora, o valor da garantia devera acompanhar tais modificagbes, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alteragbes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faga necessdria a modificagdo do valor contratual, o valor da garantia

podera acompanhar tais modificagbes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da
emissdo de endosso.

5. Prémio do Seguro:

5.1. O tomador é responsavel pelo pagamento do prémio a seguradora por todo o prazo de vigéncia da apélice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o tomador nd3o houver pagado o prémio
nas datas convencionadas.

5.2.1. Ndo paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, poderda a seguradora recorrer a execugio
do contrato de contragarantia.

53. Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a titulo de custo
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugdo proporcional dos
juros pactuados.

54. Se a data limite para o pagamento do prémic a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que
néo haja expediente bancério, o pagamento podera ser efetuado no primeiro dia Util em que houver expediente bancério.

55. A sociedade seguradora encaminhard o documento de cobranga diretamente ao tomador ou seu representante,
observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, em relag@o & data do respectivo vencimento.

6. Vigéncia:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculagdo da apdlice a um contrato principal, a vigéncia da
apdlice sera igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condigdes
Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigéncia da apolice serd igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo
com as disposigdes previstas nas Condigdes Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alteragbes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu
de base para a aceitagdo do risco pela seguradora, a vigéncia da apdlice acompanhara tais modificagbes, devendo a
seguradora emitir o respective endosso.

6.4. Para aiteracbes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento gue serviu de base para a aceitagdo do
risco pela seguradora, em virlude das quais se faga necessaria a modificagdo da vigéncia da apdlice, esta podera

acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo de
endosso.

7. Expectativa, Reclamagio e Caracterizagdo do Sinistro: o
7.1. A Expectativa, Reclamagdo e Caracterizagdo do Sinistro serdo especificadas para cada modalidade nas# m,o

Especiais, quando couberem. <
' tiva ?

7.2. A seguradora descrevera nas Condigdes Especiais os documentos que deverdo ser apresentados par ef
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721. Com base em davida fundada e justificivel, a seguradora poderd solicitar documentagdo e/ou informagédo
complementar.

7.3. A Reclamagio de Sinistros amparados pela presente apélice poderd ser realizada durante o prazo prescricional, nos
termos da Clausula 17 destas Condigdes Gerais;

74, Caso a seguradora conclua pela nd@o caracterizagdo do sinistro, comunicard formalmente ao segurado, por escrito,
sua negativa de indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razdes que embasaram sua conclusdo, de forma
detalhada.

8. Indenizago:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprird a obrigagio descrita na apdlice, até o limite maximo de garantia da
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a Ihe dar continuidade, sob a sua integral
responsabilidade; e/ou

Il - indenizando, medianie pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou multas causados pela inadimpléncia do tomador,
cobertos pela apolice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigagéo:

821. O pagamento da indenizacdo ou o inicio da realizagdo do objeto do contrato principal deverd ocorrer dentro do praz.
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do ultimo documento solicitado durante o processo de
regulacdo do sinistro.

8.22. Na hipotese de solicitagdo de documentos de que ftrata o item 7.21., o prazo de 30 (trinta) dias serd suspenso,
reiniciando sua contagem a partir do dia Util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.

8.2.3. No caso de decisdo judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagio da apélice, o prazo de 30
(trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia (il subsequente a revogagéo da decisdo.

8.3. Nos casos em que haja vinculagio' da apélice a um contraio principal, todos os saldos de créditos do tomador no
contrato principal serdo utilizados na amortizagio do prejuizo elou da multa objeto da reclamagdo do sinistro, sem prejuizo
do pagamento da indenizagéo no prazo devido.

83.1. Caso o pagamento da indenizacdo j& tiver ocorrido quando da conclusdo da apuragdo dos saldos de créditos do
tomador no contrato principal, ¢ segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualizagao de Valores:

91. O ndo pagamento das obrigagdes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizagdo nos termos da Clausula 8
destas Condigdes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagdo, acarretara em;

a) atualizagio monetdria, a parlir da data de exigibilidade da obrigagdo, sendo, no caso de indenizagdo, a data de
caracterizagéo do sinistro; e

b) incidéncia de juros moratorios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao témmino do
prazo fixado.

9.2. O indice utilizado para atualizagdo monetaria sera o IPCAJBGE - indice de Pregcos ao Consumidor Amplo da Fundagz -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variagé
positiva apurada entre o dlimo indice publicado antes da data de obrigacdo de pagamento e aguele publicade
imediatamente anterior & data de sua efetiva liquidagso.

9.3. Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da
obrigagdo, serdo equivalentes & taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos & Fazenda
Nacional.

94. O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetaria e juros de mora serd feito independente de qualquer
interpelacao judicial ou extrajudicial, de uma so vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato,

10. Sub-Rogacéo:

10.1. Paga a indenizagdo ou iniciado o cumprimento das obrigagbes inadimplidas pelo tomador, a seguradora
sub-rogar-se-a nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao sinistro.

10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que se refere
este item.

11. Perda de Direitos:
O segurado perdera o direito 4 indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
| - Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cadigo Civil Brasileiro;
Il - Descumprimento das obrigagdes do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
Il - Aiteragdo das obrigacdes contratuais garantidas por esta apdlice, que tenham sido acordadas entre segurado e
tomador, sem prévia anuéncia da seguradora;
IV - Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficidario ou pelo
representante, de um ou de outro;
V - O segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas no contrato de seguro;
: VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias de seu
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conhecimento que configurem agravagdo de risco de inadimpléncia do tomador ou que possam influenciar na
aceitagdo da proposta;
VIl - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorréncia de Garantias:

No caso de existrem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objefo deste seguro, em
beneficio do mesmo segurado ou beneficidrio, a seguradora respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuize comum.

13. Concorréncia de Apolices:
E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no
caso de apolices complementares.

14. Extingdo da Garantia:

141. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-d2 na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer
primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamagcao do sinistro conforme item 7.3. destas Condigdes Gerais:

| — quando © objeto do contrato principal garantido pela apolice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo
assinada pelo segurado ou devolug&o da apolice;

Il - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

Il - quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato
principal, ou quando a obrigagéo garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigdes Especiais.

142. Quando a garantia da apdlice recair sobre um objeto prevista em confrato, esta garantia somente sera liberada ou
restituida apés a execugiio do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56da Lei N° 8.666/1983,
e sua extingio se comprovard, além das hipéteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos
termos do art. 73 da Lei n® 8.666/93.

15, Rescisdo Contratual:

151. No caso de rescisdo ftotal ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e
com a concordancia reciproca, deverdo ser observadas as seguintes disposigdes:

151.1. Na hipotese de rescisBio a pedido da sociedade seguradora, esta retera do prémio recebido, além dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

1512. Na hiptese de rescisBo a pedido do segurado, a sociedade seguradora retera, no maximo, além dos
emolumentos, o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relag#o a ser aplicada sobre a vigéncia -—| —%-do—| Relagdo a ser aplicada sobre a vigéncia — | ——%-do-—-
original para obtengéo de prazo em dias-—|--Prémio—]| original para obtengdo de prazo em dias--- |—Prémio---

.............. 451365 - o vecverareanaa]oneq3%een|rerenaboranseandB5[3E5 c e n e an ] s T3%
.............. E 11T -1 [N, EERERE PETRPRTTE 2 [/ - FETEEEPETEEREE LR £ T
.............. FTTRTT RPN RN Y & RE] CEETRRI PPRRPRERE 1 & |- EEEETREEEEREREE R £: v S
..... Y 1< - IR CEEEETEEETERERE PR |1, AP PEPRTEEPEPEREPEE” (i k1] TR R (1
.............. LT T Rk 74 Shrd EETPRET PETTRRERE 11 7 |- TP PP B 3
.............. QO/365 - v e renrnenenea| e B0 s 270G e r e o] - - 85%:
............. A05/365 < - vvorrorroro]or48% | rernrenerarnan . 2B5365 e e encnns| e 88%
............. 4200366 - - - vrreerrrro] o e B0%: | rerereneneenecs 300/365 e enennes| oo 00%:
............. 135/365 -« - renerevnsa]oe 56| rrnrerrenrenees 3IEI3BE v e ereenans] e 03%:
............. A50/365 < == rnreerrmos]os BOYr e |erreerennnenen 330365 v nneenenees] e 055
............. 1B5I3B5 -+ v evvsvrensnas|asBfUres|rrrvrnnrnonencs 34B[3BE v v vurenne | 08%:
............. 1B0/365 = -+ s evrrnrroens]oe TOY oo |rornvrnerennnee 365365 ruccscncceee|+-100%

15.1.2.1. Para prazos ndo previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverd ser utilizado percentual correspondente
ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicagao destas Condigdes Contratuais poderéo ser resolvidas:

| - par arbitragem; ou

Il — por medida de carater judicial.

16.2. No caso de arbitragem, devera constar, na apélice, a cldusula compromisséria de arbitragem,

facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuéncia expressa.
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16.2.1. Ao concordar com a aplicagdo desta cldusula, o segurado estard se comprometendo a resolver todos os seus
litigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tdm o mesmo efeito que as sentengas
proferidas pelo Poder Judiciario.

16.2.2. A cldusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescricao:
Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questdes judiciais entre seguradora e segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

18. Disposigbes Finais

19.1. A aceitagdo do seguro estara sujeita a analise do risco.

19.2. As apélices e endossos terdo seu inicio e término de vigéncia as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

193. O registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagio & si-
comercializagéo.

19.4. Apbs sete dias (teis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apblice ou endosso foi corretamenic
registrado no site da Susep - Www.susep.gov.br.

19.5. A situagdo cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do numero de
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF,

19.6. Este seguro ¢ contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como &mbito geografico das modalidades contratadas todo o territério nacional, salvo disposicdo em
contrario nas Condigdes Especiais e/ou Particulares da Apolice.

19.8. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo fotalmente a
cargo da Sociedade Seguradora.

CONDICOES ESPECIAIS

CAPITULO Il - CONDICOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUGAO, CONCESSAO, FORNECIMENTO OU PRESTAGAO DE SERVICOS
NOTA TECNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenizagdo, até o valor da garantia fixado na apolice, pelos prejuizos decorrentes
do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo tomador no contrato principal, para construgio, fornecimento ou
prestacéo de servigos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizagdes devidas a
Administragdo Publica, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93.

1.3. Poderd ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Agbes Trabalhistas e
Previdenciarias, conforme deserito no Capitulo Ill deste Anexo.

2. Definigges:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definicdes constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n°
8.987/95:

I- Riscos Declarados: ltens expressamente descritos na apdlice, aos quais se restringe a cobertura securitaria. Ou seja, a
responsabilidade da Seguradora esta restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.:

Il- Prejuizo: Perda pecuniaria comprovada, excedenie aos valores origindrios previstos para a execugdo do objeto do
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualguer prejuizo decorrente de outro ramo de
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigéncia:

3.1. A vigéncia da apolice ser4 fixada de acordo com as seguintes regras:

I - coincidindo com o prazo de vigéncia do contrato administrativo pertinente 3 execucdo de obras, servigos e/ou compras:

Il - por periodos renovaveis, no caso de concessoes e permissoes do servigo publico.

32, As renovagbes, a que se refere o inciso Il do item 3.1, ndo se presumem, serao precedidas de notificacdo escrita da
seguradera ao segurado e ao tomador, com antecedéncia de até noventa dias da data do término de vigéncia da apolice
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em vigor, declarando seu explicito interesse na manuteng@o da garantia.
321. Fica também estabelecido que a nZo renovagio da coberlura deste seguro, independentemente de a seguradora
querer ou ndo renova-la, ndo caracterizara sinistro passivel de recuperagéo junto a seguradora.

4. Expectativa, Reclamagao e Caracterizag¢éo do Sinistro:
4.1. Expectativa: tdo logo realizada a abertura do processo administrative para apurar possivel inadimpléncia do
tomador, este deverd ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens ndo cumpridos e
concedendo-lhe prazo para regularizagdo da inadimpléncia apontada, remetendo cépia da notificagdo para a
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamagdo: a Expectativa de Sinistro serd convertida em Reclamagdo, mediante comunicagdo pelo segurado a
seguradora, da finalizagdo dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em
que restara oficializada a Reclamagao do Sinistro.
421. Para a Reclamagdo do Sinistro serd necessaria a apresentagdo dos seguintes documentos, sem prejuizo do
disposto no item 7.2.1. das Condigdes Gerais:

a) Cépia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigagdes assumidas pelo tomador, seus anexos
e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
b) Cépia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do tomador e culminou na rescisio do contrato
assegurado;
c) Coépias de atas, notificagbes, contra notificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails, trocados entre
o segurado e o tomador, relacionados a inadimpléncia do tomador;
d) Planilha, relatério elou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;
) Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos;
f) Didrio de Obras, quando aplicavel;
g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
h) Cépia da publicagdo da rescisdo unilateral do contrato assegurado em Diario Oficial;
i) Cépia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual
inadimplido, quando aplicavel.
422 Sem prejuizo do disposto no art. 771do Codigo Civil, fica acordado que a ndo formalizagdo da Reclamagdo do
Sinistro dentro do prazo prescricional tornar4 sem efeito a prévia notificagdo de Expectativa do Sinistro;
4.3. Caracterizagdo: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, apés analise, ficar
comprovada a inadimpléncia do tomador em relagdo as obrigagBes cobertas pela apdlice, o sinistro ficara caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatério final de regulagao;

5. Disposicdes Gerais:

51. A presente apélice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigagbes diretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apdlice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia
indicada na mesma, ndo assegurando riscos referentes a indenizagbes a terceiros, danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contengdo de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programagdo de
qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes as obrigagdes que competem ao fabricante dos
equipamentos, bem como ndo assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabalhistas e previdencidrios, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3das Condiges
Especiais, em conformidade com a legislagdo nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimpléncia do tomador devera ocorrer dentro do prazo de vigéncia da apélice. Em caso de n3o observagdo
deste requisito a seguradora ficara isenta de qualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitirio, ndo estardo cobertos danos e perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentagdo habil acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propésito, que tenha sido devidamente reconhecido
como atentatério @ ordem publica pela autoridade piblica competente.

54. Uma vez cumpridas todas as obrigagbes assumidas pelo tomador para a obtengdo das licengas necessérias a
execugdo e conclusdo do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios a vontade do tomador, ofs)
6rgdo(s) competente(s) para conceder a(s) licenga(s) requerida(s), ndo o fizerfem) elou negé-la(s), tais atos ndo serdo
motivo(s) para execucdo desta apdlice, ficando a seguradora isenta de qualguer responsabilidade de indenizagao
securitaria.

5.5. A validade/cobertura deste documento estd condicionada a aceitagdo/ndo oposicdo do segurado em relagdo a
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora ndo tera responsabilidade
de indenizar reclamagdo quanto a cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento
contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito, das Condigdes Gerais.

6. Ratificacdo:

6.1. Ratificam-se integralmente as disposigdes das Condigdes Gerais que ndo tenham sido alteradas pela presente
Condigdo Especial.
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CONDICOES PARTICULARES

Apdlice: 01-0775-0232113

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitdrios, ndo estardo cobertos pela presente apélice de seguro
rescisdo de contrato garantido pela presente
a atos elou fatos violadores de normas de
controladoras e coligadas, seus respectivos

garantia, quaisquer prejuizos efou demais penalidades decorrentes de
apélice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados
anticorrupgdo, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas,
sécios/acionistas, representantes, titulares ou funcionarios.
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‘ —DEVOLUGCAO DO DOCUMENTO

Em conformidade com a clausula 14- inciso |, das Condigbes Gerais, estamos procedendo a devolugdo
| . do documento n° 01-0775-0232113

: 5
) y  Tocale Data
| :

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Nome:
© RG
. Cargo:
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PREFEITURA NURICRAL

FAZENDA

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Publicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

DAC

LW AR IAY T8
- B a WS R

Frefrimuea on Mursogio o Farenda o Grande

Yy V elUtia L4614 Ut I
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608- 2774

ORDEM DE SERVICO - 2016.0516.09916-00

LICITAGAO: Concorréncia Pablica n°05/2016

CONTRATO N°: 99/2016 — ID 2714

A Secretaria Municipal de Obras Publicas, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas

atribuicdes legais, AUTORIZA O INICIO DA OBRA a empresa abaixo indicada a executar as obras e ou/ servicos

a seguir descritas obedecidas as especificacdes e quantidades de servicos constantes da(s) planilha(s)

orgamentaria(s) e projetos respectivos, bem como em conformidade com as especificagbes do edital de licitagao

acima citado e oriundo do processo administrativo n°10401/2016, os guais juntamente com a proposta e as

condigdes de contratacdo passam a fazer parte desta OS.

Objeto:
Enderego:
Contratada:

Convéniolrepasse:
Empenho n°

Valor da
Contratacao:

Condigoes de

Pagamento:

Fiscalizagao:
Assinatura Contrato:
Vigéncia Contrato:

Prazo Execugdo:

Contratagao de empresa para execugao das obras de pavimentagdo urbana no Bairro
Santa Terezinha — Lote 02 _
Diversas ruas no Bairro Santa Terezinha — Lote 02

Marc Construtora de Obras Ltda. CNPJ 78.166.287/0001-11

0399.753-37 PRO TRANSPORTE - 2° ETAPA

- 7728 (Total= Convénio CAIXA +

4 R$ 3.999.905,39
Contrapartida)

Os servigos ora contratados pelo prego global de R$ R$3.999.905,39 (trés milhdes,
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinco reais com trinta e nove
centavos)

Os pagamentos serdo efetuados por medigéo de servigos executados, de acordo com

as condigdes contidas no edital de licitagdo, que passam a fazer parte desta Ordem
de Servigo como se nele estivessem reproduzidos.

Raphael Pudeulko Junior Engenheiro Civil

22 de setembro de 2016.

INICIO: 22/09/2016  FINAL: 22/09/2018 24 meses (a partir assinatura Contrato)

INICIO: 08/11/2016  FINAL: 08/11/2017 12 meses (a partir assinatura OS)

Data de Expedicao e Assinatura:

08 de Novembro de 2016.

A
Y
d

!

&

Raphael Pudeulko Junior
' Engenheiro Civil
CREA/PR 102.694/D
Matricula FRG 353292

Fiscal da Obra

Chaiben Mazepa
enheiro Civil
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Protocolo n°26032/2017_ Requerente Marc Construtora de obras Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE i ESTADO DO PARANA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PARECER N° 697/2017
Processo n°® 26032/2017
Interessado: Marc Construtora de Obras LTDA
Objeto: Aditivo de Prazo

O presente processo versa sobre pedido da Contratada, de aditivo de prazo, por 150
(cento e cinquenta) dias para a execugdo do Contrato 099/2016 — sem acréscimo de valor — sob a
justificativa de alteracao no projeto inicial com aumento das quantidades previstas.

Foi juntada copia do contrato. H& parecer favoravel a prorrogacdo, assinado
conjuntamente pelo fiscal da obra e Secretario Municipal de Obras. Ndo hd autorizacdo do Prefeito
Municipal. Observando-se o contrato, ha clausula de prorrogagdo expressa (clausula oitava).

Cite-se a Lei 8.666/93:

Art. 57. (...) § I° Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de
entrega admitem prorrogagao, mantidas as demais cldusulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugdo do contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

Sendo assim, existe previsao legal para prorrogacdo do prazo de conclusdao do
contrato, na forma do disposto no § 1° do art. 57 da Lei 8.666/93. Para tanto, é imprescindivel a
prévia autorizagdo da autoridade competente para a assinatura do Contrato.

Por fim, ressalte-se que o presente parecer tem cunho meramente juridico-formal de
andlise da possibilidade de realizagdo de prorrogacdo de prazo frente o disposto na Legislacao
pertinente, ndo considerando-se o mérito administrativo da oportunidade e conveniéncia, que ndo sio
objeto de andlise.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de novembro de 2016.

e ——
Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR n° 41.224

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
F AZEND Coordenacao de Contratos

A Secretaria Municipal de Administragéo,

Para analise, ap6s encaminhar ao Gabinete para autorizacdo do Sr. Prefeito.

Simone ?parecida/ Ancay Rodrigues

Mat.: 352144
Coordenagéo de Contratos
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenagdo de Contratos

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO QUE
ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE
FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA
MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito publico interno,
estabelecido a Rua Jacaranda, n°. 300, Bairro Nagoes, inscrita no CNPJ n°
05.422 986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcio
Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador
da Carteira de Identidade RG n.° 3.558.084-0 - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n.°
837.346.439-53, neste ato assistido pelo Procurador Geral do Municipio Sr. Fabiano Dias
Dos Reis, OAB/PR n%5.402, em conjunto com o Secretario Munic ipal de Obras Publicas,
Sr. Marcelo Eroni pelanda, CPF sob o n° 837.346.609-63 doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa MARC CONSTRUTORA DE ORAS LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 78.166.287/0001-11, Inscrigdo Estadual
n° 105.06671-69, estabelecida na Rodovia BR 376, Bairro Italia, CEP: 83020-548, Séo
José dos Pinhais/PR, Telefone: 41- 3282 1244/3283 1993, E'mail:
administrativo@marcconstrutora.com.br, por seu representante legal, Sr. lverson Antonio
da Cruz, inscrito no CPF sob n°.201.167.999-00, doravante denominada CONTRATADA,
em conformidade com a Lei Federal 8666/93, e, tendo em vista a necessidade de
aditamento, pelo que restou decidido e autorizado (processo administrativo 26.032/2017),
as partes resolvem Firmar o 1° Termo aditivo ao contrato 99/2016 ID 2714, Celebrado
em 22 de setembro de 2016, originado da  Concorréncia  Publica n° 005/2016,
mediante Clausulas e condigdes seguintes:

Clausula Primeira: Fica prorrogado o prazo de execugédo do contrato original
por um periodo de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de 08/11/2017 a
07/04/2018.

Fazenda Rio Grande, 14 de novembro,

p/ Contratante:- Marcig Claudio Woznjak

1 ) A7
Marcelo é’ron’i Pelanda

Secretéljo Municipal de Obras Publidas/ h/

/ / OAB/PR n°45.402
/ N N AR A~
p/ Contratada:- \ Iverson Antonio ruz
\Ma(rc Construto/rz« de Obras Ltda
P

Testemunhas: - j
,"}

Si rigues !.’ / l'. 'N! 67 /
”}ﬁ-é g g Maristela S,5zeremeta

Compras e Licitagdes WA /
Matr. 35Ruau/acarandd, 300- Nagdes- Cep 83.823-901- Fazenda Rio O e PRSI ANG.11-36278500

Procurador Geral do Municipio -
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
Coordenagdo de Contratos

'EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2016 - ID 2714.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,

'CNPJ SOB N°: 78.166.287/0001-11;

iOBJETO: Contratagdo de empresa para execugao das obras de pavimentagdo urbana no
Bairro Santa Terezinha — Lote 02, compreendendo o fornecimento de todo o material de
construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugao dos
servigos dos servigos ora contratados, conforme Projeto Basico e Edital da Concorréncia
'Publica 005/2016. ‘
MODALIDADE: Concorréncia Publica 5/2016;

PROTOCOLO: 26032/2017 ;

PRAZO DE EXECUGAO: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de 08/11/2017;

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2017. L
Simone Mgay Rodrigues
7 E)p_l_fdenagéo _de Contratos

— e e e A i

SECRETARIA MUNICIPAL BE ADMINISTRAGAO

SECAO DE ATOS OFICIAIS
ReCeBIDO EM: AT /AN /R0

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax Oxx41 627-8500




SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
Coordenagdo de Contratos

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2016 - ID 2714.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,

'CNPJ SOB N°: 78.166.287/0001-11,

OBJETO: Contratagao de empresa para execugao das obras de pavimentagao urbana no
Bairro Santa Terezinha — Lote 02, compreendendo o fornecimento de todo o material de
construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugao dos
servicos dos servigos ora contratados, conforme Projeto Basico e Edital da Concorréncia
Publica 005/2016.

MODALIDADE: Concorréncia Publica 5/2016;

PROTOCOLO: 26032/2017 ;

PRAZO DE EXECUGCAO: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de 08/11/2017;

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2017. ) 2,
Simone mngay Rodrigues

Coordenacao de Contratos
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