Tomada de Preco
04/2018

Processo Administrativo n° 065/2018

Protocolo n° 8943/2018

Objeto: Contratacdo de empresa para
pavimentacdo asfaltica nas Ruas José
Miranda e Manoel Claudino Barbosa,
com extensdo total de 397,18 metros
(sendo 98,37 metros cubicos de
revestimento CBUQ a serem aplicados
na pista de rolagem), conforme Planilha
de Servicos e Memorial Descritivo.

Solicitante: Secretaria Municipal de
Obras Publicas

/?//Lt-é /{(((_L}O

/f.l-]" // f/?' C;L"

g
Abertura: 22/05/2018 . 28/

Horario: 09h00min

Volume 01

e ——



PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE i

PREFEITURA MUNICIPAL - CIDADE
DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

27/03/2018

Protocolo n°10019/2018

ASS. RESPONSAVEL

AoenSe . B94311%

NDA
PN
(o 4%

&

INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Assunto

ABERTURA DE LICITACAO -PAVIMENTACAO

ACOMPANHAMENTO
DATA UNIDADE RUBRICA DATA UNIDADE RUBRICA
1 27/03/2018| ADMINISTRAGCAO /Q/ 14
L2 ety | Qempan %ﬂ\ | 15
BRI Y
AQMMH(MM&hwﬁ A%/ 17
Cs | Ay Usm}mb v | 18
6 ' | 19
7 {20
8 21
9 22
10 || 23
11 24
12 25
13| B 26




SR— Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Publi

1 € 247 - Nacoes

DA
|, RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE e P 95 e

OBRAS PUBLICAS
OFiCIO N° 116 — SMOP Fazenda Rio Grande, 27 de Mar¢o de 2018.

Ref.: Contratacdo de empresa para execucado pavimentacdo urbana nas Ruas José
Miranda e Manoel Claudino Barbosa— Programa Planejamento Urbano -
Pavimentacao Asfaltica.

llustrissimo Senhor

A Secretaria Municipal de Obras Publicas visando a contratagdo de empresa para
pavimentagao asfaltica nas Ruas José Miranda e Manoel Claudino Barbosa,
solicita a abertura de processo licitatério, na modalidade Tomada de Precos, do tipo
menor preco global mediante o regime de execucéo de empreitada por prego global.

OBJETO:

O objeto do presente € a abertura de licitagdo, para contratacdo de empresa
para execugao das obras de pavimentagdo urbana nas Ruas José Miranda e Manoel
Claudino Barbosa, com extensao total de 397,18 metros (sendo 98,37 metros cubicos
de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méao-de-
obra, servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para a perfeita execugdo dos servigos ora contratados, conforme Planilha
de Servigos e Memorial Descritivo.

JUSTIFICATIVA:

O municipio firmou o contato de repasse OGU 845193/2017-operagao
1038776/54-Programa Planejamento Urbano- Pavimentagao Asfaltica, com o Ministério
das Cidades, tendo como gestora a Caixa Econdémica Federal. Em 19 de margo de
2018, ap6s aprovagao de toda documentacédo técnica junta a Caixa Econdmica
Federal, esta emitiu o oficio 0706/2018 / GIGOV/CT autorizando a abertura do
processo licitatorio.

A obra de pavimentagdo das Ruas José Miranda, trecho entre as ruas Silvano
José Baldan a Av. Carlos Eduardo Nichelli, e Pavimentacao da Rua Manoel
Claudino Barbosa, trecho entre a Rua Rio Grande a Rua Nelson Claudino dos
Santos, visa dar infraestrutura as vias, as quais tém por objetivo melhorar as condi¢des
de vida para a populagdo no entorno das vias a receberem as benfeitorias.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS:

Os contratos deverao ter vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura, com prazo de execucado de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura
da ordem de servico.

As contratadas deverdo executar as obras de acordo com a ordem de servigo
emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e especificagbes técnicas

)

constantes no projeto basico. Ll 4 {;
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Apos a assinatura do Contrato, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, a Contratada
devera apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como
pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epigrafe.

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia
executiva a ser utilizada, plano logistico a ser adotado, o detalhamento do cronograma
fisico e financeiro, e condicdes de segurancga para execugao do objeto.

DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

A fiscalizagdo dos servicos ora contratados, bem como a verificacdo do
atendimento as especificagdes de projeto basico ficara a cargo do Engenheiro Gustavo
Gongales Quadros (CREA PR 72.224/D). A fiscalizagao e gestdo do contrato ficarao a
cargo da servidora Genilce da Rocha Leite, Matricula: 21601, ambos lotados ne
secretaria.

Na entrega do Plano de Trabalho, sera agendada a reuniéo de inicio de contrato,
a ser realizada até no maximo o décimo dia ap6s a assinatura do Contrato, quando
sera procedida a analise do material apresentado para sua eventual adequacéo/
validagéo, e apresentagao das diretrizes do contrato e da fiscalizagédo as quais deverao
ser cumpridas no decorrer do contrato.

A reuniao devera ser realizada com a presenga do Eng® Responsavel Técnico,
designados pela Contratada.

O documento gerado, devidamente consolidado, devera ser apresentado em
duas vias em até 3 (trés) Uteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do
Contrato.

Nesta mesma reuniao serao apresentados os elementos relacionados abaixo:
CEI - INSS;

ART de execucao da obra;

Equipe Técnica e Administrativa da obra;

Relag&o das subcontratadas, para apreciagao e aprovagao (se houver);
Garantia de execucao do Contrato;

Cronograma de aquisi¢cdo dos materiais.

Eventuais pendéncias nao solucionadas na reunido de inicio de Contrato
constarao em uma relagcdo de “Documentacdes Pendentes” e terdo prazo de até 30
/ dias contados da assinatura do Contrato para sua resolugdo. O ndo cumprimento ao
)) estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagdo do processo de medicdo de
faturamento.
Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevancia
técnica e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe de comissao técnica da
Prefeitura para definicoes e determinacdes para garantir a continuidade do processo.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

L
O pagamento sera efetuado através de medicdes de cada ordem de servigo
emitida, via deposito bancario, em até 30 dias contados da apresentacdo da nota
fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestado
pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, do Engenheiro responsavel pela /7
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fiscalizagéo e anexado as provas de regularidade com a Previdéncia Social — INS
Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, ART, relatério técnico, bem como
toda documentacao exigida no edital de licitagao.

ESPECIFICACAO DO MATERIAL:

As especificagdes técnicas deverao atender ao memorial descritivo constante no
projeto, conforme copia em anexo.

Segue anexo, Projeto basico: ART's, memorial descritivo, orgamento,
cronograma, projetos do referido processo licitatorio.

RECURSOS FINANCEIROS:

O presente objeto esta contemplado no contrato de repasse firmado com a Caixa
Econdmica Federal, OGU. 845193/2017- Operagao 1038776-54, através do Programa
Planejamento Urbano- pavimentacao Asfaltica.

O quadro de composigao do investimento define o valor total de repasse R$
R$394.200,00 (trezentos e noventa e quatro mil e duzentos reais), e o valor total da
contrapartida municipal de R$ 67.898,51 (Sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e
oito reais com cinquenta e um centavos).

A definicao da fonte de despesa a ser utilizada para a contrapartida de recurso
proprio do municipio sera: D.O-163.

A definicao da fonte de despesa a ser utilizada com o recurso de convénio sera
indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Financgas.

Para a assinatura da Ordem de Servigo pelo SMOP, deverao ser emitidos os
empenhos de contrapartida e de financiamento, totalizando o valor total do contratado.
Sem estes, os servicos ndo poderao ser autorizados para inicio.

O orcamento e seus pregos de referéncia utilizados em anexo estao atualizados,
tendo em vista a aprovacgdo pelo o6rgao financiador com os presentes valores em
anexo.

HABILITACAO TECNICA:

Para o processo licitatorio, além das clausulas contratuais existentes pre-
definidas no processo licitatério, acrescentar os itens abaixo:

- Apresentar a composicdo de equipe técnica e relagdo de equipamentos
conforme estabelecido no memorial descritivo.

- A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestado(s) e/ou

declaragao(s) de execugédo e conclusao bem sucedida, emitidos em nome do

responsavel técnico contido no quadro tecnico da mesma, de obras de mesma

natureza, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia

do objeto da presente Licitagéo, discriminadas no quadro abaixo:

Rua José Miranda e Rua Manoel Claudino Barbosa:

- Execucao de 49 metros cubicos de Revestimento em Concreto Betuminoso Pré-
Misturado Usinado a Quente.
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ESPECIFICACOES E CONSIDERACOES GERAIS:

Segue em anexo especificagbes para execugdo dos servicos, projetos e
memorial descritivo.

Ressalta-se que os elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e
orcamentos), foram submetidos e considerados viaveis sob os aspectos de
engenharia pelo agente financeiro estando aptos para continuidade do processo
licitatorio.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicdo para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente:

8

Marceld Eroni Pelanda
Secretario Munidipal de Obras Publicas
Decreto 4378/2017

Engenheiro Civil
Fiscalizagcao da Obra
Matricula: 349338

llIm®°. Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administracao
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR
Rua Conselheiro Laurindo, 280 — 6° andar.
80060-100 — Curitiba — PR

Oficio n® 0706 / 2018 / GIGOV/CT

Curitiba, 19 de marco de 2018.

A Sua Exceléncia o Senhor

Marcio Claudio Wozniack

Prefeito

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Rua Jacaranda,300

CEP: 83820-000 — Fazenda Rio Grande — PR

Assunto: Anilise Técnica Concluida — Suspensiva Atendida
Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 845193/2017 - Operagao 1038776-54 - Programa
Planejamento Urbano — Pavimentagdo Asfaltica

Senhor Prefeito,

1. Efetuada a analise dos documentos apresentados por esse tomador através do Oficio
67/2018, concluimos como regularizadas as pendéncias relativas 4 Condigdo Suspensiva, estando o
Contrato de Repasse em referéncia apto para os tramites subsequentes (Licitagio do
Empreendimento) e também a receber o crédito dos recursos, conforme a disponibilidade financeira
do Ministério gestor.

2. Informamos abaixo os valores aprovados:
Repasse R$ 394.200,00 85,31%
Contrapartida R$ 67.898,51 14,69%
Valor Investimento | R$ 462.098.51 | 100,00%

3. Diante do exposto, cabera ao Municipio decidir o momento adequado para inicio do
processo licitatorio, encaminhando a CAIXA, em seguida, os documentos constantes dos anexos.

3.1 Ressaltamos que ¢ competéncia desse Tomador realizar o Processo Licitatorio em
consonancia com a Lei 8666/1993 ou 10520/2002, em todos os aspectos legais. no que tange a
valores e respectiva modalidade de licitagdo a ser adotada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes ¢ elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno(@caixa.gov.br
caixa.gov.br
1




CAIXA

3.2. No caso de obras ¢ servigos executados em regime indireto ¢ de aquisigdo de
equipamentos, ¢ necessario que imediatamente apos a conclusio do Processo Licitatorio esse
Municipio providencie o encaminhamento da documentagio discriminada no “Anexo I”.

3.3 Solicitamos a leitura prévia do “Anexo II - Orientagdes de envio dos documentos
para Verificagdo do Resultado do Processo licitatorio”, tendo em vista as peculiaridades exigidas
pela legislagdo vigente no que se refere a publicidade dos atos.

34 Incluir no SICONV a documentagio conforme orientagdes do “Anexo 111",
4, Anexamos também os modelos citados neste oficio e/ou nos anexos.
3, Salientamos que a presente comunicagdo ndo constitui autorizagdo para inicio de

execugdo do objeto contratual, pois tal autorizagdo ocorrera somente mediante a conclusio e
verificagdo pela CAIXA do resultado do processo licitatério acima mencionado.

5.1 Lembramos ainda que para os contratos enquadrados no Procedimento Simplificado
preconizado na Portaria 507/2011, a autorizagdo do objeto tem como condicionante o crédito de
50% do valor de repasse pelo Ministério Gestor desta operagio.

6 Pendéncias técnicas e prazo para solugio.

Pendéncias técnicas Prazo para solugdo

Placa de obra afixada em local visivel Para o 1° desbloqueio

ART de execugio e fiscalizagdo com os devidos comprovantes de pagamento | Para o 1° desbloqueio

Ordem de servigo Para o 1° desbloqueio

7. Estamos a disposi¢do para esclarecimentos necessarios.
Respeitosamente,

FABIO DANTAS CASSALI
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Geréncia Executiva ¢ Negocial de Governo Curitiba/PR

Oficio n® 0706 / 2018 / GIGOV/CT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes ¢ elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno(a caixa.gov.br
caixa.gov.br
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. RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO

MEMORANDO 145/2018

Para: Secretaria Municipal de Obras Publicas

- De: Secretaria Municipal de Administragao

Assunto: Oficio n° 0706_2018/GIGOVI/CT |
Data: 19/03/2018 ‘

Conforme Oficio n°0706_2018/GIGOV/CT - Contrato de Repasse OGU
°845193_2017 - Operagdo 1038776-54 — Programa Planejamento Urbano -

Pavimentagao Asfaltica, informa Analise Técnica Concluida — Suspensiva Atendida.

Atenciosamente,

A
Cassia Ganes Hermes

Administragao.

S s
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Curitiba, 19 de margo de 2018.

Oficio n® 0706 / 2018 / GIGOV/CT

A Sua Exceléncia o Senhor

Marcio Claudio Wozniack

Prefeito

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Rua Jacaranda,300

CEP: 83820-000 — Fazenda Rio Grande — PR

Assunto: Anilise Técnica Concluida — Suspensiva Atendida
Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 845193/2017 - Operagdo 1038776-54 - Programa
Planejamento Urbano — Pavimentacdo Asfaltica

Senhor Prefeito,

1. Efetuada a andlise dos documentos apresentados por esse tomador através do Oficio
67/2018, concluimos como regularizadas as pendéncias relativas a Condigdo Suspensiva, estando o
Contrato de Repasse em referéncia apto para os trimites subsequentes (Licitagdo do
Empreendimento) e também a receber o crédito dos recursos, conforme a disponibilidade financeira
do Ministério gestor.

4 Informamos abaixo os valores aprovados:
Repasse RS 394.200,00 | 8531% |09
Contrapartida R$ 67.898,51 14,69% pA
Valor Investimento | R$ 462.098,51 | 100,00%

3. Diante do exposto, caberd ao Municipio decidir o momento adequado para inicio do
. . . p . p
processo licitatério, encaminhando a CAIXA, em seguida, os documentos constantes dos anexos.

Fl Ressaltamos que €¢ competéncia desse Tomador realizar o Processo Licitatorio em
consondncia com a Lei 8666/1993 ou 10520/2002, em todos os aspectos legais, no que tange a
valores e respectiva modalidade de licitagdo a ser adotada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes ¢ elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno(@caixa.gov.br
caixa.gov.br
I

T




CAIXA

32 No caso de obras ¢ servigos executados em regime indireto ¢ de aquisi¢do
equipamentos, ¢ necessario que imediatamente apos a conclusio do Processo Licitatorio esse
Municipio providencie o encaminhamento da documentagido discriminada no “Anexo I”.

3.3, Solicitamos a leitura prévia do “Anexo II - Orientagdes de envio dos documentos
para Verificagdo do Resultado do Processo licitatorio”, tendo em vista as peculiaridades exigidas
pela legislagdo vigente no que se refere a publicidade dos atos.

34 Incluir no SICONV a documentagdo conforme orientagdes do “Anexo I1I".
4, Anexamos também os modelos citados neste oficio e/ou nos anexos.
5. Salientamos que a presente comunicagdo ndo constitui autorizagdo para inicio de

execugdo do objeto contratual, pois tal autorizagdo ocorreri somente mediante a conclusdo e
verificagdo pela CAIXA do resultado do processo licitatério acima mencionado.

31 Lembramos ainda que para os contratos enquadrados no Procedimento Simplificado
preconizado na Portaria 507/2011, a autorizagdo do objeto tem como condicionante o crédito de
50% do valor de repasse pelo Ministério Gestor desta operagio.

6 Pendéncias técnicas e prazo para solugdo.

Pendéncias técnicas Prazo para solugdo

Placa de obra afixada em local visivel Para o 1° desbloqueio

ART de execugdo e fiscalizagdo com os devidos comprovantes de pagamento | Para o 1° desbloqueio

Ordem de servigo Para o 1° desbloqueio

s Estamos a disposi¢do para esclarecimentos necessérios.
Respeitosamente,

FABIO DANTAS CASSALI
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

Oficio n® 0706 / 2018 / GIGOV/CT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 — Ouvidoria de Governo 0800 200 2222
ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br
caixa.gov.br
2

L




o PREFEITURA MUNICIPAL
b

FAZENDA

ﬁ RIO GRANDE s prefeitura Municipal de Fazenda Rio
{ Grande

Protocolo n° £ ¥ % Requerente }hlﬁmﬂ?a;rfb

“Oficio n° /

a | A
3 («/X /“Yr)(_:;fbu%@“(/ a M/’,@ ?fymyq pé‘\wf‘r ‘a\
. 7N







PREFEITURA MUNICIPAL

F/\ZEND/‘

RIO GRANDE S

PROJETO DE PAVIMENTACAO URBANA

RELATORIO DE PROJETO
PROJETO EXECUTIVO
ESQUEMA CONSTRUTIVO

ADA ENGENHARIAE CONSTRUQAO LTDA.

RUA ACRE, 162 — SALA 6 — CENTRO | PIEN | PR

WWW.ADAENGEHARIA.COM.BR | TEL.: 41 3632 1080
NGENHARIA
CONSTRUGCAOQ




()

0 BN B, B A w N

[
S

11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22,

SUMARIO

APRESENTACAO 3
PLANTA DE SITUACAO 4
MAPA DE LOCALIZACAO 5
ESTUDO TOPOGRAFICO 6
ESTUDO HIDROLOGICO 8
ESTUDO GEOTECNICO 15
ESTUDO DE TRAFEGO 21
PROJETO GEOMETRICO 23
PROJETO DE TERRAPLENAGEM 24
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 26
PROJETO DE PAVIMENTACAO 27
PROJETO DE SINALIZACAO 33
QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO 34
CRACTERIZACAO FOTOGRAFICA 38
ART DE PROJETO/ORCAMENTO 39
ART DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS 41
PROJETOS 43
PLANO DE EXECUCAO DA OBRA 44
ESQUEMA OPERACIONAL 47
ESPECIFICACOES EXECUTIVAS 50
CONTROLE TECNOLOGICO 56
CANTEIRO DE OBRAS 57




1. APRESENTACAO

ADA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente
Projeto de Pavimentagdo Urbana para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
conforme segue:

e RuaJosé Miranda;

¢ Rua Manoel Claudino Barbosa.

Que se encontram localizadas no Bairro Pioneiros do Municipio de Fazenda Rio
Grande/PR.

Os trechos projetados das ruas possuem eixo geomeétrico com extensdo total de
397,18m.

O trabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:

. Estudo Topografico;
@ Estudo Hidrolégico; |
. Estudo Geotécnico;

. Estudo de Trafego;

. Levantamento Topografico;

. Projeto Terraplenagem;

. Projeto Geomeétrico;

. Projeto de Pavimentacgao;

. Projeto de Drenagem Pluvial;

B Projeto de Sinaliza¢do;

- Projeto de Obras Complementares.

O Projeto Basico de Pavimentagdo Urbana possui um unico volume distribuido da
seguinte maneira:
e Relatdrio do Projeto;

e Projeto Basico;

e Esquema Construtivo.
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ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos foram iniciados com a implantacdo de pares de marcos de

madeira, Nos cruzamento de cada rua em cada uma das extremidades aproximadamente.

Os dados obtidos em campo foram processados em softwares especificos (topcon ES-

105) indicando a precisdo obtida em cada um dos levantamentos topografico.

Entre estes marcos geodésicos foi realizada uma poligonal enquadrada. O
enquadramento permitiu verificar a precisdo planimétrica e altimétricas do levantamento,
tendo sido alcangada precisdo superior a exigida pela norma NBR 13133 execugao de

levantamento topografico.

As coordenadas geograficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do datum oficial brasileiro (SAD-69), Para permitir a
locacdo de qualquer ponto do projeto, de maneira répida, durante a construgdo, nestes
marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde ndo serdo necessarias

correcOes de angulos e distancias do sistema UTM.

O Estudo Topografico teve como objetivo, a elaboracio da base cartografica
necessaria ao desenvolvimento dos projetos. Compreenderam basicamente de duas etapas

distintas:

4.1 Restituicao Aerofotogramétrica
Compreendeu a elaboragdo das ortofotos na escala 1:2.000, a restituicdo numérica

com curvas de nivel de metro a metro, resultando a base cartogréfica para definicdo do

tracado.

A partir da definicdo pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande dos locais de
interesse de ligagdo, foi estudado o tracado e posteriormente materializado os eixos de

locagdo das vias em campo.

Y




4.2 Levantamento de Campo

Esta fase compreendeu a materializagdo do tracado estudado
abrangendo a locacdo dos eixos das vias e o respectivo nivelamento direto e contra, bem
como os levantamentos planialtimétricos cadastrais em locais especificos de Obras de Arte

Correntes.

Foram levantadas caracteristicas do terreno (planimetria e altimetria) através de
irradiacdes necessarias a sua total configuragdo. Nestes levantamentos foram cadastradas as
seguintes informacgdes: cercas, edificagdes, entradas residenciais e comerciais, corregos,

valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de énibus, canaletas, orelhdo,

sinaliza¢des, tubulagdes e pontos notaveis para garantir a correta representacdo do relevo,

Concluida a etapa de campo.




.ESTUDO HIDROLOGICO

O estudo hidroldgico elaborado ao longo da bacia em estudo foi desenvolvido com
objetivo de definir as vazées de dimensionamento. Como método de calculo utilizou o
Método Racional, onde a vazdo maxima é estimada com base na precipitacdo. Os principios

basicos desta metodologia sdo os seguintes:

a) Considera a duragdo da precipitacdo intensa de projeto igual ao tempo de

concentracdo;

b) Adota um coeficiente unico de perdas, denominando C, estimado com base nas

caracteristicas da bacia;
¢) Ndo avalia o volume da cheia e a distribuicdo temporal das vazdes.

Sendo a drea da bacia hidrogrifica em estudo menor que 5km’, podera der ser

adotado o Método Racional.

O Método Racional consiste da seguinte férmula:

Onde: Q =vazao em I/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = area de contribuicdo em ha;

0,36 é a conversao de mm/h para I/sxha.

5.1 Coeficiente de Escoamento Superficial - C

Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem

pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permeaveis e



impermeaveis respectivamente. Como ocorrem dreas mistas, tomamos a média ari

destes valores, ou seja, C = 0,65.

5.2 Intensidade da Chuva
- Calcula-se a intensidade da chuva, através da férmula de chuvas intensas de Curitiba,

que corresponde a regido mais préxima da bacia hidrogréfica em estudo para a qual existem

dados. A equagdo € a seguinte:

Onde: i = intensidade de precipitacdo maxima média (mm/h);
td = tempo de duragdo da chuva ( min);

Tr = tempo de recorréncia (anos).

5.3 Tempo de duragdo da chuva
No Método Racional o tempo de duracdo da chuva é considerado igual ao tempo de
concentragdo da bacia. Para o estudo de se¢des de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentracdo é expresso pela seguinte formula:
tc = 57x(L3/H)**%

Onde:
tc = tempo de concentragao (min);
L = comprimento do talvegue principal (km);

H = desnivel do talvegue principal (m);

N -



para o dimensionamento de tubulagées (galerias de dguas pluviais em geral), o tempo de

oncentracao € obtido através da seguinte formula:
tc=ti+tp

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);

ti =tempo de escoamento superficial (“inlet-time”) (min);

tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o cdlculo de galerias de &dguas pluviais o tempo de concentragdo é

compreendido entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.

5.4 Tempo de Recorréncia
O Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulagio e/ou
travessias, neste projeto, serd de 10 anos. Por outro lado, para célculo das galerias de dguas

pluviais o Tgsera de 5 anos.

5.5 Area de Contribuicio
A area de contribuigdo foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em dreas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazdo

A capacidade de vazdo da tubulagdo e/ou travessias foi calculada através da formula -

de Manning:

Q = (1/n)xRh¥3xi”*xA

Onde:




- 3.4,
Q =vazdo (m’/s); <NDA 2
n = coeficiente de Manning; Y TFohar 2 '
e -

Rh = raio hidraulico (m);

i = declividade do tubo (m/m);
A = area molhada (m?);

Coeficiente de Manning — n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo
que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.
Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidraulico é obtido através da seguinte formula:

Onde: Rh = raio hidraulico (m);
A = drea molhada (m?);
P = perimetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculada com base nas informagdes topogréficas dos
terrenos, ou seja, nas cotas e extensdes dos trechos estudados.
Velocidade

O célculo da velocidade na se¢do é calculado considerando-se escoamento a sec¢ao

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.

A numeracao dos trechos foi realizada de montante para jusante, compreendendo
toda bacia. Os trechos que fazem parte desta etapa encontram-se ilustrados nas pranchas

apresentadas em anexo.

Resultados

Seguem nas proximas paginas planilhas de calculo por trecho.

R N - -
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PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS = 3!
POCO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
Nome Cotas Topograficas |Exten -| Decliv. do Area de Contribuigio Intensi - | Vazdo | Didm. | Didm. | Declivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Profund. da Tempo de
da Trecho do Terreno (m) sdo | Terreno (ha) dade (m?/s) | Teérico | Tubo do Tubo | secdo plena | segdo plena (m) Soleira(m) Percurso (min)
Rua mont. jus. {m) | {m/m) C A (CxA) | Z(CxA)| (1/s*ha) (cm) {cm) (m/m) (m?/s) (m/s) mont. jus. mont. |  jus. mont. | no trecho
R. José
5 J”: ‘LL:. “Y 102,520 | 102,500 | 6,00 | 0,0033 |065| 0.01| 0,007 | 0007 | 343915 | 00022 947 | a0 | 00033 | 0103 0827 | 101,320 | 101,300 | 1,200 | 1,200 | 12,000 | 0,121
viiranda A
R. José
2 Ja 4 |Ct1-Pv2| 102,500 | 101,500 | 34.00| 00294 [0,65| 0,15 0098 | 0104 | 342,812 [ 0,0357 | 17,78 a0 0,0294 0,3086 2,456 101,300 | 100,300 | 1,200 | 1,200 | 12,121 | 0,231
waran
 raa
- Jc”ja Pv2-ci3| 101,500 | 101,486 | 5,00 | 00028 0,65 031| 0202 | 0306 [ 340,730 | 0,2041 | 2787 | 40 | o028 | 02717 2,062 | 100,300 | 100,186 | 1,200 | 1,300 | 12352 | 0,039
ran
h:’““; cL4-cLs| 100,011 | 98,985 | 30,00| 0,0342 |0,65| 0,32 | 0,208 | 0,208 | 343,915 | 0,0715 | 22,44 40 0,0342 03328 2,648 98,811 | 97,785 | 1,200 [ 1,200 | 12,000 [ 0,189
iranca
R ose
o ’”I cls-pve| 98,985 | 98,012 [27,00| 00360 |0,65| 0,37 | 0,241 | 0,449 | 342,197 | 0,1535 | 29,59 a0 0,0360 0,3416 2,719 97,785 | 96,812 | 1,200 | 1,200 | 12,189 [ 0,166
randa
R. José
MJ ., |Pve-c7| 98012 | 98384 | 400 | -0,0930 [065]| 0,42 | 0273 | 0722 | 340,706 | 0,2458 | 36,10 40 0,0320 0,3219 2,562 96,812 | 96,684 | 1,200 1,700 | 12,354 | 0,026
vilranda
R. José
”J . |cs-cue| 97,521 | 97,382 | 30,00| 00046 |065| 036 | 0,234 | 0,234 | 343915 | 0,0805 | 34,12 40 0,0046 0,1225 0,975 96,321 | 96,182 | 1,200 | 1,200 | 12,000 | 0,513
viiranta
'?'““f ;:gm 97.382 | 97,103 | 28,00| 0,0100 |0,65| 0,40 | 0,260 | 0,494 | 339,289 [ 0,2676 | 3892 | 40 | 00100 | 0179 1,430 96,182 | 95903 | 1,200 1,200 | 12513 | 0,326
wVhranda
R. José PV10
i Oj L\LIILI 97,103 | 97,244 | 4,00 | -0,0353 |0,65| 0,45 | 0,203 | 0,787 | 336,400 | 0,2646 | 35,63 40 0,0397 0,3588 2,855 95,903 | 95744 | 1,200| 1,500 | 12,839 | 0,023
iranda
R. José 2-
» [: (cl|j13 97,029 | 97,001 | 30,00 0,0009 |0,65| 0,36 | 0,234 | 0,234 | 343,915 | 0,0805 | 34,65 a0 0,0043 0,1176 0,935 95,829 | 95,701 | 1,200 | 1,300 | 12,000 | 0,535
iranda
F 56 L13-CL
P::‘m_a : 53 97,001 | 97,000 | 30,00 0,0000 |0,65| 0,36 | 0,234 | 0,68 | 339,007 | 0,1587 | 38,08 40 0,0100 0,1803 1,434 95,701 | 95,4 1,300 1,600 | 12,535 | 0,349
viirar o y

Adafton Rogério de Oliveira
‘enheiro Civil - CREA PR 68.917/D




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

POCO DE VISITA

CALCULO DO DEFLUVIO

DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO

pogréficas |Exten -| Decliv. do Area de Contribuicdo Intensi- | Vazdo Didm. Didm. | Declivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Profund. da Tempo de
io Terreno (m) sao | Terreno (ha) dade (m/s) | Teérico | Tubo do Tubo | se¢do plena | segdo plena (m) Soleira{m) Percurso (min)
mont jus. (m) | (m/m) | €| A | (CxA)|3{CxA}| (I/s*ha) (cm) (em) (m/m) (m’/s) (m/s) mont. jus. | mont.| jus. | mont. |notrecho
100,126 | 34,00 0,0435 |0,65] 0,14 | 0,091 0,091 343,915 | 0,0313 | 15,74 40 0,0435 0,3752 2,986 100,404 | 98,926 | 1,200 1,200 | 12,000 | 0,190
00, 1( ) 0,0028 |0,65] 0,09 0,059 0,150 342,188 | 0,0512 31,64 40 0,0028 0,0952 0,758 98,915 98,901 1,200 1,200 12,190 0,110
86 | 41 0,0111 |0,65] 0,43 | 0,280 0,280 | 343,915 | 0,0961 | 30,97 40 0,0111 0,1894 1,507 97,740 | 97,286 | 1,200| 1,200 | 12,000 | 0,453
9 7,00 0,0003 |0,65| 0,01 | 0,007 0,286 339,819 | 0,0972 29,54 40 0,0146 0,2172 1,729 97,286 97,184 | 1,200 | 1,300 12,453 0,067

FZ

Adailtén Rogério de Oliveira
nggfheiro Civil - CREA PR 68.917/D




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

POCO DE VISITA CALCULO DO DEFLUVIO DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGCAO
Nome Cotas Topograficas |Exten -| Decliv. do Area de Contribuigio Intensi- | Vazdo | Diam. Didm. | Declivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Profund. da Tempo de
da Trecho do Terreno (m) sio | Terreno (ha) dade (m*/s) | Teérico | Tubo do Tubo | secdo plena | secdo plena (m) Soleira(m) Percurso (min)
Rua mont jus (m) (m/m) C A (CxA) | S(CxA)]| (I /s*ha) (em) (cm) (m/m) (m*/s) (m/s) mont. jus. mont. jus. mont. | notrecho
RUA
da I.{ g CL1-PV2| 99,488 99,000 | 30,00 0,0163 |0,65| 0,63 | 0,410 0,410 343,915 | 0,1408 33,26 40 0,0163 0,2295 1,827 98,288 97,800 | 1,200 | 1,200 | 12,000 0,274
viRiNUEL (
RUA CL3-CL
M'\:\ll'n i i ‘E‘t 99,000 98,900 | 4,00 | 0,0250 [0,65| 0,19 0,124 0,533 341,430 | 0,1820 33,78 40 0,0250 0,2845 2,264 97,800 97,700 | 1,200 | 1,200 | 12,274 0,029
VIANL |8 / P |

¥

o

Adgailton Rogério de Oliveira
Epdenheiro Civil - CREA PR 68.917/D
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6.ESTUDO GEOTECNICO _Q;;,

T, .

O Estudo Geotécnico objetivou o detalhamento das condi¢des do subleito, visando a
caracterizagdo qualitativa e quantitativa das condicionantes e problemas geotécnicos
existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do
presente trecho, foi previsto coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizagdo

e compactacdo com determinagdo do ISC.

6.1 Metodologia
A metodologia empregada no desenvolvimento dos Estudos Geotécnicos constou das
seguintes etapas de trabalho:
* Inspecgdo de campo;
* Reconhecimento das fontes de materiais locais;
e Elaboracdo de programacdo de sondagem;
* Execucgdo de sondagens, coletas de amostras e ensaios “in situ”;
*Execucdo dos ensaios de laboratdrio, com as amostras coletadas do subleito e

jazidas.

6.2 Estudos do Subleito

As amostras coletadas foram processadas no laboratério, tendo sido executados
ensaios de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade,
compactacao, expansao e 1.S.C.

Na seqiiéncia sdo apresentadas as planilhas com os célculos e os relatorios de ensaio
de:

a) Analise granulométrica simples;
b) Curva granulométrica;

c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactagdo;

e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.
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BOLETIM DE SONDAGEM

SONDAGEM A TRADO oA Ao e R B il
SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7 SONDADOR: ANTONIO 0. FREYTAS

CLIENTE: ADA ENGENHARIA CONSTRUGAO FOLHA: 3/5
LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. DATA: 5/8/2014

PP ———

000 | 016 | 018

7.161, ? 1 i

561925___,_ ST-25 |Travessa Sao Jeremias i i 25 Argia marron sscurs *
668566

N= 0,00 6,19 0,18  [Saibro

1781732 | st26 |TravessaSao Jeremias| 018 | 145 126 |Agilamamonescura 0 . @
E=

668610

N= 0,00 0,15 0,15 Saibro

7,163,771 1 ! 1,33 ila siltose vermel

— 1 ST-27 | Rua Manuel Claudino oo = e s .

E= ®
669103

N= 0,00 0,02 0,02 Brita + PG

7,163,623 Rua José Ambrdsio 0,02 0,23 0,21 Saibro

-1 §T-28

E= Claudino 0.21 1,50 1,29 Argila siltosa vermelha R
669055

LEGENDA: () CARACTERIZAGAQ COMPLETA @& CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAO
OBSERVAGAO:
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BOLETIM Dé SONDAGEM

r R A ———

SONDAGEM A TRADO SRARIABANi 08 RRVIISN DORIVANIRS
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7 SONDADOR: ANTONIO D. FREYTAS
CLIENTE: ADA ENGENHARIA CONSTRUGAQ FOLHA: 4/5
LOCALRZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. DATA: 5/8/2014
N= 0,00 0,16 0,16 Salbro
7,163,638 srzo | A8 José Ambrosio 0,16 0,40 0,24 Argila siltosa marron B
E= Claudino 0,40 1,45 1,06 | Argila siltosa vermelha ®
669243
N= 0,00 0,03 0,03 Brita + P&
"7,163.529 ] ST-30 Rua Manuel Bertolino ) 0,03 0,256 0,22 Saibro

- daCna 0,25 1,50 125  |Sille argloso rosado ®
669096
N= 0,00 0,02 0,02 Brita + P&
7,163,545 ST-31 Rua Manual Bertolino 0,02 0,20 0,18 Salbro
E= da Cruz | 020 148 128  |Silte argiloso rosado ®
659249
N= y 0,00 0,16 0,18 Saioro

0,1 142 1

7;,163.430__ sT-32 RC— 6 126 Argila siltosa vermelha ®
869050
LEGENDA: ()  CARAGCTERIZAGAO COMPLETA (® CARACTERIZAGAD COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAQ
OBSERVAGAO:
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BOLETIM DE SONDAGEM

. e WA N S S
PREITADORA CH SERVIZO8 RODCVIARIOS

SONDAGEM A TRADO
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7"
CLIENTE: ADA ENGENHARIA CONSTRUGAO

S
SONDADOR: ANTONIO D, FREYTAS

LOCALIZAGAO:  FAZENDA RIO GRANDE - PR. DATA: 11/8/2014

0,00 0,04 0,04 Brita + P6
7.1634 04 ; 0.1 |
o ST.33 Rua Miranda g - O s |
E= 0.23 0,61 0,38 Silte argiloso rosado
669263 0,61 1,50 0,89 Siite arglioso varlegado (7] |
Ne= 0,00 022 0,22 Saibro
7,163,312 ST.34 Rua Rio B} 0,22 0,57 0,35 Silte argiloso rosado
E= 0,57 1,42 0,85 Argila marron escuro &
666716
N= 0,00 017 017 Saibro |
7,162, A7 1, 1,23 ila
u 818 — Rus Rio Forimoes 0.1 40 Arglla marron escuro D ‘
668730 ) N |
LEGENDA: (0 CARACTERIZAGAO COMPLETA @ CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAQ
OBSERVAGAQ:




ESTUDO GEOTECNICO R Rp———
QUADRO RESUMO DE ENSAIOS AARTLG I ASLT
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA: HERCULANO L. DE LARA
CLIENTE: ADA ENGENHARIA CONSTRUGAO DATA: 190872014
LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. .
FURO N% =0 :
Rua José Rua José | Rua Manuel | Rua Manueal
RUA / AVENIDA Rua Manuel | pmbegsio | Ambrosio | Berilino co | Bertoino da | Rua Miranca | Rua Miranca S | S
Claudino Claudino Cruz Cruz tanga DIERosO
'PROFUNDIDADE (m) — | 0152148 | 0212150 | 040a145 | 0.25a1,50 | 0202148 | 0.16a 1,42 | 061a1,50 | 0572142 | 0.172140
ATERIAL Argita siftosa | Argila siltosa | Arglla sittosa | Sitte argiloso | Silte ergiloso | Argila sitosa | Sike argiloso |Argila marrom Argea
vermelha vermeiha varmelha rosa rosa vermelha variegado cscura nafen
i E 2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- i 17 | 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 1000 | 1000 100,0 1000
& o 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000 1000
& < S 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
9 o g 100.0 99,6 98,9 100,0 29,1 99,4 100,0 98,4 97,6
2 2 4 992 8,8 97,5 98,8 98.2 978 98,8 97.3 06,5
& § n® 10 984 97,7 96,3 96,4 954 056 96,1 : 95,5 934
o £ 40 953 92,5 22,9 o914 97 924 90,2 91,7 917
= 200 914 88,2 86,3 87.3 856 89.7 728 83,8 80,4
Pedraguiho (%) 0.8 12 25 12 1,8 22 1,2 2.7 35
Areia Grossa (%) 08 1,1 12 24 23 22 2r | 18 31
Areia Média S X 53 34 50 37 32 59 38 17
Areia Fing ) 39 43 88 41 6, 27 174 7.9 23
Pass.N°200 )| 914 882 863 87,3 85,6 89,7 728 838 87,5
LL (%) 51,7 528 50,4 442 408 50,4 473 51,2 50,6
LP (%) 396 464 30,7 351 27,8 387 359 379 35,8
P @) 121 65 107 9.1 13,0 17 114 133 14,8
INDICE DE GRUPO 1 11 10 9 g 11 9 12 12
Classificagdo T.RB AT A5 A5 A5 A75 A-7-6 AT6 A-7-5 A-7-5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm?) 1,428 1.489 1,433 1522 1677 1475 1,507 1,473 1.462
UMIDADE GTIMA (%) 203 284 283 239 2.2 252 258 29,2 28,2
EXPANSAO (%) 1.2 08 1,7 21 22 1,8 23 13 13
1SC (%) ) 68 65 6,1 5.5 59 6,7 68 7.2 6.4
UMIDADE NATURAL (%) 337 306 | 322 26,4 243 314 28,1 335 328
'ENERGIA DE COMPACTAGAO Normal Normal | Normal Normal Nermal Normal Normal Normal Normal
ENSAIO Completo Comploto Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo




6.3 Conclusoes
Ao todo foram coletadas 22 amostras, e para chegar-se num CBR de projeto para cada
via em questdo, utilizaram-se as recomendacgdes e formulas da Instrucdo Geotécnica — IP
01/2004, da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo.

De acordo com citada Instrugdo temos as seguintes Formulas:

5 %1090

CBRI‘-&E—’—T—
n

Y CBR:

_ ¥ (cri-C3R)

onde: CBR= e S-v

n=i

Onde,

S = Desvio Padrdo

t0,90 = valor varidvel que depende da quantidade de amostras da via.

n = numero de amostras

CBRp= CBR de projeto

Seguindo os procedimentos obteve-se o seguinte CBR de Projeto para cada via em
questao:

e RuaJosé Miranda — CBR= 5,50;

e Rua Manoel Claudino Barbosa — CBR= 6,80:

20




7.ESTUDO DE TRAFEGO

Os pavimentos sdo dimensionados para um periodo de tempo “P” em anos,
considerando o trafego inicial e previsdo do trafego final. O trdfego vai aumentando com o
passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de triafego, que pode ser em
progressdo aritmética ou geomeétrica.
. Para o projeto em questdo foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa

de crescimento linear de 5%.

7.1 VMD - Volume Médio Diario
Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como parametro uma estimativa de
volume de veiculos que passa pela rua.
Em visita ao local de implantacdo e observagdo do transito gerou-se uma planilha de
contagem de trafego.

Segue abaixo dados dos veiculos de projeto:

simaoLo CONFIGURAGAD DESCRICAO

utiitario

Onious

2c Caminhac

4c Caminhao

Semi-rebogue

R= semsetos

‘ 283 R Semi-reboque

22 o N B B PEET Sems-sabogue

383 Semi-rabogqus

Retogue

2

2c3 Retogue

Tabela 7.1 - Veiculos adotados para fins de projeto.
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O ndmero “N” é um pardmetro para o dimensionamento do pavimento flexivel e é
definido pelo nimero de repeticdes de um eixo-padrio de 8,2 t (18.000 Ib ou 80 kN),

durante o periodo de vida util definido em projeto.

Para determinar o nimero N é necessdrio se conhecer o trafego de veiculos, volume médio

didrio de trafego, periodo de vida util, fatores de veiculo e climaticos.

De acordo com a classificacdo do método da Prefeitura de Sdo Paulo e com a planilha de

contagem de trafego, temos as seguintes caracteristicas para o lote em questio:

Trafego Leve
Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais ndo é previsto ¢
trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhdes e 6nibus em
numero ndo superior a 20 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um niimero "N"
tipico de 10” solicitacdes do eixo simples padrdo (80 kN) para o periodo de projeto de 10

danos.

Trafego Médio
Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhdes e énibus em
namero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por niimero "N" tipico de

5x105 solicitagdes do eixo simples padrdo (80kN) para o periodo de 10 anos.

Trafego Meio Pesado
Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhdes ou 6nibus em
numero 101 a 300 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por numero "N" tipico de

2x106 solicitagbes do eixo simples padrdo (80 kN) para o periodo de 10 anos

7.2 Classificacdo das Vias

r

ITEM |[LOGRADOURO TRAFEGO
1 Rua José Miranda Leve

2 Rua Manoel Claudino Barbosa Leve




8. PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a definicdo das caracteristicas
planimétricas e altimétricas da via, a fim de que apresente as condigdes adequadas de

seguranca e conforto para seus usuarios.

O estudo do tracado previu a corre¢do minima do leito existente da rua, para

permitir maior mobilidade e rapidez no transporte local.

8.1 Definicdo do Tracado
O estudo e definicdo do tracado foram feitos com auxilio de levantamento
topografico e em seguida submetidos a analise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande. Apds aprovacdo dos estudos apresentado para a secretaria de obras, passou-se ao

desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito.

8.2 Caracteristicas da Via

Na definicdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de baixa velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condi¢des atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram
utilizados os contetidos de normas vigentes, adotados por orgdos oficiais gestores de

sistemas viarios lei Complementar N2 81/2013 do Municipio de Fazenda Rio Grande,

considerando também a circula¢do de veiculos pesados, como 6nibus e Caminhges.




PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informacées fornecidas pelos
seguintes projetos e estudos:

. Estudo Topografico: determinagdo do greide de terraplenagem.

. Estudo Geotécnico: determinagdo da capacidade estrutural do solo.
« Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos basicos.
5 Projeto de Pavimentagdo: determinou as camadas e espessura da estrutura

do pavimento asfaltico flexivel.
Constituindo-se de: calculo e cubagdo do movimento de solo, anélise de viabilidade do
material e detalhes das se¢Ges transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusées

geotécnicas constantes neste volume.

9.1 —Servigos Preliminares
Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverdo ser

executados em conformidade com a especificacio DNER ES-278/97.

9.2 - Cortes

Deverdao ser executados de acordo com a especificagio DNER ES-280/97. Sera
executada a escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada
expansao e baixa capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavagdo, como no caso de solos de elevada
expansdo e baixa capacidade de suporte, serd precedido de execugdo dos servicos de d e
limpeza nos locais indicados, previamente, pela fiscalizagdo. Os servicos de corte e
regularizacdo do corpo estradal existente serdo realizados com o emprego de equipamentos
de corte tipo escavadeiras hidraulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhées

para o transbordo de materiais.

Todo material gerado na escavagdo, exceto os que venham a ser utilizados em aterro,

sera destinado para local previamente definido pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.




(5
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9.3 - Aterro
Serdo executados de acordo com a especificagdo DNER ES-282/97. O aterro devera ser
executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactagdo,

sendo que a espessura da camada nao devera ser maior que 30 cm.
9.4 - Célculo dos Volumes

Definidas as caracteristicas geométricas dos segmentos, das segdes tipos, sdo geradas

as superficies de projeto e se¢bes transversais com areas de cortes e aterros calculadas.
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solugdes e dispositivos
dimensionados para condugdo e descarga orientada das aguas superficiais, de forma a se

adequar as caracteristicas de ocupagdo dos espacos lindeiros.

10.1 Dispositivos de Drenagem Urbana
Utilizaram-se dispositivos de drenagem urbana contidas no album de projetos tipo do
DER/PR. O posicionamento dos dispositivos utilizados foi definido em planta, contendo os
comprimentos, diametro e declividade das mesmas, assim como Caixas de Ligacdo (CL) e

Bocas de Lobo (BL).

10.2 Meios-fios

Foi prevista a utilizacdo de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos
os trechos e serdo os dispositivos de condugdo dos fluxos superficiais até as bocas de lobo.
Também estdo previstos guias retas de menor altura como elementos de acabamento nas

intersecoes e nas entradas de veiculos para as residéncias e comércios locais.

10.3 Obras de Arte Correntes

Foram utilizados bueiros tubulares com didmetros comerciais de 0,40m, 0,60m,

0,80m.

26




11. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes

resultantes fiqguem abaixo das tensées admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

11.1 Pavimento Flexivel
O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformacao
eldstica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 10.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

" Base
Sub-base

© Reforgo do Subleito

" Regularizagdo do Subleito

NEGNEEE Subleito
SAG U
Figura 10.1 - Camadas de um pavimento flexivel.

Todas as camadas tém a funcdo de resistir e distribuir os esforgos verticais, com
excecdo do subleito que deve absorver definitivamente esses esforcos. Quanto mais
superior estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnologicas na medida em

que maiores serdo as solicitagdes incidentes.

Subleito
E o terreno de fundacio do pavimento. A camada proxima da superficie (aprox. 1,5m
de prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macigo, as pressoes

exercidas pelo trafego sdo reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.

Regularizacdo do Subleito
E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a

conforma-lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser
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compactada. O preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentacao,

caso ndo seja executado corretamente, principalmente com relagio ao grau de compactacéo

exigido.

Sub-base

Camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econémicas, ndo
for aconselhdvel construir a base diretamente sobre a regularizagdo ou reforco do subleito.
A sub-base, além de fungbes estruturais, apresenta outras secundérias como:

. Prevenir a intrusdao ou bombeamento do solo (que depende da freqiiéncia de
cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela dgua e presenca de agua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltragdes) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;

@ Prevenir o acimulo de agua livre no pavimento;

. Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construcdo do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima capacidade drenam-te
e reduzida suscetibilidade as variagdes volumétricas. Tem sido mais freqiiente o emprego de

materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Base

E a camada destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos do trafego e distribui-
los. A base deve reduzir as tensdes de compressdo no subleito e na sub-base a niveis
aceitaveis, de modo a minimizar ou eliminar as deformacées de consolidacdo e cisalhamento
no subleito e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensdes de flexdo no revestimento nio
o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificagdes para os materiais dessa

camada sdo mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduacdo e durabilidade.
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E a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a acdo do

trafego, tem como fungdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condigGes de
conforto e seguranca, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construgdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacdo e deterioragdo devido ao excesso de infiltragdo de agua. E necessario cuidado
na fixacdo da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitario,

com grande margem de diferenga em relagdo as demais.

10.2 - Dimensionamento do Pavimento Asfaltico - Método da Prefeitura de Sdo Paulo

0O método da Prefeitura de Sdo Paulo baseia-se no método do DNER, que se baseia na
capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos materiais integrantes do pavimento, no
nimero de repeticdes do eixo padrdo (nimero N) determinado no estudo de trafego e nos
coeficientes de equivaléncia estrutural dos materiais adotados coerentemente com o0s
resultados da pista experimental da AASHTO. Contudo define-se o trafego por faixas de

volume, de acordo com o tipo de veiculo.

Caracteristicas dos Materiais
Para o dimensionamento das camadas é necessdrio conhecer as caracteristicas dos
materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural, que € a razdo da
espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 10.1
fornece seus valores.
Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,
como segue:
@ Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a
20%, indice de grupo igual a 0, e expansdo menor ou igual a 1%;
. Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual
a 80%, uma expansao menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual

a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.
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Tabela 10.1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Componentes do Pavimento K
Concreto betuminoso usinado a quente 2,0
Revestimento e |Pré-misturado a quente 7 4
bases betuminosas |Pré misturado a frio 1,4
Macadame betuminoso de penetracdo 1,2
Base de macadame hidrdulico
Base estabilizada granulometricamente (solo,
Camadas Granulares |mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
(ndo cimentadas, |Base de solo melhorado com cimento 1,0
ndo betuminosas) [Sub-base estabilizada granulometricamente
Sub-base de solo melhorado com cimento
Reforgo subleito
Rcs, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1,2

Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Trafego, o nimero (pardmetro de contagem de trafego)

adotado foi de acordo com a classificagdo da rua, para uma vida util de 10 anos e uma taxa

de crescimento de 5% e conforme o Estudo Geotécnico do CBR apresentado anteriormente.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram

utilizadas as seguintes equacdes:

RKr+BKb>H20(1)

RKr+BKb+h20Ks>Hm (2)

Onde:

. R = espessura real da camada de rolamento

. B = espessura real da camada de base

. h20 = espessura real da camada de sub-base

. Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento

. Kb = coeficiente estrutural da camada de base

° Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base

° H20 = espessura estrutural do pavimento necessdria acima da sub-base
@ Hm = espessura estrutural do pavimento necessaria acima do subleito
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Os H’s (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR
especifico) sdo obtidos através de Valores tabelados e de abacos que dependem do valor do
CBR.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 10.2.

Tabela 10.2-Caracteristicas das camadas do pavimento para o dimensionamento. o d g
Camada do Pavimento Caracteristicas '3-'”':‘//
. - CBR > 2,0%;
tein - Expansdo < 2%;
- CBR 2 10 %;
Reforco -1G = 0 (indice de grupo);
- Expansdo < 2,0%.
- CBR 2 20%;
Sub-base -1G = 0 (indice de grupo);
- Expansao < 1,0%.
- CBR = 80%;
Baise - Expansao < 0,50%;
- Limite de liquidez < 25%;
- Indice de plasticidade < 6%.

Dessa forma, dimensionando temos: |
e RuaJosé Miranda — H,= 41, para CBR=5,50;

e Rua Manoel Claudino Barbosa — H,= 35, para CBR= 6,80;

10.3 - Resultado do Dimensionamento
Utilizando os parametros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

espessuras e os calculos das camadas demonstrados abaixo:

Rua José Miranda
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 18,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.
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m&\\ Rua Manoel Claudino Barbosa
h]

AV 2,
N )
/:: ket O * Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 15,00 cm;
f1d & / rmg
Q\ L')/._ / ® Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;
oy of
- _i,,..»/ e Revestimento em CBUQ = 4,00 cm.

10.4 - Especificagbes
e DNER-ES 316/97: Sub-base de Macadame Seco Compactado;
. DNER-ES 303/97: Base de Brita Graduada Compactado;
. DNIT 031/2006-ES: Revestimento Asfaltico em CAUQ;
" DNER-ES 307-97: Pintura de ligagdo;

“ DNER-ES 306/97: Camada de Imprimagao.




12. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizagdo foi desenvolvido segundo as orientagbes e recomendacées
preconizadas nas Especificagdes e Normas dos seguintes manuais:

. “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” - Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, edi¢do 1999.

. Volume | “Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo” - Conselho Nacional de Trénsito -
CONTRAN, edigdo 2005.

. Volume Il “Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” - Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN, edi¢do 2007.

@ Volume IV “Sinalizacao Horizontal” - Conselho Nacional de Transito - CONTRAN,
edicdo 2007.

Quanto a sinalizagdo vertical, o projeto definiu as dimensbes de placas e suas respectivas
localizagbes garantindo uma maior fluidez, seguranga e conforto ao trafego.

O projeto de sinalizagdo que consta no presente volume mostra os desenhos editais dos
dispositivos de sinalizagdo.

A sinalizagdo vertical contém placas de regulamentacdo e placas de adverténcia.

As placas serdo totalmente refletivas com pelicula Grau Técnico e as demarcagdes em pista
serdo realizadas com aplicacdo de termoplastico em processo a quente, através do processo de
aspersdo, durabilidade 3 anos.

A sinalizacdo devera ser executada conforme as seguintes especificacdes:

. DNER-ES 340/97 - Sinalizagdo vertical;
@ DNER-ES 339/97 - Sinalizagdo horizontal.




13. QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO

Revisao: RO1
Data: Dez/2017

ART: 20150670348

|Projeto :

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Piblicas
RuaAv. Venezuels 247 -NagSes
Fone: (41) 3608- 2774

PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

(Databases: SINAP|(jun17), DER(out16), DNIT(mal17), Sanepar(jun17)
Encargos Sociais Desonerados: 88 33%(hora) 50,67%(més)

PAVIMENT;

CODIGO | REFERENCIA

URBANA - RUA MANOEL CLAUDINOG BARBOSA

DESCRICAD DOS SERVICOS

[l

250 41518 103788 |
Sinap: 74154001 3 e Transpo | ool 61 160801
Compactag o mecanica ¢/ controle de GC >=85% do PN-
221 Sinapl 74005002 bl o m 2, 599 15,57,
EK] Sinap 90106 Escavaglio Mec inica de Valas - 1° Cal. S 13,00 622.06
312 Sinap) 93368 Reateo com Aploamento ™ 13,97 426,%
313 Composigao 1 R de Vaias ¢/ Sabro Compactado ™ 111 48,81 542,77
EF] ; 3 [ ) T mﬂg
Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou
321 | Sinapi 92809 aliaiio, Mt i aginin 113 by m ,' 50,00 50,19, 2‘500.50‘
323 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples. classe PS1, PB, DN 400 mm m | 36,00] 31,50 1.134,00|
324 Si Tubo de concreto amado, classe PA 1, PB, DN 400 mm m | 14,000 50,43 832,02
- F P 1P = 3 3 i I T
331 Caixa de Ligagio/Queda 0,40 ud 2, 1425357 2.850,70)
334 DONIT 2003626 Boca de Lobo Simples com grelha de concreto ud 4, 875,88/ 350344
335 DNIT 2003678 Pogo de usita - PVI 01 - areia & brita comerciais - © 0.40m | ud 1, 1802347 1.802.34
411 Sng 72961 & Compactagao Subk [ m | 57868 148 B62.25
a2 e ST ; 75 = T 7.
421 DER PR 531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada [ m | 86, 86,57 751428
431 Sinapi 73710 Base de Brita Graduada m? 60, 89,85]  5450,20
X E— ; a = — - - - T
511 DNIT 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia & brita comerciais m 57,22 8.224,80/
51.2 DNIT 2003375 Meio fio de concreto - MFC D4 - areia e bata comerciais m 38,17 235,02
513 Sinapi 85335 de meio flo m 9,93 218,46
611 Sinap) 72042 Pinhura de Ligaiio com Emulsdo [ m | -
6.1.2 Sinapl 72045 Impnimac 3o - CM-30 | m* |
6.2 S P ] & R a H 3
621 Sinapi 95083 Cencreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIKAC | m* 20,
711 Sanepar 100108 Remocdo de Paver m | 8% Al 1288
714 Sinap) 72042 Pintura de Ligagdo com Emuisao m? 191,13 1,54 204,34
715 Sinap! 72081 Regularizagho e Compactagao Subleito m? 362,41 1,49 530,09
72 - | t : ; =3 o X
7.21 Calgada em CBUQ | I 5, 817,89 4686851
722 Rampa de Acesso PNE - MODELO 02 [Tud | 4, 551,28 220512
73 im F == X
7.31 Lastro de Brita Graduada | m* | 22 89,85 2.061, 16|
732 Macadame Seco c/ Brita | w* | 2, 88,57 210,37
b T 329 (o A < == R : 1.5
7.4.1 Plantio de Grama em Placas [ m* | 12239 1241 1518.74
75 : y | 1
7.5.1 Composiclio 2 o 1‘2'_18'&“":" Dpgs. Vo-Thcke. Loy 13- [T 1% 176228
1 MCAL =
Confec¢ o de placa em ago n® 16 gahanizado, com pelicula [ |
811 DNIT 5213418 retrorrefetiva tipo 11l + il avif 9 45,35 20301
Suporte metdl galvfogo d=2.5" ctampa e aletas anti-giro
812 DER PR 821300 h=3,00m ud [ zm] o i
8.2.1 Sinapi 72047 Pintura de Faixa de Snalizagao Horizontal m? 28, 34,13 974,07
[XK] Remanejamento postes linha = [wa [ 200 35128 702518

s s:r.':-);

ADAILTON R. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil

CREA PR 68.917/D




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
& A Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rum Av. Venezuela, 247 -Nagbes
Fane: (41) 3608- 2774

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO

Revisdo: RO1

Data: Dez/2017

Databases: SINAPI(jun17), DER(out16), DNIT(mai17), Sanepar(jun17)
Encargos Sociais Desonerados: 88,33%(hora) 50,67%(més)

ART: 20150670348

P - PAVIMENTACAO URBANA - RUA JOSE MIRANDA ™
REFERENCIA DESCRICAO DOS SERVICOS |UND QUANT
(a)

1.1.1 inapi 74, 1 a- ' : 21518 1.037.95

21 S 5
FRR Sinapi 74154/001 m* [ 856,60] 6,13 525096

22 A 1 : E 1.389,08

o Compactagdo mecanica c/ controle de GC >=95% do PN. ‘
221 Sinapi 74005/002 e . e m 231,90 5,99 1.389,08 |

3. g i 1 |
311 Sinapi 90106 Escavacado Mecdanica de Valas - 1° Cal. m’ 293,56 13,00 3.816.28
3.12 Sinapi 93368 Reaterro com Apiloamento m 202,32 13.97] 282641
313 Composicao 1 Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 21513 48,81 10.500,50
314 DNIT 1600401 Remocao de bueiro @ 0.40m m 170,00| 8,79 1.494 30
315 Sinapi 73899/001 Demolicao de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitam{ m? 532 93,86/ 499 34

[ 3.2 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS i m
" 09 Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou
2 - armado, junta em argamassa 1:3 , cimento : areia m 213,00 s M mncd
323 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400 mm m 236,00 31,50 7.434 00
324 Sinapi Ins. 7745 Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400 mm m 77,00 5;153! 4.576.11

33 ﬂﬁt
3.3.1 DNIT 2003642 Caixa de Ligacao/Queda 0,40 ud 10.00] 1.42535| 14.253.50
333 DNIT 2003648 Caixa de Ligacao/Queda 1,00 ud 1,00 246941 246941
334 DNIT 2003626 Boca de Lobo Simples com grelha de concreto ud 22,00 87586 19.268.92|
335 DNIT 2003678 de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais - @ 0,401 ud 300 189234 5.677,02
41.1 Sinapi 72061 Requlari 0 e Compaclacdo Subleito m* | 2.231.91 1,49 3.325 55

; 3477863
421 DER PR 531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada | m* [ 40174 86.57] 3477863

43
431 Sinapi 73710 se de Brita Graduada m? 29294 89,85| 26.320,66
1 : j A :

51.1 DNIT 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais m 5&.18[ 57,22] 33.541.22
512 DNIT 2003375 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais m 70,30 39,17 275365
51 I 335 Re de meio fio 133,00 9 83 1.320 69 3 i
| 6.1 13.7-
6.1.1 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com Emulséo | m* | 185292 154] 3.007 .50/
1.2 Sinapi 72945 Im - CM-30 | m* | 1.85292 550] 10.741.06
2 £ 3 61.4
6.2.1 Sinapi 95993 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA] m® 78,12 786,95 6147653

74 == : =
711 Sanepar 100109 Remoc#o de Paver m? 44.10 15,41 679,58 é
713 Sinapi 73616 Demolicao de Calcada em Concreto m’ 1,60 305,04 488 06 m
714 Sinapi 72942 Pintura de Ligacdo com Emulsao m_| 881,51 1,54] _ 1.357,53 S
715 Sinapi 72961 R i o e Co Subleito m’ | 197992 1.49 2.950.08 -

s e 2 = g g S
7.21 Sinapi 95990 Calgada em CBUQ | m | 2645] 817,89] 2163319 o o
722 Composicao 3 _[%ai%ﬂngp PNE - MODELO 02 | ud | 1600 55128] 882048 '-é‘ e 3

73 nzEm O
131 Sinapi 73710 Lastro de Brita Graduada [ o [ 10578 89,85 9.504.33 £ &
732 DER PR 531300 | Macadame Brita Graduada | m* | 1989 86,57 1.721.87 = 5 5

74 ’ROTECAO VEGETAI : 1061 o oo
741 Sinapi 74236/001 | _Plantio de Grama em Placas [ m* | 85522] 1241 1061328 = 5 6

[ 75  SERVICOSDIVERSOS 7eesl o
3 Fincadinha de Granito (paralelepipedo Compr.18-23cm, =
751 Composigao 2 o iy ek m | 1.02547 11,50 11.792,91 g
<
1
Confecgao de placa em ago n® 16 galvanizado, com
8.1.1 DNIT 5213418 pelicula retrorrefletiva tipo 111 + 11| m 2.50 43030 1.080.20
Suporte metal galv.fogo d=2,5" ctampa e aletas anti-giro
812 | DERPR821300 | h=300m ud 200 46002 42758
] TAL
inapi 72947 Pintura de Faixa de Sinalizagao Horizontal




Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Pablicas
Rua Av. Venezuda, 247 -Naghes
Fone: (41) 3608- 2774

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO

Revisdo: RO1
Data: Dez/2017
Databases: SINAPI(jun17), DER(out16), DNIT(mai17), Sanepar(jun17)
Encargos Sociais Desonerados: 88,33%(hora) 50,67 %(més)

ART: 20150670348

Municipio: [FAZENDA RIO GRANDE
Projeto :
cgmso REFERENCIA
111 Sinapi 74209/001 - (4,00 x 2. 50m m? 41518] 2075
21 6
2 1 1 9 a <= 3
2.2 A 1
221 Sinapi 74005/002 Comqaclag?;m;tr::nma ¢/ confrole de GC >=95% do PN o 23450 5.99 1.404,66
311 i i - 1* Cat. m* 341.48 13.00] 4439 24|
312 Sinapi 93368 Reaterro com Apiloamento m? 232,84 13,97 325277
313 Composicao 1 Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m® 226 25 48,81 11.043.26]
314 DNIT 1600401 Remocao de bueiro @ 0.40m m 170,00 8,79 149430
348 Sinapi 73899/001 | _Demolicéo de alvenaria de tijolos macicos s/reaproveitam| _m?* 5 29 93.86] 49934
32 3219510
Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou
a2 Stnep! (2800 armado, junta em argamassa 1:3 , cimento : areia m 33,00 019 1821897
5] Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB. DN 400 mm m 272,00 1,50 8.568
324 | Sinapilns 7745 Tubo de o armado, classe PA1, PB. DN 400 mm m 91,00 59.43] 5408.13
3 4991533
331 DNIT 2003642 Caixa de Li ueda 0.40 ud 12,00] 1.42535] 17.104.20
333 DNIT 2003648 Caixa de Ligacio/Queda 1,00 1.00] 246941 246941
334 DNIT 2003626 Boca de Lobo Simples com grelha de concreto ud 26,00 87586] 2277236
4
411 Sinapi 72961 ulari e Compaci Subleito | m* |281060] 1,49] 4.187.80
4T2 1 DER PR 531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada | m® | 48854]  86.57] 4229291
431 inapi 73710 se de Brita Gradua m? 7 85] 3177995
511 DNIT 2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais | m 729 92 57,22] 41.766,02
512 DNIT 2003375 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais | m 76,30 39.17] 298867
3 inapi de meio fio 1 9 153915
6.1 = % -
6.1.1 Sinapi 72942 Pintura de Ligacio com Emulsao 1 m? [2458.27] 154] 378728
< 12 Sinapi 72945 | imacao - CM-30 | m* [245027]  550] 13525
621 Sinapi 95993 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA] m? 37 786.95] 7741227
7.1.1 Sanepar 100109 Remocao de Paver m? 52.46 15,41 808,41
1.1.3 Sinapi 73616 Demolicao de Calgada em Concreto m? 160 305,04 488 06
714 Sinapi 72942 Pintura de Ligacdo com Emulsdo m* | 107264 1,54 165187
7.1.5 Sinapi 72961 | Regularizacao e acdo Sublei m? | 234233 1 349007
1 CALGADA el a7
721 Sinapi 95990 C CBUQ [ m* | 3218] 17.89] 2631970
722 Composicao 3 Rampa de Acesso PNE - MODELO 02 [ ud | 2000 551,28] 11.025.60
7.3 U 13.497.73
731 inapi 7371 |_Lastro de Brita Graduada [ m
732 DER PR 531300 | Macadame Seco ¢/ Brita Graduada [ m 22.32 86,57] 193224
7.4 124
7.4.1 Sinapi 74236/001 | _Plantio de Grama em Placas [ m* [ 97760l 12.41] 1213202
13 1
161 | comporgmuz | TORCHIR OB Casewts (parsielept pad Comp.10-2%m; m | 117871 11,50| 1355517
Confecgado de placa em ago n® 16 galvanizado, com
8.1.1 DNIT 5213418 pelicula retrorrefletiva tipo 111 + IlI m? s W W el
Suporte metal galv fogo d=2,5" champa e aletas anti-giro
812 | DERPR821300 | h=3,00m ud HW.00| 4e6.62 5.16482
4
821 Sinapi 72947 de Faixa de Sinaliz Horizontal m? 144 3413 493827
Remanej to postes linha transmissdo l ud [ 1000] 35

ADAILTON R. DE OLIVE]

Engenheiro Civil

CREA PR 68.917/D



9¢

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICIPIO: FAZENDA RIO GRANDE AREA CONSTRUIDA / PAVIMENTADA : 2.459,27
OBJETO: PAVIMENTACAO URBANA - RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA E RUA JOSE MIRANDA PRAZO DE EXECUCAO : 120 dias
DISCRIMINAGAO PRAZO DE EXECUGAO - DIAS TOTAL COEF
cODIGO
DOS SERVICOS 30 60 90 120 SERVICO | ACUMULADO | INFL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R 2058 - 2.075,90 207590
% 100 0,45% 0,45%
2 TERRAPLENAGEM Rs 75'84@ I Zﬂsrpig S bl . 4] _8‘35_3'6_3_._ _Eilgﬁ s
% 70 30 1,81% 2,26%|
RS 41.135,74 61.703,60 - 102.839,34 113.268,87
DRENAGEM B — = —
. % 40 60 22,25% 24,51%
RS = 31.304,26 46.956,40 78.260,66 191.529,53
4 ASE / SUB-BASE
—— % 40 60! 16,94% 41,45%
RS - 13.888,15 32.405,69 46.293,84 237.823,37
10- = = = < s A = Sl e RN L
5 MEIO-FIO E SARJETA - 30 = 10.07% 5147%
RS - 37.890,21 56.835,32 94.725,53 332.548,90
REVESTIMENTO : : . 2
b % 40 60 20,50% 71,96%
RS . 16.593,73 33.187,45 33.187,45 82.968,63 415.517,53
7 PAISAGISMO / URBANISMO — T T B B v
/ % 20 40 40 17,95% 89,92%|
% 4 RS - - - 11.455,08 11.455,08 426.972,61
I
8 SINALIZACAO DE TRANSITO % o 2AS% FAALK
RS 17.562,95 17.562,95 35.125,90 462.098,51
SERVICOS DIVER —== e — = e
? < SRS % 50 50 89,92%
RS 66.622,13 143.558,79 150.439,75 101.477,85 462.098,51
T A PARCELA L .
HEAED % 14,42% 31,07% 32,56%]| 2196% 100,00%
RS 66.622,13 210.180,91 360.620,66 462.098,51
TOTAL A
CUMULADOI=,, 14,42% 45,48% 78,04% 100,00%
ton Rogério de Oliveira
En heiro Civil - CREA PR 68.917/D




14. CARACTERIZACAO FOTOGRAFICA

Rua José Miranda 21-07-2014

Rua Manoel Claudino Barbosa 21-07-2014

g 6‘:\‘\‘-"“\ Moy
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O




CREA-PR conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parand
Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

15. ART DE PROJETO/ORCAMENTO
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra

T N° 20150670348
oU Servigo 16cnico
ART Principal
2* VIA - ORGAOS PUBLICOS

O valor de R$ 118,45 referente a esta ART foi pago em 18/02/2015 com a guia n°® 100020150670348

Profissional Contratado: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA (CPF-018.588.859-30) N® Carteira: PR-88917/D
Titulo Formagéio Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM EDIFICAGOES. N° Visto Crea: -

Empresa contratada: ADA ENGENHARIA E CONSTRUGAQ LTDA - ME N° Registro: 49408
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CPFICNPJ: 85.422 986/0001-02

Endereco:RUA JACARANDA 300 NACOES
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 41 3627 8500

Local da Obra: RUAS DIVERSAS S/N Quadra: Lote:
DIVERSOS - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAO DE SERVICOS Dimensao 14,79 KM

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1102 OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO
Servigos 017 PROJETO DE TERRAPLENAGEM
contratados 018 PROJETO DE PAVIMENTAGAO
019 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

021 PROJETC GEOMETRICO Dados Compl. 0

035 PROJETO
Guia N 130 OUTROS
ART N° Data Inicio 10/11/2014
20150670348 Data Conclusao 20/02/2015

Vir Taxa R$ 11845 Entidade de Classe 340
Base de calculo: TABELA VALOR DE CONTRATO b
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
O ITEM PROJETO E RELATIVO AO PROJETO DE SINALIZACAQ VIARIA.
O ITEM OUTROS E RELATIVO A ELABORAGCAO DE ORCAMENTO.

RELAGAO DAS RUAS:

1.RUA MARTINICA ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

2.RUA COSTA DO MARFIM ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

3.RUA GUINE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

4.RUA CANCUN ENTRE A AV. |SLANDIA ATE O FIM;

5.RUA LITUANIA ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

6.TRAV. CROACIA ENTRE A AV. ISL_AND!A E RUA ESCOCIA;

7.RUA TENERIFE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

8.RUA FLAMINGOS ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;

9.TRAV. CUBA ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;

10.RUA ROMENIA ENTRE A RUA FLAMINGOS E AV. HOLANDA;

11.TRAV. BIRMANIA ENTRE A RUA ESCOCIA E AV. HOLANDA;

12.RUA ESCOCIA ENTRE A AV. ESTADOS UNIDOS E TRAV. BIRMANIA;

13.TRAV. INDONESIA 01 ENTRE A AV. HOLANDA ATE O FIM;

14.TRAV. INDONESIA 02 ENTRE A AV. HOLANDA E RUA ESCOCIA;

15.RUA RIO IAPO ENTRE A RUA RIO IRAI ATE O FIM; Insp.: 4230
16.RUA RIO IGUAGU ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATE O Fi 19/02/2015

17 RUA RIO IGUATEMI ENTRE A RUA RIO IRAI ATE O FIM: ﬂ : CreaWeb 1.08

Asgginatura do Profissional

Assinatura do Contratante

2" VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se 4 apresentag#o nos 6rgaos de administragio publica, cartérios e outros.
Central de Informag8es do CREA-PR 0800 410067
A autenticagao deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicagdo esta regulamentada pelo
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.

__Autenticagdio Mecéinica




ART N°. 20150670348 - Informacgdes a serem impressas no verse da ART

18.RUA RIO IRAI ENTRE A RUA RIO IGUATEMI ATE O FIM;

18.RUA RIO IRIRI ENTRE A RUA RIO PARANAPANEMA ATE O FiM;

20,RUA RIO OIAPOQUE ENTRE A RUA RIO PARANAIBA E RUA DO AREAL;

21.RUA RIO PARANAIBA ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATE O FIM;

22.RUA RIO PIQUIRI ENTRE A RUA RIO TIETE ATE O FIM;

23 RUA RIO TIMBO ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO DESPIQUE;

24.RUA RIO DESPIQUE ENTRE A RUA RIO TIMBO E TRAV. RIO VERDE;

25.RUA RIO TIBAGI ENTRE A RUA RIQ TIMBO E RUA RIO MAURICIO;

28.AV. RIO AMAZONAS ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO TIBAG;

27.TRAV. RIO VERDE ENTRE A RUA RIO DESPIQUE E NELSON C. DOS SANTOS;

28.RUA RIO MAURICIO ENTRE A RUA RIO MADEIRA E RUA RIO TIBAGI;

28.TRAV. RIO ORINOCO ENTRE A RUA RIO TIGRE E RUA RIO MADEIRA;

30.RUA RIO RIBEIRINHA ENTRE RUA RIO TIBAGI ATE O FIM;

31.RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATE RUA RIO MAURICIO;

32.RUA RIO AGUNGUI ENTRE A RUA RIO MANDAGAI E RUA RIO PALMITAL;

33, TRAV. RIO CACHOEIRA ENTRE A RUA RIO ACUNGUI E RUA RIO PALMITAL;

34 TRAV. RIO MOINHO ENTRE A RUA RIO AGUNGUI ATE FIM;

35, TRAV. RIO MANDAGAI ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL;

38.RUA RIO PALMITAL ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO MIRINGUAVA;

37.RUA RIO DA PRATA ENTRE A RUA RIO MIRINGUAVA E RUA RIO JAU;

38.TRAV. RIO PIRAQUARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA;

39.RUA RIO MIRINGUAVA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIC PALMITAL;
40.TRAV. RIO BETARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA;

41.RUA RIO JAU ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA:

42.RUA RIO FORMOSO ENTRE A RUA RIO IVA|l E RUA RIO XINGU;

43.RUA RIO PINHAO ENTRE A RUA RIO IVAI E RUA RIO XINGU;

44 RUA RIO PASSAUNA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS;

45.RUA RIO PALMEIRINHA ENTRE A RUA RIO IVA| E AV. RIO AMAZONAS;

46.RUA RIO NHUNDIAQUARA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS;

47.RUA JOSE MIRANDA ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E A AV. CARLOS EDUARDO NIGHELE;

48.RUA MANOEL C. BARBOSA ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS E RUA RIO GRANDE;

49.RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ ENTRE A AV. PARANA E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;

50.RUA JOSE A. CLAUDINO ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE:

51.RUA RIO PITANGA ENTRE A RUA RIO TAQUARI E RIO XINGU:

52.RUA SANTA AGATA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAQ NICOLAU.

53.TRAV. SANTA PERPETUA ENTRE RUA RIO TEJO E RUA SANTA AGATA.

54.RUA SAO JANUARIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI ATE O FIM;

55.RUA SAC ROMUALDO ENTRE A RUA RIO TEJO E AV. NOSSA SENHORA APARECIDA;

58.RUA SAO SIMPLICIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI E RUA RIO GUAJUVIRA;

57.TRAV. SAO RICARDO ENTRE A RUA SAQ ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU;

58.RUA SANTA PRISCILA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU;

59, TRAV. RIO MEKONG ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM;

60.RUA RIO PARDO ENTRE A RUA RIDO PRETO ATE O FiM;

61 RUA RIO PRETO ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM;

82 RUA RIO DO MEIO ENTRE A RIO MEKONGUE ATE O FIM;

63.RUA RIO GUAPORE 01 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM;

64 RUA RIO GUAPORE 02 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM;

66 RUA RIO MURICI ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

66 RUA RIO CURUA ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

67 RUA RIO JORDAO ENTRE A AV. RIO AMAZONAS ATE O FIM;

68.RUA RIO EUFRATES ENTRE A RUA RIO VOLGA A RUA RIO IVAIL

68.RUA GUAPURUVU ENTRE A RUA URUGUAI A RUA EQUADOR;

70.TRAVESSA VIOLETA ENTRE A RUA GUAPURUVU ATE O FIM;

71.TRAVESSA IMBUIA ENTRE A RUA GOIABEIRA ATE O FIM;

72.RUA BUTIA ENTRE RUA GOIABEIRA E AV. CEDRO;

73.RUA GERIVA TRECHO 01 ENTRE A RUA IPE E RUA VIDEIRA;

74.RUA GERIVA TRECHO 02 ENTRE A RUA SERINGUEIRA ATE O FIM;

75.RUA COPAIBA ENTRE A RUA ARAUCARIA E RUA JATOBA;

76 RUA MACAUBA ENTRE A RUA PAINEIRAS E RUA CEDRO;

77.RUA ALECRIM ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM;

78.RUA SAPUCAIA ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM;

79.TRAVESSA MOGAMBIQUE ENTRE AV, VENEZUELA E RUA COLOMBIA

80.RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA OLIVEIRA ATE SUA EXTENSAO DE 143,74M;

81.RUA COQUEIRD ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA:

82.RUA QUARESMEIRA ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA:

83.RUA IPE ENTRE A RUA JUAZEIRO E




CREA-PR Conseiho Regional de Engenhanie e Agronomsa N® 20150698463
do Parani ’ ' 5"“9’ Tacnico
Anotagao de Responsabiiidade Técnica Ler Fed B496/77
lafrr‘;l. sua Profissdo: Mantenho os Projeios na Obra

' VIA

- ORGADS PUBLICOS
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagic

bancéria.

Profissional Contratado: ADAILTON ROGERIC DE OLIVEIRA (CPF:018.588.658-30) N* Carteira: PR-58917D
Thulo Formago Prof.: ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM EDIFICAGOES. N* Visto Crea: -

Empresa contratada: ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME N* Registro: 40408
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ: 95.422.985/0001-02
Endereco RUA JACARANDA 300 NAGOES

CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 41 3627 8500

Local da Obra: RUAS DIVERSAS SN Quadra: Lote:
DIVERSOS - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 53820000

Tipo de Contrato 4  PRESTACAOC DE SERVIGOS Dimensio 14,18 KM

Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 1102 OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS

Tipo Obra/Serv 099 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

Servigos 035 PROJETC

conitratados

Dados Compi. [v]

Gula

ART N® Data Inicio 10M1/2014

20150696463 Data Conclusio 2000272015
Vir Taxa RS 67,88 Entidade de Classe 340

Base de csloul:_TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Infe ¢des sobre a dos GOS COf dos, dimensbes, ARTs vinculadas, ARTS substituidas, contratantes, etc

DAS RUAS:

1.RUA MARTINICA ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

2. RUA COSTA DO MARFIM ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM

3RUA GUINE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

4.RUA CANCUN ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FiM;

5.RUA LITUANIA ENTRE A AV_ ISLANDIA ATE O FiM;

6. TRAV. CROACIA ENTRE A AV, ISLANDIA E RUA ESCOCIA;

7 RUA TENERIFE ENTRE A AV. ISLANDIA ATE O FIM;

£ RUA FLAMINGOS ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA;

8.TRAV. CUBA ENTRE A AV. PORTUGAL E RUA ROMENIA,

10.RUA ROMENIA ENTRE A RUA FLAMINGOS E AV. HOLANDA;

11.TRAV, BIRMANIA ENTRE A RUA ESCOCIA E AV. HOLANDA,;

12 RUA ESCOCIA ENTRE A AV, ESTADOS UNIDOS E TRAV, BIRMANIA:

13.TRAV. INDONESIA 01 ENTRE A AV. HOLANDA ATE O FIM;

14.TRAV, INDONESIA 02 ENTRE A AV. HOLANDA E RUA ESCOCIA;

15.RUA RIO IAPO ENTRE A RUA RIO IRAI ATE O FIM; Insp.: 4230

17.RUA RIO IGUATEMI ENTRE A RUA RIO IRAI ATE O FIM; CreaWab 1.08

Assinatura do Contratante

2* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se 4 apresantaglio nos 4rglos de administragio publica, carérios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR M 410087
A icagao deste doc to p a ser ltada através do site www.crea-pr.org.br

A Anctaglio de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicagdio esta regulamentada pelo
Conselho Fodcral de Engenharia e Agronomia (CONFEA) atrw‘s da Resolugdo 1025/09.

19/02/2015 [ob.com.br]

y A33M180049332835009
Pagamentos com cadigo de barras 18/02/2015 09:57:54
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ART N°. 20150698463 - Informagdes a serem impressas no verso da ART

18.RUA RIO IRAI ENTRE A RUA RIO IGUATEMI ATE O FIM;

19.RUA RIO IRIRI ENTRE A RUA RIO PARANAPANEMA ATE O FIM;

20.RUA RIO OIAPOQUE ENTRE A RUA RIO PARANAIBA E RUA DO AREAL;

21.RUA RIO PARANAIBA ENTRE A RUA RIO OIAPOQUE ATE O FIM,

22 RUA RIO PIQUIRI ENTRE A RUA RIO TIETE ATE O FIM:

23.RUA RIO TIMBO ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO DESPIQUE;
24.RUA RIO DESPIQUE ENTRE A RUA RIO TIMBO E TRAV. RIO VERDE;

25.RUA RIO TIBAGI ENTRE A RUA RIO TIMBO E RUA RIO MAURICIO:

26.AV. RIO AMAZONAS ENTRE A RUA NELSON C. DOS SANTOS E RUA RIO TIBAGI;
27.TRAV. RIO VERDE ENTRE A RUA RIO DESPIQUE E NELSON C. DOS SANTOS;
28.RUA RIO MAURICIO ENTRE A RUA RIO MADEIRA E RUA RIO TIBAG!;

29.TRAV. RIO ORINOCO ENTRE A RUA RIO TIGRE E RUA RIO MADEIRA;

30.RUA RIO RIBEIRINHA ENTRE RUA RIO TIBAGI ATE O FIM;

31.RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS ATE RUA RIO MAURICIO;

32.RUA RIO AGUNGUI ENTRE A RUA RIO MANDAGAI E RUA RIO PALMITAL;
33.TRAV. RIO CACHOEIRA ENTRE A RUA RIO AGUNGUI E RUA RIO PALMITAL;
34.TRAV. RIO MOINHO ENTRE A RUA RIO AGUNGUI ATE FIM;

35.TRAV. RIO MANDAGAI ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL:

36.RUA RIO PALMITAL ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO MIRINGUAVA:

37.RUA RIO DA PRATA ENTRE A RUA RIO MIRINGUAVA E RUA RIO JAU;

38.TRAV. RIO PIRAQUARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA:
39.RUA RIO MIRINGUAVA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO PALMITAL:
40.TRAV. RIO BETARA ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA:

41.RUA RIO JAU ENTRE A RUA RIO JURUA E RUA RIO DA PRATA;

42.RUA RIO FORMOSO ENTRE A RUA RIO IVAI E RUA RIO XINGU;

43.RUA RIO PINHAQ ENTRE A RUA RIO IVAI E RUA RIO XINGU;

44 RUA RIO PASSAUNA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS:

45.RUA RIO PALMEIRINHA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV, RIO AMAZONAS:

46,RUA RIO NHUNDIAQUARA ENTRE A RUA RIO IVAI E AV. RIO AMAZONAS:

47 RUA JOSE MIRANDA ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E A AV, CARLOS EDUARDO NICHELE:
48.RUA MANOEL C. BARBOSA ENTRE A RUA NELSON CLAUDINO DOS SANTOS E RUA RIO GRANDE;
49.RUA MANOEL BERTOLINO DA CRUZ ENTRE A AV. PARANA E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE;
50.RUA JOSE A. CLAUDINO ENTRE A RUA SILVANO JOSE BALDAM E AV. CARLOS EDUARDO NICHELE:
51.RUA RIO PITANGA ENTRE A RUA RIO TAQUARI E RIO XINGU:

52.RUA SANTA AGATA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAQ NICOLAU.
53.TRAV. SANTA PERPETUA ENTRE RUA RIO TEJO E RUA SANTA AGATA.

54 RUA SAO JANUARIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI ATE O FIM;
55.RUA SAC ROMUALDO ENTRE A RUA RIO TEJO E AV. NOSSA SENHORA APARECIDA;
56.RUA SAC SIMPLICIO ENTRE A RUA SANTA ANGELA DO MERECI E RUA RIO GUAJUVIRA:
57 TRAV. SAO RICARDO ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAO NICOLAU:
58.RUA SANTA PRISCILA ENTRE A RUA SAO ROMUALDO E RUA SAQ NICOLAU;
53.TRAV. RIO MEKONG ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM:

80.RUA RIO PARDO ENTRE A RUA RIO PRETO ATE O FIM:

61.RUA RIO PRETC ENTRE A RUA RIO TEJO ATE O FIM:

62.RUA RIO DO MEIO ENTRE A RIO MEKONGUE ATE O FIM:

63.RUA RIO GUAPORE 01 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM;

84.RUA RIO GUAPORE 02 ENTRE A RUA RIO IVAI ATE O FIM;

65.RUA RIO MURICI ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM;

66.RUA RIO CURUA ENTRE A RUA RIO GUAPORE ATE O FIM:

67.RUA RIO JORDAO ENTRE A AV. RIO AMAZONAS ATE O FIM;

68.RUA RIO EUFRATES ENTRE A RUA RIO VOLGA A RUA RIO IVAI;

89.RUA GUAPURUVU ENTRE A RUA URUGUAI A RUA EQUADOR;

70.TRAVESSA VIOLETA ENTRE A RUA GUAPURUVU ATE O FIM;

71.TRAVESSA IMBUIA ENTRE A RUA GOIABEIRA ATE O FIM:

72.RUA BUTIA ENTRE RUA GOIABEIRA E AV. CEDRO:;

73.RUA GERIVA TRECHOQ 01 ENTRE A RUA IPE E RUA VIDEIRA;

74 RUA GERIVA TRECHO 02 ENTRE A RUA SERINGUEIRA ATE O FIM;

75.RUA COPAIBA ENTRE A RUA ARAUCARIA E RUA JATOBA:

76.RUA MACAUBA ENTRE A RUA PAINEIRAS E RUA CEDRO:;

77.RUA ALECRIM ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM;

78.RUA SAPUCAIA ENTRE A RUA PINHEIRO ATE O FIM:

79. TRAVESSA MOGAMBIQUE ENTRE AV. VENEZUELA E RUA COLOMBIA

80.RUA ABACATEIRO ENTRE A RUA OLIVEIRA ATE SUA EXTENSAOD DE 143 74M:
81.RUA COQUEIRO ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA:

82 RUA QUARESMEIRA ENTRE A RUA JUAZEIRO E RUA GERIVA;

83.RUA IPE ENTRE A RUA JUAZEIRO E
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17. PROJETOS




18. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

O plano de execucdo das obras consiste na elucidacdo de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:

© Servigos Preliminares;

° Terraplenagem
B Drenagem Pluvial;
B Pavimentacao;

- Obras Complementares;

@ Sinalizacdo Viaria.

Tais servigos sdo alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto

a sua execug¢ao, em conformidade com o cronograma seqiencialmente apresentado.

18.1 Servicos Preliminares

Compreende a fase de instalagdo de placa de obra, sendo dimens&es de 4,00x1,25m, a
placa devera ser do tipo metalica, padrdao SFM/SEDU e sera instalada em local definido pela
fiscalizacao da obra.

Fase onde sera executada a retirada dos tubos e caixas de captagdo de aguas pluviais

existente nas ruas que necessitar. O preenchimento das valas abertas devera ser feito na sua
totalidade com saibro, compactado em camadas de 20 cm, conforme informado nos

quantitativos dos projetos.

O remanejamento dos postes e posterior recolocagdo também serdo feita nesta etapa,
os postes que se localizam dentro da pista deverdo ser remanejados conforme mostra o

projeto geométrico de cada rua.

O remanejamento dos meios-fios existente sera feita com utilizacdo de

retroescavadeira.

Nas ruas aonde for necessarios demolicdes do pavimento existente (C.B.U.Q.) esta serado
feitas com utilizacdo de retroescavadeira e pa carregadeira, garantindo ao maximo a

manutencgao da camada de brita graduada existente.

———




Para os passeios as entradas de residéncias que possuam revestimento existente prever

a retirada e posteriormente refazer a calgada e entradas com C.B.U.Q.

Todos os materiais removidos que for reutilizdvel serdo disponibilizados para os

moradores, os entulhos serdo destinados para drea de bota-fora em local definido p&0A &,
‘L‘v’ _f lJC—"'{}*\
fiscalizagdo da obra. foa S 2
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18.2 Terraplenagem \?U =
SRV <
Consiste na execugdo do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da se¢dd—

de pavimentagdo na via existente.

18.3 Drenagem Pluvial
Execugdo de dispositivos para direcionar o fluxo das dguas precipitadas para regides de
desague, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de sarjeta, caixa
de ligacdo, poco de visita, tubulagdo de concreto assentada sobre lastro de brita e ala para
BSTC.
Para as valas com escavacdo superior a 1,80 metros de profundidade, devera ser
executado o escoramento em ambos os lados.
18.4 Demoligdo do Pavimento
Etapa da obra onde que consiste no corte com disco e na demolicdo do pavimento, com
auxilio de equipamento mecanico e com posterior escavagdo, sendo na sequéncia todas as
travessias, com diametro conforme dimensionamentos nos projetos. Apds, sera reconstituida
a secao que foi removida, com uma camada de sub-base de macadame seco preenchido com brita
graduada compactada, e camada de base de brita graduada, com posterior imprimacao, pintura de

ligagdo e aplicagdo do concreto asféltico usinado a quente.

18.5 Pavimentacdo
Etapa da obra onde sdo executadas as camadas de pavimentagdo, sendo: regularizagdo,
camada de sub-base (macadame seco preenchido com brita graduada), camada de base (brita
graduada simples), imprimagdo, pintura de ligagdo e revestimento concreto asfaltico usinado

a quente.
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18.6 Obras Complementares \-g-

Consiste na colocacdo de meio-fio com sarjeta, conforme constante do projeto. Nas

entradas de veiculo devera ser colocado o meio-fio rebaixado, no restante o meio-fio sera
normal, também devera ser previsto o rebaixo do meio-fio no posicionamento das rampas
para deficientes, conforme indicagdo de projeto.

Na rua Manoel Claudino Barbosa as calcadas (obras complementares) serdo executadas
em CBUQ, com base de brita graduada compactada, delimitada pelo meio-fio no lado da pista
e por fincadinha de granito no outro.

Na rua José Miranda no trecho entre as estacas OPP a est. 7, ambos os lados do
estagueamento, entre a estacas 07 e 16 + 7,92m no lado direito do estaqueamento as calgadas
(obras complementares) serdo executadas em CBUQ, com base de brita graduada
compactada, delimitada em ambos os lados por fincadinha de granito. Para o trecho entre as
estacas 07 e 16 + 7,92m no lado esquerdo do estaqueamento as calgadas (obras
complementares) serdo executadas em CBUQ, com base de brita graduada compactada,
delimitada pelo meio-fio no lado da pista e por fincadinha de granito no outro.

Até a largura de 1,00 metro, entre a fincadinha de granito e o alinhamento predial em
ambos os lados da via, o revestimento sera com grama em placas. Nas entradas das
residéncias e comércios esta previsto o prolongamento da calgada até o alinhamento predial,
delimitada em ambos os lados por fincadinha de granito, conforme o projeto das ruas.

As rampas para deficiente serdo em concreto armado, com contorno em piso tatil alerta
conforme demonstrado nos detalhes “modelos 01 e 02” nas pranchas dos projetos, sdo

apresentados os dois tipos de rampas para a perfeita execugdo nas ruas.

18.7 Sinalizacdo Viaria
Fase onde sera executada a pintura das faixas, colocagdo de placas de adverténcia e

placas de regulamentagdo.
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19. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execucdo da obra a empresa construtora deverad providenc
devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para os usuarios e moradores

confinantes.

Nas areas urbanas, onde ndo for possivel o desvio do trafego por rua adjacente,
recomenda-se para atender ao exposto acima. Ainda o ataque as frentes de servicos em panos
correspondentes a meia-pista e recomendado, o que permitira manutencdo de fluxo do

trafego local.

Todos os custos decorrentes da implantacdo de variantes, acessos ou caminhos de
servicos, nao serao objeto de medicdo em separado. Tais 6nus foram previstos estar diluidos

nos custos dos servigos constantes da planilha de quantitativos de servicos.

A obra apresenta cronograma executivo elaborado em funcdo do seu porte e dos
volumes levantados, oferece plenas condi¢des de diminuigdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usuérios

desta.

19.1 Sinalizacdo de Obras
A sinalizacdo de obras na pista devera:

. Advertir, com a necessaria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento
e a situacdo da pista;

. Regulamentar a velocidade e outras condigbes para a circulagdo segura nas
proximidades das obras;

@ Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto
possivel os congestionamentos;

. Fornecer informagdes corretas, claras e padronizadas aos usuarios da via.
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19.2 Relag¢ao de Equipamentos ‘E\»

detalhado, para as diversas frentes de servicos. Todo equipamento sera inspecionado pela
fiscalizagdo antes do inicio do servigo, e quando solicitado devera ser substituido no prazo de

48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Motoniveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido 8,3 HP

Rolo vibratério liso autopropelido 11t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |

Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |

Tanque deposito asfalto macarico 20.000 |

Usina solos brita graduada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocavel

Distribuidor de agregados - rebocavel

A quantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execucdo de servico serd
de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra.
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19.3 Relagdo de Profissionais

Sob responsabilidade da CONTRATADA, esta a disponibilizacdo de toda mio de obra necesséria
a execucdo dos servigos, porém sdo profissionais que comp&em a equipe minima responsavel pelo

acompanhamento e bom andamento da realizagdo dos servigos em campo:

e Engenheiro Responsavel Técnico;
* Engenheiro Preposto;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto
destas equipes bem como dos equipamentos necessario sdo atendimento do cronograma visando a

implantacdo da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.

48




20. ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

As especificagbes listadas encontram-se no Manual de Especificacdes de Servigos |
Rodoviarios do DER/PR. Os particulares a esta obra foram descrevidos na sequéncia.

20.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

DER/PR ES-T 01/05 - Servigos preliminares;
DER/PR ES-T 02/05 - Cortes;

DER/PR ES-T 03/05 - Empréstimos;

DER/PR ES-T 04/05 - Remocdo de solos moles;

DER/PR ES-T 06/05 — Aterros.

20.2 SERVICOS DE PAVIMENTACAO

DER/PR ES-P 01/05 - Regularizacio do Subleito;

DER/PR ES-P 05/05 - Brita Graduada.

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 03/05-Macadame Seco (Sub-base);

DER/PR ES-P 17/05 - Pinturas Asfalticas;

DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado 3 Quente.

20.3 SERVICOS DE DRENAGEM

DER/PR ES-P27/05 —Demoli¢do de Pavimento;

DER/PR ES-D 11/05-Demoli¢do de Dispositivos de Concreto;
DER/PR ES-D 01/05 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 05/05 - Caixas Coletoras;

DER/PR ES-D 09/05 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/05 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.




20.4 SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

DER/PR ES-OC 13/05 - Meios-Fios;

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 17/05 - Pinturas Asfalticas;
DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente;

DER/PR ES-P 0C15/05 — Protegdo Vegetal (Grama).

20.5 SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA

DER/PR ES-OC 02/05 - Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica
Emulsionada em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/05 — Fornecimento e Instalagdo de Placas Laterais para Sinalizacdo Vertical;

20.6 SERVICOS NAO RELACIONADOS

20.6.1 ESCORAMENTO DE VALAS

O escoramento é o reforgo aplicado as paredes de uma vala, com a finalidade de evitar
desbarrancamento, proporcionando seguranca durante a execucgdo de redes de drenagem.
A empresa contratada deverad seguir as especificacdes apresentada, para a execucgdo do

escoramento de valas com pontaletes.

MATERIAIS

Os matérias para execugdo das valas tem que ser verificado pela fiscalizacdo da obra e
liberado, as pranchas devem ser de madeira de boa qualidade, com medidas minimas de 4,00
x 30,00 cm, dispostas verticalmente cobrindo toda a lateral espacadas de no maximo
1,35metros (eixo a eixo), travadas horizontalmente por estroncas de no minimo 5,00 x 10,00
centimetros ou de madeira rolica com didmetro minimo de 10 centimetro, ou ainda metalicas
espagadas verticalmente de 1,00 metro, ndo sera permitido pecas rachadas ou trincadas
propriamente dito, que possa vir comprometer a execucao dos servicos, a fiscalizacdo da obra

podera recusar as pecas defeituosas.
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APLICACAO

O presente servico contempla o fornecimento de mado de obra, materiais e

equipamentos, incluindo a reutilizagdo do material e eventuais perdas, montagem, inspegao,

manuten¢do permanente, desmontagem, preenchimento dos vazios e remogdo do mategi
(,‘“\BA Ru‘.) .
componente da estrutura de escoramento.

4 [

O escoramento de vala serd medido pela sua drea em metro quadrado executado, de
prancha em contato com o solo, excluida a parte enterrada e a que exceder a altura da vala,

de acordo com o projeto-tipo padronizado, independentemente da largura da vala escorada

e de outras variaveis previstas.

20.6.2 COLCHAO DE AREIA

Inicialmente devera ser executada uma camada de colchdo de areia para assentamento
dos blocos de concreto tipo paver e Piso tatil, com espessura de 5 cm. Esta camada devera
acompanhar o nivel estabelecido da calgada e corrigir eventuais defeitos do mesmo, ou seja,
devera garantir a inclinagdo transversal da pista, conforme projeto, objetivando o bom

funcionamento do escoamento de agua.

MATERIAIS

A areia a ser empregada deve estar isenta de material organico bem como qualguer

outro tipo de impureza que afete o seu desempenho estrutural como base de pavimento.

EXECUCAO

A superficie a receber a camada de areia devera estar perfeitamente limpa e nivelada,
devendo ser submetida a prévia aprovagao por parte da fiscalizacdo.

N3ao é permitida a execucdo de camada base de areia em dias chuvosos.
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COMPACTACAO E ACABAMENTO \sn;/

O tipo de equipamento a ser utilizado deve ser definido logo no inicio da obra, de forma

que a camada atinja o grau de compactacgdo especificado, a compactacdo deve ser realizada a

utilizacdo de compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

ABERTURA DO TRAFICO

A base de areia ndo deve ser submetida a agdo do trafego. Nao deve ser executado
pano muito extenso para que a camada nao fique exposta a acdo de intempéries que

possam prejudicar sua qualidade.

20.6.3PISO TATIL

Deverdo ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fim
a qual se destina.

As pecas deverdo apresentar sinalizagdo tatil de acordo com a NBR 9050, com
sinalizacdo tatil de alerta em trechos com alteragdo no sentido de deslocamento e sinalizacdo
tatil direcional em trechos retilineos.

O piso tatil devera ser executado apds a base de brita graduada, prevista sob as
calcadas. Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser lancado um colchdo de
areia.

Sobre o colchdo de areia serdo assentes as pecas, que deverdo ser posicionadas através
da utilizagdo de soquetes.

O assentamento das pecas devera ser feito obedecendo ao espagamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento. As juntas resultantes do
assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com
fator agua cimento de 0,30.

As pecas quebradas durante o processo de posicionamento deverdo ser substituidas
antes da execucdo do rejunte.

A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas acentuadas

de nivel que possibilitem o acumulo de agua.




Os servigos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem énu

Contratante.

20.6.4 FINCADINHA DE GRANITO

Para o perfeito travamento da calgada, das entradas das residéncias e comércios, devera
nas bordas das areas destinadas aos passeios ser colocada fincadinha de granito. A fincadinha
devera garantir a perfeita interligacdo entre a calgada e a area de grama, bem como devera

estar no mesmo nivel da calgada pra garantir o perfeito escoamento das aguas pluviais.

MATERIAIS

Os paralelepipedos devem ser de granito de granulagdo fina ou média e com distribuigcdo
uniforme dos constituintes minerais.

Os paralelepipedos serdo aparelhados de modo que suas faces sejam aproximadamente
de forma retangular; devem ser isentos de “fios”, partes tenras (material em desintegragdo)
e arestas quebradas, bem como apresentar som claro quando percutidos com um martelo.

Os fornecedores de paralelepipedos deverdo submeter o seu material 3 aprovagdo
previa da fiscalizagcdo, o qual podera mandar executar os ensaios que julgar necessarios para
verificagdo das condigbes citadas anteriormente, também serdo conferidos os materiais no

momento da descarga.

EXECUCAO

O aparelhamento dos paralelepipedos deve ser feito de tal modo que estes, no
assentamento apresentem juntas que nao excedam a 15 mm na parte superior dos topos e
de 25 mm na parte inferior destes ou em qualquer outra parte. A face de uso, ndo deve
apresentar, sob uma régua sobre ele disposta em qualquer direcdo, depressdes superiores a
10 mm.

Os servigos de fincadinhas de granito poderdo ser iniciados apds a conclusdo do
assentamento de meio fio e da brita graduada, e necessariamente anterior a execugao do
revestimento da calcada de forma que este tenha seu acabamento sobre o cordao, evitando

a existéncia de uma drea de infiltragdo no limite entre a calgada e o cordao.
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Devera ser escavada uma vala manual ou mecénica, correspondente com |
correspondente ao corddo e altura que permita o assentamento das pecas sobre lastro
centimetros de areia e que evite desnivel no limite entre novo pavimento e a via sem
pavimentacgao.

Imediatamente apds o assentamento da pega, processar o acerto das juntas com o
auxilio da alavanca de ferro prépria, igualando-se a distancia entre elas. Esta operacdo deve
ser feita antes da distribuicdo da argamassa para o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste
nas juntas prejudicara o acerto.

O rejuntamento das pecas serd feito com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

Distribui-se a argamassa pelas juntas, de forma que toda sua altura fique preenchida.

20.6.5 RAMPA DE ACESSO P.N.E.

As rampas de deficiente fisico estdo em conformidade a NBR 9050-2015, e foram
definidas em projeto serdao em concreto armado com fck 25 MPa, com malha de espagamento

de 30 cm em aco para construgdo de bitola 4.2mm, desempenado a régua,

junta de isopor ou madeira. As rampas de deficiente fisico deverao ser executadas apods

a execugao da rede de galerias pluviais. Todas as rampas deverdo ser executadas mediante o
seguinte procedimento:

® Regularizacdo e compactacdo do leito existente;

e Execucdo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3 cm;

e Lancamento de malha #30 cm de bitola 4.2mm;

e |ancamento do lastro de concreto 25MPa, contendo aditivo hidréfugo,

espessura de 6 cm;
e Execucao de acabamento respeitando o detalhamento de projeto;

e Pintura em tinta epodxi, conforme detalhes de projeto.
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21. CONTROLE TECNOLOGICO \—s—%:

Compete a empresa executante a realizacdo de teste de ensaios em quantidade
especificada, que demonstrem a selecdo adequada dos insumos e a realizagdo de servicos de
boa qualidade e em conformidade com as especificacdes DER/PR, citadas anteriormente.

As quantidades de ensaios para controle interno de execugao referem-se as quantidades
minimas aceitdveis, podendo a critério da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou da
empresa executante, serem ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessdrias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos deveram estar incluidos nos custos dos servicos

a serem executados pela empresa construtora.
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22. CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra sera responsavel por fornecimento e montagem, no local
da obra, de todo o equipamento necessario a execugdo dos servigos, inclusive a eventual
instalacdo de depdsitos, bem como a construgdo de alojamentos, escritérios e outras
instalacdes necessarias ao trabalho.

N3o haverd qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos
deverdo ser incluidos nos precos propostos para os varios itens de servi¢o, constantes no
Quadro de Quantidades.

Toda aquisicdo de terreno, direitos de exploracdo, serviddes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e o seu

custo incluido nos precos propostos para os varios itens de servigos.
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MINISTERIO DAS CIDADES (By :}"O Q'Q
PORTAL DOS CONVENIOS I ———— %
SICONV - SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS i J -.'olh'i‘- r D
r' (4] ()
N°/ ANO DA PROPOSTA: TEre oA
023930/2017 N gl

OBJETO:

Pavimentagao Asfiltica.

JUSTIFICATIVA:

O municipio de Fazenda Rio Grande faz parte da regiao metropolitana de Curitiba, a uma distancia da capital do Estado do
Parand de 31,35 km, possui 120,6 km? delimitados pelos rios Iguagu a norte, Mauricio a oeste e Despique a leste. A drea urbana
ocupa 40,2 km? e estd dividida em seis bairros: Iguagu, Eucaliptos, Nagdes, Gralha Azul, Estados e Santa Terezinha, que se
distribuem de forma radial tendo como centro a BR-116. A drea urbana concentra 94.15% da populagdo, sendo os bairros mais
populosos Nagoes e Iguagu. O Municipio de Fazenda Rio Grande-PR. foi emancipado no dia 26 de Janeiro de 1990. Segundo
estimativas do ultimo Censo do IBGE 2010, Fazenda Rio Grande possui hoje aproximadamente 81.675 habitantes (estimativa
IBGE), com o crescente aumento populacional e alto grau de urbanizagio, dreas onde antes ndo tinham muito trafego, passaram
a ser pontos estratégicos foram se formando bairros, necessitando indmeras demandas quanto a infraestrutura urbana, serias
deficiéncias quanto a mobilidade de pessoas e veiculos, ruas em péssimas condigdes, trechos com buracos em decorréncia de
enxurradas, dificuldades nos deslocamentos de pessoas, aumento da poluig¢io do ar, em decorréncia dos calistas colocados nas
ruas, causando um efeito negativo aos que aqui residem, com a pavimentagio urbana os municipes terdo uma melhora
[ualidade de vida urbana, melhoria nas condigdes atmosféricas, valorizagio imobilidria, Incentivo de novas atividades, sentirio
ima grande melhora no cotidiano da regido, no transporte e atendimento de servigos piiblicos, e ainda conforto e seguranca a
populagio, criando orgulho do local aonde residem.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:  |NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:

56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:

734.672.604-97 BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
SAUS Quadra 01 Bloco H Edificio Telemundi 11, Ministério das Cidades. 70070-010

Relatério emitido em 12/12/2017 16:39:11 Pagina 1 de6
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2 - DADOS DO PROPONENTE i —i— 2\
a0 OIS v L
PROPONENTE: S o |ei
95.422.986/0001-02 ._?C:_. /
Leiry -
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: R
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
RUA JACARANDA, 300
CIDADE: UF: c()m(;() CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
FAZENDA RIO GRANDE PR MUNICIPIO: | 83820000 Administracio 4136278550
9983 Piblica Municipal

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 2864-9 0066470788
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
837.346.439-53 MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
RUA EPHIGENIO PEREIRA DA CRUZ, 1173, CASA - PIONEIROS 83833020
Relatorio emitido em 12/12/2017 16:39:11 Pagina 2 de6
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 412.200,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS 18.000,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor
2017 R$ 394.200,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: RS 18.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 07/08/2017
FIM DE VIGENCIA: 30/08/2019
VIGENCIA DO CONVENIO: 2019
AF559)
TS el 8 T
jo othe n _c-'j
£ S sy
\;s:m /

Relatdrio emitido em 12/12/2017 16:39:11
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5-PLANO DE TRABALHO

Metan®: |
Especificacio:  Pavimentagio Asfiltica.
Unidade de Medida: UN lQuanti(lade: 1.0 Valor: RS 412.200,00
Inicio Previsto: 07/08/2017 | Término Previsto: 01/05/2018 | Valor Global: R$ 412.200,00
UF: PR |Municipio: 9983 - FAZENDA RIO GRANDE CEP: 83823-901
Endereco: Rua Jacarandd,300
Etapa/Fase n°: 1
Especifica¢io: Pavimentagiao Asfaltica.
Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
1.0 un R$ 412.200,00 |07/08/2017 01/05/2018
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES
MES DESEMBOLSO: Maio ANO: 2018
META N°: 1 VALOR DA META: R$ 394.200,00
ESCRICAO: Pavimentagio Asfiltica.
l vALOR DO REPASSE: R$ 394.200,00 | PARCELA N°: |

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

MES DESEMBOLSO: Maio ANO: 2018

META N’ 1 VALOR DA META: RS 18.000,00
DESCRICAO: Pavimentagio Asfiltica.

VALOR DO REPASSE: R$ 18.000,00 | PARCELA N°: |

Relatério emitido em 12/12/2017 16:39:11
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8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentagdo Asfaltica.

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio

| NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Rua Jacaranda,300

CEP: 83823-901 IUF: PR |MUN|ciP10: 9983 - FAZENDA RIO GRANDE

UNIDADE: un IQUANTIDADE: 1,00

|v. UNITARIO:

R$ 412.200,00 | V.TOTAL:

R$ 412.200,00

OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Codigo

Total

Recursos

Contrapartida Bens e
Servicos

Rendimento de
Aplicacio

449051

RS 412.200,00

R$ 412.200,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL GERAL:

R$ 412.200,00

Relatério emitido em 12/12/2017 16:39:11
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10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao

LA
- ——
\ L8NG
':--- il

da dotagdes consignadas nos orcamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacdo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer érgio ou entidade da Administracio Piiblica Federal, que impeca a transferéncia de recursos oriundos
q g ¢ q ¢

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgio ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo: o _ _
Declaragao de capacidade Tecnica proposta 0293930.pdf
Declaragio de Capacidade Técnica e Gerencial emenda 28450005.pdf

Comprovacio da Contrapartida

Nome do Arquivo: 7
Declaragio de Contrapartida Fiananceira siconv.pdf




N2 da Operagdo: 1038776-54
Objeto: Pavimentacdo asféltica — Ruas Manoel Claudino e Rua José Miranda

1) Dados das Pessoas de Contato do Tomador de Recursos
Tomador de Recursos: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Nome do contato: Cdssia Janes

Telefone: ( 41 ) 36278500

FAX:(41) 36278500

e-mail: cassiajaneshermes@gmail.com

2) Complementaridade com Outras Agoes

A funcionalidade da proposta depende de outros projetos ou a¢des complementares ndo financiados
pelo presente contrato de repasse? ( )Sim ( X ) Nao

Identificar as outras fontes de recursos e respectivos projetos:

Nao se aplica

3) Identificacdo de situacdo da Populagdo Beneficiada com o Objeto da Proposta
N2 Familias Beneficiadas: 25
Custo da Intervengao por familia beneficiada:
e Valor de Repasse por Familia beneficiada RS 15.768,00 /Familia
e Valor de Investimento por Familia beneficiada RS 19.216,29/Familia
% de Familias (com renda familiar até 3 Salarios Minimos) beneficiadas pelo projeto:
( )Maisde90% ( )Entre50e90% ( X )Entre49,9e25% ( )Menosde 25%
Caso as familias a serem beneficiadas encontrem-se em areas sujeitas a fatores de risco, insalubridade
ou degradacdo ambiental identificar/descrever a situagdo.
Ndo se aplica
Atendimento a populagdo em situagdo de emergéncia ou estado de calamidade publica:
( )Sim ( X)Nao

4) Caracterizacdo da Area de Intervengio

'Preencha a respeito do uso e ocupagdo das dreas lindeiras:

Residencial (X ) lgual ou maisde 50% ( ) menosde 50%
Comercial ( )lgual ou mais de 50% (X ) menos de 50%
Industrial () lgual ou mais de 50% (X ) menos de 50%

Institucional ( )lgual ou maisde 50% (X ) menos de 50%




(A %)\

E.L"' ".ﬁ-ﬂﬂ‘“ "C’Jldentificar equipamentos publicos das dreas lindeiras:
(7]

! r‘\— f |
. L/.- A )Escola ( )Hospital/ posto desaide ( ) delegacia de policia
3 . publico

( ) terminal de transporte

outros (especificar):

5) Identificar a Infra-Estrutura existente na Area de Intervengdo:

Abastecimento de dqua { REDE OU SOLUCAO INDIVIDUAL)
Cobertura: 100,00%
Tratamento: 100,00%

Esgotamento Sanitdrio (REDE DE ABASTECIMENTO OU SOLUCAQ INDIVIDUAL TIPO FOSSA E SUMIDOURO)

Cobertura: 100,00%
Tratamento: 100,00%

Descrever o(s) tipo(s) de tratamento e respectiva(s) cobertura(s): Rede coletora de esgoto e destinacdo a

estacdo de tratamento de esgoto.

Energia Elétrica
Cobertura: 100,00%

lluminacdo Publica
Cobertura: 100,00%

Drenagem Urbana (dquas pluviais)

Drenagem Urbana Superficial: 0,00%
Drenagem Urbana Profunda: 0,00%

Pavimentacdo / Sistema Vidrio
Cobertura: 0,00%

Calcadas:
Cobertura: 0,00%

6) Caracterizagdo da Proposta:
Area a ser pavimentada (m2): 2.459,27

Passeio — Area (m2): 1.071,35
Meio-fio / sarjeta (m): 806,22




Drenagem (caso executada com recursos do contrato)
Tubulagdo @ 40 cm S: material:concreto ; Extensao(m): 272
Tubulagdo @ 40 cm A: material:concreto ; Extensdo(m): 91

Outras obras de drenagem
Execucdo de 12 caixas de ligagdo de @ 0,40m, 01 caixas de ligagdo de @ 1,00m, 04 pogos de visita @
0,40m e 26 bocas de lobo.

Fazenda Rio Grande, 06 de Dezembro de 2017.

(Wbh.

3:;:?6" Rogério de Oliveira Mafcid Claudio Wesniack
0

nsavel Técnico Prefeito Municipa
CREA PR 68.917/D




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE i

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nagdes
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608- 2774

JUSTIFICATIVA

Destino: Caixa Econémica Federal — GIGOV/CT

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grandt

Objeto: Contrato de Repasse n° 845.193/2017.

Em atendimento ao item 1.3.1.1 do oficio 0211/2018 da GIGOV/CT, vem se
esclarecer que o projeto de drenagem elaborado pela empresa Ada Engenharia
indica que as redes existentes estdo sob a pista de rolamento, nao sendo
tecnicamente viavel seu aproveitamento, uma vez que podera comprometer a
estrutura do pavimento, assim, o projetista optou por retirar as redes existentes,
executar todo reaterro da vala com saibro e executar novas redes sob a faixa
destinada ao passeio. O projeto de drenagem indica redes existentes na cor azul (a
serem removidas) sob a pista de rolamento.

No que se refere a possibilidade de aproveitamento das caixas de captacao,
informa-se que nao ha possibilidade de aproveitar em funcdo da necessidade de
adequacao de cotas definidas no greide e alinhamento da via definido no projeto

geométrico.

Fazenda Rio Grande, 30 de Janeiro de 2018.

/
/; &
Gustavo’éo/m;ales Quadros

Engenheiro Civil
CREA:PR 72.224/D




PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas
: Rua Av. Venezuela, 247 -Nagdes OBRA S
RIO GRANDE S CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608- 2774 Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grands

MDA &

P
(< g0

{14 Folharp

JUSTIFICATIVA

Destino: Caixa Econémica Federal — GIGOV/CT
Objeto: Contrato de Repasse n° 845.193/2017.

Em atendimento ao item 2.1 do oficio 0211/2018 da GIGOV/CT. vem se
esclarecer que o valor unitario de R$12,95 / tonelada adotado para o material saibro
na composicao 01 foi obtido do registro de pregos 17/2017 da prefeitura Municipal de
Fazenda Rio Grande, que tem como objeto a aquisicao de saibro incluindo

transporte.

Segue anexo copia da Ata de Registro de pregos 17/2017.

Fazenda Rio Grande, 31 de Janeiro de 2018.

/ ’
Gustaye’ Goncales Quadros
Engenheiro Civil
CREA:PR 72.224/D

']
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE lMPLANTACAO DE PLACAS DE
IDENTIFICACA NAS VIAS PUBLICAS

O Sr. Prefeito do Municipio de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribui¢des
legais, declara que a prefeitura municipal de Fazenda Rio Grande, através da secretaria
municipal de obras publicas, sera responsavel pela implantagio de placas de identificagdo
nas ruas a serem pavimentadas na Operagdo 1039273-84, abaixo descrito:

Origem dos recursos : Orgamento Geral da Unido — CTR N°
Municipio/Entidade beneficiario(a) : Fazenda Rio Grande
Programa : Proposta OGU n° 23803/2017 - Operagio 1039273-84
Modalidade : Planejamento Urbano
Objeto : Pavimentagdo Asfaltica

Sem mais para 0 momento, subscreve.

Fazenda Rio Grande, 19 de Fevereiro de 2018.

Mércio Claudio Wosnia
Prefeito Municipal

TR.DOC V.30/05/98




SMOP — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS s wwon

F/\ZEND/|

RELATORIO FOTOGRAFICO

+ Descrigao: Pavimentagao da Rua José Miranda, trecho entre a Rua Silvano
José Baldan a Av. Carlos Eduardo Nichelli, e Pavimentacdo da Rua Manoel
Claudino Barbosa, trecho entre a Rua Rio Grande a Rua Nelson Claudino dos
Santos.

Programa: Planejamento Urbano

Objeto: Pavimentacao Asfaltica

Operagdo: 1038776-54

Fonte de Recurso: Ministério das Cidades

ANEXOS

FOTO 01 — RUA JOSE MIRANDA, ESQUINA COM A RUA CARLOS EDUARDO
NICHELLI.

FOTO 02 — RUA JOSE MIRANDA, ESQUINA COM A RUA CARLOS EDUARDO
NICHELLI.

Av. Venezuela, 247 — Eucaliptos — Fazenda Rio Grande — PR - CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02



SMOP — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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FOTO 03 - RUA JOSE MIRANDA, ESQUINA COM A RUA CARLOS EDUARDO
NICHELLI.

-

a8

- MIRANDA, ESQUINA

FOTO 04 -R
NICHELLIL.

Av. Venezuela, 247 - Eucaliptos — Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02




SMOP — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS e e

FAZENDA

RIO GRANDE S

FOTO 05 - RUA JOS MiRANDA ESQUINA COM ARUA EPHIGENIO PEREIRA DA
CRUZ.

2 ‘.Bg & 2 § >
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FOTO 06 - RUA JOS MIRANDA ESQUINA COM A RUA EPHIGENIO PERElRA DA
CRUZ.

7

Av. Venezuela, 247 — Eucaliptos — Fazenda Rio Grande - PR — CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02
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FOTO 08 - RUA JOSE MIRANDA ESQUINA COM A MANOEL CLAUDINO BARBOSA

Av. Venezuela, 247 — Eucaliptos — Fazenda Rio Grande — PR — CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02




SMOP — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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FOTO 09 — RUA JOSE M NIDA PARANA

- b

ENIDA PARANA.

FOTO 10 — RUA JOSE MIRANDA, ESQUINA COM A AV

Av. Venezuela, 247 - Eucaliptos — Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02
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FAZENDA /+*

RIO GRANDE ﬁn

FOTO 12 — RUA JOSE MIRANDA, COM A ESQUINA RUA SILVANO JOSE BALDAN.

{5
Av. Venezuela, 247 — Eucaliptos — Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83.820-000 j

Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02




SMOP — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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GRANDE.

FOTO 13 — RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, ESQUINA COM A RUA RIO

&

GRANDE.

FOTO 14 — RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, ESQUINA COM

Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02

Av. Venezuela, 247 - Eucaliptos — Fazenda Rio Grande — PR - CEP 83.820-000
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FAZEND/‘

RIO GRANDE W

FOTO 15 — RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, ESQUINA COM A RUA NELSON
CLAUDINO DOS SANTOS.

FOTO 16 — RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, ESQUINA COM A RUA NELSON
CLAUDINO DOS SANTOS.

Data: 06/10/2017
ﬁ: rm‘"“

caw"’-

Av. Venezuela, 247 — Eucaliptos — Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422.986/0001-02
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PREFEITURA MUNICIPAL

FPESNGEL SRITHCIFM Mo S DA D0 SRS SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas OBRAS

T Rua Av. Venezuela, 247 -Nagbes
RIO GRANDE CEP 83.820-554
Fone (41 3608- 2774 Prefeitura do Municipio de Farenda Rio Grande
MEMORANDO 131/2017 /’.*’:}‘“:"“ Ry,
&
DESTINO: 5 e 7
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (S.M.M.A.) % __g_)___ r/
A/C: Marcelo Pelanda bi.//

OBJETO: MANIFESTACAO S.M.M.A. - TERRAPLENAGEM.

Vimos atravées deste, solicitar licenciamento ambiental para as obras de

terraplanagem para pavimentacao das Ruas José Miranda e Manoel Claudino

Barbosa.

Considerando que o projeto de terraplanagem prevé volume total de corte
‘ 856,60 metros cubicos e volume total de aterro de 231,90 metros cubicos Rua José
Miranda e volume total de corte 277,00 metros cubicos e volume total de aterro de

(< 90 %)\

2,60 metros cubicos da Rua Manoel Claudino Barbosa, vem se solicitar a Secretaria

Municipal de Meio Ambiente (SMMA) a emissao da licenga ambiental, conforme prevé
) a Resolucao CEMA 088/2013, Grupo de Atividade 4, atividades especificas 4.3
Terraplanagem, visto que os servigos de movimentagao de terra excedem o volume
de 100m?® estabelecidos na Resolugao SEMA 051/2009.
Segue anexo projeto de terraplanagem e ART.
Desde ja agradecemos a atencao, e nos colocamos a disposicao para

eventuais esclarecimentos.

Fazenda Rio Grande, 05 de Outubro de 2017.
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Gustaté-Gongales Quadros
Engenheiro Civil
CREA:PR 72.224/D




Autorizagao Ambiental \
SECRETARIA MUNICIPAL DE \

' Validade: 11/10/2018

FATERDL IO GRANDE Protocolo: 24.406/2017

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fazenda Rio Grande, com base na legislagdo
ambtental e demals normas pertlnentes expede a presente Autonzac;éo Amblental é

Razao Social Pessoa Juridlcal Nome Pessoa Fis#ca L
PREFEITURA_MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS PUBLICAS

CNPJ: 95.422.986/0001-02

Endereco

Rua Jacaranda, 300

Bairro -
Nagoes

| Municipio
Fazenda Rio Grande

Empreendimento 7 : ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

Tipo de empreendimento/atividade
Autorizagdo Ambiental para Terraplanagem

Enderego ~ |Bairro

Rua José Miranda e Rua Manoel Claudino Barbosa |Pioneiros

Municipio : Cep

Fazenda Rio Grande 83.820-000

Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrogréafica
dkkhkkhkdkkkihhkihk Iguagu

Destino do Esgoto Sanitario - |Destino do Efluente Final
e e e e e e e e e e e e e e e e e ke e e e e ek e e ke e

Detalhamento dos requlsnos de Incenc:amento

INFORMAGAO: 24.406/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS.

ASSUNTO: RLA - AUTORIZAGCAQ AMBIENTAL PARA TERRAPLANAGEM

LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Rua José Miranda e Rua Manoel Claudino Barbosa, s/n®, Bairro Pioneiros.
MUNICIPIO: Fazenda Rio Grande / PR.




PARECER : % ] (\t;\

: Em atendimento ao processo administrativo sob n°® 24.406/2017, solicitado pela Secretaria

Municipal de Obras Publicas, referente ao Memorando n® 131/2017, apresenta-se o parecer,
quanto a solicitagdo de autorizagdo ambiental para terraplanagem, referente a Obra nas Ruas
José Miranda e Manoel Claudino Barbosa. :

Trata-se de obra para pavimentagdo em ruas consolidadas em loteamentos devidamente
constituidos em perimetro urbano, a atividade de terraplanagem se faz necessario para
regularizagao da referida rua, bem como remover material inadequado e melhorar os sistemas de
drenagem, galerias e vias para pedestres. A pavimentagao nao causara danos, tendo em vista a
-|existéncia de espago fisico da rua, desta forma sendo passivel de terraplanagem.

Em conformidade com o item 4.2 e 4.3 da tabela da RESOLUCAO CEMA 088/2013, somos
de parecer favoravel para a emissao da autorizagao ambiental.

Considerando tratar-se de atividade relacionada ao melhoramento do municipio.

Considerando a documentagao e projetos apensados ao presente processo, emitimos o
presente documento, referente a TERRAPLANAGEM, nos locais acima mencionados, devendo
atender as condicionantes abaixo especificadas.

A presente AUTORIZAGAO AMBIENTAL foi emitida apés a analise dos documentos e
projetos componentes do processo protocolizado e devidamente apresentados, os quais devem

nortear as agbes a serem implementadas.

AR RO [, TRECHO! | (L [P CORTE L[ AT

Rua José Miranda Entre a Rua Silvano José Baldan| 856,60 m?
e Av. Carlos Eduardo Nichele

Rua Manoel Claudino Barbosa |Entre a Rua Nelson Claudino| 277,00m? 260m?
dos Santos e Rua Rio Grande

Volume de Corte: 1.133,60 m>.
Volume de Aterro: 234,50 m?.

CONDICIONANTES

1 - Deverao ser executadas medidas especificas de controle ambiental, tais como:

- Minimizar a emisséo de ruidos e poeiras;

- Protecao de recursos naturais (aguas subterraneas e superficial, florestas e fauna);
-Controle na atividade de transporte (método de carregamento e descarregamento),

sinalizagao, sistematica, minimizacdo de incémodo a vizinhanca;

- Adotar medidas de segurancga técnica e operacional.




estrutural e operacional.

2 - Proteger integralmente as Areas de Preservagdo Permanente — APP, no ato da

referida atividade (se houver);

3 - Movimentagao de solo somente como o mapa apresentado;

4 — Conforme mapa em anexo, o local da obra ndo possui areas de APP - Area de

Preservagao Permanente, conforme Lei Federal n® 12.651/12;

5 - A movimentacgao e deslocamento de solo devera ocorrer somente nas areas de futuras

pavimentagdes;

6 - A execugdo de qualquer obra somente podera ser realizada com apresentagio de

licenciamento; ’

7 — A exportagdo do material deve ser destinado para local previamente autorizado por

esta Secretaria ou pelo IAP — Instituto Ambiental do Parana; !

8 - Uma codpia desta autorizagdo devera permanecer na obra, em local visivel e de facil
- acesso,

9 - Esta autorizagdo ndo contempla supressdo vegetal. Em casos de necessidade,

solicitar junto ao 6rgao competente;

10 - A concessdo desta AUTORIZACAO AMBIENTAL nao impedira exigéncias futuras

decorrentes do avango tecnolégico ou da modificagdo das condigées ambientais,

conforme o Decreto estadual N° 857/79 — Artigo 7°, paragrafo 2°;

11 - O ndo cumprimento da legislacdo ambiental vigente, sujeitara a empresa e/ou seu

representante as sansdes previstas na Lei N° 9.605/98, regulamentada pelo Decreto

6.514/08;

12 - Observar rigorosamente o prazo de validade da presente autorizagdo e sua possivel

renovacao, durante esse prazo.

[‘a:rend'l Rio G:andc, 11 de Outubro dc ')()17 [

ICaﬁmbo e asél-natu}a da 7 presgnta da SMMA

O proprietario requerente acima qualificado nao
consta como devedor no cadastro de autuagéoes ! Marcelp £ .ﬁ‘ﬂ' nlaqrh

- Viabilizar plano de emergéncia para eventuais acidentes ocorridos no sistema infras{ . _

ambientais | Secr. Mupicipal do *fﬁm"mmr-ne
Dac “J : 427 [‘1R
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Declaracao de Enquadramento da Intervengéo na Resolugao SEMA/PR n° 51/2009 quanto
a Dispensa de Manifestagao do Orgao do Meio Ambiente do Parana

Proponente: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Programa: Planejamento Urbano
N° do Contrato: 1038776-54

Descricao Detalhada do Objeto do Contrato:

Execugao de infraestrutura urbana e pavimentagdo nas Ruas José Miranda e Manoel Claudino
Barbosa , sendo area total de 2.459,27 metros quadrados, contemplando a execugéo de obras
de drenagem, pavimentagdo, obras complementares, sinalizagdo vidria no municipio de
Fazenda Rio Grande.

Declaro sob as penas da lei que a intervengdo detalhada acima enquadra-se no artigo primeiro,
paragrafo 11 da Resolugdo SEMA n° 51/2009.

Declaro ainda que a intervengdo acima detalhada néo possui restrigbes ambientais do ponto de
vista da legislagdo Municipal.

Observacao:

Em atencdo ao artigo 1°, paragrafo 19 da Resolucédo 51/2009, informa-se que o volume de
terraplanagem a ser efetuado € superior ao valor limite de 100 m* determinado nesta. Portanto,
sera expedida declaragcdo complementar a esta, especifica para os servigos de terraplanagem,
a serem emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme Resolugédo 088/2013,
Grupo de Atividade 4, Atividade especifica 4.3 Terraplanagem.

Fazenda Rio Grande, 05 de Qutubro de 2017.

ha. )

ton Rogério de Oliveira Marc lo Eroni Pelanda
CREA PR 68.917/D Secretario Mumc:pal de Meio Ambiente
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Declaragao de Enquadramento da Intervencao na Resolugdao SEMA/PR n°52/2009 quanto
a Dispensa de Manifestagao do Orgao Responsavel pelos Recursos Hidricos do Parana

Proponente: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Programa: Planejamento urbano
N° do Contrato:1038776-54

Descrigcao Detalhada do Objeto do Contrato:

Execugdo de infraestrutura urbana e pavimentagdo na Ruas José Miranda e Manoel Claudino
Barbosa, sendo érea total de 2.459,27 metros quadrados, contemplando a execugédo de obras
de drenagem, pavimentagdo, obras complementares, sinalizagdo viaria no municipio de

Fazenda Rio Grande.

Declaro sob as penas da lei que a intervencao detalhada acima enquadra-se no item Il do artigo
segundo da Resolugdo SEMA n° 52/2009.
Redes de drenagem de aguas pluviais com diametro de até 0,80 metros e cujo langamento final

em corpo de agua se faga com uma vazao de até 1,5m?/s.

Declaro ainda que a intervencdo acima detalhada nao possui restricdes ambientais do ponto de

vista da legislacdo Municipal.

Fazenda Rio Grande, 05 de Qutubro de 2017.

WY /&0_@ |

dajiton Rogério de Oliveira

CREA PR 68.917/D Marcjlo Eroni Pelanda
Secretario Municipal de Meio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE

MEMORIA DE CALCULO

Destino: Caixa Econdmica Federal — GIGOV/CT
Objeto: Contrato de Repasse n°® 845.193/2017.

Rua José Miranda

1. Retirada de meio fio

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nagdes
CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grandc

Estaca Lado Extensao
Est. 02 + 3,00m LD 6.00
Est. 02 + 3,00m LE 6,00
Est. 02 + 17,00m LD 6,00
Est. 02 + 17,00m LE 6,00
Est. 06 + 17,00m LD 6,00
Est. 06 + 17,00m LE 6.00
Est. 07 + 11,00m LD 6,00
Est. 07 + 11,00m LE 6,00
Est. 11 + 10,00m LD 6,00
Est. 11 + 10,00m LE 6,00
Est. 12 + 4,00m LD 6,00
Est. 12 + 4,00m LE 6,00
Est. 02 + 17,50 a Est. 05 + 18,50m LD 61,00

TOTAL 133,00 m

(2
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PREFEITURA MUNICIPAL

2. Tubulagdes

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nagdes

CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grand¢

Estaca Lado Extenséo
Est. OPP a Est. 02 + 4,00m LD 44 00
Travessia Est. 02 LE 7,00
Est. 04 + 14,00 a Est. 06 + 13,00m LE 39,00
Est. 09 + 5,00 a Est. 11 + 5,00m LE 40,00
Est. 14 + 3,00 a Est. 16 + 3,00m LE 40,00
TOTAL 170,00m
3. Calgada em paver a remover

Estaca Lado Extens&o Largura Area
Est. 03 + 11,80 a Est. 03 LD 2,80 2,855 7,99
+ 14,60m
Est. 04 + 17,50 a Est. 05 LD 15,70 2,30 36,11
+13,20m

TOTAL 44 10 m2
4. Calgada em concreto a demolir

Estaca Lado Extenséo Largura Area
Est. 03 + 17,60 a Est. 03 LD 1,00 2,80 2,80
+ 18,60 m
Est. 04 + 5,80 a Est. 04 LD 3,60 2,00 7,20
+9,40m
Est. 05 + 13,20 a Est. 05 LD 4,00 2,50 10,00
+17,20m

TOTAL 20,00 m2

Fazenda Rio Grande, 30 de Janeiro de 2018.

Gustay Géng‘ales;Quadros

Engenheiro Civil
CREA:PR 72.224/D




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE S

Destino: Caixa Econémica Federal — GIGOV/CT
Objeto: Contrato de Repasse n°® 845.193/2017.

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Publicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nagdes

CEP 83.820-554
Fone: (41) 3608- 2774

MEMORIA DE CALCULO

Rua Manoel Claudino Barbosa

1. Retirada de meio fio

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grandt

Estaca Lado Extensao
Est. OPP Eixo 11,00
Est. 03 + 9,26m Eixo 11,00
TOTAL 22,00 m
2. Calcada em paver a remover
Estaca Lado Extensdo Largura Area
Est. 03 + 9,26m LD 5,28 1,585 8,36
TOTAL 8,36 m2
Fazenda Rio Grande, 30 de Janeiro de 2018.
i, 9
‘0/ r/' {“ ~
Gustave’Goncales Quadros

Engenheiro Civil
CREA:PR 72.224/D
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MEMORIA DE CALCULO - SINALIZACAO VERTICAL@* 94 ’c;;_',;_‘

Rua José Miranda

':' Fotha p “
L. !
‘“‘"ﬂ-“*‘wr

1. Quadro de localizag¢io das placas

Tipo de placa Lado Posi¢io
Regulamentagio (octogonal) LE Est. 00OPP + 11,38m
Regulamentagdo (octogonal) LD Est. 01 +16,13m
Regulamentag@o (octogonal) LE Est. 03 + 3,84m
Regulamentagdo (circulo) LD Est. 04 + 13,13m
Regulamentagdo (octogonal) LD Est. 06 + 9,87m
Regulamentagdo (octogonal) LE Est. 07 + 18,68m
Regulamentag¢do (octogonal) LD Est. 11 +2,98m
Regulamentagdo (octogonal) LE Est. 12 + 10,90m
Regulamentagéo (circulo) LE Est. 14 + 14,43m

2. Quadro de area das placas
Tipo de placa Area / placa (m2) Quantidade Area Total (m2)
Regulamentagéo 0.20 02 0,40
(circulo)
Regulamentagido 0,30 07 2,10
(octogonal) i
Area total 2,50

Fazenda Rio Grande, 04 de Dezembro de 2017.

Qe .

E\;]z{l(fon Rogério de Oliveira
genheiro Civil - CREA PR 68.917/D
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MEMORIA DE CALCULO - SINALIZACAO VERTICAL [ ~tokev 2}
""':::-\., C,L !.,_},'ﬁ_
Rua Manuel Claudino Barbosa \\..:.. - ]

1. Quadro de localiza¢iio das placas

Tipo de placa Lado Posi¢ao
Regulamentag¢do (octogonal) LE Est. 00PP + 10,06m
Regulamentagdo (octogonal) L Est. 02 + 19,26m

2. Quadro de drea das placas

Tipo de placa Area / placa (m2) Quantidade Area Total (m2)
Regulamentagéo 0,30 02 0,60
(octogonal)

Area total 0,60

Fazenda Rio Grande, 04 de Dezembro de 2017.

itan.

dailfon Rogério de Oliveira
enheiro Civil - CREA PR 68.917/D
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N° TC/ICR IPROPONENTE / TOMADOR L
1038776-54 Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
OBJETO
Pavimentcao Asfaitica - Rua José Miranda e Rua Manoel Claudino Barbosa
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas Sim
Conforme legislacdo tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
. % « 5 g "
Itens Siglas Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil
9 Adotado ’
Administragéo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1.21%
Lucro L 7.30% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,.65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% a 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita .
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 4.50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragédo
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,00% OK 19,60% 20,97% 24,23%
BDI COM desoneragao BDIDES | 28,17% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-155-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo de
Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, &€ de 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragao
Publica.

Observacdes:

Fazenda Rio Grande 05 de Dezembro de 2017

Local z Data

Responsavel Técnico ‘ﬁiﬁonséuea Tokador
Nome Adarlton Rogério de Oliveira Nome: Mareio Claudio Vosniack
Titulo: Engenheiro Civil Cargo: Prefeito Municipa

CREAICAU: PR 68.917/D
ART/RRT:

VY7 ATL w2 mnices



c A ' A A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Y Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|N“ OPERAGAO |N' SICONV |GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE I DATA ASSINATURA gmnz
1.038.776-54 MCIDAD PLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO URBANO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO L
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIQ GRANDE FAZENDA RIO GRAND! RUA MANOEL CLAUDING E NDA O E DRENAGEM E DRENAGEM
|~- CTEF IEMPRESA EXECUTORA CNPJ |OBJETD DO CTEF I INICIO DA OBRA |
.20.150/6703-48
Frentes de Obra:

Valor Total do Orcamento. RS 462 098,53

IFrente 01

Frente 02

Frente 03

Frente 04

[Frente 05

|
| Nivel

Descrigdo Unid. Qtde. volink | | Prego Total

de E: 1 3 4 5
| Item (RS) {RS) Agrupador ventos 2 6
Nivel |
Nivel
Nivel
Servigo 1:2.1.3 Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.1* Cat. DMT <= 500m 206,14 62,10 355,60
Nivel (122 | GOMPACTAGRON IS
ctagao mecanica cf de GC >=95% do PN-
Servigo  1.2.21 ig;';?:mm controle > do PN. 77.53 127,03 22,35
Nivel  [13.1. IGOS I : P s
Servico 1311 |Escavagdo Mecinica de Valas - 1* Cat. M3 78,56 74,88 82,80
Servico  |131.2  Reaterro com Apil o M3 20232 13,97 5372 50.42 58,09
Servico 1313 Reaterro de Valas o/ Saibro Compactad M 21513 48,81 51,60 52,56 52,56
Servico 1314, Remogdo de bueiro @ 0.40m 1 170,00 8,79 g%_ 42,50
Servico  [1.3.1.5 iGA0 de alvenana de macicos M3 5,32 93,86 1, 1 133
Nivel 1132, GAL \ DI
. Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou armado, g
Servigo .1_3 2 1_|uma em argamassa 1:3 . cimento - areia M 313,00 50,19 15.709.47 78,25 7825 78,25
Servigo 1322 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400 mm M 236,00 31,50 7.434,00 59,00 £9,00 59,00
Servico 11323 Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400 mm M 77.00 5943 4.576.11 19.25 19,25 19.25
Servigo 1331 Caixa de Ligagio/Queda 0,40 UND. 10,00 1.425,35 14.253,50 2,00 2,00 3,00
Servigo 1.3.32 | Caixa de Ligagdo/Queda 1,00 UND. 1.00 2469 41 248941 00
| Servigo Boca de Lobo Simples com grelha de concreto UND. 6,00 6,00 6,00
Servico | |Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais - @ 0.40m 1,00 1.00 -
L) 82 669,44
110,71 108,69 120,50
14 87,96
vigo (1511 157,79 | 17288 | 16965

17.477 v006 micro




Valor Total do Orgamento: RS 462 098,53

Frentes de Obra:

Frente 01

Frente 02

Frente 03

Frente 04

Frente 05

Nivel | tem Descricao Unid. atde. | "I”R,""‘“' P"f;,}""' Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
|

Servico (1512 |Meio fio de concreto - MEC 04 - areia e brita comerciais M 70,30 | 39,17 275365 | [7-Meic-fio 1800 27,00 900 1630

Servico 11513, |Remogao de meio fio M 133,00 9,93 1.320,69 | |7-Meio-fio - 3328 i R - 3325
INW" pe . -

Nivel ol : ;

Servigo  [161.1  |Pintura de LigacAo com Emulsao M2 1.952,92 1,54 3.007, 8-Revestimento 30145 | 53745 | 527,63 | 39

Servico  |161.2.  Imprimagao - CM-30 M2 1.952,92 5,50 10.741,06 | [8-Revestimento 3014 _ 53745 52783 586,39
Nivel ]

Servigo 1621 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C M3 78,12 786,98 614 8-Revestimento 12, F2V B0 2T 23,

Nivel =
Nivel 174,

Servico 1711, |Remogao de Paver '8 44,10 15,41 679.58 - 44,10 - -

Sevico 1712, | Demoliao de Calgada em Concreto M2 1,60 305,04 = 1,60 = -

Servico 1713, .Pmtura de Llﬂaq.ao com Emulsdo 124,54 267,63 241,45 247,89
Servico | 304,44 576,16 563, 536,12

cm.cm

Servico Calgada em CBUQ 374 8,03 7.24 7.44
Servigo RamMe Acesso PNE - MODELO | 02 4,00 4,00 4,00 4,00

Nivel 7 Ti =0

Servigo 14,94 32,12 28,97 290,75

Servico 281 .04 45 5,59

Nivel

126,14 240,05 262,87 226,16
18284 | 35967 | 21350 | 26946

. placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula ’

Servigo T_S 11 retrarrefletiva tipo 11l + Il 0,60 0,60 0,80 0,70
Servio 1812 Suporte metal galv.fogo d=2,5" ctampa e aletas anti-giro h=3,00m 2,00 2,00 2,00 3,00
Nivel  [182 t {

Servico 1821 | Pintura de Faixa de Si Horizontal M2 116,15 34,13 3.964 26.73 il 2072 29,89
Nivel i
Nivel ." o
Servico 11911, R jamento linha transmiss&o UND. 8,00 3.512,59 28.100,72 1,00 ,00 2,00
Servigo (2111 |Placade obra - (2,00 x 1,25m) M2 2,50 41518 1.037,95 2,50
Nivel AR
Nivel | b
Servico 2211, |Escavaglo, Carga e Transporte - Mat. 1* Cat. DMT <= 500m M3 277,00 6,13 1.698,01 277,00
Nivel [222.  |COMPACTAG
Serviga 2251 g:oompaclaqeo mecénica ¢/ controle de GC >=85% do PN- material M3 260 590 1557 260

8 | canteiro

Nivel =50 T =
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Valor Total do Orgamento: RS 462 098 53

Frentes de Obra:

Frente 01

Frente 02

Frente 03

Frente 04

Frente 05

Prego Unit. | Prego Total

Nivel Item Unid. Qtde. (RS) (R$) Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. |Escavagio Mecanica de Valas - 1° Cat. M3 47.92
Servigo  [2312° |R com Apil to M3 30,52 13,97 30,52
‘Servigo 12313, |Reaterro de Valas ¢/ Saibro | M 11,12 48,81 | 11,12
Nivel
. Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou armado,
gcmcu :72,3.2‘1, junta em arg i FARaniD AT M 50,00 50,19 2.509,50 | |4-Galeria de 4guas pluviais 50,00
Servico 2322 | Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400 mm M 36,00 31,50 1.134,00 | |4-Galeria de agua
Servi 12323 Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400 mm M 14,00 59.43 02 | 4-Galeria de 14,00
Nivel 1
Servico 12331 Caixa de Ligagdo/Queda 0,40 UND. 2,00 1.425,35 2850,70 | |5-Caixa / po 2,00
Servico |2 2. | Boca de Lobo Simples com grelha de concreto 1 4,00
i 1,00
578,69
86,80
60,76
Servigo Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita m 14374
Servico Mmoﬁodemmam MFC 04 - areia e brita 6,00
00
Servigo ) 506,35
Servico 506,35
Nivel i
Servico 12621, |Concreto: Bemmlnouo Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C 20,25
Nivel = Bal s i
Nivel __ [274.
Servico  [2711.  |Remogéo de Paver M2 8,36 15,41 128,83 8,36
Servigo 2712, Pintura de Ligagao com Emuls&o M2 191,13 1,54 29434 191,13
|Serv 1271 3 Ri e Subleito M2 362,41 1,49 a1
Nivel 272,
Servico  [27.2.1. Calcada em CBUQ M3 5,73 | 817.89 468651 573
Servi 2722 de Acesso PNE - MODELO 02 UND 4,00 551,28 12 4.0
Nivel gt ik
i M3 94
m* 43
Servigo -IZ- 151874 122,38
Nivel ~ {278~
Serviga chadmha de Granlto (paraieleplpedu Compr.18-23cm, Larg 12- 153,24

15cm, Alt. 12-15¢m)
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Valor Total do Orgamento: R$ 462.098,53

| Nivel Iitem

Descrigdo

Prego Unit.
(R$)

Agrupador de Eventos

ShrkE 2811 Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula

retromrefletiva tipo 1l + 1l

439,35

13-Sinalizag8o vertical

|
Servigo .| Suporte metal.galv fogo d=2,5" champa e aletas anti-giro h=3,00m

Servico  1294.1.
Nivel

FAZENDA RIO GRANDE/PR, 20 de marco de 2018

l.ocal @ Data

17.477 v006 micro

Responsavgl Técnico: Adailton R de Oliveira
EA /CAU: 68.917/D




CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

lw» OPERAGAQ [N' SICONV |GIGOV GESTOR IPRDGRAIIA AGAO / MODALIDADE , DATA ASSINATURA I
1.038.776-54 MCIDADES IPLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO
Ijopoueme | TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE FAZENDA RIO GRANDE/PR RUA MANOI D JOSE MIRAN WVIMENTACAO E DRENAGEM
‘N" CTEF IEMPRESA EXECUTORA CNPJ IOBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA I
.20.150/6703-48
Servicos: | Todos

Modo de Exibigao:

Eventos

Valor de Investimento: RS 462.098,53

Totalpor Frente (R$):

Frente de Obra:

Evento | Item Org |Titulo dos Eventos / Di

1 Evento Administracao Local E RS [ - - - - - - -

2 Evento Servigos preliminares e terraplenag [ RS | 10.429,52 2.494,66 1.728,04 1.141,58 231371 2.751,53 —h

2 1111, Placa de obra - (2,00 x 1,250m) S __j_ M2 | 250 | 2,50 - = | - - B - B

2 1211  Escavacao, Carga e Transporte - Mat.1* Cat. DMT <= 500m l M3 856,60 23276 | 206,14 - 6210 = 35560 B = T
Compactagdo mecéanica ¢/ controle de GC >=95% do PN- material do |

2 1221 canteiro | M3 231,90 4,99 7753 127,03 22,35 -

2 2111, |Placa de obra - (2,00 x 1,25m) o - ™2 250 e . . - | 250 )

2 2211 |Escavagdo, Carga e Transporte - Mal.1* Cat. DMT <= 500m M _L 277,00 ¥ \7 - 1 - R A r 27700 ; ]
Compactagdo mecanica c/ controle de GC >=95% do PN- material do | I | ‘

2 2221 canteiro M3 | 2,60 - - - - | 2,60

3 Evento Servigos inciais da drenagem RS [ 2072892 | 465462 4.788,76 474167 | 495178 1.592,09 - ;

3 1314 Escavacgao Mecanica de Valas - 1 Cal M3 293,56 57,32 78,56 74,88 | 82,80 - - |

3 1312 Reaterro com Apiloamente - M3 202,32 40,09 53,72 50,42 58,09 - - |

3 1.31.3 Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado M 215,13 58,41 51,60 52,56 52,56 - -

3 1314 Remogdo de bueiro @ 0.40m - M 17000 | 42,50 42,50 42,50 4250 B ]

3 1315  Demolicao de alvenaria de tijolos macicos slreaproveitam. N M3 532 133 1,33 1,33 1,33 o YD S ——

3 2311 |Escavagdo Mecanica de Valas- 1° Cat. M3 a792 | . z : - 47,92 T . ]

I3 2312 Reaterro com Apiloamento M3 130,52 - T — - | 3082 N

3 2313 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado ) ) 0 [ 1,12 . . - - 11,12 ]

a Evento  Galeria de aguas pluviais R$ | 3219510 6.929,90 6.929,90 6.929,90 6.929,90 4.475,52 - |
Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou armado, junta em | I I |

4 1.3.21 argamassa 1:3 , cimento : areia M 313,00 78,25 | 78,25 78,25 ! 78,25 - =

4 1322  Tubode concreto simples, classe PS1, PB, DN 400 mm M 236,00 59,00 59,00 59,00 | 59,00 - [

4 1323 Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400 mm M 7700 | 19,25 1925 19,25 ‘ 19,25 - [
Assentamento de tubo de concreto @ 400 mm, simples ou armado, junta em - | | I

4 2.3.21 argamassa 1:3 , cimento : areia M 50,00 - - - ‘ - 50,00

4 2322 |Tubode concreto simples, classe PS1, PB, DN 400 mm o M [ 36,00 i > I~ = - [ = - - 3600

4 2323 |Tubo de concreto ar armadu classe PAT, PB,DN400mm M | 1a00 = 5 . : 14,00

s | Evento |Caixalpogos R$ 49.915,33 967183 12.467 61 9.998,20 9.531,21 8.246.48

5 | 1331 Caixa de Ligagao/Queda 0,40 i UND. 10,00 3,00 2,00 2,00 3,00 -

5 1332  Caixade Ligagao/Queda 100 o UND. 1,00 % 1,00 : ‘ - [ = B

|5 ~ | 1333 :ﬂoca de Lobo Simples com grelha de concreto UND. 22,00 4,00 6,00 6,00 { 6,00 -

5 1334, Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais - @ 0,40m UND. 3,00 1,00 1,00 1,00 I - B

5 2331, |Caixade Li Ligagao/Queda 0,40 B UND. 200 | - - = 1 - 2,00 ,

5 2332 Boca de Lobo Simples com grelha de concreto UND. 4,00 —j - = 1 = 4,00 | |
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Modo de Exibigao:

Valor de Inveslimenlo: R$ 462.098,53

Servigos:

Riiio

Eventos

Frente de Obra:

por Frente (R$):

[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Events 0

5 2333 Pogco de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais - @ 0,40m UND. 1,00 - - - - 1,00
I3 | Evento  Base e sub-base R$ 78.260,66 9.928,46 17.744,06 ~ 17.420,11 19.332,21 13.835,82
6 14.1.1.  Regularizacdo e Compactagao Subleito M2 223191 343,60 615,05 603,82 669,44 -
6 | 1421 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada B 401,74 61,84 110,71 108,69 120,50 -

6 14, 31.  Base de Brita Graduada M3 292,94 45,22 80,62 79,14 87,96 -

6 | 2411 Regularizacio e Compaciagdo Subleito M2 57869 | = - 2 : 578,69
6 2421, |Macadame Seco ¢/ Brila Graduada ) m 86,80 - - - - 86.80
6 2431 |Base de Brita Graduada s B M3 60,76 - < 2 - 60,76
7 | Evento |Meio-fio = R$ 46.293,84 5.948,14 10.416,51 10.574.90 10.676,02 8.678,28
7 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais M 586,18 85,86 157,79 172,88 169,65 -

T 1 ~Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais o ] 70,30 18,00 27.00 9.00 16,30 =

7 'Remogao de meio fio M 133,00 33,25 3325 33,25 33,25 2

7 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais M 14374 - - - - 14374
7 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais M 6,00 = - E = 6,00
7 'Remogao de meio fio M 22,00 - - - - 22,00
8 | Evento  Revestimento 3 R$ 94.725,54 11.611.64 20.702,19 20.323,93 22.587,33 19.500,45
8 | 1611 Pintura de Ligagao com Emuisao o - M2 1.952,92 301,45 537 45 527,63 | 586,39 - 1
8 1612 |Imprimagao - CM-30 - - M2 1.952,92 301,45 537,45 52763 | 58639 -

8 16.2.1. Cnncrelo Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) FAIXA C M3 78,12 12,06 21,50 21,11 23,46 s

8 2611 | Pintura de Ligago com Emulséo o M2 506,35 " E - - 506,35
8 2612 |Imprimagao - CM-30 R M2 506,35 - s - - 506,35
8 26.21.  Concreto Beluminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C M3 20,25 - - - 3 20,25
9  Evento  Servicos iniciais do urbanismo RS 6.438,41 645,41 243827 1.211,00 1.180,57 963,16
g 17.1.1. Remocgao de Paver M2 4410 - 4410 - - -

9 17.1.2. Demolicdo de Calgada em Concreto M3 160 = 1,60 = & -

9 | 1713 Pinlura de Ligacao com Emulsao M2 881,51 124,54 267,63 241,45 247 89

9 1714, Regulanzagdo e Compaclagao Subleilo m2 1.979,92 304,44 576,16 563,20 536,12 -

9 27.1.1. |Remogéo de Paver - - M? 8,36 i - - - 8,36

9 2712 |Pintura de Ligagao com Emuisdo B ) - M2 191,13 - - B 191,13
g 2713 'Reguianzaqéo e Compactagéo Subleito I M2 362,41 - - = - 362,41
10 Evento | Calgada ¥ 5 R$ 53.372,61 6.747.12 14.112,69 11.451,30 12.341,20 8.720,30
10 17.21  Calcada em CBUQ M3 26.45 3,74 8,03 7,24 7,44 =

10 17.3.1. Lastro de Brila Graduada ) M3 105,78 14,94 32,12 28,97 2975 -

10 1732  Macadame Seco ¢/ Brita Graduada M2 19.89 2,81 6,04 5,45 5,59 -

- N ~ Fincadinha de Granito (paralelepipedo Compr.18-23cm, Larg 12-15cm, AlL.

10 1.7.61.  12-15¢cm) ) M 1.025,47 182,84 359,67 213,50 269,46 <

10 | 2721 |Calgadaem CBUQ M3 573 - = 5 E 573
10 2731, Lastro de Brita Graduada N M3 22,94 - - s - 2294
10 2732 |Macadame Seco c/ Brita Graduada m 243 - - - - 243

|Fincadinha de Granito (paralelepipedo Compr.18-23cm, Larg 12-15¢m, All.

10 2751 | 12-15¢m) M 153,24 - - - - 153,24
1 Evento |Rampa PR B R$ 11.025,60 2.205,12 2.205,12 2.205,12 2.205,12 2.205,12
1" 1.7.22. | Rampa de Acesso PNE - MODELO 02 UND, 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00 E

11 2722  Rampa de Acesso PNE - MODELO 02 UND. 4,00 - = - - 4,00
12 ~ Evento  Protecio vegetal R$ 12.132,02 1.565,40 2.979,02 3.262,22 2.806,65 1.518,74
12 17.4.1. Plantio de Grama em Placas M2 855,22 126,14 240,05 262,87 226,16 -
| 2741, Planfio de Grama em Placas M2 122.38 - - - - 12238
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Servigos: ‘ Todos :

) — Frente de Obra:
Modo de Exibicdo: | Eventos |w

Valor de Investimenlo:

Total por Frente (R$):

: RS 462.098,53

13 Evento | Sinalizagdo vertical [E RS 6.516,81 [ 120085 1.200,85 1.200,85 1.713.41 1.200,85 it |
R | Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva | |
13 | 1.8.1.1.  [tipo I+l M2 2,50 0,60 0,60 0,60 0,70 - -
13 1.8.1.2. |Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m UND. 9,00 2,00 2,00 2,00 3,00 B B
o 1 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva

13 | 28.1.1.  [tipolll+ 1l M2 0,60 - - 4 & 0,60 .
13 | 2812 |Suporte metal.galv.fogo d=2,5" champa e aletas anti-giro h=3,00m N UND. 2,00 R = = = 2.00

14 | Evento Sinalizagdo horizontal R$ 4.938,27 912.30 1.017.42 1.014,34 1.020,15 974,07 -

14 1821 | Pintura de Faixa de Sinalizagao Horizontal M2 116,15 26,73 29,81 20,72 29,89 = s

14 2821 Pintura de Faixa de Sinalizagio Horizontal M2 [ 28.54 3 . . - TR e
15 | _Evento | Remanejamento de postes B ) 351259 7.025,18 10537.77 7.025.18 7.025,18 =
15 1911, | Remanejamento postes linha transmissao | UND. 8,00 1.00 \ 2,00 3,00 2,00 - \ -

15 | 2911 |Remanejamento postes linha transmisséo [ UND. | 200 | [ R [ . . -] 200 | -

FAZENDA RIO GRANDE/PR, 20 de marco de 2018
Local e Data

Responsavel Técnigh: Adailton R de Oliveira
CREA / @AU: 68.917/D
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A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
% Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO |~= SICONV |G|Gov GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURAI

1.038.776-54 MCIDADE PLANEJAMENTO URBANO PLANEJAMENTO URBANO

|PROPONENTEI TOMADOR |MUNICIPIO ! UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE FAZENDA RIO GRAND! UA MANOEL DINO E JOSE MIRANDA __|PAV ACAO E DRENAGEM

N° CTEF IEMPRESA EXECUTORA CNPJ IOBJETO DO CTEF I INICIO DA OBRA |
.20.150/6703-48 -

| e | ituto don Evantos | - -
1 [Administragio Local A administrago local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra,
2 iSer\{if;l_os_preliminamselerraplen_é RSN S A
i _-3;-?qu$ Ilcwéls da drenagem 11 A2
4 |Galeria rieaguaspluwa;;s 1§ A0 |9 20
5 [Caixa/ pogos |2 20 2 e
6 jBBseesubrhasn 0 A M
7 Meio-fio 3/3[3[3[3
8 Revestimento 3|14/4|4)| 4
9 Servicos iniciais do urbanismo 2 [ 2|2t
10 Calgada ' 2 -2z 3l
11 Rampa |44 444
12 ‘Pro’l;;;’é;;vagela\ N _! 31 3|3 813
13 Sinalizagio vertical [[2[4]4a[4[3
14 Sinal\zé-q;éohsr;i;\lal ] !'Y; 414144
15 [Remanejamentodepostes || 1| 1| 1| 2| 2
Cronograma L4
varcals % | 1439% | 3210% 30,66% 22,85% B I
L R$ 66.479,79 148.337,02 141.687,13 105.594,58
Acumuladol | % 14,39% 46,49% 77.15% 100,00%
o RS 66.479,79 214.816,82 356.503,95 462.098,53

FAZENDA RIO GRANDE/PR, 20 de margo de 2018 W/ét/
Local e Data ResponsayeliTécnico: Adaillon R de Oliveirz
REA / CAU: 68.917/D
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CAI*A

QCI - QUADRO DE COMPOSIGAQ DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N® OPERAGAO IN' SICONV GESTOR |pnosmm AGAO / MODALIDADE RECURSO I
1038776-54 59519/2017 Ministério das Cidades Planejamento Urbano Infraestrutura Urbana OGU nao-PAC
PROPONENTE / TOMADOR |MUNICIPIO 1UF |LOCALIDAIJE | ENDEREGO
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande / PR Bairro Pioneiros / Ruas Miranda e Manuel Claudino Barbosa VALORES CONTRATATADOS (R$)
OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPASSE CONTRAPARTIDA |[INVESTIMENTO
Paviment Pavimen - Ruas José Miranda e Manuel Claudino Barbosa 384.200,00 67.898 51 462.098,51
————rartnin L]
Saldo a I Repasse (R3) lComrapamda (R.T)|
Reprogramar - -
Meta / : | | | Lote de Licitagdo / Contrapartida Investimento
Et de | b-| Investi t scriga do nid.
apa Sub-Meta Item de Investimento|  Sub-item de Investimento Descrigdao Situag Quantidade | Unid n® CTEF Repasse (R$) Financaira (R Outros (RS)
el i Ui
1 Meta 1. _Pavimentaca Pavimentagdo de vias Pavimentacéo e drenagem Em Anilise 1,00 m* Lote 1 394.200,00 67.898,51 - 462.098,51
1 Meta 2. IS N K 5 i e £
1 Meta 3. A e B F B - %
1 Lrieta | 4, [ G SR = 2 - =
1 Meta 5. £ Ll - : : B
1 Meta 6. - - - -
B e, T | ™ - = * 2
1 Meta 8. B Ees - - - - T
1 Meta 9, E=) \ N . - . -
1 Meta 10. | - - - -
L T T Y 7 T T T T T 7y Ty T T I T T T T T T T T T T I I I T I T I T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T I T T T T T T T T T TTTTTTTTTT T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T 7T I I s
1
TOTAL - ETAPA 2
3
Representante Tol r/ Agente Promotor
Nome: Marcio Claydio Wosniack Local: Fazenda Rie Grande
Cargo: Prefeito Mulicipal Data: 20 de margo de 2018

41.211 vOO8 micro
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COMPOSICAO 01 iul “Toher &

o™ My
REATERRO DE VALA CO COMPACTADO m3 \ L
[ . s C : CUSTO _CONSUMO ~ CUSTOTOTAL | - ... ./
-

M SAIBRO

B

g

Sinapi 93380 Reaterro de vala 9,07 1,00 RS 9,07

R.P. 17/2017 Saibro incluso transporte 20,72 1,40 R$ 29,01

e e e e Bt gl eo D wls L ar e e (I T
Densidade do saibro solto - 1,6 ton / m®

Ata de registro de preco 17/2017 prefeitura municipal de Fazenda Rio Grande

*** Distancia média de transporte - DMT 20Km

**** Empolamento 40%

.

COMPOSICAQ 02
FINCADINHA DE GRANITO m

1 DER PR 535200 Er:tr.a;io, Carg.li, Tr-ansporte Assentamento Corddo Lateral p/
pavimento poliédrico

2 DER PR 972100 Locél - Caminhao basculante - DWfsokm. sendo 50km em rodovia m 2,01
vimentadae 10 km em rodovia ndo pavimentada

m 6,96

DERPR-DeparhmenbdeEsbmdeRo:haundoPm 20/12/2016 - 08:57
Dme—CmmmmeOWO
Relatorio de Composiciio do Servigo __Pagina: 121 de 763

Data Base: 20/10/2016 (Com desoneragiio) Valores expressos em Reais (R$)

Servigo: 635200 Extracdo, carga, transp. assent. cordio lat. pedra p/ pav. Unidade: m

|

[Codigo | Quantidade] Ut Pr| Ut impr[ VI Hr. Prod| VI_Hr_imp| Custo
(A)Total:| hoﬁ

T T e — forr— [ Py S —T oy —— | T ~_a_aa__zs_]
g e =

(G)Totat] 269
da T Unid. Formula X1 Custo Unit |
80 de padm 18600 1 0.46x1 + 0.55x2| 0. 0. 0,004
0.48x1 + 0,55x2 + 1.15] |
(H)Totak| 0.
Custo Direto Total (E) +(F) + (G) + (H)] [
BDI35,47%| 2
Preco Unitario Total| 9
Composigdo 3 - IMPLANTAGCAO DE RAMPA PNE - 8,85 m2 - MODELO 2 ud ud
Item Codigo Descri¢do do Servico Unid Quantidade RS Item [ RS Total
1 Sinapi 73710 Lastro de Brita m3 0,27 70,10 18,93
2 DER PR 532500 Colchdo de Areia m3 0,05 57,03 2,85
3 Sinapi 74007/1 Forma para concreto em tabua de madeira para m2 1,07 26,21 28,04
fundacfies anroveitamentn 10X
4 Sinapi 92783 Aco CABD, fornecimento, corte, dobra e colocacio kg 8,14 10,81 87,99
5 SINAPI 94965 Lastro de Concreto Fck=25Mpa m3 0,42] 290,43] 121,98
6 Sinapi 74157/4 Lancamento Manual de Concreto em fundacdes m3 0,42 107,43 45,12
7 Composicdo 3.1 Piso Tatil 40 X 40 X 2.5mm m2 1,80 69,56] 125,21
TOTAL 430,12

Composicao 3.1 - SINAPI PAVI 92396* - Execucdo do Piso Tatil 40 x 40 x 2,5 cm
* Foi alterado o item 9 da compoisicdo original, de Piso intertravado de concreto modelo retangular, por




iso podotatil de concreto - direcional e alerta, mantendo os outros itens.

Item Codigo Descricdo do Servigo Unid Quantidade RS Unitari RS Cus.to
1 Sinapi 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,3975| RS$21,09 838
2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares H 0,3975] R$16,24 6,46
3 Sinapi 91277 Placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos & CHP 0,0041| R$5,47 0,02

forca centifiiea
Placa vibratéria reversivel com motor 4 tempos &
4 Sinapi 91278 gasolina, forga centrifuga de 25 kn(2500 KGF) CHI 0,1947 R$0,90 0,18
notdncia B8 OV CHl dinrna AE NS/9015
Cortadora de piso com motor 4 tempo 4 gasolina,
5 Sinapi 91283 poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado CHP 0,0483| R$11,49 0,55
segmentado para concreto, didmetro de 350 mm,
PR PP T Acnoianar
Cortadora de piso com motor 4 tempo 4 gasolina,
6 Sinapi 91285 poténcia de 13 HP, com disco de corte diamantado CHI 0,1504| RS$0,88 0,13
segmentado para concreto, didmetro de 350 mm,
e ala At {3 anty o~y s Acrnnianasr
7 Sinapi Insum. 370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na m3 0,0568| R$53,00 3,01
iazi transnorte)
8 Sinapi Insum.4741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0650] RS36,71 2,39
9 Sinapi Insum. 36178 Piso podotatil de concreto - Direcional e alerta, Unid 6,2500| R$7,75 48,44
A0X40X2 Scm — = 1
ITOTA 69,56
Orgado por:

*“-jlton Rogério de Oliveira
‘nheiro Civil CREA PR 68.917/D

uﬂ/uéé Ol
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CNPJ: 95.422.986/0001-02 Mo ™
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ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/0 ART no: ; K. (e
i 2
PRANCHA L SEQUENCIA
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DESENHO DATA ESCALA
AGOSTO|2014 1:500
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La José Miranda - Topografia R01_2007.dyg A.R.O
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g OBRA:

z PAVIMENTAGCAO URBANA | RUA JOSE MIRANDA

“27 PROPRIETARIO AgS Q»

o PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \ R

(3] CNPJ: 95.422,986/0001-02 N

Bl AUTOR DO PROJETO 58I mtum

< ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL ‘Zg L"

% CREA PR 68.917/D ART ne: {/

% PRANCHA \ SEQUENCIA
i PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Z | PLANTA E SECOES TRANSVERSAIS /02
40( ARQUIVO: DESENHO DATA: ESCALA: REVISAD

<

Rua José Miranda - Terraplanagem R02_2007.dwg K.K. JANEIRO|2015 INDICADA 02
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g PAVIMENTACAO URBANA | RUA JOSE MIRANDA

UZJ PROPRIETARIO ASSINATURR)\

o} PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 3 T

o CNPJ: 85.422.886/0001-02 N

: AUTOR 0O FSOJE'D i b ASSINATURR 9

p-| ADAILTON ROGERIO L ENGENHEIRO CIVIL / s/

%: CREA PR 68.917/D ART né Y 4: 2 ,e/’(-fﬁ-—

8 PRANCHA W/ SEQUENCIA
3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

& PLANTA E SECOES TRANSVERSAIS (0%
g ARQUIVO! DESENHO DATA ESCALA REVISAO

Raliua José Miranda - Tarraplanagem R02_2007.dwg K.K. JANEIRO|2015 INDICADA 02
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ADA ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA
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PAVIMENTACAO URBANA :: rua Jose MIRANDA

PROPRIETARIO A FURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE W\ ¥

CNPJ: 85.422.986/0001-02 AN

AUTOR DO PROJETO ASSINATURA + / | 77 7
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ,“Zé ’( 7
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/0 ART né t/ b o S

PRANCHA: ¥ SEQUENCIA
PROJETO DE DRENAGEM

PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /01

ARQUIVO: DESENHO

8 José Miranda - Drenagem R03_2007.d ] LM.S

DATA ‘ESC»\J Iagu-sno

JANEIRO|2015 1:500 03
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Secretaria Mynicipal de Urbanismo
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FAZENDA/ éADA

- § RIO GRANDE i Seshiions
OBRA \
PAVIMENTAGAO URBANA :: Rlia jose mRANDA
PROPRIETARIO ~— hsrhTRg:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \ R
by CNPJ: 95.422.986/0001-02 et
AUTOR DO PROJETO ASSWATARA: | 1) )
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA /LQ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/0 ART ni: K.
e PRANCHA: Lo SEQUENCIA:
2] PROJETO GEOMETRICO
—D PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /o1
0. | Arauivo: DESENHO DATA ESCALA: REVISAO
3. JRua José Miranda - Geométrica RO2_2007.dwg IM.8 JANEIRO|2015 1:500 02




_

2)
3)
O]

G

®

®

SAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO /s
>ARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA:

1) - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 100% P.N.
_ SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 18,0 cm ™ -

~ BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
— IMPRIMAGAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
- CBUQ FAIXA "C"— ESP. = 4,0cm

(6) - MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA

(7) - ATERRO DE PASSEID C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

— REGULARIZAGAD E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.N.

— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 12,0cm

(10) - PINTURA DE LIGAGAO C/ EMULSAO RR-1C

(11) - cBUQ FAIXA "C"- ESP. = 3,0cm

(12) ~ FINCADINHA DE GRANITO

(13) - GRAMA EM PLACAS

QUADRO QUANTITATIVO

SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA| 401,74 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 292,94 m3
IMPRIMAGAO COM EMULSAC CM 30 1.952,92 m2
PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 1.952,92 m2
CBUQ FAIXA "C” 187,48 ton
EXTENSAQ TOTAL DA RUA 327,92 m
LARGURA 7.00 m

ADA ENGENHARIA E CONSTRUCAQ LTDA

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);
N CARACTERISTICO = 1X10ES;
CBR DE PROJETO 5,50 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

RIO GRANDE ‘S, EuarrnAmA
PAVIMENTACAO URBANA :: RUA JOSE MIRANDA
PROPRIETARIO: ASSINAT! o]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \\ VA
CNPJ: 95.422.986/0001-02 \ N J i

CREA PR 68.917/D

AUTOR DO PROJETO ASSINATURA! | 4 j P
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL '#/}% //Zy
ART n# ) N

PRANCHA. \ SEQUENCIA
PROJETO PAVIMENTACAO 01
SEGAO TIPO E DETALHES JO1

ARQUIVO DESENHO: DATA ESCALA REVISAQ:

Rua José Miranda - Pavimentago R0I_2007.dwg K.K. JANEIRO|2015 1:100 03




/- CALGADA EM C.B.U.Q. e =3,0 cm

N\

RAMPA DE ACESSO P.N.E. \
i |4
CONCRETO MOLDADO IN-LOCO i " Folhe p &'
PISO TATIL ALERTA -~ "X
] ' MEIO—FIO
\ SINALIZAGAO TATIL ALERTA
POSTE
( '

AN

C IR

J .
R -

_ f

INH-TO PREDIAL  ENTRADA RESIDENCIAS/COMERCIOS J

EY) PASSEIO E MEIO—FIO REBAIXADO
TESDOS IMOVEIS

]

__—RO. | PLANTA E DETALHES

1O GRANDE Sl é Y
A
| PAVIMENTAGAO URBANA :: AuA JOSE MIRANDA
1 RIETARIO Mﬁ{”fq\
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE O\
[ CNPJ: 95.422.986/0001-02 \\l TR
1 “ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA N )
0. | ENGENHEIRO CIVIL - GREA PR 68.817/0 ART nt: yr/'% /\ (e
—RO. a \ SEQUENCIA
ro. | PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES O‘l 01

RO DESENHO DATA ESCALA: AEVISAO:
PROV._|Wranda - Obras Compiementares A04.dwg J.B.F JANEIRO|2015 1:250 04
| S
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FAIXA TRACEJADA AMARELA

ESCALA

FAZEND. 2

ENGENHARIA
CONSTRUQAD
PAVIMENTACAQO URBANA :: RuA JOSE MIRANDA
PROPRIETARIO ASS'INATL)RA‘-\L
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 7\ \n N
CNPJ: 95.422.986/0001-02 N S \
AUTOR DO PROJETO ASSINANJRR:, 1 A,
‘ ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA v/}
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/0 ART n¥: WA N Ale
\:RAN:HA

PROJETO SINALIZACAO

| PLANTA E DETALHES

Fwa. DESENHO DATA
5041
José Miranda - Sinalizagdo R02 2017.dwg K.K JANEIRO/2015 | CPF‘;EM;:“*
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—UA A SER PAVIMENTADA
PERMETRO DO BARRO

_OCALIZAGAO /

—~,
" POuTD o

FREFEITURA MUNICIFPAL

PAVIMENTACAQO URBANA :: MANOEL CLAUDINO BARBOSA

PROPRIETARIO Al TURA: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE %t‘ RO
CNPJ: 95.422.986/0001-02 AN X
AUTOR DO PROJETO ¢ ASSINATURA /, /' 270
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA 2L
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART n® .ﬂ/-é /\ . -I/lﬁ ol
PRANCHA SEQUENCIA
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 'l
LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO CADASTRAL /01
ARQUIVO DESENHO DATA ESCALA REVISAO:

| Manoel Claudino Barbosa - Topografia RO1_2007. iy

o A.R.O OUTUBRO|2015 1:500 01
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A MUNICIPAL

ENGENHARIA
“ CONSTRUGAO
AVIMENTACAO URBANA | RUA MANOEL C. BARBOSA
ASSINATURA™, .\
FEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \ L:\-
: 95.422.986/0001-02 ARYT N
eTo; ASSINATURA: ';\ 117
ZILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL ( ‘éé % ZL/
2PR 68.917/0 ART n: ﬁb /{
: i/ SEQUENCIA
OJETO DE TERRAPLENAGEM O‘l
TA E SECOES TRANSVERSAIS /01
DESENHO DATA: ESCALA REVISAQ
ROV, |Jvasa - Terracianagem R02_2007.dvg KK JANEIRO|2015 INDICADA 02




DUANTITATIVO
= 47,92 rn.'S—ll
30,52 m3
11,12 m3
CAIXA LIG. 40 0z
CAIXA UG. 60 00 L
_ CAIXA LG. 80 00
CAIXA LIG. 100 00
CAIXA LIG. 120 00
B 1
— ALA DE BSTC 40 00
\LA DE BSTC 60 00
JAIXA CAPTAGAOD 04 jL

— FAZENDA A\ DA

RIO GRANDE i TR
r OBRA
= PAVIMENTACAO URBANA :: RUA MANOEL C. BARBOSA
—  PROPRIETARIO ASSINATURA: (. (0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (W W
— CNPJ: 95.422,986/0001-02 \ l\j\‘ )
' AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA L X -
I ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ] /{ /7] '
Y ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ns: A Wz L
SRANCHA SEQUENCIA:
10 PROJETO DE DRENAGEM O
30, PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL JO1
—3.0. \RQUIVO: DESENHO DATA ESCALA. REVISAQ:
ROV. #anoe! Claudino Barbosa ~ Drenagem R0Z_2007.cfg 1.M.S JANEIRO|2015 1:500 02
——




Secretdfio Municipal de Urbanismo
I ECRETN 2247172012
I

Ge, c:{ne dos Santos

QUADRO QUANTITkATI

AREA A SER PAVIMENTADA \ 506,35 rrﬂ
AREA A SER REGULARIZADA — 578,69 m2 l
REMOGAO DE CALGADA EM PAVER 8,36 m2 ||
REMOGAO DE MEIO—FIO 22,00 m ||
EXTENSAQ TOTAL DA RUA 69,26 m
POSTES A SEREM RELOCADOS 2,00 ud
LARGURA 7,00 m

EAZENDA A\ ADA
RIO GRANDE S FONaTAUGAD

‘

PAVIMENTACAO URBANA : RUA MANQEL C. a.«nkos}

PROPRIETARIO INATURA: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE |
CNPJ: 95.422.986/0001-02

/

AUTOR DO PROJETO: ASSINATURA: 7 7
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ) ﬂé { 974
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART n®: 2 f/ f

PRANCHA: [ "~ SEQUENCIA'
PROJETO GEOMETRICO O‘I
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL JO1

ARQUIVO: DESENHO DATA: ESCALA: REVISAO:

Manocsl Clauding Barbosa - Geometrico RO2_2007 dw 1LM.S JANEIRO|2015 1:500 02




CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 7,00m DE LARGURA:

— REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 100% P.N.
SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e=
— BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 12,0cm

©Ee

)

— IMPRIMAGAO COM EMULSAD CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
CBUQ FAIXA "C"- ESP. = 4,0cm

@@e

— MEIO—FI0 DE CONCRETO C/SARJETA

\
/

7) — ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA
(8) - REGULARIZAGAD E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% PA.

(3) - BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 12,0em
(10) — PINTURA DE LIGAGAO C/ EMULSAO RR—1C

)

CBUQ FAIXA "C"- ESP. = 3,0cm

(12) - FINCADINHA DE GRANITO/ LINMA GUIA
(13) - GRAMA EM PLACAS
QUADRO QUANTITATIVO
1 SUB—BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA 86,80 m3
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 60,76 m3
u
™~ cBUQ IMPRIMAGAO COM EMULSAQ CM 30 506,35 m2
| PINTURA DE LIGAGAO RR—1C 506,35 m2
RADUAD:
1RADUADY 200 Faa "C 48,61 ton
EXTENSAO TOTAL DA RUA 69,26 m
(REB LARGURA 7,00 m
£

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

' LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAD PAULO);
N CARACTERISTICO = 1X10E5;
CBR DE PROJETO 6,80 (CONFORME ENSAIOS TECNOLOGICOS REALIZADOS).

— EAZENDA é#

RIO GRANDE e,

RETO

PAVIMENTACAO URBANA :: rua MANOEL'C. BA

PROPRIETARIO ASSI AN
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE N \\
CNPJ: 95.422.986/0001-02

AUTOR DO PROJETO: ASSINATU )
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL /

I CREA PR 68.917/0 ART ne .

PRANCHA: \./
PROJETO PAVIMENTACAO
SECAOQ TIPO E DETALHES

ARQUIND: DESENHO DATA: ESCALA REV

fancel Claudina Barbosa - Pavimentagdo 01 2007dwg KK JANEIRO|2015 1:100
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[

RADA RESIDENCIAS /COMERCIOS J )
MEIO—FIO REBAIXADO

SRS
FENUA R,
CONCRETO MOLDADO IN—LOCO f V) A7 e
[& )26 %
PISO TATIL ALERTA J uz:, ]
MEIO—FIO \, ==~
SINALIZAGAO TATIL ALERTA =
POST
( jo POstE

PREFEITURA MUNICIPAL ! E !
RIO GRANDE é

L TN

— PAVIMENTAGAO URBANA :: us waoeL o. sansosa

PROPRIETARIO

ASS:NA( ~ N
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE . W .
CNPJ: 95.422 986/0001-02 A\ i \

AUTOR DO PROJETO

ASS-HATB‘&A; —;/;-‘
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA / é
ENGENHEIRQ CIVIL - CREA PA 68.917/D ART n# A ez
T e
SRANCHA: \ SEQUENCIA
PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES 01
PLANTA E DETALHES /01
AQUIVO:! DESENHO DATA: ESCALA REVISAO!
‘oo Gt Bursonn - s Comommantaes 2622007 300 JBF JANEIRO|2015 1:250 02
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BTRES ESCALA 1: 10TR JAD
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i g L L E CONSTRUGAD

i} " PAVIMENTAGAO URBANA : Ru;{&ﬂuqet\c E{ARBLSA

— PROPRIETARIO!

CNPJ: 95.422 986/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

E B AUTOR DO PROJETO: ‘ASSlMl'Uﬂ‘L
:BR E ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
JRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART no A’/ //L

PLANTA E DETALHES

“PROJETO SINALIZAGAO ¢ ,&\_L_,;j\ J

SEQUENCIA

Ol

Levingstone da Si

ARQUIVO! DESENHO

flua Manos! Claudino Barbosa - Sinalizagdo RD1_2007.dWg K.K

DATA
JANEIRO/2015
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ETRES g&l&(ﬁ} OTI'-\’AC EJADA AMARELA

OBRA

PAVIMENTACAO URBANA : Hu#{n}ﬂnq&\c AARB\)SA
PROPRIETARIO AsSHATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE \

CNP.J: 95.422.986/0001-02
AUTOR DO PROJETO ¢ |ASSINATURK

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA _ZIZ

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne: /T K~

SEQUENCIA:

(18 | 8=lln

""'PROJETO SINALIZAGAO Hf;ﬁ» ). 01/01

‘ PLANTA E DETALHES : Lmngstone  da Si
R ARQUIVO: DESENHO! DATA:
huua Manos! Claudin Barboss - Sinalzacso R01_2007.dWg KK JANEIRO/2015 CPF: -9'0—‘9 01
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MINISTERIO DAS CIDADES J_QNDA 1?/
PORTAL DOS CONVENIOS & (#]
SICONV - SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS ;i";' 4,_201 O
| "-E:- 0’-‘12 ne
N°/ ANO DA PROPOSTA: A [
n
023930/2017 ..

OBJETO:

Pavimentagdo Asfaltica.

JUSTIFICATIVA:

O municipio de Fazenda Rio Grande faz parte da regido metropolitana de Curitiba, a uma distancia da capital do Estado do
Parand de 31,35 km, possui 120,6 km? delimitados pelos rios Iguagu a norte, Mauricio a oeste e Despique a leste. A area urbana
ocupa 40,2 km? e esta dividida em seis bairros: Iguagu, Eucaliptos, Nagdes, Gralha Azul, Estados e Santa Terezinha, que se
distribuem de forma radial tendo como centro a BR-116. A area urbana concentra 94,15% da populagéo, sendo os bairros mais
populosos Nagdes e Iguagu. O Municipio de Fazenda Rio Grande-PR, foi emancipado no dia 26 de Janeiro de 1990. Segundo
estimativas do ultimo Censo do IBGE 2010, Fazenda Rio Grande possui hoje aproximadamente 81.675 habitantes (estimativa
IBGE), com o crescente aumento populacional e alto grau de urbanizagéo, areas onde antes ndo tinham muito trafego, passaram
a ser pontos estratégicos foram se formando bairros, necessitando infimeras demandas quanto a infraestrutura urbana, serias
deficiéncias quanto a mobilidade de pessoas e veiculos, ruas em péssimas condigdes, trechos com buracos em decorréncia de
enxurradas, dificuldades nos deslocamentos de pessoas, aumento da polui¢do do ar, em decorréncia dos calistas colocados nas
ruas, causando um efeito negativo aos que aqui residem, com a pavimentagdo urbana os municipes terdo uma melhora
qualidade de vida urbana, melhoria nas condigdes atmosféricas, valorizagao imobiliaria, Incentivo de novas atividades, sentirdo
uma grande melhora no cotidiano da regido, no transporte e atendimento de servigos piiblicos, e ainda conforto e seguranga a
populagdo, criando orgulho do local aonde residem.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
56000 MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
734.672.604-97 BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
SAUS Quadra 01 Bloco H Edificio Telemundi 11, Ministério das Cidades, 70070-010

Relatdrio emitido em 20/04/2018 09:40:23 Pagina 1 de6
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2-DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
95.422.986/0001-02

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

-y,
h\
L IS
g.—_
i[O
%
P
u../

AT LK

Cury

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE \ i

: ddo 1/
ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE: )
RUA JACARANDA, 300
CIDADE: UF: CODIGO CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
FAZENDA RIO GRANDE PR MUNICIPIO: | 83820000 Administragdo 4136278550

9983 Pablica Municipal

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 2864-9 0066470788

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
837.346.439-53 MARCIO CLAUDIO WOZNIACK

ENDERECO DO RESPONSAVEL:
RUA EPHIGENIO PEREIRA DA CRUZ, 1173, CASA - PIONEIROS

CEP DO RESPONSAVEL:
83833020

Relatdrio emitido em 20/04/2018 09:40:23
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4-DADOS DO EXECUTOR/VALORES \ Oa &

VALOR GLOBAL: RS 412.200,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS 18.000,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2017 R$ 394.200,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: RS 18.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: RS 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 07/08/2017
FIM DE VIGENCIA: 30/08/2019
VIGENCIA DO CONVENIO: 2019

Relatério emitido em 20/04/2018 09:40:23

Pagina 3 de6




2 ENUA ﬁ‘/(_-s‘-. -
W A )
| Ao AL
‘f "..'.j' _——-65“.'?'._ e - ‘_/:
5-PLANO DE TRABALHO - 2
\ O

Metan®: |1

Especificagiio:  Pavimentagdo Asfaltica.

Unidade de Medida: UN lQuantidade: 1.0 Valor: R$ 412.200,00

Inicio Previsto: 07/08/2017 ITérmino Previsto: 01/05/2018 Valor Global: R$ 412.200,00

UF: PR |Municipio: 9983 - FAZENDA RIO GRANDE |CEP: 83823-901

Endereco: Rua Jacaranda,300

Etapa/Fase n: 1

Especificagio: Pavimentagao Asféltica.

Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 un R$ 412.200,00 |07/08/2017 01/05/2018
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MES DESEMBOLSO: Maio ANO: 2018

METAN": 1 VALOR DA META: R$ 394.200,00

DESCRICAO: Pavimentagdo Asfaltica.

| VALOR DO REPASSE: RS 394.200,00 [ PARCELA N°: |
7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

MES DESEMBOLSO: Maio ANO: 2018

METAN® 1 VALOR DA META: RS 18.000,00

DESCRICAO: Pavimentagio Asféltica.

VALOR DO REPASSE: RS 18.000,00 | PARCELA N°: |

Relatdrio emitido em 20/04/2018 09:40:23 Pagina 4 de6




8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO a' ﬁ/ \ rL?

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentagio Asfaltica. _

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio INATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Rua Jacaranda,300

CEP: 83823-901 |UF: PR |MUNICIPIO: 9983 - FAZENDA RIO GRANDE

UNIDADE: un | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITARIO: RS 412.200,00 | V.TOTAL: RS 412.200,00
OBSERVACAO:

9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Cadigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Servicos Aplicagao
449051 RY 412.200,00 R$ 412.200,00 RS 0,00 RS 0,00
TOTAL GERAL: RS 412.200,00
|
|
| |
Relatério emitido em 20/04/2018 09:40:23 Pagina 5 de6
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10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagio de inadimpléncia com o Tesouro

Nacional ou qualquer 6rgio ou entidade da Administragio Publica Federal, que impega a transferéncia de recursg;%fgm'%\\
da dotagoes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho. 7 \,l /] foo \
Al ' )
: fis --—-2'1"’..._?,‘
Pede Deferimento, ! Folkane o %!
(e o
Y ~ s

Local e Data Proponente

11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO ‘

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgdo ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
Declaragdo de capacidade Tecnica proposta 0293930.pdf
Declaragdo de Capacidade Técnica e Gerencial emenda 28450005.pdf

Comprovagio da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaragdo de Contrapartida Fiananceira siconv.pdf




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

RIO GRANDE i ;ma
Protocolo n°: 8943/2018 5 222.%
Oficio n°: 0116/2018 \ 0 &
Requerente: Secretaria Municipal de Obras Publicas N,

Ao Presidente da C.P.L:

Considerando que nao ha contrato ou Ata de Registro de Pregos vigente para o objeto

ora solicitado, tampouco outro processo em tramite com objeto semelhante, remeto

o processo ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagées para que verifique

a possibilidade de realizar Abertura de licitagao, atendendo o solicitado.

uan r'ir I R (111
staches

6% 928
Kaheoier 355236

Ao Compras

Proceda-se a emisséo do Quadro Comparativo de Pregos e Informagao Orcamen-

taria e Financeira, apés encaminhar ao Juridico para analise da regularidade do

procedimento.

$30 Permanente de LicitaClo
Matricufar348599; -
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRAND

Relagéo das Coletas de Pregos (Geral) (Periodo de 01/04/2018 a 24/04/2018)

Numero Coleta Data Coleta Validade Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Prego Total Venceu
Material: 89-01-0010 - Pavimentacao asfaltica nas Ruas José Miranda e Manoel C. Bar
90/2018  23/04/2018 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264, 100,000 4.620,9851 462.098,51 Sim e
Preco Médio --> 4.620,9851 462.098,51
Total Prego Médio --> 4.620,9851 462.098,51

Nandh .raantos

al ¢ o lnl &
Compras e Licitacoes
Matricula 353.236
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PREFEITURA MUNICIPAL

F AZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE '
ESTADO DO PARANA ‘

RIO GRANDE & DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES
l
PROTOCOLO N° 8943/2018 SDAR
‘ INFORMAGCOES ORGCAMENTARIAS E FINANCEIRAS \?y{:::a\c‘?:\
- e a3

() Convite () Concorréncia Oor r}
‘ () Pregéo Presencial () Concurso "

( ) Pregao Eletrénico () Dispensa de Licitagao

_00 Tomada de Precos () Inexigibilidade de Licitagao

1) OBJETIVO: Contratagao de empresa para pavimentagao asfaltica nas Ruas Jose

Miranda e Manoel Claudino Barbosa, com extensao total de 397,18 metros (sendo
| 98.37 m® de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), conforme

Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: R$ 462.098,51 (quatrocentos e sessenta e dois mil e

noventa e oito reais e cinquenta centavos).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias apos emissao de Nota Fiscal.

4) DOTAGAO ORCAMENTARIA: Conforme PPA 2018 a 2021

Cédigo Funcional 1 Fonte
Reduzido
163 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51. 1000
1309 08.01 15.451.0010 1.003.4.4.90.51 | 1955 B

5) RECURSOS FINANCEIROS
() Ha previséo de recursos financeiros e sera incluido na Programagao de acordo

com a disponibilidade
( ) Néao ha previsao recursos financeiros

6) Declaramos que a analise da regularidade orgamentaria e legal foi feita pelo

o6rgao solicitante, de acordo com as informagdes constantes no processo e epigrafe,
em conformidade com o que dispdes os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Data: 24/04/2018

SN, //

. l
Dandhara L. L. A.dbs Santos Milton Mitsud Misuguchi
Compras e Licitagdes Matricula — 353318
Matricula 350.709 Contador

s M. "
4 1
1M )l

Cassia Cristina de/Souza Almeida
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas
Decreto 4720/2018

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagoes - Cep: 83823-901 - Telefone: (41) 3627-8500




PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
FAZENDA DIVISAO DE COMPRAS E LICITAGOES

RIO GRANDE

Protocolo n°: $14> /2013 ) (0 9
Oficio n°: / Requerente: & W1 Yren _,;_;:,- e r
t\;, @—J /

\_
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Secretaria Municipal de Administragdo
Rua Jacarandd, 300 — Bairro Nagoes — Fazenda Rio Grande. PR
Fone/Fax: (41) 3627-8500




PREFEITURA MUNICIPAL

f FAZEND/\ MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ’,(.’%}DA Rfo\&\
PARECER N° 259/2018 [ A%\
Processo n° 10019/2018 \ o P;
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Publicas \\‘.- 17

Objeto: Modalidade de licitagao

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimento da
Secretaria Municipal de Obras, abrir processo licitatorio para a contratagdo de empresa para
executar obras de pavimentacao asfaltica nas ruas José Miranda e Manoel Claudino Barbosa.

Da analise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisigdes da Secretaria, a Contabilidade
informou a dotacdo orcamentaria correspondente e o processo ainda nao foi autorizado pelo
Prefeito.

Consta Projeto Basico assinado aprovado pelo Prefeito Municipal. Recomenda-
se também a aprovacdo pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Nao foi objeto de andlise a

tabela utilizada, eis que ndo se trata de ordem juridica.

Constata-se pelas informagbes do processo que é em conformidade com a
legislagdo a contratacdo de servicos da natureza do presente por meio de tomada de pregos,
eis que o valor maximo estimado para a contratacao encontra-se conforme o estabelecido no
art. 23 da Lei de Licitagoes.

Isto posto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, ndo ha obice
para que a licitacdo ocorra pela modalidade tomada de precos, desde que seja sendo
obedecido o disposto no § 5° do art. 23 da Lei 8.666/93: “§ ¥ £ vedada a utilizagdo da
modalidade "convite" ou "tomada de pregos’, conforme o caso, para parcelas de uma
mesma obra ou servigo, ou ainda para obras e servigos da mesma natureza € no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatorio de
seus valores caracterizar o caso de "tomada de pregos” ou "concorréncia”, respectivamente,
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser
executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra
ou servigo." Observado tal requisito, inexiste obice ao prosseguimento do processo.

Ressalte-se que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e
conveniéncia do pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a

verificacdo das dotagOes orcamentdrias e especificidade ou cumulacdo do objeto do

Rua Jacaranda, 300 — Nagbes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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- RIO GRANDE @& ESTADO DO PARANA 5 Q}

procedimento licitatorio, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos
' contornos juridicos formais do caso em comento.
‘ E o parecer.
Fazenda Rio Grande/PR, 25 de abril de 2018.

Fabio Julio Nogara
Procurador do Municipio
Matricula 350.950
OAB/PR n°© 41.224

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




i PREFEITURA MUNICIPA.

AZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

RIO GRANDE ‘. ESTADO DO PARANA Py
A T )

PORTARIA N.° 110/2017. *f'*‘-— i

De 22 de junho de 2017. v oo

SUMULA: “Altera os Membros Titulares e

Suplentes da Comissdo Permanente de

X ' Licitagbes, dispostos nos artigos 1.° e 2.°

: =2 7o) QSq_ da Portaria n. 068, de 25 de maio de
40 ~A % 2016, conforme especifica”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Parana, no uso

de suas atribuicdes legais e constitucionais, nos moldes do processo administrativo
n. 15.287/2017:

RESOLVE

Art. 1° Ficam alterados os membros titulares constantes do artigo 1.° da Portaria n.
068, de 25 de maio de 2016, nos seguintes termos:

i 2
| - Presidente: Luiz Rafael Lopes, matricula n. 348.599:
Il - Secretaria: Dandhara Luanna Lima Alves dos Santos, matricula n. 353.236;

Il = Membro: Simone Aparecida Angay Rodrigues, matricula n. 352.144.
b

Art. 2° Ficam alterados os membros suplentes constantes do artigo 2.° da Portaria n.
068, de 25 de maio de 2016, nos seguintes termos:

v 530 8
| - Presidente: Carlos Henrique Reis dos Santos, matricula n. 351 291;
Il - Secretaria: Priscila Lopes Alves, matricula n. 350.709:

P
-

Z

[ Rua Jacaranda, n° 300, Nactes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDﬁ MUNICIPIO DE FAZENDA RIQ GRANDE
RIO GRANDE % ESTADO DO PARANA
{ ij)m-J!I — Membro: Eronita Aparecida Rosa Ferreira Soares, matricula n. 221.601.
Qo P

.
-

.

Art. 3° Esta Portaria entra em vi

gor na data de sua publicagao, revogadas as
disposiges em contrario.

Fazenda Rio Grande, 22 de junho de 2017.

—~ EI,—\\
" \.‘;‘. )
/ | d
\ ‘L’“
Marcio Claudio Wozniack

Prefeito Municipal

Rua Jacaranda, n® 300, NacBes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR
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Secretaria Municipal de Planejamento e Financas

Fazenda Rio Grande, 30 de Janeiro de 2017.

A Divisgo de Licitaggo.

Ref. Parecer Técnico de Qualificagdo Econémico Financeira

Do Embasamento Legal:

Constituicdo Federal, artigo 37, Inciso XX

‘Ressalvados os casos especificados na legislacéo, as obras, servicos, compras
e alienagbes serdo contratados mediante processo de licitagao publica que assegure
igualdade de condicdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam
obrigagdes de pagamento, mantidas as condigbes efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificacdo técnica e econémica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.”

Lei 8666/93, em seu artigo 31§ 5°.

“A comprovagao de boa situagdo financeira da empresa sera feita de forma
objetiva, através do célculo de indices contdbeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitagdo que tenha dado inicio ao certame
licitatorio, vedada a exigéncia de indices e valores nao usualmente adotados para
correta avaliagdo de situagdo financeira suficiente ao cumprimento das obrigacdes
decorrentes da licitagao (redagédo dada pela lei n° 8.883, de 1994)"




ANZENDAN

RIO GRANDE %&

Dos indices utilizados:

LIQUIDEZ
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ILG=AC +RLP ILC= AC
| e s | E——
PC + ELP PC
Sendo: Sendo:

AC = Ativo Circulante AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel. a Longo Prazo PC = Passivo Circulante
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

— Este indice leva em consideragso a situagéo a lango
Prazo da empresa, incluindo no calculo os direitos e

Obrigagdes a longo prazo. Estes Valores também séo
Obtidos no balango patrimonial

_ Calculada a partir da Razao entre os direitos a curto
prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes)
e a as dividas a curto prazo (empréstimos, financiamen-
tos, impostos fornecedores). No balango, estas informa-

830 evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante
e Passivo Circulante.

RESULTADO

(> 1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidacdo das
obrigagdes.

(=1)SE IGUAL A 1: Os valores dos direitos e obrigagdes a curto prazo sio equivalentes,

(< 1) SE MENOR QUE 1 : N&o haveria disponibilidade sufi

ciente para quitar as obrigagdes a curto
prazo, caso fosse preciso.

Com isso, temos um indice que demonstra uma situacdo de equilibrio a partir de 1,00 até 1,35.
Sendo maior que este Gltimo, o indice se torna satisfatério.




PREFEITURA MUNICIPAL
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ENDIVIDAMENTO

PARTICIPACAO DE CAPITAL DE TERCEIROS — PCT

PCT= pC +ELP
PL

Sendo:

PC : Passivo Circulante
ELP: Exigivel a Longo Prazo (PNC)
PL : Patriménio Liquido

_ Este indice indica o percentual de Capital de Terceiros

em relag&o ao Patrimédnio Liquido, retratando a depen-
déncia da Empresa em relagéo aos recursos externos.

RESULTADO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE=PC s+ ELP.

AT
Sendo:

PC : Passivo Circulante
ELP: Exigivel a Longo Prazo (PNC)
AT : Ativo Total

— O grau de endividamento quanto o
Capital de terceiros representa sobre o
total de recursos investidos no negécio.

(> 1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra a dependéncia de Capital de Terceiros.

(=1) SE IGUAL A 1 : Resultado demonstra equilibrio no Capital de Terceiros e Capital Préprio.

(< 1) SE MENOR QUE 1 : Resultado que demonstra maior participagdo de Capital Préprio que de

Terceiros.

Com isso, temos um indice que demonstra uma participagdo de terceiros e um grau de
endividamento igual ou menor a 1,00 s3o mais recomendaveis, sendo que 1,00 representa uma
participagéo de Capital Préprio de 1 para 1 em relagao ao Capital de Terceiros. Logo, uma situagdo de
razoabilidade seria de, ao menos, 0,50, pois isto representaria uma Participagéo de Capital Préprio de 2

para 1.

Diante do exposto, cabe aos responsaveis dentro de sua discricionariedade, adotarem indices
que demonstrem uma situagdo financeira equilibrada, que garantam a seguranga necessaria a

Prefeitura.

)
Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Contador




