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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDy
CNPJ 78.166.287/0001-11
NIRE 41200123606
Vigésima Sexta Alteragio de Contrato S

universal de bens, comerciante, nascido em Sdo José dos Pinhais/PR em 01/11/1955,
residente e domiciliado em Sio José dos Pinhais, Parand, a Rua Maria Helena, 500,
Centro, CEP 83.003-480, portador da carteira de identidade RG 1.178.781-9 L1 PR,
CPF 201.167.999-00:

LUIZ ANTONIO DA CRUZ, brasileiro, casado em regime de separagio de bens,
comerciante, nascido em Sdo José dos Pinhais/PR, em 21/09/1957. residente e
domiciliado em Pinhais, Parand, a Rua Jau, 578, Graciosa, CEP 83.327.108, portador da
carteira de identidade RG 1.449.727-7 LL.PR, CPF 299.090.159-00;

Socios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob a denominagio
social de MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede em Sio Jos¢ dos
Pinhais, Parand, a Rodovia BR 376, n” 14.578, Bairro [talia ¢ filial na Rua Antonio
Singer. 10.000, Bairro Campo Largo da Roseira, CEP 83.091-002 em Sao José dos
Pinhais, Parand. com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Parana sob
n. 41200123606 por despacho em sessdo de 03.08.1979 e alteragOes subsequentes
arquivadas sob n. 263.293 de 21.08.1981; 275941 de 15.06.1982; 289.646 de
07.07.1983; 305.543 de 17.02.1984: 324.542 de 14.02.1984: 438.446 de 31.08.1989;
491.854 de 01.07.1991; 543.967 de 01.04.1993: 551.719 de 13.07.1993; 557.081 de
19.09.1993; 569.545 de 18.01.1994; 579.052 de 09.06.1994; 9440359952 de
10.11.1994: 960927999 de 12.06.1996; 971049980 de 05.05.1997; 991608879 de
16.08.1999: 992400864 de 04.11.1999, 20021359636 de 11.06.2002; 03414369 de
27.02.2003; 20034040480 de 26.12.2003; 20125064799 de 03.08.2012, 20126751854
de 10.10.2012; 20141330244 de 12.03.2014 e 20157436721 de 03.12.2015, resolvem
por este instrumento particular de alteragio de contrato, moditficar seu contrato social
conforme segue; ‘\

-~

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social que era de RS 8.500.000,00 (oito milhdes e X/
quinhentos mil reais), passard a ser de R 9.400.000,00 (nove milhdes e quatrocentos
mil reais). havendo, por conseguinte, um aumento de RS 900.000,00 (novecentos mil
reais). aumento este que serd subscrito e integralizado pelos socios da seguinte forma: A4
- Os socios IVERSON ANTONIO DA CRUZ ¢ LUIZ ANTONIO DA CRUZ
subscrevem cada um. o valor de R$ 450.000.00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
perfazendo um total de RS 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000
quotas, das quais, a cada socio pertencem 50% (cinguenta pontos percentuais), ou seja, W
450.000 quotas para cada um dos socios, que integralizam nesle ato como segue: h

%OQ

% ‘
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS L'TDA
CNPJ 78.166.287/0001-11
NIRE 41200123606
Vigeésima Sexta Alteragio de Confrato Socis

centavos) integralizados neste ato em moeda corrente do pais pelo socio IVERSON
ANTONIO DA CRUZ:

11-) Subscrigdo de R$ 35.640,09 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais ¢ nove
centavos)integralizados neste ato em moeda corrente do pais pelo socio LUIZ
ANTONIO DA CRUZ:

I11-) Um terreno de lavoura, com a drea de | (hum) alqueire e 6 (seis) litros, sito num
lugar denominadoe “CAMPINA™, deste municipio ¢ comarca de Sdo Jose dos
Pinhais/PR; cadastro no INCRA sob n” 701.149.031.881. Matriculado no 2¢ Oficio
de Registro de Imoveis de Sio José dos Pinhais/PR sob n" 389: Valor
R$ 13.877,16 (treze mil, oitocentos e setenta e sete reais ¢ dezesseis centavos), sendo
que a cada um dos socios pertencem 50% do valor:

IV-) Area de terras situado no lugar denominado “CAMPINA™, neste municipio de
Sdo José dos Pinhais/PR. com a area total de 24.200.07 metros quadrados; cadastro
no INCRA sob n” 701.149.038.083. Matriculado no 2" Oficio de Imdveis de Sio
Jos¢ dos Pinhais/PR sob n" 5261; Valor: RS 13.879,46 (treze mil, oitocentos ¢
sctenta € nove reais ¢ quarenta ¢ seis centavos), sendo que a cada um dos sécios
pertencem 50% do valor;

V-) Area n° 05, com 23.000,00 m*, situada no lugar Rio Pequeno, no municipio de
Sdo José dos Pinhais/PR; Inscricdo Imobiliaria n 14.229.0020.000 conforme AV.3-
39.102. Matriculado no Registro de Iméveis da 1" Circunscerigiio de Sio Jos¢ dos
Pinhais/PR sob n” 39102: Valor: R$ 27.758,90 (vinte ¢ scte mil, setecentos e
cinquenta ¢ oito reais e noventa centavos). sendo que a cada um dos socios
pertencem 50% do valor:

VI1-) Terreno rural, com arca de 24.695.00 metros quadrados. situado no lugar
denominado Campina, deste municipio de Sdo José dos Pinhais. Contém edificagio
em alvenaria, uma residéncia com a area construida de 232,40 metros quadrados.
conforme Av. 4/21.997. Matriculado no 2" Oficio de Imoveis de Sdao José dos
Pinhais/PR sob n” 21997: Valor: R$ 27.064.92 (vinte e sete mil, sessenta e quatro
reais ¢ noventa ¢ dois centavos). sendo que a cada um dos socios pertencem 50% do
valor,

VII-) Lote de terreno sob n” 01 (hum) de subdivisio, medindo 29,60 metros de frente
para a rua Tenente Djalma Dutra, por um lado fazendo esquina com a rua [zabel
Redentora, onde mede 40,00 metros: por outro lado também mede 40,00 metros
dividindo com o lote n” 12, ¢ na linha de fundos medindo 29.60 metros, divide com
quem de direito, com drea total de 1.184.00 m*. Matriculado no 2° Oficio de Iméveis
de Siao José dos Pinhais/PR sob n® 37214; Valor: RS 351.810,00 (quinhentos e
cinquenta ¢ um mil, oitocentos ¢ dez reais), sendo que a cada um dos socios
pertencem 50% do valor;
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 78.166.287/0001-11

NIRE 412001236006
Vigésima Scxta Alteracio de Contrato Social

VIII-) Terreno com area de 456.292,56 m’, desmembrado de area maior, situado no
lugar denominado Campo Largo da Roseira, no municipio de Sdo Jos¢ dos
Pinhais/PR. Matriculado no 2" Oficio de Imaveis de Sio José dos Pinhais/PR sob
n" 25758; Valor: R$ 124.915,10 (cento ¢ vinte ¢ quatro mil, novecentos ¢ quinze
reais e dez centavos), sendo que a cada um dos socios pertencem 50% do valor;

1X-) Terreno constituido pelo LOTE B-2, situado no lugar denominado Campo Largo
da Roseira, no municipio de Sdo José dos Pinhais, com drea total de 87.886,55 m”.
INCRA — 701.149.040.916; Matriculado no 2" Oficio de Iméveis de Sio José dos
Pinhais/PR sob n” 37879: Valor: R$ 22.207,14 (vinte ¢ dois mil, duzentos ¢ sete
reais ¢ quatorze centavos). sendo que a cada um dos socios pertencem 50% do valor;

V) :'Jinatu‘;:. ;

X-) Terreno rural com drea de 88.554.43 nr’, ou 03 alqueires, 26 litros ¢ 224,43 o',
situado no lugar “Campo Largo”. no municipio de Sio José dos Pinhais/PR. INCRA

701.149.023.892:  Matriculado no 2" Oficio de Imoveis de Sdo José dos
Pinhais/PR sob n" 40061: Valor: R$ 22.207,14 (vinte ¢ dois mil, duzentos ¢ sete
reais ¢ quatorze centavos), sendo que a cada um dos socios pertencem 50% do valor:

X1-) Lote B-1, com drea de 88.650,89 m®, subdivisio do lote B, situado no lugar
denominado Campo Largo da Roseira, no municipio ¢ comarca de Sdo Jos¢ dos
Pinhais/PR. INCRA 701.149.058.1088. Matriculado no 2° Oficio de Imdveis de Sio
José dos Pinhais/PR sob n” 54800; Valor: R$ 25.000.00 (vinte ¢ cinco mil reais),
sendo que a cada um dos socios pertencem 50% do valor:

/
CLAUSULA SEGUNDA: Em decorréncia das alteragdes havidas, o capital social
ficara alterado na importancia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em
900.000 quotas de RS 1,00 (hum real) cada uma, e ficam as quotas distribuidas entre os
socios da seguinte forma:
Socios ‘ N" de quotas Capital (RS)
[verson Anténio da Cruz | 4.700.000 ©4.700.000,00 |
Luiz Anténio da Cruz , 4.700.000 ' 4.700.000,00 3
S’
Total 9.400.000 9.400.000,00
ﬂ‘\./ /
o
-
2 )
T
%
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 78.166.287/0001-11 fovss
NIRE 41200123606 o

Vigésima Sexta Alteracio de Contrato Socis

ZAINARA CHIURATTO CRUZ, brasileira, nascida em Sio Jose dos Pinhais/PR, em
07/11/1960, casada em regime de comunhido universal de bens, comerciante, residente e
domiciliada em Sdo José dos Pinhais/PR, na Rua Maria Helena, 300, Sio Pedro, CEP
83005-480 portadora da carteira de identidade RG 3.294.342-0 [IPR, CPF
519.205.579-20 e a Sra. LIANA MARLENE SCHMIDT PEREIRA CRUZ,

brasileira, nascida em 11/02/1967, casada em regime de separagdo de bens, do lar,

residente ¢ domiciliada em Pinhais/PR, na a Rua Jau, 578, Graciosa, CEP
83.327.108, portadora da carteira de identidade RG 4.086.637-0 LLPR, CPF
648.284.259-34.

CLAUSULA QUARTA: A socicdade tem por objeto social @ mineragio e comércio de
saibro, macadame, pedra britadu, deposito de explosivos, aproveitamento ¢ exploragio
de jazidas minerais em todo o Territorio Nacional, administragdo ¢ alienagio de imoveis
proprios, transportes rodoviarios, municipal e intermunicipal de cargas, servigos de
terraplenagem, pavimentagio, saneamento, construgio civil e locagdo de maquinas ¢
equipamentos.

CLAUSULA QUINTA: Os socios resolvem consolidar seu contrato social conforme
segue:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
NIRE 41200123606
CNPJ 78.166.287/0001-11

IVERSON ANTONIO DA CRUZ, brasilero, casado em regime de comunhdo
universal de bens, comerciante, nascido em Sdo José dos Pinhais/PR, em 01/11/1955,
residente ¢ domiciliado em Sdo José dos Pinhais/PR, a Rua Maria Helena, 500, Centro,
CEP 83.005-480, portador da carteira de identidade RG 1.178.781-9 L1. PR, CPF
201.167.999-00;

LUIZ ANTONIO DA CRUZ, brasileiro, casado em regime de separagdo de bens,
comerciante, nascido em Sdo Jos¢ dos Pinhais/PR, em 21/09/1957, residente ¢
domiciliado em Pinhais, Parand, a Rua Jau, 578, Graciosa, CEP 83.327.108, portador da
carteira de identidade RG 1.449.727-7 L.1.PR, CPF 299.090.159-00;

Socios componentes da sociedade empresaria limitada, que gira sob a denominagio
social de MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede em Sio Josc dos
Pinhais, Parana, a Rodovia BR 376, n” 14.578, Bairro llaha e filial na Rua Antonio
Singer. 10.000, Bairro Campo Largo da Roseira, CEP 83.091-002 em Sdo José dos
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 78.166.287/0001-11
NIRE 41200123606
Vigésima Sexta Alteragiio de Contrato Social

Pinhais, Parand, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Parand sob=& s
n. 41200123606 por despacho em sessdo de 03.08.1979 ¢ alteragbes subsequentes
arquivadas sob n. 263.293 de 21.08.1981: 275941 de 15.06.1982; 289.646 de
07.07.1983; 305.543 de 17.02.1984; 324.542 de 14.02.1984; 438.446 dc 31.08.1989;
491.854 de 01.07.1991; 543.967 de 01.04.1993; 551.719 de 13.07.1993; 557.081 de
19.09.1993; 569.545 de 18.01.1994; 579.052 de 09.06.1994: 9440359952 de
10.11.1994; 960927999 de 12.06.1996; 971049980 de 05.05.1997; 991608879 de
16.08.1999: 992400864 de 04.11.1999. 20021359636 de 11.06.2002; 03414369 de
27.02.2003; 20034040480 de 26.12.2003: 20125064799 de 03.08.2012, 20126751854 Rt
de 10.10.2012 e 20141330244 de 12.03.2014; 20157436721 de 03.12.2015 tém entre si “unatuig
juntos ¢ combinados a constituigio da sociedade limitada, a qual reger-sc-a pelas

clausulas ¢ condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominagiio comercial de MARC
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA com sede ¢ foro em Sdo José dos Pinhais,
Parand, a Rodovia BR 376, n® 14.578, Bairro Nalia, CEP 83.020-548 e filial na Rua
Anténio Singer, 10.000, Bairro Campo Largo da Roseira, CEP 83.091-002 em Sio Jose
dos Pinhais, Parana.

CLAUSULA SEGUNDA: A socicdade tem por objeto social a mineragdo e comércio
de saibro. macadame, pedra britada, deposito de explosivos, aproveitamento ¢
exploragdo de jazidas minerais em todo o Territorio Nacional, administragdo e alienagdo
de imoveis proprios, transportes rodovidrios, municipal ¢ intermunicipal de cargas, [ Y]
servigos de terraplenagem, pavimentagdo. sancamento, construgdo civil ¢ locagdo de \J/
maquinas e equipamentos.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades a partir de 03 de agosto
de 1979, com prazo de duragio por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: O capital social inteiramente subscrito ¢ integralizado na

importincia de R$ 9.400.000,00 (nove milhdes ¢ quatrocentos mil reais), divididos em \
9.400.000 (nove milhdes ¢ quatrocentas mil) quotas de RS 1,00 (hum real) cada uma, ' \
fica assim distribuido entre os socios: T
~ Sécios I N" de quotas | Capital (RS) ”“1
- == T —— - \,__'_‘_,"

[verson Antonio da Cruz 4.700.000 4.700.000,00

Luiz Antonio da Cruz i 4.700.000 “ 4.700.000,00 .
Total | 9.400.000 l 9.400.000,00 \
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 78.166.287/0001-11
NIRE 41200123606
Vigésima Sexta Alteragiio de Contrato Social

quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social nos
termos do artigo 1.052 do Novo Codigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: As deliberagdes sociais deverdo ser tomadas em reuniio de
socios, realizadas na sede social ou em qualquer outro lugar indicado no respectivo
anlincio ou convocagio, observadas as formalidades de convocagdo e ou quoruns de
instalagio e deliberagdo previstos no Novo Codigo Civil. A cada quota cabera um voto
nas reunides de socios,

Paragrafo Primeiro: O aniincio de convocagdo para reunido de socios serd dispensivel
quando todos os socios comparecerem a tal reunido ou se declararem, por escrito,
cientes do seu local, data, hora e ordem do dia.

Pardgrafo Segundo: A reunido de socios serd dispensivel quando todos os sOcios
decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto de tal reunido.

Paragrafo Terceiro: As deliberagdes societarias que impliquem em alteragio contratual
poderio ser tomadas pelos sdcios que representem, no minimo, trés quartos das quotas
de capital, cabendo um voto a cada quota de capital.

CLAUSULA SETIMA: As quotas da sociedade sdo indivisiveis ¢ ndo poderio ser
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros, sem o consentimento unénime dos
demais socios, cabendo a estes o direito de preferéncia na sua aquisigiio, na proporgao
das cotas que possuirem.

CLAUSULA OITAVA: O socio que desejar transferir suas cotas deverd notificar por
escrito a sociedade. diseriminando-lhe o prego. forma ¢ prazo de pagamento, para que
esta através dos demais socios. exer¢a ou renuncie ao direito de preferéncia, o que
devera fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificagdo, ou em
maior prazo a critério do socio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o
direito de preferéncia, as cotas poderdo ser livremente transferidas.

CLAUSULA NONA: A sociedade serd administrada pelos socios ITVERSON
ANTONIO DA CRUZ ¢ LUIZ ANTONIO DA CRUZ a quem competem privativa ¢
individualmente o uso da firma e a representagdo ativa ¢ passiva, judicial ¢ extrajudicial
da sociedade, sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego. sob qualquer pretexto ou
modalidade em operagdes ou negocios estranhos ao objeto social, especialmente a
prestagio de avais, endossos, liangas ou caugoes de favor.

CLAUSULA DECIMA: Pelos servigos que prestarem a sociedade, perceberdo os
socios a titulo de remuneragio pré labore, guantia mensal fixada em comum até os
limites de deducdo fiscal previstos na Legislagdo do Imposto de Renda, a qual sera
levada a conta de despesas gerais da sociedade.
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 78.166.287/0001-11
NIRE 412001236060
Vigésima Sexta Alteragiio de Contrato Social

a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o balungo geral da sociedade, obedecidas
as prescrigdes legais e técnicas pertinentes & matéria. Os resultados seréo atribuidos aos
socios, proporcionalmente as suas cotas de capital, podendo os lucros a critério dos
socios. serem distribuidos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei,
que ndo estio impedidos de exercerem a administragio da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenagio criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime
falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a
cconomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorréncia, contra as relagoes de consumo, fé pablica. ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer sécio ndo dissolvera
necessariamente a sociedade, licando os herdeiros e sucessores nos direitos ¢ obrigagoes
do de cujus, podendo nela fazerem-se representar cnquanto indiviso o quinhdo
respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

Paragrafo Primeiro: Apurados por balango os haveres do socio falecido, serdo pagos
em cinco prestagdes mensais. vencendo-se a primeira noventa dias apos apresentada a
sociedade, autorizagio judicial que permita formalizar-se inteiramente a operagdo,
inclusive perante o Registro do Comercio.

Paragrafo Segundo: Ficam, entretanto, facultadas mediante consenso uninime entre os A
socios ¢ herdeiros, outras condigdes de pagamento desde que ndo afetem a situagio ‘
economica financeira da sociedade.

Paragrafo Terceiro: Mediante acordo com os socios supérstites, os herdeiros poderdo [\ Al
ingressar na sociedade, caso ndo haja impeditivo legal, quanto a sua capacidade juridica. R N
E por assim terem justos ¢ contratados. lavram, datam ¢ assinam o presente istrumento, \
em uma via de igual teor ¢ forma, obrigando-se por si ¢ por seus herdeiros a cumpri-lo \J
em todos 0s scus termos. '

.,;l

[ Sao José dos Pinhais, 16 de fevereiro de 2017.
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MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 78.166.287/0001-11

NIRE 41200123606
Vigésima Sexta Alteragiio de Contrato Social
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| JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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02/01/2018 Comprovante de Inscrigdo e de Situagéo Cadastral
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagéo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a
RFB a sua atualizagao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOWERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO [2274 0= ASERTURA
78.166.287/0001-11 17/08/1979
bl CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

R L L]

CODIGO E DESCRICAC DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIGAC DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

08.10-0-99 - Extragdo e britamento de pedras e outros materiais para construcao e beneficiamento associado
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e
internacional

68.10-2-02 - Aluguel de imoveis proprios

08.10-0-08 - Extragéo de saibro e beneficiamento associado

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

68.10-2-01 - Compra e venda de iméveis proprios

09.90-4-03 - Atividades de apoio a extragao de minerais ndo-metalicos

42.22-7-01 - Construcio de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagao

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

41.20-4-00 - Construgdo de edificios

49.30-2-01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERQ COMPLEMENTO

ROD BR-376 14578

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
83.020-548 ITALIA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

MIGUEL@MANENTI.COM.BR (41) 3026-0523 / (41) 3026-0523

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

ek

SITUAGAQ CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 12/06/2004

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL

EEET Ty kAR

o/

7

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/01/2018 as 09:37:04 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

Consulta QSA / Capital Social Voltar A
Q ]

4



02/01/2018 Emissao do CICAD

RECEITA ESTADUAL
Comprovante de Inscricdo Cadastral - CICAD
Inscrigdo no CAD/ICMS Inscrigao CNPJ Inicio das Atividades
10506671-69 78.166.287/0001-11 11/1993

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Titulo do Estabelecimento MARC CONSTRUTORA OBRAS

Endereco do Estabelecimento ROD BR-376, 14578 - ITALIA - CEP 83020-548
FONE: (41) 3382-1244 - FAX: (41) 3283-1993

Municipio de Instalagdo SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, DESDE 11/1933
( Estabelecimento Matriz )

Qualificagao
Situagdo Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2015
Natureza Juridica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
Atividade Econdmica Principal do 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Estabelecimento
4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
TIJOLOS E TELHAS

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL

6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS
0810-0/08 - EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

Alividade(s) Econdmica(s) 0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS
Secundaria(s) do Estabelecimento PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

0990-4/03 - ATIVIDADES DE APOIO A EXTRACAO DE MINERAIS NAO-
METALICOS

4120-4/00 - CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS

4222-7/01 - CONSTRUCAOQ DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societario

Tipo Inscrigéo Nome Completo / Nome Empresarial Qualificagao
CPF 201.167.999-00 IVERSON ANTONIO DA CRUZ SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 299.090.159-00  LUIZ ANTONIO DA CRUZ soclo

@ Estado do Parand

- = Secretaria de Estado da Fazend.

Este CICAD tem validade até 01/02/2018. SBBA  Conrienntio ds Racake 0o Ectade E/
CAD/ICMS N° 10506671-69

. . P Emitido Eletronicamente via Internet A
Os dados cadastrais deste estabelecimento poderdo ser confirmados via 02/01/2018 9:28:43

Internet www.fazenda.pr.gov.br

g Dados transmitidos de forma segura
3 Tecnologia CELEPAR



Prefeitura Municipal de Sao José dos Pinhais
R Secretaria Municipal de Finangas
il Departamento de Licenciamento

Alvara de Localizagao e Funcionamento
Localizacdao e Funcionamento

Identificagdo
Nome/Razido MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia:

CPF/CNPJ:  78.166.287/0001-11 Protocolo: PRP1719671810
Insc. Municipal: 14507 Data do deferimento:  05/04/1993
Localizagao
Logradouro: Rodovia BR 376, N° 14578 , Inscrigao Imobiliaria: 101040014000
Bairro:  ITALIA CEP: 83020548

Lista de Atividades - CNAE/CBO
0810-0/08-00 - EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
0810-0/99-00 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUGAO E BENEFICIAMENTO
0990-4/03-00 - ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAGAO DE MINERAIS NAO-METALICOS
4222-7/01-00 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES
4313-4/00-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

'44-0/04-00 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
J30-2/01-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4930-2/02-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANGAS, INTERMUNICIPAL,
6810-2/01-00 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
6810-2/02-00 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS
7732-2/01-00 - Aluguel de Maquinas para construgéo sem operador, exceto andaimes
4120-4/00-00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS
4211-1/01-00 - CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Observacgao

Atividade adequada de acordo com a Lei Municipal Complementar 107/2016
Proibido o uso da area publica para carga/descarga e estacionamento permanente

Posturas e Requisitos de Validade: este Alvara é valido enquanto todas as posturas estiverem em validade

Local Situagao Emissdo Validade
Vigilancia Sanitaria Deferido (Aceito) 15/04/14 16/02/18
Ministério do Exército (Alto Risco) Deferido (Aceito) 02/06/17 Indeterminada
Secretaria Municipal do Meio Ambiente ( 3383-1313) Deferido (Aceito) 24/04/13 30/05/18
Corpo de Bombeiros. Deferido (Aceito) 18/07/13 20/06/18
Recolhimento Da Taxa De Abertura De Alvara Deferido (Aceito) 07/12/15 Indeterminada
Departamento Municipal de Transito - Secretaria Municipal de Transporte e Transito- Deferido (Aceito) 23/03/17 Indeterminada
* lefone 3381-6642

ertificado de Vistoria e Concluséo de Obras Deferido (Aceito) 23/04/13 Indeterminada

Ciéncia e Responsabilidade

O Alvara é emitido considerando a Ciéncia e Responsabilidade do empresario ou responsavel legal pela sociedade, no qual este declara, sob as
penas da lei, que ira observar durante o funcionamento e exercicio das atividades econdmicas solicitadas e autorizadas pelo Municipio, o
cumprimento das normas de seguranga sanitaria, ambiental, prevengao contra incéndio e demais obrigagdes constantes nas Legislagdes Municipais,

Estaduais e Federais.

Atencao

- Fixar este Alvara em local visivel, L@/

- Qualquer alteragdo nos dados acima descritos, devera ser comunicada a segao competente no prazo regulamentar.

- Esta concess3o podera ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condicdes que legitimaram a concessao da licenga, ou
quando o contribuinte, mesmo apos a aplicagao das penalidades cabiveis, ndo cumprir as determinagdes da Prefeitura para regularizar a situagao do
estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por sua atividade interferir o sossego publico. s

Milton Talamini Cardoso

Secretario Municipal de Finangas l/L\

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: http://alvara.sjp.pr.gov.b
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Cimeme | VOLTAR

CAIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 78166287/0001-11
Razdo Social: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Enderecgo: ROD BR-376 14578 JARDIM ITALIA / ITALIA / SAO JOSE DOS PINHAIS

/ PR / 83020-548

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que |lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer
deébitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigacdes com o FGTS.

Validade: 05/01/2018 a 03/02/2018

Certificagdo Nimero: 2018010507485529655353

Informacgdo obtida em 05/01/2018, as 09:26:35.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada & verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

05/01/2018  https://wwwi.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cri/Crf/FgeCF SimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5217845&VARPess0a=5217845&VARUf=, ..




02/01/2018

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo ¢é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:33:33 do dia 02/01/2018 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 01/07/2018.

Cadigo de controle da certidao: AA2E.FF9F.5B0D.3E1D

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

KC?S@?%



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 78.166.287/0001-11
Certiddo n°: 142582631/2018
Expedigdo: 02/01/2018, as 09:39:19
Validade: 30/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

78.166.287/0001-11, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidag¢do das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolucgdo Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certid3o sdo de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estd3o atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a4 data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se & verificagdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a4 identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho gquanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos’
recolhimentos previdencidrios, a honoradrios, a custas, a

A

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 4*

de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Pdblico do
Trabalho ou Comissdoc de Conciliagdo Prévia.

P
Ae



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenacao da Receita do Estado

S
PARANA

GOVERNQ DO ESTADO
Sacretaria da Fazenda

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 017420394-01

| Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 78.166.287/0001-11 |
Nome: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda néo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de ‘
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

| Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
| natureza tributaria e néo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 02/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

S v A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHA. a’:.‘?‘..‘_*iz.. %
(=]

m

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ,%_

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

“asinatu.a

*%% CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITQ ***
N°: 627/2018

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DivIDAS

POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA
CERTIDAO COMPREENDIDOS.

2.A PRESENTE CERTIDAQO TEM VALIDADE DE 30 DIAS, SEM RASURAS E NO
ORIGINAL.

3. A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAGCAO DE
SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREGCO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTA DEBITO TRIBUTARIO RELATIVO
AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAGCAO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 78.166.287/0001-11 INSCRIGAO MUNICIPAL: 14507
BAIRRO: ITALIA

ENDEREGO: RODOVIA BR 376, 14578

COMPLEMENTO: BLOCO: APTO:

CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS

SITUAGAO: ATIVA
FINALIDADE: DIVERSOS / LICITACAO / LICITAGAO MOBILIARIO / LICITAGAO IMOBILIARIO

cODIGO DE VERIFICAGAO: e0908cflef75cb8de240732c6563e2ad

SAO JOSE DOS PINHAIS, 09 de janeiro de 2018

TITA DYACOME IR /AL IV PIDA NO 11031 70CNTDOY OCD- 99020 T90 EONE- 7ATY Q1 .489000
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
LUIZ ERNANI SETIM
JURAMENTADOS
SIMONE PEREIRA LAGE
ROSAURQO AMAURI NOGOCEKE
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribui¢do de Pedidos de FALENCIA. CONCORDATAS, RECUPERACAOQ JUDI-
CIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologagao tenha sido tra-

zida a juizo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartério, verifi-
quei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento:

MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ 78.166.287/0001-11, no periodo com
mos 20 anos que a antecedem._ '

!I/IJI(I)II!!I!!MMHI !!H risl IIFLIIIII NIRRT A0 -
{ ,.’;'\ Nk

preendido entre a presente data e os Ulti-

| de Dezembro de 2017
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MIGUEL JOAO MANENT!

BALANCO PATRIMONIAL

0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11

3 TABELIONATO
. DE NOTAs
UTENTICACAQ

. TheE

56

PERIODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016

8 lsabell Redenizre
Tel. (4i1) 363544

-

A 000002
A 31/12/2016

ATIVO

Saldo em: 31/12/2016

Saldo em: 31/12/2015

1.0.0.0.00.0000 - ATIVO
1.2.0.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE
1.2.1.0.00.0000 - DISPCNIBILIDADES
1.2.1.1.00.0000 - CAIXA

73.830.688,67 D
38.511.138,55 D
31.952.43062D

69.521.598,97 D
32.564.499,75 D
25.530.010,06 D

1.2.1.1.10.0000 - CAIXA
1.2.1.1.10.0001 - CAIXA

1.2.1.1.20.0000 - BANCOS C/MCVIMENTO
1.2.1.1.20.0002 - BANCO BRADESCO SA. )
1.2.1.1.20.0003 - BANCO ITAU S.A.
1.2.1.1.20.0004 - BANCO ERADESCO S.A.
1.2.1.1.20.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.

1.2.1.1.30.0000 - APLICAGOES FINANCEIRAS
1.2.1.1.30.0001 - BANCO BRADESCO SA.-CDB
1.2.1.1.30.0002 - BANCO BRADESCO S.A. - FUNDOS
1.2.1.1.30.0003 - BANCO BRADESCO S.A. - FUNDOS
1.2.1.1.30.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA.
1.2.1.1.30.0007 - BANCO SAFRA S.A. - SWAP

1.2.2.0.00.0000 - REALIZAVEL NO EXERCICIO

1.2.2.1.00.0000 - CONTAS CORRENTES

1.2.2.1.10.0000 - CLIENTES
1.2.2.1.10.0001 - DUPLICATAS A RECEBER
1.2.2.1.10.0003 - AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.
1.2.2.1.10.0004 - ATUBA E RIBEIRA COM. AREIA LTDA
1.2.2.1.10.0006 - AREAL BOZZA LTDA
1.2.2.1.10.0007 - AUTO PISTA PLANALTO SUL S.A.
1.2.2.1.10.0014 - ATERRA TERRAPL E LOCAGAQ LTDA
1.2.2.1.10.0019 - AXON TRANSPORTES LTDA
1.2.2.1.10.0022 - AVB TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGCAQC LTDA
1.2.2.1.10.0023 - AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA
1.2.2.1.10.0101 - BM PRE-MOLDADOS LTDA
1.2.2.1.10.0102 - BETONEX IND COM MAT CONSTR LTDA
1.2.2.1.10.0106 - BLOCKBUILDING IND COM ARTEFATOS CIM LTDA
1.2.2.1.10.0111 - BEL FIX IMPORTAGAO LTDA
1.2.2.1.10.0112 - BLOCKENG IND COMERCIO ART CIMENTO
1.2.2.1.10.0201 - CRIATIVA ARTEFATOS CONCRETO LTDA
1.2.2.1.10.0202 - CIA DE CIMENTO ITAMBE
1.2.2.1.10.0203 - CONCREARTE ARTEFATOS CONCRETO LTDA
1.2.2.1.10.0206 - CONCREMAIS IND COMERCIO LTDA
1.2.2.1.10.0208 - CONSTRUTORA CARMEZIN LTDA
1.2.2.1.10.0210 - CASA VIVA PRE MOLDADOS LTDA
1.2.2.1.10.0260 - CLAUDIO NER! DE BASTOS
1.2.2.1.10.0262 - CP PAVIMENTAGAQ E BLOCOS LTDA
1.2.2.1.10.0301 - DRENO MAQ TERRAPLENAGEM LTDA
1.2.2.1.10.0305 - DIMENSION CONSTRUTORA LTDA
1.2.2.1.10.0404 - EMPO EMPRESA CURTIB SAN CONSTR LTDA
1.2.2.1.10.0603 - GREEN FIELD EMPREEND !MOB LTDA
1.2.2.1.10.0604 - GREEN PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
1.2.2.1.10.0805 - GELOPAR REFRIG PARANAENSE LTDA
1.2.2.1.10.0701 - HIPERBLOC FABRICAGAO ARTEF CIMENTO LTDA
1.2.2.1.10.0703 - HOBI S.A. MINERAGAOC DE AREIA E CONCRETO
1.2.2.1.10.0806 - IVO JOSE DOS SANTOS
1.2.2.1.10.0800 - J.M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
1.2.2.1.10.0808 - JUNCAO ARTEFATOS CONCRETO LTDA
1.2.2.1.10.0810 - J.MALUCELI AVIACAQ S.A.
1.2.2.1.10.1100 - LATINA MANUTENCAOQ DE RODCVIAS LTDA
1.2.2.1.10.1101 - LEAO ENGENHARIA LTDA
1.2.2.1.10.1103 - LUIS CARLOS GUTIERJ DIz
1.2.2.1.10.1206 - MACEN CONSTR INCORPORADORA LTDA
1.2.2.1.10.1212 - MQV TRANSP MAT CONSTR LTDA
1.2.2.1.10.1216 - MARGEM COMPANHIA DE MINERAGAO
1.2.2.1.10.1217 - MK ARTEFATOS CIMENTO LTDA

31.952.43062 D

118,98 D
118,98 D

2.393.090,72D
2.384.596,48 D
1.257,29D
1,00D
7.23585D

20.559.220,92 D
2.000.300,00 D
17.108.380,55 D
18235241 D
4.768.187,96 D
5.500.000,00 D

6.558.707,93 D
6.558.707,93 D

5.706.929,24 D
627.000,00 D
3.312.488C2D
12563258 D
0,00
62241931 D
3.49543D
0,00

0,00
3.88629 D
0,00

0,00

0,00
2,766,860 D
6.682,50 D
0,00

0,00

0,00

G,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.00
5.388,91 D
0,00

0,00

0,00

0,00
5.058,63D
0,00

0.00
1.93511D
13.822,30D
0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00
46.020,29 D
2.50475D

25.530.010,06 D

88.92596 D
88.92596 D

392.459,89 D
379.605,55 D
1.25729D
1,00D
11.586,05D

25.048.624,21D
4.713.800,00 D
16.296.678,02D
269.958,23D
4.768.187,96 D
0,00

7.034.48969D
7.034.48969D

5.740.951,09D
1.027.000,00 D
897.566,66 D
125.632,59 D
14.683,44D
1.248.805,35 D
589,29 D
1.110,60 D
18.607,42D
66.549.06 D
3.8971,00D
2569,18D
511499D
0,00

0,00
2.209,88D
1.749,39 D
1.006,68 D
294821 D
1.723,16 D
633,93D
27825D
19.424 45D
5.905,37 D
538891 D
313.586,51 D
30.781,96 D
11.924,85 D
29.355,00D
14.386,82 D
59136 D
708,13D
2.078,52D
13.822,30D
57.543,97 D
494.85D
188.523,83 D
506,35 D
538,25D
15.24040 D
0,00

0,00

Q
N



MIGUEL JOAO MANENTI
——

BALANCO PATRIMONIAL

0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,
CNPJ: 78.166.287/0001-11

T 12.2.1.10.1308 - NOVAES & NOVAES ENGENHARIA
1.2.2.1.10.1500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.PINHAIS
1.2.2.1.10.1501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1.2.2.1.10.1503 - PJJ TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA
1.2.2.1.10.1504 - PROJEPAR ESTR. PRE-MOLDADOS LTDA
1.2.2.1.10.1507 - PREF MUN FAZENDA RIO GRANDE
1.2.2.1.10.1511 - PVZ CONSTRUTORA OERAS LTDA
1.2.2.1.10.1514 - PAVERBLOCK IND COM ARTEFATOS CIM LTDA
1.2.2.1.10.1516 - PRE FABRICADOS JUNGAO LTDA
1.2.2.1.10.1517 - PLACAS CIMENTICIAS BRICKAWALLS LTDA
1.2.2.1.10.1518 - PAVSOLO CONSTRUTORA LTDA
1.2.2.1.10.1805 - SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA
1.2.2.1.10.1808 - SET SOCIEDADE CIVIL TUIUTI
1.2.2.1.10.1818 - SERRA DOURADA PARTIC ADM BENS LTDA
1.2.2.1.10.1819 - SILESA SANEAMENTOQ LTDA
1.2.2.1.10.2071 - TERRATER TERRAPLENAGEM LTDA
1.2.2.1.10.2100 - VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
1.2.2.1.10.2105 - VMG LOG LOGISTICA E TRANSP LTDA
1.2.2.1.10.2107 - VIAPLAN ENGENHARIA

-y

.2.2.1.15.0000 - CONTAS CORRENTES DIVERSAS
1.2.2.1.15.0004 - ADIANTAMENTOS A FRETEIROS

sy

.2.2.1.25.0000 - ESTOQUES INVENTARIADOS
1.2.2.1.25.0003 - ESTOQUE ED. TORRE DE VICENZA

-

.2.2.1.35.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.2.2.1.35.0001 - L.R.R.F. S/JURCS APLICAGOES
1.2.2.1.35.0002 - .C.M.S. A RECUPERAR

1.2.2.1.35.0003 - P.1.S. A RECUPERAR

1.2.2.1.35.0004 - |.R.R.F. A RECUPERAR - NF SERV. ANO BASE
1.2.2.1.35.0006 - COFINS A RECUPERAR

1.2.2.1.35.0008 - LRENDA A RECUPERAR ANOS ANTERIORES

1.4.1.1.00.0000 - CREDITOS E VA

1.4.1.1.10.0000 - CREDITOS
1.4.1.1.10.0001 - DEPOSITOS
1.4.1.1.10.0002 - Tﬁ'ULO CAP

1 41 1. 100008 AUTOPIST
1.4.1.1.10.0011 - AUTOPISTA

L8]

1.4.1.1.20.0000 - EMPRESTIMOS

1.4.1.1.20.0002 - EMPRESTIMOS - PE

1.4.2.0.00.0000 - IMOBILIZAGOES
1.4.2.1.00.0000 - INVESTIMENTOS

1.4.2.1.15.0000 - IMOBILIZAGOES FINANCEIRAS
1.4.2.1.15.0002 - REFLORESTAMENTOS
1.4.2.1,15.0004 - ELETROBRAS

1.4.2.1.20.0000 - IMOBILIZADO
1.4.2.1.20.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS
1.4.2.1.20.0002 - INSTALAGOES
1.4.2.1.20.0003 - VEICULOS E ACESSORIOS
1.4.2.1.20.0004 - MAQUINAS
1.4.2.1.20.0005 - FERRAMENTAS
1.4.2.1.20.0006 - IMOVEL ALAMEDA BOM PASTOR
1.4.2.1.20.0007 - IMOVEIS
1.4.2.1.20.0008 - BENFEITORIAS
1.4.2.1.20.0010 - EQUIPAMENTOS
1.4.2.1.20.0011 - PROGRAMAS DE INFORMATICA
1.4,2.1.20.0012 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

000003
PERIODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 31/12/2016

0,00 6.888,22 D

409.725,07 D 151.784,66 D

310.210,58 D 0,00

23.659,22 D 23.659,22 D

390,10 D 1513,22D

58.362,54 D 81.728,30 D

0,00 1.769,52 D

776,40 D 0,00

47.750,76 D 47.750,76 D

0,00 2.989,06 D

14.127,81 D 14.127,81D

0,00 75.518,45 D

3.337,15D 6.23571D

1.884,82D 0,00

64,68 D 0,00

0,00 324,07 D

0,00 1.182.21253 D

0,00 9.43365D

56.335,62 D 1.464,98 D

77.557,53 D 22.700,00 D

77.557,53D 22.700,00 D

§49.727,30 D 549.727,30 D

540.727,30 D 549.727,30 D

224.493,86 D 721.111,30 D

0,00 571.750,59 D

32,182,15D 0,00

14.288,65 D 28.098.41 D

0,00 1313350 D

11.193,37D 107.228,80 D

165.829,69 D 0,00

35.319.550,12D 36.957.099,22 D

0 Ry 3.359.604,94 D 2.843.350,55 D

- DE Ng"l“) : : ¥o ! 3.350.604,94 D 2.843.350,55 D

Cip |& g 2.456.604,94 D 1.943.350,55 D

2a 58,79 D 58,79D

% 522546 D 5.22546 D

= Tt 143.082,84 D 143.082,84 D

Tyt T, &Y 88.857,68 D 181.907,69 D

. 19% : '-v;:_-(o FRESSNs E 727.791,66 D 756.979,03 D

£ mgwuﬁ:“:m“‘ n;.. o e sings 2 - 1.494 588,51 D 856.096,74 D
SRR B R b PN b'-m 3—

LTINS FoeA v Wi ivieliviiv ] o 900.000,00 D 900.000,00 D

900.000,00 D $00.000,00 D

31.959.945,18 D 34.113.748,67 D

31.959.945,18 D 34.113.748,67 D

40.045,86 D 40.045,86 D

9.722,23D 9.722,23D

30323630 30.323,63D

50.987.858,61 D 51.100.305,13 D

27.750,51 D 27.750,51 D

128.795,76 D 128.795,76 D

8.783.579,38 D 8.946.025,90 D

15.585.960,33 D 15.535.960,33 D

411,60 D 41160D

6.155.475,07 D 6.155.475,07 D

15.273.399,86 D 15.273.399,86 D

5.857,60 D 5.857,60 D

931.458,72 D 981.458,72 D

302922 D 3.029,22D

93.700,66 D 98.799,66 D

==



MIGUEL JOAQ MANENTI

—————,—,,
BALANCO PATRIMONIAL

0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11

‘ 2* TABELIONAYTO

DE NOTAS

AUTENTICACAOQ

!

?te T
b
L

J

sdenicre, 1666

3035-54%

Tol. (¢

PERIODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016

.4.2.1.20.0013 - 4 L
1.4.2.1.20.0015 - APARELHOS TELEFONICOS

1.4.2.1.30.0000 - (-) DEPRECIAGAO ACUMULADA
1.4.2.1.30.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS C/DEPREC ACUMULADA
1.4.2.1.30.0002 - INSTALAGOES C/DEPRECIAGAO
1.4.2.1.30.0003 - VEICULOS C/DEPRECIAGAQ
1.4.2.1.30.0004 - MAQUINAS C/DEPRECIACAO ACUMULADA
1.4.2.1.30.0005 - FERRAMENTAS C/DEPRECIACAO ACUMULADA
1.4.2.1.30.0008 - BENFEITORIAS C/DEPREC ACUMULADA
1.4.2.1.30.0010 - EQUIPAMENTOS C/DEPREC ACUMULADA
1.4.2.1.30.0011 - PROGRAMAS DE INFORM.C/DEPREC ACUMULADA
1.4.2.1.30.0012 - EQUIPAMENTOQS INFORM C/DEPREC ACUMULADA
1.4.2.1.30.0015 - APARELHOS TELEFONICOS C/DEPREC ACUMULADA

1.4.2.1.31.0000 - (-) DEPRECIAGAO ACELERADA
1.4.2.1.31.0001 - VEICULOS E MAQUINAS

-

.4.2.1.40.0000 - ATIVO DIFERIDO
1.4.2.1.40.0001 - MARCAS E PATENTES
1.4.2.1.40.0002 - DIREITOS DE MINERIOS

A 3112/2016

3.042.642,90 D 3542642,90 D
698,00 D 698,00 D
17.507.868,96 C 15.466.511,99C
31.081,08 C 31.081,06 C
103.079,34 C 91.607,34C
7.605.987,87C 6.801.952,96 C
9.060.808,06 C 7.882.17560 C
37561 C 359,17C
451948C 423100C
610.860,73 C 563.948,05C
579,67 C 57967 C
89.879,91 C 89.87991C
697,23 C 697,23 C
1.877.536,67 C 1.877.536,67 C
1.877.536,67 C 1.877.536,67 C
31744634 D 317.446,34 D
7.44834D 7.446,34D
310.000,00 D 310.000,00 D

Total do ATIVO

73.830.688,67 D

69.521.598,97 D ]

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2016

Saldo em: 31/12/2015

2.0.0.0.00.0000 - PASSIVO
2.2.0.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE
2.2.2.0.00.0000 - OBRIGAGOES
2.2,2.2.00.0000 - OBRIGAGOES A PAGAR

2.2.2.2.05.0000 - FORNECEDORES
2.2.2.2.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS

2.2.2.2.25.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.2.2.2.25.0001 - |.C.M.S. A RECOLHER
2.2.2.2.25.0003- 1.8.S. A RECOLHER
2222.25.0004 - .R.R.F. ARECOLHER
2.2.2.2.25.0005 - RETENCAO CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER

2.2.2.2.30.0000 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.2.2.2.30.0001 - SALARIOS A PAGAR
2.2.2.2.30.0002 - C.S.L.L. A RECOLHER
2.2.2.2.30.0003 - I.N.S.S. A RECOLHER
2.2.2.2.30.0004 - F.G.T.S. A RECOLHER
2.2.2.2.30.0008 - PROVISAO DE FERIAS A PAGAR
2.2.2.2.30.0011 - PROVISAO I.N.S.S. SIFERIAS A PAGAR
2.2.2.2.30.0012 - PROVISAO F.G.T.S. SIFERIAS A PAGAR
2.2.2.2.30.0016 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

2.3.0.0.00.0000 - PASSIVO NAQ CIRCULANTE
2.3.1.0.00.0000 - CREDORES DIVERSOS
2.3.1.1.00.0000 - CREDORES

2.3.1.1.05.0000 - CREDORES
2.3.1.1.05.0003 - DESAPROPRIAGAOQ DE IMOVEL - SUB JUDICI

2.3.1.1.10.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.3.1.1.10.0001 - BANCO CATERPILAR FINANCIAL S A.
2.3.1.1.10.0002 - BANCO CATERPILAR FINANCIAL S.A.
2.3.1.1.10.0008 - BANCO HSBC S.A. - Caminhoes Scania

2.3.1.1.11.0000 - RECEITA DE EXERCICIOS FUTURCS
2.3.1.1.11.0001 - SERVICOS A ORGAOS PUBLICOS

2.6.0.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO
2.6.1.0.00.0000 - PATRIMONIO
2.6.1.1.00.0000 - PATRIMONIO

73.830.688,67 C
2.378.966,21 C
2.378.966,21 C
2378.966,21C

602.21425C
602.21425C

145.823,66 C
0,00
28.317.00C
115.181,59C
232507C

1.630.928,30C
504.788,22C
34.18447C
213.900,19C
6225734 C
593.184,00C
16478233 C
47.231,17C
10.589,58 C

527870144 C
5278.70144C
5.278.70144 C

827.891,75C
827.891,75C

507.845,70 C
96.756,70 C
411.089,00C
0,00

3.942.683,99C
3.942.96395C

66.173.021,02 C
§6.173.02102 C
66.173.021,02 C

69.521.598,97 C
2.004.800,28 C
2.004.900,28 C
2.004.800,28 C

744.483,19C
744.483,19C

84.04220C
3.668,52 C
5.17840C
7287994 C
231534 C

1.176.37489C
341.49879C
11.33642C
157.411,90C
41.33946C
457.996,68 C
126.182,54 C
3653446 C
407464 C

2.573.716 47 C
2573.716,47C
2573.71647C

827.891,75C
82789175 C

1.745.82472C
387.026,72 C
1.321.880,00C
36.918,00C

0,00
0,00

64.942.98222C
64.942.982,22 C
64.942.982,22 C

P ¥ &
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MIGUEL JOAO MANENTI
BALANCO PATRIMONIAL
0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11 FOLHA: 000005
PERIODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A  31/12/2016
2.6.1.1.10.0000 - CAPITAL SOCIAL 8.500.000,00 C 8.500.000,00C
2.6.1.1.10.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 8.500.000,00 C 8.500.000,00 C
2.6.1.1.20.0000 - RESERVAS DE LUCROS 57.673.021,02C 56.442.98222C
2.6.1.1.20.0001 - LUCROS ACUMULADOS 57.673.021,02C 56.442.98222 C
(Total do PASSIVO E PATRIMONIO... 73.830.688,67 C 69.521.508.97C )

e

Reconhecemos/a gxatiddo do presente Balancg encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentacio apresentada.

Wuwa [ fuy
MIGUEL JOAO MANENTI

MARQ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
MERSON ANTONIO DA CRUZ FUNCAO: CONTADOR
CPF: 072.259.039-34

IGAD: SOCIO ADMINS OR
CPF{201.167.999-00 CT/CRC: 011849/0-9
Rua Duque de Caxias, 252

L

MlG&L JOAO MANENTI

Cuaritiba - PR - Fone: 3026-0523

Contador CRC-PR 0118430 - COF 072.259.009-4
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. MIGUEL JOAO MANENTI

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11

FOLHA:

PERIODO DE ENCERRAMENTO:  01/01/2016 A  31/12/2016

RECEITAS Saldo em: 31/12/2016 Saldo em: 31/12/2015
3.0.0.0.00.0000 - RECEITAS 50.407.003,00C 36.033.231,00C
3.1.0.0.00.0000 - RECEITAS GERAIS 50.407.003,00 C 36.033.231,00C
3.1.1.0.00.0000 - RECEITAS GERAIS 50.407.003,00 C 36.033.231,00C
3.1.1.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS .50.407.003,00C 36.033.231,00C
3.1.1.1.10.0000 - RECEITAS DE VENDAS 4.293.176,26 C 7.656.260,60 C
3.1.1.1.10.0002 - VENDAS SAIBRO/BRITA - FILIAL 4.293.176,26 C 7.656.260,60 C
3.1.1.1.20.0000 - RECEITAS DE SERVICOS 44.503.03164C 24.658.19251C
3.1.1.1.20.0003 - FRETES RECERBRIDOS 208.628,79C 753.842,75C
3.1.1.1.20.0004 - RECEITAS DE OBRAS P/EMPREITAD 44.254.402,85C 23.904.349,76 C
3.1.1.1.30.0000 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS 3.508.915,95D 2.42342772D
3.1.1.1.30.0001 - (-) .C.M.S. 243.393,62 D 431.666,14 D
3.1.1.1.30.0003 - (-) P.I.S 415.466,46 D 253.961,79D
3.1.1.1.30.0004 - (-) COFINS 1.941.945,06 D 1.196.099,06 D
3.1.1.1.30.0005 - (-) I.S.S. 908.110,81 D 541.700,73 D
3.1.1.1.40.0000 - OUTRAS RECEITAS 22.06445C 52.250,00 C
3.1.1.1.40.0001 - LUCROS S/ ALIENACAQ DE BENS 22.064,45C 52.250,00 C
3.1.1.1.50.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS 2.942.45352C 4.014.540,00C
3.1.1.1.50.0001 - JUROS AUFERIDOS 464,38 C 3.31084 C
3.1.1,1.50.0002 - DESCONTOS AUFERIDOS 9.561,58C 0,00
3.1.1.1.50.0003 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN 2.83545111C 4.011.229,16 C
3.1.1.1.50.0004 - VARIAGCOES MONETARIAS ATIVAS 96.976,45 C 0,00
3.1.1.1.60.0000 - RECEITAS DIVERSAS 2.155.183,08 C 2.075.41561C
3.1.1.1.80.0001 - ALUGUEIS RECEBIDOS 2.080.117,87C 2.020.932,35C
3.1.1.1.60.0003 - OUTRAS RECEITAS 75.075,21C 54.483,26 C

[ Total de RECEITAS 50.407.0(;3.00 C 36.033.231,00C )

(=) RECEITA LIQUIDA
| (=) LUCRO BRUTO

DESPESAS

50.407.003,00 C 36.033.231,00C '
50.407.003,00 C 36.033.231,00C '

Saldo em: 31/12/2016 Saldo em: 31/12/2015

4.0.0.0.00.0000 - DESPESAS 47.426.650,60 D 37.957.045,48 D
4.1.0.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS 18.635.796,47 D 11.748.251.31 D
4.1.1.0.00.0000 - CUSTOS OPERACIONAIS 18.635.796,47 D 11.749.251,31D
4.1.1.1.00.0000 - CUSTOS 18.635.796,47 D 11.749.251,31D

4.1.1.1.10.0000 - CUSTOS MERCADORIAS/SERVICOS
4.1.1.1.10.0004 - (+) CUSTO OBRAS C/MATERIAL AP

18.635.796,47 D
19.910.221,27 D

11.749.251,31D
11.502.307,35 D

4.1.1.1.10.0006 - (+) CUSTO OBRAS C/MATERIAL CO 1.059.345,77 D 1.999.128,73 D
4.1.1.1.10.0008 - () I.C.M.S S/MATERIAL CONSUM 70.650,74 C 150.393,19 C
4.1.1.1.10.0009 - () PIS SICOMPRAS 400.756,70 C 381.845,62 C
4.1.1.1.10.0010 - (-) COFINS S — 1.845.909,63 C 1.204.442,46 C
4.1.1.1.10.0011 - (-) DH ' 16.453,50 C 15.503,50 C

4.4.0.0.00.0000 - DESPESAS § € 28.790.854,13 D 26.207.794,17 D -Q/

4.4.1.0.00.0000 - DESPESA: CAG “ o |&% 28.790.854,13 D 26.207.794,17 D
4.4.1,1.00,0000 - DESPESAS g 2 28.790.854,13 D 26.207.794,17 D 2
4.4.1.1.10.0000 - DESPEERS 201 € = 17.488.101,48 D 16.992.372,28 D Q
4.4.1.1.10.0001 - ORDANADSS = ' " . s\l ® - 2.289.724,44 D 2.477.900,41 D %
4.4.1.1.10.0002 - 130. GARARINes. o= 2o8 N Y A ETEETREEIER 536.26¢,97 D 320.072,04 D
4.4.1.1.10.0003 - FERIAGJIAMAES CAuLs TR0l L et (?\ 839.608.77 D 791.536,38 D
4.4.1.1.10.0004 - AVIS{ b Cmnas nocxs amus - Ere e F o 83.43C,18 D 93.953,78 D
4.4.1.1.10.0007 - N.S.S. g ~ 4 799.878,09 C 799.646,01 D
4.4.1.1.10.0008 - F.G.T.S ? 418.766,85 D 401,522,100
4.4.1.1.10.0009 - HONORARIOS CONTABEIS 30.454,00 D 13.500,00 D =
4.4.1.1.10.0010 - HONORARIOS DIVERSOS 126.527,92 D 694.481,74 D ‘
4.4.1.1.10.0011 - PRO-LABORE FMS 111.830,00 D 111.930,00 D \) \

N T e i e e i e el i



‘ HIGUEI.Z JOAD MANENTI

DEMONSTRAQAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11 000003
PERIODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 31/12/2016
4.4.1.1,10.0016 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVIS 0,00 552,00 D
4.4.1.1.10.0017 - VALE TRANSPORTES 107.091,57 D 162.380,15 D
4.4.1.1.10.0018 - BRINDES E DOAGOES 0,00 4.000,00 D
4.4.1.1.10.0019 - CONSERVAGAO E REPAROS DIVERSO 2.401.165,01 D 1.048.285,46 D
4.4.1.1.10.0020 - DESPESAS REFIC - PMC 0,00 166.100,64 D
4.4.1.1.10.0021 - DESPESAS COM VEICULOS 4.287.32281D 2.830.349,38 D
4.4.1.1.10.0022 - VIAGENS E ESTADIAS 9.453,47 D 15.799,47 D
4.4.1.1,10.0023 - ASSISTENCIA MEDICA 56.046,72 D 39.131,27 D
4.4.1.1.10.0025 - DESPESAS C/ALIMENTAGAQ 831.180,24 D 714.588,22 D
4.4.1.1.10.0026 - FRETES E CARRETOS 1.906.052,47 D 1.500.846,15 D
4.4.1.1.10.0028 - MATERIAL DE CONSUMO 556.190,03 D 679.339,71 D
4.4.1.1.10.0029 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.089,60 D 18.203,68 D
4.4.1.1.10.0030 - MULTAS DEDUTIVEIS 766,56 D 6.091,06 D
4.4.1.1.10.0031 - SERVIGOS DE TERCEIROS 0,00 796,33 D
4.4.1.1.10.0032 - ANUNCIOS EM JORNAIS E REVISTA 0,00 105,00 D
4.4.1.1,10.0034 - SEGUROS 219.362,16 D 191.943,94 D
4.4.1.1.10.0037 - ALUGUEL DE IMO! 22.000,00 D 6.170,00 D
4.4.1.1.10.0038 - RECICLAGEM DE %':‘6’,?:‘:70 ! 26.267,24 D 0,00
4.4.1.1.10.0039 - INDENIZAGOES TICACAO x| 2060080 568.000,00 D
4.4.1.1.10.0040 - CORREIOS : 52| s4215D 763,30 D
4.4.1.1.10.0043 - LOCAGAO DE EQ) E Z 2017 E 5 815.886,24 D 1.627.278,55 D
4.4.1.1.10.0045 - DESEPSAS C/FA ' &7} 5038800 12.464,79 D
4.4.1.1.10.0047 - DESPESAS C/UN A — 5 = 5827795D 4.842,20 D
4.4.1.1.10.0048 - DESPESAS C/CEHpAmAR "';:i}:ﬁ."'!.'.‘.‘.g ST 4 3 [376.007,27 D 314.695,00 D
4.4.1.1.10.0050 - DESPESAS C/CAH{IRIOR nb;g:;_ﬁ'&:ﬂ."":"" 4 ;;r 13.765,98 D 18.885,38 D
L MIBARE CO1Tna Mot - :

4.4.1.1.11.0000 - OBRA INTERPRINT BRAS (%} 36.510,42D 89.666,03 D
4.4.1.1.11.0001 - ORDENADOS 16.042,73 D 62.811,94 D
4.41.1.11.0004 - L.N.S.S. 19.189,20 D 21.466,95 D
4.4.1.1.11.0005 - F.G.T.S. 1.278,49 D 5.387,14 D
4.4.1.1.12.0000 - OBRA AUTOPISTA PLANALTO SUL 568.598,53 D 1.394.615,27 D
4.4.1.1.12,0001 - ORDENADOS 400.172,83 D 898.889,34 D
4.4.1.1.12.0002 - 130. SALARIO 3.45420D 88.605,18 D
4.4.1.1.12.0004 - I.N.S.S. 127.898,07 D 326.047,21 D
4.4.1.1.12.0005 - F.G.T.S. 37.073,43D 81.073,54 D
4.4.1.1,13.0000 - OBRA PREF MUN ARAUCARIA - 512352 414,978,02 D 29.239,26 D
4.4.1.1.13.0001 - ORDENADOS 284.987,32D 13.428,30 D
4.4.1.1.13.0002 - 130. SALARIO 3.858,56 D 0,00
4.4,1.1.13.0004 - I.N.S.S. 99.484,47 D 8.909,13D
4.4.1.1.13.0005 - F.G.T.S. 26.647,67D 6.901,83D
4.4.1.1.14.0000 - OBRA P.M. FAZ RIO GRANDE- 5123542 145.195,34 D 0,00
4.4.1.1.14.0001 - ORDENADOS 101.189,15 D 0,00
4.4.1.1.14.0002 - 130. SALARIO 1.662,01 D 0,00
4.4.1.1,14.0004 - L.N.S.S. 35.091,72D 0,00
4.4.1.1.14,0005 - F.G.T.S. 7.252,46 D 0,00
4.4.1.1.15.0000 - OBRA - 777 LOCAGAO E ADM BENS IM 18.999,09 D 10.900,94 D
4.4.1.1.15.0001 - ORDENADOS 13.888,25D 10.958,10 D
4.4.1.1.15.0004 - IN.S.S. 3.999,79 D 1.100,02 C
4.4.1.1,15.0005 - F.G.T.S. 1.111,05D 1.042,86 D
4.4.1,1.16.0000 - OBRA PREF MUN CURITIBA-COMENDADO 463.732,12D 400.983,12 D
4.4.1.1.16.0001 - ORDENADOS 324.989,26 D 243.013,92D
4.4,1.1.16.0002 - 130. SALARIO 0,00 56.307,05 D
4.4.1.1.16.0004 - I.N.S.S. 110.867,14 D 76.536,36 D
4.4.1.1,16.0005 - F.G.T.S. 27.875,78 D 2512579 D
4.4.1.1.17.0000 - OBRA MASADIN ADM BENS LTDA 10.914,87 D 33.355.25D
4.4.1,1.17.0001 - ORDENADGCS 7.978,75D 9.186,36 D
4.4.1.1.17.0004 - I.N.S.S. 2.297,34D 23.433,98 D
4.4.1.1.17.0005 - F.G.T.S. 638,28 D 73491D

\./‘Q/
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MIGUEL JOAO MANENTI

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO
0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 78.166.287/0001-11

EXERCICIO

000004
PERIODO DE ENCERRAMENTO:  01/01/2016 A  31/12/2016
4.4.1.1.18.0002 - 130. SALARIO 11.535,07 D 0,00
4.4.1.1.18.0004 - IN.S.S. 195.127,28 D 0,00
4.4.1.1.18.0005 - F.G.T.S. 45.749,39 D 0,00
4.4.1.1.19.0000 - OBRA CONS. EMPO-MARC CEI: 512122 0,00 75.467,88 D
4.4.1.1.19.0001 - ORDENADOS 0,00 56.450,41 D
4.4.1.1.19.0004 - LN.S.S. 0,00 16.201,82 D
4.4.1.1.19.0005 - F.G.T.S. 0,00 3.815,65 D
4.4.1.1.20.0000 - OBRA PREF.MUN.S.J.PINHAIS-Ruas D 302.908,80 D 45.729,18 D
4.4.1.1.20.0001 - ORDENADOS 200.641,94 D 19.570,54 D
4.4.1.1.20.0002 - 130. SALARIO 0,00 12.021,73 D
4.4.1.1.20.0004 - IN.S.S. 75.303,58 D 10.389,14 D
4.4.1.1.20.0005 - F.G.T.S. 17.963.28 D 3.747,77D
4.4.1.1.23.0000 - OBRA PREF FAZ R.GRANDE -§1232287 894.165,90 D 156.114,09 D
4.4.1.1.23.0001 - ORDENADOS 601.085,29 D 74.701,12D
4.4.1.1.23.0002 - 130.SALARIO 13.061,67 D 32.154,12D
4.4.1.1.23.0004 - LN.S.S. 222.568,55 D 39.011,26 D
4.4.1.1.23.0005- F.G.T.S. 57.450,39 D 10.247,59 D
4.4.1.1.24.0000 - OBRA ELECTROLUX DO BRASIL 0,00 16.278,27D
4.4.1.1.24.0001 - ORDENADOS 0,00 11,899,36 D
4.4.1.1.24.0004 - LN.S.S. 0.00 3.426,96 D
4.4.1.1.24.0005 - F.G.T.S. 0,00 951,95 D
4.4.1.1.25.0000 - OBRA PREF MUN FAZ R GRANDE -5123 47.367.40 D 0,00
4.4.1.1.25.0001 - ORDENADOS 31.041,01D 0,00
4.4.1.1.25.0002 - 130.SALARIO 3.231,58D 0,00
4.4.1.1.25.0004 - N.S.S. 10.352,17 D 0,00
4.4.1.1.25.0005-F.G.TS. 2.742,64 D 0,00
4.4.1.1.28.0000 - OBRA PREF MUN S.J.PINHAIS - 5123 1.426.663,01 D 0,00
4.4.1.1.28.0001 - ORDENADOS 933.062.79 D 0,00
4.4.1.1.28.0002 - 130.SALARIOS 40.569,21 D 0,00
4.4.1.1.28.0004 - LN.S.S. 360.278,49 D 0,00
4.4.1.1.28.0006 - F.G.T.S. 92.752,52 D 0,00
4.4.1.1.30.0000 - OBRA A PISTA LITORAL SUL- 512232 1611.638,55 D 803.734,35 D
4.4.1.1.30.0001 - ORDENADOS 1.180.598,67 D 528.943,18 D
4.4.1.1.30.0002 - 130, Ak — — 12.425,06 D 48.34587D
4.4.1.1.30.0004 - LN.S. @ a 11')“5“6"""3 $ 324.493,21 D 182.778,78 D
4.4.1.1.30.0005 - F.G.T.§. diiy gﬂ’;?g:g xo |ag 94.021,61 D 43.666,52 D
4.4.1.1.36.0000 - OBRA S|G COMBIBLOC-512151645875 3 0,00 70.704,91D
4.4.1.1.36.0001 - ORDEADQS - $2 0,00 50.597.41 D
4.4.1.1.36.0004 - LN.S.§ : DEL.. 2017 - f 0,00 16.810,68 D
4.4.1.1.36.0005 - F.G.T. sentoare o s o mm | ¥ 0,00 4.296,82 D
2 . VERI0, ‘do que Deow f4, -z
4.4.1.1.38.0000 - OBRA PHIgHA R R RAMSE 2 49.993,01D 56.680,71 D
4.4.1.1.38.0001 - ORDENADISE s taens e 3 34.001,66 D 39.692,88 D
4.4.1.1.38.0004 - LN.S.§7 = "IN AEN = 12.722,42 D 13.974,81 D
4.4.1.1.38,0005 - F.G.T.S. ¥ 3.268,93 D 3.013,02D
4.4.11.43.0000 - OBRAREC SUL SA. | 227.691,65 D 21.061,86 D
4.4.1.1.43.0001 - ORDENADOS - 138.547,03 D 16.413,40 D
4.4.1.1.43.0002 - 13.SALARIO 20.189,73 D 0,00
4.4.1.1.43.0004 - LN.S.S. 54.344,65 D 4.420,75D
4.4.1.1.43.0005-F.G.T.S. 14.610,24 D 122771 D
4.4.1.1.44.0000 - OBRA P. MUN S.J.PINHAIS - 512234 6.721,30 D 744.927,50 D
4.4.1.1.44.0001 - ORDENADOS 4.679,83D 527.423,84 D
4.4.1.1.44.0004 - LN.S.S. 1.660,06 D 172.679,86 D
4.4.1.1.44.0005- F.G.T.S. 381,420 44.823.80 D
4.4.1.1.45.0000 - OBRA PREF MUN CURITIBA - 5121752 381,00 D 0,00
4.4.1.1.45.0003 - FERIAS 381.00 D 0,00

A4 11600000 - OBRA VOV WS BEAGSH L 7e=1rvi 11 e
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. MIGUEL JOAQ MANENTI
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA A
CNPJ: 78.166.287/0001-11 2 . FOLHA: 000
PERIODO DE ENCERRAMENTO:  01/01/2018 A  31/12/2016
4.4.1.1.50.0004 - .LN.S.S. 170.569,54 D 571.773,10 D
4.4.1.1.50.0005 - F.G.T.S. 45.793.42D 153.982,55 D
4.4.1.1.95.0000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 200.887,76 D 313.531,56 D
4.4.1.1.95.0003 - IMPOSTOS E TAXAS 250.887,76 D 313.531,56 D
4.4.1.1.96.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS 166.371,22 D 224.163,82 D
4.4.1,1,98.0001 - JUROS DE MORA 16,35D 5.765,78 D
4.4.1.1.96.0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 834,74 D
4.4,1.1.96.0004 - JUROS E COMISSOES BANCARIAS 16.989,95D 45.619,58 D
4.4.1.1.96.0005 - JUROS E iOF S/IFINANCIAMENTOS 149.364,92 D 171.943,72D
4.4.1,1.97.0000 - DEPRECIAGOES 2.123.067,94 D 2.227.095,28 D
4.4.1.1.97.0001 - DEPRECIACAQ S/MOVEIS E UTENSI 0,00 1.686,34 D
4.4.1.1.97.0002 - DEPRECIAGAO S/INSTALAGOES 11.472,00 D 11.472,00 D
4.4.1.1.97.0003 - DEPRECIACAO S/VEICULOS 885.745,88 D 842.806,42 D
4.4.1.1.97.0004 - DEPRECIAGAO S/IMAQUINAS 1.178.632,46 D 1.209.924,60 D
4.4.1.1.97.0005 - DEPRECIAGAQ S/IFERRAMENTAS 16,44 D 16,44 D
4.4.1.1.97.0008 - DEPRECIAGAQ S/BENFEITORIAS 288,48 D 288,48 D
4.4.1.1.97.0011 - DEPRECIAGAO S/EQUIPAMENTOS 46.912,68 D 54.884,28 D
4.4.1,1.97.0012 - DEPREC. S/EQUIP. INFORMATICA 0,00 6.016,72 D
4.4.1,1.99.0000 - PROVISOES TRIBUTARIAS 1.066.910,70 D 27.379,47D
4.4.1.1.99.0001 - PROVISAQ P/IMPOSTO DE RENDA 775.404,81 D 16.043,05 D
4.4.1.1.99.0002 - PROVISAQ P/CONTRIBUIGAO SOCIA 29150589 D 11.336,42 D
( Total de DESPESAS 47.426.650,60 D 37.957.045.48 D ]
[(=) LUCRO OPERACIONAL 2.980.352,40 C 1.923.814,48 D )
Resultado Financeiro:
Qutras Receitas/Despesas:
[(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIGOES 2.980.352.40 C 1.923.814,48 D l
Provisao de Impostos:
Participagdes e Contribuigbes:
[(=) Total q*: LUCRO do Periodo: 2.980.352,40 C 1.923.814,48 D)

)
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MIGUEL JOAO MANENTI

MU W

Demonstracado de Lucros ou Prejuizos Acumulados PAGINA: '\ 0060
0084 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA DATA: 29/03/2017
CNPJ: 78.166.287/0001-11 MES/ANO: 12/2016
DESCRIGAO VALOR B
(+) | saldo do Inicio do Periodo_ - __ .. 56.442.962,22C
{(+) | Ajustes Credores de Exercicios Anteriores _____ S 0,00
(+) | Corregdo Monetéria do Saldo Inicial . 0.00
(+) | Reversdes de Reservas
* Reservas de Contingéneia __ 0.00
* Reservas de Lucros a Realizar ________ . 0,00
(+) | Outros Recursos R 0,00
(+/-) | Luecro Liquido do Periodo  _____ 2.980.352,40C
* ' | Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados. e S re——— o
Ajustes Devedores de Exercicios Anteriores . ______ 0,00
(+/-) | Prejuizo Liquidodo Periodo. . . __ %0
(=) |TOTAL 59.423.334,62C.
DESTINAGOES
(=) | Transferéncia para Reservas . ... .. __ s S s e S e R 0,00
(-) | Dividendos ou Lucros Distribuidos Pagos ou Creditades ... ... ... _._._____ . 1.750.313,600
(=) | Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital .~ __ 0,00
(-) | Outras Destinagdes______ e R e S S TSR T e B 0,00
(=) TOTAL 1.750.313,60D
FAY
(=) Luci\os ou PrejuizolAcu mulados ... 57.673.021,02 C
“ i o
econhedenos a exatidao da pi nte Hemonstrag@o encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentagéo apresentada.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 52
Periodo Selecionado:

MARC CONSTRUTCRA DE OBRAS LTDA
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 78.166.287/0001-11

01 de Qutubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital
Nome Empresarial

Natureza do Livro

Nimero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

MARC CONSTRUTORA DE CBRAS LTDA
41200123606

78.166.287/0001-11

52

DIARIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

03/08/1979

31/12/2016

42023

TERMO DE ENCERRAMENTO

MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA =
s X
32
DIARIO | — bR
—=BAUR & =
SN0, g gg TS COniGr S . i -
of > ‘m"::'f‘ ':= Auu.:. l‘ln 1?. 0:.-: -: !..
52 $iL i wmum‘.:'.f'“" W 3
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RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO

| NIRE | CNPJ
| 41200123606 | 78.166.287/0001-11 '

| NOME EMPRESARIAL
| MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Livro Didrio N . ) 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO

DIARIO = S O - S e
IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

E5.62.0C.BB.C4.DE.B3.7D.95.4D.01.92.55.3C.A4.F8.27 42.A5.2C L L

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SERIE DO ; RESPONSAVEL
QUALIFICACAQ DO SIGNATARIO CPF NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL
MIGUEL JOAO 157883106837247805 18/03/2016 a
Contabilista 07225903934 MANENTI:072259039 260453016310823470 17/03/2019 N&o
34 601
IVERSON ANTONIO 864979733452437425 15/02/2017 a
Administrador 20116799900 DA 773314392085932120 15/02/2020 Sim
CRUZ:20116799900 22
NUMERO DO RECIBO: Escrituragdo recebida via Internet
E5.62.0C.BB.C4.DE.B3.7D.95.4D.01.92 pelo Agente Receptor SERPRO
R AR em 20032017 s 16:16:49
82.95.27.CC.A6.6B.AF.6F
C4.58.F8.6E.68.C6.D1.83

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo. A comprovagao da autenticagéio da-se por este recibo. Esta autenticagao
dispensa a autenticag@o de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragao do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragdo da
Lei Complementar n® 1247/2014.
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Notas explicativas da administrac¢io 4 demonstra¢oes financeiras em 31 de dezembro de 2 “'“a‘“""

1) Informagdes Gerais
a) A empresa Marc Construtora de Obras Ltda, com sede em S3o Jousé dos Pinhais, Parana. a Rodovia BR 376. n.
14.578 CNPJ 78.166.287/0001-11, na 4rea de minerusd> e comércio de saibro. macadame, pedra brita ;
aproveitamento e exploraglo de j&zidas minerais em todo Territdério Nacional, depésito de explosivos, transportes
rodoviarios municipal e intermunicipal de cargas ): servigos de terraplenagem : pavimentagdo ). saneamento construgdo
civil e locagdo de maguinas ¢ equipamentos , transporte rodoviario de cargas, exceto produtos perigosos e mudangas,
municipal, ; atividades de apoio a extragdo de minerais ndo-metalicos.

2) Apresentagio das Demonstragdes Financeiras
Valores expresso em Reais, foram elaboradas de acordo com as préaticas contébeis adotadas no Brasil em conformidade
com a Lei n° 6404/76, ¢ Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicaveis a espécie.

3) Diretrizes Contdbeis
Os ativos sdo representados ao valor do custe e ou de realizag2o e os Passivos pelos valores conhecidos ou calcuiaveis,
acrescidos, quando aplicavel, dos correspondentes encargos #/ou variagdes monetdrias passivas.

4) Apuracio de Resultados
O resultado ¢ apurado em conformidade com regime de competéncia.

5) Caixa e Aplicagdes Financeiras '
Caixa abrange o saldo em caixa e as aplicagdes financeiras, estdo registradas com valores atualizados até a data de
31.12.2016.

6) Contas Correntes
As contas a receber, duplictas a receber ¢ adiantamentos, estdo registradas com valores faturado.

7) Estogues
O valor dos estogues estdo registrado pelo custo de aquisigo.

8) Impostos a Recuperar

Circulante 31.122016 31.12.2015 Nao Circulante 31.12.2016 31.12.20015
l.R.Fonte 166.829.69 584.884,09 Depésitos Compuldrio 58,79 58,79
ICMS 32.182.15 - Titulos de Capitalizagdo 522546 5.225.46
PIS 14.288,65 28.998.41 Depositos Judiciais 143.082,84 143.082,84
COFINS 11.193.37 107.228.80 Retencdes Contratuais 2.222.380.19 1.613.075.77
224.493 86 721.111,30 2.459.604.94 1.943.350.53

9)Imobilizado ¢ Intangivel
O ativo imobilizado esta registrado ao custo de aquisicac.

|0)Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores. estdo registrados pelo valor faturado.
2016 2015
602.214.25 744 483,19
11)Obrigagdes Tributérias
ICMS - 3.668.52
IS8 28.317,00 5.178,40
IRFonte 115.181,59 72.879.94
QOutras Retengdes 2.325.07 2.315.34
145.823.66 84.042,20

12) Emprestimos ¢ Financiamentos
Estdo registrados pelo valor de liberaclo dos recursos, atualizados pelas taxas de juros estabelecidas em contrato. Os
encargo financeiros sdo apropriados em despesas financeiras.

13) Patrimonio Liquido
a)O capital social é de RS 8.500.000,00 (oito milhoes e quinhentos mil reais) devidamente integralizado, nao tendo sido
feito aumento de capital em 2016.
b)Reservas de Luckds

Registrado o saldo/dg 31.12.2015 gerescido o lucro liquido do ana, deduzido as distribuigdes feita aos socios:
31.12.2016 31.12.2015
Lucros ammulaq‘s 67.673.021,02 56.442.982.22
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BR 376, 5300-A - Sio José dos P mh 0 PR F
CGC 78.166.287/0001-11 - LE. 105.06 869
Fone: (41) 382-1244 ¢ ] Ot

2-172 - Fax: (41) /
CLED 83015-000 \{ ,,.nal.,.n_ ‘

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorréncia n.” 010/2017

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente. Esses
indices foram obtidos no balanco do tltimo exercicio social

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovaréo as demonstragdes

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em Reais indice
Liquidez geral (LG)
41.870.743,49 5.47
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 7.657.667,65 ]
Liquidez corrente (LC)
38.511.138,55
_ e 16,19
LC=AC/PC 2.378.966,21
Solvéncia Geral (SG)
73.830.688,67 9.64
| SG = (AC+AP+RLP)/(PC+ELP) 7.657.667,65 :
Endividamento (E)
7.657.667,65 0.10
E=(PC + ELP)/(AC + RLP + AP) 73.830.688,67 :
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante; SG - solvéncia geral
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 1572/2018 Validade: 31/03/2018

Razao Social: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 78166287000111

Num. Registro: 5155 Registrada desde : 08/01/1980
Capital Social: R$ 9.400.000,00
Endereco: RODOVIA BR-376, 14578 ITALIA
Municipio/Estado: SAO JOSE DOS
PINHAIS-PR

Objetivo Social:

Mineracdo e comércio de saibro, macadame, pedra britada, deposito de explosivos,
aproveitamento e exploracdo de jazidas minerais em todo o Territério Nacional,
administragdo e alienacdo de imodveis proprios, transportes rodoviarios, municipal e
intermunicipal de cargas, servicos de terraplenagem, pavimentagdo, saneamento,
construgdo civil e locagdo de maquinas e equipamentos.

Restricio de Atividade : A drea de Engenharia de Minas.

CEP: 83020548

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2017.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Filial(ais):

1 - CNPJ:78166287000200

Endereco: RUA ANTONIO SINGER, 10000

Bairro: CAMPO LARGO DA ROSEIRA

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR CEP: 83091002
Situacdo: Bloqueada por Falta de Responsavel Técnico

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira: PR-7663/D Data de Expedicao: 22/01/1979
Desde: 01/05/1993

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 289

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°©

Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5,194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.
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CREA

2 - MAURICIO MARCHAND KRUGER

Carteira: PR-51023/D Data de Expedigao: 08/02/2000
Desde: 19/04/2007

Titulo: GEOLOGO Situagdo: Regular -
LEI 4076 - ARTIGO 06 S3o da competéncia do gedlogo ou engenheiro gedlogo: o
trabalhos topogréaficos e geodésicos; b) levantamentos geologicos, geoquimicos e ™"
geofisicos; c) estudos relativos as ciéncias da terra; d) trabalhos de prospecgdo e pesquisa
para cubacdo de jazidas e determinagdo de seu valor econémico; e) ensino das ciéncias
geoldgicas nos estabelecimentos de ensino secundario e superior; f) assuntos legais
relacionados com suas especialidades; g) per_icias e arbitramentos referentes as matérias
das alineas anteriores. Pardgrafo Unico - E também da competéncia do gedlogo ou
engenheiro-gedlogo o disposto no item IX, artigo 16, do Decreto-Lei n®1.985, de 29 JAN
1940 (Cédigo de Minas).(*) (*) IX - Na conclusdo dos trabalhos, dentro do prazo da
autorizacdo, e sem prejuizo de quaisquer informagdes pedidas pelo D.N.P.M. no curso
deles, o concessionario apresentard um relatorio circunstanciado, sob a responsabilidade
do profissional legalmente habilitado ao exercicio de Engenharia de Minas com dados
informativos que habilitem o Governo a formar juizo seguro sobre a reserva mineral da
jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra. Nomeadamente: a) situacdo, vias de
acesso e comunicagdo; b) planta topografica da area pesquisada, na qual figurem as
exposicdes naturais de minério e as que forem descobertas pela pesquisa; c) perfis
geoldgicos-estruturais; d) descricdes detalhada da jazida; e) quadro demonstrativo de
quantidade e da qualidade do minério; f) resultado dos ensaios de beneficiamento; g)
demonstragdo da possibilidade de lavra; h) estudo analitico das aguas, do ponto de vista

de suas qualidades quimicas, fisicas e fisico quimicas, além das exigéncias supra-referidas
que lhes forem aplicaveis.

Quadro(s) Técnico(s):

1 - EROS FONTANA FEDER

Carteira: PR-15345/D Data de Expedicdo: 08/04/1985
Desde: 01/03/2002

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933

Lei Federal N.9 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observacgdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolugdo do Confea N.° 218/1973.

Resolugdo do Confea N.9 218/1973 - Art. 79 de 29/06/1973 do CONFEA

2 - RODRIGO CHAIBEN MAZEPA

Carteira: PR-141095/D Data de Expedicdo: 26/08/2014

Desde: 21/10/2014

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966

Observacoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5,194/1966 nos campos de atuacao do art. 28 do Decreto Federal N.°¢ 23.569/1933 e
do art. 79 da Resolugao do Confea N.° 218/1973.

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA

Decreto Federal N.© 23,.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Para fins de: LICITACOES

esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.? 4770/2018, ressaltando a
impossibilidade de execugdo de quaisquer servigcos ou obras sem a participagao efetiva de
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s).

Vg’
Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento, @D
Emitida via Internet em 05/01/2018 11:23:44 &

Dispensa-se a assinatura neste documento. conforme Instrucdo de Servico N© 002/2014, /l/k



CREA

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o aut
respectiva acdo penal.

05/01/2018

P %%



BR 376, 5300-A - Sio José dos I
CGC 78.166.287/0001-11 - LE. 10§
Fone: (41) 382-1244 - Fax: (41)

CEP 83015-000

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017

DECLARACAO

A empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede em S#o José dos Pinhais,
Estado do Parana, sito & Rodovia BR-376 n.° 14578, Bairro Italia, CEP. 83020-548,
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 78.166.287/0001-11, vem por intermédio desta, indicar
o engenheiro civil José Pedro Piovezan, inscrito no CREA-PR, n° PR-7663/D, para responder
tecnicamente pelos servigos previstos no Edital em epigrafe, cujo nome vira a constar da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativo a obra em questdo.

Sao José dos Pinhais, 18 de janeiro de 2018.

; ) da Cruz : <
Representante Legal Marckfh s /s ‘é/yzzg‘-\
s&/Pedro Piovézan

RG 1 178.781-PR
ivil - Rnsp. Técnico

g
CREA n° PR-7663/D
RG 896.234-PR
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& DA F?,.O‘
B D
g:&' b e é NoME JOSE PEDRO PIOVEZAN ot Marai-| 000001
= . GOZADAS «» | DATA MOTIVO DATA ALTA
\ & Mﬁ E AO PERIODO OE y =
01/05/2008 | 30/04/2009 [01/08/2009 | 30/08/2000 3
02/05/2009 | 02/05/2010 [01/10/2010 | 30/10/2010 -
02/05/2010 | 02/05/2011 [01/10/2011 | 30/10/2011 g
w | 02/05/2011 | 02/05/2012 [01/10/2012 | 30/10/2012 ;
< | 0210512012 | 020872013 01/10/2013 | 30/10/2013 w
by 02/05/2013 | 02/05/2014 | 02/03/2015 | 31/03/2015 5
* 020572014 02/05/2015 |01/03/2016 | 30/03/2016 t','
02/05/2015 | 01/05/2016 [ 01/04/2017 | 30/04/2017 :
<
ALTERACOES DE CARGOS
DATA CARGO MOTIVO
ALTERAGOES DE SALARIOS
DATA VALOR | HORA MOTIVO
01/06/2010 12.000,00
01/04/2011 14.500,00
01/04/2012 16.000,00
01/06/2012 32.005,50 reajuste cct
01/04/2013 18.000,00 reajuste salarial CONTRIBUIGAO SINDICAL
01/04/2014 20.000,00 antecipacao salarial DATA VALOR SINDICATO
01/04/2015 22.000,00 01/03/2011 400,00 | SENGE/SIND DOS ENGENHEIROS EST PARANA
01/04/2016 24.000,00 01/03/2012 483,33 | SENGE/SIND DOS ENGENHEIROS EST PARANA
01/04/2017 26.000,00 antecipacao salarial 01/03/2015 B66.67 | SENGE/SIND DOS ENGENHEIROS EST PARANA
OBSERVACOES:

Data de saida: ;

Assinatur

a do empregado:




M o

o 1 ‘{';‘. ';‘IJ,LIU r»\ ;L_

F Aow

od
\ J\U‘TFrl’\l.

oo : :_'j_‘,;\\_
Q;o \ 0

MARIA Pa LA ﬁq
ARDREA PouLa 1§

TERMO DE ENCERRAMENTO

[, S—

Este livro contém 100 (cem) folbas numeradas
tipograficamente de N.° 1 (um) a 100 (cem) e serviu para o
REGISTRO DE EMPREGADOS N2 | 0 ozj _________ , desta firma.

. )
OJ waﬂwmoide JONWVW de 1995

JHE \tura do Lm :L;,udur)

\_‘&73 166 267 / 000] - n"'

MABC
Construtoru (¢ Ubras Ltda.,

ﬁ';{' Rod. BR 370 N.* S04

LCEPSJ.UIEO-OOO S.1 dos Pinhais PR

il

r
'

e



MINISTERIO DO TRABALHO j G%cacuo C/‘..Jj
SECRETARIA DE EMPREGO E SALARIO ) Nere (7‘5’/ ///?/26 / LENE

\\.‘— d ‘analuna .

f/{ Jose m;/»//ﬁ”zf/
YA, _,4 EE. 59,

4,1/14?_/)0'6 PRl £ £ AL
_.3’_’@,;_, O b, 277 78057

- PR -
v c,_,f)ﬂﬁt S A
J[’/ Z% Gy f'/x{
. f g/ﬁ/‘ BNV EALA

b {4// s
C’;i ’% S5 007 b,

ESTRANGEIRDS

>

‘]
i

Cohtinuagao

s B G
i)

CONTRATO DE TRABALHO 13

P, MARU Lok ; “;4
Empregador Cona’tm‘tom de Obrat Ltda.

Ruas- ez e s v NGRS dh_a.,,

“ummecaPssms-ooo S.J.dtfPin.hm PRAJ

Esp. d rs.abclecmlcmoaw-/K @f oé'gﬂ

- mofh/p.uo ”. 0. ==}
i :._!_A . @'% .

Conu

J/ Ass UU empr rgaJrsr ou/a yugu cl

! / e

Data saida -



05/01/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuigdo(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 1574/2018 Validade: 31/03/2018

Nome Civil: JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira - CREA-PR N©° :PR-7663/D
Registro Nacional : 1701337240
Registrado(a) desde : 22/01/1979

Filiagdo : ANTONIO PIOVEZAN
MARIA JULIATTO PIOVEZAN
Data de Nascimento : 28/06/1953
Carteira de Identidade : 896.234-0 CPF : 23140070934
Naturalidade : SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data da Colacdo de Grau : 18/01/1979 Diplomagdo : 18/01/1979
Situagdo : Regular
Atribuigdes profissionais:

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observagdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagao do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2017.
Ndo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa até a
presente data.

para fins de: Licitagdes

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.% 4777/2018.

Emitida via Internet em 05/01/2018 11:24:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N© 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolucdo n° 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsdveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Org3o apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/66,
Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrucbes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica €
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em fungdo de alteracdo dos acervos tecnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Tecnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que conterd detalhamentos quanto
ao(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.© 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar
possa, recebedores desta, que as informagdes constantes no Atestado, em desacordo
com a presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do CREA-
PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades
registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.° 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o conteudo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira Profissional:PR-7663/D RNP N°©:1701337240

Acervo Técnico N°,:2670/2017 Protocolo N©,:2017/00192289
Selos de autenticidade:A 036.049
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Téchnico

JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira Profissional:PR-7663/D RNP N°,:1701337240

Acervo Técnico N°.:2670/2017 Protocolo N°.:2017/00192289

Selos de autenticidade:A 036.049

ART N%.onvoons wowne et 200163494578 0.cv v Registrada:17/08/2016....c00imwas

ART COXresponBuica:s s ewem s s o6 s Smiater s @ o s ART Vinculada:20144893063 0 .....

Empresa Executora... :MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. ..eucievismasioisnaonns

Contratante(s)...... :AUTOPISTA PLANALTO sSUL S/A - CNPJ/CPF:
09,328 1097 000T =73 & & ccoivim v v 5 55 dasime v s Sibiom 5 o e s omisimres

TApO d8 CORLTATE. » » » tEMERBTTADR . coiin 5 5 0 5 8 6 wiassmeme & & © o o mrame & o & & SLaeE & 5 5 s o s

Atividade Técnica...:EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Area de Competéncia.:0BRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS
Sarvico ContrEatade. . iPXEBCUORD v oo v v 5 5 % Fisin: @8 @ 5§ @ & 5 & 1 eids & 55 55 aa e s
EXECUGCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM
EXECUGAQ DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO........ovvveeunnn..
EXECUGAQ DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL

------------------

.......................

...................

OURBLIS wiwmarar o @ @ & 4 o Ssiiiasa & v @ & & Glgaese & o & & Srece e § 0 9 & 6 S ale © ¥
DEMERBAC : » s« sivvie v o s s 5320793511 M2 .0s0nu Area Existente:0,00 M2 ..........
Brea Ampliadan:e.sss00,00 M2 sisiaseess Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados ComplementafB@g0,;/00) i ot 555955 i@ s S i sumame 58557 0@ s 8 65§ s b s
Local da Obra.......:KM 127,5 AO KM 129 E KM 131,7 A0 KM 134,5 BR-116/PR,

00 BODOVIIA. ¢« 5 o b scemmmie g 5 8 & @ & s 8 6 6 & S5 o & 5 & & Emie o s o
Municipio/Estado....:FAZENDA RIO GRANDE/PR. .. ..ttt urornoennsonsonenennss
Data de Inicio...:..529/09/2014....:.5.0 Data de Conclusdo:21/12/2016.....

Dacto de Corclusio, s DECLARACAD BPROFISSTONAL: ¢« i 5 a6 5 6 o aioie ¢ o s o wjaidiars o s o i
Descr. Compl. Serv..:EXECUCAO DE OBRAS DE DUPLICACAO KM 124,50 AO KM 127,5
E KM 129 AO KM 131,7 E OAE RIO MASCATE NA BR-116/PR,
DE ACORDO COM O CONTRATO DE EMPREITADA N.° APS
1 e o R T P e LI A oI et L

Observacio




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira Profissional:PR-7663/D RNP N©,:1701337240

Acervo Tecnico N©.:2670/2017 Protocolo N9,:2017/00192289
Selos de autenticidade:A 036.049

A autenticidade desta certiddo poderda ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2017/00192289.

Emitida via Internet em 01/06/2017 08:56:22 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°
002/2014.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva agdo penal.
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Atestado para fins de comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com objeto do CONTRATO firmado entre
a empresa AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A., a realizagdo pelo Engenheiro Civil JOSE PEDRO

PIOVEZAN das atividades descritas abaixo:

Autopista Planalto Sul S/A
Avenida Afonso Petschow, 4040 - Bairro Industrial
CEP: 83880-000 - Rio Negro/PR

. A - [ N o ‘4 -, l':

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1. Dados da Obra/Servigo
- Contrato de Empreitada APS-1373/14
- Objeto do Contrato: Duplicagdo da BR-116/PR —Km 124,5 ao 127,5, Km 129,0 ao

131,7 e OAE Rio Mascate.

- Local da Obra: BR-116 / Fazenda Rio Grande / PR
- Periodo de Realizacdo: Inicio das obras: 29/09/2014 / Término das Obras:

21/12/2016

2. Dados do Contratada
- Razdo Social: AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A

- CNPJ N° 09.325.109/0001-73
- endereco: Avenida Afonso Petschow, N* 4040, Bairro Industrial, CEP. Cidade/UF:

Rio Negro-pr

3. Dados da Contratada

- Razdo Social: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

- CNPJ N° 78.166.287/0001-11 — Inscrigdo Estadual N° 105.06.671-69

- Endereco: Rod. BR 376 N° 14.578, Bairro Italia, CEP 83.020-548 Cidade/UF: Sao

José dos Pinhais-PR
noel Coelhor

4. Dados do(s) Responsavel (is) Técnico (s) p——%muﬁ
Eperey ONATO

)

- Nome: José Pedro Piovezan Titulo: Engenheiro Civil DE HOTAS g

- Registro do CREA-PR. N° 7663/D AUTENTICAGAO <3

- ART. N°20163494578 - N

5. Dados do (s) Co-responsavel (is) Técnico (s) * 16 JAN. 2018) =3

- Nome: Eros Fontana Feder Titulo: Engenheiro Civil “:..:.'..':.UT:Iu.iv?;'rf}.“:;“wﬁ'.: = g :i::

- Registro do CREA-PR. N° 15345/D (medee Torts AR b S

- ART. N° 20163494810 BEUREE EANTIA SOCHE LTV T e | £

- Nome: Rodrigo Chaiben Mazepa Titulo: Engenheiro Civil 0 selo de autenticidage
- Registro do CREA-PR. N° 141095/D foi afixado ma uitima

- ART. N° 20163495116 "iha daste documente £

abertis

r gnﬂ'_l.:ens ;



Autopista |

Avenida Afo

2 TABRLIONATO

}

\ , : DR NOTAS g
O selo de autenti ’ AUTENTICAGAD [
foi afixado na %’itﬁ'&r""a‘“'“ \ [£3
‘nlha daste documento AR ] 6 JAH ?818 :5
> - ' - -
Acteimcn & pessanis £ cottarn - =
e " : R oy, Shd F
6. Descrigdo das Atividades Desenvolvidas  Paloma Manoel Coelho fr—ime PAvon T rag Y153
_,_-‘.;qh T = T £ . : r=
i AR & pid PRAC I T RS 3 FES L 0] o et 1T l:"-\ et ?J- L A IRER et i paesicte | &
1 DUPLICAGAQ entre Km 124,5 ao 127,5 e o Km 129,0 ao 131,7 da BR- -
116/PR
1.1 Terraplenagem
1.1.2 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 6.300,000
Esc. transp. O MT en i
11.3 e::alhc:r:‘g:nto ansp. ma cal D 50 m c/ carregamento e posterior ms 8.217.806
1.1.4 Esc. carga tr. mat 1* ¢. DMT 50 a 200m c/carreg e posterior espalhamento m’ | 18.322,739
1.1.6 Esc. carga tr. mat 1* c. DMT 200 a 400m c/carreg e posterior espalhamento m® 10.460,010
1.1.9 Esc. carga tr. mat 1* c. DMT 1800 a 2000m c/carreg e posterior espalhamento m? 1.467,110
1.1.10 Empréstimo DMT>10000m (Saibro) m?* 20.586,000
1.1.11 Compactagio de aterros a 100% proctor normal (Saibro) - Servico Acabado m? 20.586,000
Sub-total Terraplenagem
1.2 Pavimentagao
1.2.3 Reforgo com material granular (Saibro incluso transposte) m? 11.800,000
1.24 Regularizagdo do subleito m? 59.422,660
1.2.5 Base de brita graduada m?* 3.431,510
1.2.6 Imprimagao m? 20.793,110
1.2.7 Pintura de ligagao m? 77.028,060
1.2.8 Tratamento superficial duplo ¢/ emulsdo m? 24.667,240
1.2.9 Macadame Seco/Rachao m? 5.217,710
1.2.10 Base de solo brita cimento m? 5.726,410
1.2.11 Sub-base de Solo Cal m? | 10.762,260
1.2.12 Concr. Asfaltico usinado a quente m?* 1.890,420
1.2.13 Pré-Misturado a Quente m?* 2.379,720
1.2.14 Demoligdo de pavimento flexivel m? 6.195,300
1.2.15 Carga e transporte mat. demolicao, pavimento flexivel m? 11.211,340
1.2.16 Fresagem com recomposicao m? 384,430
Sub-total Pavimentagao
1.3 Drenagem |
1.3.1 Escavagdo mecanica de vala em mat.1a cat. m? 2.677,240
1.3.2 Escavacdo mecanica reat. e comp. vala mat.1a cat m? 1.501,630
1.3.3 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC m 109,560
1.3.4 Corpo BSTC D=0.80 m AC/BC/PC m 107,680
1.3.5 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 21,360
3.6 Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC m 198,940
3.7 Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC m 107,960
3.8 Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC (PA-4) m 16,200
3.9 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC (PA-4) m 10,000
3.10 Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC un 10,000
3.1 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC un 7.000
3.12 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC un 1.000
3.13 Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC un 4.000
3.14 Boca BSTC D=1.50 m normal AC/BC/PC un 3,000
3.15 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC un 0,000
3.16 Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC m 43,000
3.17 Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/IPC m 30,270
3.18 Boca BDTC D=1,00m normal un 1,000
3.19 Boca BDTC D=1,20m normal un 2,000
3.20 Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC un 2,000
3.21 Corpo BSCC 2,00x2,00malt. 1,00a25m m [ 31,760
3.22 Corpo BSCC 250x2.50m alt. 250a 5m m 0,000
3.23 Corpo BSCC 3.00x3,00malt. 250a5m m 0,000
3.24 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal = un 2,000
3.25 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal un 0,000
3.26 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal un 0,000
3.27 Corpo BDCC 250 x 2,50 malt. 1,00a25m m 5,700
3.28 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal un 0,000
3.29 Bueiro met. Tunnel liner D=1,20m e=2,7mm m 32,000
3.30 Bueiro met. Tunnel liner D=1,80m e=2,7mm m 0,000
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Paloma Manoel Coene, 16 JAN. 201
mevente Juramen
3.3 Boca bueiro met. D=1,20 tipo E1
3.32 Boca bueiro met. D=1,80 tipo E1
3.33 Valeta prot.cortes cl/revest. vegetal - VPC 02
3.34 Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC m
3.35 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPC (1,00x0,40) m
3.36 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPC (1.00x0,60) m
3.37 Valeta prot.aterros c/revest, vegetal - VPA 02 m 25007
3.38 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC m 286,000 |
3.39 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC m 198,620
3.40 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA (1,00x0,60) m AB56
Sub-total Drenagem | N
4. Drenagem Il
4.1 Dreno transversal raso - tipo DTR m 92,000
4.2 Dreno sub-superficial - DSS 04 BC m 6.423,200
4.3 Dreno profundo tipo DPS-07 m 2.740,000
4.4 Caixa de passagem para drenos - CP-1 un 5,000
4.5 Caixa de passagem para drenos - CP-2 un 7.000
4.6 Tubo PVC 4" m 13,000
4.7 Boca saida p/dreno sub-superficial - BSD 03 un 23,000
4.8 Sarjeta triangular de grama - STG 01 m 1.705,500
4.9 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC m 1.247,000
4.10 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC m 116,000
4.1 Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 m 1.616,000
4.12 Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 m 0,000
4.13 Sarjeta de aterro de concreto tipo SBA m 1.323,000
4.14 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC un 3,000
415 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC un 0,000
4.16 Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC un 4,000
4.17 Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC un 0,000
4.18 Caixa colelora de sarjeta - CCS 08 AC/BC un 1,000
4.19 Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 AC/BC un 0,000
4.20 Descida d'agua tipo rap.canal retang. - DAR 02 AC/BC m | 6,000
4.21 Descida d'agua tipo rap.canal retang.- DAR 03 AC/BC m { 141,000
4.22 Descida d'agua de aterro tipo escada tipo DR-12 m [ 11,530
4.23 Descida d'agua cortes em degraus - DCD 01 AC/BC m 0,000
4.24 Descida d'agua cortes em degraus arm - DCD 04 AC/BC m 0,000
4.25 Entrada d'agua - EDA 01 un 35,000
4.26 Entrada d'agua - EDA 02 un 9,000
4.27 Saida de bueiro tipo escada em talude de aterro tipo DR-14 m 8,600
4.28 Dissipador de energia - DES 02 un 0,000
4.29 Dissipador de energia - DES 03 AC/PC un 8,000
4.30 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC un 18,000
4.31 Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC un 2,000
4.32 Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC un 2,000
4.33 Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC un 1,000
4.34 Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC un 2,000
4.35 Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC un 1,000
4.36 Dissipador de energia - DR-10B-1 m?® 44,290
4.37 Caixa coletora de alvenaria com grelha tipo CX-B2 un 0,000
4.38 Caixa coletora de concreto com grelha tipo CX-D1 un 5,000
4.39 Caixa coletora de concreto com grelha tipo CX-D3 un 0,000
4.40 Caixa de transigao tipo CTD-1 un 0,000
4.41 Lastro de brita BC m? 137,520
Sub-total Drenagem Il
5. Qutros
5.2 Escoramento descontinuo para bueiro m? 1.101,920
53 Canaleta retangular de concreto em degrau tipo DR-4A-2 m 5,500
5.4 Canal retangular de concreto tipo R2D m 5,000
5.5 Canal trapezoidal com revestimento vegetal m 0,000
5.6 Bacia de captagéo - DR-16 m 16,660
Sub-total Qutros
6. Interferéncias |
6.1 Remanejamento de Postes und | 0,00

Autopi
Avenid
CEP; 83880-000

Bairro Industrial

41-5325

I arteris
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Sub-total Interferéncias
7. Obras Complementares
7.1 Enleivamento m? 23.262,880
T2 Hidrossemeadura m? 26.458,410
T3 Cercas de arame farpado com suportes de madeira m 747,325
7.4 Cerca a remover m 600,450
OAE RIO MASCATE Unid Quantidade
1. Atividades Auxiliares
1.4 Instalacéo de Canteiro (tipo 2) Gb 1,000
1.2 Operacéo e Manutencgao do Canteiro (tipo 2) Gb 1,000
1.3 Desmobilizagdo de Canteiro (tipo 2) Gb 1.000
Sub-total Atividades Auxiliares
2, Construgdo Rodoviaria
2.1 CBUQ - capa rolamento AC/BC m’ 29,000
2.2 Imprimagao m? 182,500
2.3 Reaterro e compactagao m?* 27,000
24 Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. AC/BC m?* 7,000
2.5 Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lang.AC/BC m?* 100,000
2.6 Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.uso ger.conf.lang.AC/BC m?* 97,000
2.7 Forma comum de madeira m? 230,000
2.8 Forma de placa compensada resinada m? 548,000
2.9 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 50 kg 20.438,000
2.10 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. kg 129,000
2.11 Dreno de PVC D=100 mm un 12,000
212 Escavagao manual reat.compacl.mat.1a cat m? 121,000
2.13 Lastro de brita BC m* 23,000
Sub-total Atividades Construgdo Rodoviaria
3. Outros Servigos
3.4 Lang. Viga 50<=P<=80 T ¢/ Guind. Auto P und 5,000
35 Argamassa de Cimento e Areia trago 1.6 m3 2,000
36 Grout Autonivelante Alta Resisténcia dm3 416,000
3.7 Barreira De Seg. Tipo New Jersey m 45,000
3.8 Junta/Retragdo C/ Labio Polim. Ab. 20 até 55mm m 30,000
39 Guarda Corpo m 23,000
3.10 Mastique kg 158,000
Sub-total Atividades Outros Servigos
4. Omissos
4.1 Confecgdo de As Buill Vb 1,000
42 Arrasamento de Estacas m’ | 2,100
43 PIT (ensaio de Integridade de estacas) und : 20,000
44 PDA (ensaio de Carregamento das estacas) und | 3,000
4.5 Bombeamento de Concreto qualquer resisténcia m’ 197,000
4.6 Lan¢camento de placa pré-moldada ate 1.000 kg und 152,000

Atestamos ainda, que os servicos foram executados em

vigentes

Rio Negro, 28 de marc¢o de 2017
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidao, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispde o Artigo 2° da Lei Federal n.© 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
= engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuigdo(des) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.© 5.194/66,
Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em funcdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolugdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certiddo de Acervo Técnico
estara acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual sera um complemento que contera detalhamentos quanto ao
(s) servico(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atenderd a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n.° 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informacgbes constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se a presente Certiddo as atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.® 6.496/77.

Certificamos, finalmente, gque gquaisquer eventuais informagdes divergentes
apresentadas em Atestado ndo se vinculam a presente Certiddo, sendo o contelido
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). %

y

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira Profissional:PR-7663/D RNP N©:1701337240

Acervo Técnico N©.:7919/2013 Protocolo N°.:2013/00347518
Selos de autenticidade:A 017.877
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Téchnico

JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira Profissional:PR-7663/D RNP N©,:1701337240
Acervo Técnico N©.:7919/2013 Protocolo N©,:2013/00347518
Selos de autenticidade:A 017.877
ART W2 sawmeswwamanesia 202370581433 Baaaees Registrada ;21702201 ;6 mmsma6s
ART' COTEAEPOIIE < wravaraneiBiaieiq s iotgrssasia g &0 ais % e ART Minouwladats cuaneeedaasaaieiear
Empresa Executora...:MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA:::.civeiicevsnoasianes
Contratante(s)......:PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - CNPJ/CPF:
S B ) e e L B L e T T
Tipe: de Contrate . cw. tEMPREITEDR .« vavmmmmrint 5 i G 4 i s s ¢ 5o e bbb e s saincgavc s 8gess
Atividade Técnica...:EXECUGAQO DE OBRA OU SERVICO TECNICO.....'ueeuueennnn.
Area de Competé&ncia.:SISTEMAS DE TRANSPORTES. v v vt v v neerennnnnnneeeennnn.
Tipo de Obra/ServigorARRUAMENTO .vvvemrmasmans s d8s ks s i s dynawsianiasanssanss
Servicgo Contratado..:EXECUCRO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM. ... ittt veneeerenns
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAOD. .. .. irmnninennnnn
RS s e T R e A N AR RN s e RSN PN SRR E
Dimensdo.....vv0....:69.344,99 M2....... Area Existente:0,00 M2 ..........
Area Ampliada.......:0,00 M2 ........... Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0,;00 ... ..eiaeveeesnns i NF it RsEs AR ss e s E AL
Local da Obra. ... SVBRINS ., 08 OENPRD . chceaastsusiev s iiusisnwaanssussas
Municipie/Estado. ... CURITIBA/PR . vowwmmewss AR RATRANSERIPOR AR EREEBERTRE
Data de Inficio......:24/01/2011......... Data de Conclusdo:18/03/2012.....
Docto de Conclusdc..:DECLARACAD PROFISSIONAL . ¢ vt tvveeneesesnoenennenennens

Descr. Compl. Serv..:RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS INTEGRANTES DO
ANEL VIARIO DE CURITIBA, REFERENTE LOTE 02 DO EDITAL
DE CONCORRENCIA N.° 041/2010-SMOP/OPP, CONTRATO DE
EMPREITADA N.° 19438, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM/OAC, SUB-BASE DE BRITA 4A,
BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAGCAO, PINTURA DE
LIGAGCAO, REVESTIMENTO EM CBUQ FAIXA "C" E "A",

MICROREVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA E OBRAS
COMPLEMENTARES. . « c e cv vt i nrtnnonannacnnnanss T REREERAEEE
OBBEENECTD . o 5wl 4l o 5 o 3ot oo o ST R B R TR0 i Ghrme s ol 5 (6 10 9 o fo % i 18 o /5 5% '8 a4 v i fo 10 4 (g 0 e 8 4 18 /@ & s




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

JOSE PEDRO PIOVEZAN

Carteira Profissional:PR-7663/D RNP N©,:1701337240

Acervo Técnico N©.:7919/2013 Protocolo N°.:2013/00347518
Selos de autenticidade:A 017.877

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.© 2013/00347518.

Emitida via Internet em 28/10/2013 13:07:57 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N© 317/86 e a Instrugdo de Servigo N°©
010/2002.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva acdo penal.
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«Certificamos, face o requerido no Processo n.° 01-094.222/2013 que, de acordo com documentos arquivados nesta Prefeitura,
a empresa Marc Construtora de Obras Ltda, executou para este Departamento, dentro das normas técnicas exigidas, 0s

*servigos abaixo discriminados:

{LICITACAO: CN 41/2010 - SMOP/OPP Lote 02

£ RESA: Marc Construtora de Obras Ltda

! iTO: Execugdo de recapeamento asféltico de vias urbanas integrantes do Anel Viario de Curitiba com servigos de

_rraplenagem, drenagem/OAC, sub-base de brita 4A, base em brita graduada, imprimagdo, pintura de ligagdo, revestimento |

.em CBUQ faixa "C" e "A", microrevestimento, meio fio com sarjeta, paisagismo/urbanismo, infra-estrutura para sinalizag&do
semaférica, infra-estrutura para conectividade, obras complementares e demais itens e especificagbes constantes no projeto.

“LOCAL: Lote 02 Area Oeste, trechos: Rua Tenente Jo&o Gomes da Silva, entre a Av. Manoel Ribas e Rua Mamoré; Rua

, Tenente Jodo Gomes da Silva, entre a Rua Mamoré e rua Dr. Roberto Barrozo; Rua Brigadeiro Franco, entre Rua Vicente
Machado e Av. Manoel Ribas; Rua Brigadeiro Franco, entre Rua Dr. Pedrosa e Rua Vicente Machado; Rua Brigadeiro Franco,

*entre Av. Visconde de Guarapuava e Rua Dr. Pedrosa; Rua Brigadeiro Franco, entre Av. Silva Jardim e Av. Visconde de

.Guarapuava; Rua Brigadeiro Franco, entre Rua Eng. Rebougas e Av. Silva Jardim; Rua desembargador Motta, entre Av.
Manoel Ribas e Rua Vicente Machado; Rua desembargador Motta, entre Rua Vicente Machado e Av. Visconde de

*Guarapuava; Rua desembargador Motta, entre Av. Visconde de Guarapuava e Av. Sele de Setembro; Rua Julio Perneta, entre

Rua Dr. Roberto Barrozo e Rua Myltho Anselmo da Silva; Rua Julio Perneta, entre Rua Myltho Anselmo da Silva e Rua Alcides
Munhoz; Rua Julio Perneta, entre Rua Alcides Munhoz e Av. Manoel Ribas.

"DATA DE INICIO: 24/01/2011

*DATA TERMINO: 18/03/2012
.ORDEM DE SERVICO: 539/2011-OPP; 1038/2012-0PF; 1267/2012-0OPF.

CONTRATO : 19.438

'ENGENHEIRO FISCAL RESP. DA PMC: Maério Marcio Archegas Ferreira - CREA/PR n° 66.74-D/PR
T :NHEIRO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: José Pedro Piovezan - CREA/PR n° 76.63-D/PR
VGENHEIRO CO-RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA: Eros Fontana Feder - CREA/PR n° 15.345-D/PR
SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
t 1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placas de obra (3mx1,5m) ud 24,00
1.2 Placas de obra (4mx2m) ud 5,00
! 2 TERRAPLENAGEM
\ 2.1 Escavagéo e carga e transporte material de 1° categoria DMT 4000m a 5000m m3 502,00
3 DRENAGEM -@/
] SERVICOS INICIAIS
) 31 Escavagdo mecanica de vala 1° cat. m3 7.037,00 ‘
3.2 Transporte de material DMT 15 a 20 km. m3 1.185,00 ﬁt)
4 3.3 Reaterro mec. de valas ¢/ apiloamento. m3 5.852,00
3.4 Corte pavimento asf. ¢/ compressor m3 3.637,50
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS Ve
35 [Corpo de BSTC @ 0,40m simples, sem bergo m 438,00
1 3.6 Corpo de BSTC @ 0,60m simples, sem bergo m 5,00
.7 Corpo de BSTC @ 0,40m armado, sem bergo m 2.816,00
3.8 Corpo de BSTC @ 0,60m armado, sem bergo m 515,00
1 3.9 Corpo de BSTC @ 1,00m armado, sem bergo m 158,00
310  [Corpo de BSTC @ 1,20m armado, sem berco m 13.00 ((
341 Corpo de BSTC @ 1,50m armado PAZ2, sem bergo m 48,00

e il 7 oF
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3.10 Corpo de BSTC @ 1,20m armado, sem bergo m 13,00
3.11 Corpo de BSTC @ 1,50m armado PA2, sem bergo m 48,00
CAIXAS / POCOS
3.12 Caixa de ligag&o/ queda p/ tubo de 0,40m. ud 66,00
3.13 Caixa de ligag&o/ queda p/ tubo de 0,60m. ud 27,00
14 Caixa de ligagédo/ queda p/ tubo de 0,80m. ud 7,00
.15 Caixa de ligagdo/ queda p/ tubo de 1,00m. ud 1,00
3.16 Caixa de ligagdo/ queda p/ tubo de 1,5m. ud 5,00
3.17 Bocas de lobo simples ud 226,00
3.18 Bocas de lobo dupla ud 13,00
3.19 Pogo de visita / queda 0,60m. ud 51,00
3.20 Pogo de visita / queda 0,80m. ud 4,00
3.21 Pogo de visita / queda 1,50m. ud 8,00
DISSIPADOR
3.22 Enroncamento de pedra de mao jogada m3 439,00
SERVICOS DIVERSOS
3.23 Escoramento lateral de valas. m2 311,00
3.24 Lastro de brita. m3 298,00
4 BASE / SUB-BASE
SUB-LEITO
4.1 Regularizagao e compactagéo do sub-leito m2 263,01
SUB-BASE
4.2 Sub-base de bica corrida m3 170,01
- BASE
V3 Base de brita graduada m3 445,00
5 MEIO-FIO E SARJETA
SERVICOS INICIAIS
212 Remogao de meio-fio de concreto. m 1.155,53
212 Remogéo e assentamento de sarjeta ¢/ dois paralelepipedos rejuntado. m 17.256,98
2.1 Remog&o de meio-fio de granito. m 17.995,00
MEIO-FIO E SARJETA
2.10 Meio-fio de concreto pré moldado c/ sarjeta ( 0,042m*m ). m 1.149,72
6 REVESTIMENTO
SERVICOS INICIAIS
6.1 Varregao m?2 69.344,99
PINTURA
6.2 Pintura de ligagéo c/ emulsdo RM-1C m2 3.669,93
6.3 Imprimag&o ¢/ emulsdo RM-1C. m2 77.121,71
USINADO
6.4 Concreto betuminoso usinado a quente CBUQ faixa A. t 366,00
6.5 Concreto betuminoso usinado a quente CBUQ faixa C. t 9.433,48
6.6 Micro revestimento asf. A frio e= 15mm ( com fibras ) m2
FREZAGEM
6.7 Frezagem continua a frio m3 1.626,77
7 PAISAGISMO / URBANISMO
SERVIGOS INICIAIS
7.1 Remogéo de petit-pavet m2 1.025,00
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L 7.2 Corte de pavim. Asf. / concreto ¢/ serra diam e= 6 mm prof. 5 mm m 39.217.00
7.3 Corte pav. Asf. ¢/ compressor m3 589,00
] 7.4 Transporte de material DMT 15 a 20 km. m3 883,00
7.5 Carga mecanica de material em caminhdo m3 883,00
7.6 Remogéo de lousas de granito m2 53.672,09
R Escavacdo manual de valas m3 2.247,00
3 Regularizag&o e compactag&o manual de passeio m2 63.556,99
CALCADA
! 7.9 Calgada em petit-pavet m2 689,00
7.10 Calgada em CBUQ m2 17,50
11 Calgada em paver e=6cm natural m2 22.462,00
AT Calgada em paver e=6¢cm preto m2 2.800,00
7.13 Calgada em paver e=8cm natural m2 10.998,00
7.14 Calgada em paver e=8¢cm preto m2 2.169,00
7.15 Guia para paver 9x19x39 cm m2 2.675,00
7.16 Rampa de acesso p/ deficiente ( tatil alerta) ud 413,00
T Rampa de acesso p/ deficiente em passeios estreitos ( tatil alerta) m2 12,00
7.18 Piso tatil m2 142,00
! LASTRO
7.19 Lastro de brita graduada m3 4.495,00
_ 7.20 Lastro de brita graduada ( ciclovia ) m3 45,00
! PROTECAO VEGETAL
- 7.21 Plantio de grama em placas m2 16.465,00
7.22 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m3 1.646,70
! 7.23 Corte de arvores ud 8,00
2 €4 Destocamento de arvores de 40cm a 60cm incl. Transporte ud 8,00
¥25 Plantio de arvores ud
y 7.26 Fornecimento e inst. de protetor de arvores ( point a mousson ) ud
' SERVIGOS DIVERSOS
7.21 Cordao lateral ¢/ dois paralelepipedos rejuntados m 33.331,50
! 722 |Relocacéo de lixeira ud 213,00
.8 SERVICOS DIVERSOS
8.1 Chapa de ago 4,8mm de 1,20mx3,00m ud 27,00
8.2 Tapume de chapa resinada 10mm pintada ud 270,00
' 8.3 Relocagao de Postes ud 12,00 “6
8.4 Fornecimento de material e execucdo de TRAVESSIA SUBTERRANEA, pelo metodo de m 2.053,00
§ CRAVACAO SOB O ASFALTO, com dois ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, em o
b formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade, PEAD, na cor preta, ¢/ @R
didmetro de 100mm, conf. especificagbes URBS.
: 8.5 Fornecimento de material e execugao de TRAVESSIA SUBTERRANEA, pelo metodo de m 9.514,00
I ABERTURA DE VALA SOB CALCADA, com dois ELETRODUTO FLEXIVEL A
CORRUGADO, em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade, PEAD, ’
! na cor preta, ¢/ didmetro de 100mm, conf. especificagées URBS _
86 Fornecimento de material e execugdo de TRAVESSIA SUBTERRANEA: pelo metodo de m 400,00
i ABERTURA DE VALA SOB CALCADA, com dois ELETRODUTO FLEXIVEL
E CORRUGADO, em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade, PEAD, %
I na cor preta, ¢/ didmetro de 100mm, conf. especificagdes URBS para rede de
CONECTIVIDADE.
CPER DD PV ARy s
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8.7 Fornecimento de material e execugao de TRAVESSIA SU BTERRANEA, pelo metodo de m 3.280,00
ABERTURA DE VALA SOB CALGADA, com ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade, PEAD, na cor preta, ¢/
diametro de 50mm, conf. especificagdes URBS .
8.8 Fornecimento e instalag&o de caixa de passagem modular em concreto 40x40x70cm com m 759,00
tampa em concreto ou fibra , conforme especificagdes URBS.
8.9 Sinalizacdo da rede de conectividade com fita advertencia | = 70mm e esp=100u. m 7.205,00
8.10 m 10,00
Caixa de emenda para cabos de FO e diversos passivos para 12 pontos e fuséo optica .
8.11 Tampéo de ferro fundido remog&o e relocagéo - levantamento ud 2.083,00
8.12 Pogos de visita - remogéo e requadro de tampa. ud 2.083,00
E. nada mais havendo a certificar em atendimento ao requerido, eu, E dilson da Silva, Assistente do

Departamento de Pavimentagdo, expedi a presente Certidao, composta de quatro (04) folhas que vai assinada pelo
Engenheiro Civil Mario Mércio Archegas Ferreira e pelo Senhor Diretor do Departamento, Engenheiro Mario Luis da Costa
Padovani.

Curitiba, 16 de outubro de 2013.
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CONSTRUTER

BR 376, 5300-A - Sdo Jos¢ dos Pinhal\~Pfi==gr=, -
CGC 78.166.287/0001-11 - LE. 105.0667387""
Fone: (41) 382-1244 - Fax: (41) 283-1993

CEI' 83015-000

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017

ANEXO X

I3

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Concorréncia Pablica n.° 010/2017.

Objeto: Contratagdo de empresa para Pavimentagdo Asfiltica da Avenida Portugal — Lote 01, com extensdo
total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) e do
Jardim Alvorada — Lote 02, com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de revestimento CBUQ
a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo
empregado, equipamentos, méo de obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessérias para a perfeita execugdo dos servigos, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Senhor Presidente, da Comissio Permanente de Licitagdes:

DECLARACAO

Declaramos que a proponente MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede em
Sdo José dos Pinhais, Estado do Parana, sito a Rodovia BR-376 n.° 14578, Bairro Itdlia, CEP.
83020-548. devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 78.166.287/0001-11:

a) mantera, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um profissional indicando que
atuara como Responsével Técnico;

b) Para fins de contratagdo, comprovard através de copia autenticada da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha de Registro de Empregado da Empresa que o(s)
profissional(is) indicado(s) como Responsavel(is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro
permanente da empresa, devera fazer prova mediante apresentagdo de atos constitutivos
(estatuto, contrato social ou documento equivalente);

¢) De que se vencedora, para fins de contratagiio, indicard um Profissional que atuara como
Engenheiro Preposto. sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagdo da
penalidade prevista em edital e no contrato;

d) Dispde de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita e completa execugéo do objeto
desta ligitagdo;

e) Assume \nteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugéo dos servigos.

é Pedro Ribveza
g° Civil - Rnsp. Técnico

CREA n® PR-7663/D
RG 896.234-PR

tante Legal
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017
ANEXO IX
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A Comissiio de Licitagio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do
procedimento da licitagdo, sob a modalidade CONCORRENCIA PUBLICA n.° 010/2017,
instaurado pela Prefeitura Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

Possuimos pleno conhecimento do edital e de seus anexos e todas as informagdes, das condigdes
e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, e ainda, que aceitamos
como valida a situagdo em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com o contratante, para a execugdo de pavimentagdo asféltica da
Avenida Portugal — Lote 01, com extensdo total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) e do Jardim Alvorada — Lote 02,
com extensio total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de revestimento CBUQ a serem
aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o material de
construgdo empregado, equipamentos, mdo de obra, servigos complementares, transportes,
entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugdo dos servigos, conforme
solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Sdo José dos de janeiro de 2018.

'0fé Pedro Pietezan

s -
de Obras Ltda Mar: t %“ r%
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017
ANEXO XI
DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Concorréncia Publica n.” 010/2017

Objeto: Contratagdo de empresa para Pavimentagdo Asfaltica da Avenida Portugal — Lote 01, com extensdo total
de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) ¢ do
Jardim Alvorada — Lote 02, com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de revestimento CBUQ
a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo
empregado, equipamentos, mido de obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para a perfeita execugdio dos servigos, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Declaramos que a proponente MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede em
Sao José dos Pinhais, Estado do Parana, sito a Rodovia BR-376 n.° 14578, Bairro Italia, CEP.
83020-548, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 78.166.287/0001-11, dispde de
Equipamentos e Ferramentas minimas, indispensdaveis a realizagdo dos servigos, na qual
constem, no minimo, os seguintes equipamentos:

Quantidade Equipamento

02 (duas) Motoniveladora 140HP

01 (uma) Carregadeira frontal de pneus 170 HP

01 (um) Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8, 3HP
01 (um) Rolo vibratoério liso autopropelido 11t

01 (um) Rolo tandem liso 6-8t

01 (um) Rolo de pneus autopropelido 20t

02 (duas) Retroescavadeira 62 HP

03 (trés) Escavadeira Hidraulica, mod 320, marca Caterpillar
01 (um) Caminhdo tanque 10.000L

01 (um) Caminhao espargidor de asfalto 6.000L

10 (dez) Caminhdo basculante 10m3

01 (um) Tanque depdsito asfalto a frio 20.000L

01 (um) Tanque depdsito asfalto magarico 20.000L

01 (uma) Usina de solos brita graduada 350 t/h

01 (uma) Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

01 (uma) Vibro acabadora esteiras 98 t/h

01 (uma) Vassoura mecanica rebocavel

01 (um) Distribuidor de agregados — rebocavel

A comprowa¢io de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada diretamente ao fiscal

da obra, quagdo do inicio dos servigos:
Pedro Pi#veza

»
Civil - Rnsp. Técnico

Mar

Sdo José dos P is, 18 de janeiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017
ANEXO XII

DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 01072017

Objeto: Contratagdo de empresa para Pavimentagdo Asfaltica da Avenida Portugal — Lote 01, com extensdo
total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) e do
Jardim Alvorada — Lote 02, com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de revestimento CBUQ
a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo
empregado, equipamentos, mio de obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para a perfeita execugéo dos servigos, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Declaramos que a proponente MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede em
Sio José dos Pinhais, Estado do Paran4, sito 4 Rodovia BR-376 n.® 14578, Bairro Italia, CEP.
83020-548. devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 78.166.287/0001-11, dispde, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, de equipe técnica no minimo:

Nome Cargo/Fungdo

José Pedro Piovezan Engenheiro Civil — Responséavel Técnico
Rodrigo Chaiben Masepa Engenheiro Preposto

Alecssandro Alves Pereira Encarregado Geral — Mestre de Obras
Ingrid da Silva Haide Técnica em Seguranga do Trabalho
Miguel Gongalves da Luz Laboratorista

a) Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade
técnico-profissional de que a presente declaragdo (engenheiro civil) devera participar da
obra ou servi¢os objeto da licitaglio, admitindo-se a substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela administragdo.

b) A dpmprovagio de disponibilidade dos profissionais devera ser realizada diretamente
ao fixcal da obra, quando do inicio dos servigos.

/

Mar
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017
ANEXO 11

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A Comissiio de Licitagdo da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de
licitagdo, sob a modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017, instaurado pela
Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagam necessdrias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de -contratagdo, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo:

¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgdo correspondente, eventuais redugdes de
pregos decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugdo
do objeto, em fungdio de alteragdes de legislagdo pertinente, publicadas durante a
vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 — Cédigo de Defesa
do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura do Municipio
de Fazenda Rio Grande.

e) Somos responsdveis direta e exclusivamente pela execugdo do objeto e
consequentemente, respondendo civilmente, criminalmente e ambientalmente por todos
os danos e prejuizos que, na execugdo dela, venha diretamente ou indiretamente causar
a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou terceiros, sendo punida com sangdes
administrativas de acordo com a Lei n.° 8666/93.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

\

S0 José dds Pinhais, 18 de janeiro de 2018.

tante Legal

g
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017
ANEXO V1

DECLARACAO DE NAO IMPEDIMENTO

MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., CNPJ n.° 78.166.287/0001-11, com sede em
Sdo José dos Pinhais, Estado do Parana, sito a Rodovia BR-376, 14578, Bairro Itdlia, CEP.
83020-548, declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente
procedimento licitatorio, instaurado por este municipio, que:

i

Nio est4 impedida de licitar ou contratar com a Administragéo Pablica, em qualquer de
suas esferas.

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no presente
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Nio possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observincia ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal.

Nio se encontra sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolugdo, liquidagio
ou suspensa de licitar ou declarada inidonea pela Administragéo Publica.

Nio possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados sem registro formal em (CTPS) e
que se responsabiliza por todos os recolhimentos de contribuigdes previdenciarias e
demais obrigagdes trabalhistas, conforme a Constitui¢do Federal.

Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo da situagdo ora
declarada sera imediatamente comunicada, por escrito, a Comissdo de Licitagdo do Municipio
de Fazenda Rio Grande.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

~

Marc @onst
Iverson Antonio da Cruz o

RG 1178 781-PR Pedro P:owgé{
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°/Civil - Rnsp. Técnico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA
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ATA DE SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

Aos 18 (dezoito) dias do més de Janeiro de 2018, as 09h00min, na sala de licitacdes da
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Parana, a Comissao Permanente de
Licitacdes, nomeada por meio da Portaria n? 110/2017, reuniu-se para realizar a sessdo
publica de abertura da Concorréncia Publica n? 10/2017, com objeto a Contratagdo de
empresa para Pavimentacao Asféltica da Avenida Portugal - Lote 01, com extensdo total de
640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pita de
rolagem) e do Jardim Alvorada - Lote 02, com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20
toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o
fornecimento de todo o material de construcdo empregado, equipamentos, mao-de-obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a
perfeita execu¢dao dos servigos, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas. O Presidente iniciou a sessdao portando os envelopes de propostas de precos e de
habilitagdo da empresa MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME., lacrados e Protocolados sob n®
1440/2018; da empresa KIPR PAVIMENTACOES EIRELI-EPP., lacrados e Protocolados sob n2
1439/2018; da empresa VIASUL CONSTRUTORA EIRELI - ME., lacrados e Protocolados sob n2
1443/2018, da empresa E C EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP., lacrados e Protocolados sob n®
1401/2018, da empresa ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI - EPP., lacrados e Protocolados sob n? 1436/2018; da empresa TRASACON
SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP., lacrados e Protocolados sob n? 1438/2018:; da
empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., lacrados e Protocolados sob n? 1441/2018;
da empresa DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., lacrados e Protocolados sob n®
1442/2018 e da empresa PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., lacrados e Protocolados sob
n? 1444/2018; Para acompanhar a sessdo compareceu Nicolas Eduardo Ravaglio, com CPF n?
064.784.429-00, representante legal da empresa VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME., pessoa
juridica inscrita no CNPJ sob o n? 03.078.090/0001-21; Wagner Antonio dos Santos, com CPF
n? 048.779.739-66, representante legal da empresa KJPR PAVIMENTACOES EIRELI-EPP.,
pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n? 26.786.919/0001-46; Luiz Rogoski, com CPF n@
048.822.385-00, representante legal da empresa DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA., pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n? 77.577.419/0001-35 e Micheli de Araujo
Martha, com CPF n? 000.714.831-36, representante legal da empresa MICHELI DE ARAUJO
MARTHA ME. , pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o n? 18.115.589/0001-39. O Presidente
analisou a documentagdo e comprovou que atende as exigéncias minimas do edital. Os
presentes analisaram e rubricaram os documentos e ndo houve questionamento. Os
representantes foram declarados como credenciados. Em seguida, o Presidente forneceu os
envelopes de Habilitagdo e Proposta de Prego aos representantes para conferéncia de que
todos constam devidamente lacrados e inviolados. Os representantes analisaram, rubricaram
os envelopes e ndo houve questionamento. Na continuidade, o Presidente realizou a abertura
dos envelopes n? 01 - documentos de habilitagdo — autenticou os documentos apresentados
por cépia simples, conferindo com os originais apresentados pelos representantes. Todos os
representantes analisaram e rubricaram os documentos e ndo houve questionamentos. As
empresas VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME, KIPR PAVIMENTACOES EIRELI-EPP, MICHELI DE
ARAUJO MARTHA ME, ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EIRELI — EPP, TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA — EPP e E C

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP declararam enquadra/rqento no regime de Empresa de
4/ o ™ f

8
e
S8y,

&

F

l(‘{-2

A

@

.,(.ﬂ‘?ﬁ R
) 2

——

.

%

o
m




Pequeno Porte. O Presidente declarou que os documentos referentes a Qualificagdo Técnica,
exigéncia do item 8.1.4 do edital, serdo submetidos a analise de Engenheiro Civil da Secretaria
municipal de Obras publicas, e os documentos referentes a Qualificagdo Econdmico
Financeira, exigéncia do item 8.1.3 do edital, serdao submetidos a analise de Contador da
Secretaria Municipal de Planejamento e Financas. Concluida a analise técnica e contabil, a
Comissao Permanente de Licitagbes emitira o Julgamento da Habilitacdo, o qual sera
publicado no Orgdo Oficial do Municipio. Nada mais havendo para acrescentar, encerra-se

ESTADO DO PARANA

esta ata da sessdo publica contendo a assnnat/ur;,gos?rtlmﬁrﬁes

Simone Aparecida Ancay Rodrigues
Membro da Comissao de Licitagdes

ogds
DE AMORIM CONS RUT,QRA DE OBRAS LTDA

MlchE Aram Maar’tu%g
E AR

MICHELI 0] MAR’THA ME.

Dandhara L. L. A. Santos
Secretaria da Comissao de Licitagdes

o Cluade

Nlcolas Eduardo
VIASUL CONSTRUTORA EIRELI —

WV’&%E ntor%los Santos

KIPR PAVIMENTAGOES EIRELI-EPP




PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
F AZEND/‘ COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES
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CONCORRENCIA PUBLICA N°. 10/2017
Processo Administrativo n® 144/2017
Protocolo n® 24.475/2017

Ao Contador

Encaminha-se o processo da licitagdo em epigrafe ao Contador da Administracdo
Publica do Municipio para andlise da documentagdo relativa a Qualificacdo Econdmica
Financeira das empresas MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME, KIPR PAVIMENTACf)ES EIRELI-
EPP, VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME, E C EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,
ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP,
TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUGOES LTDA — EPP, MARC CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA., DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., PVZ CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA., de acordo com as exigéncias previstas no item 6.1.3 do edital.

Fazenda Rio Grande, 18 de Janeiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -

EMPRESA: MICHELI DE ARAUJO MARTHA - ME

ATIVO CIRCULANTE 620.784,17
REALIZ A LONGO PRAZO 0,00
PASSIVO CIRCULANTE 19.876,95
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.758,96
PATRIMONIO LIQUIDO 821.948,26
ATIVO TOTAL 874.384,17
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 620.784,17 11,79 2 1,30
PC + ELP 52.635,91
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC= AC 620.784,17 31,23 2 1,30
| PC 19.876,95
RESULTADO INDICE
PARTICIPACAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 52.635,91 0,06 < 0,50
PL 821.948,26
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 52.635,91 0,06 < 0,50
ATIVO TOTAL 874.384,17

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balanco do Exercicio 2016 - Livro Didrio
de n? 004 - da Empresa MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME, e estdo dentro dos pardmetros exigidos em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 de;a(ne'm de 2018.
Pl it llu-(x ey g {



CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -

EMPRESA: TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

ATIVO CIRCULANTE 1.066.603,23
REALIZ A LONGO PRAZO 0,00
PASSIVO CIRCULANTE 194.045,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO 1.821.717,18
ATIVO TOTAL 2.015.762,50
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 1.066.603,23 5,50 2 1,30
PC + ELP 194.045,32
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC = AC 1.066.603,23 5,50 2 1,30
PC 194.045,32
RESULTADO INDICE
PARTICIPAGAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 194.045,32 0,11 < 050
PL 1.821.717,18
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 194.045,32 0,10 < 0,50
ATIVO TOTAL 2.015.762,50

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balanco do Exercicio 2016 - Livro Didrio
de n? 027 - da Empresa TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA , e estio dentro dos parametros
exigidos em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 de Janeiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -

EMPRESA: ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRE

ATIVO CIRCULANTE 4.393.025,69
REALIZ A LONGO PRAZO 0,00
PASSIVO CIRCULANTE 1.118.647,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO 4.083.642,70
ATIVO TOTAL 5.202.289,72
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 4.393.025,69 3,93 2 130
PC+ELP 1.118.647,02
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC= AC 4.393.025,69 3,93 2 1,30
PC 1.118.647,02
RESULTADO INDICE
PARTICIPACAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 1.118.647,02 0,27 < 10,50
PL 4.083.642,70
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 1.118.647,02 0,22 < 0,50
ATIVO TOTAL 5.202.289,72

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balanco do Exercicio 2016 - Livro Diario
de n? 027 - da Empresa ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI EPP, e
estdo dentro dos pardmetros exigidos em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 deJaneiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -

EMPRESA: KIPR PAVIMENTACOES - EIRELI - EPP

ATIVO CIRCULANTE 401.000,43
REALIZ A LONGO PRAZO 30.000,00
PASSIVO CIRCULANTE 2.415,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 34.136,61
PATRIMONIO LIQUIDO 394.448,38
ATIVO TOTAL 431.000,43
RESULTADO INDICE
| INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 431.000,43 11,79 > 1,30
PC + ELP 36.552,05
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC = AC 401.000,43 166,02 > 1,30
PC 2.415,44
RESULTADO INDICE
PARTICIPAGAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 36.552,05 0,09 < 0,50
PL 394.448,38
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 36.552,05 0,08 < 0,50
ATIVO TOTAL 431.000,43

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balanco do Exercicio 2016 - Livro Dirio
de n? 001 - da Empresa KIPR PAVIMENTACOES - EIRELI - LTDA, e estdo dentro dos pardmetros exigidos em
Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 de Janeiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -
EMPRESA: VIASUL CONSTRUTORA EIRELI ME
ATIVO CIRCULANTE 72.184,40
REALIZ A LONGO PRAZO 0,00
PASSIVO CIRCULANTE 576,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO 142.535,86
ATIVO TOTAL 143.111,88
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 72.184,40 125,32 > 1,30
PC + ELP 576,02
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
IC= AC 72.184,40 125,32 > 1,30
PC 576,02
RESULTADO INDICE
PARTICIPACAQ DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 576,02 0,00 < 0,50
PL 142.535,86
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 576,02 0,00 < 0,50
ATIVO TOTAL 143.111,88

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balango do Exercicio 2016 - Livro Diario
de n? 003 - da Empresa VIASUL CONSTRUTORA EIRELI ME, e estdo dentro dos parametros exigidos em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 de Janeiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -

EMPRESA: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ATIVO CIRCULANTE

16.579.767,04

REALIZ A LONGO PRAZO 14.579.602,17
PASSIVO CIRCULANTE 4.777.072,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 7.040.649,37
PATRIMONIO LIQUIDO 73.332.528,03

ATIVO TOTAL 85.150.249,82
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 31.159.369,21 2,64 > 1,30
PC + ELP 11.817.721,79
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC = AC 16.579.767,04 3,47 > 1,30
PC 4.777.072,42
RESULTADO INDICE
PARTICIPACAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 11.817.721,79 0,16 < 0,50
PL 73.332.528,03
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE = PC+ELP 11.817.721,79 0,14 < 0,50
ATIVO TOTAL 85.150.249,82

Os indices foram calculados com base nos niumeros apresentados em balanco do Exercicio 2016 - Livro Diario
de n? 034 - da Empresa DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, e estio dentro dos parametros exigidos
em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 deJaneiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -
EMPRESA: E C EMPREENDIMENTOS LTDA
ATIVO CIRCULANTE 421.762,19
REALIZ A LONGO PRAZO 0,00
PASSIVO CIRCULANTE 106.205,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO 598.557,15
ATIVO TOTAL 704.762,19
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 421.762,19 3,97 > 1,30
PC+ELP 106.205,04
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC = AC 421.762,19 3,97 > 1,30
PC 106.205,04
RESULTADO INDICE
PARTICIPACAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 106.205,04 0,18 < 0,50
| PL 598.557,15
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 106.205,04 0,15 < 0,50
ATIVO TOTAL 704.762,19

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balango do Exercicio 2016 - Livro Diario
de n? 003 - da Empresa E C EMPREENDIMENTOS LTDA, e estdo dentro dos parémetros exigidos em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 197#0 de 2018.
()



CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS [NDICES -

EMPRESA: PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

ATIVO CIRCULANTE 4.420.971,16
REALIZ A LONGO PRAZO 327.552,08
PASSIVO CIRCULANTE 519.837,03
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 293.185,62
PATRIMONIO LIQUIDO 6.989.422,98
ATIVO TOTAL 7.802.445,63
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 4.748.523,24 5,84 2 1,30
PC4+ELP 813.022,65
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC = AC 4.420.971,16 8,50 2 1,30
PC 519.837,03
RESULTADO INDICE
PARTICIPAGAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 813.022,65 0,12 < 0,50
PL 6.989.422,98
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 813.022,65 0,10 < 0,50
ATIVO TOTAL 7.802.445,63

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balango do Exercicio 2016 - Livro Diario

de n? 020 - da Empresa PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, e estdo dentro dos parametros exigidos

em Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 de Janeiro de 2018.
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CONCORRENCIA PUBLICA N2 10/2017

CONFERENCIA DOS INDICES -

EMPRESA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ATIVO CIRCULANTE
REALIZ A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMONIO LIQUIDO

38.511.138,55
3.359.604,94

2.378.966,21
5.278.701,44

66.173.021,02

X

ATIVO TOTAL 73.830.688,67
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO EXIGIDO
ILG= AC+RLP 41.870.743,49 5,47 Z 1,30
PC +ELP 7.657.667,65
RESULTADO INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE APRESENTADO EXIGIDO
ILC= AC 38.511.138,55 16,19 2 1,30
PE 2.378.966,21
RESULTADO INDICE
PARTICIPACAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS APRESENTADO EXIGIDO
PCT= PC+ELP 7.657.667,65 0,12 < 0,50
PL 66.173.021,02
RESULTADO INDICE
GRAU DE ENDIVIDAMENTO APRESENTADO EXIGIDO
GE= PC+ELP 7.657.667,65 0,10 < 0,50
ATIVO TOTAL 73.830.688,67

Os indices foram calculados com base nos nimeros apresentados em balango do Exercicio 2016 - Livro Diario

de n? 052 - da Empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, e estdo dentro dos parametros exigidos em

Edital.

Fazenda Rio Grande - PR., 19 de Janeiro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2017
Processo Administrativo n® 144/2017 / Protocolo n® 24.475/2017
Tipo de Licitagdo: Menor Pre¢o Global

A Secretaria Municipal de Obras Publicas

Remetemos o processo de Concorréncia Publica n? 08/2017, com objeto a
Contratacdo de empresa para Pavimentacdo Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01, com
extensdo total de 640 metros e do Jardim Alvorada - Lote 02, com extensdo total de
590,03 metros, para analise dos documentos de habilitacdo referentes a Qualificagao
Técnica, exigida no item 6.1.4 do edital, das empresas MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME,
KIPR PAVIMENTACGES EIRELI-EPP, VIASUL CONSTRUTORA EIRELI - ME, E C
EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI - EPP, TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA — EPP,
MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. e

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
O parecer técnico €& imprescindivel para continuidade dos procedimentos
licitatorios.

Fazenda Rio Grande, 19 de Janeiro de 20_18/--» 7

0s
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" Portaria n? 110/2017



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo n° 24 .475/2017 Requerente: S.M.O.P.
Oficio n°

Engenharia

Para prosseguimento.

Diretor Geral S.M.O.P.
Decréto 4421/2017
22/01/2018
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SRISVETEL R Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas

Rua Av. Venezuela, 247 -Nagdes OBR
RIO GRANDE S CEP 83 820-554

Fone: (41) 3608- 2774

MEMORANDO TECNICO N° 011/2018 \ "o
- P s

Para : Comissao Permanente de Licitacoes

De: Secretaria Municipal de Obras Publicas

Assunto: Concorréncia Publica 010/2017 — Contratagao de Empresa para Pavimentagéo
Asfaltica da Avenida Portuga — Lote 01 e Jardim Alvorada — Lote 02, conforme solicitagao
da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Data: 01/02/2018

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, emitir parecer acerca da documentagdo de Qualificagio
Técnica apresentada pelas empresas participantes da Concorréncia Publica 010/2017 —
Contratagao de Empresa para Pavimentagao Asféltica da Avenida Portuga — Lote 01 e
Jardim Alvorada - Lote 02, conforme solicitagao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Segue abaixo as Consideragoes das Empresas Licitantes:

MICHELI DE ARAUJO MARTHA — ME
- A empresa apresentou toda documentacgéao solicitada no Edital em conformidade.

TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA — EPP

- A empresa deixou de apresentar a compravagao de vinculo do profissional que

atuara como Responsavel Técnico. Iltem b.1, 6.1.4-Qualificacao Técnica, do Edital.

ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI —
EPP

- A empresa apresentou toda documentagéo solicitada no Edital em conformidade.

KJPR PAVIMENTACOES — EIRELI — EPP

- A empresa deixou de apresentar atesto ou certidao de acervo técnico expedido

pelo CREA, Comprovando ter executado diretamente, servicos de engenharia compativeis
" e/ou semelhante ao seguinte objeto: ) '

Avenida Portugal — Lote 01: e



PREFETURA MUNICIFAL

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande SECRETARIA MU
FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas

A = 1_"1
- Rua Av. Venezuela, 247 -Nagbes OB A -&f?q.
RIO GRANDE HOw
Fone: (41) 3608- 2774 e e

o
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Item d.1, 6.1.4-Qualificacao Técnica, do Edital.

VIASUL CONSTRUTORA - EIRELI — ME

- A empresa deixou de apresentar atesto ou certiddo de acervo técnico expedido

pelo CREA, comprovando ter executado diretamente, servigos de engenharia compativeis
e/ou semelhante ao seguinte objeto:
Avenida Portugal — Lote 01:
- Execugao de 30,00m Tubo de Concreto DN 1500mm.
Item d.1, 6.1.4-Qualificagao Técnica, do Edital.

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

- A empresa apresentou toda documentacéao solicitada no Edital em conformidade.

E C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

- A empresa apresentou toda documentacao solicitada no Edital em conformidade.

PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

- A empresa apresentou toda documentagao solncutada no Edital em conformsdade

Seguem apontadas consideragdes/ observagoes as quais deverdo ser submetidas a

comiss&do permanente de licitagao para analise e julgamento.

Sem mais para 0 momento, ficamos a disposicao para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

P

2
/ y
S S Ao
Gustavo G7 Quadros
Eng. Civil CREA PR-72.224/D

Matricula 355.857 Matricula 349.338




PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

JULGAMENTO DA HABILITACA'O
Concorréncia Publica n® 10/2017

Em cumprimento ao Art. 109 § 12 da Lei Federal n? 8.666/1993, a Comissdo
Permanente de Licitagdes torna publico o julgamento da fase de habilitagio da
Concorréncia Publica n? 10/2017, com objeto a Contratagdo de empresa para
Pavimentacdao Asfdltica da Avenida Portugal - Lote 01 e do Jardim Alvorada - Lote 02,
conforme segue:

As empresas MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME, DE AMORIM CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA.,, E C EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP e PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
resultaram habilitadas atendendo as exigéncias estabelecidas no item 06 (seis) do edital.

A empresa TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA — EPP resultou
inabilitada por ndo apresentar a comprovagdo de vinculo do Responsdvel Técnico,
exigéncia do item b.1, 6.1.4 do edital.

As empresas KIPR PAVIMENTACC")ES EIRELI-EPP e VIASUL CONSTRUTORA EIRELI -
ME resultaram inabilitadas por ndo apresentarem atesto ou certiddo de acervo técnico
expedido pelo CREA para comprovacdo de execucdo de servicos compativeis ou
semelhante ao objeto do edital.

Todas as empresas atenderam as exigéncias de Qualificacdo Econdmica Financeira,
exigéncia do item 6.1.3 do edital, conforme Parecer Contabil.

Os documentos relativos as analises técnica e contabil encontram-se fixados nos
autos do processo com vista franqueada aos interessados junto a Comissao Permanente de
LicitagOes, a partir da publicagdo do presente julgamento, bem como serdo disponibilizados
junto ao edital no enderego eletrénico www.fazendariogrande.pr.gov.br.

Fazenda Rio Grande, 02 d?'largo de 2018.
) & g/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

Fublicadt RO W<
’

Oficial do Municl '
N°, A0 P

JULGAMENTO DA HABILITACAO Data: de 90l 2 A___

Concorréncia Pablica n? 10/2017

Em cumprimento ao Art. 109 § 12 da Lei Federal n? 8.666/1993, a Comissdo
Permanente de Licitagdes torna publico o julgamento da fase de habilitacio da
Concorréncia Publica n? 10/2017, com objeto a Contratacdo de empresa para
Pavimentagao Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01 e do Jardim Alvorada - Lote 02,
conforme segue:

As empresas MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME, DE AMORIM CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA., E C EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP e PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
resultaram habilitadas atendendo as exigéncias estabelecidas no item 06 (seis) do edital.

A empresa TRASACON SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA — EPP resultou
inabilitada por ndo apresentar a comprovacdo de vinculo do Responsavel Técnico,
exigéncia do item b.1, 6.1.4 do edital.

As empresas KIPR PAVIMENTACOES EIRELI-EPP e VIASUL CONSTRUTORA EIRELI —
ME resultaram inabilitadas por ndo apresentarem atesto ou certiddo de acervo técnico
expedido pelo CREA para comprovacdo de execugdo de servicos compativeis ou
semelhante ao objeto do edital.

Todas as empresas atenderam as exigéncias de Qualificagdo Econdmica Financeira,
exigéncia do item 6.1.3 do edital, conforme Parecer Contabil.

Os documentos relativos as analises técnica e contabil encontram-se fixados nos
autos do processo com vista franqueada aos interessados junto a Comissdo Permanente de
Licitagdes, a partir da publicagdo do presente julgamento, bem como serdo disponibilizados
junto ao edital no enderego eletronico www.fazendariogrande.pr.gov.br.

Fazenda Rio Grande, 02 d?/lart;o de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

AVISO DE SESSAO PUBLICA
Abertura das Propostas de Pregos
Concorréncia Publica n? 10/2017

A Comissdao Permanente de Licitagdes, no uso de suas atribuigdes legais, comunica as
empresas MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME, DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.,
E.C EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI - EPP, PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., TRASACON
SANEAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA — EPP, VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME e KJPR
PAVIMENTACOES EIRELI-EPP, que no dia 22 de Margo de 2018, as 14h00min, na Sala de
Licitagdes da Prefeitura, sera realizada Sessdo Publica para proceder com a abertura dos
envelopes de Proposta de Precos das empresas MICHELI DE ARAUJO MARTHA ME, DE
AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., E C EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP,
ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP e PVZ
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., habilitadas na Concorréncia Publica n? 10/2017, com
objeto a Contratacdo de empresa para Pavimentagao Asféltica da Avenida Portugal - Lote 01
e do Jardim Alvorada - Lote 02.

Fazenda Rio Grande, 15 de Margo de 2018.

S iz
Comissdo Permanente de Liti
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15/03/2018 Email - licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

Aviso de Reabertura de Sessao Publica - CC 10_2017

Li

ritacoes Fazenda Rio Grande

qui15/03/2018 10:55

Parimamterraplanagem@outlook.com <mamterraplanagem@outlook.com>; deamerim@deamaorim.com.br
<deamorim@deamorim.com.br>; eziocalliari@gmail.com <eziocalliari@gmail.com>;
rochconsult@rochconsult.org <rochconsult@rochconsult.org>; venturizen@venturizen.com.br
<venturizen@venturizen.com.br>; trasacon@hotmail.com <trasacon@hotmail.com>; marion@viaplan.com.br
<marion@viaplan.com.br>; jzjsaocristovao@terra.com.br <jzjsaocristovao@terra.com.br>;
contato@grupoded.com.br <contato@grupoded.com.br>;

@ [ Al
10,puf;
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
Secretaria Municipal de Administragcdo
Bom dia
As licitantes

MIQHELI DE ARAUJO MARTHA ME, DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. E C
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMQBILIARIOS EIRELI — EPP, PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., TRASACON SANEAMENTOS E
CONSTRUGOES LTDA — EPP, VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME e KIPR PAVIMENTACOES EIRELI-
EPP

Seglie, em anexo, Aviso de Sessdo para Abertura das Propostas de Pregos das empresas
habjlitadas na Concorréncia Publica n2 10/2017, com objeto a Contratacdo de empresa para
Pavimentacdo Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01 e do Jardim Alvorada - Lote 02.

At.

Vanéssa Modena ‘WO ~\suna.

Comissdo Permanente de Licitagdes

Prefgitura Mun. de Fazenda Rio Grande - Pr

W& (41) 3627-8575 ®(41) 3627-8509 @ (41) 3627-8556
lligitacoesfazendariogrande@hotmail.com




15/03/2018 Email - licitacoesfazendariogrande@hotmail.com

Enc: Aviso de Reabertura de Sessao Publica - €CC 10_2017 {§

Ligitacoes Fazenda Rio Grande

qui 15/03/2018 12:02

arfrrochapar2 2@gmail.com <rochapar2.2@gmail.com>;

@ 1anexos (360 KB)
10.pgf;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
Secretaria Municipal de Administragdo
Bom dia
As lcitantes

MIQHELI DE ARAUJO MARTHA ME, DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., E C
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMQBILIARIOS EIRELI — EPP, PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., TRASACON SANEAMENTOS E
CONSTRUGOES LTDA — EPP, VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME e KIPR PAVIMENTAGOES EIRELI-
EPP

Segue, em anexo, Aviso de Sessdo para Abertura das Propostas de Pregos das empresas
habjlitadas na Concorréncia Publica n? 10/2017, com objeto a Contratagdo de empresa para
Pavimentacdo Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01 e do Jardim Alvorada - Lote 02.

At.

<

Vanessa Modena N loaeaig S
Comissdo Permanente de Licitacées

Prefeitura Mun. de Fazenda Rio Grande - Pr

W (41) 3627-8575 @& (41) 3627-8509 @& (41) 3627-8556

ligitacoesfazendariogrande@hotmail.com

De: Licitagdes Fazenda Rio Grande

Enviado: quinta-feira, 15 de marco de 2018 10:55

Parg: mamterraplanagem@outlook.com; deamorim@deamorim.com.br; eziocalliari@gmail.com;
rochconsult@rochconsult.org; venturizen@venturizen.com.br; trasacon@hotmail.com;
marjon@viaplan.com.br; jzjsaocristovao@terra.com.br; contato@grupoded.com.br

Assynto: Aviso de Reabertura de Sessdo Publica - CC 10 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
Secretaria Municipal de Administragdo

Bom dia

As licitantes

MIQHEU DE ARAUJO MARTHA ME, DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., E C
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI — EPP, PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., TRASACON SANEAMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA — EPP, VIASUL CONSTRUTORA EIRELI — ME e KJPR PAVlMENTAC@ES EIRELI-
EPP

Segle, em anexo, Aviso de Sessdao para Abertura das Propostas de Pregos das empresas
habjlitadas na Concorréncia Publica n? 10/2017, com objeto a Contratacdo de empresa para
Pavifnentagéo Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01 e do Jardim Alvorada - Lote 02.

At.

Vanessa Modena
Ccmiisséo Permanente de Licitagdes
itura Mun. de Fazenda Rio Grande - Pr
W (41) 3627-8575 ®(41) 3627-8509 ®(41) 3627-8556
Zlligitacoesfazendariogrande@hotmail.com
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MICHELI DE ARAUJO MARTH&‘.— ME.
Rua Nossa Senhora Aparecida n? 490 - sobrado 81
Bairro Santa Terezinha — Fazenda Rio Grande/PR
CONCORRENCIA PUBLICA N2,10/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ENVELOPE Ne 2 . P
DATA: 18/01/2018 de Faz







Pavimentag¢gio e Locagdo de Viaquinas

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 010/2017
Processo Administrativo n°. 144/2017
Protocolo n® 24.475/2017

ANEXO VII

PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitacdes,

Ref. : Concorréncia Publica no. 010/2017

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Concorréncia Publica n°
010/2017, que tem por com objeto a Contratagdo de empresa para Pavimenta¢do Asfaltica da
Avenida Portugal — Lote 01, com extensao total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pita de rolagem) e do Jardiim Alvorada - Lote 02,
com extensao total de 590,03 metros (sendo 369,20 torieladas de revestimento CBUQ a
serent aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o material
de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servigos complementares,
transpories, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugéo dos
servigos, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Lote 1 Pavimentacdo Urbana Avenida Portugal

CODIGO S CUSTO A
ITEM SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO UNIDADE QUANT UNITARIO TOTAL (RS)
1, SERVICOS PRELIMINARES RS
18.039,48
Sinapi Placa de Obra em chapa de ago galvanizado -
I | I} 414
T vewon @owdzsm) M 250 W3Mal ReE6034
DER PR - . = = N
1.2 840000 Remocgdo e recolocagdo de cercas de arame m 284,50 RS 21,75 RS$6.187,88
13 DR e RalE | om | JEAS0 S8R G450
s, SNt
Demoligéo de pavimentacdo asfaltica com
1.4 Sinapi 92970 utilizacdo de martelo perfurador, espessura m3 23,27 RS 10,48 RS 243,95
. atéisem S o
Cerca com mourGes de madeira rolica,
Sinapi didmetro 11cm, espagcamento de Z2m, altura - )
1.5 . 2 $2 ; C
74039/001  livre de 1m, cravados 0,5m, com 5 fios de " 284,50 R32689 R57.650,69
. aramefarpado n? 14 classe 250 e _
1.6 Sinapi 85335 Retirada de meio-fio m 113,50 RS 7,57 RS 859,08

Avenida Nossa Senhora Aparecida n® 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha
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TERRA

\_f! ; ::5.&:};
Pavimentacio o Locagio de Maqguinas
2 TERRAPLENAGEM RS
] 34,758,22
Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.
|
2.1 HREF! DMT 200m a 400m - . m3 3.850,30_" RS i??_'is_z_lfpug_
SINAPI Compactagdo mecanica ¢/ controle do
Ak 74005/002  GC>=95% do PN - material do canteiro Hith . R&T7F Ro3iSM648
23  Sinapi72bey PBUIRZAGHD COMPACIACE0 Uo sUbleito ate m2  6.12850 R$1,22 RS 7.464,51
20cm de espessura S
25 DERPR - pemogio de solos moles m3 323,86 R$631 RS$2.042,75
’ 404000 2 : '
R$
3; DRENAGEM 266.086,14
3.1 Sinapi90091 Escavacdo Me_cénica de vala - . m3 2.224,64 _R_SS,dS_RS 12.115,83
42 apiomeg NeoetroMecanicodevala; inclusive m3 106177 R$9,77 RS 10.373,60
compactagao _ o S
3 Composicao Reaterro Mecanico de vala com saibro - 571,94 R$59,93 RS34.273 85
— 01 compactado - e
S TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1,
3.4 Sinapi 7781 PB, DN 400 MM 92,00H RS 26,51 RS 2.438,827
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1,
; inapi 77 ;
3.5  Sinapi 7791 PB, DN 600 MM m 416,00 RS 48%_!‘«'_5%03?21
T TUBO CONCRETO ARMADOQ, CLASSE PA-1, PB,
3.6 Sinapi 7750 DN 800 MM m 70,00 RS$ 127,05 RS 8.893,23
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB
; Sinapi 7745 ! e 4 7.
3.7 inapi DN 200 MM m 171,00 RS 457,68 RS 7.811,91
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB
; inapi 776 * Y a 63 396
M8 ST pgoo MM . e e
o TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB,
3.9  Sinapi 7766 DN 1200 MM ___T_ 32,00" R$_2_8012 RS 8.963,92
_ TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB,
0SS o 00 i G T S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
1.11  Sinapi 92809 PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, m 263,00 RS 39,00 RS 10.257,55
- DIAMETRO DE 400 MM . -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
3.12 Sinapi92811 PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, m 416,00 RS$56,45 RS 23.484,99
DIAMETRO DE 600 MM -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
3.13 Sinapi 92813 PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, m 111,00 R$75,62 RS 8.393,86
DIAMETRO DE 800 MM - - -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
3.14 Sinapi92817 PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, m 32,00 RS 123,43 RS 3.949,66
DIAMETRO DE 1200 MM B S -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
3.15 Sinapi92819 PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, m 58,00 RS 166,14 RS 9.635,84
- DIAMETRO DE 1500 MM e S
|
3.16 250496201 Caixa de ligagdo e passagem (40 - CLPO1 unid 2,00 1.043 ;: RS 2.087,29
3.17 250496202 Caixa de ligagdo e passagem @60 - CLPO2 unid 6,00 1,014 23 RS 6.087,62

Coasannda Dim Pranda.. D

Talafamnas A1 INCAHA 199

Avenida Nossa Senhora Aparecida n® 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha
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TERRA

PLANAGEM

Pavimentacio e Locacdo de Maquinas

Earzands Ria (crando — Dr

Avenida Nossa Senhora Aparecifa ne 490 - Sobrado 81 - Bairro Sant_a?e'rezinha A

Lo on s pinit on pnsh B i man o B on o o on m wiin 7208 23'h 081 rnion L ' vreiiin v O

Talofana (A1) 20EN_2177

,':natu-u
250496203 Caixa de ligacdo e passagem @80 - CLPO3 unid 2,00 1.419 2? RS 2°838,90
o = N
3.19 250496205 Caixa de ligagdo e passagem @120 - CLPOS unid 1,00 2136 ag RS 2.136,47
2 . o R B
3.20 250496206 Caixa de ligacdo e passagem @150 - CLPO6 unid 1,00 3680 53 RS 2.680,57
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE . RS .
: inapi 837 :
3:21 Sinapi83708 ) 10\, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA  UMd W0 asgay B LASAAS
—_— POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE : RS
3.2 Sinapi83709 _ o0 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA  U™d 600 44637 BR8.557.62
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE . RS
: e G i
3.23  Sinapi 83710 _4 o) M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA unid 200 5 95504 15591048
SICRO 2504 Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de .
3.24 96001 concreto com Grelha de Concreto Armado @40cm unid 346L09‘7Ri 57717’80 RS 20'_534‘76
SICRO 2504 Caixa de Captagao Dupla em alvenaria de Bloco de : RS
3,25 96101 concreto com Grelha de Concreto Armado @ 40cm unid _2_'_00 1.100,74 RS 2'201‘48__
DER PR ; :
_5_26 620000 Boca de BSTC 0,40m - unid 0,(?(3' RS 56_:3,_53_-____}15 0,00—_
SICRO 2 S 04 i RS
4 5
3.2 101 62 Ala para BSTC @ 0,80 unid 1,00  1.392,90 RS 1 392,90_
SICRO 2504 : RS
3.28 11103 Ala para BDTC @ 1,50 unid 2,(3(.]"- 7.171,85 RS 14.343,71
SICROS5S & "
_3'29 04.999.01 Remocdo de bueiro 1,50m m 20,00 RS 40,37 RS 807&6_
Sinapi . . 52
3.30 73817/002 Embasamento de Material Granular - rachdo m3 40,50 R$96,57 RS$3.911,09
RS
: PAVIMENTACAO
! ¢ 462.519,42
v :
41 HREF! s Seco e Brii St m3 323,86 R$73,57 RS 23.825,47
Compactado - Reforgo do sub-leito
Macadame Seco ¢/ Brita Graduada - __'7"g7”ﬁ7wR§
4. #REF! y ' 7
. Compactado e SRR BB segww
8 ‘sinapl e Doe pars pavimeNtagio comibhgraduat, g 905,76 RS 80,14 RS 72.591,59
inclusive compctagao 100% PI
S Imprimagdo de base de pavimentagdo com o o
774.4 Sinapi 72945 emulsio CM-30 m2 6.038,377“% 55‘.4,_9_4_1533.333,2_1_
4.5 sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C ~ m2 12.076,74  R$ 1,27 RS 15.339,88
. Concreto Betuminoso Usinado a Quente e o
4. S i 72964 i
6 inapi 7296 (CBUQ) - FAIXA A t 579,_6—8_”}‘\5172,08 RS 99 719,77
T Concreto Betuminoso Usinado a Quente RS
4.7 S 725965
Inapi 72965 5110 - FAIXA C t 072 RIS 40633999
Carga Manobras e descarga de mistura
4.8  Sinapi 72891 Betuminosa a quente, com Caminhado m3 452,88 R$4,68 RS$2.119,73
basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS
180.255,15
5.1 S'Cgfozsg %" Meio-fio de concreto - MFC 03 m 124523 R$31,75 R$39.531,45
52 2G04 Meio-fio de concreto - MFC 04 m 34,77 R$22,62 RS 786,50



TERRAPLANAGHE
Pavimenta¢do @ Locagdo de IViaguinas

Regularizagao compactacdo do subleito até

53 Sinapi 72961 m?2 2.911,49 RS 1,22 RS 3.546,19
o 20cm de espessura - - o
5.4  Sinapi 73710 Base’pard pavimentagat wam brita grad”ada‘ m3 271,33  R$80,14 RS$21.745,58
inclusive compctagao 100% Pi
5.5  Sinapi72942 Pintura de Ligagdao com emulsdo RR-1C m2 913,77 ___Rs12 27 RS 1, 160 160,67
L Concreto Betuminoso Usinado a Quente
) 7 493,
5.6  Sinapi 72965 (CBUQ) - FAIXA C t 65,79 RS 209,65 RS 13.793,04
icio Fornecimento e assentamento de Fincadinha A —————
g BEEREES FUIISOY b m  1912,73 a8 14,15 RS 27.057,86
02 de Granito 8x15 cm o -
Sinapi Fornecimento e Assentamento de Grama em "
5.8 74236/001  placas - m2 1.102,65 fisjfi FfS:fﬁZSﬁSﬁ
Sinapi Plantio de arvore regional mario que 2,00
5.9 73967/002 metros - ud 116,00 Ris 109,59 RS 12. 7}_2 ES?
Execucdo de piso intertravado de concreto,
5.10 Sinapi 92396 com bloco retangular 20x10x6 cm - com m2 895,07 RS 58,59 RS$52.438,39
camada de areia de 5cm
5 RS
) SINALIZACAO VIARIA
6 c 9.839,90
A T ; : .
6.1 Slcggolol i Placa de sinalizacdo ¢/ pelicula refletiva m?2 1,90 RS 245,47 RS 466,39
7 DER PR Suporte metalico galvamza;:ic?wiz smcomi‘ JMM?.WWM - 7 7_ o 7_ m—
G2 821300 aletas anti-giros h=3,00 m i 900 B3375,77 Ry 3:390,94
DER PR Faixa de sinalizagdo horizontal ¢/tinta resina
.3 822000 acrilica base solvente L 287,60 R520,80 R55.982,57
% SERVICOS DIVERSOS RS
Alvenaria de Vedacdo de bloco Concreto de
7.1  SINAPI 87449 (14x19x39) com espessura de 14cm, arg. Mista m? 0,00 61,44 0,00
- com preparo em betorneira S
SINAPI Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg
72 74156/003  CAS0/m3 B m O_OO 47,05 0,00
73 SINAPI 94965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, e 0,00 32113 0,00
inclusive langamento e adensamento
74 S Formas tabua para Concreto em Fundat;ao c/ m2 0,00 32.73 0,00
Reaproveitamento 5 vezes
7.5  SINAPI92778 Ago CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 0, QO 8 67 0,00
7.6 SINAPI92775 Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagdo Kg. 0,00 11 82 0,00
7.7 SINAPI189578 Drenagem c¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 0,00 26 76 0,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA
; P| 8854
7.8  SINAPI 88549 5-DRENOS E FILTROS m3 0,00 63,46 0,00
sanepar  Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tracdo -
7.9
150332 de 7Kn /M m2 0,00 3,78 0,00
TOTAL DA OBRA RS 971.498,31
Avenida Nossa Senhora Aparecida n® 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha Q
Casnndas Dia Cranmda . Dy Talafamas 1A 9NN 21999 R e e e L oo T o e L s e T, P Sl i o,




TERRAPLANAGEM

Lote 2 Jardim Alvorada Pavimentacao Urbana Geral

Pavimentagdo e Locagao de Viaguinas

Casnmida Dia Measnda Dy

Avenida Nossa Senhora Aparecida n® 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha
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coDIGO = CUSTO
ITEM SERVICO DESCRI(,‘AO DO SERVICO UNIDADE | QUANT UNITARIO TOTAL (RS)
J— o
1. SERVICOS PRELIMINARES 860.34
Sinapi Placa de Obra em chapa de ago galvanizado -
, m2 2,50 395,56 860,34
Mmoo @oossm) | M2 250) 3956 8603 i
R
2 TERRAPLENAGEM 235 166.19
# 7
SICRO 2501 | Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat.
4.201,14
a1 10023 | DMT 200m a 400m il s e B '
SINAPI Compactacdo mecanica ¢/ controle do
i ; 54 5.982,24 |
42 | 74005/002 | GC>=95% do PN 0 LR 8 g
2.3 | sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até m2 4.464,98 1,40 5.438.34 |
20cm de espessura . . b
Sinapi Argila ou barro para aterro/reaterro (com - .

y ; m3 813,49 10,66 7.544,47
- Insumo 6081 |transporte até 10Km) a l
3 DRENAGEM K5

' 31.186,94
3.1 | Sinapi%0091 | Escavagao Mecdnica de vala m3 101,05‘ 6,26 - 5_59,34
32 | Sinapi 93380 Reaterro M~ecan|co de vala, inclusive 8 5679 1123 554,85
j— | compactagdo - )

33 Composicdo | Reaterro Mecanico de vala com saibro 3 17,32 68,88 103791
01 compactado _ B ) i
[ -PS1, P ‘
3.4 Sinapi 7781 Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN - 62,00 30,47 164355 |
400 mm i
-PA-1,P '
5 Sinapi 7745 Tubo de Concreto Armado, Classe 1, PB, . 22,00 52,51 1.005,04 l
DN 400 mm
Assentamento de tubo de concreto Para Rede !
3.6 | Sinapi 92809 | Coletoras de Agua Pluviais didmetro de m 84,00 44,83 3.276,17 |
B | @#400mm - N E— —
Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de ;
3.7 | 250496201 |concreto com Grelha de Concreto Armado unid 3,00| 1.043,64 3.130,93 i
| |®40cm N ]
SICRO 2504 | Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de .

8 96001 concreto com Grelha de Concreto Armado i Sl e 4 W79 \
- e e ——————— = _{
39 g;:c)gg Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 3,000 647,73 | 1.690,58 i
—_—— | ‘
2 RS |

4, PAVIMENTACAO

¢ l 190.827,29
DER PR Macadame Seco ¢/ Brita Graduada 1

i |

jf 531300 Com@ctado m3 6?7,40 84,56 50.570,09 [

&



TERRAPLANAGEM

Pavimentac¢iio @ Locacao de Maqguinas

4.2 | sinapi73710 GRS Pt paiimentagaa com il EratiacH, m3 477,19 92,12 38.244,11
inclusive compctacdao 100% PI
4.3 | Sinapi72945 IMpndgan e bage de pavlrantagac/conm m2 |3.84580| 5,68 19.004,41
emulsao CM-30
4.4 | Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m?2 3.845,80 1,46 4 884 93
Concreto Betuminoso Usinado a Quente N
4.5 Sinapi 72965 4 ’
inapi (CBUQ) - FAIXA C t 369,20 240,98 | 77.403,73
— A =
Carga Manobras e descarga de mistura |
4.6 | Sinapi 72891 | Betuminosa a quente, com Caminhdo m3 153,83 5,38 | 720,02 |
basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora !
RS
{ SERVICOS COMPLEMENTARES
? ¢ 129..033,59
51| 25" | Meio-fio de concreto - MFC 03 m 821,00/ 36,49 26.063,71
52 | 250%2 % | Meio-fio de concreto - MFC 04 m | 25400| 2600 | 574548
\
Regularizacs - loi ; ‘
53 | iy | EMANZIEo Pt SUblero At m2  |3.22096| 1,40 3.923,13
20cm de espessura
54 | sigprzany | SH5e PR pavImentacdo com biit graguans; m3 | 21529| 92,12 17.254,28
inclusive compctagdo 100% PI !
5.5 | Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdao com emulsdo RR-1C m?2 1.983,21 1,46 R 519 07
Concreto Betuminoso Usinado a Quente ‘
; Si 172965 .936,3
5.6 inapi (CBUQ) - FAIXA C t 142,79 240,98 29.936,30
—— F . F_ 5 h i 1
57 Composicao ornemmento e assentamento de Fincadinha - 1.398,00 16,26 | 19.776,38 |
02 de Granito 8x15 cm ;
. r - A
58 Sinapi ornecimento e Assentamento de Grama em m2 880,64 7,80 5.976,02 |
74236/1 placas '
== =
— Implantacdo de rampa para Deficientes, com
B || = %g” ° | lajota tatil de alerta nas laterais, inclusive unid 22,00| 475,53 9.101,64
pintura, medindo 1,80 X 1,50 X 1,80 m
DER PR Macadame Seco ¢/ Brita Graduada 1 PO li——
5.1 7
O 531300 |Compactado e 118'27_ _Bi‘_'ss__ __EE/'_S .éi
s RS '
6. SINALIZACAO VIARIA
CAO 9.448,95
6.1 Slcgg;o': - Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 3,44| 282,15 844,43
DER PR Suporte metalico galvanizado @ 2,5", com , . [ _r. o
62 821300 aletas anti-giros h=3,00 m i ol TR Widilyed
6.3 DER PR Fanfé de sinaliza¢do horizontal ¢/tinta resina i 160,07 23,91 3329, 73
822000 acrilica base solvente
7 SERVICOS DIVERSOS
¢ 19 759,38 J
Avenida Nossa Senhora Aparecida n? 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha
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TERRAPLANAGEM

Pavimentac¢ido e Locagdo de Maguinas

Alvenaria de Vedacdo de bloco Concreto de
7.1 | SINAPI 87449 |(14x19x39) com espessura de 14cm, arg. Mista m? 41,44 70,62 2.546,05
com preparo em betorneira |
SINAPI Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg |
72 | 4156/003 CA50/m3 m it Wil s,
» ™
73 | smapigagss [SONEiStelsinada Bombeacy, Fok=25:Mps, m3 7,29| 369,11 2.341,00
inclusive lancamento e adensamento
F F g
74 | Siksisegy |FOTMEStAbUS RATY CARCOREM Fundaiae & m2 78,80| 37,62 2.579,08 |
Reaproveitamento 5 veze
(7.5 | SINAP192778 | Ao CA-50 fornec. dobr. Colocagdao ) Kg 582,25| 996 |  5.04531|
7.6 | SINAPI 92775 | Aco CA-60 fornec. dobr. Colocagio o Kg 117,43| 1359 |  1.38841]
7.7 | SINAPI89578 | Drenagem c/Tubo de Pvc @ 100mm m 72,00 30,76 1.926,81
2.8 | SINAPI 88549 ForneCImetnto e Assentamento de Brita 2 - m3 7,04 72,94 446,75
Drenos e Filtros
Sanepar | Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tracdo
48 4 4
9 150332 de7Kn/M m2 111,78 35 23,04 ‘
TOTAL DA OBRA RS 404.282,68 |
Pavimentacao Urbana Rua Rio Despique
coDIGO A CUSTO £
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANT UNITARIO TOTAL (RS)
2 AT ‘;r;RARAPLENAGEM R : Ba
; 8.579,25 |
SICRO 2501 | Escavagao, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. i
7 Ul . [
i | 100 23 DMT 200m a 400m m3 307,10 553 1.699,25
SINAPI Compactagdo mecanica ¢/ controle do
2.2 74005/002 | GC>=95% do PN m3 505,89 i 4,77 2.411,88
2.3 | sinapi 72961 Regularizacdo compactagdo do subleito até - 1.549,28 122 1.887,02
20cm de espessura
Sinapi Argila ou barro para aterro/reaterro (com [
2.4 z 3 78, 3 : ‘
Insumo 6081 | transporte até 10Km) m 2R v Rl Ll 1
RS B
3. DRENAGEM ‘
| 1031307 |
31 Sinapi 90091 Escavacdo Mecanica de vala m3 31,35 5,45 170,74
3.9 Sinapi 93380 Reaterro M~ecan|co de vala, inclusive e 19,49 9,77 190,42
L compactacdo ! o [ ‘
ica ani | N sai
33 Composicdo | Reaterro Mecanico de vala com saibro - 518 59,93 310,41 |
b 01 | compactado - e N ‘
3.4 Sinapi 7781 Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN w 19,00 2651 503,67
400 mm |

Avenida Nossa Senhora Aparecida n? 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha O
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TERRAPLANAGEM

Pavimenta¢io @ Locagho de aqguinas

Earonda Rin CGranda — Dr

Avenida Nossa Senhora Aparecida n? 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha

Talafano A1y 2ANCA 3179
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Tubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB
5 o 774 ] £ ; 45,68
3.5 Sinapi 7745 DN 400 mm m 6,00 6
Assentamento de tubo de concreto Para Rede
3.6 | Sinapi92809 | Coletoras de Agua Pluviais didmetro de m 25,00 39,00
@400mm B
3.7 | 250496201 |Caixa de ligagdo e passagempilo - CLPO1 unid 1,00| 1.043,64 1.043,64 |
SiERGIE6a Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de
3.8 960 01 concreto com Grelha de Concreto Armado unid 10,00| 571,80 5.717,99
- @40cm - | |
DER PR " : L
3.9 £30000 Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 2,00| 563,53 1.127,05
ST RS
4. PAVIMENTAGAO | 6500139
4.1 E;fa;g Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 232,39 73,57 17.096,28
12 | smspasry | R0 A PRVIMSNINGEO Cambria gratiaas, m3 | 15935 80,14 | 12.771,01
inclusive compctacdo 100% Pl
oor 5 . "
43 | sinapivangs |MPriNegRoiie bse de pavimentagio com m2  |1.327,95| 4,94 6.562,20
emulsdo CM-30
4.4 | sinapi72942 | Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.327,95| 1,27 1.686,76
Concreto Betuminoso Usinado a Quente
4. i i 72965 .
5 Sinapi 729 (CBUQ) - FAIXA C t 127,48 | 209,65 26.726,51
Carga Manobras e descarga de mistura
4.6 Sinapi 72891 | Betuminosa a quente, com Caminhdo m3 53,12 4,68 248,63
basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora
- il - =
; Vv PLEMENT
5 SERVICOS COM ARES | lanesses
51 | 290" | Meio-fio de concreto - MFC 03 m 29000| 31,75 |  9.206,43
— - == —_— |
52 | 702> % | Meio-fio de concreto - MFC 04 m 109,00 22,62 2.465,58 |
= lariracs PSRRI N e S
3 Sinapi 72961 Regularizagdao compactagao do subleito até m2 1.172,43 1,22 ! 1.428,02
- 20cm de espessura ﬁ |
- Base para pavimentagdo com brita graduada,
54 | S 73710 |. : - 5 :
) Lo inclusive compctagdo 100% PI 3 B 80,14 RlE5A8
5.5 | Sinapi 72942 | Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 750,82 1,27 953,69
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente
: S 729
5.6 inapi 65 (CBUQ) - FAIXA C t 54,06 209,65 11.333,82
Composicao | Fornecimento e assentamento de Fincadinha de
57 .
5 02 Granito 8x15 cm m 531,00 14,15 7.511,68
Sinapi Fornecimento e Assentamento de Grama em
5.8 74236/1 placas m?2 306,50 6,79 2.079,91
. |Implantagdo de rampa para Deficientes, com ‘ ,
Composigdo Bes ; == . 2 [
5.9 03 lajota tatil de alerta nas laterais, inclusive unid 6,00 413,71 | 2.482,27|
pintura, medindo 1,80 X 1,50 X 1,80 m '
= i ~ R — ———
510| ot | Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado | m3 5301 7357 | 389980

&



TERRAPLANAGEM

Pavimentacio e Locag¢io de Viagquinas

6. SINALIZAGAOQ VIARIA
6.1 SICRD 1A.01 Placa de sinalizacao ¢/ pelicula refletiva m2 0,65
s 86001 N =
DER PR Suporte metdlico galvanizado @ 2,5", com )
62 | 821300 |aletasanti-giros h=3,00m Uinie i
DER PR Faixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina
. 45,4
6.3 822000 acrilica base solvente e it
7 SERVICOS DIVERSOS 8.176,32
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de
7.1 | SINAPI 87449 | (14x19x39) com espessura de 14cm, arg. Mista m? 19,12 61,44 1.174,72 |
com preparo em betoneira
SINAPI Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg
7.2 74156/003 | CAS0/m3 m 30,60 47,05 | 1.439,72
13 | sinapigaggs | CONCreto Usinado Bombeado, Fek= 25 Mpa, m3 3,14| 321,13 1.008,33
inclusive lancamento e adensamento
74 CINAPI5E51 Formas ta'bua para Concreto em Fundacdo ¢/ m2 34,08 32.73 1.115,42
Reaproveitamento 5 veze
F.S SINAPI92778 | Aco CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 198,48 867 | 1.719,87
7.6 | SINAP192775 | Ago CA-60 fornec. dobr. Colocegﬁ_q_ B Kg 46,5_0 11,82 | 5§9_7_8
7.7 | SINAPI 89578 | Drenagem c/Tubo de Pvc @ 100mm m 3000/ 2676 | 802,84
78 | siNAPI 88549 FOI‘I‘]ECImEf‘ttO e Assentamento de Brita 2 - m3 2,96 63,46 187,84
Drenos e Filtros
Sanepar | Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tracdo
7.9 150332 de 7 Kn /M m2 46,98 3,78 177,80
TOTAL DA OBRA RS 142.380,21
‘avimentacao Urbana Avenida Rio Amazonas
CODIGO g custo |
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANT UNITARIO TOTAL (RS)
2 s TERRAPLENAGEM - . RS
: 1.927,99
SICRO 2501 | Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT
23 100 23 200m a 400m m3 157,18 5,53 869,71
SINAPI Compacta¢do mecanica ¢/ controle do GC>=95%
2.2 74005/002 | do PN m3 71,63 4,77 | 341,50
— S — T | o
23 Sinapi 72961 Regularizagdo compactacgao do subleito até 20cm g 588,49 122 716,78
de espessura

Coasannda Din Cramda . Dy
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TERRAPLANAGEM \-,\"..nat..-_..

Pavimentaciio e Loca¢ao da Maqguinas

24 Sinapi Argila ou barrf) para aterro/reaterro (com 5 0,00 927 0,00
Insumo 6081 | transporte até 10Km) ‘ il
RS
3 DRENAGEM 9.882,26
3.3 Sinapi 90091 | Escavagdo Mecanica de vala m3 54,4_0_ ____5,_45_ . 2_96_22
— T
3.2 Sinapi 93380 Reaterro M~ecan|co de vala, inclusive m3 3194 9,77 312,06
i compactacdo o i i B
33 Composicio | Reaterro Mecanico de vala com saibro m3 12.14 59,93 727,50
- 01_ compactado ] . S|
i lasse - PS1, PB, DN
3.4 Sinapi 7781 Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, D - 43,00 26,51 1.139.88
400 mm
T A lasse - PA-1, PB,
35 Sinapi 7745 ubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN &t 16,00 45,68 730,94
400 mm 1
o Assentamento de tubo de concreto Para Rede
& |; i) 92808 Coletoras de Agua Pluviais didmetro de @400mm et A4 29.00 2.301,12
= . o000
3.7 | 250496201 | Caixa de ligagdo e passagem @40 — CLPO1 unid 2,00 1.043,64 73.987,294
SR 3504 Caixa de Captacao em alvenaria de Bloco de
3.8 960 01 concreto com Grelha de Concreto Armado unid 4,00, 571,80 2.287,20
— —— —— ¢40cm — —— e e e e ————— e e e 2t e ,‘ - i —— — —
39 | 0,00 |
a. PAVIMENTACAO RS
27.957,96
DER PR . \
4.1 531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 105,93 73,57 7.792,97 |
4.2 | sinapi 73720 | B3Se para pavimentacdo com brita graduada, m3 | 7847| 80,14 6.288,93
inclusive compctagdo 100% PI i
4% | Sinep 2auas |'MPrMALAD 06 Sask de pavimentagdaicom m2 (523,10 4,94 2.584,95
emulsao CM-30 |
(4.4 | Sinapi 72942 | Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 523,10| 1,27 664,44 |
5 | sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - i 5022| 209,65 10.528,75
FAIXA C
S SR | F——
Carga Manobras e descarga de mistura “
4.6 Sinapi 72891 | Betuminosa a quente, com Caminhdo basculante m3 20,92 4,68 97,92 i
6m3, Descarga em Viblo-acabadora ' ;
5. SERVICOS COMPLEMENTARES R>
13.465,64
| |
5.1 Slcgfozsi %" | Meio-fio de concreto - MFC 03 m 96,00 31,75 3.047,64 i
_ I . — SRS
I = \ ‘
B | C;‘fozsi 94" | Meio-fio de concreto - MFC 04 m 1800 22,62 407,16 J
R [ - ~ ~ — -—_- i AR === o o o
53 Sinapi 72961 egularizagdo compactacgdo do subleito até 20cm - 346,99 | 122 422,63 ‘
de espessura
s e = e LR N AJI
T Base para pavimentacdo com brita graduada,
5.4 S 73710 5
i inclusive compctagdo 100% Pl L 18,52 80,14 L58RAL |
(5.5 | Sinapi 72942 | Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 187,50 1,27 I zaﬁ‘é{

Avenida Nossa Senhora Aparecida n2 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha
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TERRAPLANAGEM

Pavimentag¢io e Locacio deo Vidguinas
—_— Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) -
5.6 Sinapi 72965 FAIXA C t 1350
e | E : : -
57 Composicdo orn?mmento e assentamento de Fincadinha de " 141,00 14.15 1.994 61
02 Granito 8x15 cm
53 Sinapi Fornecimento e Assentamento de Grama em il 108,02 6,79 733,02
74236/1 placas
" __ | Implantagdo de rampa para Deficientes, com
59 | TR lajota tatil de alerta nas laterais, inclusive unid 4,00/ 413,71 1.654,84
pintura, medindo 1,80 X 1,50 X 1,80 m '
5.10 ?:;3;2 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 7,46 73,57 548,81 i
6 SINALIZAGAO VIARIA RS
. 2.864,58
6.1 S'c:(?olo‘l\ o3 Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 1,27 | 245,47 311,75
; DER PR Suporte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas ; N I =
1.2 821300 anti-giros h=3,00 m unid 5,00 376,77 1.883,85
6.3 DER PR Fau:(a_l de sinalizagao horizontal c/tinta resina m2 32,16 20,80 668,98
822000 acrilica base solvente
TOTAL DA OBRA RS 56.098,43
Pavimenta¢ao Urbana Rua Rio Tibagi
cODIGO e CUSTO ]
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANT UNITARIO TOTAL (RS) 1
e SERVICOS PRELIMINARES N : b R$
| 860,34
Sinapi Placa de Obra em chapa de ago galvanizado - .
i
3 74209/1 (2,00x1,25m) m2 2,50 344,14 860,34
RS
745 TERRAPLENAGEM
L 12.658,95
SICRO 2501 |Escavagao, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. ‘ . - i
2.1 100 23 DMT 200m a 400m m3 294,98 LR 1.632,18:
SINAPI Compactagdo mecanica ¢/ controle do ) |
2.2 74005/002 | GC>=95% do PN m3 677,25 4,77 3.228,86 :
23 | sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até - 2.327.21 122 [ 2.834.54 |
20cm de espessura 1 .
Sinapi Argila ou barro para aterro/reaterro (com ‘ ‘ ¥
4 ; 1
= Insumo 6081 | transporte até 10Km) L e sl s ]
3. DRENAGEM Ry
10.991,61
3.1 | Sinapi 90091 |Escava¢do Mecénica de vala ] m3 15,30 5,45 83,33|

Casanmdas Dia FCranmda - D
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TERRAPLANAGEM

Pavimentacido e Locacio de Maquinas

Reaterro Mecanico de vala, inclusive

3.2 Sinapi 93380 = m3 5,36
compactagao = Se s |
0,00 -
. 000 |
S 355 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de _
3.3 960 01 concreto com Grelha de Concreto Armado unid 18,00 571,80 10.292,38
@40cm ___ b
0,00 ___{
3.4 DERPR | Boca de BSTC 0,40m unid 1,00 563,53 563,53
' 620000 3 g ? :
4 PAVIMENTAGAO R3
4 97.777,94
DER PR .
4.1 531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 349,08 73,57 25.680,84
N Base para pavimentagao com brita graduada, ! _ o i
4.2 Sinapi 73710 |, . ,, m3 239,37 80,14 19.184,17
inclusive compctacdao 100% Pl
3 | sinapi 72945 Impnni\az;ao de base de pavimentagdo com m2 1.994,75 494 | 9.857.26
emulsdo CM-30 -
k4.4 Sinapi 72942 | Pintura de Ligagdo com emulsﬁgRR-lC m2 1.994_,_73 - 527 e 2.5337, 3
. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
; i 72965 .
4.5 Sinapi (CBUQ) - FAIXA C t 191,50 209,65 40.148,47
Carga Manobras e descarga de mistura |
4.6 Sinapi 72891 | Betuminosa a quente, com Caminhdo m3 79,79 4,68 373,47 !
basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora
B ) - R . R$ —
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
¢ 67.582,87
54 sm:;)ozsg 94 | Meio-fio de concreto - MFC 03 m 435,00 31,75 13.809,64
52 | 205" | Meio-fio de concreto - MFC 04 m | 127,00 22,62 2.872,74 |
Regularizaca tacd lei > o
53 | srapi7assy, |ReBYarEasdecompactagiodo'subleitoiate m2 |1701,54| 1,22 2.072,48
20cm de espessura
S Base para pavimentacdo com brita graduada,
5.4 Sinapi 73710 |, . = m3 112,82 80,14 5.041,89 |
inclusive compctagdao 100% PI ,
5.5 | Sinapi 72942 | Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.044,89| 1,27 1.327,22
” Concreto Betuminoso Usinado a Quente
i Si 72965 :
5.6 inapi (CBUQ) - FAIXA C t 75,23 209,65 1577217
Composicdo | Fornecimento e assentamento de Fincadinha de |
5.7 02 Granito 8x15 cm m 726,00 14,15 10.270,14
o ‘ -
53 Sinapi ornecimento e Assentamento de Grama em m2 466,12 6,79 3.163,09
74236/1 placas
s Implantagdo de rampa para Deficientes, com -
Composicdo : ; = . . J
| 5.9 03 lajota tatil de alerta nas laterais, inclusive unid 12,00 413,71 4.964,53
| pintura, medindo 1,80 X 1,50 X 1,80 m
5.10 ~ DERPR Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 58'301 73,5? ‘ “42é257—

Avenida Nossa Senhora Aparecida n® 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha
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TERRAPLAMNAGEM

Pavimentagio e Locagio de Miaquinas \7‘ ::’l-a}_,:%'}"‘
531300 —
6 SINALIZACAO VIARIA T i
, L[ 4.349,27
6.1 Sicgé)olo? e Placa de sinalizagdo c/ pelicula refletiva m2 1,52 245,47 373,12
DER PR Suporte metalico galvanizado @ 2,5", com " | J
6.2 821300 aletas anti-giros h=3,00 m L 500 AN 2:20062
6.3 DER PR Fa"f? de sinalizacdo horizontal c/tinta resina e 82.47 20,80 1.715,52
822000 acrilica base solvente
RS
y 8 VICOS DIVERSOS
sk 1 11.583,06 |
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de '
7.1 | SINAPI 87449 |(14x19x39) com espessura de 14cm, arg. Mista m? 22,32 61,44 ; 1.371,33
com preparo em betoneira
SINAPI Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg
?.2 74156/003 | CAS0/m3 m 34,50 47,05 1.623,21
73 | smnpanegs [ -rereto Usdnatio Bormbeako, Fok= 25/Mps; m3 4,15| 321,13 1.332,67
inclusive lancamento e adensamento |
74 SINAPI 5651 Formas talbua para Concreto em Fundacgdo ¢/ - 44,72 32,73 1.463.66
Reaproveitamento 5 veze ,
7.5 | SINAP192778 | Aco CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 383,77 867 | 3.3:7._5',_411"
7.6 | SINAPI92775 | Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagio Kg 7093| 11,82 | = 838,63
7.7 | SINAPI 89578 | Drenagem ¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 42,00| 26,76 11.123,97
78 | SINAPI 88549 Fornecnme.nto e Assentamento de Brita 2 - m3 4,08 63.46 258,91
Drenos e Filtros |
Sanepar Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tracdo l
7.9 150332 de 7 Kn /M m2 64,80 3,78 245,24
TOTAL DA OBRA RS 205.804,04J‘

VALOR PROPOSTO = R$ 1.375.780,99 (hum milhdo trezentos e setenta e cinco mil,
setecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagao de microempresa e
empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3o da Lei Complementar no. 123/2006.

Micheli de Araujo Martha - Me

R. Nossa Senhora A

LSan

Fazenda Rio

Faranda Rin Grande — Pr

parecida, n°, 490 .
ta Terezinhg- 0-Sb. 81

Cep: 83.829-0138

Talefane (41) 2060.2177

Fazenda Rio Grande, 18 de janeiro de 2018.

'_18.115.589/0001-39_'

RG n?9.609.111-7 SESP/PR

Gmmssaﬁhora Aparecida n® 490 - Sobrado 81 - Bairro Santa Terezinha

E-mail: mamtarranlanacoaminiitlanl ~oonm
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RUA GENERAL POTIGUARA, 2500, LOJA
TEL: (41)99972-7575 , EMAIL: eziocalli

CONCORRENCIA PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RI(
DATA: 18/01/2018

ENVELOPE N2 02 - PROPOS
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E C EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP

RUA GENERAL POTIGUARA N° 2500 - LOJA 11
FAZENDINHA - CEP: 81330-320 !

L . CURITIBA-PR -l

PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

DATA: 18/01/2018

E C EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP a) Q&

CNPJ: 21.352.152/0001-23

RUA GENERAL POTIGUARA, 2500, LOJA 11, CURITIBA/PR
TEL: (41)99972-7575 , EMAIL: eziocalliari@gmail.com
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EC EMPREENDIMENTOS LTDA- %}Q'?

RUA GENERAL POTIGUARA N° 2500 -
FAZENDINHA - CEP: 81330-320

- CURITIBA - PR

CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017
Processo Administrativo n® 144/2017
Protocolo n°® 24.475/2017

ANEXO VI
PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes

Ref.:Concorréncia Publica 010/2017

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Concorréncia Publica
n® 010/2017, que tem por objeto a Contratacdo de empresa para Pavimentacdo Asfaltica
da Avenida Portugal - Lote 01, com extensdo total de 640 metros (sendo 1086,90
toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) e do Jardim
Alvorada - Lote 02, com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méo de obra,
servicos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para
a perfeita execugao dos servigos, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

VALOR PROPOSTO = R$ 1.579.740,76 (Um milhdo, quinhentos e setenta e nove mil,
setecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagdo de
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei
Complementar n® 123/2006.

LOJA 11 ™

-

Curitiba, 18 de janeiro de 2018. C/ %
f
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4 EZI0 LUIZ CALLIARI FILHO
LUIZ CALLWARI RG 7.800.731-1-PR / CPF 050 889.439-54
RG 1117 065.PR / CPF 358,280 64949 CREAPR N* 133 %90

CREAPR N* 134920

PN

D,
Ca
oV



21.352.152/0001-2

E C EMPREENDIMENT:

LS A
A ke

e .

OA- EPP

RUA GENERAL POTIGUARA No 2500
2500 - LOJA N
FAZENDINHA - CEP: 81330-320

L CURITIBA- PR _'
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N€ 010/2017 BDI = 24,00 %
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA AVENIDA PORTUGAL - LOTE 01
ITEM DESCRICAD DO SERVICO UNID QUANT CUSTO TOTAL
UNITARIO
i 8 SERVICOS PRELIMINARES RS 20.715,60
1.1 |Placa de Obra em chapa deaco galvanizado (2,00x1,25m) m2 250 | RS 395,16 | RS 987,90
1.2 |Remocdo e recolocagdo de cercas de arame m 284,50 | RS 2498 | RS 7.106,81
1.3 Remocdo de cercas de arame m 284,50 | RS 9,03 | RS 2.569,04
1.4 |Demolicdo de pavimentacdo asféltica com utilizacdo de m 23,27 | RS 12,04 | RS 280,17
martelo perfurador, espessura até 15 cm
1.5 |Cerca ¢/mourdes madeira rolica, diam=11cm, esp=2m, al- m 284,50 | RS 30,88 | RS 8.785,36
tura livre 1m, crav 0,5m, ¢/5 fios arame farpado n?14 cl250
1.6 |Retirada de meio-fio m 113,50 | RS 8,69 | RS 986,32
2. TERRAPLENAGEM RS 39.901,96
2.1 |Escavagdo, Carga e Transp Mat 1aCat.DMT 200m a 400m m3 3.850,30 | RS 6,35 | RS 24.449,41
2.2 |Compact.Mec ¢/GC>=95% PN - material do canteiro m3 827,77 | RS 5,47 | RS 4.527,90
2.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 6.128,50 | RS 1,40 | RS 8.579,90
2.5 Remaocdo de Solos Moles m3 323,86 | RS 7,24 | RS 2.344,75
3. DRENAGEM RS  305.534,07
3.1 |Escavagdo Mecénica de vala m3 2.224,64 | RS 6,25 | RS 13.904,00
3.2 |Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactacio m3 1.061,77 | RS 11,22 | RS 11.913,06
3.3 |Reaterro Mecinico de vala com saibro compactado m3 571,94 | RS 68,81 | RS 39.355,19
3.4 |TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1,PB,DN 400MM m 92,00 | RS 30,44 | RS 2.800,48
3.5 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1,PB,DN 600MM m 416,00 | RS 56,21 | RS 23.383,36
3.6 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA1,PB,DN 800MM m 70,00 | RS 145,88 | RS 10.211,60
3.7 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA1,PB,DN 400MM m 171,00 | RS 52,46 | RS 8.970,66
3.8 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA2,PB,DN 800MM m 41,00 | RS 151,15 | RS 6.197,15
39 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA2,PB,DN 1200MM m 32,00 | RS 321,66 | RS 10.293,12
3.10 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA2,PB,DN 1500MM m 58,00 | RS 495,66 | RS 28.748,28
3.11 |ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 26300 | RS 44,79 |RS  11.779,77
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 400 MM |
3.12 |ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 416,00 | RS 64,83 | RS 26.969,28 |
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 600 MM
3.13 [ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 111,00 [R$ 86,83 | RS 9.638,13
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 800 MM
3.14 |ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 32,00 | RS 141,73 | RS 4.535,36
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 1200 MM
3.15 |ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 58,00 | RS 190,77 | RS 11.064,66
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 1500 MM
3.16 |Caixa de ligagdo e passagem d=0,40m - CLPO1 unid 2,00 | RS 1.198,39 | RS 2.396,78
3.17 |Caixa de ligagdo e passagem d=0,60m - CLP02 unid 6,00 | RS 1.165,04 | RS 6.990,24
3.18 |Caixa de ligagdo e passagem d=0,80m - CLPO3 unid 2,00 | RS 1.629,92 | RS 3.259,84
3.19 |Caixa de ligagdo e passagem d=1,20m - CLPOS unid 1,00 | RS 2.453,25 | RS 2.453,25
3.20 |Caixa de ligagio e passagem d=1,50m - CLPO6 unid 1,00 | RS 3.078,03 | RS 3.078,03
3.21 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, P/REDE D=0,40 M, PARTE unid 1,00 | RS 1.325,67 | RS 1.325,67
FIXA C/1,00 M DE ALTURA
3.22 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, P/REDE D=0,60 M, PARTE unid 6,00 | RS 1.637,75 | RS 9.826,50
FIXA C/1,00 M DE ALTURA
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RUA GENERAL POTIGUARA N° 2500 - LOJA 11
FAZENDINHA - CEP: 81330-320
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CURITIBA- PR
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA AVENIDA PORTUGAL - LOTE 01
TEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID | QUANT CUSTO TOTAL
UNITARIO
3.23 |POCO DE VISITA EM ALVENARIA, P/REDE D=0,80 M, PARTE unid 2,00 | RS 3.393,43 | RS 6.786,86
FIXA C/1,00 M DE ALTURA
3.24 |Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 36,00 | RS 656,58 | RS 23.636,88
Grelha de Concreto Armado d=40cm
3.25 |Caixa de Captacgdo Dupla em alvenaria de Bloco de unid 2,00 | RS 1.263,95 | RS 2.527,90
concreto com Grelha de Concreto Armado d=40cm
3.26 |BocadeBSTCd= 0,40m unid - RS 647,08 | RS -
3.27 |Ala paraBSTCd=080m unid 1,00 | RS 1.599,43 | RS 1.599,43
3.28 |Alapara BDTCd=150m unid 2,00 | RS 8.235,27 | RS 16.470,54
3.29 |Remocdo de bueiro 1,50 m m 20,00 | RS 46,35 | RS 927,00
3.30 |Embasamento de Material Granular - rachdo m3 40,50 | RS 110,89 | RS 4.491,05
4. PAVIMENTACAO RS  531.098,96
4.1 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada - Reforgo do Subleito m3 323,86 | RS 84,48 | RS 27.359,69
4.2 Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m3 1.532,12 | RS 84,48 | RS 129.433,50
4.3 Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P! m3 905,76 | RS 92,03 | RS 83.357,09
4.4 |Imprimacdo de base de pavim. ¢/emulsdo CM-30 m2 6.038,37 | RS 5,67 | RS 34.237,56
4.5 |Pintura de Ligacio com emulsdo RR-1C m2 12.076,74 | RS 1,46 | RS 17.632,04
4.6 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa A t 579,68 | RS 197559 | RS  114.538,97
4.7 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 507,22 | RS 240,74 | RS  122.108,14
4.8 |Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a m3 452,88 | RS 5,37 | RS 2.431,97
quente, ¢/Cam.Basculante 6m3 em vibroacabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 206.971,76
5.1 [Meio-fio de concreto - MFC 03 m 1.24523 | RS 36,45 | RS 45.388,63
5.2 |Meio-fio de concreto - MFC 04 m 34,77 | RS 25,97 | RS 902,98
5.3  |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 2.911,49 | RS 1,40 | RS 4.076,09
5.4 |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P| m3 271,33 | RS 92,03 | RS 24.970,50
5.5 |Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 913,77 | RS 1,46 | RS 1.334,10
5.6 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 65,79 | RS 240,74 | RS 15.838,28
5.7 |Forn e assentam de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 1.912,73 | RS 16,24 | RS 31.062,74
5.8 |Forn e assentam de Grama em placas m2 1.102,65 | RS 7,79 | RS 8.589,64
5.9 |Plantio de arvore regional maior que 2,00 m unid 116,00 | RS 125,84 | RS 14.597,44
5.10 |Execucdo de piso intertravado de concreto, ¢/bloco retan- m 895,07 | RS 67,27 | RS 60.211,36
gular 20x10x6 cm ¢/camada de areia de 5 cm
6.  SINALIZACAO VIARIA RS  11.300,07
6.1 |Placa de sinalizagdo ¢/pelicula refletiva m2 190 | RS 281,87 | RS 535,55
6.2 |Suporte Met galvanizado d=2,5",c/aletas anti giros h=3 m unid 9,00 | RS 432,64 [ RS 3.893,76
6.3 |Faixa sinal.horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 287,60 | RS 23,89 | RS 6.870,76
TOTAL DA OBRA R$ 1.115.522,42 |

Curitiba, 18 de janeiro de 2018.

EC EMPREE_&WTM -EPP

E200{UZ CALLARI /
RG 1 117.065-PR | CPF 359 200 68949
CREAPR N* 134920

ZI0 LUIZ CALLIARI FILHO

RG 7.800.731-1-PR / CPF 050 889.439-54
CREAPR N* 1339690
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CURITIBA-PR
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
QUADRO GERAL - LOTE 02
iTEm DESCRIGAO DO SERVICO UNID | QUANT CUSTO TOTAL
UNITARIO

L. SERVICOS PRELIMINARES RS 987,90
il | lPlaca de Obra em chapa deago galvanizado (2,00x1,25m) m2 l 2,50 LRS 395,16 | RS 987,90
¥ 55 TERRAPLENAGEM RS 26.599,53
2.1 |Escavacdo, Carga e Transp Mat 1aCat.DMT 200m a 400m m3 759,26 | RS 6,35 | RS 4.821,30
2.2 |Compact.Mec ¢/GC>=95% PN - material do canteiro m3 1.254,77 | RS 547 | RS 6.863,59
2.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 4.464,98 | RS 1,40 | RS 6.250,97
2.4 |Argila ou barro p/aterro/reaterro DMT até 10 km m3 813,49 | RS 10,65 | RS 8.663,67
3. DRENAGEM RS 35.811,26
3.1 Escavacao Mecanica de vala m3 101,05 | RS 6,25 | RS 631,56
3.2 |Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactacdo m3 56,79 | RS 11,22 | RS 637,18
3.3 |Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 17,32 | RS 68,81 | RS 1.191,79
3.4 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1,PB,DN 400MM m 62,00 | RS 30,44 | RS 1.887,28
3.5 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA1,PB,DN 400MM m 22,00 | RS 52,46 | RS 1.154,12
3.6 |ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 84,00 RS 44,79 | RS 3.762,36

DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 400 MM
3.7 [Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 3,00 | RS 1.198,39 | RS 3.595,17

Grelha de Concreto Armado d=40cm
3.8 [Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 32,00 | RS 656,58 | RS 21.010,56

Grelha de Concreto Armado
39 Boca de Bueiro com Aba paratubo d = 0,40 m unid 3,00 | RS 647,08 | RS 1.941,24
4, PAVIMENTACAO RS  219.115,19
4.1 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m3 687,40 | RS 84,48 | RS 58.071,55
4.2  |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P! m3 477,19 | RS 92,03 | RS 43.915,80
4.3 |Imprimacao de base de pavim. ¢/emulsdo CM-30 m2 3.845,80 | RS 5,67 | RS 21.805,69
4.4  |Pintura de Liga¢gdo com emulsdo RR-1C m2 3.845,80 | RS 1,46 | RS 5.614,87
45 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 369,20 | RS 240,74 | RS 88.881,21
4.6 |Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a m3 153, 2

quente, ¢/Cam.Basculante 6m3 em vibroacabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS  148.163,56
5.1 |Meio-fio de concreto - MFC 03 m 821,00 | RS 36,45 | RS 29.925,45
5.2  |Meio-fio de concreto - MFC 04 m 254,00 | RS 25,97 | RS 6.596,38
5.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 3.220,96 | RS 1,40 | RS 4.509,34
5.4 Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P| m3 215,29 | RS 92,03 | RS 19.813,14
55 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.983,21 | RS 1,46 | RS 2.895,49
5.6 Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 142,79 | RS 240,74 | RS 34.375,26
5.7 |Forn e assentam de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 1.398,00 | RS 16,24 | RS 22.703,52
5.8 |Forn e assentam de Grama em placas m2 880,64 | RS 7,79 | RS 6.860,19
5.9 |Impl.Rampa p/Deficientes, c/lajota tatil de alerta nas unid 22,00 | RS 475,05 | RS 10.451,10

laterais,incl.pintura, med 1,80x1,50x1,80 m
5.10 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m2 118,77 | RS 84,48 | RS 10.033,69
6. SINALIZACAO VIARIA RS 10.850,66
6.1 |Placa de sinalizacdo ¢/pelicula refletiva m2 3,44 | RS 281,87 | RS 969,63
6.2 |Suporte Met galvanizado d=2,5",c/aletas anti giros h=3 m unid 14,00 | RS 432,64 | RS 6.056,96
6.3 |Faixa sinal.horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 160,07 | RS 23,89 | RS 3.824,07
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RUA GENERAL POTIGUARA N° 2500 - LOJA 11
FAZENDINHA - CEP: 51330-320
L CURITIBA - PR _'
‘ PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
QUADRO GERAL - LOTE 02
\
} iTEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID | QUANT cusTO TOTAL
UNITARIO
7. SERVICOS DIVERSOS R$ 22.690,24
7.1 |Alvenaria Vedacdo bloco concreto 14X19x39 c/esp= 14 cm m2 41,44 | RS 70,55 | RS 2.923,59
arg. Mista ¢/ preparo em betoneira
7.2 Estaca man.20cm CA13,5MPA "C" +20kg CAS0/m3 m 65,10 | RS 54,03 | RS 3.517,35
7.3 |Concreto Usinado Bombeado, Fck =25 Mpa, inclusive m3 7,29 | RS 368,74 | RS 2.688,11
lancamento e adensamento
7.4  |Formas tabua para Concreto em Fundagdo com m2 78,80 | RS 37,58 | RS 2.961,30
reaproveitamento 5 vezes
7.5 |Ac¢o CA-50 fornec. Dobr. Colocacdo kg 582,25 | RS 9,95 | RS 5.793,39
7.6 Aco CA-60 fornec. Dobr. Colocacao kg 117,43 | RS 13,58 | RS 1.594,70
7.7 |Drenagem c/tubo de PVC d = 100 mm m 72,00 | RS 30,73 | RS 2.212,56
7.8 |Forn e Assentamento de Brita 2 - Drenos e Filtros m3 7,04 | RS 72,87 | RS 513,00
7.9 |Manta Geotéxtil Rt7 ¢/ Resist a Tragdo de 7 Kn/M m2 111,78 | RS 4,35 | RS 486,24
[ TOTALDAOBRA RS 464.218,34 |
Curitiba, 18 de janeiro de 2018.
E P{ OSLTDA-EPP
10 LUIZ CALLIARI FILHO
EZ10 LUIZ CALLIARY RG 7.800.731-1-PR | CPF
RG 1 117 G 7.800.731-1-PR / CPF 050 889.439-54
BG5-PR | CAF 359 208 68949 CREAPR N* 133.969/D
SREAPR W 134920
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RUA GENERAL POTIGUARA he 2500 - LOJA 11
FAZENDINHA - CEP: 81330-320

L CURITIBA- PR .J
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
RUA DESPIQUE - LOTE 02
iTEM DESCRICAO DO SERVICO UNID | QUANT CUSTO TOTAL
UNITARIO
1. SERVICOS PRELIMINARES RS -
11 [Placa de Obra em chapa deaco galvanizado (2,00x1,25m) m2 [ - I RS 395,16 | RS -
p TERRAPLENAGEM RS 9.850,30
2.1 |Escavagdo, Carga e Transp Mat 1aCat.DMT 200m a 400m m3 307,10 | RS 6,35 | RS 1.950,09
2.2 |Compact.Mec ¢/GC>=95% PN - material do canteiro m3 505,89 | RS 547 | RS 2.767,22
2.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 1.549,28 | RS 1,40 | RS 2.168,99
2.4 |Argila ou barro p/aterro/reaterro DMT até 10 km m3 278,31 | RS 10,65 | RS 2.964,00
3. DRENAGEM RS 11.842,28
3.1 |Escavagdo Mecanica de vala m3 31,35 | RS 6,25 | RS 195,94
3.2 |Reaterro Mecdnico de vala, inclusive compactacdo m3 19,49 | RS 11,22 | RS 218,68
3.3 |Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 5,18 | RS 68,81 | RS 356,44
3.4 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1,PB,DN 400MM m 19,00 | RS 30,44 | RS 578,36
3.5 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA1,PB,DN 400MM m 6,00 | RS 52,46 | RS 314,76
3.6 ASSENTAMENTO TUBOQO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 25,00 | RS 44,79 | RS 1.119,75
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 400 MM
3.7 |Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 1,00 | RS 1.198,39 | RS 1.198,39
Grelha de Concreto Armado d=40cm
3.8 |Caixa de Capta¢io em alvenaria de Bloco de concreto com unid 10,00 | RS 656,58 | RS 6.565,80
Grelha de Concreto Armado
3.9 |Boca de Bueiro com Aba paratubod= 0,40 m unid 2,00 | RS 647,08 | RS 1.294,16
4. PAVIMENTACAO RS  74.740,37
4.1 [Macadame Seco c/Brita Graduada Compactado m3 232,39 | RS 84,48 | RS 19.632,31
4.2 Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%PI m3 159,35 | RS 92,03 | RS 14.664,98
4.3  |Imprimacdo de base de pavim. ¢/emulsdo CM-30 m2 1.327,95 | RS 5,67 | RS 7.529,48
4.4  |Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 1.327,95 | RS 1,46 | RS 1.938,81
45 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C 1 127,48 | RS 240,74 | RS 30.689,54
4.6 |Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a m3 53,12 [ RS 537 | RS 285,25 |
quente, ¢/Cam.Basculante 6m3 em vibroacabadora
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 55.099,17
5.1 |Meio-fio de concreto - MFC 03 m 290,00 | RS 36,45 | RS 10.570,50
5.2 |Meio-fio de concreto - MFC 04 m 109,00 | RS 25,97 | RS 2.830,73
5.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 1.172,43 | RS 1,40 | RS 1.641,40
5.4 |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%PI m3 82,65 | RS 92,03 | RS 7.606,28
5.5 |Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 750,82 | RS 1,46 | RS 1.096,20
5.6 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 54,06 | RS 240,74 | RS 13.014,40
5.7 |Forn e assentam de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 531,00 | RS 16,24 | RS 8.623,44
58 Forn e assentam de Grama em placas m2 306,50 | RS 7,79 | RS 2.387,64
5.9 |Impl.Rampa p/Deficientes, c/lajota tatil de alerta nas unid 6,00 | RS 475,05 | RS 2.850,30
laterais,incl.pintura, med 1,80x1,50x1,80 m
5.10 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m2 53,01 | RS 84,48 | RS 4.478,28
6. SINALIZACAO VIARIA RS 2.566,70
6.1 Placa de sinalizacdo ¢/pelicula refletiva m2 0,65 | RS 281,87 | RS 183,22
6.2 |Suporte Met galvanizado d=2,5" c/faletas anti giros h=3 m unid 3,00 |RS 432,64 | RS 1.297,92
6.3 |Faixa sinal.horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 45,44 | RS 23,89 | RS 1.085,56
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RUA GENERAL POTIGUARA N° 2500 - LOJA 11
FAZENDINHA - CEP: 81330-320

L CURITIBA - PR _J
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
RUA DESPIQUE - LOTE 02
ITEM DESCRI(;AO DO SERVICO UNID QUANT CUSTO TOTAL
UNITARIO
7. SERVICOS DIVERSOS RS 9.389,12
7.1  |Alvenaria Vedacdo bloco concreto 14X19x39 c/esp= 14 cm m2 19,12 | RS 70,55 | RS 1.348,92
arg. Mista ¢/ preparo em betoneira
7.2 Estaca man.20cm CA13,5MPA "C" +20kg CAS0/m3 m 30,60 | RS 54,03 | RS 1.653,32
7.3 |Concreto Usinado Bombeado, Fck =25 Mpa, inclusive m3 3,14 | RS 368,74 | RS 1.157,84
lancamento e adensamento
7.4  |Formas tabua para Concreto em Fundagdo com m2 34,08 | RS 37,58 | RS 1.280,73
reaproveitamento 5 vezes
7.5 |Ago CA-50 fornec. Dobr. Colocagio kg 198,48 | RS 9,95 | RS 1.974,88
7.6 |Aco CA-60 fornec. Dobr. Colocagdo kg 46,50 | RS 13,58 | RS 631,47
7.7 |Drenagem c/tubo de PVC d = 100 mm m 30,00 | RS 30,73 | RS 921,90
7.8 |Forn e Assentamento de Brita 2 - Drenos e Filtros m3 2,96 | RS 72,87 | RS 215,70
7.9 |Manta Geotéxtil Rt7 ¢/ Resist a Tra¢do de 7 Kn/M m2 46,98 | RS 4,35 | RS 204,36
[ TOTALDA OBRA RS  163.487,94 |

Curitiba, 18 de janeiro de 2018.

EC eumeevum Epp

EZ10 LUIZ CALLIAR)
RG 1117 065-PR / O 359200 68849
CREA®R W° 134920

W;LTDA -EPP
A~

= EZI0 LUIZ CALLIARI FILHO

RG 7.800.731-1-PR / CPF 050.889.439-54
CREAPR N° 1339690
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RUA GENERAL POTIGUARA N° 2500 - LOJA 11
FAZENDINHA - CEP: 81330-320

L . CURITIBA- PR _l

PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
AVENIDA RIO AMAZONAS - LOTE 02
TEM DESCRICAO DO SERVICO UNID | QUANT cusTo TOTAL
UNITARIO
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 5
1.1 |Piaca de Obra em chapa deaco galvanizado (2,00x1,25m) ] m2 l - | RS 395,16 I RS -
2. TERRAPLENAGEM RS 2.213,80
2.1 |Escavacdo, Carga e Transp Mat 1aCat.DMT 200m a 400m m3 157,18 | RS 6,35 | RS 998,09
2.2 |Compact.Mec ¢/GC>=95% PN - material do canteiro m3 71,63 | RS 5,47 | RS 391,82
2.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 588,49 | RS 1,40 | RS 823,89
2.4 |Argila ou barro p/aterro/reaterro DMT até 10 km m3 - RS 10,65 | RS -
3. DRENAGEM RS 11.347,71
3.1 |Escavacao Mecénica de vala m3 54,40 | RS 6,25 | RS 340,00
3.2 |Reaterro Mecinico de vala, inclusive compactacio m3 31,94 | RS 11,22 | RS 358,37
3.3 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 12,14 | RS 68,81 | RS 835,35
3.4 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1,PB,DN 400MM m 43,00 | RS 30,44 | RS 1.308,92
35 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA1,PB,DN 400MM m 16,00 | RS 52,46 | RS 839,36
3.6 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m 59,00 | RS 44,79 | RS 2.642,61
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 400 MM
3.7 |Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 2,00 | RS 1.198,39 | RS 2.396,78
Grelha de Concreto Armado d=40cm
3.8 |Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 4,00 | RS 656,58 | RS 2.626,32
Grelha de Concreto Armado
3.9 |Boca de Bueiro com Aba paratubod = 0,40 m unid - RS 647,08 | RS -
4. PAVIMENTACAO RS  32.102,57
4.1 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m3 105,93 | RS 84,48 | RS 8.948,97
4.2 |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%PI m3 78,47 | RS 92,03 | RS 7.221,59 |
4.3 [imprimacdo de base de pavim. ¢/femulsdo CM-30 m2 523,10 | RS 5,67 | RS 2.965,98 |
4.4 Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 523,10 | RS 1,46 | RS 763,73
45 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 50,22 | RS 240,74 | RS 12.089,96
4.6 |Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a m3 2092 | RS G537 | RS 112,34 |
quente, ¢/Cam.Basculante 6m3 em vibroacabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 15.461,96
5.1 [Meio-fio de concreto - MFC 03 m 96,00 | RS 36,45 | RS 3.499,20
5.2 |Meio-fio de concreto - MFC 04 m 18,00 | RS 25,97 | RS 467,46
5.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 346,99 | RS 1,40 | RS 485,79
5.4 |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P1 m3 19,82 | RS 92,03 | RS 1.824,03
5.5 |Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 187,50 | RS 1,46 | RS 273,75
5.6 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 1350 | RS 240,74 | RS 3.249,99
5.7 |Forn e assentam de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 141,00 | RS 16,24 | RS 2.289,84
5.8 |Forn e assentam de Grama em placas m2 108,02 | RS 7,79 | RS 841,48
5.9 |Impl.Rampa p/Deficientes, ¢/lajota tatil de alerta nas unid 400 | RS 475,05 [ RS 1.900,20
laterais,incl.pintura, med 1,80x1,50x1,80 m
5.10 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m2 7,46 | RS 84,48 | RS 630,22
6. SINALIZACAO VIARIA RS 3.289,47
6.1 |Placa de sinalizagdo c/pelicula refletiva m2 1,27 |RS 28187 | RS 357,97
6.2 |Suporte Met galvanizado d=2,5" c/aletas anti giros h=3 m unid 5,00 | RS 432,64 | RS 2.163,20
6.3 |Faixa sinal.horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 32,16 | RS 23,89 | RS 768,30
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CURITIBA- PR -
PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %

AVENIDA RIO AMAZONAS - LOTE 02

TEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID | QUANT cusTO TOTAL

UNITARIO

7. SERVICOS DIVERSOS RS -

7.1 |Alvenaria Vedacdo bloco concreto 14X19x39 c¢/esp= 14 cm m2 - RS 70,55 | RS -
arg. Mista ¢/ preparo em betoneira

7.2 |Estaca man.20cm CA13,5MPA "C" +20kg CAS0/m3 m - RS 54,03 | RS -

7.3 |Concreto Usinado Bombeado, Fck =25 Mpa, inclusive m3 RS 368,74 | RS
lancamento e adensamento

7.4  |Formas tabua para Concreto em Fundacdo com m2 RS 37,58 | RS
reaproveitamento 5 vezes

7.5 |Aco CA-50 fornec. Dobr. Colocacdo kg - RS 9,95 | RS

7.6 |Aco CA-60 fornec. Dobr. Colocagdo kg - RS 13,58 | RS -

7.7 |Drenagem c/tubo de PVC d = 100 mm m - RS 30,73 | RS s

7.8 |Forn e Assentamento de Brita 2 - Drenos e Filtros m3 - RS 72,87 | RS

7.9 Manta Geotéxtil Rt7 ¢/ Resist a Tracdo de 7 Kn/M m2 RS 4,35 | RS

[ TOTALDAOBRA RS 64.415,51 |

Curitiba, 18 de janeiro de 2018.

EC Emssa%m- Epp

E210 (UIZ CALLIAR|
RG 1 117 065-PR | CPF 159 200 68849
CREAPR N* 134920

o

e
E =40 TDA.
7 i

~ EZI0 LUIZ CALLIARI FILHO
RG 7.500.731-1-PR / CPF 050.889.439-54
CREAPR N* 133 %500
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FAZENDINHA - CEP: 51320-320

CURITIBA - PR
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
RUA RIO TIBAGI - LOTE 02
TEM DESCRIGCAO DO SERVICO UNID | QUANT CUSTO TOTAL
UNITARIO
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 987,90
1.1 lPIaca de Obra em chapa deaco galvanizado (2,00x1,25m) m2 2,50 [ RS 395,16 I RS 987,90
2. TERRAPLENAGEM RS 14.535,44
2.1 |Escavacdo, Carga e Transp Mat 1aCat.DMT 200m a 400m m3 29498 | RS 6,35 | RS 1.873,12
2.2 |Compact.Mec ¢/GC>=95% PN - material do canteiro m3 677,25 | RS 547 | RS 3.704,56
2.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 2.327,21 | RS 1,40 | RS 3.258,09
2.4 |Argila ou barro p/aterro/reaterro DMT até 10 km m3 535,18 | RS 10,65 | RS 5.699,67
3. DRENAGEM RS 12.621,29
3.1 |Escavacdo Mecanica de vala m3 15,30 | RS 6,25 | RS 95,63
3.2 |Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactacio m3 5,36 | RS 11,22 | RS 60,14
3.3 |Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 - RS 68,81 | RS -
3.4 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1,PB,DN 400MM m - RS 30,44 | RS -
35 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE-PA1,PB,DN 400MM m - RS 52,46 | RS -
36 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO P/REDES COLETORAS m - RS 44,79 | RS -
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM = 400 MM
3.7 |Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid RS 1.198,39 | RS -
Grelha de Concreto Armado d=40cm
3.8 |Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto com unid 18,00 | RS 656,58 | RS 11.818,44
Grelha de Concreto Armado
3.9 |Boca de Bueiro com Aba paratubod = 0,40 m unid 1,00 | RS 647,08 | RS 647,08
4.  PAVIMENTAGAO RS  112.272,25
4.1 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m3 349,08 | RS 84,48 | RS 29.490,28
4.2 |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P| m3 239,37 | RS 92,03 | RS 22.029,22
4.3 |Imprimacdo de base de pavim. ¢/emulsao CM-30 m2 1.994,75 | RS 5,67 | RS 11.310,23
| 4.4 |Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.994,75 | RS 1,46 | RS 2.912,34
4.5 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ - Faixa C t 191,50 | RS 240,74 | RS 46.101,71
46 |Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a m3 79,79 | RS 537 | RS 428,47
quente, ¢/Cam.Basculante 6m3 em vibroacabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 77.602,42
5.1 [Meio-fio de concreto - MFC 03 m 435,00 | RS 36,45 | RS 15.855,75
5.2 |Meio-fio de concreto - MFC 04 m 127,00 | RS 25,97 | RS 3.298,19
5.3 |Regul.compact.subleito até 20cm de espessura m2 1.701,54 | RS 1,40 | RS 2.382,16
5.4 |Base p/pavim.c/Brita Graduada, inclusive compac 100%P! m3 112,82 | RS 92,03 | RS 10.382,82
| 5.5 |Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 1.044,89 | RS 1,46 | RS 1.525,54
5.6 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, - Faixa C t 75,23 | RS 240,74 | RS 18.110,87
5.7 |Forn e assentam de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 726,00 | RS 16,24 | RS 11.790,24
5.8 |Forn e assentam de Grama em placas m2 466,12 | RS 7,79 | RS 3.631,07
5.9 |Impl.Rampa p/Deficientes, c/lajota tatil de alerta nas unid 12,00 | RS 475,05 | RS 5.700,60
laterais,incl.pintura, med 1,80x1,50x1,80 m
5.10 |Macadame Seco ¢/Brita Graduada Compactado m2 58,30 | RS 84,48 | RS 4.925,18
6. SINALIZACAO VIARIA RS 4.994,49
6.1 Placa de sinaliza¢do c/pelicula refletiva m2 1,52 | RS 281,87 | RS 428,44
6.2 |Suporte Met galvanizado d=2,5",c/aletas anti giros h=3 m unid 6,00 | RS 432,64 | RS 2.595,84
6.3 |Faixa sinal.horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 82,47 | RS 23,89 | RS 1.970,21

TUA-EPP
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L CURITIBA - PR _]
PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 BDI = 24,00 %
RUA RIO TIBAGI - LOTE 02
TEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID | QUANT cusTo TOTAL
UNITARIO
7.  SERVICOS DIVERSOS RS  13.301,16
7.1 |Alvenaria Vedagdo bloco concreto 14X19x39 c/esp= 14 cm m2 22,32 | RS 70,55 | RS 1.574,68
arg. Mista ¢/ preparo em betoneira
7.2 Estaca man.20cm CA13,5MPA "C" +20kg CAS0/m3 m 34,50 | RS 54,03 | RS 1.864,04
7.3 |Concreto Usinado Bombeado, Fck =25 Mpa, inclusive m3 4,15 | RS 368,74 | RS 1.530,27
lancamento e adensamento
7.4  |Formas tabua para Concreto em Fundacdo com m2 44,72 | RS 37,58 | RS 1.680,58
reaproveitamento 5 vezes
7.5 |Aco CA-50 fornec. Dobr. Colocagdo kg 383,77 | RS 9,95 | RS 3.818,51
7.6 Aco CA-60 fornec. Dobr. Colocacdo kg 70,93 | RS 13,58 | RS 963,23
7.7 |Drenagem c/tubo de PVC d = 100 mm m 42,00 | RS 30,73 | RS 1.290,66
7.8 |Forn e Assentamento de Brita 2 - Drenos e Filtros m3 4,08 | RS 72,87 | RS 297,31
7.9 |[Manta Geotéxtil Rt7 ¢/ Resist 4 Tragdo de 7 Kn/M m2 64,80 | RS 4,35 | RS 281,88
[ TOTALDAOBRA RS 236.314,95 |

Curitiba, 18 de janeiro de 2018.

EC smesnm £pp

210 LUIZ CALLIARI
RG1117.065-PR ) CPF 359.208.68849
CREAPR N 114920

EZ10 LUIZ CALLIARI FILHO

RG 7.800.731-1-FR | CPF 050.589.439-54
CREAPR N" 133.565%0




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONCORRENCIA PUBLICA N2 010/2017 Valor da Obra ; R$ 1.115.522,42
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA AVENIDA PORTUGAL - LOTE 01 E C EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP Prazo de Execugio: 8 meses
FAZENDA RIO GRANDE/PR Areada Obra: 6.038,37 m2
(TEM SERVICOS MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTAL
VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8
1. [SERVIGOS PRELIMINARES RS 2071560 | RS  20.715,60 | RS - RS - |RS - |RS - RS - |RS - | RS - | RS 2071560
1,86% 100,00% 0,00% 0,00%. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 100,00%
2, TERRAPLENAGEM RS 399019 | RS 23.941,18 | RS  15.960,78 | RS . RS - RS - RS - RS = RS - RS 399019
3,58% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3. |DRENAGEM RS 305.534,07 [ RS  45830,11 | RS 152.767,04 [ RS  61.106,81 [RS  45.830,11 | RS - |RS - |Rrs - | RS - | RS 305.534,07
27,39% 15,00% 50,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4. |PAVIMENTAGAO RS 531,008,96 | RS - | RS - | RS - |RS 10621979 [ RS 13277474 [ RS 13277474 | RS 106.219,79 | RS  53.109,50 | RS 531.098,96
47,61% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100,00%
S.  [SERVICOS COMPLEMENTARES | RS 206.971,76 | RS - |RS - |Rs - |RrS - | RS 4138435 [RS 4139435 | RS 4139435 | RS  82.788,70 | RS 206.571,76
18,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%
6. [SINALIZAGAO VIARIA RS  11.300,07 | RS - |rs - |rs - |rS - | RS - | RS - |rs - |[RS 1130007 | RS  11.300,07
1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL RS 1.115.522.42 | RS 9048589 | RS 168.727,82 [ RS  61.106,81 [RS 152.04590 | RS 174.169,09 | RS 174.169,09 | RS 147.614,14 | RS 147.198,67 | RS 1.115.522,42
PERCENTUAL NO MES 8,11% 15,13% 5,48% 13,63% 15,61% 15,61% 13,3% 13,20% l a2 m '\TI
TOTAL ACUMULADO RS  90.486,89 | RS 259.214,71 [ RS 320.321,52 [ RS 47237142 [ RS 646.540,51 [ RS B20.703,61 | RS 968.323,75 | RS 1.115.522,42 g O e
PERCENTUAL ACUMULADO 8,11%) 23,24% 28,71% 42,35% 57,96% 73,57%, 86,80% 100,00% 100,00% m M =
£F % W
Curitiba, 18 de janeiro de 2018 m el x) m
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 010/2017 Valor da Obra : RS 46421834
QUADRO GERAL - LOTE 02 E C EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP Prazo de Execugdo: 8 meses
FAZENDA RIO GRANDE/PR Areada Obra: 3.845,80 m2
TTEM SERVIGOS MES MES MEs MES MES MEs MES MES MEs TOTAL
I VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8
L SERVIGOS PRELIMINARES RS 987,90 | RS 987,90 | RS - RS - |RS - RS - RS - | RS - RS - RS 987,90
| 0,21% 100,00% 0,00% 0,00%| 0,00% 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.  |TERRAPLENAGEM RS 2659953 |RS 2659953 | RS - RS - |RS - | RS - |RS - |RS - |RS - | RS 2659953
i 5,73% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3 DRENAGEM RS 35.811,26 | RS  17.905,63 [ RS  17.905,63 | RS - |RS - |RS - |RS - |RS - | RS - |RS 3581126
7,71% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4, PAVIMENTAGAO RS 219.115,19 | RS - RS  21.911,52 | RS  43.823,04 | RS  65.734,56 | RS 21911,52 | RS  32.867,28 | RS  32.867,28 | RS - RS 219.115,19
| 47,20% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 15,00% 15,00% 0,00% 100,00%
5. SERVICOS COMPLEMENTARES | RS  148.163,56 | RS - RS - RS - RS 2222453 |RS 29.632,71 |RS 37.040,89 |RS 29.632,71 | RS 29632,71 | RS 148.163,56
| 31,92% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100,00%
6. SINALIZAGAC VIARIA RS  10.850,66 | RS - |RS - RS - |Rs - | RS - RS - | RS - |RS 1085066 | RS  10.850,66
2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
7. |SERVICOS DIVERSOS RS  22.690,24 | RS 5.672,56 | RS 9.076,10 | RS 5.672,56 | RS 2.269,02 | RS - RS - |RS - | RS - | RS  22.690,24
4,89% 25,00% 40,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL RS 464.21834 | RS 5116562 | RS  48.893,25 | RS  49.49560 | RS 90.22812 | RS 5154423 | RS 6£9.908,17 | RS 62.499,95 | RS  40.483,37 [ RS 464.218,34
PERCENTUAL NO MES 11,02%! 10,53% 10,66% 19,44% 11,10% 15,06% 13,46% 8,72%
TOTAL ACUMULADO RS 5116562 | RS 100.058,87 [ RS 149,554,46 | RS 239.782,58 | RS 291.326,81 | RS 361.234,98 | RS 423.734,97 | RS  464.218,34
PERCENTUAL ACUMULADO 11,02%) 21,55% 32,22%| 51,65% 62,76% 77,82% 91,28% 100,00% 100,00%
Curitiba, 18 de janeiro de 2018
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ENGENHARIA

ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIREL| -~ EPP
RUA FERNANDO AMARO, N° 363 — ALTO DA XV - CURITIBA/PR
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA R|O GRANDE
ENVELOPE N°,02,~PROPOSTADEPRECOS

DATA: 18/01/2018

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | CEP 80045-080 | Curitiba-PR
Fone (41) 3072-0911 | E-mail: rochconsult@rochconsult.org
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CONCORRENCIA PUBLICA
N° 010/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA '

RIO GRANDE

PROPOSTA DE PRECOS

ENVELOPE - 02

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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CONCORRENCIA PUBLICA

N° 010/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA

RIO GRANDE

PROPOSTA DE PRECOS

LOTE - 01 '

AVENIDA PORTUGAL ‘

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PROPOSTA DE PRECOS

A
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagoes,

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017, que tem por com objeto a Contratagdo
de empresa para Pavimentacdo Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01, com
extensdo total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento
CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) e do Jardim Alvorada - Lote 02,
com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo
o fornecimento de todo o material de construcdao empregado, equipamentos,
mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outas despesas
que sejam necessarias para a perfeita execugdo dos servicos, conforme
solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

LOTE 01 - AVENIDA PORTUGAL

VALOR PROPOSTO: R$ 982.598,62 (Novecentos e oitenta e dois mil,
quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Por ser expressdo de verdade, firmamos o presente.

Cidade de Curitiba, em 18 de Janeiro de 2018.

S

Rochconsult Engenharia e Empreend. Imobil. EIRELI-EPP
Luciano Oliveira Rocha
Representante Legal
RG: 7.722.755-5/PR

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PLANILHA ORCAMENTARIA ENGENHARIA
PROJETO: PAVIMENTAGAO URBANA AVENIDA PORTUGAL LOCAL:
TABELA DE REF: SINAPI/PR (OUT/2016), SICRO (MAIO/2016), DER PR (ABR/2016) E SANEPAR (JUN/2016) BDI: 24,67%
ITEM CODIGO SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANT CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 18.248,32
1.1 Sinapi 74209/1 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado - (2,00x1,25m) m2 2,50 RS 348,09 RS 870,23
1.2 DER PR 840000 Remogdo e recolocagdo de cercas de arame m 284,50 RS 22,00 R$ 6.259,00
1.3 DER PR 841000 Remogdo de cercas de arame m 284,50 RS 7,96 RS 2.264,62
lica i a alti | a rtel
14 Sinapi 9270 Demoligio de pav:mema?ao asfaltica com utiliza¢do de martelo m3 23,27 RS 10,60 RS 246,66
perfurador, espessura até 15 cm
Cerca com mourdes de madeira roliga, didametro 11cm, espagamento de
L5 Sinapi 74039/001 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame farpado n? 14 m 284,50 RS 27,20 RS 7.738,40
classe 250
1.6 DER PR 844000 Relocagdo de Postes ud 15,00 RS 0,00
1.6 Sinapi 85335 Retirada de meio-fio m 113,50 RS 7,66 RS 869,41
2, TERRAPLENAGEM RS 35.155,82
21 HREFI Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT 200m a 400m m3 3.850,30 RS 5,60 RS 21.561,68
5 Ani i = PN - rial
23 SINAPI 74005/003 Compactagdo mecanica ¢/ controle do GC>=95% do material do . 827,77 RS 4,82 RS 3.989.85
canteiro
Sinapi 72961 Regularizagdo compactagio do subleito até 20cm de espessura m2 6.128,50 RS 1,23 RS 7.538,06
DER PR 404000 Remogdo de solos moles m3 323,86 RS 6,38 RS 2.066,23
3. DRENAGEM RS 269.141,36
31 Sinapi 90091 Escavagdo Mecanica de vala m3 2.224,64 RS 5,51 RS 12.257,77
32 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagdo m3 1.061,77 R$ 9,88 RS 10.490,29
33 Composi¢do 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 571,94 RS 60,61 RS 34.665,28
34 Sinapi 7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM m 92,00 RS 26,81 RS 2.466,52
35 Sinapi 7791 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM m 416,00 RS 49,52 RS 20.600,32
36 Sinapi 7750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM m 70,00 RS 128,51 RS 8.995,70
3.7 Sinapi 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM m 171,00 RS 46,21 RS 7.901,91
38 Sinapi 7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM m 41,00 RS 133,14 RS 5.458,74
39 Sinapi 7766 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM m 32,00 RS 283,34 RS 9.066,88
' 3.10 Sinapi 7767 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM m 58,00 RS 436,62 RS 25.323,96
NT T NCRETO PARA REDES COLETO
311 Sinapi 92809 AISENIAMAENED DE. M0 DES Eoks ek m 263,00 RS 39,45 RS 10.375,35
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM
TUB! EC R PARA TORAS DE
312 Sinapi 92811 ﬁ_tSSENTAMENTO DE_ UBO DE CONCRETO REDES COLE = 416,00 RS 57,10 RS 23.753,60
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
AS! D NCRETO PARA RE LETORA
‘ 3.13 Sinapi 92813 4 SEN]AMENTO DE TYBODE CONG EEE RN RO I m 111,00 RS 76,49 RS 8.490,39
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM
3.14 Sinapi 92817 ﬁ_‘SSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE = 32,00 RS 124,85 RS 3.995,20
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM
T C TO PARA R
3.15 Sinapi 92819 .f.SSENTAMENTO DE ] UBO DE CONCRETO REDES COLETORAS DE = 58,00 RS 168,04 RS 9.746,32
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM
11§ 250496201 Caixa de ligagdc e passagem @40 - CLPO1 unid 2,00 RS 1.055,64 RS 2.111,28
7 2504962 02 Caixa de ligacdo e passagem @60 - CLPO2 unid 6,00 RS 1.026,26 RS 6.157,56
-.i8 250496203 Caixa de ligacdo e passagem @80 - CLPO3 unid 2,00 RS 1.435,76 RS 2.871,52
3.19 2504 962 05 Caixa de ligagdo e passagem @120 - CLPO5 unid 1,00 RS 2.161,02 RS 2.161,02
3.20 2504 962 06 Caixa de ligagdo e passagem @150 - CLPO6 unid 1,00 RS 2.711,38 RS 2.711,38
R =0,4 PAR
321 Sinapi 83708 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, TE FIXA C/ p— 1,00 RS 1.167.76 RS 1.167,76
1,00 M DE ALTURA
P E VISIT. R = M, PARTE F
322 Sinapi 83709 CEGIRE ViSITASI ALVENANA, PARYAEDE DHG,50 SHANG) unid 6,00 RS 1.442,66 RS 8.655,96
1,00 M DE ALTURA
X POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/
3.2 S 83710 } RS 2. ,21 RS 5.978,4
3 inapi 1,00 M DE ALTURA unid 2,00 $2.989 S 2
i 3 1 1 J u C lha de q
3.24 SICRO 2 S 04 960 01 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto com Grelha de Concreto nid 36,00 RS 578,37 RS 20.821,32
Armado §40cm
395 SICRO 25 04 961 01 Caixa de Captag3o Dupla em alvenaria de Bloco de concreto com Grelha de i 2,00 RS 1.113,39 RS 2.226,78
Concreto Armado @ 40cm
3.26 DER PR 620000 Boca de BSTC 0,40m unid 0,00 RS 570,00 RS 0,00
327 SICRO 250410102 Ala para BSTC @ 0,80 unid 1,00 RS 1.408,91 RS 1.408,51
3.28 SICRO2504 11103 Ala para BDTC @ 1,50 unid 2,00 RS 7.254,29 RS 14.508,58
3.29 SICRO5504.999.01 Remogdo de bueiro 1,50m m 20,00 RS 40,83 RS 816,60
3.30 Sinapi 73817/002 Embasamento de Material Granular - rachdo m3 40,50 RS 97,68 RS 3.956,04
4, PAVIMENTACAO RS 467.785,78
4.1 HREF! Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado - Reforgo do sub-leito m3 323,86 RS 74,41 RS 24.098,42
4.2 HREF1 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 1.532,12 RS 74,41 RS 114.005,05
i a i a, inclusi
43 Sinagi 73710 ::Iase para pavimentagao com brita graduada, inclusive 505,76 RS 81,07 RS 73.429,96
4.4 Sinapi 72945 Imprimagdo de base de pavimentagao com emulsag 6.038,37 RS 5,00 RS 30.191,85
12.076,74 RS 1,28 RS 15.458,23

RutFernandtd &iitato, 360 AKYRF XY™ Ot PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911
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ENGENHARIA

PROJETO: PAVIMENTACAQO URBANA AVENIDA PORTUGAL LOCAL:
TABELA DE REF: SINAPI/PR (OUT/2016), SICRO (MAIO/2016), DER PR (ABR/2016) E SANEPAR (JUN/2016) BDI: 24,67%
ITEM CODIGO SERVICO DESCRICAQ DO SERVICO UNIDADE QUANT CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
46 Sinapi 72964 Concreto Betuminosa Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A t 579,68 RS 174,06 RS 100.895,10
4.7 Sinapi 72965 Concreto Betumineso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C t 507,22 RS 212,06 RS 107.561,07
F M bras d i inosa a te,
48 Sinapi 72891 C1rg.a ~ano ras e descarga de mistura Betrum nosa a quente, com oo 452,88 RS 4.73 RS 2.142,10
Caminhdo basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 182.314,59
5.1 SICRO 250481053 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 1.245,23 RS 32,11 R$ 39.984,34
5.2 SICRO 250491054 Meio-fio de concreto - MFC 04 m 34,77 RS 22,88 RS 795,54
S Sinapi 72961 Regularizagdo compactacdo do subleito até 20cm de espessura m2 2.911,49 RS 1,23 RS 3.581,13
i a i a lusive cor taga %
54 Sinapi 73710 Eiase para pavimentagdo com brita graduada, inclusive compctagao 100 m3 271,33 RS 81,07 RS 21.996,72
55 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 913,77 RS 1,28 RS 1.169,63
5.6 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXAC t 65,79 RS 212,06 RS 13.951,43
5.7 Compasigdo 02 Fornecimento e assentamento de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 1.912,73 RS 14,31 RS 27.371,17
Ea Sinapi 74236/001 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 1.102,65 RS 6,86 RS 7.564,18
Sinapi 73967/002 Plantio de drvore regional mario que 2,00 metros ud 116,00 RS 110,85 RS 12.858,60
Execugdo de piso intert d to, com bl tangular =
c1g Sinapl 52396 xecugdo de pise intertravado de.r.oncre 0,cC oco retangula o 895,07 RS 59,26 RS 53.041,85
20x10x6 cm - com camada de areia de S5cm
6. SINALIZACAO VIARIA RS 9.952,75
6.1 SICRO 1A 0186001 Placa de sinalizacdo ¢/ pelicula refletiva m2 1,90 RS 248,29 RS 471,75
6.2 DER PR 821300 Suporte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti-giros h=3,00 m unid 5,00 RS 381,10 RS 3.429,90
6.3 DER PR 822000 Faixa de sinalizagao horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 287,60 RS 21,04 RS 6.051,10
7. SERVICOS DIVERSOS RS ¥
{ ] | 4
71 ——— Alvenaria de Vedagio de bloco Concreto de (14x19x39) com espessura o 0,00 62.15 0.00
de 14cm, arg. Mista com preparo em betorneira
7.2 SINAPI 74156/003 Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CAS0/m3 m 0,00 47,59 0,00
i = a, inclusive | men
73 SINAR| 64965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive langamento e m3 0,00 324,82 0,00
adensamento
74 SINAPI 5651 Formas tabua para Concreto em Fundacdo ¢/ Reaproveitamento 5 veze m2 0,00 33,11 0,00
7.5 SINAPI 92778 Ago CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 0,00 8,76 0,00
76 SINAPI 92775 Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagdo Kg 0,00 11,96 0,00
7.7 SINAP| 89578 Drenagem ¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 0,00 27,07 0,00
7.8 SINAP| 88549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS m3 0,00 64,19 0,00
i Sanepar 150332 Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragio de 7Kn /M m2 0,00 3,83 0,00
1] DER PR 844000 Remanejamento de Postes de Linha de Transmissao unid 0,00 0,00
TOTAL DA OBRA RS 982.598,62

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911

rochconsult@rochconsult.org
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PREFEITURA MUNICIPAL
RIO GRA N}P{:& _ CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|Projeto: PAVIMENTAGCAO URBANA AVENIDA PORTUGAL Valor da Obra - RS 982.598,62
Local: Fazenda Rio Grande - PR Prazo de Execucdo 8 meses
Convenio:  Ministério das Cidades Area da Obra 6.038,37 m2
T servicos MES MEs MEs MES MES MES MES MES MES =N
VALOR 1 2 3 4 5 5 7 8
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.248,32 18.248,32 18.248,32
1.86% 100,00% 100%
2 TERRAPLENAGEM 35.155,82 21.093,49 14.062,33 35.155,82
3,58% 60,00% 40,00% 100%
3 DRENAGEM 269.141,36 40.371,20)  134.570,68 53.828,27 40.371,20 269.141,36
27,39% 15.00% 50,00% 20,00% 15,00% 100%]
P PAVIMENTAGAD 467.785,78 93.557,16| 116.946,45|  116.946,45 93.557,16 46.778,58 467.785,78
47,61% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 182.314,59 0,00 36.462,92 36.462,92 36.462,92 72.925,84 182.314,59
18,55% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%) 100%|
6 SINALIZAGAQ VIARIA 9.952,75 9.952,75 5.952,75
1,01% 100,00% 100%
[3 SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
0,00% 100,00% 100%
TOTAL .. 982.598,62 79.713,02| 148.633,01 $3.828,27| 133.928,36| 153.409,36] 153.409,36| 130.020,07| 129.657.16 982.598,62
PERCENTUAL NO MES 8,11% 15,13% 5,48% 13,63% 15,61% 15,61% 13,23% 13,20%
TOTAL ACUMULADO ...... 79.713,02] 228.346,02] 28217430 416.102,66] 569.512,02| 722.921,38] 852.941,46| 982.598,62
PERCENTUAL ACUMULADO .. 8,11% 23,24% 28,729 42,35% 57,96% 73,57T% 86,80% 100,00% 100,00%

Lace (Z//L.

ROCHOONSULT ENGENHARIA £ EMPRE.IMOB, EREL E79
ENG" Lucano Olivers Rocka
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Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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CONCORRENCIA PUBLICA

N° 010/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA 1

RIO GRANDE

PROPOSTA DE PRECOS

LOTE - 02

JARDIM ALVORADA

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PROPOSTA DE PRECOS ENGENHARIA
S DAR |
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ﬁl\n.ﬂ
& -
" Q03

Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitages, ;:u" F Tz
: 6 } o
0

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017 ”

— . — .

fasinatu.a

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de
CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017, que tem por com objeto a Contratacdo
de empresa para Pavimentacao Asfaltica da Avenida Portugal - Lote 01, com
extensdo total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento
CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem) e do Jardim Alvorada - Lote 02,
com extensdo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo
o fornecimento de todo o material de construgao empregado, equipamentos,
mao-de-obra, servicos complementares, transportes, entre outas despesas
que sejam necessarias para a perfeita execugdao dos servicos, conforme
solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

LOTE 02 - JARDIM ALVORADA

VALOR PROPOSTO: R$ 408.884,97 (Quatrocentos e oito mil, oitocentos e
oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Por ser expressao de verdade, firmamos o presente.

Cidade de Curitiba, em 18 de Janeiro de 2018.

S (Z 127

Rochconsult Engenharia e Empreend, Imobil. EIRELI-EPP
Luciano Oliveira Rocha

Representante Legal

RG: 7.722.755-5/PR

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA GE eRih gt
) ¢ — pesonerapo 20 E “GEWZR’”A
CODIGO
N co DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE  QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 870,23
p i -
11 Sinapi74209/1 laca de Obra em chapa de ago galvanizado i 250 348,09 870,23
(2,00x1,25m)
2. TERRAPLENAGEM RS 23.422,32
SICRO 1100 E do, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT 200
21 20110 Seea@n, o Ll ma  m3 759,26 5,60 4.251,86
23 400m
2.2 i € taca ani / trole do GC>=95% do PN 3 1.254,77 4,82 6.047
: 74005/002 ompactagdo mecanica ¢/ controle do =95% do m .254, ’ .047,99
Regularizaca taca lei té 20cmd
35 wmaprmg Ao compactacaoTiosubieit ae z0om de m2 4.464,98 1,23 5.491,93
espessura
Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até
24 2 Sl £X P i e m3 813,49 9,38 7.630,54
6081 10Km)
3. DRENAGEM 0 RS 31.545,05
3.1 Sinapi 90091  Escavagdo Mecanica de vala m3 101,05 5,51 556,79
=5 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactacao m3 56,79 9,88 561,09
3 Composicdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 17,32 60,61 1.049,77
3.4 Sinapi 7781  Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm m 62,00 26,81 1.662,22
¥ de C to Ar y - PA-1, PB, DN 400
s gy O UPeteConEmAmaco, LAk m 22,00 46,21 1.016,62
mm
A t Para Rede Col
16 Sinapi 92809 ssgn ament.o.de _tino de concreto Para Rede Coletoras - 84,00 39,45 3.313,80
de Agua Pluviais didametro de @400mm
3.7 250496201 Caixa de ligagdo e passagem @40 — CLPO1 unid 3,00 1.055,64 3.166,92
i a i Bl t
38 SICRO 2 S 04 960 Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto uriid 32,00 578,37 18.507.84
01 com Grelha de Concreto Armado @40cm
3.9 DERPR620000 Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 3,00 570,00 1.710,00
4, PAVIMENTAQAO 0 RS 193.007,01
41 DERPRS531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada Compactado m3 687,40 74,41 51.149,43
= z . i
42 Sinapi 73710 Base paraupa\nmentagao com brita graduada, inclusive o 477,19 81,07 38.685,79
compctacao 100% PI
| i a i a Isdo CM-
a3 Sinapi 72945 3rgpr|magao de base de pavimentagdao com emulsdo i 3.845.80 5,00 19.229,00
4.4 Sinapi 72942  Pintura de Ligacdo com emulsao RR-1C m2 3.845,80 1,28 4.922,62
C to B inoso Usi te (CBUQ) - FAIXA
5 Sinapi 72965 C°"“e uitietuminnsn Uslnado:auante (CBUQ) t 369,20 212,06 78.292,55
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a
4.6 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 153,83 4,73 727,62
Viblo-acabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES 0 RS  130.498,32
SICRO 2 504 910
5.1 53 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 821,00 32,11 26.362,31
ICRO2S
52 S0 04910 \1io-fio de concreto - MFC 04 m 254,00 22,88 5.811,52
Ri larizaca a i S d
5.3 Sinapi 72961 egularizagdo compactacio do subleito até 20cm de m2 3.220.96 123 3.96178
espessura
[ 3 i uada, inclusi
5.4 Sinapi 73710 Base para.pavumentagao com brita graduada, inclusive - 215,29 17.453,56
compctacdo 100% Pl
5.5 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.983,21 2.538,51
i i 2 - FAIXA
5.6 Sinapi 72965 Eoncreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) g 142,79 30.280,05
Diia Larnandn Amacn FOREGiMenta-g agsentamentp dedrincadinha de Granito
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CODIGO

ITEM
SERVICO DESCRICAO DO SERVICO

5.8  Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 880,64 6,86 6.041,19
Implantagdo de rampa para Deficientes, com lajota tatil

5.9 Composicdo 03 de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 1,80 X unid 22,00 418,47 9.206,34
1,50X1,80m

5.10 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 118,77 74,41 8.837,68

6. SINALIZACAO VIARIA 0 RS 9.557,39

SICRO 1 A01 860
6.1 o1 Placa de sinalizacdo c/ pelicula refletiva m2 3,44 248,29 854,12
li | i iy let ti-

57 GERBRAIII00 Sprorte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti _— 14,00 181 10 5.335,40

giros h=3,00 m
: e —— : e — =

63  DERPR 822000 Faixa de sinalizagcdo horizontal c/tinta resina acrilica base m2 160,07 21,04 336787
solvente

7. SERVICOS DIVERSOS 0 RS 19.984,65
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de (14x19x39)

7.1 SINAPI 87449 com espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em m? 41,44 62,15 2.575,50
betorneira

=2 ANAR Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 65,10 47,59 3.098,11

74156/003 ‘

oy SINAPIGASES Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive m3 729 324,82 2.367.94
lancamento e adensamento

2.4 Siiliipigesi Formas ta‘bua para Concreto em Fundagdo ¢/ i 78,80 3311 2.609,07
Reaproveitamento 5 veze

1.5 SINAPI 92778  Aco CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 582,25 8,76 5.100,51

7.6 SINAPI1 92775 Ago CA-60 fornec. dobr. Colocacao Kg 117,43 11,96 1.404,46

1.7 SINAPI 89578 Drenagem c¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 72,00 27,07 1.949,04
Forneci A to de Brita 2 - Drenos e

7.8 SINAPI 88549 _O RedimenioeAsseniamenta cablia m3 7,04 64,19 451,90
Filtros

PR RN = 7K

7.9 Sanepar 150332 l\MfIanta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tracdo de 7 Kn / - 111,78 383 428,12

7.10 DERPR84400 Remanejamento de Postes de Linha de Transmissao unid 0,00 3.003,21 0,00
TOTAL DA OBRA RS 408.884,97

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR

CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PREFEITURA MUNICIFAL
ENDAN CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO NGE W P
= i v Su H-J
RIO GRANDE S e
Projeto PA\“MENTACAO URBANA GERAL Valor da Obra - RS R$ 408.384,97
Local Fazenda Rio Grande - PR Prazro de Execugdo 8 meses
convenio:  Ministerio das Cidades / Caixa Economica Federal Encargo Sociais: DESONERADO Area da Obra 3.845,80 m2
e SeAvicos mES MES MES MEs mis MES mEs mEs MEs AL
VALOR 1 2 3 4 5 6 7 [
SERVICOS PRELIMINARES 870,23 870,23 870,23
0,21% 1,00 100%
2 TERRAPLENAGEM 23.422.32 23.422.32 234232
5.73% 1,00 100%
3 DRENAGEM 31.545,05 15.772,53 15.772,53 31.545,05
7.71% 0,50 0,50 100%
4 PAVIMENTACAO 193.007,01 19.300,70 38.601,40 57.902,10 19.300,70 28.951,05 28.951,05 193.007,01
47,20% 0,10 0,20 0,30 0,10 0,15 0,15 100%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 130.498,32 19.574,75 26.099,66 32.624,58 26.099,66 26.099,66 130.498,32
31,92% 0,15 0,20 0,25 0,20 0,20 100%)
SINALIZAGAD VIARIA 9.557,39 9,557.39 9.557,39
47,82% 1,00 100%|
7 SERVIOS DIVERSOS 19.984,65 4.996,16 7.993,86 4.996,16 1.598,47 19.984,65
4,89% 0,25 0,40 0,25 0,10 100%
L LT —— 408.884,37 45.061.24 43.067.09 43.597,56 79.475,32 45.400,37 61.575,63 55.050,72 35.657,05 408.884,97
PERCENTUAL NO MES .. 11,02% 10.53% 10,66% 19.44% 1,10% 15,06% 13,46% B,72%
TOTAL ACUMULADO ... 45.061,24 88,128,32 131.725,89 211.201,20 256.601,57 318.177,20 373.227,92 408.884,97
PERCENTUAL ACUMULADO .......... 11,02% 21,55% 32,20% 51,65% 52,76% 77.82% 91,28% 100,00% 00,00%

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
rochconsult@rochconsult.org

CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911

6" Lucano Oltewia Rocta

CREA 1215830
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.y ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA ‘

PROJETO: PAVIMENTAGCAO URBANARUA RIO DESPIQUE LOCAL: “
SINAPI/PR (OUT/2016), SICRO (MAIO/2016), DER PR Encargo Sociais:

TABELA . !

RCNER (ABR/2016) E SANEPAR (JUN/2016) DESONERADO OO 4,078
ORCADO POR: ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D DATA: 17/4/2017
ODIGO
ITEM :E RVED DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE  QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
2. TERRAPLENAGEM RS 8.674,31
ICRO 2 E ao, T orte - Mat.12 Cat. DMT 200
21 S $01100 Escavacao, Carga e Transp a ma ik 307,10 5,60 1.719.76
23 400m
2.2 sy Compactacao mecani / controle do GC>=95% do PN 3 505,89 4,82 2.438,39
; 74005/002 ompactagao mecanica ¢/ co e do =95% do m i : .438,

Regularizaca tacao d bleito até 20cm d

2 Spagizng ToEVEIEACROCOMPACECA0 OB ot dipmie m2 1.549,28 133 1.905,61
espessura

2.4 Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ateé o 278,31 9,38 2.610,55

5081 10Km)
. DRENAGEM RS 10.431,50
3.1 Sinapi 90091  Escavacdo Mecanica de vala m3 31,35 5,51 172,74
32 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagdo m3 19,49 9,88 192,56
3.3 Composicdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 5,18 60,61 313,96
3.4 Sinapi 7781  Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm m 19,00 26,81 509,39
T A - PA-1, PB, DN 400

15 Sinapi 7745 ubo de Concreto Armado, Classe ,PB,D - 6,00 4621 277,26
mm
A t to ParaR Colet

16 Sinapi 92809 ssen amentf) .de .tf.lbo de concreto Para Rede Coletoras " 25,00 39 45 986,25
de Agua Pluviais didmetro de P400mm

3.7 250496201 Caixa de ligagdo e passagem (@40 - CLPO1 unid 1,00 1.055,64 1.055,64

i a I i I t
318 SICRO 2 5 04 960 Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto il 10,00 578,37 5.783.70
01 com Grelha de Concreto Armado P40cm

3.9 DERPR620000 Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 2,00 570,00 1.140,00

4, PAVIMENTACAO RS  65.834,84

4.1 DERPR531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada Compactado m3 232,39 74,41 17.292,14
Ba i doco i duada, inclusive

43 Sinapi 73710 se parahpawmentag m brita graduada, inclusive - 159,35 8107 12.91850
compctacao 100% Pl
I i a d i taca Isdo CM-

3 Sinapi 72945 3rgpnrnaqao de base de pavimentacdo com emulsdo o 1.327.95 5,00 6.639,75

4.4 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.327,95 1,28 1.699,78

Betumi inad (CBUQ) - FAIXA

45  Sinapi 72965 E°"C"“° siumingsotisinado s Busmee (CALA) t 127,48 212,06 27.033,41
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a

46 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 53,12 4,73 251,26
Viblo-acabadora

5; SERVICOS COMPLEMENTARES RS 48.529,85

4 910
5.1 ShH 2520 A Meio-fio de concreto - MFC 03 m 290,00 32,11 9.311,90
SICRO 2504910

5.2 54 Meio-fio de concreto - MFC 04 m 109,00 22,88 2.493,92
R izaca taca bleit d

53 Sinapi 72961 egularizacdo compactacdo do subleito até 20cm de S 1.172,43 123 1.442,09
espessura

— Base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive

5.4 Sinapi 73710 . m3 82,65 6.700,44
compctacao 100% PI

5.5 Sinapi 72942 Pintura de Ligagao com emulsdo RR-1C m2 750,82 961,05
C i inad - FAIXA

56 Sinapi 72965 oncreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) . 54 06 ,t 2120 11.463,96

B Eme 4 A e FOERECIMEntoe asspntamentp desfincadinha de Granito
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[ )
TEM :E‘::‘b‘:'g‘; DESCRIGAO DO SERVICO N7 -'--‘ ) c jﬁf’ﬁiﬂi@a‘bﬂ

5.8 Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 306,50 6,86 2.102,59

Implantacdo de rampa para Deficientes, com lajota tatil

5.9 Composicio 03 de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 1,80 X unid 6,00 418,47 2.510,82
1,50X1,80m

5.10 DERPRS531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada Compactado m3 53,01 74,41 3.944,47

6. SINALIZACAD VIARIA RS 2.260,75

SICRO 1 A01 860 . = .

6.1 01 Placa de sinalizacdo ¢/ pelicula refletiva m2 0,65 248,29 161,39
Suporte metalic lvanizad 2,5", com alet ti-

62 DERPR821300 ~ PO pigphanizada 2y, tamaletas an unid 300 381,10 1.143,30
giros h=3,00 m
Fai inalizacdo hori i ir ili

63  DER PR 822000 aixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base m2 45 44 21,04 956,06
solvente

T SERVICOS DIVERSOS RS 8.269,73
Alvenaria de Vedagao de bloco Concreto de (14x15x39)

7.1 SINAPI 87449 com espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em m? 19,12 62,15 1.188,31
betorneira

Z i Est man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 30,60 47,59 1.456,25
74156/003 staca man.20cm C.A.13, po g m , ; 456,
. - r———

73 SINAPI 54965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive 3 314 324,82 1.019,93
lancamento e adensamento
F Fundaca

24 smap sesi Tormastabua pasa Concretoem Fundaglo c/ m2 34,08 33,11 1.128,39
Reaproveitamento 5 veze

7.5 SINAPI 92778  Aco CA-50 fornec. dobr. Colocagao Kg 198,48 8,76 1.738,68

7.6 SINAPI 92775 Aco CA-60 fornec. dobr. Colocagao Kg 46,50 11,96 556,14

¥ SINAPI 89578 Drenagem c¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 30,00 27,07 812,10

i A ita2-D

78 SINAP| 88549 Fgrnecnmento e Assentamento de Brita renos e m3 2.96 64,19 190,00
Filtros
M téxtil Rt -7 ¢ isténcia A Traca 7 Kn

79 Sanepar 150332 Manta Geotéxtil Rt / Resisténcia A Tragdo de 7 Kn / - 46,98 183 179,93
TOTAL DA OBRA RS 144.000,98

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PLANILHA oncAMm‘i‘ij
PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA AVENIDA RIO AMAZONAS LOCAL:
SINAPI/PR (OUT/2016), SICRO (MAIO/2016), DER PR Encargo Sociais:
: BDI: 24,67
TRRELA DEREE (ABR/2016) E SANEPAR (JUN/2016) DESONERADO »
CODIGO
M. ko DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE  QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
2. TERRAPLENAGEM RS 1.949,31
a T rte - .12 Cat. T
21 SICRO 2 501 100 Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT 200m a - 157,18 5,60 880,21
23 400m
22 HHAH C ctacdo mecénica ¢/ controle do GC>=95% do PN m3 71,63 4,82 345,26
' 74005/002 ompactacdo mecanica ¢/ co o =95% ) ; ,
izaga taca lei : de
53 Sinapi 72961 Regularizagdo compactac¢do do subleito até 20cm de m2 588,49 123 723,84
espessura
24 Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até _ 0,00 9,38 0,00
6081 10Km)

; DRENAGEM RS 9.995,62
2.1 Sinapi 90091  Escavac¢do Mecanica de vala m3 54,40 5,51 299,74
3.2 Sinapi 93380  Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactacao m3 31,94 9,88 315,57
3.3 Composicdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 12,14 60,61 735,81
3.4 Sinapi 7781  Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm m 43,00 26,81 1.152,83

Tub | - PA-1, PB, DN 400
3.5 Sinapi 7745 ubo de Concreto Armado, Classe ,PB,D = 16,00 2621 739,36
mm
Ass C bod P let
36 Sinapi 92809 3 entamcntgde tu o de concreto Para Rede Coletoras - 59,00 39,45 2.327,55
de Agua Pluviais diametro de $400mm o
3.7 250496201 Caixa de ligacdo e passagem @40 — CLPO1 unid 2,00 1.055,64 211128
SICRO 2 S 04 960 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto )
38 d 4,00 578,37 2.313,48
01 com Grelha de Concreto Armado @40cm o
4. PAVIMENTACAO RS  28.277,48
41 DERPRS31300 Macadame Seco c/ Brita Graduada Compactado m3 105,93 74,41 7.882,25
4.2 Sinapi 73710 Base parakpawmenta;ao com brita graduada, inclusive - 78,47 81,07 6.36156
compctagao 100% Pl
| . - 3 = = 3

3 Sinapi 72945 3r;pr|magao de base de pavimentacdo com emulsdao CM - 52310 5,00 2.615,50

44 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 523,10 1,28 669,57
G to Betuminos i te (CBUQ) - FAIXA

45  Sinapi 72965 CO””E aiEetiminoss Usinadc;a Blignte (CHURY t 50,22 212,06 10.649,65
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a

4.6 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 20,92 4,73 98,95
Viblo-acabadora

5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.618,53

SICRO 250491
51 c3 - Meio-fio de concreto - MFC 03 m 96,00 32,11 3.082,56
SICRO 2504 910
5.2 ca Meio-fio de concreto - MFC 04 m 18,00 22,88 411,84
- z y  20cr

5.3 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de il 346,99 123 426,80
espessura

5.4 Sinapi 73710 Base para“pawmentagao com brita graduada, inclusive o 19,82
compctagdo 100% Pl

55 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 187,50

56 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA § 13.50

o nto e ntament ncadinha de Granito
Rua Ferramposkan §i0 8%; LATIO da XV | ?fDnnB ?Dé m 141,00

CEP 80045-080 | Fone {41) 3072-0911 |
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CODIGO

ITEM DE SERVICO
SERVICO SEICAD D0 ¢

5.8  Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 108,02 6,86 741,02
Implantacdo de rampa para Deficientes, com lajota tatil

5.9 Composicdo 03 de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 1,80 X unid 4,00 418,47 1.673,88
1,50X 1,80 m

5.10 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 7,46 74,41 555,10

6. SINALIZACAO VIARIA RS 2.897,48

SICRO 1 A 01860 Z .

6.1 o1 Placa de sinalizacdo c/ pelicula refletiva m2 1,27 248,29 315,33
S li | i 2;5" letas anti-

6.2 DER PR 821300 yporte metalico galvanizado @ 2, com aletas anti axib 5,00 381.10 1.905,50
giros h=3,00 m

6.3 DER PR 822000 Faixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina acrilica base - 32,16 21,04 676,65
solvente
TOTAL DA OBRA RS 56.738,42

oy . (2

WMEMI&B&IW
£46* Luciano Olvera Qoo
CREA 1215830

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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7 natey ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA RUA RIO TIBAGI LOCAL:
SINAPI/PR (OUT/2016), SICRO (MAIO/2016), DER PR Encargo Sociais:
TABE F: . 4,67%
M REhE (ABR/2016) E SANEPAR (JUN/2016) DESONERADO el .
CODIGO - :
MM ovico DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE  QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)
i SERVICOS PRELIMINARES RS 870,23
Pl b h a nizado -
34 iseapizesap Trcaide Ohnd e eRupa e so SRivaicxo m2 2,50 348,09 870,23
(2,00x1,25m)
2. TERRAPLENAGEM RS 12.798,70
E rte - Mat.12 Cat. DMT
21 SICRO 2 S 01 100 Escavacao, Carga e Transporte - Mat.12 Ca 200m a i 294,98 5,60 1.651.89
23 400m
2.2 AINARL Compactacdo mecanica ¢/ controle do GC>=55% do PN m3 677,25 4,82 3.264,35
; 74005/002 ompactag ecanica ¢/ controle =95% ) A .264,
Regularizaga E leito ate m de
23 Sinapi 72961 egularizagdo compactacdo do subleito ate 20c "2 2.327.21 123 2.862,47
espessura
i i Argi t t 3
' Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate wia 535,18 9,38 5.019,99
6081 10Km)
3. DRENAGEM RS 11.117,92
3.1 Sinapi 90091 Escavacdo Mecanica de vala m3 15,30 5,51 84,30
3.2 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagao m3 5,36 988 52,96
ixad 3 | ia de Bl r
33 SICRO 2 504 960 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto arilel 18,00 578,37 10.410,66
01 com Grelha de Concreto Armado @40cm
3.4 DERPR620000 Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 1,00 570,00 570,00
4, PAVIMENTACAO RS  98.894,70
4.1 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 349,08 74,41 25.975,04
B i tagd it inclusi
42 Sinapi 73710 ase para~pawmen acdo com brita graduada, inclusive - 239,37 81,07 19.405,73
compctacao 100% Pl
— imprimacdo de base de pavimentagdo com emulsdao CM-
4.3 Sinapi 72945 30 m2 1.994,75 5,00 9.973,75
4.4 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emuls3o RR-1C m2 1.994,75 1,28 2.553,28
C to Betumi i te (CBUQ) - FAIXA
45  Sinapi 72965 C°“C'e o Betirinnsisingdo S QuenteEpus) t 191,50 212,06 40.609,49
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a
1.6 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 79,79 4,73 377,41
Viblo-acabadora
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 68.349,93
ICRO250491
51 SERS 53 i Meio-fio de concreto - MFC 03 m 435,00 32,11 13.967,85
SICRO 2504910
5.2 54 Meio-fio de concreto - MFC 04 m 127,00 22,88 2.905,76
R izaca taga ei 5 20cr
53 Sinapi 72961 egularizacdo compactagdo do subleito até 20cm de - 1.701,54 123 2.092,89
espessura
s Base para pavimentacdo com brita graduada, inclusive
5.4 Sinapi 73710 B m3 112,82 81,07 9.146,32
compctagdo 100% Pl
5.5 Sinapi 72942  Pintura de Ligacdo com emuls3o RR-1C m2 1.044,89 1,28 1.337,46
i i ient - FA
56 Sinapi 72965 Eoncreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA g 75,23 15.953 27
r : ——r -
57 Composicio 02 ornecimento e assentamento de Fincadinha de Granito = 726,00 10.389,06
8x15cm
5.8  Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 466,1 3.197,58
I tacdo de ramp, ra Deficigntes, com lajota tatil
Rua Fernando Amaro d% -
g i 50’35 : gq ﬂ;ﬁo geg{i}sﬁg”&%apin ura, medindo 1,80 X unid 12,00 021,64

CE

80045 080"

ong 4} 3942

11 | rochconsult@rochconsult.org
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AN
CODIG
ITEM D DO SERVICO ANT
SERVICO ESCRICAO C Qu CUSEJ RI\I &
5.10 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 58,30 74,41 4.338,10
6. SINALIZACAQ VIARIA RS 4.399,17
SICRO 1 A 01 860 e - 3 ;

6.1 o1 Placa de sinalizacao ¢/ pelicula refletiva m2 1,52 248,29 377,40
Suport talic izad 2.5% leta i-

62 DERPRgzisgn SUPOrte metalico galvantzado 2,5 comaletas ant unid 600 381,10 2.286,60
giros h=3,00 m
Eai e . = ) =

63  DERPR822000 aixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina acrilica base . 82,47 21,04 173517
solvente

7. SERVICOS DIVERSOS RS 11.714,90
Alvenaria de Vedacdo de bloco Concreto de (14x19x39)

7.1 SINAPI 87449 com espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em m? 22,32 62,15 1.387,19
betorneira

7.2 SINAR Est 20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CAS0/m3 m 34,50 47,59 1.641,86

] 74156/003 staca man.20cm C.A.13, po g m ; i 641, |

i = inclusiv
=5 A SAaEe Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive s 415 324,82 1.348,00

langamento e adensamento
Formas tabua para Concreto em Fundagdo ¢/
7.4 SINAPI 5651 . m2 44,72 33,11 1.480,68
Reaproveitamento 5 veze
th SINAPI 92778  Aco CA-50 fornec. dobr. Colocacdo Kg 383,77 8,76 3.361,83
1.6 SINAPI 92775 Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagao Kg 70,93 11,96 848,32
7.7 SINAPI 89578 Drenagem ¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 42,00 27,07 1.136,94
F i t Bri -
78 SR GESHS ?rnemmento e Assentamento de Brita 2 - Drenos e i 4,08 64,19 261,90
Filtros
éxtil Rt - 7 isténci a 7Kn/
79 Sanepar150332 l\r\:‘l‘anta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragdo de 7 Kn / - 64.80 3,83 24818
TOTAL DA OBRA RS 208.145,55

lag._ (P77

ROCHCONSULT ENGENHARIA E EMPRE. INOB. EIRELI EPP
ENG* Lucano Oftverra Rpcki
CREA: 1215830

Rua Fernando Amaro, 363 | Alto da XV | Curitiba-PR
CEP 80045-080 | Fone (41) 3072-0911 | rochconsult@rochconsult.org
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 010/2017

PREFEITURA MUNICIPAL <y

FAZENDA

PROPOSTA DE PRECOS

Objeto: Execucao de
servicos de pavimenta¢cao
asfaltica da Avenida
Portugal e Jardim Alvorada,
integrantes dos lotes de
obras 01 e 02, em vias
deste municipio.

VOLUME UNICO \),



MARC

CONSTRUTORA

N

Fone: (41) 382-1244 -
CEP 83015-000

CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2017
Processo Administrativo n°. 144/2017
Protocolo n® 24.475/2017

PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sr. Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes,

Ref. : Concorréncia Publica n®. 010/2017

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Concorréncia Piblica n° 010/2017,
que tem por com objeto Contratagiio de empresa para Pavimentagio Asfaltica da Avenida Portugal — Lote 01,
com extensio total de 640 metros (sendo 1.086,90 toneladas de revestimento CBUQ a serem aplicados na pista
de rolagem) e do Jardim Alvorada — Lote 02, com extenséo total de 590,03 metros (sendo 369,20 toneladas de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o material
de construgio empregado, equipamentos, mio de obra, servicos complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessdrias para a perfeita execu¢iio dos servigos, conforme solicita¢do da Secretaria

Municipal de Obras Publicas

PLANILHA ORCAMENTARIA
PROJETO. PAVIMENTACAO URBANA AVENIDA PORTUGAL LOCAL: |
_BDI: 24,00% |
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 18.047,70
11 Sinapi 74208/1 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado - (2,00x1,25m) m2 2,50 RS 390,00 RS 975,00
1.2 DER PR 840000 Remocdo e recolocacdo de cercas de arame m 284,50 RS 20,00 RS 5.690,00,
13 DER PR 841000 Remogdo de cercas de arame m 284,50 RS 8,00 RS 2.276,00
18 Sinapl 92970 Demolicdo de pavamenta;éo asfaltica com utilizagdo de martelo m3 23,27 RS 10,00 RS 232,70
o perfurador, espessura até 15 cm
Cerca com mourdes de madeira roliga, didmetro 1lcm,
15 Sinapi 74039/001  espagamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5m, com 5 fios m 284,50 RS 28,00 R$ 7.966,00)
de arame farpado n® 14 classe 250
16 DER PR 844000 Relocagdo de Postes ud 15,00
1.6 Sinapi 85335 Retirada de meio-fio m 113,50 RS 8,00 RS 908,00
2. _ TERRAPLENAGEM RS 38.418,68 |
2.1 Escavacdo, Carga e Transporte - Mat, 12 Cat. DMT 200m a 400m m3 3.850,30 RS 6,00 RS 23.101,80
5 sinABiFasE GG ::r::i:;ta;ﬂo mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN - material do w3 827,77 RS 5,40 RS 4.465,96
2.3 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de espessura m2 6.128,50 RS 1,40 RS 8.579,90
2.5 DER PR 404000 Remocdo de solos moles m3 323,86 RS 7,00 RS 2.267,02
3. DRENAGEM 'RS 260.180,64
31 Sinapi 90091 Escavacdo Mecanica de vala m3 2.224,64 RS 6,00 RS 13.347,84
3.2 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagdo m3 1.061,77 RS'ﬁ,CO RS 8.494,16
3.3 Composi¢io 01  Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 571,94 RS 5‘, RS 32.028,64
3.4 Sinapi 7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, PB, DN 400 MM m 92,00 RS / RS 2.760,00,
35 Sinapl 7791 TUBOQ DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, PB, DN 600 MM m 416,00 R$ 50| RS 20.800,00
3.6 Sinapl 7750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM m 70,00 RS 130, RS 9.100,00,

/N



BR 376, 5300-A - Siio José dos Pinhaj ‘:ﬂi a

CGC 78.166.287/0001-11 - LE. 105065681

Fone: (41) 382-1244 - Fax: (41)2 \
CEP 83015-000

PAVIMENTACAO URBANA AVENIDA PORTUGAL

3. AGE| RS ;
3.7 Sinapi 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM m 171,00 RS 50,00 RS 8.550,00
3.8 Sinapl 7763 TUBO CONCRETO ARMADOQ, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM m 41,00 RS 150,00 RS 6.150,00
39 Sinapi 7766 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM m 32,00 RS 300,00 RS 9.600,00
3.10 Sinapi 7767 TUBO CONCRETO ARMADQ, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM m 58,00 RS 460,00 RS 26.680,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
; Sinapi 92809 i 1 890,
A e DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM " A AR TG
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
J Sinapl 92811 . A R$ 50, .800,
e sl DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM " B > 000 AN
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
) s 92813 11, 70, .770,
e nee DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM " 1100 RA 20,00 RS2, 770,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
.14 S| 92817 ;
H¥ = DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM - 3400 h$ 1000 RS3:800m)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
% Sinapi 92819 : .
AL it DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM "‘ i R180,00 fi .290,00
3.16 250496201 Caixa de ligagio e passagem @40 - CLPO1 unid 2,00 RS 700,00 RS 1.400, 00,}
3.17 250496202 Caixa de ligagio e passagem @60 - CLP02 unid 6,00 RS 840,00 RS 5.040,00|
3.18 250496203 Caixa de ligacdo e passagem @80 - CLPO3 unid 2,00 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00
3.19 2504 56205 Caixa de ligagdo e passagem @120 - CLPOS unid 1,00 RS 1.800,00 RS 1.800,00
3.20 2504 962 06 Caixa de ligacdo e passagem @150 - CLPO6 unid 1,00 RS 2.400,00 RS 2.400,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA
! S 83708 i .240, .240,
iz inapi C/ 1,00 M DE ALTURA unid 1,00 RS 1.240,00 RS 1.240,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA
. Sinapl 83709 , RS 1.340, .040,
3.2 napl €/ 1,00 M DE ALTURA unid 6,00 $ 1.340,00 RS 8.040,00|
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA
i Sinapl 83710 i ; .600,
3.23 inapl 1 €/ 1,00 M DE ALTURA unid 2,00 RS 2.300,00 RS 4.600,00
324 SICRO 2 5 D4 960 01 Caixa de Captagio em alvenaria de Bloco de concreto com Grelha de o 36,00 RS 640,00 R 23,040,00
Concreto Armado @#40cm
Calixa de Captagdo Dupla emalvenaria de Bloco de concreto com Grelha de .
3.25 SICRO 2S04 96101 | @ - Armado @ 40cm unid 2,00 RS 1.140,00 RS 2.280,00
3.26 DER PR 620000 Boca de BSTC 0,40m unid 0,00 RS 600,00 RS 0,00
3.27 SICRO 2504 10102 Alapara BSTC @ 0,80 unid 1,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
3.28 SICRO 2504 11103 Alapara BDTC @ 1,50 unid 2,00 R$ 7.400,00 RS 14.800,00,
3.29 SICRO 5 504.999.01 Remogéo de bueiro 1,50m m 20,00 R$ 40,00 RS 800,00/
3.30 Sinapi 73817/002 Embasamento de Material Granular - rachdo m3 40,50 RS 100,00 e RS 4.050,00
4.  PAVIMENTACAOD £ T B (s i i "_'E 508,
41 r:iatc:dame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado - Reforgo do sub- 3 123,86 RS 80,00 RS 25.908,80)
4.2 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 1.532,12 RS 80,00 RS 122.569,60
43 Sinapi 73710 l:;;;;:ra pavimentagdo com brita graduada, inclusive compctagdo = 905,76 RS 80,00 RS 72.460,80
4.4 Simapi 72945 Imprimacdo de base de pavimentagio com emulsdo CM-30 m2 6.038,37 RS 5,00 RS 30.191,85
4.5 Sinapi 72942 Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 12.076,74 RS 1,20 RS 14.492,09
4.6 Sinapi 72964 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A t 579,68 RS 197,00 RS 114.196,96
4.7 Sinapi 72965 Concreto Betuminose Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C t 507,22 RS 240,00 RS 121.732,80
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a quente, com
v 452, v RS 2.354,
o ] Sl Caminhao basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora i 52,88 5.5/ v -
Sit  SER\ , COMPLEMENTARES I ¥ i
5.1 SICRO 2504 91053 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 1.245,23 R$ 36,00 RS 44.828,28
34,77 RS 26,00 RS 904,02
) 0,00 394,82 0,00
- =i e -
5.3 Sinapi 72961 Regularizacdo compactagio do subleito até 20cm de espessura m2 2.911,49 RS 1,40 RS 4.076,09)|
54 Sinapi 73710 :;;;ppalra pavimentagdo com brita graduada, indusive compctagdo = 271,33 RS 80,00 RS 21.706,40
5.5 Sinapl 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 913,77 RS 1,20 RS 1.096,52
5.6 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C t 65,79 RS 240,00 RS 15.789,60)
5.7 Composigic 02 Fornecimento e assentamento de Fincadinha de Granito 8x15cm m 1912,73 RS 15,00 RS 28.690,95
5.8 Sinapl 74236/001  Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 1.102,65 RS 7,80 RS 8.600,67
59 Sinapi 73967/002  Plantio de arvore regional mario que 2,00 metros ud 116,00 RS 100, RS 11.600,00
Execugdo de piso intertravado de concreto, com bloco retangular
3 i i 3 / R .074,62
g g 92298 20x10x6 cm - com camada de areia de 5cm i B R2.0 / »59

ﬂ/‘
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l'onc. (4!) 382 1244 -
CEP 83015- 000

PAVIMENTACAQ URBANA AVENIDA PORTUGAL

6.1 SICRO 1 A01 86001 Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 1,90 RS 280,00 R$ 532,00
i i ¥ i-giros h=
62 R R R (iib I'S“qu:onrle metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti-giros h=3,00 unid 9,00 RS 420,00 RS 3.780,00
6.3 DERPR822000  Faixa de sinalizagdo horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 287,60 R$ 22,00 R$ 6.327,20)
= 7. SERVICOS DIVERSOS RS -

71 SR aTEAS Alvenaria de Vedag3o de bloco Concreto de (14x19x39) com m? 0,00 70,00 0,00
espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em betorneira o

7.2 SINAPI 74156/003  Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CAS0/m3 m 0,00 50,00 0,00

73 <A 94D Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive langamento e m3 0,00 340,00 0,00
adensamento

7.4 AP AEY :::renas tabua para Concreto em Fundacgdo ¢/ Reaproveitamento 5 a5 0,00 37,00 0,00

7.5 SINAPI 92778 Ago CA-50 fornec. dobr. Colocacdo Kg 0,00 $,00 0,00

7.6 SINAPI 82775 Aco CA-60 fornec. dobr. Colocaglo Kg 0,00 13,00 0,00

7.7 SINAP| 83578 Drenagem c¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 0,00 30,00 0,00

7.8 SINAP| B8549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS m3 0,00 70,00 0,00

7.9 sanepar 150332 Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragdo de 7Kn /M m2 0,00 4,30 0,00

7.10 DER PR 844000  Remanejamento de Postes de Linha de Transmissdo unid 0,00 0,00
TOTAL DA OBRA RS 1.027.561,22

PLANILHA ORCAMENTARIA
PROJETO: PAVIMENTACAQ URBANA GERAL LOCAL:

1 SERVIOS PRELIMINARES TS T RS 9500

Placa de Obra em chapa de ago galvanizado -

1.1 Sinapi 74209/1 m2 2,50 390,00 975,00
s (2,00x1,25m)
2, TERRAPLENAGEM RS  25.391,79
SICRO 2501 Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT
2.1 m3 759,26 6,00 4.555,56
10023 200m a 400m
SINAPI Compactagdo mecanica ¢/ controle do GC>=95% do
2.2 74005/002 PN m3 1.254,77 5,40 6.775,76
23 Sinapi 72961 Regularizagdo compactacdo do subleito até 20cm de o 4.464,98 1,40 6.250,97
espessura
24 Sinapi Insumo Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte i 813,49 96 7.809,50
6081 até 10Km)
v
3 DRENAGEM RS  33.210,54
3.1  Sinapi 90091 Escavagdo Mecanica de vala m3 101,05 6,00 606,30
3.2 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagdo m3 56,79 8,00 454,32
3.3 Composigdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 17,32 56,00 969,92
— - _
3.4 Sinapi 7781 Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 i 62,00 30,00 \ / 1.860,00
mm

VZ



BR 376, 5300-A - Sdo José dos Pinhai
CGC 78.166.287/0001-11 - L.E. 105.06
Fone: (41) 382-1244 -

CEI 83015-000
PROJETO: PAVIMENTACAOQ URBANA GERAL LOCAL:
BDI: 2300%
-PA-1, PB, DN
35 Sinapl 7745 Tur:o de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN 400 = 22,00 50,00 1.100,00
m
36 Sinapi 92809 Assentament? de tubogg co.ncreto Para Rede 5 84,00 30,00 2.520,00
Coletoras de Agua Pluviais didmetro de @400mm
Caixa Dupla de Captagdo em alvenaria de Bloco de ;
3.7 250496201 unid 3,00 1.140,00 3.420,00
concreto com Grelha de Concreto Armado @40cm "
SICRO 2504 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de )
; 32,00 640,00 20.480,00
- 960 01 concreto com Grelha de Concreto Armado unid
sICRO 2504 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de :
: d 657,24 0,00
- 960 01 concreto com Grelha de Concreto Armado @40cm M
3.9 DERPR620000 Bocade Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 3,00 600,00 1.800,00
4. PAVIMENTACAO RS 206.419,08
4.1 DERPRS531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 687,40 80,00 54.992,00
42  Sinapl 73710 ‘Base para pavimentagdo com brita graduada, m3 477,19 80,00 38.175,20
inclusive compctagdo 100% Pl
153
43 Sinapl 72945 Icn;:?agéo de base de pavimentagdo com emulsdo . 3.845,80 5,00 19.229,00
4.4  Sinapi 72942 Pintura de Ligacdo com emulsdo RR-1C m2 3.845,80 1,20 4.614,96
45 Sinapl 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - " 369,20 240,00 88.608,00
FAIXA C
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a
4.6 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga m3 153,83 5,20 799,92
em Viblo-acabadora
= LAY L S TR T3 % I ).
5. SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 142.222,59 |
51 ST0%5%" Melo-fiode concreto - MFC 03 m 821,00 3600 29.556,00
52 Y05 Meio-fiode concreto - MFC 04 m 25400 26,00 6.604,00
: el =
53  Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de — 3.220,96 1,40 4.509,34
espessura
N Base para pavimentagdo com brita graduada,
4 5 73710 m 215,29 80,00 17.223,20
3 e inclusive compctagao 100% Pl 2
5.5  Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.983,21 1,20 2.379,85
56  Sinapl 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - " 142,79 240,00 34.269,60
FAIXA C
57 Composicio02 Fornfscnmento e assentamento de Fincadinha de s 1.398,00 15,00 20.970,00
Granito 8x15cm
5.8 Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 880,64 7,80 6.868,99
Implantagdo de rampa para Deficientes, com lajota
5.9 Composicdo 03 tatil de alerta nas laterais, inclusive pintura, unid 22,00 470, f 10.340,00
medindo 1,80X 1,50X 1,80 m /
5.10 DERPRS31300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 118,77 80,00 K 9.501,60

A



MARC
MCONSTRUTORA

BR 376, 5300-A - Siio José dos Pinhais - P
CGC 78.166.287/0001-11 - LE. 105.0667 M
Fone: (41) 382-1244 - Fax: (41) 283 LL%

CED 83015-000 g::

PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA GERAL LOCAL:

6.1 5|c:§010,:m Placa de sinalizacdo ¢/ pelicula refletiva m2 3,44 280,00 963,20

62 DERPR821300 S!.:porte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti- _— 14,00 420,00 5.880,00
giros h=3,00m

63 DER PR 822000 Faixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina acrilica m2 160,07 22.00 3.521,54
base solvente

7 SERVICOS DIVERSOS 21.450,29
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de

7.1  SINAPI 87449 (14x19x39) com espessura de 1d4cm, arg. Mista com m? 41,44 70,00 2.900,80|
preparo em betorneira
E E .A.13,5MPA )

7.2 SINAPI staca man.20cm C.A.13,5 tpo"C" +20Kg - 65,10 50,00 3.255,00

74156/003  CAS0/m3
73 SINAPI 94965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive - 7.29 340,00 2.478,60
langamento e adensamento

Formas tabua para Concreto em Fundacgdo ¢/

7.4  SINAPI 5651 i m2 78,80 37,00 2.915,60
Reaproveitamento Sveze
7.5 SINAPI 92778 Aco CA-50fornec. dobr. Colocagdo Kg 582,25 9,00 5.240,25
7.6  SINAPI 92775 Aco CA-60fornec. dobr. Colocagdo Kg 117,43 13,00 1.526,59
7.7  SINAPI 89578 Drenagem c/Tubo de Pvc @ 100mm m 72,00 30,00 2.160,00|
7.8 SINAPI 88549 Fpmecumento e Assentamento de Brita 2 - Drenos e m3 7,04 70,00 492,80
Filtros
~ . > 7 'l X
79 Sanepar 150332 Manta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tracdo de 7 i 111,78 4,30 480,65
Kn /M
TOTAL DA OBRA RS 440.034,03

VALOR PROPOSTO = RS$1.467.595,25 (um milhiio, quatrocentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.

Sdo José dos Pinhais, 18 de janeiro de 2018.

Mar ruﬂﬁ’e{ &
é Pedro Bidveza

Eng® Civil - Rrisp. Técflico
CREA n° PR-7663/D
RG 896.234-PR
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BR 376, SI00-A - Sio
CGC 78 166

Fone: i41) 382-1

MARC

CONSTRUTORA

PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA AVENIDA PORTUGAL LOCAL:
BDI: 24,00%
ﬁEM cODIGO SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANT CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 18.047,70
11 Sinapi 74209/1 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado - (2,00x1,25m) m2 2,50 RS 390,00 RS 975,00
1.2 DER PR 840000 Remogdo e recolocagdo de cercas de arame m 284,50 RS 20,00 RS 5.690,00
13 DER PR 841000 Remogdo de cercas de arame m 284,50 RS 8,00 R$ 2.276,00
li i falti llizagdo d |
14 Sinapi 92970 Demoli¢do de pavimentagdo asfaltica com utilizacdo de martelo - 23,27 RS 10,00 RS 232,70
perfurador, espessura até 15 cm
Cerca com mourdes de madeira roliga, diametro 11cm, espagamento de
1.5 Sinapi 74039/001 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame farpado n? m 284,50 RS 28,00 RS 7.966,00
14 classe 250
1.6 Sinapi 85335 Retirada de meio-fio m 113,50 RS 8,00 RS 908,00
2. TERRAPLENAGEM RS 38.418,68
21 HREF! Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT 200m a 400m m3 3.850,30 RS 6,00 RS 23.101,80
ani trol =95% do PN - ial d
22 SINAPI 74005/002 f:::i":zta‘“ mecAinica ¢/ contrale do GC>=05% do PN - matérial do m3 827,77 RS 5,40 RS 4.469,96
23 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de espessura m2 6.128,50 RS 1,40 RS 8.579,90
2.5 DER PR 404000 Remocao de solos moles m3 323,86 RS 7,00 RS 2.267,02
DRENAGEM RS 260.180,64
Sinapi 90091 Escavagdo Mecanica de vala m3 2.224,64 RS 6,00 RS 13.347,84
3.2 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactacao m3 1.061,77 RS 8,00 RS 8.494,16
33 Composigdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 571,94 R$ 56,00 RS 32.028,64
34 Sinapi 7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM m 92,00 RS 30,00 RS 2.760,00
3.5 Sinapi 7791 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM m 416,00 RS 50,00 RS 20.800,00
3.6 Sinapi 7750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM m 70,00 RS 130,00 RS 9.100,00
37 Sinapi 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM m 171,00 RS 50,00 RS 8.550,00
3.8 Sinapi 7763 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM m 41,00 RS 150,00 RS 6.150,00
39 Sinapi 7766 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM m 32,00 RS 300,00 RS 9.600,00
3.10 Sinapi 7767 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM m 58,00 RS 460,00 RS 26.680,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
% b | inapi 92809 2 2 R ,00 RS 7.890,00
24 ik AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM - e 530 " 78
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
B Sinapi 92811 " 416,00 RS 50,00 R .800,
342 il AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM 2 ! > P R0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
) S 9281 o 111, R ; RS 7. i
133 inapi92813 4 1UAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM m 11,00 520.00 vl FEE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
14 7 p & 2, i .840,
34 Sl el AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM " i 5522000 e
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
! Sinapi 9281 = R i
215 INapi 2815 £GUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM m SEM e R 920008
3.16 2504 96201 Caixa de ligagdo e passagem 40 - CLPO1 unid 2,00 R$ 700,00 RS 1.400,00
3.17 250496202 Caixa de ligag3o e passagem (60 - CLPO2 unid 6,00 RS 840,00 RS 5.040,00
18 250496203 Caixa de ligagdo e passagem @80 - CLPO3 unid 2,00 R$ 1.100,00 RS 2.200,00
19 250496205 Caixa de ligag3o e passagem $120 - CLPOS unid 1,00 RS 1.800,00 RS 1.800,00
3.20 250496206 Caixa de ligag3o e passagem @150 - CLPO6 unid 1,00 RS 2.400,00 RS 2.400,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/
£ Sinapi 83708 i i RS 1.240, i X
3.21 napi 8 1,00 M DE ALTURA unid 1,00 $1.240,00 RS 1.240,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ .
< inapi 837 H .340, ] 3
3.22 Sinapl 83709 1,00 M DE ALTURA _ unid 6,00 RS 1.340,00 RS B8.040,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA c/ .
f i 7 " RS 2.300, 4.600,
3.23 Sinapi 83710 1,00 M DE ALTURA unid 2,00 $ 2.300,00 RS 4.600,00
i 3 I I
3.24 SICRO 2 S 04 960 01 Caixa de Captac3o em alvenaria de Bloco de concreto com Grelha de Concreto unid 36,00 RS 640,00 RS 23.040,00
Armado P40cm
iad
3.5 SICRO 2§ 04 961 01 Caixa de Captagdo Dupla em alvenaria de Bloco de concreto com Grelha de unid 2,00 RS 1.140,00 RS 2.280,00
Concreto Armado @ 40cm
3.26 DER PR 620000 Boca de BSTC 0,40m unid 0,00 RS 600,00 RS 0,00
3.27 SICRO 250410102 Ala para BSTC @ 0,80 unid 1,00 RS 1.400,00 RS 1.400,00
3.28 SICRO250411103 Ala para BDTC @ 1,50 unid 2,00 RS 7.400,00 RS 14.800,00
3.29 SICRO5504.999.01 Remogdo de bueiro 1,50m m 20,00 RS 40,00 RS 800,00
3.30 Sinapi 73817/002 Embasamento de Material Granular - rachdo m3 40,50 RS 100,00 RS 4.050,00
4. PAVIMENTACAO RS 503.907,85
4.1 HREF! Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado - Refor¢o do sub-leito m3 323,86 RS 80,00 RS 25.908,80
4.2 HREF! Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 1.532,12 RS 80,00 RS 122.569,60
i p - inclust =
a3 Sinapi 73710 E:;;;p:lra pavimentag¢do com brita graduada, inclusive compctagao m3 5,76 RS 80,00 RS 72.460,80
4.4 Sinapi 72945 Imprimagdo de base de pavimentag}ig__co_r__r_l emuls3o CM-30 m2 .038,37 RS 5,00 RS 30.191,85
4.5 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 76,74 RS 1,20 RS 14.492,09
4.6 Sinapi 72964 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A t 579,68 RS 197,00 RS 114.196,96

[




PLANILHA ORCAMENTARIA

l| 83015

BAMARC

CONSTRUTORA

Fnx: (41) 283
{0

PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA AVENIDA PORTUGAL
24,00%
ITEM CODIGO SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANT CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
4.7 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C t 507,22 RS 240,00 RS 121.732,80
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a quente, com
: |7 m3 452,88 RS 5,20 RS 2.354,95
e Ry 72501 Caminhéo basculante 6m3, Descarga em Viblo-acabadora 35 s
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 196.367,15
5.1 SICRO 250491053 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 1.245,23 RS 36,00 RS 44.828,28
5.2 SICRO 250491054 Meio-fio de concreto - MFC 04 m 34,77 RS 26,00 RS 904,02
5.3 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de espessura m2 2.911,49 RS 1,40 RS 4.076,09
i a it duada, inclusi taga
5.4 Sinapi 73710 ?g;o;p:lra pavimentagdo com brita graduada, inclusive compctagdo m3 271,33 RS 80,00 RS 21.706,40
5.5 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 913,77 RS 1,20 RS 1.096,52
5.6 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C t 65,79 RS 240,00 RS 15.789,60
5.7 Composigdo 02 Fornecimento e assentamento de Fincadinha de Granito 8x15 cm m 1.912,73 RS 15,00 RS 28.690,95
5.8 Sinapi 74236/001  Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 1.102,65 RS 7,80 RS 8.600,67
5.9 Sinapl 73967/002  Plantio de drvore regional mario que 2,00 metros ud 116,00 RS 100,00 RS 11.600,00
a iso inte ) bloco retangulal
5.10 Sinapi 92396 Execugdo de piso intertravado de‘concreto com bloco gular ik 895,07 RS 66,00 RS 59.074,62
20x10x6 c¢cm - com camada de areia de 5¢cm
SlNALIZACAO VIARIA RS 10.639,20
SICRO1A 0186001 Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 1,90 RS 280,00 RS 532,00
6.2 DER PR 821300 Suporte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti-giros h=3,00 m unid 9,00 RS 420,00 RS 3.780,00
6.3 DER PR 822000 Faixa de sinalizagdo horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 287,60 RS 22,00 RS 6.327,20
p SERVICOS DIVERSOS RS -
71 SINAPI87449 Alvenaria de Ved‘acéo de bloco Concreto de (1‘4x19139) com espessura o 0,00 70,00 0,00
de 14cm, arg. Mista com preparo em betorneira
7.2 SINAPI 74156/003  Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 0,00 50,00 0,00
73 SINAPI 94965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive langamento e m3 0,00 340,00 0,00
adensamento
7.4 SINAPI 5651 Formas tabua para Concreto em Fundagdo ¢/ Reaproveitamento 5 veze m2 0,00 37,00 0,00
7.5 SINAPI 92778 Ago CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 0,00 9,00 0,00
7.6 SINAPI 92775 Aco CA-60 fornec. dobr. Colocagdo Kg 0,00 13,00 0,00
7.7 SINAPI 89578 Drenagem c/Tubo de Pvc @ 100mm m 0,00 30,00 0,00
7.8 SINAPI 88549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENQS E FILTROS m3 0,00 70,00 0,00
79 Sanepar 150332  Manta G{é éxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragdo de 7 Kn / M m2 0,00 4,30 0,00
TOTALDA OBRA | 5 R$ 1.027.561,22

3

Marc Construtora de Qbrafs Lica
Iverson Antonio Cruz

Representante Legal
RC 1 178.781-PR

Mar

AR
Ugsé Pedro Ridle

g° Civil - Resp. Técnico
CREA n° PR- 7663/D
RG 896.234-PR

Ltda



§MARC

CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

BR 376, 5300-A - Sio José dos Pinhais - PR
CGC 78.166.287/0001-11 - LE. 105.06671-69
Fone: {41) 382-1244 - Fax: (41) 283-1993
CEP B3015-000
Projeto: PAVIMENTACI—\O URBANA AVENIDA PORTUGAL Valor da Obra - RS 1.027.561,22
Local: Fazenda Rio Grande - PR Prazo de Execugdo 8 meses
Convenio:  Ministério das Cidades Area da Obra 6.038,37 m2
ok SERVICOS MES MES MES MES MES MES MES MES MES Fone
VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.047,70 18.047,70 18.047,70
1,76% 100,00% 100%
2 TERRAPLENAGEM 38.418,68 23.051,21 15.367,47 38.418,68
3,74% 60,00% 40,00% 100%
| DRENAGEM 260.180,64 39.027,10 130.090,32 52.036,13 39.027,10 260.180,64
25,32% 15,00% 50,00% 20,00% 15,00% 100%
4 PAVIMENTACAO 503.907,85 100.781,57 125.976,96 125.976,96 100.781,57 50.390,79 503.907,85
49,04% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 196.367,15 0,00 39.273,43 39.273,43 39.273,43 78.546,86 196.367,15
19,11% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100%
6 SINALIZACAO VIARIA 10.639,20 10.639,20 10.639,20
1,04% 100,00% 100%
6 SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
0,00% 100,00% 100%
| 102 £\ e rn——————— 1.027.561,22 80.126,00 145.457,79 52.036,13 139.808,67 165.250,39 165.250,39 140.055,00 139.576,85 1.027.561,22
PERCENTUAL NO MES . 7,80% 14,16% 5,06% 13,61% 16,08% 16,08% 13,63% 13,58%
TOTAL ACUMULADO ......ccocennan 80.126,00 225.583,80 277.619,92 417.428,59 582.678,98 747.929,38 887.984,38| 1.027.561,22
PERCENTUAL ACUMULADO ....ccoeeernnn 7,80% 21,95% 27,02% 40,62% 56,71% 72,79% 86,42% 100,00%

Sao José dos Pinhais, 18 de janeiro de 2018

/"’ly
N ‘r’ﬁ Mar méd/%?j;{s@
taarg Construiora de'Obras Lidg / /Jag&é Pedro Pidvezan
verson Aptonio da Cruz Eng® Civil - Resp. Técnico
/  Repregentante Legal CREA n° PR-7663/D
f RGA 178.781-PR RG 896.234-PR




PLANILHA ORCAMENTARIA

BR 376, 5300-A - Sio José dos

MAR
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10
Pinhais - 'R
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Q23

— ---l—-- e

CGC 72.166.287/0001-11 - LE. 105.0667 1 X
Fone: {41) 382-1244 Fax: (41) .‘l-i“\vl‘%"
CEDP 83015-000
PROJETO: PAVIMENTACAD URBANA GERAL LOCAL:
BDI: 24,00%
ITEM :ERI::;?J DESCRIGCAO DO SERVIGCO UNIDADE QUANT CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
s
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 975,00
Ob h d lvanizado -
4 spdeesfy reaun ChiaERIChaph deRin SAiENRaCe m2 2,50 390,00 975,00
(2,00%1,25m)
2. TERRAPLENAGEM RS 25.391,79
30, C Transporte - Mat.12 Cat. DMT 200m a
21 SICRO 2 S 01 100 Escavacgao, Carga e Transporte a 0 - 759,26 6,00 4.555.56
23 400m
22 SINAPL - bactacio mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN m3 1.254,77 5,40 6.775,76
' 74005/002 et s - ) L g gl
Regularizacdo compactacio do subleito até 20cm de
b5 shapives eEdarizgccompRctace d 2 m2 4.464,98 1,40 6.250,97
_espessura - -
24 Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até i 813,49 9,6 7.809,50
6081 10Km)
3. DRENAGEM RS 33.210,54
3.1 Sinapi 90091 Escavagdo Mecanica de vala m3 101,05 6,00 606,30
3.2 Sinapi 93380  Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagao m3 56,79 8,00 454,32
3.3 Composicio 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 17,32 56,00 969,92
34 Sinapi 7781  Tubo de Concreto Simples, Classe - P51, PB, DN 400 mm m 62,00 30,00 1.860,00
3.5 Sinapi 7745  Tubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN 400 mm m 22,00 50,00 1.100,00
Assentamento de tubo de concreto Para Rede Coletoras
; Sinapi 92809 . 84,00 0,00 520,
I e de Agua Pluviais didmetro de #400mm 5 A %.320,00
Caixa Dupla de Captagdo em alvenaria de Bloco de .
3.7 250496201 nid 3,00 1.140,00 420,
concreto com Grelha de Concreto Armado @40cm v 9 242000
04 Caixa de Captacdo em alvenaria de Bloco de concreto
) GRS ASRSCRLEEE s e unid 3200 640,00 20.480,00
01 com Grelha de Concreto Armado B =
3.9 DERPR620000 Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 3,00 600,00 1.800,00
4, PAVIMENTACAQ RS 206.419,08
4.1 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 687,40 80,00 54.992,00
i Jo com brita graduada, inclusi
42 Sinapi 73710 Base para~pavamentacao com brita graduada, inclusive m3 477.19 80,00 38.175,20
compctagdo 100% PI
Impri d0 de base d imentagao ¢ mulsdo CM-
43 Sinapi 72945 30"”"‘3‘; R REse (S PAVMENIAT0 BT c m2 3.845,80 5,00 19.229,00
44 Sinapi72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 3.845,80 1,20 4.614,96
€ to Betuminoso a t CBU FAIXA
45  Sinapi 72965 c°"°re o Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - t 369,20 240,00 88.608,00
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a
4.6 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 153,83 5,20 799,92
Viblo-acabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 142.222,59
ICR 4 910
51 *RO2 304910 wejo-fio de concreto - MFC 03 m 821,00 3600 29.556,00
ICRO 2504910
52 ik 540 o Meio-fio de concreto - MFC 04 m 254,00 26,00 6.604,00
R izaca a lei :
53 Sinapi 72961 egularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de A 3.220.96 1,40 4.509.34
espessura
. = = i ndo
5.4 Sinapi 73710 Base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive m3 215,29 80,00 17.223,20
c_ompctacéo 100% PI )
5.5 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.983,21 1,20 2.379,85
C i i B - FAIXA
5.6 Sinapi 72965 oncreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FA i 142,79 240,00 34.269,60
57 Composicio 02 Fornecimento e assentamento de Fincadinha de Granito - 1.398,00 15,00 20.970,00
8x15cm B
5.8  Sinapi74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 880,64 7,80 6.868,99 -



construtoRAa ()™

PLANILHA ORCAMENTARlA BR 176, 3300-A - Sdo José dos Pinhals, ‘r:ﬂtanatui,
CGC TR.166.287/0001-11 - LE 105.0667168, -~
Fonc (41) 382-1244 Fax: (41} 283-1993
CEP 83015-000
PROJETO: PAVEMENTAC.AO URBANA GERAL LOCAL:
BDI: 24,00%

ITEM :SR‘;'E‘; DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE  QUANT  CUSTOUNITARIO  TOTAL (RS)
Implantagdo de rampa para Deficientes, com lajota tatil

5.0 Composicio 03 de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 1,80 X unid 22,00 470,00 10.340,00
1,50X1,80m

510 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 118,77 80,00 9.501,60

6. SINALIZACAO VIARIA RS  10.364,74

Sithe loi 01860 o ca de sinalizagao c/ pelicula refletiva m2 344 280,00 963,20
5 3 lico galvanizado @ 2,5", | i-

62  DERPR821300 gporte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti rii 14,00 420,00 5.880,00

giros h=3,00 m _
= o - | c/ti " il

63  DERPR822000 Faixa de sinalizacdo horizontal ¢/tinta resina acrilica base oo 160,07 22,00 352154
solvente

i SERVICOS DIVERSOS RS 21.450,29
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de (14x19x39)

7.1 SINAPI 87443 com espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em m? 41,44 70,00 2.900,80
betorneira

7.2 SINAPL & 12 ca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CASO/m3 65,10 50,00 3.255,00

: 74156/003 staca man.20cm C.A.13, po g m m ; ; .255,

23 SINAP] 94965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive i 7.29 340,00 2.478,60

lancamento e adensamento
Fundaga

24 SnAfiGEs Tormestaliuapare Cancrelo em Furiddchord/ m2 78,80 37,00 2.915,60
Reaproveitamento 5 veze

7.5 SINAPI 92778  Ago CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 582,25 9,00 5.240,25

7.6 SINAPI 92775 Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagdo Kg 117,43 13,00 1.526,59

1.7 SINAPI 89578 Drenagem ¢/Tubo de Pvc @ 100mm m 72,00 30,00 2.160,00
F i t. t ita2-D

78 SINAPI 88549 ?rneCImento e Assentamento de Brita renos e mia 7,04 70,00 492,80
Filtros -

caxtil Rt - Resisténcia A Traca

35 Syrenar 150352 lr':flnanta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragdo de 7 Kn / - 111,78 4,30 480,65

TOTAL DA OBRA RS 440.034,03

Sio José dod Pinhais, 18 de janeiro de 2018

[“2rc Coff§trutora de Obras Ltcs
Iversor\Antonio da Cruz

Mar

\
Aol A G
€ Pedro PJ%?/LJZ‘

® Civil - Rasp. Técnico
CREA n° PR-7663/D
RG 896.234-PR



PLANILHA ORCAMENTARIA BR 376, 5300-A - S0 José dos

CGC 78.166 287/0001-11 - Lk ]n‘“ll‘( f

Fone: (41) 382-1244 Fax: (41) a.._u....__
CEP 83015-000 LS ....I'la’!u.u
ML
PROJETO: PAVIMENTA(,‘.KO URBANARUA RIO DESPIQUE LOCAL:
BDI: 24,00%
CODIGO
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
Z TERRAPLENAGEM RS 9.415,18
a - .12 Cat. DMT 200
21 SICRO 2 $01 100 Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.12 Ca ma m3 307,10 6,00 1.842,60
23 400m
2.2 A Compactagdo mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN m3 505,89 5,40 2.731,81
’ 74005/002 s =i ! : —
T lei .
23 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de g 1.549,28 1,40 2.168,99
espessura
24 Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até m3 278,31 9,60 267178
6081 10Km)
3, DRENAGEM RS 10.994,10
3 Sinapi 90091 |Escavagdo Mecanica de vala - m3 31,35 6,00 188,10
3.2 Sinapi 93380  Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagao m3 19,49 8,00 155,92
3.3 Composicdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 5,18 56,00 290,08
34 Sinapi 7781  Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm m 19,00 30,00 570,00
35 Sinapi 7745  Tubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN 400 mm m 6,00 50,00 300,00
A e ara Rede Colet
16 Sinapi 92809 ssgntament'o .de F::bo de concreto Para Rede Coletoras - 25,00 30,00 750,00
de Agua Pluviais didmetro de @400mm
3.7 250496201 Caixa de ligagdo e passagem @40 — CLPO1 unid 1,00 1.140,00 1.140,00
SICRO 2 S04 960 Caixa de Captac3o em alvenaria de Bloco de concreto .

; 10,00 640, 400,
a8 01 com Grelha de Concreto Armado @a0cm e e i
3.9 DERPR620000 Boca de Bueiro com Aba para tubo @ 40 unid 2,00 600,00 1.200,00
4. PAVIMENTACAO RS 70.443,91
4.1 DERPR531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 232,39 80,00 18.591,20

= taca . - inchis) |

42 Sinapi 73710 Base para~paV|men agdo com brita graduada, inclusive i 159,35 80,00 12.748,00

compctacdo 100% PI
F - = 155 7

43 Sinapi 72945 l;gpnmagéo de base de pavimentagdo com emulsdo CM P 132795 5,00 6.639,75

4.4  sinapi72942  Pintura de Ligagio com emulsdo RR-1C m2 1.327,95 1,20 1.593,54
C to Betumi Usi te (CBUQ) - FAIXA

45 Sinapi 72965 contre o Betuminoso Usinado a Quente ( Q) ; 127,48 240,00 30.595,20 |

- Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a

4.6 Sinapi 72891 quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 53,12 5,20 276,22
Viblo-acabadora

S SERVICOS COMPLEMENTARES RS 52.819,28

ICRO250491
51 %023 %% Meio-fio de concreto - MFC 03 i 29000 36,00 10.440,00
4

52 SRO22%10 Meio-fio de concreto - MFC 04 m 109,00 26,00 2.834,00
Regularizac3 taca leito até 20cm d '

5.3 Sinapi 72961 egularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de i 1172,43 1,40 1.641,40
espessura -

5.4 Sinapi 73710 Base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive m3 82,65 80,00 6.612,00
compctacdo 100% Pl _

5.5 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 750,82 1,20 900,98

5.6 Sinapi 72965 Eoncreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA ; 54,06 240,00 12.974,40

: \i 4 =

57 Composicio 02 Fornecimento e assentamento de\fincadinha de Granito i 531,00 15,00 7.965,00
8x15 cm .

5.8  Sinapi74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grafma em placas m2 306,50 7,80 2.390,70
Implantacdo de rampa para Deficien om lajota tatil

5.9 Composicdo 03 de alerta nas laterais, inclusive pint cdindo 1,80 X unid 6,00 470,00 2.820,00

1T EAY 1 9N &



PLANILHA ORCAMENTARIA

BR 376, 5300-A - S&o Jose d¢

Q-
s Binhas - PR

CGC 78.166.287/0001-11 - L} e
Fone: (41) 382-1244 - Fax \ L aidiu e
CEP 83015-000 o
PROIJETO: PAVIMENTACAQ URBANARUA RIO DESPIQUE LOCAL:
BDI: 24,00%
CODIGO
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
6. SINALIZAGAO VIARIA RS 2.441,68
A01 o +
6.1 el 101 s Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 0,65 280,00 182,00
' ico galvanizado @ 2,5", com aletas anti-
s eeRensaisey Superte metalico galvanizads 92,7 gom sletasant unid 3,00 420,00 1.260,00
giros h=3,00 m
O O | /i . i
63  DERPR822000 Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base 5 45,44 22,00 999,68
solvente
% SERVICOS DIVERSOS RS 8.896,99
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de (14x19x39)
7l SINAPI 87449 com espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em m? 19,12 70,00 1.338,40
) betorneira )
7.2 SINAPL o aca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 30,60 50,00 1.530,00
: TAISEIO0S T e pi— i & o " : =
: 8 = 25 Moa. i -
73 SINAP| 94965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive m3 314 340,00 1.067,60
langamento e adensamento
. =
7.4 SINAPI 5651 Formas tébua para Concreto em Fundacdo ¢/ i 34,08 37.00 1.260,96
Reaproveitamento 5 veze
7.5 SINAPI 92778  Ago CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 198,48 9,00 1.786,32
7.6 SINAPI 92775  Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagdo Kg 46,50 113,00 604,50
7.7 SINAPI 89578 Drenagem c/Tubo de Pvc @ 100mm _ m 30,00 30,00 900,00
F i t t. d ita2-D
78 SINAPI 88549 f::rneumen o e Assentamento de Brita renos e m3 2.96 70,00 207,20
Filtros - )
t éxtil Rt -7 isténcia A Traga 7K
79 Sanepar 150332 man a Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragdo de 7 Kn / 2 46,98 4,30 202,01
TOTAL DA OBRA RS 155.011,14

Sao José dos Rinhais, 18 de janeiro de 2018

RG 1 178.781-PR

M 7 ras’%m
s¢é Pedro Pfoveza
ng® Civil - Resp. Técnico

CREA n° PR-7663/D

RG 856.234-PR



PLANILHA ORCAMENTARIA

BR 3176, 5300-A - Sio Jos
CGC 78.166.287/0001-11

Fone : FFax |“7| 99
1 5-000 \/
——

(41) 382-1244

CLEF 83 ,.ainatu'a_&
PROJETO: PA\IIMENTA(’,‘AD URBANA AVENIDA RIO AMAZONAS LOCAL:
BDI: 24,00%
ITEM EQRME0 DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
SERVICO
2. TERRAPLENAGEM RS 2.153,77
- .12 Cat. DMT
21 SICRO 2 501 100 Escavagdo, Carga e Transporte - Mat a 200m a g 157,18 6,00 943,08
23 400m
22 SINAPIL . bactaco mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN m3 71,63 5,40 386,80
. 74005/002 e e 7 - ¢ ' '
larizaga d leit 6 20cm d
23 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de i 588,49 1.40 823,89
espessura
24 Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até m3 0,00 9,60 0,00
6081 10Km)
3. DRENAGEM RS 9.961,76
31 Sinapi 90091  Escavagdo Mecanica de vala m3 54,40 6,00 326,40
3.2 Sinapi 93380  Reaterro Mecanico de vala, inclusive compactagao m3 31,94 8,00 255,52
3.3 Composicdo 01 Reaterro Mecanico de vala com saibro compactado m3 12,14 56,00 679,84
34 Sinapi 7781 Tubo de Concreto Simples, Classe - P51, PB, DN 400 mm m 43,00 30,00 1.290,00
3.5 Sinapi 7745  Tubo de Concreto Armado, Classe - PA-1, PB, DN 400 mm m 16,00 50,00 800,00
Assentamento de tubo de concreto Para Rede Coletoras
3.6 Sinapi 92809 " 59,00 30,01 1.770,
g de Agua Pluviais didmetro de P400mm 8 _ g 0,00
3.7 250496201 Caixa de ligagdo e passagem @40 - CLPO1 unid 2,00 1.140,00 2.280,00
SICRO 2504960 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto )
38 unid 4,00 640,00 2.560,00
01 com Grelha de Concreto Armado @40cm 56
4. PAVIMENTAGAQ RS  30.156,80
4.1 DERPR531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada Compactado m3 105,93 80,00 8.474,40
= = bri inclust
42 Sinapi 73710 Base para~pawmentaqao com brita graduada, inclusive o 78,47 80,00 6.277,60
compctacdo 100% Pl
i d i a | CM-
43 Sinapi 72945 l3r8pnmag§o e base de pavimentagdo com emulsdo CM s 523,10 5,00 2.615,50
4.4 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 523,10 1,20 627,72
C Betuminoso Usi a nte (CB - FAIXA
45  Sinapi 72965 c°"”et° etuminoso Usinado a Quente (CBUQ) t 50,22 240,00 12.052,80
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a
4.6 Sinapi 72891  quente, com Caminhdo basculante 6m3, Descarga em m3 20,92 5,20 108,78
Viblo-acabadora
5. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 14.894,75
ICRO 2504091
5.1 i 530 - Meio-fio de concreto - MFC 03 m 96,00 36,00 3.456,00 |
S 4
gy 2520 910 \1eio-fio de concreto - MFC 04 m 18,00 26,00 468,00
larizacad tacd leito até
5.3 Sinapi 72961 Regularizagdo compactagdo do subleito até 20cm de - 346,99 1.40 485,79
espessura
— Base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive
5.4 Sinapi 73710 2 m3 19,82 80,00 1.585,60
compctagdo 100% PI
5.5 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR- 1C / m2 187,50 1,20 225,00
Bet d 8UQ) - FAI j
5.6 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIR £ 13,50 240,00 3.240,00
i i t de Fincadinha de Granitc
57  Composicio 02 Fornecimento e assentamento de Fincadinha de Granita = 141,00 15,00 2.115.00
8x15cm -
5.8  Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas m2 108,02 7,80 842,56
Implantacdo de rampa para Deficientes, com lajota tatil
5.9 Composicio 03 de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 1,80 X unid 4,00 470,00 1.880,00




PLANILHA ORCAMENTARIA BR 376, S300-A - S8 José dos
CGC 78,166 .‘.” DK01-11
Fone: (41) 3821244
CEDP 83015«
|
| PROJETO: PAVIMENTACRO URBANA AVENIDA RIO AMAZONAS LOCAL:
BDI: 24,00%
CODIGO
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANT CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
510 DERPRS531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 7,46 80,00 596,80
6. SINALIZAGAO VIARIA RS 3.163,12
ICRO1AO01 T . :
6.1 A o1 o5 Placa de sinalizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 1,27 280,00 355,60
. rt etali i B leta i-
62  DERPR821300 Sf:po e metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti unid 5,00 420,00 2.100,00
giros h=3,00 m
63  DERPR 822000 Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base 50 32,16 22,00 707,52
solvente
TOTAL DA OBRA RS 60.330,20
Sao José dos Pinhais, 18\de janeiro de 2018
e Co ge Obras LiT8
ive};a ‘onio da Cruz " % .
Represéntante Legal arg, Utdha br @7
78.781-PR S# Pedro Piove#dn

Civil - Rusp. Técnico
CREA ° PR-7663/D

]RG 83C.234-PR



PLANILHA ORCAMENTARIA

BR 376, S300-A - Sido José dos

CGC 78.166 287/0001-11 - LI 66716
Fone: (41) 382-1244 Fax: (4] "‘T-‘-r AT
CED 83015-000 \_ a
N, -
PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA RUA RIO TIBAGI LOCAL:
TABELA DE REF: 24,00%
CODIGO
ITEM SERVICO DESCRIGAD DO SERVICO UNIDADE QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 975,00
b Ivani -
11 Sinapi74209/1 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado - 250 390,00 975,00
(2,00x%1,25m)
% TERRAPLENAGEM RS 13.822,85
3 T - Mat.12 Cat. DMT 200
21 SICRO2501100 Escavagdo, Carga e Transporte - Mat.11 Ca ome g 294,98 6,00 1.769,88
_ 23 400m
22 SINAPI - pactagio mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN m3 677,25 5,40 3.657,15
' 74005/002 i % ; : 657,
R izaga a bleito até 20cm d
2% Spnmey SUArizeco comptiac3n do subleito & Ao m2 232721 1,40 3.258,09
espessura
S i ta
24 Sinapi Insumo  Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate i3 535,18 9,60 5.137,73
6081 10Km)
3. DRENAGEM RS 12.254,68
3.1 Sinapi 90091 Escavagdo Mecanica de vala m3 15,30 6,00 91,80
3.2 Sinapi 93380 Reaterro Mecanico de vala_, inclu_s_ivg compact_a_;éo B m3 5,36 8,00 42,88
SICRO 2 5 04 960 Caixa de Captagdo em alvenaria de Bloco de concreto "
3 d 8,00 640,00 11.520,00
a 01 com Grelha de Concreto Armado @40cm e 1
3.4 DERPR620000 Bocade BSTC 0,40m unid 1,00 600,00 600,00
4. PAVIMENTACAO RS 105.818,36
41 DERPRS531300 Macadame Seco ¢/ Brita Graduada Compactado m3 349,08 80,00 27.926,40
B i taga m brit duada, inclusi
a2 Sinapi 73710 ase parawpawmen acao com brita graduada, inclusive -~ 239,37 80,00 19.149,60
compctagdo 100% Pl
I i a b imentagdo com emulsdo CM-
43 Sinapi 72945 ;3"”'“3‘ i e S m2 1.994,75 5,00 9.973,75
4.4 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.994,75 1,20 2.393,70
C Betumi Usinad ente (CBUQ) - FAIXA
45  Sinapi 72965 c°”°’ eto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) t 191,50 240,00 45.960,00
Carga Manobras e descarga de mistura Betuminosa a .
4.6 Sinapi 72891  quente, com Caminh3o basculante 6m3, Descarga em m3 79,79 5,20 414,91
Viblo-acabadora
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 74.508,57
4910
51 MRO2204 peio-fio de concreto - MFC 03 m 43500 36,00 15.660,00
ICR 49 :
5.2 SHERE 25540 s Meio-fio de concreto - MFC 04 m 127,00 26,00 3.302,00
larizaga actacdo do subleito até 20cm d
85 dnpiaien DOERRARG0COMPACEEID CORIERIDRE * m2 1.701,54 1,40 2.382,16
espessura
: = - e
5.4 Sinapi 73710 Base para_pawmenta(;ao com brita graduada, inclusive m3 112,82 80,00 9.025,60
compctagdo 100% Pl
5.5 Sinapi 72942  Pintura de Ligagdo com emulsdo RR-1C m2 1.044,89 1,20 1.253,87
i [ - FAIXA
5.6 Sinapi 72965 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIX : 75,23 240,00 18.055,20
F iment t nt Fincadinha de Granit '
57  Composicio 02 ornecimento e assentamento de Fincadinha de Granito i 726,00 15,00 10.890,00
8x15cm
5.8  Sinapi 74236/1 Fornecimento e Assentamento de Grama em placas n m2 466,12 7,80 3.635,74
Implantagdo de rampa para Deficientes, com lajota tatil
5.9 Composigdo 03 de alerta nas laterais, inclusive pintura, medindo 1,80 X nid 12,00 470,00 5.640,00
1,50X 1,80 m .
5.10 DERPR531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada Compactado m 58,30 80,00 4.664,00
6. SINALIZAGAO VIARIA /1 RS 4.759,94
SICRO1A01 \
6.1 101 ol Placa de sinalizagdo c/ pelicula refletiva 2N 1,52 280,00 425,60
6.2 DER PR 821300 420,00 2.520,00

giros h=3,00 m

Suporte metalico galvanizado @ 2,5", com aletas anti- :
p alicog ado @ co s anti umd\ 6,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA BR 376, 5300-A - S0 José dos Pinkais - PR
CGC TR166.287/0001-11 - 11 i&j‘?w:m:h
Fone: (41) 382-1244 Fax: (411 28 -‘l% 1
CEP 83015-000 »
PROJETO: PAVIMENTACAO URBANA RUA RIO TIBAGI LOCAL:
TABELA DE REF: BDI: 24,00%
ITEM :SREJ;?, DESCRIGCAO DO SERVIGO UNIDADE  QUANT  CUSTO UNITARIO TOTAL (RS)
1. SERVICOS DIVERSOS RS 12.553,30
Alvenaria de Vedagdo de bloco Concreto de (14x19x39)
71 SINAPI 87449 com espessura de 14cm, arg. Mista com preparo em m? 22,32 70,00 1.562,40
betorneira -
7.2 HRI Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m 34,50 50,00 1.725,00
' 74156/003 : ALl = 8 J ; -
i = 25 Mpa, inclusi
73 SINAPI 94965 Concreto Usinado Bombeado, Fck= 25 Mpa, inclusive - 4,15 340,00 1.411,00
langamento e adensamento
Fundaca
74 SINAFI 5651 Formas ta‘bua para Concreto em Fundagdo ¢/ - 44,72 37,00 1.654,64
Reaproveitamento 5 veze
7.5 SINAP1 92778 Acgo CA-50 fornec. dobr. Colocagdo Kg 383,77 9,00 3.453,93
7.6 SINAPI 92775 Ago CA-60 fornec. dobr. Colocagdo ) Kg 70,93 13,00 922,09
7.7 SINAPI89578 Drenagem c/Tubo de Pvc @ 100mm B m 42,00 30,00 1.260,00
i Al Bri -
78 SINAPI 88549 F'orneumento e Assentamento de Brita 2 - Drenos e - 4,08 20,00 285,60
Filtros
ta Geotéxtil Rt - 7 ¢/ Resisténcia A Tragdo de 7 K
7.9  Sanepar 150332 ma” P IHERRGNT = 7 Bessiacialy Ttagdoige T . m2 64,80 4,30 278,64
TOTAL DA OBRA RS 224.692,70
S30 José dos Pinhais, 18 de janéjfo de 2018
Y B T e /

iverson Antonio da Cruz

ghsirulera 98 Obfas Ltcda
ipse Fedro -9-'5»2/3::

'Eng® Civil - Resp. Técnico

CREA n° PR-7663/D
RG 896.234-PR




- JUMARC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSTRUTORA

BR 376, 5300-A - Sio José dos Pinhais - PR
CGC 7R.166.287/0001-11 - LE. 105.06671-69
Fone: (41) 382-1244 Fax: (41) 283-1993
CED $3015-000
Projeto: PAV'MENTA(;AO URBANA GERAL Valor da Obra - RS RS 440.034,03
Local: Fazenda Rio Grande - PR Prazo de Execugio 8 meses
convenio:  Ministerio das Cidades / Caixa Economica Federal Encargo Sociais: DESONERADO Area da Obra 3.845,80 m2
e SERVICOS MES MES MES MES MES MES MES MES mMES -
VALOR 1 2 3 4 5 3 7 8
1 SERVIGOS PRELIMINARES 975,00 975,00 575,00
0,22% 1,00 100%
2 TERRAPLENAGEM 25.391,79 25.391,79 25.391,79
5,77% 1,00 100%
3 DRENAGEM 33.210,54 16.605,27 16.605,27 33.210,54
7.55% 0,50 0,50 100%
4 PAVlMENTACﬂO 206.419,08 20.641,91 41.283,82 61.925,72 20.641,91 30.962,86 30.962,86 206.419,08
46,91% 0,10 0,20 0,30 0,10 0,15 0,15 100%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 142.222,59 21.333,39 28.444,52 35.555,65 28.444,52 28.444,52 142.222,59
32,32% 0,15 0,20 0,25 0,20 0,20 100%
6 SlNALIZACﬁO VIARIA 10.364,74 10.364,74 10.364,74
48,32% 1,00 100%
7 SERVICOS DIVERSOS 21.450,29 5.362,57 8.580,12 5.362,57 2.145,03 21.450,29
4,87% 0,25 0,40 0,25 0,10 100%
TOTAL... ; 440.034,03 48.334,64 45.827,30 46.646,39 85.404,14 49.086,43 66.518,51 59.407,38 38.809,26 440.034,03
PERCENTUAL NO MES . 10,98% 10,41% 10,60% 19,41% 11,16% 15,12% 13,50% 8,82%
TOTAL ACUMULADO .. 48.334,64 94.161,93 140.808,32 226.212,46 275.298,89 341.817,40 401.224,77 440.034,03
PERCENTUAL ACUMULADO .......ovvnvee- 10,98% 21,40% 32,00% 51,41% 62,56% 77,68% 91,18% 100,00%

S3o José dos Pinhais, 18 de‘janeiro de 2018

Wras ﬂa
o0sé Pedro Piloveza

n Angefno o Er T ng® Civil - Resp. Técnico
- a cruz CREA n°® PR-7663/D
nte Legal RG 896.234-PR

RG'1 178 781-pR




